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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa warunki | wymagania, dotyczace
prawidtowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robot, zwigzanych z odbudowg systemow

mokradtowych w ramach inwestycji pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadan pn.:

Cze$é 1 zamowienia - Karwinskie Mokradla nr zadania 13-20-1.2-03.

Cze$¢ 2 zamowienia - Paczkowski Sptyw nr zadania 13-20-1.2-04.
Cze$¢ 3 zamowienia - Orli Nos nr zadania 13-20-1.2-01.

1.2. Inwestor

Panstwowe Gospodarstwo Lesne, Lasy Panstwowe, Nadle$nictwo Otawa,

ul. Lipowa 8, Bystrzyca, 55-200 Otawa
1.3. Jednostka projektowa

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych “Srodowisko” Teresa Szendot

ul. Sportowcow 11, 43-300 Bielsko-Biata
1.4. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. ST.00.00 - Wymagania ogdlne.
1.5. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogblne, Wwspodlne
dla pozostatych specyfikacji technicznych, tj.:
e ST.00.00 — Wymagania og6lne
e ST.01.01 — Roboty przygotowawcze
e ST.01.02 — Roboty przygotowawcze — Pomiary
e ST.01.03 — Roboty przygotowawcze — Wycinka i zabezpieczenie drzew
e ST.02.00 — Roboty ziemne

e ST.03.01 — Umocnienia kamienne i uszczelnienia
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e ST.03.02 — Umocnienia biologiczne — darniowanie
e ST.04.01 — Pale i konstrukcje drewniane

e ST.04.02 — Impregnacja drewna

e ST.05.00 — Roboty betonowe

e ST.06.00 — Przepusty

1.6.  Opis inwestycji

Odbudowa systeméw mokradlowych zwanych ,,Karwinskimi Mokradtami” (wojewddztwo
dolnoslaskie, powiat olesnicki, gmina Bierutow) poprzez wykonanie kompleksu wspotdziatajacych
urzadzen wodnych — melioracyjnych, zlokalizowanych na istniejacych systemach melioracyjnych
(powigzanych ze sobg rowach) oraz wich zasiggu iW powigzaniu znimi, stuzy¢ bedzie
zatrzymywaniu i gromadzeniu wody opadowej i roztopowej w $srodowisku lesnym, dla poprawy
uwilgotnienia siedlisk przyrodniczych, szczegodlnie o charakterze hydrogenicznym, tj. takich,
ktérych prawidlowe funkcjonowanie zalezne jest od wzglednie stalego w czasie 1 przestrzeni
dostepu wody. Powyzsze zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach programu matlej retencji
wodnej na terenach nizinnych (,,Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian Klimatu
— mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych’), ktérego nadrzednym

celem jest zwigkszenie zasobéw wodnych w zlewniach le$nych.
1.7.  Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w terenach lesnych Nadle$nictwa Otawa
(gmina Bierutow, powiat olesnicki, wojewodztwo dolnoslaskie).

Stan prawny nieruchomosci W miejscu lokalizacji projektowanej inwestycji okreslono na
podstawie wypisu i wyrysu z map ewidencyjnych oraz uproszczonego wypisu z rejestru gruntow.
Dziatki 0 numerach ewidencyjnych: 534/1, 587 i 585 (obreb Karwiniec) stanowig wtasnos¢ Skarbu
Panstwa 1 znajduja si¢ W zarzadzie Panstwowego Gospodarstwa Lesnego, Lasy Panstwowe,
Nadlesnictwo Otawa, ul. Lipowa 8, Bystrzyca, 55-200 Otawa. Projektowane przedsigwzigcie nie
rodzi koniecznos$ci zmian wtasnosciowych.

System melioracyjny, objety przedmiotowa inwestycja, sktada si¢ z nast¢gpujacych odcinkow
rowow 1 obiektow z nimi funkcjonalnie zwigzanych:

e row B — glowny row odwadniajacy teren inwestycji (teren kompleksu lesnego) i jednoczesnie
zasilajacy strefy mokradtowe M1 (teren niecki dawnego zbiornika wodnego) oraz M2 (teren

niecki dawnego zbiornika wodnego z wyspa). Na przebiegu rowu B zlokalizowane s3
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nastepujace urzadzenia wodne: mnich Mnl zatrzymujacy wod¢ wypelniajacg teren mokradia
M1 wraz z przepustem P6 oraz przepusty P1, P2, P3, P5;

réw B1 — doptyw rowu B, uchodzacy do niego od strony zachodniej (doptyw lewostronny). Na
przebiegu rowu B1 zlokalizowany jest przepust P4;

réw B2 — doplyw rowu B, uchodzacy do niego do strony zachodniej, powyzej rowu B1 patrzac
w kierunku ujscia (doptyw lewostronny);

row C — doptyw rowu B, uchodzacy do niego od strony potudniowo-wschodniej (doptyw
prawostronny);

row R1 — doptyw rowu B w gérnym jego biegu, zasilajacy mokradto M2 od strony
potudniowo-wschodniej;

row R2 — doplyw rowu B w gérnym jego biegu, zasilajagcy mokradlo M2 od strony

potudniowo-zachodniej.

Planowana inwestycja polegac¢ bedzie na odbudowie systemow mokradtowych w ramach

3 uktadow funkcjonalnych:

1.8.

uktad I: budowa kaluzy ekologicznej KE2 oraz poprawa funkcjonowania mokradta M2 w celu
rozszerzenia funkcji zatrzymywania wody na terenie leSnym w goérnym biegu rowu B;

uktad II: poprawa =zasilania systemu mokradtowego M1, poprzedzajacego przepust P6
z zastawkg w formie mnicha betonowego Mnl w celu rozszerzenia funkcji zatrzymywania
wody w terenie mokradtowym, z uksztattowaniem katuz ekologicznych;

uktad III: oczyszczenie i odmulenie rowdw, budowa progow wodnych, odbudowa przepustow
(w miejscu zniszczonych przepustow) wraz z odbudowa drég lesnych ponad przepustami,
oczyszczenie przepustow, udroznienie ,,przerw” w odktadach gruntu doprowadzajacych wode

Z lasu do koryt rowow B, B1, B2, C.

Budowa geologiczna

W podtozu badanego terenu wystepuja utwory wiekowo czwartorzedowe wyksztatlcone

jako: glina pylasta przewarstwiona gling pylasta prochniczng, glina pylasta z domieszka cze$ci

organicznych, glina pylasta przewarstwiona piaskiem $rednim z domieszkg czes$ci organicznych,

glina piaszczysta przewarstwiona torfem z domieszkg czegsci organicznych, glina piaszczysta, glina

piaszczysta przewarstwiona piaskiem $rednim, glina pylasta przewarstwiona piaskiem drobnym, pyt

piaszczysty, pyt piaszczysty przewarstwiony piaskiem drobnym, glina piaszczysta przewarstwiona

pylem piaszczystym, glina piaszczysta na pograniczu piasku gliniastego, glina piaszczysta

przewarstwiona piaskiem grubym, glina piaszczysta przewarstwiona pospotka, glina piaszczysta,
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glina piaszczysta z okruchami kamienistymi przewarstwiona torfem, pyl piaszczysty, pyt
piaszczysty przewarstwiony gling pylasta, pyt piaszczysty przewarstwiony piaskiem drobnym, glina
piaszczysta z pojedynczymi zwirami przewarstwiona piaskiem grubym, glina pylasta
przewarstwiona piaskiem $rednim, glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem S$rednim, glina
piaszczysta z pojedynczymi zwirami, glina piaszczysta, piasek drobny przewarstwiony torfem,
piasek drobny przewarstwiony piaskiem préchnicznym, piasek drobny przewarstwiony piaskiem
srednim, piasek $redni prochniczny, piasek drobny, piasek $redni, piasek sredni z domieszka piasku
prochnicznego, piasek drobny przewarstwiony pylem piaszczystym.

W  podlozu dokumentowanego terenu wystepuje woda gruntowa w  postaci
srodwarstwowych saczen oraz poziomu wodono$nego o zwierciadle swobodnym. Zwierciadto
wody stabilizuje si¢ na gigbokosci 0,9+1,9 m p.p.t. W zaleznosci od warunkoéw atmosferycznych
zwierciadto wody moze ulega¢ wahaniom.

Nalezy jednak mie¢ na wzgledzie, ze okres poprzedzajacy wykonanie badan byl okresem
suchym, dlatego informacje o potozeniu zwierciadta wod gruntowych, uzyskane w ramach
rozpoznania geologicznego terenu inwestycji, nalezy traktowac jako reprezentatywne wytacznie dla
takich warunkow.

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych oraz analizy materialow archiwalnych
dokonano klasyfikacji gruntow i podziatu podloza na warstwy geotechniczne. Biorgc pod uwage
zrdéznicowanie genetyczne i litologiczne oraz fizyko-mechaniczne wtasnosci gruntow, wydzielono
w podtozu 5 warstw geotechnicznych. W oparciu o normg¢ PN-81/B-03020 przedstawiono
charakterystyke gruntow oraz okreslono ich parametry fizyko-mechaniczne (zgodnie z metoda B
cytowanej powyzej normy). Parametry mechaniczne gruntéw przyjeto zgodnie z normag PN-81/B-
03020 =z zaleznosci korelacyjnych. Ponizej przytacza si¢ opis poszczegdlnych warstw
geotechnicznych:

Warstwa nr | — glina pylasta przewarstwiona gling pylasta prochniczng, glina pylasta z
domieszka czesci organicznych, glina pylasta przewarstwiona piaskiem $rednim z domieszkg czesci
organicznych, glina piaszczysta przewarstwiona torfem z domieszka czgsci organicznych, glina
piaszczysta, glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem $rednim. Jest to warstwa plastyczna o
$rednim stopniu plastycznosci IL = 0,39. Sa to grunty wilgotne, $cisliwe, stwarzaja mato korzystne
warunki geotechniczne. Wedlug normy PN-68/B-06050 grunty te nalezg do III kategorii
urabialno$ci gruntu. Wspotczynnik filtracji poziomej wynosi k = 108 = 10° mys. Wspotczynnik
filtracji pionowej wynosi k = 10 + 10® m/s.

Warstwa nr Il — glina pylasta przewarstwiona piaskiem drobnym, pyl piaszczysty, pyt
piaszczysty przewarstwiony piaskiem drobnym, glina piaszczysta przewarstwiona pylem

piaszczystym, glina piaszczysta na pograniczu piasku gliniastego, glina piaszczysta przewarstwiona
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piaskiem grubym, glina piaszczysta przewarstwiona pospotka, glina piaszczysta, glina piaszczysta z
okruchami kamienistymi przewarstwiona torfem. Jest to warstwa plastyczna o $rednim stopniu
plastycznosci IL = 0,28. Sg to grunty wilgotne, Scisliwe, stwarzaja mato korzystne warunki
geotechniczne. Wedlug normy PN-68/B-06050 grunty te nalezg do III kategorii urabialnosci gruntu.
Wspotczynnik filtracji poziomej wynosi k = 10® + 10° m/s. Wspotczynnik filtracji pionowej
wynosi k =10 + 10 m¥s.

Warstwa nr Il — pyl piaszczysty, pyl piaszczysty przewarstwiony gling pylasta, pyt
piaszczysty przewarstwiony piaskiem drobnym, glina piaszczysta z pojedynczymi zwirami
przewarstwiona piaskiem grubym, glina pylasta przewarstwiona piaskiem $rednim, glina
piaszczysta przewarstwiona piaskiem $rednim, glina piaszczysta z pojedynczymi zwirami, glina
piaszczysta. Jest to warstwa twardoplastyczna o $rednim stopniu plastycznosci IL = 0,19. Sa to
grunty matowilgotne, SciSliwe, stwarzaja korzystne warunki geotechniczne. Wedtug normy PN-
68/B-06050 grunty te nalezg do III kategorii urabialno$ci gruntu. Wspoétczynnik filtracji poziome;j
wynosi k = 10°® + 10 m/s. Wspétezynnik filtracji pionowej wynosi k = 10 = 10 m/s.

Warstwa nr IV — piasek drobny przewarstwiony torfem, piasek drobny przewarstwiony
piaskiem prochnicznym, piasek drobny przewarstwiony piaskiem $rednim, piasek $redni
prochniczny, piasek drobny, piasek $redni. Jest to warstwa o §rednim stopniu zaggszczenia ID =
0,40. Sa to grunty S$redniozageszczone, wilgotne oraz nawodnione, malosci§liwe, stwarzaja
korzystne warunki geotechniczne. Wedlug normy PN-68/B-06050 grunty te naleza do II kategorii
urabialno$ci gruntu. Wspotczynnik filtracji poziomej wynosi k = 10° + 10 mys. Wspolezynnik
filtracji pionowej wynosi k > 10 m/s.

Warstwa nr V — piasek $redni z domieszkg piasku prochnicznego, piasek drobny
przewarstwiony pytem piaszczystym. Jest to warstwa o $rednim stopniu zageszczenia ID = 0,50. Sg
to grunty S$redniozaggszczone, wilgotne oraz nawodnione, matoscisliwe, stwarzaja korzystne
warunki geotechniczne. Wedtug normy PN-68/B-06050 grunty te nalezg do II kategorii urabialnosci
gruntu. Wspodlczynnik filtracji poziomej wynosi k = 10° + 10° mys. Wspotczynnik filtracji

pionowej wynosi k > 10° m/s.
1.8.1. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych, na podstawie przeprowadzonych badan i charakterystyce badanego podloza teren
zaliczono do prostych warunkow gruntowych oraz przyjeto I kategorie geotechniczng obiektu

budowlanego.

Strona 8 z 61



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

. _ =&
srodowisko

ST-00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1.9. Opis stanu istniejacego — na podstawie inwentaryzacji terenowych prowadzonych
w 2019 roku

Teren inwestycji to teren zwartego kompleksu lesnego, w ktérym wyraznie zaznacza si¢
obecnie deficyt wody. Koryta rowoéw melioracyjnych w réoznym stopniu wypelnione sg wodg —
niektore z odcinkéw nie prowadza wody wcale. Na ich przebiegu zlokalizowane sa liczne
przepusty, a stan techniczny niektérych z nich nie pozwala na dalszg ich eksploatacje, szczeg6lnie
w warunkach zwigkszonego doptywu wod ze zlewni (istotny stopien zamulenia, ktore powoduje
zmniejszenie $wiatla przepustu, a tym samym jego przepustowosci hydraulicznej), co ogranicza
doptyw do zagtebien terenowych.

Istniejace mokradta rowniez sg w istotnym stopniu przesuszone. Aktualnie widoczny jest
podmokty charakter obszaru, objetego inwestycja, jednak dla spetnienia funkcji mokradtowych
W pelnym zakresie konieczne jest skierowanie tam wigkszej ilosci wody, a takze jej zgromadzenie

na okresy suszy meteorologicznej.
1.10. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane W niniejszej ST sa zgodne z Polskimi Normami, warunkami

technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robot.

aprobata techniczna - stwierdzenie przydatnosci materialow 1 wyrobow do stosowania
w okreslonym rodzaju budownictwa,

beton chudy — beton zwykly cementowy 0 zawartosci cementu ponizej 150 kg/m® betonu,

beton hydrotechniczny — beton zwykly cementowy odznaczajacy si¢ wodoszczelnoscia,
stosowany w budownictwie hydrotechnicznym,

beton konstrukcyjny — beton, ktorego wytrzymatos¢ jest niezmienna pomimo uptywu czasu
zachowuje stalos¢ objetosci, trwatosci | wytrzymatos$cei,

beton — sztuczny kamien, ktory powstat z masy betonowej w skutek wigzania,

bruk — umocnienie powierzchni dna, skarp lub budowli skladajace si¢ z warstw kamienia
naturalnego, uktadanego $cisle na podktadzie okreslonym w projekcie,

budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, atakze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
mosty, przepusty techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje

oporowe i inne,
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budowle hydrotechniczne — budowle, wraz z urzadzeniami i instalacjami technicznymi z nimi
zwigzanymi, shuzace gospodarce wodnej oraz ksztaltowaniu zasobow wodnych i korzystaniu
z nich,

rowy — rozumie si¢ przez to sztuczne koryta prowadzace wod¢ opadowg i roztopowa W sposob
ciagly lub okresowy, 0 szerokosci dna mniejszej niz 1,5 m przy ujsciu,

czeS¢ obiektu lub etap wykonania — samoistna czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do
niezaleznego spehliania swych funkcji i moggca by¢ przedmiotem oddzielnego odbioru
i przekazania do eksploatacji,

dluzyca — odcinki o dtugosci wynoszacej dla drewna iglastego nie mniej niz 9 m, dla drewna
liSciastego nie mniej niz 6 m,

dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatlaczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki
I opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiarow,

dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

droga tymczasowa — droga wykonana na czas trwania budowy i przewidziana do likwidacji po
zakonczeniu robot,

dziennik budowy — dziennik wydany przez organ wydajacy pozwolenie na budowg bedacy
urzedowa dokumentacja przebiegu robot izdarzen jakie mialy miejsce W czasie
prowadzenia robdt,

elementy habitatowe — urzadzenia stuzace zréznicowaniu siedlisk organizméw wodnych (np.
glazy w nurcie cieku/rowu, schrony dla ryb),

europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy
uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania
I uzycia,

faszyna — element budowlany sktadajacy si¢ z pedéow wikliny (w tym z wierzby rokity, wierzby
purpurowej), gatezi drzew liSciastych (np.: dgbu, grabu, leszczyny, olszy, brzozy, buku),
gatezi drzew iglastych (np.: sosny, §wierku),

geosiatka — ptlaski syntetyk 0 sztywnych wezlach z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE)
rozciggane jednokierunkowo doskonale nadajg si¢ do zbrojenia stromych skarp nasypow,

grodza — tymczasowa budowla (np. ziemna, drewniana) stuzaca do przegrodzenia koryta rowu na
czas budowy,

gurt — budowla poprzeczna, nie pigtrzaca wody, stuzaca podparciu budowli lub stabilizacji dna

rowu,
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izolacja przeciwwilgociowa — ochrona zewngtrzna elementu budowli przed wnikaniem wilgoci,

izolacje powlokowe bez wkladek z mas bitumicznych — s3 to masy bitumiczne nie lub
modyfikowanych oraz zywice syntetyczne,

izolacje warstwowe sg to izolacje z materiatow rolowych (pap oraz folii z tworzyw sztucznych),

kaluza ekologiczna — obiekt matlej retencji w postaci zagl¢bienia terenu wypetionego woda,
powstate wskutek dziatalnosci cztowieka,

karczowanie — wyrywanie pni Scigtych drzew z ziemi wraz z korzeniami,

karpina — drewno pniakow pozostatych po Scieciu drzew, wydobyte z ziemi wraz z czgscig
korzeniowa,

kierownik budowy — osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona do
kierowania robotami budowlanymi, upowazniona do reprezentowania interesu Wykonawcy
w sprawach realizacji umowy 0 wykonanie robot budowlanych,

konsystencja masy betonowej — stan ciekloSci masy betonowej — wilgotna, gestoplastyczna,
plastyczna, potciekta i ciekla,

korona — powierzchnia budowli liniowej, ptaska lub 0 zadanych spadkach poprzecznych,

korozja betonu — proces chemiczny niszczacy beton,

marka betonu — liczba okreslajaca umowng dolng wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

masa betonowa, mieszanka betonowa — mieszanka w stanie §wiezym do chwili ukonczenia
procesu ukonczenia procesu wigzania sktadnikow,

materialy — materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez r6zne tworzywa i wyroby niezbgdne do
wykonania rob6t, posiadajace aprobate techniczng lub potwierdzenie ich przydatnosci do
stosowania w budownictwie,

mokradlo — zaglebienie terenu wypetnione stale lub okresowo wodg, powstate wskutek naturalnych
procesow

narzut kamienny — umocnienie skarp lub dna rowu wigkszymi kamieniami,

nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu; obmiar w metrach
szeSciennych wykopoéw lub ukopow, z ktorych wydobyto ziemi¢ na wykonanie nasypu,
z wyjatkiem specjalnie zaznaczonych przypadkow, gdy obmiar dokonywany jest w metrach
sze$ciennych nasypu, np. nasypy zapor ziemnych,

normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako ,.standardy
europejskie (EN)™ lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)” zgodnie z ogélnymi zasadami

dziatania tych organizacji,
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normy — oznaczaja wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciagglego stosowania, ktorych przestrzeganie co do zasady nie jest
obowiazkowe,

obiekt budowlany - budowla stanowigca calo$¢ techniczno-uzytkowag wraz z instalacjami
I urzadzeniami, obiekt malej architektury,

obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopéw lub nasypéw stalych — rgczne
obrobienie powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych z doktadnoscig podang
w dokumentacji odpowiednich tablicach norm,

obrobienie z grubsza powierzchni wykopow, przekopéw, nasypéw lub odkladow -
mechaniczne lub reczne obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna z doktadnoscia
mniejszg W stosunku do norm,

odklad — grunt uzyskany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania Wykopu,

odpowiednia zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczalng tolerancja, a w przypadku
braku okres$lenia granic tolerancji, zgodno$¢ z tolerancja przyjmowang zwyczajowo,

okladzina kamienna — licowanie elementu budowlanego kamieniem, uprzednio obrobionym,

opaska brzegowa — umocnienie stopy skarpy koryta rowu,

ostroga — budowla poprzeczna do osi koryta, dowigzana do brzegu, budowana w celu odchylenia
nurtu od brzegu,

palisada — poprzeczna przegroda wykonywana z pali w celu ustabilizowania dna i/lub skarp rowu
1/lub umocnien kamiennych,

partia masy betonowej — ilos¢ masy betonowej jednakowej marki wykonana z tych samych
sktadnikéw i w takich samych warunkach i czasie,

pelzanie betonu — zdolno$¢ betonu do odksztalcen stopniowo narastajacych pod dziataniem
dhugotrwatych obciagzen,

plac budowy — teren, na ktorym sg wykonywane roboty budowlane lub czynno$ci pomocnicze albo
prace zwigzane Z budowa (np. wytwarzanie na budowie elementow prefabrykowanych,
skladowanie materiatdw, przedmiotow itp.),

plantowania terenu — wyrownywanie terenu do zadanych projektem rzgdnych przez Scigcie
wypuktosci i zasypanie wglebien,

polecenie Inspektora nadzoru — polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy,

poprzeczka — budowla poprzeczna do osi koryta taczaca tame podtuzng z brzegiem, budowana

W celu przyspieszenia procesu zalagdowania przestrzeni miedzy budowlami,
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pospotka — naturalny grunt rzeczny sktadajacy si¢ frakcji zwirowych i piaskowych, bez glin, itow
I piaskow pylastych,

prefabrykat (do umocnien) — gotowy wyrob z betonu lub Zelbetu stosowany do umacniania koryt
rowow wykonywany jako: plytki, ptyty, ptyty wielootworowe, korytka, $cieki, krawezniki
I inne drobne elementy stosowane w budownictwie wodnym,

projektant — osoba prawna lub fizyczna posiadajagca przewidziane prawem uprawnienia
budowlane, bedaca autorem dokumentacji projektowej,

prog — urzadzenie melioracji, sluzgce zatrzymywaniu wody opadowej i roztopowej w rowach, bez
mozliwos$ci regulacji przeptywu,

przedmiar robét — wyliczenie wielkosci zaprojektowanych robot i ich zestawienie w kolejnosci
przewidywanego wykonywania z podaniem ilo$ci W obowigzujacych jednostkach miar,

przekopy — wykopy podtuzne otwarte dla linii kolejowych, drog kotowych, kanatow sptawnych
I melioracyjnych oraz rowow,

przepust — rozumie si¢ przez to budowle o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczonym
migdzy innymi do przeprowadzenia ciekéw (rowow), szlakéw wedrowek zwierzat dziko

zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogi,

rejestr obmiaréw — ksigzka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawce szczegotowych

obmiarow wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, szkicami

i dodatkowymi zalgcznikami oraz akceptacjg inspektora nadzoru inwestorskiego,

rekultywacja — przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie zniszczonych zasobow
przyrody przez wykonanie odpowiednich zabiegdéw agrotechnicznych i proekologicznych,

rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego W czasie realizacji budowy lub robot budowlanych,

remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, anie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym
dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

roboty budowlane — budowa, atakze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego,

rozbiorka — likwidacja obiektu istniejacego, pozostajacego W nieodpowiednim stanie technicznym
lub znajdujacym si¢ na terenie przeznaczonym na inne cele,

rozplantowanie odkladu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu - rozmieszczenie
mechaniczne lub rgczne ziemi warstwg 0 okreslonej grubo$ci bezposrednio przy

wykonywanym przekopie lub rowie,
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rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej wskazujaca w sposob graficzny lokalizacje, konstrukcje,
charakterystyke i wymiary budowli bedacej przedmiotem robot,

specyfikacje techniczne — oznaczajg cato$¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegdlnoSci
zawartych w dokumentacji zaméowienia, okres$lajgcych wymagane cechy roboty budowlane;j,
materialu, produktu lub dostawy, pozwalajace obiektywnie scharakteryzowaé roboty
budowlane, material, produkt lub dostawe, opisane W taki sposob, aby spehity cel,
wyznaczony przez zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne obejmuja poziom jakosci,
wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiardw, uwzgledniajgc wymagania stawiane
materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania
I jego metod, opakowania, nazewnictwa ioznakowania. Zawieraja one takze reguly
zwigzane Zz koncepcja 1 obliczaniem kosztow robot budowlanych, warunkow badania,
kontroli i przyjmowania robot budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie
inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajgcy moze postanowié, droga
przepiséw ogdlnych lub szczegotowych, co si¢ tyczy robot budowlanych zakonczonych
I odno$nie materialow i elementéw tworzacych te roboty,

spoinowanie — wykonanie zewngtrzne lica spoin W elementach nie tynkowanych przez wypetnienie
ich zaprawa,

struktura betonu — cecha okreslajaca wielko$¢ wolnych przestrzeni oraz ich uktad w masie
betonowej (zwarta, porowata),

szczelno$¢ betonu — cecha wyrazona stosunkiem cig¢zaru objg¢tosciowego betonu w stanie suchym
do ich cigezaru wlasciwego,

teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz Zz przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

ubezpieczenie (umocnienie) — obudowa skarp lub dna kamieniem naturalnym, prefabrykatami
betonowymi, odpowiednio formowang faszyna, darnig itp.

ukopy — miejsca poboru ziemi, z ktorych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypu lub
wykonania zasypki, sam za$ ukop pozostaje bezuzyteczny,

urabialno$¢ masy betonowej — wtasciwosci masy betonowej polegajaca na zdolno$ci szczelnego
I doktadnego formowania bez rozdzielania si¢ sktadnikéw tej masy,

urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

woda zarobowa — woda ktorg uzywa si¢ do wykonania masy betonowe;j,

wykopy doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji

podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watow lub hatd ziemnych,
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wypad dolna czgs¢ budowli hydrotechnicznej (ponizej korpusu budowli) sktadajaca sie¢
z odpowiednich konstrukcji i umocnien zabezpieczajacych koryto rowu przed zniszczeniem
W zasiggu oddziatywania budowli,

wyrob budowlany — wyrob posiadajagcy aprobate techniczng wytworzony w celu stosowania
w budownictwie,

wysciotka faszynowa — warstwa faszyny rozscielana W poziomie posadowienia umocnien
kamiennych,

zastawka — urzgdzenie melioracyjne, stuzgce zatrzymywaniu wody opadowej i roztopowej w
rowach, zapewniajace mozliwo$¢ regulacji przeptywu,

Zelbet — beton zbrojony pretami stalowymi zwiekszajacymi jego wytrzymatosé,

Zob — betonowe, zelbetowe koryto z duzymi spadkami dna, przewaznie zZ oktadzing kamienng lub

Z elementoéw prefabrykowanych, wykonywane gltéwnie na terenach zabudowanych
1.11. Pojecia stosowane w ST

Ilekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamoéwienie na wykonanie robot,

zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajagcego wykonawcy zamoéwienie. Do obowigzkoéw
zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej
wraz zpozwoleniem na budowe Ilub potwierdzeniem przyjecia zgloszenia robot

budowlanych, oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

W przypadkach, gdy w ST uznano za konieczne przeprowadzenie komisyjnej kontroli,
celem stwierdzenia, sprawdzenia lub zbadania wykonanych robot, czynnosci tej dokonuje komisja,
jezeli przepisy szczegOtowe nie stanowig inaczej. W sktad komisji wchodza: przedstawiciele
inwestora i inspektor nadzoru, kierownik budowy irobot, oraz stosownie do potrzeb 0soba
sprawujaca nadzor autorski. Wyniki kontroli, sprawdzenia i stwierdzenia, powinny by¢ wpisane do
odpowiedniego dziennika budowy (dziennika robot).

W przypadkach, gdy w ST mniejszej wagi jest mowa o kontroli, probie, stwierdzeniu,
sprawdzeniu lub zbadaniu jako$ci materiatoéw, sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego albo
wykonanych robdt bez dodatkowych wyjasnien, odbiér moze by¢ dokonany przez kierownika robot
lub kierownika budowy. Gdy osoba dokonujaca odbioru uzna to za konieczne, moze zazadac
zwotania komisji.

Jezeli w ST stwierdzono konieczno$¢ dokonania kontroli, sprawdzania lub zbadania jakosci

materialow, elementow, sprzgtu albo dokonania préb, powinny by¢ one przeprowadzone W sposob
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okreslony w ST oraz zgodnie z aktualnie obowigzujacymi W tym zakresie normami panstwowymi
I przepisami. W razie braku norm lub przepisow, kontrola moze by¢ dokonana w sposob okreslony
w swiadectwach dopuszczenia do stosowania W budownictwie nowych materiatow, elementow lub
konstrukcji budowlanych, a w przypadku ich braku - w instrukcjach producenta.

Czynnosci powyzsze, jak rowniez usuniecie stwierdzonych wad i usterek, powinny by¢
potwierdzone odpowiednimi protokotami i wpisane do dziennika budowy.

Podstawe¢ do rozpoczgcia robot budowlanych stanowi zatwierdzony projekt

budowlany/wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe lub przyjetym zgloszeniem robot.
1.12. Zasady prowadzenia robét

1. Obickty powinny by¢é wykonywane zgodnie z projektem, z materialow i wyrobow
budowlanych odpowiadajgcych normom panstwowym PN lub BN albo §wiadectwom Instytutu
Techniki Budowlanej (ITB). Wbudowywanie w wykonywane obiekty materiatow | wyrobow,
nieobjetych normami panstwowymi albo aprobatami technicznymi i $wiadectwami, wymaga
zgody odpowiednich instytucji.

2.  Wykonawca niebedacy osobg fizyczna, jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy
na wykonanie lub przebudoweg budynkéw, obiektow inzynierskich oraz statych instalacji
zwigzanych z budynkami i obiektami inzynierskimi.

3. Ustanowienie kierownika budowy jest wymagane przy wykonywaniu robot, jezeli sa
dokonywane na podstawie wydanego pozwolenia na budowe.

4. W przypadku wystegpowania W  wykonywanych robotach budowlanych robot
specjalistycznych, do kierowania, ktorymi sa wymagane kwalifikacje fachowe w innej
specjalnosci techniczno-budowlanej, niz ma kierownik budowy, konieczne jest ustanowienie
kierownika robot w danej specjalnosci techniczno-budowlanej. To samo dotyczy inspektoréw
nadzoru budowlanego.

5. Jezeli przedmiotem umowy jest wykonanie catego zadania inwestycyjnego, wykonawca robot
(generalny wykonawca) jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu
oddania obiektow i robot wykonywanych na tym terenie, a W szczegolnosci jest on obowigzany
do:

e koordynowania robot podwykonawcow,

e ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego,
e nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

e ustalania i utrzymywania porzadku,

e Swiadczenia ustug.
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O zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych inwestor jest obowigzany

zawiadomi¢ wiasciwy organ na 7 dni przed przystgpieniem do wykonywania robot.

Zawiadomienie 0 terminie rozpoczecia robot odnosi si¢ tylko do robét, na ktore uzyskano

pozwolenie na budowg.

Kierownicy robdt i inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego powinni wpisac

w dzienniku budowy swoje o§wiadczenia 0 podjeciu si¢ petnienia swych funkcji na budowie.

Nadzor autorski projektanta powinien obejmowacé W szczegdlnosci:

e czuwanie w trakcie realizacji nad zgodno$ciag rozwigzan technicznych, materiatowych
i uzytkowych z dokumentacjg projektowa I obowigzujagcymi przepisami (techniczno-
budowlanymi, normami itp.),

e uzupehienie szczegdéldow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie wykonawcy
watpliwosci powstatych w toku realizacji,

e uzgodnienie z inwestorem i wykonawcg mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatdw i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej,

e udzial w komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicznym i w czynnos$ciach
majacych na celu doprowadzenie do osiagniecia projektowanych zatozen.

e projektant odpowiada wzgledem zamawiajacego za wadliwe wykonanie czynno$ci nadzoru
autorskiego.

Przy wejsciu lub wjezdzie na budowe¢ powinna by¢ ustawiona tablica informacyjna budowy,

odpowiadajaca warunkom okreslonym przez aktualne przepisy. Ustawienie tablicy nie jest

wymagane dla inwestoréw, be¢dacych osobami fizycznymi, wykonujacych roboty poza
granicami administracyjnymi miast.

Kierownik budowy powinien przez caly okres wykonywania robot budowlanych

przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonywania oraz udostgpniaé te

dokumenty uprawnionym organom na miejscu budowy.

Wilasciwy organ moze zazada¢ zmiany kierownika budowy lub kierownika robot, jezeli osoby

te:

¢ nie posiadajg kwalifikacji fachowych,

e nie wywiazuja si¢ ze swoich obowigzkéw, co moze by¢ powodem zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i mienia, obnizenia trwato$ci obiektu budowlanego, mozliwosci
powstania katastrofy budowlanej lub nieszcze§liwego wypadku. Wymaga to protokolarnego
stwierdzenia przez wlasciwy organ.

Osoby pelnigce nadzor techniczny oraz nadzoér autorski majag obowigzek powiadomié

niezwlocznie wlasciwy organ 0 Stwierdzonych w czasie odbioru Iub kontroli robot
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budowlanych niezgodnosciach z projektem lub przepisami techniczno-budowlanymi lub
wykonanie robdt W sposdb mogacy spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia. W
zawiadomieniu skierowanym do wtasciwego organu powinno by¢ okreslone, na czym polega
nieprawidlowos¢ lub niezgodno$¢ wykonywanych robot.

Wykonawca (podwykonawca) jest obowigzany wykonac¢ roboty nieobjete umowa, jezeli sg one
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie wnoszonego obiektu przed awarig
lub katastrofg. Podstawe do podjecia tych robot stanowi wpis do dziennika budowy
dokonywany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego, wykonawcy lub nadzoru
budowlanego.

Wykonawca przed wycigciem drzew i1 krzewow kazdorazowo ma obowigzek skonsultowania
si¢ z Nadzorem Przyrodniczym petlnionym przez Nadle$nictwo Otawa 1 uzyskania jego
akceptacji. Bez akceptacji Nadzoru Przyrodniczego wykonawca nie moze usunaé¢ zadnych
drzew. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na dorodne, wartosciowe okazy starszych drzew.

W przypadku napotkania kocanki piaskowej Wykonawca musi zapewni¢ jej ochrong oraz
mozliwos¢ kompensacji przyrodniczych metoda klonowania z wykorzystaniem technik kultur
tkankowych — w systemie opisanym np. w zapisach patentowych (patenty PL-215247 i PL-
216755)

MATERIALY

Jakos$¢ materialéow i elementéw przeznaczonych do wbudowania

Jako$¢ materialow, elementéw | wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna
Z wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami
okreslonymi w $wiadectwie ITB. Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowywania materialow,
elementow | wyroboéw dostarczanych wg wymagan technicznych okreslonych w normach
zaktadowych, bez wydanej uprzednio decyzji Instytutu Techniki Budowlanej w trybie
obowigzujacych przepisow. Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowywania materiatow, elementéw
i wyrobow importowanych bez uzyskania pozytywnej opinii ITB. W przypadku, gdy
w projekcie (kosztorysie) nie podano wymagan technicznych dla materialéw, elementéw
i wyrobow lub wymagania takie podano w sposob ogélnikowy, dopuszcza si¢ okreSlenie ich
jakosci przez projektanta W porozumieniu z inwestorem (inspektorem nadzoru inwestorskiego)
i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

Materiaty i elementy o zblizonych, lecz nie identycznych cechach w stosunku do wymagan
projektu, mozna przyjmowac¢ na budowe za pisemng zgoda inwestora lub jego pelnomocnego

przedstawiciela, w przypadkach watpliwych po uzgodnieniu z projektantem.
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3. W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiatach, elementach
I konstrukcjach wad i uszkodzen wigkszych niz jest to dopuszczalne, albo w przypadku
nasuwajgcych si¢ watpliwosci do jakosci materiatow, nalezy podda¢ materiaty, elementy
i konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym w zakresie okreSlonym przez

projektanta lub kierownika budowy.

2.2. Skladowanie, przechowywanie, kontrola jakosci materialow, elementow i wyrobow

2.2.1. Wymagania ogdlne

1. Przy rozmieszczaniu magazynéw | skladowisk na placu budowy nalezy kierowac si¢
nast¢pujacymi zasadami:

e materiaty, elementy | wyroby nalezy w miar¢ mozliwo$ci magazynowaé W bezposredniej
blisko$ci miejsca ich wbudowania lub uzycia do produkcji w wytworni pomocniczej,
zorganizowanej na terenie budowy (np. wytwornia betondéw); zaleca si¢, aby magazyny
I sktadowiska znajdowaly si¢ przy drogach kolowych lub kolejowych, wystepujacych
w obrgbie placu budowy,

e elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ sktadowane
na placu przyobiektowym, jesli nie ulegaja one zmianom pod wplywem warunkéw
atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach
zamknigtych i otwartych (wiaty, np. stolarka budowlana),

e powierzchnie placow sktadowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynow
zamknigtych nalezy oblicza¢ na podstawie wskaznikow skladowania materialow.
Powierzchni¢ sktadowania ,,brutto”, obejmujaca ponadto powierzchni¢ potrzebng na odbior,
przej$cia, przejazdy, powierzchni¢ pomocniczg zajmowang przez stupy, przegrody itp.,

e nawierzchnia znajdujaca si¢ na placu skladowym powinna w miar¢ potrzeby by¢
utwardzona i dostosowana do przewidywanych obciazen,

e stropy i podtogi w magazynach zamknietych powinny by¢ zaprojektowane na obcigzenia,
jakie moga wystgpowaé W danym pomieszczeniu.

2. Dostarczenie materialdow przeznaczonych do robot budowlanych na plac budowy powinno
nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na otwartym powietrzu lub
zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze wzglgdu na charakter
materiatdw, po wykonaniu magazyndw zamknigtych, zabezpieczajagcych materialty od
bezposrednich wpltywow atmosferycznych i umozliwiajacych utrzymanie w pomieszczeniach

niezbednej minimalnej temperatury.
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Sktadowiska lub magazyny powinny by¢ urzgdzane w miejscach nieulegajacych zalewaniu
przez wodg oraz W miar¢ moznosci na gruntach przepuszczalnych, w przypadku konieczno$ci
usytuowania sktadowiska na terenach zawilgoconych nalezy teren podwyzszy¢ w stosunku do
naturalnej powierzchni na niezbedng wysokos¢, jednak nie mniej niz 20 cm, przez nasypanie
warstwy piasku, zuzla paleniskowego, gruzu lub innego przepuszczalnego materiatu.

Podtoze, na ktorym maja by¢ sktadowane materialty budowlane, powinno by¢ dostosowane do
rodzaju materiatow lub wyrobow. Wymagania dotyczace podtoza dla danego materiatu okresla,
w przypadku braku wymagan technicznych w normach lub $wiadectwie ITB, kierownik
budowy lub robét.

Teren sktadowiska powinien by¢ o$wietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony.

Masa materiatéw przechowywanych na skladowiskach lub w magazynach powinna by¢
dostosowana do wytrzymatos$ci podtoza.

Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywaé si¢ W sposdb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich warto$ci uzytkowej w okresie sktadowania. Wszystkie
materialy przyjmowane do magazynu lub na plac skladowy na budowie powinny by¢
rozmieszczone we wlasciwych dziatach placu lub magazynu.

Materialy powinny by¢ sktadowane w sposob zapobiegajacy ich zawaleniu lub obsuwaniu sig,
stosuje si¢ W tym celu wlasciwe wysokosci stupéw, stosow albo pryzm, odpowiednie
uktadanie, wykonanie zagrod albo podpoér, stosowanie przektadek, potek i tym podobnych
srodkow.

Materiaty, elementy iwyroby budowlane nalezy sktadowaé¢ na placu budowy W sposob
zabezpieczajagc je przed pogorszeniem si¢ ich wlasciwosci technicznych (jakoSci),
spowodowanym  wplywami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub
mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie).

W jednym stupie, stosie, pryzmie, zasieku itp., zarowno na sktadowisku otwartym jak i pod
dachem lub w magazynie, powinny by¢ sktadane materiaty jednego rodzaju i gatunku, jednego
ksztattu | wymiaru, jednej barwy, jednakowego opakowania, terminu zuzycia i 0 innych
wspolnych cechach.

Kazdy stup, stos, pryzma lub materiaty zgrupowane w inny sposob sktadowania, powinny by¢
odpowiednio oznakowane, aby wykluczy¢ mozliwo$¢ pomytki, co do przeznaczenia
materialdw, elementéw | wyrobow oraz okresu ich przydatnosci do wbudowania lub uzycia
w produkcji pomocniczej na placu budowy.

Odleglos¢ stupow, stoséw lub pryzm materiatow:

e od krawedzi wykopu powinna by¢ ustalona W zalezno$ci od stateczno$ci materiatow

sktadowanych,
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e od glebokosci wykopu i wymaganego umocnienia jego skarp i nie powinna by¢ mniejsza
niz-1,0m,

e od ogrodzenia i zabudowan - 0,75 m,

e od zewnetrznej gtowki szyny kolejowej - 1,50 m,

e 0od stanowiska pracy - 5,00 m.

Pomiedzy stupami, stosami, pryzmami sktadowanych materiatéw powinny by¢ pozostawione

przejscia 0 szeroko$ci co najmniej 1,0 m oraz przejazdy dostosowane do przewidzianych

srodkow transportowych i urzadzen tadunkowych 0 szerokosci powigkszone;:

e 2,0m przy ruchu jednokierunkowym i o 3,0m przy ruchu dwukierunkowym s$rodkéw
transportowych poruszanych silag mechaniczna,

e 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkow
transportowych poruszanych przy pomocy sity ludzkie;j.

Opieranie sktadowanych materiatbw 0 urzadzenia zwigzane z placem budowy, ogrodzenia

albo tymczasowe lub state budynki istniejace na placu budowy jest zabronione.

Podkopywanie pryzm materialow, jak rdwniez pobieranie materiatdéw ze stupow lub stosow

Z warstw nizszych anizeli najwyzsza jest zabronione.

Materialy drobne powinny by¢ ulozone wstosy 0 wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m,

dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

Materialy workowane powinny by¢ ulozone W stosie krzyzowo, z tym ze liczba warstw

W stosie nie powinna by¢ wigksza niz 10.

Uktadanie elementow prefabrykowanych srednio- i wielkowymiarowych powinno byé

dokonywane w sposob okreslony przez producenta.

Zabronione jest:

a) skladowanie materiatow i elementow budowlanych, sprzgtu mechanicznego oraz sprzetu
pomocniczego bezposrednio pod liniami elektrycznymi napowietrznymi lub w odlegtosci
blizszej, liczac W poziomie od skrajnych przewodow linii, niz:

e 2,0m —dlalinii NN,

e 50 m—dlalinii WN do 15 kV,

e 10,0 m —dla linii WN do 50 kV,

e 150 m —dla liniit WN powyzej 50 kV,
jesli przepisy szczegodlne nie stanowig inaczej,

b) jezeli do zatadunku i wytadunku stosowane sg urzadzenia mechaniczne, zachowanie
odleglos$ci podanych w p. a) odnosi si¢ do najdalej wysunietego punktu ruchomego lub

statego elementow tych urzadzen oraz fadunku transportowanego tymi urzadzeniami.
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2.2.2. Magazyny przeznaczone do sktadowania materiatéw, elementow | wyrobow

Magazyny niestate na placu budowy (zamkniete lub czesciowo ostonigte) powinny by¢

przygotowane w ramach planu zagospodarowania placu budowy.

Wielko$¢ | rodzaj magazynow powinny wynikac:

e z potrzeb generalnego wykonawcy i podwykonawcoéw oraz zadan, jakie magazyn ma
spetniac,

e 7z harmonogramu realizacji budowy (robot budowlano-montazowych) i wynikajacego
Z niego harmonogramu dostaw materiatowych,

¢ minimalnych warunkow skladowania, jakie powinny by¢ zapewnione dla zachowania
wlasciwosci technicznych,

e 7z wymaganego zabezpieczenia magazynéw przed pozarem, kradzieza 1 wymogow
w zakresie BHP,

e przewidywanych metod wykonywania robot,

e planu pracy maszyn i sprzetu budowlanego, na podstawie ktérego powinno by¢ okreslone
zapotrzebowanie na materiaty pedne i inne zwigzane z ich eksploatacjg.

Magazyny na placu budowy powinny by¢ W zasadzie budowane wg projektow typowych

Z elementow rozbieralnych, a w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie - z materiatow

niepelnowartosciowych, nietypowych lub odpadéow produkcyjnych (np. pochodzacych

Z demontazu lub rozbiorki starych obiektow).

Magazyn powinien si¢ znajdowa¢ W miar¢ moznosci W miejscu, ktére ma dogodne potaczenie

Z drogami znajdujacymi si¢ na placu budowy. Potozenie magazynu na placu budowy powinno

poza tym zapewnia¢ dogodne potgczenia komunikacyjne z poszczegdlnymi miejscami

wykonywania robot.

2.2.3. Wymagania techniczne dotyczqce sktadowania materiatow, elementow i wyrobow

Urzadzenia magazynowe

1.

Rodzaj i liczba urzadzen magazynowych powinny by¢ dostosowane do wielko$ci obrotu
materialowego W magazynie lub na placu sktadowym, przyjetego sposobu wykonywania prac
magazynowych oraz wyposazenia W sprzet.

W magazynie materiatdw budowlanych powinny by¢ przygotowane niezbedne urzadzenia, jak
np.:

a. dla materiatow przechowywanych na otwartych placach sktadowych:

Strona 22 z 61



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

. _ =&
srodowisko
BUDOWLANYCH

ST-00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

boksy, zasieki, stoiska wykonane z cegly, betonu lub drewna impregnowanego - do
sktadowania materiatow sypkich na zwat,

podktadki betonowe i zadaszenia, stojaki, stupki i legary - do przechowywania tarcicy;
przektadki - do przektadania materiatléw lub elementow dtuzycowych lub ciezkich,
palety drewniane znormalizowane dla  materialbw  objetych  paletyzacja

I niewymagajacych zadaszenia lub pomieszczen zamknigtych,

b. dla materiatow wymagajacych zadaszenia bez zamkniecia:

rampy nakryte dachem lub wiaty o nawierzchni twardej z betonu, klinkieru lub drewna,
przeznaczone na materialty wymagajace ochrony przed opadami atmosferycznymi lub
promieniami slonecznymi, lecz niewymagajace przechowywania W  okre§lonej
temperaturze lub wilgotnosci,

plandeki, ptyty z blachy falistej lub z tworzywa sztucznego itp. wyroby niezbedne do
doraznego zabezpieczenia materiatdw wymagajacych sktadowania w pomieszczeniach
zamknigtych lub zadaszonych, lecz czasowo sktadowanych na placu lub pod wiata,

palety,

c. dla materialow sktadowanych w pomieszczeniach zamknietych:

palety,

klatki, stoiska z siatki drucianej lub pr¢tow stalowych drewnianych i inne wydzielone
miejsca w magazynie i zamykane, przeznaczone do skladowania materiatow
wymagajacych specjalnego zabezpieczenia,

stojaki, kozty metalowe lub drewniane, state albo przenosne,

skrzynie o wymiarach dostosowanych do istotnych potrzeb,

zbiorniki i cysterny lub urzadzenia specjalne na materiaty ciekte i potciekte,

pomosty drewniane, stuzace do sktadowania materiatdow ponad poziomem podtogi w celu

odizolowania ich od pobierania wilgoci z podtogi,

Urzadzenia | wyposazenie transportowe magazynéw powinny przyspiesza¢ zatadunek

i wyladunek materialow oraz utatwia¢ ich przemieszczanie poziome i pionowe w magazynach

zamknietych i na placach sktadowych.

Urzadzenia zabezpieczajace magazyn materialdw budowlanych przed pozarem powinny by¢

dostosowane do warunkéw, potozenia i wielkoSci magazynu, rodzaju i ilosci sktadowanych

materiatdéw | powinny odpowiada¢ wymaganiom przepiséw 0 ochronie przeciwpozarowe;j.

Urzadzenia zabezpieczajace przed kradzieza powinny by¢ dostosowane do warunkow

potozenia magazynu, jego stanu technicznego i innych okolicznosci, majacych wplyw

na stopien zagrozenia bezpieczenstwa sktadowanych materiatow.
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Zasady skladowania materiatow budowlanych

1. Przy skladowaniu materiatbw w warunkach placu budowy, w magazynach niestatych nalezy
przestrzega¢ warunkow sktadowania okreslonych w normach panstwowych (PN lub BN),
w swiadectwach  dopuszczenia danego materialu do stosowania W budownictwie,
a w przypadku braku norm lub $wiadectw, wymagan okre§lonych w warunkach technicznych
producenta.

2. Materialty budowlane powinny by¢ grupowane, rozmieszczane i sktadowane w magazynach
w zalezno$ci od ich rodzaju, ilosci, czestotliwosci ich przyjmowania i wydawania, Sposobu
opakowania oraz wlasciwosci wytrzymatosciowych 1 fizykochemicznych, warunkujacych
sposob przechowywania.

3. Przy grupowaniu materiatbw budowlanych nalezy uwzglednia¢ skutki wzajemnego
oddziatywania niektorych materialow, jak np. kwaséw na metale, olejow na wyroby gumowe,
chlorku wapnia na wyroby skorzane.

4. Sktadowanie W magazynie tego samego gatunku i rodzaju materialdow W réznych miejscach
lub w r6znych warunkach jest niedozwolone.

5. Sposob sktadowania i przechowywania materiatbw na placu budowy powinien zapewniac
skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utrata wlasciwosci
technicznych (uzytkowych) wskutek oddzialywania wptywow atmosferycznych lub innych
przyczyn.

6. Sposob sktadowania materiatdw powinien réwniez uwzglednia¢ ich wtasciwosci fizyczne, jak
konsystencja, ksztatt i wielko$¢, masa, rodzaj opakowania (dopuszczalna wysoko$¢ zwatow,
stosow, pryzm, liczba warstw itp.).

7. Przy ukladaniu i rozmieszczaniu materiatbw w magazynach materiatow budowlanych nalezy
bra¢ pod uwagg stojace do dyspozycji urzadzenia sktadowe i posiadane $rodki transportu
magazynowego.

8. W okresie skladowania materiatbw nalezy dokonywa¢ niezbednych zabiegow
konserwacyjnych.

9. Materiaty 0 okreslonej trwatosci powinny by¢ wydawane z magazynu do wbudowania w takiej
kolejnosci, W jakiej byty przyjmowane od dostawcow.

10. Materiaty przechowywane W magazynach powinny by¢ oznaczone odpowiednimi symbolami
indeksu materialowego, umieszczonymi na specjalnej tablicy, zawierajacymi réwniez nazwe,
gatunek i jednostk¢ miary danego materiatu.

11. Sktadowanie materialéw wybuchowych, tatwopalnych, zracych lub trujacych powinno by¢
dokonywane wg  przepisow  szczegdlnych  obowigzujagcych  przy  skladowaniu

i przechowywaniu tego rodzaju materiatow, a w przypadku braku takich przepisow wg zasad
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12.

2.3.

podanych w normach panstwowych przedmiotowych, a w przypadku braku takich norm wg
wymagan okreslonych przez producenta.

Miejsca sktadowania materialdow niebezpiecznych, ze wzgledu na charakter materiatow lub
sposob ich magazynowania, powinny by¢ ogrodzone i zaopatrzone w odpowiednie urzadzenia
ostrzegawcze lub co najmniej tablice informacyjne w celu zapobiezenia dostgpu do nich

0sobom niezatrudnionym bezposrednio przy magazynowaniu.

Zasady odbioru i przyjecia materialow budowlanych

Zasady odbioru

1.

Materialy dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem iloSciowym
i jakosciowym.

W zaleznos$ci od warunkéw dostawy odbidr materiatéw budowlanych moze by¢ dokonany:

a. przy dostawach transportem samochodowym, w magazynie wtasnym odbiorcy,

b. w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej).

Odbiér materiatléw z dostaw transportem samochodowym

1.

Odbidr materiatow (ilosciowy i jakoSciowy) moze by¢ dokonywany przez pracownikow stuzby

transportowej przedsigbiorstwa lub pracownikow innej upowaznionej do tego komorki

organizacyjnej (np. magazynu, budowy) albo przewoznika, ktéremu zlecono czynnosci
spedycyjne.

Obcego spedytora nie obowigzuje odbidr przesytek pod wzgledem jakosciowym.

Przy dokonywaniu odbioru materiatow budowlanych z transportu samochodowego nalezy:

e przy odbiorze materialdbw W pojemnikach stosowaé zasady itryb postgpowania podane
w aktualnych przepisach o przewozie towaréw w pojemnikach,

e przy odbiorze przesytek drobnicowych w oryginalnym opakowaniu sprawdzi¢ stan
opakowania, wagg, zgodno$¢ przesytki zdokumentami przewozowymi i w razie
uszkodzenia lub niezgodnos$ci stanu faktycznego przesytki z deklaracja dostawcy, zadaé
komisyjnego odbioru z udziatem dostawcy oraz spisania odpowiedniego protokotu,

e pojemnikoéw uszkodzonych, z plombami noszgcymi znamiona ich otwierania W czasie
transportu nie przyjmowac przed dokonaniem komisyjnego ich odbioru w magazynie,

e jezeli podczas roziadunku pojemnikow stwierdzono braki lub uszkodzenia przedmiotu
przesyltki, wstrzyma¢ roztadunek, powiadomi¢ dostawce i W obecnosci jego przedstawiciela

sprawdzi¢ stan ilosciowy 1 jakoSciowy przesylki oraz spisa¢ protokot stwierdzonych brakoéw
I szkod.
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Odbi6r materiatow budowlanych w magazynie dostawcy

1. Odbiér materiatow budowlanych w magazynie dostawcy moze by¢ dokonywany:
a. przy dostawach realizowanych na warunkach ,,loco sktad dostawcy”,
b. w razie koniecznos$ci przeprowadzenia przed odbiorem badan technicznych bezposrednio

w zaktadzie produkcyjnym,

c. innych przyczyn okreslonych w umowie o dostawy.

2. Odbioru pod wzgledem ilo$ci i jako$ci powinna dokona¢ osoba lub zespot 0sdb (posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje) z jednostki organizacyjnej, przy ktorej znajduje si¢ dany magazyn.

3. Jezeli po dokonaniu odbioru W magazynie dostawcy material budowlany ma by¢ przez niego
wystany (dostarczony) do magazynu odbierajacego, to odebrane partie materiatu powinny by¢
uktadane oddzielnie oraz odpowiednio oznaczone, tak aby po nadej$ciu do magazynu odbiorcy
mozna je bylo tatwo rozpozna¢.

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru materiatbw w magazynie odbiorcy usterek i wad
odbieranego materiatu nalezy je odpowiednio udokumentowac i niezwlocznie reklamowac.
Material budowlany z usterkami nie moze by¢ odebrany, magazynowany lub wystany na

budowe.

QOdbidr materiatdow w magazynie odbiorcy

1. Wszystkie materiaty dostarczone do magazynu na budowie powinny by¢ kontrolowane pod
wzgledem ilosci i jakosci, niezaleznie od tego, kto jest ich dostawca.

2. Odbioru materiatéw pod wzgledem ilosci powinien dokona¢ magazynier przez:

e policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materiatow,

e poroéwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentow,

e sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materialow, jego cech i znakdw oraz porownanie

z danymi zawartymi w dokumentach do stawy.

3. Odbioru danego materialu budowlanego pod wzgledem jakosciowym powinien dokonywac
pracownik posiadajacy niezbedne kwalifikacje.

4. Na zadanie magazyniera lub innej osoby wykonujacej jednoosobowo czynnosci odbiorcze,
odbioru moze dokonywac komisja powotana przez kierownika jednostki organizacyjnej, ktorej
dany magazyn podlega. Komisja powinna sktada¢ si¢ co najmniej z 3 oséb.

5. Odbidér materiatow pod wzgledem jakosci powinien polega¢ na:

a. sprawdzeniu metodg organoleptyczng charakterystycznych cech odbieranych materiatéw
(wymiardw, jakosci, wygladu zewnetrznego itd.), a w razie potrzeby na pobraniu probek
do przeprowadzania badan laboratoryjnych i ustalenia tych cech, ktérych nie mozna
stwierdzi¢ organoleptycznie,
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b. poroéwnaniu wynikéw sprawdzenia wg p. a) z warunkami dostawy i okresleniu jakosci
odbieranych materiatow.

Z dokonania odbioru materiatbw W magazynie dostawcy nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym

powinny by¢ wykazane ewentualne wady i braki.

Zakwestionowany pod wzgledem jakosci material budowlany powinien by¢ skladowany

w magazynie oddzielnie jako depozyt itak oznakowany, aby nie zaistniala mozliwos¢

omytkowego pobrania go do celéw produkcyjnych.

Ewidencja materiatldow W magazynie

1.

2.4.

Kazdy magazyn obowigzany jest prowadzi¢ biezaca ewidencje iloSciowa zapasOw materiatow
znajdujacych si¢ w magazynie.
Gospodarka materialowa W przedsigbiorstwie powinna by¢ prowadzona zgodnie Z instrukcja

0 gospodarce materiatowej dla przedsiebiorstw budowlano-montazowych.

Skladowanie konstrukcji, maszyn i urzadzen oraz scalanie elementéw na placu budowy

2.4.1. Skladowanie konstrukcji, maszyn lub urzqdzen

Konstrukcje lub ich scalone elementy i urzadzenia dostarczane na plac budowy powinny by¢
wyladowane za pomoca, zurawi lub dzwigéw samojezdnych.

W przypadkach technicznie uzasadnionych do wytadowania konstrukcji, maszyn i urzadzen
moga by¢ uzyte wciaggarki, dzwigniki, podnos$niki i przyciagarki szczgkowe.

Przecigganie niezabezpieczonych w odpowiedni sposob konstrukcji lub ich scalanych
elementow i urzadzen po podtozu jest zabronione.

Elementy o duzej masie, dlugie i wiotkie nalezy chwyta¢ co najmniej w dwoch miejscach
I przemieszcza¢ ze $rodka transportowego na plac skladowy za pomocg zawiesia
dostosowanego do dtugosci i masy transportowanego wyrobu.

W przypadku przenoszenia wigzaréw pas gorny powinien by¢ usztywniony przed mozliwoscia
ich odksztalcenia lub uszkodzenia.

Konstrukcje, elementy przewidziane do scalania oraz urzadzenia powinny by¢ sktadowane
W kolejnosci odwrotnej do kolejnosci ich pobierania do montazu lub wykonywania robot.
Elementy te powinny by¢ sktadowane w taki sposob, aby istniata mozliwo$¢ odczytywania ich
oznakowania.

Sktadowanie konstrukcji iurzadzen, o ktorych mowa wp. 1, powinno by¢ dokonywane

W poblizu drég komunikacyjnych lub w zasiggu dzwigu.
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10.

Konstrukcje i1 urzadzenia nalezy na placu sktadowym ustawia¢ na podktadkach drewnianych
lub betonowych w taki sposob, aby nie nastgpowalo ich zabrudzenie gruntem. Podtoze,
na ktorym sg utozone podktadki, powinno by¢ wyréwnane do poziomu.

Wielkowymiarowe elementy plytowe nalezy ustawia¢ na podktadach albo w stojakach
I zabezpieczy¢ przed wywrdceniem sie.

Konstrukcje, ich elementy oraz maszyny wrazliwe na dziatanie warunkow atmosferycznych
nalezy nakry¢ folig lub winny sposdb zabezpieczy¢ przed zmiang ich wlasciwosci

technicznych.

2.4.2. Scalanie elementow na placu budowy

3.

3.1

Scalanie elementow W konstrukcje powinno by¢ dokonywane w sposob okreslony w instrukcji
technologiczne;j.

Elementy przeznaczone do scalania nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ich jakosci oraz
uszkodzen, a wykryte wady usuna¢ lub naprawi¢ przed scaleniem.

Elementy scalane nalezy ustawia¢ W pozycji, W jakiej zostang wbudowane i zabezpieczy¢
przed zdeformowaniem lub uszkodzeniem.

Elementy lub ich fragmenty stalowe przewidziane do spawania lub zgrzewania powinny by¢
przed przemieszczeniem ich na miejsce wbudowania odpowiednio oczyszczone

i przygotowane zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami W tym zakresie.

SPRZET

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy na placu budowy

3.1.1. Wymagania ogdlne

1.

W przypadku gdy do wykonywania robdt ma by¢ uzyty sprzet 0 zlozonej konstrukcji, do
ktérego nie zostaly wydane przepisy dotyczace bezpiecznego sposobu jego uzytkowania,
producent danego rodzaju sprzetu powinien dostarczy¢ zasady jego eksploatacji i konserwacji.
Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajacym przepisom 0 dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.
Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis okreslajacy
istotne jego wilasciwosci techniczne, jak np. dopuszczalny udzwig, nos$no$¢, ci$nienie
I temperature lub inne dane wazne dla prawidlowe;j i bezpiecznej eksploatacji na budowie.

State stanowiska pracy przy sprzecie zmechanizowanym powinny by¢ obudowane
ze wszystkich stron (np. kabina operatora dzwigu), anad czasowymi stanowiskami pracy

powinny by¢ wykonane daszki ochronne.
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Sprzet zmechanizowany znajdujacy si¢ W miejscu wykonywania robot nie moze by¢
udostepniony osobom niestanowigcym bezposredniej jego obstugi, na widocznym miejscu
nalezy wywiesi¢ przepisy 0 jego obstudze i konserwacji.

Ze wzgledu na specyfike terenu robot (na brzegach i w korytach rowéw) sprzet powinien

posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia przed wyciekiem substancji ropopochodnych.

3.1.2. Zasady bezpiecznego eksploatowania sprzetu zmechanizowanego 1pomocniczego na

budowie

Sprawdzanie, przecigzanie i utrzymanie sprzgtu,

Przed rozpoczeciem pracy iprzed kazdorazowg zmiang zatogi sprzet iurzadzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego ich uzytkowania,

Ruchome cz¢éci mechanizmow sprzgtu zmechanizowanego | pomocniczego zagrazajgce
bezpieczenstwu powinny by¢ zaopatrzone W ostony zapobiegajace wypadkom,

Przecigzanie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obcigzenie
robocze jest zabronione; nie dotyczy to przecigzen dokonywanych w czasie badan i prob,
Naprawa, smarowanie iczyszczenie sprzetu powinny by¢ dokonywane w stanie jego

spoczynku; dokonywanie tych czynnos$ci W czasie pracy sprzetu jest zabronione.

Przewody sprezonego powietrza i gazdéw technicznych

1. Przewody sprezonego powietrza oraz przewody stosowane do gazoéw technicznych powinny
by¢ dostosowane do cisnienia roboczego I atestowane; uzywanie przewodow przetartych,
uszkodzonych lub o0 nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

2. Przewody uszkodzone lub zuzyte powinny by¢ usuniete poza obregb placu budowy.

Haki

1. Haki powinny by¢ atestowane przez upowaznione do tego instytucje.

2. Haki stosowane na placu budowy do pionowego przemieszczania ci¢zaroOw lub do uciagow
poziomych powinny by¢ wykonane ze stali. Stosowanie do tego celu hakow zeliwnych jest
zabronione. Haki spawane mogg by¢ zastosowane dopiero po wykonaniu badan i uzyskaniu
odpowiedniego atestu.

3. Jezeli przy przemieszczaniu elementow lub tadunkow zachodzi mozliwo$¢ wysunigcia

zawiesia z gardzieli haka, to haki powinny by¢ wyposazone W urzadzenia zamykajace gardziel
haka.
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Przed rozpoczeciem kazdej zmiany roboczej powinien by¢ badany stopien zuzycia haka oraz
ustalana jego przydatno$¢ do dalszej pracy. Jezeli wymiary gardzieli haka zwigkszyly si¢

0 ponad 10% w stosunku do wymiaru poczatkowego, to hak powinien by¢ wymieniony.

Zawiesia

1.

Zawiesia linowe lub tancuchowe uzywane na budowie do przemieszczania elementéw lub

tadunkow powinny by¢ wykonane z materialow atestowanych.

Wytwarzanie w¢ziow na linach i tancuchach, a takze taczenie ze sobg lin stalowych na dlugosci

jest zabronione.

Petle zawiesi wykonanych z lin powinny by¢ taczone za pomoca splatania lub za pomoca

zaciskow, a lina powinna by¢ zabezpieczona przed przecieraniem sig.

Zakonczenie lin stalowych powinno by¢ tak wykonane, aby nie powodowato kaleczenia rak.

Dopuszczalne obcigzenie robocze zawiesi dwu i wielociggowych powinno by¢ dostosowane do

wielkosci kata wierzchotkowego miedzy ciegnami i powinno wynosic:

e przy kacie 45° — 90% dopuszczalnego obcigzenia zawiesia,

e przy kacie 90° — 70% w uktadzie pionowym,

e przy kacie 120° — 50% w uktadzie pionowym,

e kat rozwarcia zawiesia nie moze by¢ wigkszy niz 120° przy zatozeniu, ze pracuja tylko dwa
ciggna (dotyczy to rowniez zawiesi wielociggnowych),

W przypadku uzycia dwoch zawiesi 0 obwodzie zamkni¢tym faczne ich obcigzenie nie

powinno by¢ wieksze niz wielkos¢ obcigzenia roboczego przewidziana dla jednego zawiesia.

Dopuszczalne obcigzenie robocze zawiesi wykonanych z tancuchéw i uzytkowanych

W temperaturze ponizej - 20°C powinno by¢ obnizone do 50%.

Zawiesia powinny by¢ niezwlocznie wycofane z eksploatacji, jezeli:

e w zawiesiach linowych na dlugos$ci rownej o$miokrotnej $rednicy liny liczba zauwazonych
peknie¢ drutéw jest wigksza niz 10% calkowitej liczby drutow znajdujacych sie w linie
przeciwzwitej i 5% w linie wspolzwitej lub jezeli wystepuja przerdzewienia, zerwanie
splotek albo inne uszkodzenia,

e w zawiesiach lancuchowych zuzycie preta ogniwa wynosi wigce] niz 1/5 pierwotnej
srednicy preta ogniwa albo gdy ogniwa ule galy deformacji i wykazuja inne widoczne
uszkodzenia.

Do zawieszania tadunkoéw na hak nalezy stosowac elementy W postaci pier§cieni, ogniw, petli

itp., ktorych wymiary umozliwiaja swobodne utozenie tego rodzaju elementéw na dno gardzieli

haka; zawieszanie elementéw lub tadunkow niedajacych si¢ swobodnie utozyé na dnie

gardzieli haka jest zabronione.
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Wociagarki

1. Wciagarki reczne stosowane na budowie powinny by¢é wyposazone W korbg bezpieczenstwa
lub w inne urzadzenia spetniajace te sama role co korba bezpieczenstwa.

2. Podnoszenie wciggarka reczng tadunkéw wigkszych niz jej maksymalny udzwig jest
zabronione.

3.2.  Urzadzenia pomocnicze

3.2.1. Urzqdzenia pomocnicze do prac tadunkowych

Przy wykonywaniu prac przetadunkowych na placu budowy i w magazynach powinny by¢
odpowiednio do potrzeb stosowane bezpieczne dla obstugi i niezawodne w uzyciu urzadzenia
pomocnicze W postaci pomostow, stojakow, ramp, pojemnikéw, palet, ptyt do taczenia
wagonow Z rampg itp.

Pomosty i stojaki stosowane przy przeladunkach powinny odpowiada¢é wymaganiom
wytrzymato$ciowym dostosowanym do wykonywanych na nich prac przetadunkowych.
Dopuszczalne ich obcigzenie powinno by¢é oznakowane trwalym i wyraznym napisem,
ustawionym w miejscu widocznym. Szeroko$¢ pomostow powinna by¢ dostosowana do
wymiardow i rodzaju przemieszczanego po nich tadunku, tak aby przynajmniej z dwoch jego
bokoéw pozostawata wolna przestrzen do krawedzi pomostu 0 szerokosci nie mniejszej niz
0,45 m.

Pomosty i rampy przeznaczone do przejazdu pojazdow i sprzetu powinny by¢ szersze 01,2 m
od gabarytu pojazdu i zabezpieczone porgczami ochronnymi oraz oznakowane maksymalng
dopuszczalng predkoscia pojazdéw (maks. predkos¢ pojazdow na tego rodzaju urzadzeniach
powinna wynosi¢ nie wigcej niz 5 km/godz.).

Do przemieszczania na budowie tadunkéw plynnych, plastycznych, zracych, parzacych itp.
powinny by¢ stosowane odpowiednie pojemniki, a do materiatow plynnych w balonach
szklanych nalezy stosowac¢ palety ze $ciankami bocznymi.

Zatadunek iroztadunek materiatdw, elementow ikonstrukcji na s$rodki lub urzadzenia
transportowe powinien by¢ dokonywany W zasadzie mechanicznie (zaladunek reczny tylko

w przypadkach technicznie uzasadnionych).

3.2.2. Urzqdzenia do transportu recznego

1.

Stosowane na budowie wozki reczne itaczki powinny mie¢ konstrukcje zapewniajacg ich

statecznos¢ przy petlnym zaladunku oraz mozliwos¢ tatwego ich zatadowania i roztadowania,
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atakze zapewniajaca mozliwie najmniejszy opor jazdy; na woézku nalezy umieSci¢ napis
okreslajacy jego no$nosc.

2. Wozki do przewozu butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi zracymi cieczami
powinny by¢ wyposazone W urzadzenia zabezpieczajace tadunek przed spadni¢ciem.

3. Na placu budowy powinny by¢ zachowane przepisy W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu cigzarow, a w za kresie
transportu za pomocg wozkow jezdniowych napgdzanych — przepisy w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji wozkow jezdniowych W transporcie wewnatrz

zaktadowym.
3.2.3. Przenosniki tasmowe

1. Przy stosowaniu przenos$nikéw tasmowych na budowie powinny by¢ przestrzegane przepisy
dotyczace obstugi przeno$nikoéw oraz postanowienia dokumentacji techniczno-ruchowej
danego typu przeno$nika taSmowego.

2. Niezaleznie od wymagan podanych Wp. 1, przy stosowaniu przeno$nikéw tasmowych
na budowie nalezy przestrzegac, aby:

e przenos$niki byly wyposazone W wylaczniki bezpieczenstwa umieszczone W latwo
dostepnych i dobrze o$wietlonych miejscach, w odstepach nie wigkszych niz 25 m, jezeli nie
sg wyposazone W wytaczniki linkowe,

e kat pochylenia i dopuszczalna predkosc tasmy byty dostosowane do rodzaju tadunku,

e czeSci wirujace |ruchome, znajdujgce si¢ W zasiegu pracownikow, byly zabezpieczone
ostonami, a ztacza koncow tasmy gumowej byty obustronnie gladkie,

e zmiany kata nachylenia ramy przenos$nika byly dokonywane w czasie jego postoju.

3.2.4. Narzedzia

1. Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju
robot i uzytkowania oraz kontrolowane zgodnie z instrukcjg producenta.

2. Nie wolno uzywac¢ do wykonywania robot budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz nie od
powiadajacych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom
technicznym.

3. Narzedzia reczne O napedzie elektrycznym powinny by¢é co najmniej raz na 10 dni
kontrolowane, jezeli instrukcja producenta nie przewiduje innych termindéw kontroli ich

sprawnosci techniczne;.
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4. Wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny by¢ odnotowywane 1 przechowywane przez
kierownika budowy.

3.2.5. Urzqdzenia grzewcze na budowie

Urzadzenia grzewcze na budowie powinny by¢ dostosowane do rodzaju wykonywanych

robét | powinny by¢ eksploatowane W sposob okreslony w instrukcji producenta.

3.2.6. Zbiorniki i przewody rurowe specjalnego przeznaczenia

1. Zbiorniki i przewody rurowe znajdujace si¢ na placu budowy i przeznaczone do substancji
goracych, zracych Iub trujacych powinny by¢ szczelne, odpowiednio izolowane
i zabezpieczone w miejscach, w ktoérych pracownicy moga by¢ narazeni na zetknigcie si¢
Z nimi.

2. Zamknigcia urzadzen okreslonych w p. 1, jak kurki, zawiasy, zasuwy itp., nalezy wykonac
W sposob zabezpieczajacy przed wypadkami i oznaczy¢ potozenie, w ktérym si¢ otwierajg lub
zamykajg przewdd, a stozki kurkéw zabezpieczy¢ przed wypadnigciem.

3. W przypadku gdy zbiorniki i przewody, okreslone W p. 1 znajdujg si¢ nad miejscami pracy lub
przejsciami, to powinny by¢ one odpowiednio zabezpieczone przez umieszczenie rynien
odptywowych, specjalnych pomostow, daszkéw ochronnych itp. odpowiednich urzadzen,

zabezpieczajacych pracownikow znajdujacych si¢ lub przechodzacych pod nimi.
3.2.7. Transport materialow, elementéw i konstrukcji na plac budowy i na budowie

1. Srodki iurzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do transportu danego rodzaju
materialow, elementéw lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty, elementy lub konstrukcje W sposdb wykluczajacy zmiane ich wlasciwosci
technicznych lub uszkodzenie.

2. Przemieszczanie materiatow, elementow lub konstrukcji na budowie powinno by¢ dokonywane
za pomoca taczek, wozkoéw 1zurawi lub innymi urzadzeniami niepowodujacymi ich
uszkodzenia.

3. Przy przewozie materialéw, elementéw lub konstrukcji za pomoca kolei szynowych, linowych
lub pochylniami o0napgdzie mechanicznym majg zastosowanie aktualne przepisy
bezpieczenstwa I higieny pracy, a przy transporcie recznym aktualne przepisy bezpieczenstwa

I higieny pracy przy recznym przenoszeniu cigzarow.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST iwskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Stosowane materiaty moga by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu
dostosowanymi do danego materiatu. Materiaty nalezy ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwos$cia
przesuwania si¢ oraz dostosowaé¢ wymiary fadunkéw do wymagan przepisé6w ruchu drogowego.

Odwoéz materialtbw (np. zrozbidérek) odbywa si¢ na miejsce wskazane przez

Zamawiajacego.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego Ww odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie iinnych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Warunki ogdlne dotyczace BHP przy wykonywaniu robot

1. Przy wykonywaniu robdt kazdy wykonawca powinien przestrzega¢ postanowien
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywanie rob6t budowlanych Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 r., nr 47, poz. 401),
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5.2.

5.3.

W przypadku gdy przepisy rozporzadzenia, 0 ktorym mowa W p. 1, nie dotycza danego rodzaju
robot, powinny by¢ przestrzegane aktualnie obowiazujace przepisy wydane przez inne
jednostki organizacyjne, a w przypadku ich braku instrukcje obstugi urzadzen lub wytyczne
producenta okreslajgce postepowanie przy uzyciu jego wyrobow i materiatow

Kwalifikacje o0s6b powinny by¢ stwierdzone przez komisj¢ i poparte zaswiadczeniami
upowazniajagcymi do wykonywania czynno$ci na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione
przy wykonywaniu robot budowlanych powinny by¢ przeszkolone w zakresie bhp stosownie
do zajmowanego stanowiska, aw przypadku robot specjalistycznych powinny posiadaé

uprawnienia wydane przez do tego powotane organy panstwowe.

Wykonywanie robot budowlanych w okresie obnizonych temperatur (w okresie

zimowym)

W przypadkach wykonywania robot budowlanych w okresie obnizonych temperatur, tj. gdy
srednia dobowa temperatura jest nizsza niz + 5°C nalezy postepowaé zgodnie z wymogami
technicznymi podanymi w ST oraz w licznych przepisach prawnych i normach.

Przy kontroli iodbiorze robot wykonywanych Ww obnizonych temperaturach nalezy
przestrzega¢ zasad podanych w szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) zataczonej do

projektu.

Przygotowanie placu budowy iurzadzen pomocniczych oraz organizacja robét

budowlanych

5.3.1. Ogdlne warunki realizacji obiektow budowlanych

Ogoblne warunki realizacji obiektow budowlanych powinny spelnia¢ wymagania okreslone
w prawie budowlanym.

Koordynacja wykonywania robdt budowlano-montazowych poszczegodlnych rodzajéw powinna
by¢ dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robdt powinna
by¢ uwzgledniona w projektach organizacji budowy i robot ogoélnych oraz w harmonogramach
realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczegodlnych fazach wykonywania robot.
Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowac
prace zwigzane Z biezacym przebiegiem robot, przy wspoétudziale przedstawiciela generalnego
wykonawcy, inwestora oraz kierownikow innych rodzajow robot.

Og6lny harmonogram budowy powinien zawieraé terminy rozpoczecia | zakonczenia
poszczegolnych rodzajow robot lub ich etapow, tak, aby zapewni¢ prawidtowy i rytmiczny

przebieg wykonywania robdt ogélnobudowlanych, a jednocze$nie umozliwi¢ wykonanie robot
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specjalistycznych w odpowiednich terminach. Ogoélny harmonogram budowy powinien by¢
uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do

opracowania harmonogramow szczegdétowych dla poszczegdlnych rodzajow robot.

5.3.2. Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektow budowlanych

5.4.

Przed przystapieniem do realizacji obiektow nalezy przygotowac sie¢ uktadu pomiarowego dla

kazdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczy¢ state punkty pomiarowe.

State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny by¢:

a. usytuowane w taki sposob, aby mozna byto je wykorzystywaé przez caty okres budowy,

b. trwale i zabezpieczone przez wykonawce robdt przed uszkodzeniem, przesunigciem,
zniszczeniem oraz nie powinny ulega¢ zmianom pod wplywem warunkéw atmosferycznych,

c. wykonane przez shuzby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robot. Z przejecia
punktow pomiarowych przez wykonawce nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokot, a fakt
przejecia punktéw pomiarowych nalezy odnotowac w dzienniku budowy,

d. naniesione w sposob trwaty i czytelny na plan sytuacyjno-wysokosciowy budowy.

Rzedne wysokosciowe (repery) nalezy sytuowac na stupkach osadzonych w gruncie ponizej

granicy jego przemarzania lub na trwalych elementach budowli W sposob zapewniajacy im

trwato$¢ oraz nieuleganie zmianom potozenia przez caty okres budowy.

W przypadkach szczegdlnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i oddaniu

do uzytkowania, stale punkty pomiarowe nalezy usytuowacé | zabezpieczy¢ W sposob

umozliwiajacy korzystanie z nich roéwniez po ukonczeniu robot oraz uporzadkowaniu

i zagospodarowaniu terenu.

Zagospodarowanie placu budowy

5.4.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych wykonawca powinien odpowiednio

przygotowac teren, na ktorym te roboty majg by¢ wykonywane, a W szczegdlnosci:

1.

plac budowy jest rozlegly i catkowite jego ogrodzenie jest nieuzasadnione. Nalezy wigc
ogradza¢ jedynie fragmenty, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochron¢ mienia znajdujacego
si¢ na placu budowy lub W celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ W czasie
wykonywania robdt osobom majagcym dostep do miejsca wykonywania robdt. Ogrodzenie
placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi, a jego

wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,
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10.

11.

12.

wykona¢ w ogrodzeniu ww. fragmentu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu
pieszego oraz bramy dla pojazdéow drogowych, zaopatrzone W urzadzenia zabezpieczajace
przed samoczynnym zamykaniem si¢,

wyrownaé stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierownosci
I wszelkiego rodzaju wykopow oraz zbadac, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable,
przewody lub inne urzadzenia,

w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, O ktorych mowa W p. c), nalezy usuna¢ je lub
zabezpieczy¢ po porozumieniu si¢ z organem, do ktoérego kompetencji nalezy utrzymanie
urzadzen lub nadzor nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostka badz osoba,

w razie istnienia napowietrznych przewodoéw pradu elektrycznego i niemozliwosci ich
usunigcia, zabezpieczy¢ przewody we wlasciwy sposoéb umozliwiajacy bezpieczne
wykonywanie robot,

zalozy¢ W razie potrzeby urzadzenia piorunochronne W porozumieniu z wlasciwymi organami
strazy pozarnej, stosownie do zachodzacych okolicznosci i potrzeby (co moze wystapié
réwniez W trakcie wykonywania robot),

osuszy¢ W razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony izapewni¢ korzystanie z wody do
robot budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach,

zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbgdnego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,

ustawi¢ stosownie do potrzeby tymczasowe obiekty dla pracownikow zatrudnionych na
budowie oraz na cele sktadowania materiatow, maszyn i urzadzen oraz przygotowac miejsce do
sktadowania materialow i sprzgtu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami -
miejsce lokalizacji uzgodni¢ z Nadlesnictwem Otawa,

na budowie, ktorej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikow
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatni¢, do gotowania napojow, suszenia odziezy,
umywalni¢ i ustgpy. Pomieszczenia te powinny posiada¢ odpowiednig powierzchnie, zgodne
Z obowigzujagcymi W tym zakresie przepisami dotyczacymi ogolnych warunkow higieniczno-
sanitarnych na budowie,

przygotowa¢ sktady na materiaty, ktore moga spowodowa¢ wybuch (np. materialty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow materialy chemiczne,
karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujagcymi w tym za Kkresie
przepisami lub wytycznymi producenta,

usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac

przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.
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5.5.

Ogrodzenia, drogi, przejscia i parkingi na placu budowy

5.5.1. Ogrodzenia

Plac budowy jest rozlegly i catkowite jego ogrodzenie jest nieuzasadnione z ekonomicznego
punktu widzenia. Nalezy ogrodzi¢ zaplecze budowy tj. miejsca sktadowania materiatow,
elementow 1 wyrobéw, wykonywania napraw sprzgtu |robot pomocniczych (jak np.
przygotowywanie zbrojenia itd.), pomieszczenia administracyjno-socjalne oraz w razie
potrzeby place przyobiektowe o0 powierzchni niezbednej do zachowania bezpieczenstwa osob
oraz bezpieczenstwa mienia i pracy.

Zaleca si¢ wykonywanie ogrodzen z gotowych, inwentaryzowanych elementéw drewnianych,
wykonanych z tarcicy iglastej ogoélnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowe;j.
Wymagane jest wykonanie lokalnych ogrodzen w miejscach budowy obiektow — studni
z przepustami. Ogrodzenia takie bedg tymczasowe | maja na celu zabezpieczenie 0so6b oraz

zwierzat przed wpadnigciem do wykopow zwlaszcza w czasie przerw w robotach.

5.5.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy

Na terenie budowy nalezy wykorzysta¢ istniejaca droge lesna, a poniewaz jest ona zwykle

niewystarczajgca, nalezy ja uzupeti¢ drogami tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania

budowy. Drogi te powinny by¢ wykonane przed rozpoczeciem robot poprzez uktadanie ptyt
betonowych, ktére po zakonczeniu prac beda demontowane. Przy planowaniu i realizacji sieci
drég tymczasowych na placu budowy nalezy kierowac¢ si¢ nastepujacy mi zasadami:

a. wyznaczy¢ gtoéwng tras¢ transportowa, ktdéra W zalezno$ci od usytuowania obiektow bedzie
trasg przelotowa lub 0 obwodzie zamknigtym,

b. uzgodni¢ te trase z Nadlesnictwem Otawa,

c. podktad inawierzchnie drég powinny by¢ dostosowane do przewidywanych s$rodkow
transportowych, wielko$ci i masy elementow, jakie maja by¢ przewozone oraz do podioza,
na ktoérym droga bedzie uktadana,

d. szerokosci drog powinny by¢ nastepujace:
¢ 0 ruchu jednokierunkowym — 3,0 m, a przy placach wytadunkowych — do 5,50 m,

e. najwieksze spadki podtuzne drog tymczasowych na placu budowy nie powinny by¢ wigksze
niz:

e 8% - dla drog o nawierzchni lekkiej,
e 5% - dla drog gruntowych
e 4% - dla drog 0 nawierzchni ulepszonej,
f. spadki poprzeczne drog tymczasowych powinny zawiera¢ si¢ W granicach 2—3%,
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g. promienie tuku drog kotowych wewnetrznych na placu budowy nie powinny by¢ mniejsze
niz:
e 9m - dla drog jednopasmowych,
e 11 m -dla drog dwupasmowych,
h. korona drogi powinna znajdowac si¢ na odpowiedniej wysokosci nad poziomem terenu, tak
aby nie nastgpowato zalewanie drég woda opadowa.
Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy powinny mieé
utwardzong nawierzchnig, dostosowang do $rodkoéw transportowych. Spadki podtuzne tego
rodzaju drég nie powinny by¢ wigksze niz 9%.
Do utwardzania nawierzchni dréog dojazdowych mozna stosowaé prefabrykowane plyty
zelbetonowe, zwir lub tluczen kamienny. Drogi W obrebie placu budowy moga by¢ wykonane
Z prefabrykatéw zelbetowych.
Zaleca sig, aby trasy drog dojazdowych do placu budowy i drog wykonywanych w obrebie
placu budowy pokrywaty si¢ z trasami drog trwatych.
Drogi nalezy oznakowac¢ oraz ustali¢ i podac na tablicach informacyjnych na poszczegolnych
odcinkach drog, miejsca mijania i inne wazne dla bezpieczenstwa ruchu dane.
W razie, gdy wskutek wykonywania robdt zostat skasowany przejazd, w jego miejscu nalezy
umieéci¢  zapor¢ z odpowiednim  oznakowaniem widocznym wdzien i  w nocy,
a w odpowiedniej odlegtosci ustawi¢ tablice informacyjne 0 skasowaniu przejazdu i ustalonej
drodze objazdu.
W razie uzgodnienia z Nadlesnictwem Otawa wykorzystania dla celow budowy drogi lesnej
bez jej utwardzania — po zakonczeniu robot (lub wrazie potrzeby w trakcie) nalezy

doprowadzi¢ drogg do stanu wyjSciowego lub lepszego.

5.5.3. Drogi i przejscia dla pieszych oraz transportu recznego poziomego

Drogi iprzej$cia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadaé¢ nastgpujacym

wymaganiom:

1.

cigg (droga) dla pieszych powinien by¢ wydzielony na poboczach jezdni drog podstawowych
na placu budowy (przynajmniej po jednej stronie drogi). Szerokos$¢ ciggu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym;

przejscia dla pieszych nalezy wyznacza¢ W miejscach zapewniajacych bezpieczenstwo

pieszych,
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3. w razie konieczno$ci wyznaczenia przejscia W miejscu niebezpiecznym, szerokos¢ jego nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym 11,20 m przy ruchu
dwukierunkowym,

4. przejScia znajdujace si¢ na pochylosciach lub zboczach 0 nachyleniu wigkszym niz 20%
powinny by¢ zaopatrzone W pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odstepach najwyzej
0,4 m lub powinny by¢ wykonane schody 0 szeroko$ci min. 0,70 m z jednostronng porecza
ochronng 0 wysokosci 1,1 m,

5. przejScia i miejsca nicbezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
zakazu oraz dobrze oswietlone,

6. przejScia przebiegajace obok lub nad zaglebieniami powinny by¢ zabezpieczone barierg
sktadajaca sie z deski kraweznikowej 0 wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej, umieszczone;j
na wysokosci 1,1 m, z tym ze wolna przestrzen mi¢dzy porecza i deskg kraweznikowa powinna
by¢ wypetniona cze¢sciowo lub catkowicie W sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
upadkiem z wysokosci,

7. wyjScia Z magazynow oraz przejscia dla pieszych migdzy budynkami wychodzace na drogi
powinny by¢ zabezpieczone poprzecznymi porgczami ochronnymi o wysokosci 1,1 m lub
zabezpieczone w inny sposob przed gwattownym wtargnigciem na drogg,

8. nachylenie pochylni przeznaczonych do przenoszenia ci¢zar6w nie powinno by¢ wigksze niz
10%,

9. drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie moga by¢ nachylone wigcej niz:

o 4% dla wozkow szynowych,
e 5% dla wozkow bezszynowych,

e 10% dla taczek;

5.5.4. Ochrona przejsé w miejscach niebezpiecznych

1. Strefe niebezpieczna, W ktorej istnieje zrodlo zagrozenia nalezy oznakowac i ogrodzi¢
poreczami - Zabezpieczy¢ zarowno ludzi jak i zwierzeta

2. W razie potrzeby w porze nocnej miejsca niebezpieczne nalezy oswietlic. Oswietlenie to
powinno mie¢ zmierzchowe wylaczniki automatyczne.

3. W miejscach przejs¢ i przejazdow w poblizu glebokich wykopoéw wysokos¢ poreczy winna
wynosi¢ nie mniej niz 1,10 m, za§ porgcz winna by¢ tak skonstruowana by nie bylo mozliwe

wpadnigcie do wykopu.
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5.5.5. Pomosty i gniazda montazowe

1. Pomosty komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone W taki sam sposob jak dojscia
w miejscach niebezpiecznych.

2. Pomosty robocze powinny mie¢ powierzchni¢ | wysoko$¢ zapewniajace mozliwie wygodng
I bezpieczng prace, sktadowanie materialow oraz uzycie narz¢dzi niezbednych do wykonania
danego rodzaju robot. Pomosty robocze powinny by¢ obliczone i przystosowane na
roOwnoczesne obcigzenie wynikajace z liczby pracownikow pracujacych na pomoscie oraz masy
materiatdw I narz¢dzi niezb¢dnych do wykonywania rytmicznej pracy. Przecigzanie pomostow
roboczych ponad dopuszczalne obcigzenie jest zabronione.

3. Przenosne gniazda robocze z ksztalttownikow stalowych powinny by¢ wykonane zgodnie
z projektem, azaczepy gniazd powinny zapewniaé bezpieczne zawieszenie ze

wspotczynnikiem pewnos$ci nie mniej niz trzy.

5.6. Obiekty tymczasowe na placu budowy

5.6.1. Wymagania ogdlne

1. Obickty tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny byé grupowane w jednym
obszarze placu, z zachowaniem wymagan wynikajacych z przepisow ppoz.

2. W zalezno$ci od przeznaczenia obiektu jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza, niz to
wynika z liczby pracownikow zatrudnionych na danej budowie.

3. Obiekty tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub
ustawiane na placu budowy z zestawow kontenerowych lub barakowozow.

4. Wykonywanie obiektow tymczasowych na placu budowy murowanych lub montowanych
z prefabrykatow betonowych lub zZelbetowych o trwatych potaczeniach powinno wynikaé
z potrzeb technicznych i bezpieczenstwa na budowie.

5. Obiekty tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcj¢ iszczelny dach oraz spetniac
okreslone wymagania uzytkowe.

6. Obiekty rozbieralne lub przewozne, ktore byty juz uzytkowane na innych budowach, moga by¢
uzyte na innej budowie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich

eksploatac;ji.
5.6.2. Rodzaje obiektow tymczasowych

Stosuje sie nastgpujace obiekty tymczasowe:
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1. na budowach matych, barakowozy na podwoziu wiasnym lub bez podwozia (na podstawkach
stalowych), stanowigce stosownie do potrzeb, pomieszczenie biurowe, punkty noclegowe,

laboratoria polowe, szatnie, magazyny polowe itp.
5.6.3. Pomieszczenia biurowe i socjalne

1. Obiekty socjalne na placu budowy, jak: jadalnie, punkty pierwszej pomocy lekarskiej, powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym obowigzujacym dla budynkéw przeznaczonych na pobyt
ludzi. Powierzchnia poszczegdlnych pomieszczen powinna by¢ dostosowana do liczby
personelu budowy z nich korzystajacego, a W szczegdlnosci:

a. powierzchnia jadalni ($wietlicy) powinna wynosi¢ 0,65 - 0,85 m? powierzchni uzytkowej
na 1 pracownika,

b. powierzchnia mieszkalna w hotelu robotniczym (baraku hotelowym) powinna wynosic 6 -
7,5 m? na 1 uzytkownika.

2. Obiekty sanitarne niezb¢dne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, w.c., szatnie i punkty
sanitarne, powinny mie¢ doprowadzong wode¢ biezaca oraz sprawne odprowadzenie wody
zuzytej, w przypadku umywalni i natryskow nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ podgrzania wody.

3. Wielko$¢ obiektow i instalacji sanitarnych powinna by¢ uzalezniona od liczby pracownikoéw
W sposoOb nastepujacy:

a. szatnia dla robotnikow (powierzchnia netto na 1 robotnika)
e w szatni meskiej 0,45 - 0,50 m2,
e w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m?,
b. umywalnie (powierzchnia netto na | robotnika)
e meskie 0,25-0,4 m2,
o kobiece 0,4-1,0 m?
c. natryski:
e 1 natrysk na 25 osob,
d. ustepy W budynkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadac:
e 1 oczko na 50 robotnikow lub 30 robotnic,
e 1 mrynny pisuarowej na 50 robotnikow,
e. powierzchnia uzytkowa ambulatorium (punktu pierwszej pomocy lekarskiej) powinna
wynosi¢ ok. 0,05 m? na 1 pracownika.
4. Obiekty administracyjno-biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, kantory, dyspozytornie

I inne, powinny spetnia¢ wymagania wlasciwe dla budynkoéw tymczasowych przeznaczonych
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na staly pobyt ludzi. Na 1 pracownika umystowego powinno przypadaé¢ 5,0 - 5,50 m?
powierzchni uzytkowe;.

Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, powinny by¢ wykonane jako rozbieralne

5.6.4. Magazyny

10.

11.

Magazyn gazdéw technicznych powinien by¢ nieogrzewany, 0 $cianach ogniotrwatych, nakryty
lekkim  dachem, zdrzwiami ogniotrwalymi zamykanymi W bezpieczny  sposob,
uniemozliwiajagcy dostegp do magazynu osobom do tego nieupowaznionym. Drzwi 1 o0kna
powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz.

Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do liczby i rodzaju butli przechowywanych
na budowie (np. na 1 m? nie wigcej niz 16 butli 40-litrowych).

Wysoko$¢ pomieszczen, W ktorych sktadowane sg butle z gazami technicznymi, nie powinna
by¢ nizsza niz 3,25 m.

W jednym pomieszczeniu magazynu moga by¢ przechowywane butle zawierajace ten sam gaz.
Butle powinny by¢ ustawione pionowo na stojakach, w ktérych zostaty wyrobione gniazda
dostosowane do $rednicy | wysokosci butli (co najmniej 2 gniazda na wysokos¢ butli).

Butle puste powinny by¢ przechowywane w oddzielnym, zamykanym pomieszczeniu.
Materiaty, ktore mogag spowodowa¢ wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach,
chemikalia, itp.), nalezy przechowywaé w magazynach o $cianach ogniotrwatych, na krytych
lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi wywietrznikami.

Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym
pomieszczeniu magazynu moga by¢ przechowywane materiaty tego samego typu, oznakowane
i ustawione na potkach drewnianych w sposob wykluczajacy mozliwos¢ dokonania pomytek
przy ich pobieraniu.

Magazyn materialow pednych powinien by¢ oddalony od innych obiektow znajdujacych si¢ na
placu budowy.

W zaleznosci od rodzaju zbiornika, W ktorym przechowywane s3a materiaty pedne, zbiornik
powinien by¢ wkopany W ziemi¢ lub obsypany warstwg gruntu. Wykonanie i oprzyrzagdowanie
zbiornikoéw paliw ptynnych powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Magazyn materiatow wybuchowych (jezeli tego typu materialty moga by¢ uzyte na budowie)
nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla zaktadéw przemystowych nie
podlegajacych prawu gorniczemu; magazyn materiatow wybuchowych powinien by¢
sytuowany z dala od wszelkiego rodzaju obiektéw znajdujacych sie na placu budowy oraz drog

transportowych. Magazyny te moga by¢ usytuowane poza obrgbem placu budowy.
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12. Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na skladowanie materiatow budowlanych,
wyrobow lub narzedzi powinny by¢ wykonywane jako rozbieralne, aich powierzchnia
I wyposazenie powinny by¢ dostosowane do rodzajéw przechowywanych w nich materiatow,
rodzaju transportu dostawczego materiatow i wyrobow na plac budowy oraz $rodkow

transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materialdéw z magazynu.
5.6.5. Laboratoria polowe

1. Zakres wykonywanych badan moze by¢ ograniczony ze wzgledu na specyfike budowy.
2. Dokumentacja zbadan wykonywanych przez laboratorium powinna by¢ zgodna

Z wymaganiami okreslonymi w instrukcji ITB.
5.6.6. Obiekty technologiczne na placu budowy

1. Do podstawowych obiektow technologicznych na placu budowy zalicza si¢: wytwornie
betondow i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie, miejsce drobnych napraw iremontu sprzgtu,
konserwacji sprzetu itp.

2. Obiekty technologiczne powinny by¢ wykonane W zasadzie przed rozpoczeciem robot
zasadniczych, aby mogly by¢ przez caly czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane.
W  przypadku budowy wieloletniej obiekty te mozna wykonywaé etapami, jesli
zapotrzebowanie na niektore z tych obiektow bedzie wystepowal sukcesywnie: zaleca si¢
wykonywanie tego rodzaju obiektow z segmentéw gotowych lub z gotowych elementow
prefabrykowanych z drewna i materiatow drewnopochodnych.

3. Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwtaszcza wytwornie zapraw i betonow, powinny
by¢ zlokalizowane mozliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcje.

4. Kazdy obiekt technologiczny powinien mie¢ zabezpieczong odpowiednig powierzchni¢ sktadu
przyobiektowego, co powinno by¢ uwzglednione w projekcie technicznym obiektu.

5. Kazdy obiekt technologiczny znajdujacy si¢ na placu budowy powinien by¢ wyposazony
w energie elektryczng, wode oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonywania danego

rodzaju produkcji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
5.6.7. Ochrona przeciwogniowa i odgromowa

1. Ze wzgledu na lokalizacje robdt w terenie le§nym nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow
przeciwpozarowych, zachowa¢ ostrozno$§¢ W obchodzeniu si¢ zZ ogniem oraz materiatami

tatwopalnymi. Dba¢ 0 wyposazenie przeciwpozarowe i jego dostepnosc.
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2. Obiekty znajdujace si¢ na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny by¢ chronione
I wyposazone na wypadek pozaru W sposdb podany w aktualnie obowigzujacych normach
i przepisach. Sprzet podreczny ppoz. powinien znajdowaé si¢ wewnatrz obiektu (np. gasnice)
oraz przy obiekcie (jak np. skrzynie z piaskiem, bosaki, hydranty itd.).

3. Instalacja odgromowa obiektow powinna by¢ dostosowana do kategorii niebezpieczenstwa

obiektu i wykonana w sposob okreslony stosownymi przepisami.

5.6.8. Oznakowanie obiektow na placu budowy

Kazdy obiekt, a szczeg6lnie obiekty 0 okreslonym stopniu niebezpieczenstwa, powinien by¢
odpowiednio oznakowany. Ostrzezenia powinny by¢ umieszczone na tablicach ustawionych na
drogach i dojsciach do obiektu w odpowiedniej odlegtosci, tak aby informacja dotarta do osob
przebywajacych W poblizu obiektow odpowiednio wczesniej. Zakazy dotyczace takich obiektow
powinny by¢ umieszczone zaré6wno na tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejsciowych do
obiektu. Tablice informacyjne iznaki ostrzegawcze powinny by¢é umocowane na trwatych
elementach i zabezpieczone przed zniszczeniami, uszkodzeniem Ilub zawianiem $niegiem.

O zmroku i w porze nocnej tablice powinny by¢ oswietlone.

5.6.9. Wyposazienie placu budowy W instalacje

Instalacje elektryczne

1. Zapotrzebowanie budowy na energi¢ elektryczna powinno by¢ dostosowane do:
e wielkosci placu budowy,
e przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzen mechanicznych,
e sprzetu Z napedem elektrycznym,
e potrzeb gospodarczych ioswietlenia pomieszczen W obiektach, miejsc pracy i placu
budowy, z uwzglgdnieniem wielozmianowosci pracy zatogi.

2. Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposéb zgodny
z aktualnymi przepisami.

3. Prace zwigzane z podlaczeniem, kontrolg, konserwacja inaprawa urzadzen i instalacji
elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajagce wymagane przepisami
uprawnienia.

4. Przy o$wietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan $§wietlnych nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:
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e mMmigjsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy, powinny by¢ w trakcie
realizacji inwestycji oswietlone zgodnie z obowigzujacymi W tym zakresie przepisami lub
normami,

¢ punkty $wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniata mozliwos¢ tatwego odczytania
tablic i znakow ostrzegawczych oraz znakow sygnalizacyjnych ruchu,

e na placu budowy lub na drogach dojazdowych stupy z punktami §wietlnymi powinny by¢
rozmieszczone wzdtuz drég ina ich skrzyzowaniach lub rozgale¢zieniach. Na tukach drog
przy jednostronnym o$wietleniu stupy z punktami $wietlnymi powinny by¢ rozmieszczone

po wewnetrznej stronie tuku,

Instalacje wodociagowe

1. Na budowie nalezy wykona¢ instalacj¢ wodociagowa potaczong W poblizu ujeciami wodnymi,
zapewniajacg zaopatrzenie W wod¢ W iloSci niezbednej na potrzeby technologiczne,
gospodarcze. Woda pitna bedzie dowozona przez wykonawce dla potrzeb pracownika.

2. W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w wode wodociggowa pitna,
nalezy wykonaé¢ oddzielne punkty poboru wody do celow uzytkowych dla ludzi i na potrzeby
produkcyjne.

3. Zapotrzebowanie na wode przeznaczong na potrzeby ochrony przeciwpozarowej powinno by¢
dostosowane do potrzeb placu budowy i przeznaczenia wzniesionych na nim obiektow.
Zapotrzebowanie to nalezy uzgodni¢ z Nadlesnictwem Otawa, korzystajac W miar¢ mozliwosci

Z systemu ochrony terenow lesnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci (pzj)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program Zapewnienia Jakosci winien zawierac:

e organizacj¢ wykonywania robot w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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e wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ iterminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

e system (sposob wykonania iprocedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robot,

e wyposazenic W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego Iub
takiego, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardow, a takze
wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

e wykaz maszyn iurzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem W mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje iilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania I zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob | procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
| sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania

mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot.

6.2.  Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole robot ijakosci materiatow z czgstotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie Zz wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czgstotliwosci sg okreslone w ST.
W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie Z umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje 0 jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Zze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,
inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialow i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia W pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte

I stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi

Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania ipomiary beda przeprowadzone zgodnie 2z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego W ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaroéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca begdzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie poézniej niz W terminie okreslonym W programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badanie prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek ibadania materiatbw u zrodta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow irobot z wymaganiami ST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru sprawdza jakos¢ wykonywanych robot, wbudowanych wyrobow,
aw szczegolnosci zapobiega zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu
I stosowania w budownictwie. Sprawdza i odbiera roboty budowlane ulegajace zakryciu lub
zanikajgce, uczestniczy W probach i odbiorach technicznych. Potwierdza faktycznie wykonane

roboty oraz usunigcie wad.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
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a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Norma lub
e aprobatg techniczng, W przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w ppkt. a) i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robot powinna posiadac atest okreslajacy W sposob jednoznaczny jej cechy.

6.7.

6.7.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisow przebiegu robot i wydarzen na budowie oraz
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t. Dziennik budowy stanowi urzedowy
dokument i jest wydawany przez wlasciwy organ.

Prowadzenie dziennika budowy jest obowigzkowe przy wykonywaniu robot budowlanych, dla
ktérych jest wymagane ustanowienie kierownika budowy.

Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony oddzielnie dla kazdego obiektu budowlanego
I obejmowac roboty budowlane wszystkich specjalnosci wystepujacych w obiekcie.

W uzasadnionych przypadkach wiasciwy organ moze dopusci¢ prowadzenie odregbnych,
odpowiednio oznaczonych tomow dziennika budowy dla poszczegdlnych rodzajéow robot
instalacyjnych.

W odniesieniu do obiektéw sieciowych lub liniowych, podzielonych na odpowiednie odcinki
robdt, jest dopuszczalne prowadzenie dziennika budowy dla poszczegdlnych wyraznie
oznaczonych odcinkow robot.

Zapisy W dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i chronologicznie
W odniesieniu do wystepujacych na budowie przypadkow wymagajacych odnotowania
w dzienniku budowy. Kazdy zapis dokonany w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony
datg ipodpisem osoby dokonujacej zapisu, z podaniem imienia inazwiska, stanowiska
stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktorg reprezentuje. Z kazdym zapisem w dzienniku budowy
powinien by¢ zaznajomiony pracownik, ktorego zapis dotyczy. Powinno to by¢ potwierdzone

jego podpisem.
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7. Za prawidlowe prowadzenie dziennika budowy jest odpowiedzialny kierownik robot, albo
osoba kierujaca i nadzorujaca te roboty.

8. Prawo do dokonywania zapisu w dzienniku budowy przystuguje kierownikom budowy
i kierownikom robdt, oraz W granicach kompetencji okreslonych aktualnymi przepisami
szczegolnymi nastepujacym osobom:

e pracownikom wlasciwych organdw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych
organéw zainteresowanych W zakresie ich uprawnien 1 wlasciwosci W przestrzeganiu
przepiséw na budowie,

e majstrom budowlanym,

e inspektorom nadzoru inwestorskiego i osobom petnigcym nadzor autorski,

e pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

e pracownikom stuzby bhp,

e pracownikom organow nadrzednych i inspekcyjnych wykonawcy i inwestora,

e osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawcy na budowie kierownikom montazu, ale
tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania rob6t budowlanych.

9. Przez caty okres prowadzenia rob6t nalezy przechowywa¢ dokumenty stanowiace podstawe ich

wykonania oraz udostepnia¢ te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.
6.7.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie W jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w ST.
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia 0 jakos$ci materialow, recepty robocze ikontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig

zalacznik do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
6.7.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ roéwniez:
e pozwolenie na budowe lub potwierdzenie przyjecia zgloszenia robdt budowlanych,

e protokoty przekazania terenu budowy,
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e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
e protokoty odbioru robot,

e protokotly z narad i ustalen,

e oOperaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne

dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Podstawowe zasady sporzadzania obmiaru robét

Ilos¢ robot winna by¢ ustalona w oparciu 0 dokumentacj¢ budowy, prowadzong na placu
budowy ksigzke obmiaru (jest to tzw. obmiar).

Obmiar robot, to ustalenie zZ natury ilo$ci robot juz wykonanych. Sporzadza go wykonawca
na budowie w tzw. ksigzce obmiaru robot przede wszystkim W celu rozliczenia robdt po ich
zakonczeniu.

Zasady okreslania ilosci robot zaleza od ich rodzaju oraz warunkéw wykonywania.
7.2.  Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Sposéb rozliczania prac towarzyszacych irobot tymczasowych winna jednoznacznie
okresla¢ umowa zawarta Z wykonawca, oraz kosztorys ofertowy. Czgs¢ prac tymczasowych, jak
organizacja placu budowy i zwigzane z tym wszelkie czynnosci (wynajecie, urzadzenie 1 likwidacja
placu budowy, doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.), prace pomiarowe, ochrona przed
dziataniem wod w trakcie realizacji robot, transport materialdow do miejsca wbudowania, W tym
drogi  technologiczne, dokumentacja fotograficzna  wykonywanych robot, pobieranie
I przechowywanie do czasu odbioru koncowego probek materiatdéw uzytych w trakcie budowy oraz
dokumentacja geodezyjna powykonawcza, winny by¢ ujete W kosztach ogdlnych wykonawcy,
chyba Ze specyficzne warunki terenowe zmusza do odrgbnego rozliczenia. W takiej sytuacji prace

te winny by¢ ujete w kosztorysie ofertowym jako niezbgdne do wykonania prac podstawowych.
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8.2.

8.3.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Po zakonczeniu kazdego rodzaju robdt ogoélnobudowlanych zaleca si¢ dokonywanie odbioréw,
w celu okreslenia jakoSci wykonanych robot I stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego
I prawidlowego wykonywania innego rodzaju roboét. Dokonanie odbioru okreslonego rodzaju
robot jest obowigzkowe, jesli wynika to z aktualnych przepiséw 0 bezpieczenstwie konstrukcji
lub bezpiecznym wykonywaniu robot albo gdy dokonanie takiego odbioru zostalo zazadane
przez nadzér techniczny (inwestorski, autorski) lub wilasciwy organ panstwowego nadzoru
budowlanego.

Z kazdego odbioru robot powinien by¢ sporzadzony odpowiedni protokot zakonczony

konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.

Odbioér frontu robot

Przed przystgpieniem do wykonywania budowy lub danego rodzaju robot ogoélnobudowlanych
wykonawca powinien zapoznac si¢ Z terenem, na ktérym beda wykonywane roboty.

Odbior frontu robot powinien by¢ dokonany komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron
i udokumentowany odpowiednio sformutowanym protokotem.

W przypadku przekazywania frontu robot podwykonawcom (np. W celu wykonania robot
specjalistycznych) termin i zakres odbioru frontu robét oraz stan przekazywanego obiektu lub
jego czeSci powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w umowie 0 realizacj¢ inwestycji,
jezeli w okresie pozniejszym nie wprowadzono do umowy odpowiednich zmian.

Przy przekazywaniu frontu robdt zleceniodawca zobowigzany jest dostarczyé wykonawcy
aktualny plan urzadzen podziemnych znajdujacych si¢ na terenie przysztych robot lub
powinien zlozy¢ pisemne oswiadczenie, ze na przekazywanym terenie nie ma zadnych

podziemnych urzadzen.

Odbior miedzyoperacyjny robot

Odbioru miedzyoperacyjnego robot budowlanych powinien dokona¢ kierownik robdt (lub
wyznaczony przez niego pracownik techniczny) przy udziale zainteresowanych majstrow
i brygadzistow, ktorzy uczestniczyli W wykonywaniu danego rodzaju robot. W odbiorze
mig¢dzyoperacyjnym moze bra¢ udzial przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora

i ewentualnie inne osoby, ktorych udzial w komis;ji jest niezbedny lub celowy.
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8.4.

W czasie dokonywania odbioru mi¢dzyoperacyjnego nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ odbieranego
etapu robot budowlanych z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa oraz z ewentualnymi
zapisami uprawnionych osob w dzienniku budowy; szczegdlng uwage nalezy zwraca¢ na
prawidlowo$¢ ijakos¢ wykonanych robdt oraz na uzycie do ich wykonania ustalonych
w projekcie materiatow 1 elementéw budowlanych.

Z kazdego dokonanego odbioru migdzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokot
podpisany przez wszystkich cztonkow komisji, zawierajacy ocen¢ wykonanych robot
i ewentualne zalecenia, ktoére powinny by¢é wykonane przed podjeciem dalszych prac
budowlanych. Protokét 0 dokonanym odbiorze migdzyoperacyjnym moze by¢ zastapiony

szczegdtowym zapisem W dzienniku budowy.

Odbior czesciowy

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czg$¢ obiektu lub robdt stanowigcych zamknigta
calo$¢. Jako odbior czgsciowy nalezy rowniez traktowa¢ odbiodr catoksztattu robdt zleconych
do wykonywania podwykonawcom.

Odbiorem czg¢éciowym powinny by¢ rowniez objgte te czesci obiektu lub elementy w obiekcie,
ktore ulegaja zakryciu, oraz roboty zanikajace w dalszej fazie wykonywania obiektu
budowlanego.

Kierownik robot (budowy) jest obowigzany do wpisania w dzienniku budowy terminu
wykonania robot zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem
umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru. Przystapienie do sprawdzenia
powinno nastapic nie poézniej niz W ciggu 3 dni.

Odbiory czgéciowe nalezy przeprowadza¢ komisyjnie. O ich zamierzonym dokonaniu
wykonawca powinien zawiadomi¢ zleceniodawcg W takim terminie, aby mial mozno$¢
delegowania przedstawiciela. Zawiadomi¢ mozna w formie wpisu do dziennika budowy, listem
poleconym lub telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych telefonicznie, z odnotowaniem
rozmowy w dzienniku budowy).

W przypadku, gdy roboty budowlane sg wykonywane w systemie generalnego wykonawstwa
robot, odbioru czesciowego dokonuje generalny wykonawca od podwykonawcy, a nastepnie
inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor, w porozumieniu z generalnym wykonawca,
moze przeprowadzi¢ odbior cze$ciowy rownoczesnie z odbiorem robdt dokonywanym przez
generalnego wykonawcg.

W przypadku bezposredniego wykonywania robdt przez wykonawce odbidr czgsciowy

ogranicza si¢ do odbioru danego rodzaju robot przez nadzor techniczny inwestora.
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7. CzeSciowy odbior obiektu powinien by¢ dokonany przez komisje powotang przez inwestora.
W sktad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora (inspektor nadzoru
inwestorskiego), przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownik robot, kierownicy robot
specjalistycznych (podwykonawcy) i inne osoby powotane W sktad komisji.

8. Z dokonanego odbioru cze$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokoél, w ktorym powinny
by¢ odnotowane wykryte wady i usterki, a takze powinien by¢ podany termin ich usunigcia.
W protokole powinna by¢ réwniez podana ocena jakosSci i prawidlowosci wykonanych robot
lub czesci obiektu. Rownoczesnie W dzienniku budowy nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu
0 dokonaniu odbioru (zaleca si¢ dotaczenic do dziennika budowy réwniez odpisu
sporzadzonego protokotu z odbioru robot).

9. Stwierdzenie usunigcia podanych w protokole z odbioru czgsciowego usterek lub wad powinno
by¢ dokonane przed przystapieniem do dalszych robot lub przed przyjeciem czesci obiektu.
Sprawdzenie usunig¢cia wad 1 usterek moze by¢ dokonywane komisyjnie Iub w przypadkach
uzasadnionych jednoosobowo, z tym ze stwierdzenie naprawienia usterek i wad powinno by¢

odnotowane w dzienniku budowy, niezaleznie od sporzadzenia protokotu.

8.5.  Przekazanie wykonanego obiektu uzytkownikowi

8.5.1. Wymagania ogdlne

Podstawa do wystapienia 0 pozwolenie na uzytkowanie obiektu jest stwierdzenie zdolnosci
do uzytkowania wykonanego obiektu budowlanego lub jego czgsci, wykonanie cato$ci robot
budowlanych zwigzanych z danym obiektem budowlanym lub jego czeScig oraz uporzadkowanie
terenu budowy.

Przy przekazywaniu do uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czgsci inwestor jest
obowigzany do przekazania wilascicielowi, zarzadcy lub uzytkownikowi tego obiektu jednego
egzemplarza dokumentacji powykonawczej.

8.5.2. Odbior techniczny obiektu budowlanego

1. Ogolny odbior koncowy obiektu powinien by¢ zgodny z postanowieniami Ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332 z p6zn. zm.),

2. Odbior koncowy obiektu dokonywany przez inwestora moze by¢ potaczony z odbiorem
dokonywanym przez uzytkownika.

3. Odbioru koncowego obiektu dokonuje przedstawiciel inwestora. Przedstawiciel ten moze
korzysta¢ z opinii komisji powotanej w tym celu przez inwestora. W sktad komisji powinny

wchodzi¢ osoby posiadajace uprawnienia budowlane niezbgdne do stwierdzenia zdatnosci do
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uzytkowania odbieranego obiektu budowlanego, przedstawiciele uzytkownika oraz organdéw

I jednostek, ktorych udziat w komisji nakazujg inne przepisy.

Odbidér koncowy obiektu (robdt) dokonywany przez generalnego realizatora inwestycji od

generalnego wykonawcy, a takze przez generalnego wykonawce od podwykonawcow, ma na

celu przekazanie zamawiajacemu ustalonego W umowie przedmiotu odbioru (obiektu,
inwestycji). Odbioru powinien w tym przypadku dokonac¢ przedstawiciel zamawiajacego.

Przed dokonaniem odbioru koncowego obiektu oddajacy powinien przeprowadzi¢ lub

spowodowac przeprowadzenie przewidzianych W przepisach lub okreslonych w umowie prob

oraz uzyska¢ od wlasciwych organéw zaswiadczenia.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego odbierajacy (komisja odbioru) powinien stwierdzic:

a. zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami
w dzienniku budowy, zasadami og6lnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa,

b. spelnianie przez obiekt warunkow potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia na uzytkowanie,

c. mozliwo$¢ oddania obiektu we wladanie inwestora (uzytkownika).

Przed przystapieniem do odbioru koncowego wykonawca robot (oddajacy) jest zobowigzany

do:

a. przygotowania dokumentéw pozwalajacych na nalezyta oceng¢ wykonanego obiektu
bedacego przedmiotem odbioru, aw szczegdlnoS§ci UMOwWy Wwraz zjej pozniejszymi
uzupehieniami i uzgodnieniami, dziennika budowy, opinii rzeczoznawcow (jezeli byty one
wykonane), projektow 2z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajgcymi aktualny stan
obiektu, ewentualnych przepisow lub instrukcji 0 obstludze znajdujacych si¢ w obiekcie
maszyn, urzadzen i instalacji itp.,

b. umozliwienia przedstawicielowi zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania si¢ z tymi
dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokol podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli zamawiajacego ioddajacego obiekt iprzez osoby biorace udziat

w czynnosciach odbioru. Protokdét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione W toku odbioru

oraz wymieni¢ ujawnione W czasie odbioru wady i usterki oraz podawac terminy ich usunigcia.

Protokét powinien ponadto zawiera¢ o$wiadczenie O przejeciu obiektu we wiladanie przez

zamawiajacego lub odmowe dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem.

Osoby biorgce udziat w odbiorze moga zamiesci¢ W protokole o$wiadczenie uzasadniajace ich

stanowisko w odniesieniu do ustalen protokotu sporzadzonego zgodnie z ustaleniami komisji

dokonujacej odbioru danego obiektu.
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10. O dokonaniu odbioru koncowego wraz z klauzulg oddania obiektu we witadanie inwestorowi

(uzytkownikom) lub odmowa dokonania odbioru przez odbierajacego powinien by¢ dokonany

zapis w dzienniku budowy.

8.5.3. Dokumentacja powykonawcza i jej przechowywanie

Skompletowanie dokumentacji powykonawczej nalezy do obowigzku inwestora.

Przechowywanie dokumentacji powykonawczej powinno by¢ dokonywane przez inwestora.

Inwestor moze upowazni¢ podlegla mu jednostke organizacyjng (uzytkownika) do

przechowywania dokumentacji technicznej oraz do nanoszenia zmian dokonywanych

w obiekcie w czasie trwania jego eksploatacji.

Dokumentacja powykonawcza powinna stanowi¢ zbior dokumentéw wymaganych przy

pracach komisji powotanej do odbioru koncowego danego obiektu budowlanego. Rodzaj

I liczba wymaganych dokumentéw powinna by¢ dostosowana do rodzaju robdt, ich zakresu

i charakteru obiektu i powinna zapewni¢ dokonanie prawidtowego jego odbioru.

Techniczna dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

1) odpisy pozwolenia na budowg i przekazania placu budowy wykonawcy,

2) uzupetniony dokonanymi zmianami lub poprawkami projekt techniczny obiektu wraz
z dodatkowymi rysunkami i poprawkami wniesionymi do innych cze$ci dokumentacji
technicznej danego obiektu,

3) dziennik budowy i dzienniki wykonywania poszczegélnych rodzajow robot, jesli takie byty
prowadzone na danej budowie

4) protokoty odbioru technicznych robot budowlanych lub fragmentow obiektu, a zwlaszcza
protokoty odbioru robot zanikajacych,

5) zaswiadczenia (a W przypadku ich braku oswiadczenie kierownika budowy) o0 jakosci
dostarczonych na plac budowy materiatdéw, elementow i konstrukcji wraz z wynikami badan
ich jakosci w laboratorium,

6) protokoty odbioru technicznego (koncowego) obiektu i odbioru dokonanych poprawek oraz
odbioru pogwarancyjnego,

7) korespondencje majacg istotne znaczenie dla prac komisji dokonujacej odbioru koncowego
I dla pozniejszej eksploatacji obiektu.

8) inne niezb¢dne dla danego obiektu dokumenty odzwierciedlajace jej stan techniczny
w chwili przekazania obiektu inwestorowi.

Inwestor (lub jednostka organizacyjna albo uzytkownik) przechowujacy dokumentacje

techniczng powykonawcza obowigzany jest do jej starannego przechowywania, nanoszenia
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zmian dokonywanych w trakcie eksploatacji obiektu. Dokumentacja powykonawcza moze by¢
udostepniona instytucjom i osobom do tego upowaznionym, takze W przypadku wystgpienia
katastrofy lub awarii obiektu lub jego czeSci, jak tez w przypadku dokonywania zmian
technicznych w obiekcie.

6. Podstawe do wystapienia 0 pozwolenie na uzytkowanie obiektu stanowi uzasadnienie zdolnosci
obiektu do jego uzytkowania, tj. wykonanie wszystkich rob6t budowlanych zwigzanych
z danym obiektem budowlanym lub jego cze$cig oraz uporzadkowanie terenu budowy wokot

danego obiektu.
8.5.4. Przekazanie obiektu do eksploatacji

1. Przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji powinno by¢ dokonane po stwierdzeniu
usunigcia wad i usterek wymienionych w protokole odbioru koncowego. Stwierdzenie
usunigcia wad i usterek powinno by¢ zapisane w dzienniku budowy i ujete w protokole
przekazania obiektu do eksploatacji.

2. Przekazanie obiektu do eksploatacji uzytkownikowi nie zwalnia wykonawcy od usunigcia wad
obiektu w ramach rekojmi, tj. od usuni¢cia ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i istotnych usterek zgltoszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi (tzn.

w okresie gwarancyjnym).

0. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne zasady platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego przyjeta przez Zamawiajagcego
w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robot obejmowac bedzie:

e robocizne¢ bezposrednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,
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warto$¢ pracy sprzetu wraz Z kosztami (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy) i narzutami,

koszty posrednie, W sktad ktorych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow Nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania robdt, wydatki dotyczace BHP. Ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz
koszty Zarzadu Przedsigbiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ W czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale Z wytaczeniem podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce na dang pozycje W kosztorysie

ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot

objetych tg pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow oméwionych w warunkach kontraktu.

9.2.

Objazdy / przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

9.2.2.

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian iuzgodnien wynikajacych
Z postepu robot,

ustawienie  tymczasowego oznakowania ios$wietlenia zgodnie  z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

oplaty dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu,

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
utrzymanie plynnos$ci ruchu publicznego.
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9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

e usuni¢cie wbudowanych materiatow i 0znakowania,
e doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sklada si¢ zniezbednych instalacji, urzadzen, biura, placow
sktadowych oraz drog dojazdowych | wewngtrznych potrzebnych do realizacji wymienionych
Robot.

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych

urzadzen, instalacji, droég dojazdowych i wewnetrznych, biura, placéw i zabezpieczen potrzebnych
Wykonawcy przy realizacji Robot.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane

z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

Likwidacja zaplecza wykonawcy obejmuje usunig¢cie wszystkich urzadzen, instalacji, drog

dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do

stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Przepisy

e Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2017 poz. 1332 z p6zn. zm)

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 p0z.1566 z p6zn. zm.)

e Ustawa zdnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (tj. Dz.U. 2017 poz. 519
Z pdzn. zm.)

e Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2016 poz. 2134 z p6zn. zm.)

e Ustawa zdnia 16 kwietnia 2004 r. owyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2016 poz. 1570
Z pdzn. zm.)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz.U. z 2017 poz. 736
Z p6zn. zm.)

e Ustawa zdnia 21 grudnia 2000 r. odozorze technicznym (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1040
Z p6zn. zm.)

e Ustawa zdnia 21 marca 1985r. odrogach publicznych (tj. Dz.U. z2016 poz. 1440
Z p6zn. zm.)

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2016 poz. 1987 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2016 p0z.1666 z pozn. zm.).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych, okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzes$nia 2004 r. W sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202,
poz. 2072, z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu irozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy iochrony zdrowia (Dz. U. z2002r., nr108, poz. 953
Z p6zn. zm.)

Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska zdnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2007 r., nr 120, poz. 826 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2007 r., nr 86, poz. 579)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie ( Dz. U. z 2000 r., nr 63, poz.735 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r., nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z1997r., nr 169, poz. 1650,
Z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z1999r., nr 80,
poz. 912),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn iinnych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r., nr 118, poz. 1263),
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e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000 r., nr 26,
poz. 313 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz.U. z 2002 r., nr 191, poz. 1596 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
W sprawie szczegolnych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢

eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., nr 89, poz. 828 z p6zn. zm.)
10.2. Dokumenty zwigzane

e Polskie normy przenoszace europejskie normy zharmonizowane

e Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktorego nie ustalono polskiej normy lub
wyrobow, ktorych wilasciwosci uzytkowe roznig sie od wiasciwosci podanych w polskiej
normie.

e Instrukcje, wytyczne is$wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentow lub dostawcow

wyrobow budowlanych, szczeg6lnie W odniesieniu do wyrobow systemowych.
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