
  

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach zadania pn. 

„Budowa budynku administracyjnego i magazynowo-garażowego  
wraz z zagospodarowaniem na potrzeby Obwodu Drogowego w Siedlcach ”  

Na terenie działki oznaczonej w ewidencji nr 9/2 (jednostka ewidencyjna: 146401_1, obręb: 
0012), ul. Zamiejska w Siedlcach 

 
Zamawiający: 

Województwo Mazowiecki ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie  

ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku administracyjnego i 
magazynowo-garażowego wraz z zagospodarowaniem na potrzeby Obwodu 
Drogowego w Siedlcach ” (dalej: „Inwestycja”), wraz z nadzorem autorskim i 
uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę (dalej również: 
„pozwolenie na budowę") — na zasadach wynikających z SWZ wraz z załącznikami, a 
w szczególności: 

 
a) sporządzenie pełnobranżowej dokumentacji projektowej, w tym: projektów 

budowlanych (projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno  
–budowlanego), projektów technicznych, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót 
dotyczących Inwestycji. 

b) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych warunków technicznych, 
opinii, opracowań technicznych, uzgodnień i decyzji (w tym prawomocnej decyzji o 
pozwoleniu na budowę) w celu realizacji robót budowlanych dotyczących inwestycji, 

c) pełnienie, w okresie trwania robót budowlanych wykonywanych w oparciu  
o określoną w ust. 1 lit. a) dokumentację projektową, nadzoru autorskiego,  
o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz.U.2020.1333 tj., ze zm. — dalej również: „Prawo budowlane"). 

 
2. Teren opracowania powinien obejmować nieruchomości położone w Siedlcach 

przy ul. Zamiejskiej i oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 (jednostka 
ewidencyjna: 146401_1, obręb: 0012). Całkowita powierzchnia ww. działki wynosi 
0,5503 ha. Nieruchomość obejmująca działkę 9/2 dla której prowadzona jest księga 
wieczysta nr SI1S/00117460/5 stanowi własność Województwa Mazowieckiego na 
podstawie umowy zamiany objętej aktem notarialnym z dnia 05.12.2022 r. 
sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Troszkiewicz z Kancelarii Notarialnej w 
Siedlcach (Rep. A nr 11908/2022) i została przekazana w trwały zarząd na rzecz 
MZDW w Warszawie, co potwierdza decyzja nr 3/NI-2/23 Zarządu Województwa 
Mazowieckiego z dnia 22 marca 2023 r. 
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Ww. nieruchomość jest niezabudowana, stanowi grunty pokryte łąkami trwałymi, 
miejscami porośnięte samosiewami młodych drzew, posiada dostęp do drogi 
publicznej, znajduje się na niej przyłącze kanalizacji sanitarnej ø 125 oraz przyłącze 
elektroenergetyczne niskiego napięcia. Teren wyznaczony dla inwestycji przylega do 
drogi miejskiej (ul. Zamiejska). Na sąsiednich działkach znajduję się grunty rolne, drogi 
lokalne i drogi dojazdowe.  
 

3. Teren inwestycji znajduje się na obszarze obowiązywania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Siedlce, przyjętego Uchwałą Nr 
XXIV/458/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 października 2012 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie 
„Północnej Dzielnicy Przemysłowej”. Teren planowanej inwestycji odpowiada terenowi 
o symbolu 11P/U z przeznaczeniem jako tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej. 
Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z planem zagospodarowania 
przestrzennego i realizować przedmiot zamówienia zgodnie z jego wymogami. 

 
4. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest  

w szczególności do realizacji opisanych niżej czynności, składających się na 
poszczególne etapy: 
 

4.1.  Etap I: 
 

Zamawiający przed przygotowaniem projektu budowlanego wymaga  
od Wykonawcy sporządzenia: 

 
1) badań geotechnicznych podłoża w zakresie pozwalającym na uzyskanie wyczerpujących 

informacji dla projektanta-konstruktora,  
2) koncepcji architektoniczno - projektowej (dalej również: „koncepcją") w 3 wariantach (w 

tym analizy techniczno-ekonomicznej realizacji inwestycji) zawierającej dokładny opis niżej 
wymienionych wariantów realizacji, z uwzględnieniem wszystkich możliwych do wskazania 
na tym etapie zagrożeń realizacyjnych, znacząco wpływających na koszt realizacyjny 
przedmiotowej inwestycji, na podstawie których Zamawiający dokona wyboru wariantu 
projektowego do realizacji obiektu. 
 
Zamawiający zakłada trzy warianty realizacyjne, a mianowicie: 
a) wariant A – osobno budynek administracyjny oraz osobno budynek magazynowo – 

garażowy 
b) wariant B –budynek administracyjny połączony z budynkiem magazynowo – 

garażowym  
c) wariant C – inny, zaproponowany przez Wykonawcę zawierający propozycję 

technologii wykonania zgodnie z zaplanowanymi funkcjami użytkowymi 
projektowanych obiektów w ramach przedmiotowego zadania w granicach terenu 
opracowania wskazanych w pkt 2. 
 
Na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę koncepcji architektonicznych  

i analizy techniczno-ekonomicznej, które Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć 
Zamawiającemu w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy, Zamawiający podejmie 
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w terminie 14 dni od ich otrzymania, decyzję odnośnie wyboru wariantu wykonania oraz 
wniesie do zaproponowanej koncepcji uwagi lub zatwierdzi ją bez uwag. 

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do wybranej koncepcji, 
Wykonawca ma obowiązek w terminie 14 dni od daty zgłoszenia uwag, przedłożyć  
do akceptacji Zamawiającemu poprawioną koncepcję. Zamawiającemu będzie 
przysługiwało wówczas prawo do ustosunkowania się do poprawionej koncepcji  
w terminie 14 dni.  
W przypadku braku akceptacji Zamawiającego trzeciej z kolei wersji wybranego wariantu 
koncepcji architektoniczno - projektowej, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia 
od umowy.  

Po zatwierdzeniu koncepcji przez Zamawiającego Wykonawca wydrukuje  
2 egzemplarze koncepcji oraz przekaże. 2 egz. płyt CD/DVD z wersją elektroniczną 
koncepcji architektoniczno - projektowej i pozostałymi załącznikami opisującymi przedmiot 
zamówienia. Wersja elektroniczna powinna zostać zapisana w plikach w formacie pdf lub 
jpg oraz wersji edytowalnej.  
Wybrany przez Zamawiającego wariant koncepcji wraz z analizą techniczno-ekonomiczną 
będzie przedmiotem prac projektowych.  
Wykonawca wykona wstępnie 3 koncepcje programowo – przestrzenne dla kompleksu 
budynków obwodu drogowego stanowiącego przedmiot zamówienia wraz z otoczeniem i 
komunikacją, uwzględniając niezbędną przebudowę ciągów komunikacyjnych, 
infrastruktury technicznej, innych budowli i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym 
zjazdów. 
Zamawiający dokona wyboru jednego z 3 wariantów, jednocześnie wskazując konieczne 
zmiany w układzie funkcjonalno-przestrzennym.  
Koncepcja winna składać się z co najmniej następujących elementów:  
a) plan zagospodarowania terenu  

b) rzuty wszystkich kondygnacji budynków w skali 1:100  

c)  rzuty wszystkich kondygnacji budynków zawierające podstawowe rozwiązania 
technologiczne i sprzętowe w skali 1:100  

d) główne elewacje w skali 1:100 z kolorystyką  

e) opis rozwiązań technicznych w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych, 
słaboprądowych oraz konstrukcji wraz z przybliżonymi obliczeniami potrzebnych mediów  

f) propozycja szacunkowej wartości wskaźnika Eph/m2 budynku  

g) szacunkowy koszt inwestycji  

h) po dokonaniu wyboru koncepcji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wizualizację 
zewnętrzną oraz wizualizacje wewnętrzne poszczególnych kondygnacji.  

 
4.2. Etap II: 

 
Na podstawie wybranego przez Zamawiającego wariantu Wykonawca zobowiązany jest 
do przygotowania i pozyskania wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych 
obowiązującymi przepisami prawa i wystarczających do rozpoczęcia prac nad 
opracowaniem kompletnego projektu budowlanego, warunkujących uzyskanie 
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, w tym m.in.: 
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a) uzyskania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
lub decyzji o warunkach zabudowy, 

b) uzyskania decyzji wodnoprawnej, jeżeli będzie wymagana, 
c) uzyskania aktualnej mapy do celów projektowych, z zakresem obejmującym całe 

przedsięwzięcie inwestycyjne (z uwzględnieniem przyłączy), 
d)  uzyskania warunków technicznych przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej 

(media), niezbędnych do prawidłowego użytkowania wszystkich projektowanych 
obiektów oraz infrastruktury technicznej w pełnym zakresie, 

e) uzyskania wypisu i wyrysu z rejestru gruntów dotyczącego ww. nieruchomości - w 
lokalnym Starostwie, w wydziale geodezji w odpowiedniej skali i w wymaganym 
zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

f) wykonania projektu gospodarki zielenią – projekt zieleni urządzonej, 
g) wykonania projektu robót geologicznych oraz projektu zabezpieczenia, jeżeli będzie to 

wymagane, 
h) w przypadku korzystania na cele realizacji inwestycji z działek sąsiednich, uzyskania 

zgody od właścicieli tych nieruchomości na korzystanie z nich na cele budowlane, 
i) przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni, jeżeli będzie wymagana, 
j) w przypadku, gdy zajdzie potrzeba uzyskania zgód i pozwoleń na wycinkę drzew i 

krzewów — uzyskanie ich w imieniu Zamawiającego, 
k) uzyskania niezbędnych warunków technicznych uzgodnień z dostawcami mediów, 
l) uzyskania innych nie wymienionych wyżej uzgodnień branżowych i specjalistycznych 

wymaganych w fazie przedprojektowej, uwzględniających specyfikę przedmiotowej 
inwestycji. 
 

4.3. Etap III 
 

Opracowanie kompletnego projektu budowlanego dla Inwestycji (w zakresie wszystkich 
branż), warunkującego uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym 
obejmującego następujące branże: 

a) architektura, 
b) konstrukcja, 
c) przyłącza, sieci i instalacje wewnętrzne, w tym wodociągowe, kanalizacją sanitarną, 

kanalizacją deszczową, wentylację i klimatyzację, instalacje grzewczą, elektryczną i 
słaboprądową, przeciwpożarową, 

d) instalacje ciepłownicze, jeżeli będzie taka konieczność, 
e) przyłącza i instalacje teletechniczne, 
f) drogi i zagospodarowanie terenu, 
g) instalacje specjalistyczne [odnawialne źródła energii - instalacja solarna, instalacja 

fotowoltaiczna, gruntowy wymiennik ciepła, ewentualnie gruntowa pompa ciepła lub 
pompa ciepła powietrzna, wykorzystanie wody szarej], 

h) instalacje niskoprądowe, w tym SSP, SSWiN, KD, CCTV, instalacje IT, 
i) instalacje odgromowe, ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej, UPS oraz 

inne niewymienione powyżej, zgodnie z zakresem, wymogami i zasadami oraz z 
dokumentami stanowiącymi załączniki do SWZ. 

 
Do zadań Wykonawcy należy również m.in. wykonanie wszelkich projektów, opracowań, 
analiz, raportów i dokumentacji, jakie będą niezbędne dla wykonania projektu budowlanego i 
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uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz opracowanie 
informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
 
UWAGA!: 
W dokumentacji projektowej należy uwzględnić następujące kwestie:  

 lokalizacje jednego lub dwóch zjazdów z przylegającej do nieruchomości drogi lokalnej,  
 lokalizację przyłączy: telekomunikacyjnego, wodociągowego, kanalizacyjnego, 

energetycznego oraz gazowego z istniejących sieci w drodze lokalnej. 
 

4.4. Etap IV 
 

Złożenie w imieniu Zamawiającego do właściwego Starostwa Powiatowego kompletnego 
wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z załącznikami. 

 
4.5. Etap V 

  
Opracowanie kompletnego projektu technicznego we wszystkich branżach dla 

inwestycji, zgodnie z Prawem budowlanym oraz stanowiącego uszczegółowienie projektu 
budowlanego, w tym w szczególności: 

a) architektura, 
b) konstrukcja, 
c) przyłącza, sieci i instalacje wewnętrzne, w tym wodociągowe, kanalizacją sanitarną, 

kanalizacją deszczową, wentylację i klimatyzację, instalacje grzewczą, elektryczną i 
słaboprądową, przeciwpożarową, 

d) instalacje ciepłownicze, jeżeli będzie taka konieczność, 
e) przyłącza i instalacje teletechniczne, 
f) drogi i zagospodarowanie terenu, 
g) instalacje specjalistyczne [odnawialne źródła energii - instalacja solarna, instalacja 

fotowoltaiczna, gruntowy wymiennik ciepła, ewentualnie gruntowa pompa ciepła lub 
pompa ciepła powietrzna, wykorzystanie wody szarej], 

h) instalacje niskoprądowe, w tym SSP, SSWiN, KD, CCTV, instalacje IT, 
i) instalacje odgromowe, ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej, UPS oraz 

inne niewymienione powyżej, zgodnie z zakresem, wymogami i zasadami 
wynikającymi z koncepcji architektoniczno - projektowej, projektów budowlanych, 
projektów technicznych oraz z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i z 
dokumentów wymienionych w Etapie I i Etapie II oraz z dokumentów stanowiących 
załączniki do SWZ. 

j) Należy wykonać charakterystykę energetyczna budynku wszystkich projektowanych  
budynków. 
 

Dokumentacja techniczna powinna zawierać wszystkie elementy wykonawcze dla 
przedmiotowego zadania. 
 

4.6. Etap VI 
  

Opracowanie kosztorysów inwestorskich (dla wszystkich branż i dla całego zakresu 
dokumentacji projektowej) z uwzględnieniem kosztów wyposażenia podstawowego. 
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Opracowanie przedmiarów robót (wraz ze szczegółowym wyliczeniem ilości robót oraz 
wyposażenia podstawowego) oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp ustawie z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 tj., ze zm.), zwanej dalej „Ustawą".  

Opracowanie projektu aranżacji i wyposażenia wnętrz budynku administracyjnego (w tym 
sposobu ułożenia płytek w kuchni i łazience, WC oraz rozmieszczeniem mebli biurowych, szaf 
ubraniowych wraz z ich kolorystyką) a także budynku magazynowo – garażowego (w tym 
rozmieszczeniem regałów magazynowych, szafek pracowniczych wraz z ich kolorystyką) 
według wskazań Zamawiającego, wraz z wizualizacjami bryły i otoczenia z zewnątrz, 
pomieszczeń wewnątrz projektowanych obiektów (gdy mowa jest o „obiekcie" bez jego 
konkretyzowania, odnosić należy to w odpowiednim zakresie do wszystkich obiektów, których 
dotyczy inwestycja) oraz małej architektury.  
 

4.7. Etap VII 
  

Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na budowę niezbędnego 
do realizacji całej inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z Prawem 
budowlanym. 
 

4.8. Etap VIII 
  

W przypadku ogłoszenia przez Zamawiającego postępowania w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego na realizację inwestycji na podstawie przedmiotu niniejszego 
zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do udzielania pisemnych odpowiedzi i 
wyjaśnień (dopuszcza się także faksem lub e-mailem) dotyczących tego przedmiotu w terminie 
48 godzin od ich otrzymania od Zamawiającego. 
 

4.9. Etap IX 
 

 Pełnienie nadzoru autorskiego w okresie trwania robót budowlanych dotyczących 
inwestycji wykonywanych w oparciu o dokumentację projektową sporządzoną przez 
Wykonawcę, pod warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji. 
 

5. Opracowana dokumentacja musi odpowiadać wymaganiom stawianym przez 
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez: 

 
a) ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz.U.2020.1333) 
b) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (dz. U. 2019 poz. 1065)  

c) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 tj.), 

d) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
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kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz.U.2004 .130.1389), 

e) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. 2012 poz. 463);  

f) rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w 
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831);  

g) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126);  

h) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);  

i) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r.  
w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. 2012 
poz. 1247);  

j) ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843 ze zm.);  

k) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389);  

l) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);  

m) ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 
ze zm.);  

n) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze  
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 ze zm.)  

o) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie przygotowania 
 i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych z 
dnia 27 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 93, poz. 541);  

p) ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 
128, poz. 1402 ze zm.);  

q) ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231); 

r) inne przedmiotowe obowiązujące. 
 

6. Charakterystyczne parametry planowanych obiektów: 
 

Obiekty projektowane w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego usytuowane 
będą w granicach terenu opracowania określonego w pkt 2. Przewiduje się budowę 
następujących budynków i obiektów: 
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I. Budynek administracyjny. 
 

Zamawiany budynek powinien posiadać następujące parametry: 
powierzchnia zabudowy  Pz= ok. 150m², 
powierzchnia netto   Pn= ok. 110-130m². 

 
w tym następujące pomieszczenia: 
przeznaczenie                                 orientacyjna powierzchnia 
1. pomieszczenie biurowe ok. 24m² 
2. pomieszczenie biurowe        ok. 16 m2 
3. WC części biurowej uwzględniając dostęp  
   osób niepełnosprawnych ok. 8m² 
4. pom. gospodarcze (magazyn) ok. 6m² 
5. szatnie przepustowe z zespołem pom. sanitarnych  
(szatnia czysta i brudna) ok. 44m² 
6. pom. socjalne (jadalnia) ok. 12m² 
7. kotłownia ok. 6m² 
8. komunikacja (hol wejściowy, korytarz, wiatrołapy) ok. 20m² 
9. pomieszczenie biurowe ZUD                                         ok. 10m² 
 

W budynku należy przewidzieć dwa wejścia, jedno dla pomieszczeń biurowych, 
drugie dla zespołu pomieszczeń zaplecza socjalnego. 

 
II. Budynek magazynowo – garażowy. 
 
Powierzchnia zabudowy  Pz= ok. 640m², 
Powierzchnia netto  Pn= ok. 590-610m² 
 
w tym następujące pomieszczenia: 
przeznaczenie                                 orientacyjna powierzchnia 
1. magazyn na masę – pomieszczenie ogrzewane ok. 46m² 
2. pomieszczenie warsztatu ok. 46m² 
3. magazyn na znaki ok. 46m² 
4. magazyn sprzęt ok. 46m² 
5. garaż jednostanowiskowy  ok. 46m² 
6. garaż jednostanowiskowy  ok. 46m² 
7. garaż jednostanowiskowy  ok. 46m² 
8. garaż dwustanowiskowy ok. 92m² 
9. garaż dwustanowiskowy ok. 92m² 
10. garaż dwustanowiskowy ok. 92m² 

 
Wysokość pomieszczeń oraz bram wjazdowych min. 4,6m. 
Szerokość bram wjazdowych ok. 4,5 m. 
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III. Budynek magazynu soli 
 
powierzchnia zabudowy   Pz= ok. 340-500m², 
powierzchnia netto    Pn = ok. 320-480m². 
 
Warunki jakie spełniać ma magazyn soli: 

1. Pojemność składowania soli min.2100 Mg 
2. Możliwość pryzmowania soli do wysokości minimum 5 m 
3. Łatwość manewrowania transportem ciężkim (wjazd do rozładunku 

samochodami o ładowności 25 - 30Mg). 
4. Wysokość drzwi wjazdowych min. 8,00 m szerokość min. 4,5 m. 
5. Ściany oporowe odporne na działanie soli i uderzenia sprzętem ciężkim. 

Zamawiający nie dopuszcza tynkowania ścian a jedynie zabezpieczenia 
odpornego na sól. 

6. Konstrukcja dachowa trwale odporna na długoletnie działanie środowiska 
solnego i grzybów bez możliwości kondensacji pary. 

7. Podłoże magazynu powinno być wykonane przez Wykonawcę wg normalnych 
standardów drogowych o nośności 100 kN na oś. 

8. Magazyn należy posadowić na podłożu z nawierzchni bitumicznej. 
9. Magazyn należy wyposażyć w bramę wjazdową wyposażona w drzwi, system 

zabezpieczenia dachu wjazdu magazynu soli przed uszkodzeniem przez 
pojazdy podczas rozładunku soli, oświetlenie oraz instalację odgromową i 
instalację wodną wraz z wytwornicą solanki, z uwzględnieniem dodatkowego 
pomieszczenia umożliwiającego montaż wytwornicy solanki. Pomieszczenie 
wyposażyć w stosowne ogrzewanie elektryczne. 
Dopuszcza się zaprojektowanie i wybudowanie przegrody oporowej 
oddzielającej magazynowaną sól od wytwornicy solanki, ale w tym wypadku jest 
konieczne zabezpieczenie przyłącza wody w magazyny soli w sposób 
uniemożliwiający jej zamarzaniu. 

10. Wyposażenie we właściwą wentylację,  
11. Wyposażenie w urządzenia ppoż. i instrukcję ppoż. o ile wymagają tego przepisy 

do tej kategorii budynku.  
12. Wyposażenie w system zabezpieczenia dachu wjazdu magazynu przed 

uszkodzeniem przez pojazdy podczas rozładunku soli. 
13. Ponadto magazyn winien być wykonany z materiałów posiadających certyfikaty 

dopuszczające do stosowania ich do tego typu obiektów (konstrukcja winna być 
trwała, odporna na korozyjne oddziaływanie środowiska solnego). Rozwiązanie 
techniczne winno zapewniać zakwalifikowanie obiektu jako nie powodujące 
zagrożenia dla środowiska naturalnego (wymagana ocena oddziaływania na 
środowisko). 

14. Wymagane są w okresie projektowania bieżące uzgodnienia z wyznaczonymi 
osobami. 

 
Zaprojektowane nowe budynki powinny uwzględnić zaplecze socjalne dla 6 

pracowników wykonujących prace brudzące w terenie, a także pomieszczenia biurowe 
dla jednej osoby pełniącej obowiązki kierownika zespołu obwodu drogowego, jednego 
drogomistrza oraz pracownika ZUD a także pomieszczenia garażowe i magazynowe 
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stanowiące zaplecze techniczne. 
Bryły obu budynków powinny być spójne architektonicznie, w konstrukcji tradycyjnej 

udoskonalonej, o nowoczesnej formie architektonicznej uwzględniającej zapisy MPZT 
lub decyzji o warunkach zabudowy. Dopuszcza się różne warianty w zakresie realizacji 
brył budynków.  

 
Projekt zagospodarowania terenu ma uwzględniać drogi (kategorii KR 3) i dojścia do 
budynków, plac manewracyjny i składowy, infrastrukturę techniczną konieczną dla 
prawidłowego funkcjonowania projektowanych obiektów, projekt zieleni urządzonej, 
oświetlenie zewnętrzne oraz miejsca parkingowe dla interesantów i pracowników – 10 
miejsc (wraz z miejscem dla osób niepełnosprawnych i ewentualnie stacją do 
ładowania pojazdów elektrycznych) z uwzględnieniem zapisów MPZT lub decyzji o 
warunkach zabudowy, w tym także ogrodzenie z bramą i furtką. 
Należy zaprojektować monolityczne zasieki na materiały sypkie. 
 

 

7. Dokumentacja musi zawierać komplet niezbędnych uzgodnień, opinii, umów, 
operatów, opracowań, projektów, raportów i decyzji wymaganych do uzyskania 
pozwolenia na budowę — zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszt w tym zakresie 
ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszystkie niezbędne 
warunki techniczne i uzgodnienia. 
 

8. Z zastrzeżeniem przepisów szczególnych, dopuszcza się maksymalnie 10% 
przekroczenia lub pomniejszenia powierzchni przyjętych w założeniach w pkt. 7 (przy 
czym zachowana musi być ich zgodność zaprojektowanych rozwiązań z 
obowiązującymi przepisami i warunkami prawnymi). Przekroczenie lub pomniejszenie 
o wyższej wartości wymaga przedstawienia uzasadnienia i uzyskania zgody 
Zamawiającego. 

 

9. Zamawiający udostępnia Wykonawcy następujące materiały do opracowania 
dokumentacji: 

 
a) Mapa zasadnicza (załącznik nr 1do SOPZ), 
b) Wypis z rejestru gruntów (załącznik nr  2 do SOPZ), 
c) Wypis z Uchwały nr XXIV /458/2012 Rady Miasta Siedlce z dn. 26.10.2012 r. (załącznik 

nr 3 do SOPZ), 
 

10. Jeżeli zakres opracowań i wszelkich innych dokumentów przedstawionych lub 
wykonanych przez Zamawiającego, w tym uzgodnień, badań i sprawdzeń, jest 
niewystarczający dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca 
zobowiązany jest na własny koszt i własnym staraniem uzyskać lub przeprowadzić je 
(odpowiednio) w zakresie niezbędnym do jak najlepszej realizacji zamówienia. 

 

11. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
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 trzy wersje koncepcji architektoniczno - projektowych- w terminie do 60 dni od 
dnia podpisania umowy, 

 przedstawienie kompletnego projektu budowlanego do akceptacji w terminie 
do 120 dni od dnia podpisania umowy, 

 kompletny projekt budowlany wraz z kopią złożonego wniosku o pozwolenie na 
budowę – w terminie do 180 dni od dnia podpisania umowy, 

 kompletny projekt techniczny - w terminie 240 dni od dnia podpisania umowy, 
 kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót – w terminie 270 dni od dnia podpisania 
umowy 

 
Wykonawca przedstawia dokumentację w określonych powyżej terminach w celu 

akceptacji proponowanych rozwiązań przez Zamawiającego. 
 

12. Wymagana przez Zamawiającego dokumentacja powinna być mu przekazana w wersji 
papierowej oraz w wersji elektronicznej). Przekazywane Zamawiającemu wersje 
elektroniczne dokumentacji mają być zapisane w formach akceptowalnych przez MS 
Word lub Adobe Acrobat Reader, wszystkie rysunki, formy graficzne itp. — w plikach z 
rozszerzeniem, jpg, .tiff lub .pdf oraz w wersji edytowalnej (np. w programie AutoCad), 
a kosztorysy i przedmiary w plikach z rozszerzeniem .ath i pdf. Dokumentacja w wersji 
elektronicznej musi odpowiadać dokumentacji w formie papierowej. Dokumentacja 
należy przekazać Zamawiającemu/Inwestorowi w wersji papierowej oraz elektronicznej 
w ilościach ujętych poniżej: 

 koncepcja architektoniczno - projektowa w trzech w wariantach wraz z analizą 
ekonomiczno – techniczną w wersji papierowej – po 2 egz. każdego wariantu 

 koncepcja architektoniczno - projektowa w trzech w wariantach wraz z analizą 
ekonomiczno – techniczną w wersji elektronicznej – po 2 egz. każdego 
wariantu, 

 dokumentacja projektowa budowlana w wersji papierowej – 3 egz., 
 kopia dokumentacji projektowej budowlanej w wersji papierowej(po uzyskaniu 

pozwolenia na budowę – ze wszystkimi podpisami projektów oraz urzędowymi 
pieczęciami) – 2 egz., 

 dokumentacja projektowa techniczna w wersji papierowej – 4 egz., 
 dokumentacja projektowa budowlana (po uzyskaniu pozwolenia na budowę – 

ze wszystkimi podpisami projektów oraz urzędowymi pieczęciami), techniczna 
oraz wykonawcza w wersji elektronicznej – 2 egz.,  

 Oświadczenie, że dokumentacja w wersji papierowej jest zgodna z 
przedłożoną wersją elektroniczną – 2egz., 

 kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót w wersji papierowej – po 2 egz.,  
 kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót w wersji edytowalnej – po 2 

egz.,  
 szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w wersji 

papierowej – 2 egz.,  
 szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w wersji 

elektronicznej– 2 egz. 
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Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi i 
kosztorysami, służąca do opisu zamówienia musi być tożsama z przekazana wersją 
papierową. Wykonawca odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną 
wersja papierową. 

 

13. Wykonawca zobowiązany będzie przenieść na Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe do opracowanej dokumentacji objętej zamówieniem na odpowiednich 
polach eksploatacji — zgodnie ze ogólnymi warunkami umowy stanowiącym załącznik 
do SWZ. 
 

14. W przypadku, gdy zajdzie taka potrzeba, Wykonawca zobowiązany będzie 
własnym staraniem i na własny koszt uzyskać lub uaktualnić wszelkie potrzebne 
opracowania i inne dokumenty lub dokonać wszelkich potrzebnych uzgodnień, 
badań i sprawdzeń, w tym np. dokonać uaktualnienia map do celów projektowych lub 
zwiększenia ich zakresu, dokonać uaktualnienia lub zwiększenia zakresu opinii 
geotechnicznej, dokonać uaktualnienia lub zwiększenia zakresu warunków 
technicznych, jak również — w razie potrzeby — uzyskać w imieniu Zamawiającego 
odpowiednią zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca zobowiązany jest 
dokonywać ww. czynności, w tym aktualizacji dokumentów i kosztorysów inwestorskich 
przez okres 48 miesięcy od daty zawarcia umowy z Zamawiającym. Zmiany 
(aktualizacje), o których mowa powyżej, Wykonawca obowiązany jest wykonać z 
własnej inicjatywy lub na wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego przy uwzględnieniu terminów wynikających z zachowania procedury 
administracyjnej. 
 

15. Jeżeli przepisy Prawa budowlanego lub inne odpowiednie przepisy prawa ulegną 
zmianie, co będzie powodowało potrzebę zmiany odpowiednich dokumentów, w tym 
opracowań, uzgodnień lub dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest w 
ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy dostosować do nich wszystkie 
odpowiednie dokumenty, w szczególności w taki sposób, by uzyskać pozwolenie na 
budowę oraz umożliwić prawidłową realizację inwestycji. 
 

16. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego do 
opracowywanej i przedkładanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W 
przypadku wniesienia zastrzeżeń lub uwag przez Zamawiającego Wykonawca 
zobowiązany jest do uwzględnienia tych zastrzeżeń lub uwag. Zamawiający wniesie 
ewentualne zastrzeżenia lub uwagi na piśmie (dopuszcza się też e-mail) w terminie 14 
dni od przedłożenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W przypadku 
zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, Wykonawca ma obowiązek w ciągu 14 dni od 
daty zgłoszenia uwag, przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu poprawioną 
dokumentację. Zamawiającemu będzie przysługiwało wówczas prawo do 
ustosunkowania się do poprawionej koncepcji w terminie 14 dni. W przypadku braku 
akceptacji Zamawiającego co do trzeciej z kolei wersji dokumentacji, Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy.  
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17. Po wykonaniu całej dokumentacji projektowej objętej niniejszym zamówieniem 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać jej akceptację od Zamawiającego. 
Zamawiający złoży w tym zakresie oświadczenie w terminie 21 dni od dnia 
przedłożenia mu pełnej dokumentacji przez Wykonawcę. 

 

18. Zamawiający ma prawo wglądu do procesu projektowania i opracowań projektowych 
na każdym etapie i na każde żądanie. 

 

19. Wszystkie narady i koordynacje projektowe Zamawiającego z Wykonawcą muszą się 
odbywać w siedzibie Zamawiającego lub w siedzibie Rejonu Drogowego Węgrów – 
Siedlce z/s w Węgrowie, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na taką naradę lub 
koordynację w innym miejscu na terenie województwa mazowieckiego lub w formie 
zdalnej. O naradach i koordynacjach organizowanych przez Wykonawcę jest on 
zobowiązany informować Zamawiającego co najmniej na 3 dni wcześniej, chyba że 
wystąpi sprawa niecierpiąca zwłoki. Wykonawca jest zobowiązany brać udział we 
wszystkich spotkaniach projektowych i koordynacyjnych organizowanych przez 
Zamawiającego. 

 

20. Wykonawca zobowiązany jest systematycznie (nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie oraz 
każdorazowo na wniosek Zamawiającego) informować Zamawiającego o aktualnym 
stanie prac i postępach w nich. 

 

21. Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów, urządzeń i 
rozwiązań musi być wykonana zgodnie z art. 29-31 Ustawy,  
w szczególności nie może zawierać wskazania znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba 
że jest to uzasadnione specyfiką danej sytuacji, a niemożliwe jest dokonanie opisu za 
pomocą dostatecznie dokładnych określeń (wskazaniu takiemu towarzyszyć musi 
wtedy określenie „lub równoważny" wraz z doprecyzowaniem zakresu dopuszczalnej 
równoważności). W przypadku bezzasadnego posługiwania się w dokumentacji 
projektowej nazwami własnymi Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w tym 
finansową związaną z nałożeniem kar itp. do wysokości faktycznie poniesionych szkód 
przez Zamawiającego. 

 

22. Uwzględnione w dokumentacji projektowej materiały, urządzenia i rozwiązania 
muszą spełniać wszelkie wymogi techniczne i odpowiadać co najmniej bezwzględnie 
obowiązującym normom, jak również posiadać wymagane aprobaty i wymagane 
certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

23. Dokumentacja wykonana przez Wykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia będzie 
służyć w szczególności do uzyskania pozwolenia na budowę i do sporządzenia opisu 
przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane w oparciu o Ustawę. Na jej 
podstawie realizowane będą roboty budowlane dotyczące inwestycji. Tym samym 
zrealizowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi zawierać wszystkie 
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elementy umożliwiające zlecenie i realizację budowy inwestycji w trybie Ustawy bez 
konieczności wykonywania przez Zamawiającego dodatkowych opracowań lub 
projektów. 

 

24. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na każdym etapie w taki sposób, 
aby gwarantowało to zgodność z przepisami prawa, zasadami sztuki oraz zachowanie 
bezpieczeństwa. 

 

25. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na wykonany i 
przekazany przedmiot zamówienia w taki sposób, że bieg gwarancji rozpocznie się od 
daty odbioru przez Zamawiającego dokumentacji składającej się na przedmiot 
zamówienia i skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi 
za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej 
przedmiotem zamówienia, lecz nie dłużej niż 5 lat od podpisania protokołu odbioru 
końcowego przedmiotu zamówienia. 
 

26. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca 
będzie sprawował nadzór autorski o którym mowa w pkt. 4 ppkt 4.9. „Szczegółowy 
opisu przedmiotu zamówienia” w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji robót 
budowlanych dotyczących inwestycji w oparciu o wykonaną dokumentację projektową 
z uwzględnieniem w szczególności poniższych reguł: 

 
a) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o konieczności rozpoczęcia prac 

związanych z prowadzeniem nadzoru autorskiego; z zastrzeżeniem przepisów 
szczególnych. Obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego wygasa w dniu 
uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów objętych 
inwestycją, 

b) czynności nadzoru autorskiego wykonywane będą w okresie realizacji 
inwestycji nie rzadziej niż dwa razy na kwartał oraz na każde wezwanie 
Zamawiającego kierowane z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, chyba że 
wystąpi sprawa niecierpiąca zwłoki; w razie usprawiedliwionej niemożności 
stawienia się Wykonawcy w terminie wskazanym w wezwaniu Zamawiający 
może wyznaczyć inny odpowiedni termin, 

c) Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy obecności na budowie 
przedstawicieli Wykonawcy w celu sprawowania nadzoru autorskiego 
bezpośrednio w miejscu realizacji inwestycji; za obecność na budowie uważa 
się wizytę w miejscu realizacji inwestycji przynajmniej jednej osoby (projektanta 
właściwej branży) wyznaczonej przez Wykonawcę do pełnienia nadzoru 
autorskiego, 

d) obecności na budowie powinny występować nie rzadziej niż dwa razy na 
kwartał, zaś każda obecność powinna być potwierdzona wpisem  
do dziennika budowy, 

e) W ramach czynności nadzoru autorskiego Wykonawca będzie zobowiązany w 
szczególności do: 

 sprawowania kontroli zgodności realizowanej inwestycji z dokumentacją 
projektową, 
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 uzgadniania i oceny zasadności wprowadzania ewentualnych rozwiązań 
zamiennych w stosunku do ustalonych w sporządzonej dokumentacji 
projektowej, a zgłaszanych przez Zamawiającego lub wykonawcę robót w toku 
prowadzonych prac inwestycyjnych, 

 udzielania wyjaśnień dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji 
projektowej oraz odpowiedzi na pytania Zamawiającego i wykonawcy inwestycji 
w ciągu 48 godzin od dostarczenia Wykonawcy pytania (pismem lub drogą e-
mail na adres wskazany przez Wykonawcę) odnośnie wszelkich wątpliwości 
powstałych w toku realizacji inwestycji a związanych  
z dokumentacją projektową, wykonania rysunków uzupełniających (dopuszcza 
się udzielenie odpowiedzi Wykonawcy w formie pisemnej lub drogą e-mail na 
adres Zamawiającego tj. dyrekcja@mzdw.pl). 

 udziału w naradach technicznych i koordynacyjnych z wykonawcą robót nie 
rzadziej niż dwa razy na kwartał, zgodnie z terminami uzgodnionymi przez 
strony (a w przypadku braku uzgodnienia — w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego); Zamawiający może zwolnić Wykonawcę z udziału w takiej 
naradzie; narady będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego  
lub w siedzibie Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce z/s w Węgrowie, chyba 
że Zamawiający wyrazi zgodę na taką naradę lub koordynację w innym miejscu 
na terenie województwa mazowieckiego lub w formie zdalnej. 

 udziału na wezwanie Zamawiającego w odbiorach inwestycji  
oraz w ewentualnym postępowaniu administracyjnym związanym z uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie inwestycji, 

 wprowadzania zmian dokonanych w trakcie prowadzenia robót budowlanych 
inwestycji w dokumentacji projektowej po otrzymaniu wcześniej akceptacji 
projektanta danej branży w zakresie możliwości wprowadzenia takich zmian 
zgodnie z prawem. 

 

27. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy z MZDW w Warszawie zobowiązany 
jest posiadać aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie 
realizacji usług powierzonych na podstawie umowy z MZDW w Warszawie na sumę 
gwarancyjną w wysokości co najmniej 200.000,00 zł. 
Wykonawca ma obowiązek przedłożenia polisy potwierdzającej spełnienie  
ww. wymogu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy.  
W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę polisa nie obejmuje swoim 
zakresem całego okresu obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu kolejną polisę ubezpieczenia spełniającą  
ww. wymagania najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy 
ubezpieczenia. 

 

28. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 

- 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 
- 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych, 
- 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją, 
- 71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe, 
- 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 
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- 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
- 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych. 


