N GMINA CZERSK

Zatgeznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest: ,Peinienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja robét
budowlanych w ramach zadania pn.: Dostosowanie budynku Urzedu Miejskiego
w Czersku do wymogow p.poz.".
1. Informacja o zakresie inwestycji
Zadanie dotyczy nadzoru nad pracami budowlanymi w budynku Urzedu Miejskiego
w Czersku. Ponizej przedstawiono zakres prac budowlanych, nad realizacjg ktérych ma byé
prowadzony nadzér inwestorski:
1) Parter niski.

a) wymiana drzwi do kottowni pom.0.16 na drzwi o odpornosci ogniowej EI30,

b) wymiana okna w pom.0.16 na okno o odpornosci ogniowej EI60,

¢) wykonanie hydrantu na holu pom. 0.02,

d) wykonanie instalacji sygnalizacji pozarowej i oddymiania,

e) wykonanie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego.

2) Parter wysoki.
a) wymiana oku¢ w drzwiach podestu (pom.1.14) na okucia z blokadg otwarcia,
b} wykonanie hydrantu na holu pom. 1.15,
c) wykonanie instalacji sygnalizacji pozarowej i oddymiania,
d) wykonanie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego.

3) Pietro.
a) przebudowa okna na podescie klatki schodowej na okno oddymiajace,
b) wydzielenie pom.2.01 i2.02 przeszkleniem z drzwiami o odporno$ci ogniowej EI30,
¢) wykonanie hydrantu na holu pom. 2.02,
d) wykonanie instalacji sygnalizacji pozarowej i oddymiania,
e) wykonanie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego.

4) Poddasze.
a) wydzielenie pom.3.01 i 3.02 drzwiami 0 odpornosci ogniowej EI30,
b) wykonanie hydrantu na holu pom. 3.02,
¢) wykonanie instalacji sygnalizacji pozarowej i oddymiania,
d) wykonanie instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego.
2, Zakres prac budowlanych.
1) Pomieszczenie 0.16.
2) Pomieszczenie 0.02.
3) Pomieszczenie 0.14.
4) Pomieszczenie 0.15.
5) Pomieszczenie 2.01.
8) Pomieszczenie 2.02.
7) Pomieszczenie 3.02.
8) Posadzka kiatki schodowej i balustrada odnowienie, naprawa, pokrycie.
9) Instalacja hydrantowa p.poz.
10) Instalacje elektryczne.
a) Instalacja sygnalizacji pozaru.
b) Instalacja oddymiania.
c) Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego.
11) Przebudowa przytacza wodociggowego do budynku Urzedu Miejskiego.
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Uwaga. W zwigzku z tym, ze wszystkie prace budowlane i instalacyjne wykonywane bedg poza
godzinami funkcjonowania Urzedu Miejskiego w Czersku oraz w dni wolne od pracy, rowniez ustugi
nadzoru muszg odbywaé sie w tym czasie.

godziny pracy Urzedu:
poniedziatek: 7.00 - 15.00

wtorek: 7.00 - 16.00

$roda: 7.00 - 15.00

czwartek: 7.00 - 15.00

pigtek: 7.00 -14.00 Néni 7

Natomiast narady i spotkania robocze Zamawiajgcego z Wykonawcg bedg odbywac sig
w godzinach pracy Urzedu Miejskiego w Czersku.

3. Obowiazki ogdlne

1) Petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy budowlanej, sanitarne;
i elektrycznej w peinym zakresie obowigzkéw wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

2) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
dokumentacjg projektowa i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. L

3) Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajagcym oraz koordynacjg swojej dziatainosci z
wymaganiami Zamawiajgcego.

4) Przygotowywanie i sporzadzanie dokumentéw, raportow, sprawozdan z realizacji zadania,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiajgcego
zwigzanych z prowadzong inwestycja.

5) Przekazywanie co miesiecznego pisemnego raportu o postepie prac z realizacji inwestycji w
terminie do 25 dnia kazdego miesigca.

8) Pemienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osobe
wskazang w ofercie, tj. inspektora/inspektoréw nadzoru posiadajgcego uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz zapewnienia jegofich
obecnosci na terenie budowy co najmniej 2 razy w tygodniu (obecnos¢ nalezy potwierdzic
ustnym sprawozdaniem i podpisem obecnosci w siedzibie Zamawiajgcego w godzinach
urzedowania). obot

4. Obowiazki - Etap Budowy

1) Udziat w przekazaniu placu budowy.

2) Zatwierdzanie materiatow, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania, zgodnie
z warunkami umowy zawartej z wykonawcag robét i dokumentacjg projektowa, w tym réwniez z
projektami  budowlanymi, projektami  budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t, dla wszystkich robot.

3) Sprawdzanie jako$ci wykonywanych rob6ti wbudowanych wyrobow budowlanych, a w
szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych,
niezgodnych z dokumentacjg projektows i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

4) Nadzorowanie i kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dziennika budowy.

5) Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowiefi umowy z wykonawcg robot
budowlanych w stosunku do realizacji elementéw zadania oraz do przepiséw prawa
budowlanego i przepiséw z nim zwigzanych.

6) Nadzorowanie i kontrolowanie zgodnosci dziatah Wykonawcy robdét budowlanych

Z sporzgdzonym przez niego i zatwierdzonym:
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a) planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
b) dokumentacjg projektowa.

7) Czuwanie nad prawidiowg organizacjg i zabezpieczeniem robét, zaplecza i terenu budowy
oraz utrzymywaniem przez wykonawce robét budowlanych porzadku na terenie budowy.

8) Monitorowanie postepu robét oraz skitadanie stosownych raportéw.

9) Podpisywanie protokotéw odbioru elementdw robdt.

10) Informowania Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujgcych podczas realizacji robé6t, ktére mogg mie¢ wplyw na wydiuzenie czasu
wykonania lub zwiekszenia kosztéw oraz proponowanie sposobow ich zapobiegania.

11) Opiniowania wnioskéw wykonawcy robot w sprawie zmiany sposobu wykonania robot
budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiatéw, urzadzen i technologii.

12) W razie zaistnienia robét dodatkowych po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy na pismie
koniecZnos$ci ich wykonania wraz z uzasadnieniem i po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego
na ich wykonanie, dokonanie uzgodnieft z autorem projektu w zakresie wykonania
dokumentacji zamiennej lub niezbednej dokumentacji na roboty dodatkowe.

13) Niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania rob6t odbiegajacych
od zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

14) Rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zaméwienia.

15) Sprawdzanie i odbieranie wykonanych robét budowlanych w tym kontrola i odbiér robét
budowlanych ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych poprzez przystgpienie do odbioru tych robét
w terminie nie dluzszym niz trzy dni od daty zgloszenia ich odbioru
z potwierdzonym wpisem Wykonawcy rob6t budowlanych do dziennika budowy.

16) Przygotowanie i potwierdzanie gotowosci robdt do odbioru kohncowego oraz udziat w
czynnosciach tych odbioréw.

17) Potwierdzanie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym.

18) Uczestniczenie w spotkaniach powotanych przez Zamawiajgcego i w naradach
koordynacyjnych.

19) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadania, rozliczeniami i
czynnosciami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej
Zamawiajgcemu na odbiorze koricowym.

20) Udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce roboét budowlanych znajdujgcych sie
na terenie budowy materiatéw, wyrobdéw budowlanych i wykonanych robdt oraz w
inwentaryzaciji wykonanych robot, w razie odstgpienia od umowy
z Wykonawcg rob6t budowlanych przez ktérgkolwiek ze stron, wg stanu na dzieti odstapienia.

21) Uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich zmian skutkujgcych wzrostem ceny
kontraktowej lub wydtuzeniem terminu zakoczenia robét budowlanych.

22) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczgcych: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robé6t budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych i urzadzen technicznych.

23) Zgdanie od kierownika budowy lub kierownikéw robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacjg projektowa lub zgloszeniem robét
budowlanych.

24) Biezgca kontrola ilosci i terminowos$ci wykonywanych robét.

25) Podejmowanie dziatar w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji.

26) Kontrolowanie prawidiowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania

robot.
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27) Informowanie na biezgco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i
podjetych dziataniach zaradczych majacych na celu ich przezwyciezenie (wczesne
ostrzeganie, zwtaszcza w sprawach mogacych wptyng¢ na termin zakoriczenia robét).

28) Sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru koncowego robdt (projektdéw z
naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokotéw préb i odbioréw, certyfikatow,
Swiadectw zgodnosci, atestow, itp.).

29) Uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi przy przeglagdach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajgcego (minimum 1 raz w ciggu roku), potwierdzenia usunigcia wad i usterek w
okresie gwaranciji i rekojmi, uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez
dodatkowego wynagrodzenia.

30) W ramach kazdego przeglagdu gwarancyjnego Nadzér ma obowigzek sporzgdzenia protokotu z
przegladu zawierajgcego opis stwierdzonych wad wraz z podaniem terminu ich usunigcia oraz
nadzorowanie prac naprawczych w trakcie usuwania wad i protokolarne pos$wiadczenie
usuniecia wad. Kazdy przeglad gwarancyjny to co najmniej 2 spotkania komisji przeglgdu w
terenie.

31) W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce robét stwierdzonych wad, przygotowanie
materiatow koniecznych do przygotowania wezwania do zapfaty z udzielonej gwarancji, w tym
opracowanie raportu z wykazem wad oraz kosztorysu okreslajgcego wartos¢ prac
naprawczych.

32) Wykonywanie innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie
z wykonawcg inwestyciji;

33) Wykonania czynnosci odnoszgcych sie do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robot;

34) Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian
w zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.
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