POWIATOWY ZARZAD DROG

w Nowym Targu
L JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Numer sprawy: PZD-ZP.261.7.2021

Nowy Targ, 23 kwietnia 2021 r.

WYJASNIENIA
TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dot.: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr
1642K Gron -Trybsz — Niedzica od km 1+840,00 do km 2+305,00 wraz z budowg mostu na rzece
Biatka w km 2+131,50 w miejscowosci Trybsz, Powiat Nowotarski

Na podstawie art.284 ust.2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zamowien publicz-
nych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019 ze zm.) Zamawiajacy udziela wyjasnien tresci specyfikacji warun-
kow zamoéwienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1642K Gron -Trybsz — Niedzica od km
1+840,00 do km 2+305,00 wraz z budowg mostu na rzece Biatka w km 2+131,50 w miejscowosci
Trybsz, Powiat Nowotarski w zwigzku z wnioskami, ktore wptynat do Zamawiajacego do dnia
21 kwietnia 2021 r.

PYTANIE NR 4

,Dotyczy Rozdziatu XXVI pkt. 7 SWZ

Prosimy o wyjasnienie jakie prace niezbedne do zrealizowania przedmiotu zamowienia nie zOstaly
wymienione wprost w dokumentach zamowienia, a ktore sq konieczne dla prawidtowego i komplek-
sowego wykonania przedmiotu zaméwienia?

Zamawiajgcy wprowadzajgc do SWZ obowigzek wykonawcow dotyczqcy uwzglednienia w ofercie
kosztow prac, ktore sq konieczne do wykonania zamowienia, w sposob nieuzasadniony zwalnia sie z
obowiqgzku doktadnego i jednoznacznego opisania przedmiotu zamowienia i jednoczesnie przerzuca
na wykonawcow ryzyko okolicznosci za ktore wylqgczng odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, co
jest niezgodne z art. 433 ustawy Pzp. Prosimy o enumeratywne wskazanie prac wykonawcy, ktorych
Zamawiajgcy nie okreslit w SWZ, a jakie powinny zostaé skalkulowane w ofertach wykonawcow.
Zwracamy uwage, zZe w Swietle obowiqzujgcego prawa i orzecznictwa niedopuszczalne jest przeno-
szenia na wykonawce skutkow ryzyka, ktore zostaly zatajone przez Zamawiajgceg0 na etapie poste-
powania przetargowego. Zgodnie z wyrokiem SA w Warszawie z dnia 22 lutego 2019 r., sygn. akt
VII AGa 574/18) <<Wykonawcy nie moze bowiem obcigzaé ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru prac
czy ich kosztow bedgce wynikiem opisu przedmiotu zamoéwienia naruszajgcego art. 29 i art. 31 tej
ustawy. Art. 29 ust. 1 ww. ustawy stanowi, ze przedmiot zamowienia opisuje si¢ W sposob jedno-
znaczny i wyczerpujqcy, za pomocq dostatecznie dokladnych i zrozumiafych okreslen, uwzglednia-
jgc wszystkie wymagania i okolicznosci moggce mie¢ wplyw na sporzgdzeniu oferty. Powyzsze
ozmnacza, ze to na zamawiadjqcym cigzy obowigzek takiego opracowania dokumentacji przetargowej,
aby wykonawca nie byt obcigzany konsekwencjami nienalezytego sporzqdzenia opisu przedmiotu
zamowienia>>.”

Odpowiedz:

Zgodnie z wiedzg Zamawiajacego 1 oswiadczeniem projektanta opracowana dokumentacja jest po-
prawna 1 doktadna.

PYTANIE NR 5

wDotyezy Rozdziatu VII SWZ.

W zwiqzku z koniecznoscig zastosowania uzasadnionej zimowej przerwy technologicznej Zwracamy
si¢ z wnioskiem o wprowadzenie zapisu wylqczajgcego z czasu realizacji ww. przerwy lub w catosci
tzw. okresy zimowe, tj. czas od 15 grudnia do 15 marca, analogicznie jak to jest praktykowane np.
na kontraktach infrastrukturalnych prowadzonych przez GDDKiA. Zasadnosé powyzszego zostala
uznana przez inwestorow i jest podyktowana doswiadczeniami zwigzanymi z m.in. zachowaniem
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bezpieczenstwa prowadzenia robot, koniecznosciq dotrzymania wszystkich rezimow technologicz-
nych oraz zwigzanym z tym zachowaniem zatozonych i wymaganych wymogow jakosciowych.”
Odpowiedz:

Zamawiajacy Wyjasnia, ze przy okresleniu terminu realizacji zamowienia uwzgledniony zostat
okres zwigzany z przerwg technologiczng w okresie zimowym.

PYTANIE NR 6

wDotyczy § 7 ust. 10 Projektowanych Postanowien Umowy.

Prosimy o wyjasnienie czy koszty powtorzonych badan bedg pokrywane w catosci przez Zamawia-
Jjgcego w przypadku, gdy wyniki powtorzonych badan wskazg na zgodne z Umowgq wykonanie RO-
bot.”

Odpowiedz:

Wszystkie powtorne badania bedg wykonywane na koszt Wykonawcy.

PYTANIE NR 7

wDotyczy § 7 ust. 14 Projektowanych Postanowien Umowy.

Wnosimy o wyjasnienie jaki material Wykonawca bedzie zobowigzany odwiezé na miejsce sklado-
wania wskazane przez Zamawiajgcego i na jakg odlegltosc¢?”

Odpowiedz:

Podczas prac obejmujacych prace rozbiorkowe konstrukcji stalowej mostu, w szczegdlnosci stroju
niosgcego Mostu (rozebranie dzwigaréw gtownych lub belek poprzecznych stalowych wraz wywo-
zem w miejsce wskazane przez Zamawiajacego), Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania
si¢ do Instrukcji gospodarowania przez Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu materiatami dro-
gowymi pochodzgcymi z rozbiorki na drogach powiatowych powiatu nowotarskiego (Instrukcja w
zalgczeniu).

Podczas robot rozbiorkowych obiektu mostowego Wykonawca zobowigzany jest do zdemontowa-
nia dzwigardow stalowych pomostu IPN550 w ilo$ci 6 szt. o dtugosci ok. 16mb oraz 6 szt. o dtugo-
$ci ok. 17mb. Powyzszy material Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia i ztozenia na placu
sktadowym przy siedzibie Powiatowego Zarzadu Drog, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ. Odle-
glos¢ z placu budowy na miejsce sktadowania wynosi ok. 13,0 km.

Pozostale elementy stalowe konstrukcyjne obiektu mostowego, po weryfikacji ze strony Komisji
powotanej zarzadzeniem przez Dyrektora Powiatowego Zarzadu Droég w Nowym Targu, Wyko-
nawca zobowigzany jest do zdemontowania, zaladunku i dostarczenia do punktu skupu ziomu
wskazanego przez Zamawiajacego, hie dalej niz na odlegtos¢ 30 km od placu budowy, gdzie mate-
rial zostanie zdeponowany przez Wykonawce. Po zdeponowaniu materialu w punkcie skupu ztomu,
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumenty, ktoére beda podstawa do wystawienia przez Po-
wiatowy Zarzad Drog faktury sprzedazy materiatow w punkcie skupu ztomu.

Powyzsze koszty obejmujace czynnosci demontazu elementéw stalowych i dostarczenie tych mate-
rialdbw we wskazane miejsca przez Zamawiajacego, nalezy skalkulowa¢ w cenie ryczattowego wy-
nagrodzenia.

PYTANIE NR 8

,Dotyczy § 20 ust. 1 Projektowanych Postanowien Umowy

Prosimy o obnizenie poziomu niektorych kar umownych ze wzgledu na to, ze sg razgco wygdrowa-
ne w stosunku do warto$ci przedmiotu zamowienia, a takze w stosunku do potencjalnie zwigzanych
szkdd dla Zamawiajacego, w szczegolnosci wnosimy o obnizenie nast¢pujacych kar:

- § 20 ust. 1 pkt 1) za odstagpienie od umowy przez Zamawiajacego — do 10% wartosci brutto kwoty
wynagrodzenia;

- § 20 ust. 1 pkt od 2) do 12) — do 0,05% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia;
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- § 20 ust. 2 limit kar umownych do 15% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia.

Jednoczesnie zwracamy uwagg, iz zgodnie z ustalonym orzecznictwem kara umowna w gtownej
mierze spetnia funkcj¢ stymulacyjng i prewencyjng. Wynika to z tego, ze w warunkach kontraktu
kara umowna pozostaje czasami jedynym srodkiem dyscyplinujacym i motywujacym wykonawce
dhluznika do wykonywania zobowigzania zgodnie z trescig umowy (KIO w wyrokach z dnia 29
stycznia 2013 r., sygn. akt: 113/13, 117/13). Nalezy jednak pamigtaé, zeby zamawiajacy nie nadu-
zyt srodka motywujacego wykonawce, bowiem jak stwierdzita KIO w wyroku z dnia 19 lutego
2010 r., sygn. akt: 1839/09: Z kara razaco wygérowang mamy do czynienia, gdy jej wysokos¢ prze-
kracza granice motywacji.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dokona zmian ww. zakresie.

W ocenie Zamawiajacego kary nie sg razagco wygorowane.

PYTANIE NR 9

Whnosimy o wyjasnienie czy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca w cenie ofer-
towej ma uwzglednié¢ zapewnienie nadzoréw specjalistycznych, tj. archeologicznego i saperski?
Odpowiedz:

Tak.

Wykonawca w ofertowej cenie ma uwzglednié¢ zapewnienie nadzoru archeologicznego i saperskie-

go.

PYTANIE NR 10

Wnosimy o wyjasnienie czy w poblizu obiektu sa jakie$ stanowiska archeologiczne? Jezeli tak, to
prosimy o wskazanie ilosci i lokalizacji tych stanowisk.

Odpowiedz:

Zgodnie z pismem Kierownika Delegatury Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Krako-
wie z dnia 14 kwietnia 2021 r. znak DNT-1V.510.2.2021 w poblizu terenu realizacji zamowienia
znajduje si¢ stanowisko archeologiczne.

Karta stanowiska archeologicznego stanowi zatacznik do niniejszych wyjasnien.

PYTANIE NR 11

Prosimy o wyjasnienie czy w kontekscie obowigzku przekazania placu budowy wykonawcy, Za-
mawiajacy wedlug swojej wiedzy posiada informacje o mozliwych ograniczeniach w zakresie do-
stepu do jakiejkolwiek czgsci terenu budowy?

Odpowiedz:

Wedlug wiedzy Zamawiajgcego nie ma ograniczen W zakresie dostgpu do jakiejkolwiek czesci te-
renu budowy.

PYTANIE NR 12

Wnosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zamiang stezen wiatrowych prefabrykowa-
nych zelbetowych o przekroju okraglym na przekr6j kwadratowy lub st¢zenia stalowe?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza zamiany st¢zen wiatrowych zelbetowych o przekroju okraglym na
przekrd) kwadratowy lub stezenia stalowe.

PYTANIE NR 13
Wnosimy o wyjasnienie czy utrzymanie ciggtosci ruchu moze by¢ realizowane poprzez wprowa-
dzenie objazdow istniejgcymi juz drogami?
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Odpowiedz:
Tak.

Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca nie jest zobowigzany do zapewnienia przeprawy zastepczej
tak dla ruchu pieszego jak i kolowego, na czas zamknig¢cia obiektu mostowego.

PYTANIE NR 14

Czy w zwiazku z sytuacja epidemiologiczng 1 trudno$cig w utrzymaniu ptynnosci finansowej firm
wnioskuje si¢ o zwiekszenie ptatnosci czesciowych do ilosci 8 faktur przejSciowych z zachowanie
wszystkich innych warunkéw platnosci zawartych w projekcie umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w projektowanych postanowieniach umowy (zalacznik nr 3 do SWZ) wprowadzit
pig¢ faktur przejsciowych.

Zmiana nr 2 SWZ z dnia 22 kwietnia 2021 r.

PYTANIE NR 15

Czy Zamawiajacy posiada zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu?

Odpowiedz:

Opracowanie oraz zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robot lezy po
stronie Wykonawcy.

»Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia i uzgodnienia z Zama-
wiajgcym projektu czasowej organizacji ruchu, uwzgledniajgcego wymagania wskazane w ust.5.” -
§7 ust.4 projektowanych postanowieniach umowy (zatacznik nr 3 do SWZ).

PYTANIE NR 16

Czy Zamawiajacy posiada projekt rozbiorki starego mostu?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada projektu rozbiorki istniejagcego mostu.

PYTANIE NR 17

»Prosimy o wskazanie czyjg wlasnoscig pozostanie materiat z rozbiorki istniejgcego mostu. Jesli po
stronie Zamawiajgceg0, prosimy o wskazanie miejsca odwozu.”

Odpowiedz:

Dzwigary stalowe, pozostate elementy konstrukcji stalowej mostu, o ktorych mowa w odpowiedzi
na pytanie nr 7 oraz bariery stalowe energochtonne na rozbudowywanym odcinku drogi, pozostaja
wlasno$cig Zamawiajacego. Pozostate materialy z rozbiorki pozostaja do zagospodarowania przez
Wykonawcg.

PYTANIE NR 18

wPozycja nr 21 przedmiaru robot wskazuje na wykonanie narzutu kamiennego, natomiast dokumen-
tacja projektowa nie przewiduje tych robot. Ze wzgledu na ryczattowe rozliczenie oraz niewigzgcy
charakter przedmiaru, prosimy o potwierdzenie koniecznosci wykonania tych robot oraz udostep-
nienie dokumentacji projektowej w tym zakresie. ”

Odpowiedz:

Wykonawca zobowigzany bgdzie narzutem kamiennym wypehni¢ przestrzen po rozkopie na przy-
czotki pomiedzy korytem Biatki a licem przyczoika.

PYTANIE NR 19
»Prosimy o informacje w jaki sposob Zamawiajgcy planuje prowadzi¢ ruch samochodowy i pieszy
w czasie budowy. Czy Zamawiajgcy wymaga wykonania mostu objazdowego/ktadki dla pieszych?
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Czy istnieje mozliwos¢ prowadzenia ruchu drogami objazdowymi — jesli to moZliwe, prosimy o
wskazanie mozliwego przebiegu.”

Odpowiedz:

Odpowiedz udzielona na pytanie nr 13.

Istnieje mozliwos¢ prowadzenia objazdu drogami publicznymi.

PYTANIE NR 20

»Zgodnie z uzgodnieniem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow zalgczonym do projektu budow-
lanego, przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy uzyskacé pozwolenie konserwatorskie. Czy Za-
mawiajgcy jest w posiadaniu przedmiotowego pozwolenia? Jesli nie — czy uzyskanie pozwolenia
lezy po stronie Wykonawcy robot?”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie posiada ww. pozwolenia konserwatorskiego. Uzyskanie pozwolenia lezy po stro-
nie Wykonawcy.

PYTANIE NR 21

Zaréwno w pismie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska nr OP-11.670.61.2017.KR z dnia
13 czerwca 2017r. jak rowniez w Decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nr Z-2/18
znajdujq sie zapisy ograniczajgce mozliwos¢ prowadzenia robot w korycie rzeki w okresie 16.03-
30.06 oraz 01.09-31.01 ze wzgledu na okresy ochronne pstrggow, lipieni, sliza i glowacza prego-
pletwego. Prosimy o wyjasnienie, czy powyzszy zapis dotyczy wszelkich robot w korycie rzeki czy
wylgcznie prac prowadzonych w obszarze wod plyngcych. Zapis ten znaczqgco wplywa na harmono-
gram prowadzenia robot ograniczajqc czas do 3,5 miesigca w roku.”

Odpowiedz:

Okres uniemozliwiajacy prowadzenie robot dotyczy wody plynacej zgodnie z zapisami w wWw. de-
cyzji.

PYTANIE NR 22

.Prosze o wskazanie proponowanej przez Zamawiajgcego trasy objazdu na czas prowadzenia
prac.”

Odpowiedz:

Do Wykonawcy nalezy zaproponowanie trasy objazdu.

PYTANIE NR 23

yDotyczy wzor umowy §4 ust.2: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania:

a) Czy wskazane kwoty maksymalne jakie posiada Zamawiajgcy na realizacje w poszczegolnych
latach realizacji moge podlegac zmianie? Jesli tak wnosimy o podanie podstaw wprowadzenia ta-
kowych zmian i wskazanie ewentualnych maksymalnych réznic od podanych kwot.

b) Czy wskazane kwoty majq by¢ powigzane z harmonogramem robot i kwoty wynagrodzenia majg
odpowiada¢ planowanemu zaawansowaniu w wykonaniu Przedmiotu umowy?

c) Co w przypadku, gdy z harmonogramu bedzie wynikato, ze Wykonawca przekroczy maksymalng
kwote wynagrodzenia planowanego na rok 2021 ? Czy Zamawiajgcy przewiduje zwigkszenie kwoty
w takim przypadku? Czy Zamawiajgcy dokona odbioru robot wykonanych ponad limit? Niniejsze
informacje sq niezbedne to prawidlowej kalkulacji oferty, w tym wliczenia kosztéow ewentualnego
kredytowania czesci zakresu prac.”

Odpowiedz:

Zmiang nr 2 SWZ Zamawiajacy dostosowal zapisy dotyczacego wynagrodzenia wyptacanego WYy-
konawcy do art.443 ust.2 ustawy — Prawo zamowien publicznych, przez wskazanie procentow war-
tosci wynagrodzenia wyptacanego w czg$ciach. Jednocze$nie Zamawiajacy przewidzial mozliwosé
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zmiany wysokosci wyptacanego wynagrodzenia na podstawie faktur przejsciowych poszczegolnych
czesci - §4 ust.8 pkt 3 projektowanych postanowieniach umowy (zalacznik nr 3 do SWZ).
Wielkos$ci poszczegolnych ptatnosci za wykonanie robot wskazane w umowie mogg ulec zmianie W
przypadkach wskazanych w zdaniu poprzednim.

Kwoty wynagrodzenia maja odpowiada¢ planowanemu zaawansowaniu w wykonaniu przedmiotu

umowy.

PYTANIE NR 24

,wDotyczy wzor umowy §6:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy dokumentacja udostgpniona przez Zamawiajgcego
opisujgc przedmiot umOWy jest kompletna, nie zawiera bledow i posiada wszelkie niezbedne dane
do prawidiowej realizacji zadania?”

Odpowiedz:

Odpowiedz udzielona na pytanie nr 4.

Zgodnie z wiedzg Zamawiajacego 1 oswiadczeniem projektanta opracowana dokumentacja jest po-
prawna i doktadna.

PYTANIE NR 25

,yDotyczy wzor umowy §7 ust. 14:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakiej odleglosci od terenu budowy moze znajdowac
sie miejsce dostarczenia wskazane przez Zamawiajgcego?”

Odpowiedz:

Odpowiedz udzielona na pytanie nr 7.

PYTANIE NR 26

wDotyczy wzor umowy §13 ust.6 i ust. 7:

Wnosimy o skrocenie terminu do 7 dni na zgloszenie zastrzezen przez Zamawiajgcego. Termin
przedstawiony we wzorze umowy niepotrzebnie wydtuza proces zwigzany z dochowaniem formalno-
sci.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dokona zmian ww. zakresie.

Skrdcenie terminu na zgloszenie ewentualnych zastrzezen badz sprzeciwu z 14 dni do 7dni nie daje
Zamawiajacemu odpowiedniego czasu na rzetelne zapoznanie si¢ czy to z projektem umowy czy
tez z umowg o podwykonawstwo.

PYTANIE NR 27

wDotyczy wzor umowy §16 ust. 1:

Wnosimy o modyfikacje na mozliwosé¢ odbiorow czesciowych nie czesciej niz raz w miesigcu lub
zwigkszenie ilosci odbiorow czesciowych w celu optymalizacji oferty i obnizenia kosztow finanso-
wania inwestycji”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dokona zmian ww. zakresie.

Ilo$¢ przewidzianych odbioréw odpowiada ilosci przewidywanych platnosci (faktur).

PYTANIE NR 28
wDotyczy wzor umowy §16 ust. 7 pkt 1): Wnosimy o modyfikacje zapisu. Zamawiajgcy nie moze
odmowic odbioru, chyba ze wady sq istotne.

Ww. stanowisko Sqd Najwyzszy podzielit w wyroku z dnia 7 marca 2013 r. (sygn. akt Il CSK
476/12).
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Zwrécono uwage, ze odmowa odbioru bedzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot za-
mowienia bedzie mogt by¢ kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy
technicznej lub wady bedqg na tyle istotne, Ze obiekt nie bedzie si¢ nadawat do uzytkowania. Wnosi-
my o modyfikacje zapisu. ,,w przypadku wad Robot dajgcych si¢ usungé, Zamawiajgcy moze zgdaé
ich usuniecia w oznaczonym odpowiednim terminie, a jezeli wady te sq istotne moze odmoéwié od-
bioru do czasu usuniecia tych wad”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dokona zmian ww. zakresie.

Zamawiajacy wyjasnia, iz §16 ust.7 pkt projektowanych postanowieniach umowy, stanowigcych
zatacznik nr 3 do SWZ przewiduje wskazane w pytaniu rozwigzania, cyt.: , Jezeli w toku czynnosci
odbioru Robot, o ktorych w niniejszym paragrafie, zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia: 1) w przypadku wad Robot dajgcych sie usungé — Zamawia-
Jjgcy moze odmowic przyjecia Robot okreslajgc jednoczesnie: termin przystgpienia przez Wykonaw-
ce do usuniecia tych wad i termin ich usuniecia oraz termin ponownego odbioru Robot lub moze
przyjg¢ Roboty z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i okresleniem
terminu przystgpienia przez Wykonawce do ich usunigcia oraz terminu ich usuniecia przez Wyko-
nawce, 2) w przypadku wad, ktorych usungé sig nie da — Zamawiajgcy moze: w przypadku wad
istotnych zgdac¢ wykonania Robot od nowa lub odstgpi¢ od Umowy, tak w czesci jak i w calosci, ze
skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia takich wad w toku czynnosci
odbioru Robot, w przypadku zas wad nieistotnych moze zgdac stosunkowego obnizenia wynagro-
dzenia Wykonawcy okreslonego Umowq.”.

PYTANIE NR 29

,,Dotyczy Wzor umowy §17 ust.3:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy Zamawiajqcy przedtuzy 14 dniowy termin na usu-
wanie wad jesli rodzaj wad/ technologia ich usuwania bedq wymagaty ustalenia diuzszego termi-
nu?”

Odpowiedz:

Zamawiajacy przedtuzy czternastodniowy termin na usuwanie wad, jesli rodzaj wad/ technologia
ich usuwania beda wymagaty ustalenia dtuzszego terminu.

PYTANIE NR 30

yDotyczy wzor umowy §19 ust.2 pkt. 3:

Wnosimy o wydtuzenie terminu do 5 dni roboczych oraz o zmiang podstawy odstgpienia z opoznie-
nia na zwloke.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonal stosownej zmiany w §19 ust.2 pkt 3 proponowanych postanowien umowy —
zmiana nr 2 SWZ z dnia 22 kwietnia 2021 r.

PYTANIE NR 31

,Dotyczy wzor umowy §19 ust.2 pkt. 6):

Prosimy o usuniecie zapisu w czesci ,, Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy”
zapis w obecnym brzmieniu jest nieskonkretyzowany co daje Zamawiajgcemu dowolnosé zastoso-
wania. W przypadku braku zgody na wykreslenie prosimy o podanie podstaw odstgpienia.”
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dokona zmian ww. zakresie.

PYTANIE NR 32
,yDotyezy wzor umowy §20 ust. 1 pkt.5):
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Wnosimy o usuniecie kary za zwloke w przystgpieniu do usuniecia wad, zwloke w usunieciu wad
mozna nadrobié i termin usunigcia moze zosta¢ dochowany, niesprawiedliwym bytoby wigC karanie
Wykonawcy z niniejszego tytutu”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dokona zmian ww. zakresie.

PYTANIE NR 33

,yDotyczy wzor umowy §20 ust. 2:

Wnosimy obnizenie limitu kar umownych do 25 % wynagrodzenia. Zastosowanie kar umownych
i ustalenie ich wysokosci winno mie¢ charakter prewencyjny, a nie ucigzliwy i mogqcy skutkowaé
ponoszeniem razqcych strat. Zwracamy uwage, ze ustalenie przez Zamawiajgcego kar na niewygo-
rowanym poziomie lezy rowniez w interesie Zamawiajgcego, aby unikngc¢ otrzymania od wykonaw-
cow zawyzonych ofert uwzgledniajgcych ryzyko ewentualnych wysokich kar umownych”
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dokona zmian ww. zakresie.

PYTANIE NR 34

»Czy Zamawiajgcy potwierdza, Ze podczas realizacji zadania nie bedzie wymagal od Wykonawcy
robdot wykonania mostu tymczasowego na czas prowadzenia robot lub kladki dla przeprowadzenia
pieszych?

Jezeli Zamawiajgcy bedzie wymagatl wykonania mostu tymczasowego lub kiadki dla pieszych, to
prosimy o wskazanie lokalizacji i okresienie parametrow dla obiektow.”

Odpowiedz:

Odpowiedz udzielona na pytanie nr 13.

PYTANIE NR 35

,»Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode na zmiany projektowe, bedgce nieistotnym odstepstwem od za-
twierdzonego projektu budowlanego, pozwalajqce zmniejszy¢ koszty realizacji obiektu, co niewgt-
pliwie bedzie korzystne dla Zamawiajgcego, jak i z uwagi na interes spoteczny? Jesli tak prosimy
o doprecyzowanie mozliwych zmian w celu ujednolicenia warunkow dla wszystkich oferentow.”
Odpowiedz:

Na chwile obecng Zamawiajacy nie przewiduje zmian w projekcie bedacych nieistotnym odstep-
stwem od zatwierdzonego projektu budowlanego. Wykonawca ma dokonaé¢ wyceny na podstawie
udostegpnionej dokumentac;ji.

PYTANIE NR 36

,Czy Zamawiajqcy jest w posiadaniu praw autorskich do projektu, ktory udostepnit do wyceny?”
Odpowiedz:

Tak.

Zamawiajacy nabyt na podstawie umowy z dnia 6 maja 2016 r. nr PN.1U.11.2016 autorskie prawa
majatkowe do dokumentacji projektowej, oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

PYTANIE NR 37

»Prosimy o wprowadzenie mozliwosci fakturowania miesiecznego, co pozwoli na zmniejszenie kosz-
tow finansowania, a co za tym idzie wplynie na obnizenie ceny oferty.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dokona zmian ww. zakresie.
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PYTANIE NR 38

»Ze wzgledu na panujgce warunki atmosferyczne i pokrywe sniezng na terenie planowanej inwesty-
Cji prosimy o przesuniecie terminu ztozenia oferty o 7 dni w celu dokonania wizji lokalnej.”
Odpowiedz:

Zamawiajacy przedtuzyl termin sktadania ofert na dzien 23 kwietnia 2021 r. do 4 maja 2021 r.

PYTANIE NR 39

W przypadku zamkniecia catkowitego drogi na czas realizacji prosimy o podanie planowanego
objazdu w celu oszacowania kosztow tymczasowej organizacji ruchu.”

Odpowiedz:

Odpowiedz udzielona na pytanie nr 19.

PYTANIE NR 40

,Prosimy o wskazanie najblizszego punktu gdzie istnieje mozliwosé do podpigcia do linii energe-
tycznej?”

Odpowiedz:

Po stronie Wykonawcy lezy zaopatrzenie placu budowy w media.

PYTANIE NR 41

»Prosimy o informacje, czy material z rozbiorki starego mostu stanowi wilasnos¢ Zamawiajgcego
czy Wykonawcy?”

Odpowiedz:

Odpowiedz udzielona na pytanie nr 7.

PYTANIE NR 42

»W zwigzku z projektowanymi urzqdzeniem dylatacyjnym na przedmiotowym obiekcie o mozliwO0sci
przesuwu do +/- 80 mm, bardzo prosimy o potwierdzenie prawidtowego doboru przesuwu 10zZysk
garnkowych wynoszgcego +26/-16 mm dla przyczétka z dylatacjg dwumodutowq.”

Odpowiedz:

Przesuw tozysk ma + 26/-34 mm dla przyczoéika z dylatacjag dwumodutowa.

PYTANIE NR 43

,»Czy Zamawiajqcy dopuszcza zmiang konstrukcji Zelbetowej ustroju nosnego na konstrukcje stalo-
wq z pomostem betonowym lub zespolonym?”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany konstrukcji zelbetowej ustroju nosnego na konstrukcje stalowa
z pomostem betonowym lub zespolonym.

PYTANIE NR 44

»Prosze o wyjasnienie SIWZ Rozdzial XXX pkt 1 "Na oferte sktada si¢ wypelniony formularz oferty
zawierajqcy wypelnionq tabele elementow rozliczeniowych (Zatlgcznik nr 3), w przypadku pominie-
cia ktorejkolwiek z pozycji tabeli (braku wyceny), oferta zostanie odrzucona na podstawie art.226
ust.l pkt 5 ustawy jako nie-zgodna z warunkami zamowienia, z zastrzezeniem art.223 ust.2 pkt 3
ustawy" Zatqcznik nr 3 do wzor umowy, natomiast formularz ofertowy to zal. nr 4 posiadajgcy tabe-
le "Zestawienie rzeczowo-finansowe”

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz w SWZ winno by¢ zestawienie rzeczowo- finansowe.

PYTANIE NR 45
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,,Czy Zamawiajqcy dysponuje projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas zamkniecia drogi w
zwiqzku z rozbiorkq istniejgcego i budowg nowego mostu?”

Odpowiedz:

Odpowiedz udzielona na pytanie nr 15.

PYTANIE NR 46

W zwiqzku z rozbieznosciami w zapisach STWiORB, Projektu Wykonawczego oraz Decyzji ZRID
prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy przewiduje wykonanie robot przy catkowitym zamknieCiu
obiektu mostowego i wyznaczenie trasy objazdu.”

Odpowiedz:

Tak.

Zamawiajacy przewiduje wykonanie robot przy catkowitym zamknigciu obiektu mostowego i Wy-
znaczenie trasy objazdu.

PYTANIE NR 47

,,Prosimy o potwierdzenie, ze sporzqdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu z wyznaczeniem
objazdu jest po stronie Wykonawcy.”

Odpowiedz:

Odpowiedz udzielona na pytanie nr 15.

Zamawiajacy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajg si¢ integralng czescia spe-
cyfikacji warunkéw zamodwienia 1 bedg wigzace przy sktadaniu ofert.

Dzialajac na podstawie art.284 ust.6 Prawa zamowien publicznych niniejsze wyjasnienia
przekazuje si¢ wszystkim Wykonawcom, ktorzy zwrocili si¢ o wyjasnienia tresci specyfikacji oraz
udostepnia si¢ na stronie internetowej prowadzonego postgpowania pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_nowotarsKi

Zalaczniki:

1) Instrukcja gospodarowania przez Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu materiatami
drogowymi pochodzacymi z rozbidrki na drogach powiatowych powiatu nowotarskiego

2) Uchwata nr 274/V/2019 Zarzadu Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie
sposobu i trybu gospodarowania sktadnikami majatku ruchomego Powiatu Nowotarskiego
dostepna pod adresem:
https://www.nowotarski.pl/informacje-dla-
stron/starostwo_powiatowe/uchwaly zarzadu/uchwala-nr-274-v-2019-zarzadu-powiatu-
nowotarskiego-z-dnia-28-maja-2019r-5599.htmi

3) Kopia karty AZP stanowiska archeologicznego

Dyrektor
Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu

Tomasz Elektronicznie podpisany

przez Tomasz Stanistaw

Stanistaw Moskalik
Data: 2021.04.23 15:01:04

Moskalik +02'00'
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