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Nowy Targ, 23 kwietnia 2021 r. 

 

WYJAŚNIENIA  

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 

1642K Groń -Trybsz – Niedzica od km 1+840,00 do km 2+305,00 wraz z budową mostu na rzece 

Białka w km 2+131,50 w miejscowości Trybsz, Powiat Nowotarski 

 

Na podstawie art.284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicz-

nych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warun-

ków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1642K Groń -Trybsz – Niedzica od km 

1+840,00 do km 2+305,00 wraz z budową mostu na rzece Białka w km 2+131,50 w miejscowości 

Trybsz, Powiat Nowotarski w związku z wnioskami, które wpłynął do Zamawiającego do dnia  

21 kwietnia 2021 r.  
 

PYTANIE NR 4 

„Dotyczy Rozdziału XXVI pkt. 7 SWZ  

Prosimy o wyjaśnienie jakie prace niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia nie zostały 

wymienione wprost w dokumentach zamówienia, a które są konieczne dla prawidłowego i komplek-

sowego wykonania przedmiotu zamówienia?  

Zamawiający wprowadzając do SWZ obowiązek wykonawców dotyczący uwzględnienia w ofercie 

kosztów prac, które są konieczne do wykonania zamówienia, w sposób nieuzasadniony zwalnia się z 

obowiązku dokładnego i jednoznacznego opisania przedmiotu zamówienia i jednocześnie przerzuca 

na wykonawców ryzyko okoliczności za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający, co 

jest niezgodne z art. 433 ustawy Pzp. Prosimy o enumeratywne wskazanie prac wykonawcy, których 

Zamawiający nie określił w SWZ, a jakie powinny zostać skalkulowane w ofertach wykonawców. 

Zwracamy uwagę, że w świetle obowiązującego prawa i orzecznictwa niedopuszczalne jest przeno-

szenia na wykonawcę skutków ryzyka, które zostały zatajone przez Zamawiającego na etapie postę-

powania przetargowego. Zgodnie z wyrokiem SA w Warszawie z dnia 22 lutego 2019 r., sygn. akt 

VII AGa 574/18) <<Wykonawcy nie może bowiem obciążać́ ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru prac 

czy ich kosztów będące wynikiem opisu przedmiotu zamówienia naruszającego art. 29 i art. 31 tej 

ustawy. Art. 29 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że przedmiot zamówienia opisuje się̨ w sposób jedno-

znaczny i wyczerpujący, za pomocą̨ dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń́, uwzględnia-

jąc wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć́ wpływ na sporządzeniu oferty. Powyższe 

oznacza, że to na zamawiającym ciąży obowiązek takiego opracowania dokumentacji przetargowej, 

aby wykonawca nie był obciążany konsekwencjami nienależytego sporządzenia opisu przedmiotu 

zamówienia>>.” 

Odpowiedź: 

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego i oświadczeniem projektanta opracowana dokumentacja jest po-

prawna i dokładna.  

 

PYTANIE NR 5 

„Dotyczy Rozdziału VII SWZ.  

W związku z koniecznością zastosowania uzasadnionej zimowej przerwy technologicznej zwracamy 

się z wnioskiem o wprowadzenie zapisu wyłączającego z czasu realizacji ww. przerwy lub w całości 

tzw. okresy zimowe, tj. czas od 15 grudnia do 15 marca, analogicznie jak to jest praktykowane np. 

na kontraktach infrastrukturalnych prowadzonych przez GDDKiA. Zasadność powyższego została 

uznana przez inwestorów i jest podyktowana doświadczeniami związanymi z m.in. zachowaniem 
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bezpieczeństwa prowadzenia robót, koniecznością dotrzymania wszystkich reżimów technologicz-

nych oraz związanym z tym zachowaniem założonych i wymaganych wymogów jakościowych.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że przy określeniu terminu realizacji zamówienia uwzględniony został 

okres związany z przerwą technologiczną w okresie zimowym. 

 

PYTANIE NR 6 

„Dotyczy § 7 ust. 10 Projektowanych Postanowień Umowy.  

Prosimy o wyjaśnienie czy koszty powtórzonych badań będą pokrywane w całości przez Zamawia-

jącego w przypadku, gdy wyniki powtórzonych badań wskażą na zgodne z Umową wykonanie Ro-

bót.” 

Odpowiedź: 

Wszystkie powtórne badania będą wykonywane na koszt Wykonawcy. 

 

PYTANIE NR 7 

„Dotyczy § 7 ust. 14 Projektowanych Postanowień Umowy.  

Wnosimy o wyjaśnienie jaki materiał Wykonawca będzie zobowiązany odwieźć na miejsce składo-

wania wskazane przez Zamawiającego i na jaką odległość?” 

Odpowiedź: 

Podczas prac obejmujących prace rozbiórkowe konstrukcji stalowej mostu, w szczególności stroju 

niosącego mostu (rozebranie dźwigarów głównych lub belek poprzecznych stalowych wraz wywo-

zem w miejsce wskazane przez Zamawiającego), Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania 

się do Instrukcji gospodarowania przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu materiałami dro-

gowymi pochodzącymi z rozbiórki na drogach powiatowych powiatu nowotarskiego (Instrukcja w 

załączeniu).  

Podczas robót rozbiórkowych obiektu mostowego Wykonawca zobowiązany jest do zdemontowa-

nia dźwigarów stalowych pomostu IPN550 w ilości 6 szt. o długości ok. 16mb  oraz 6 szt. o długo-

ści ok. 17mb. Powyższy materiał Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i złożenia  na placu 

składowym przy siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ. Odle-

głość z placu budowy na miejsce składowania wynosi ok. 13,0 km.   

Pozostałe elementy stalowe konstrukcyjne obiektu mostowego, po weryfikacji ze strony Komisji 

powołanej zarządzeniem przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, Wyko-

nawca zobowiązany jest do zdemontowania, załadunku i dostarczenia do punktu skupu złomu 

wskazanego przez Zamawiającego, nie dalej niż na odległość 30 km od placu budowy, gdzie mate-

riał zostanie zdeponowany przez Wykonawcę. Po zdeponowaniu materiału w punkcie skupu złomu, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty, które będą podstawą do wystawienia przez Po-

wiatowy Zarząd Dróg faktury sprzedaży materiałów w punkcie skupu złomu.  

Powyższe koszty obejmujące czynności demontażu elementów stalowych i dostarczenie tych mate-

riałów we wskazane miejsca przez Zamawiającego, należy skalkulować  w cenie ryczałtowego wy-

nagrodzenia. 

 

PYTANIE NR 8    

„Dotyczy § 20 ust. 1 Projektowanych Postanowień Umowy  

Prosimy o obniżenie poziomu niektórych kar umownych ze względu na to, że są rażąco wygórowa-

ne w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia, a także w stosunku do potencjalnie związanych 

szkód dla Zamawiającego, w szczególności wnosimy o obniżenie następujących kar:  

- § 20 ust. 1 pkt 1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego – do 10% wartości brutto kwoty 

wynagrodzenia;  

- § 20 ust. 1 pkt od 2) do 12) – do 0,05% wartości brutto kwoty wynagrodzenia;  
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- § 20 ust. 2 limit kar umownych do 15% wartości brutto kwoty wynagrodzenia.  

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zgodnie z ustalonym orzecznictwem kara umowna w głównej 

mierze spełnia funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Wynika to z tego, że w warunkach kontraktu 

kara umowna pozostaje czasami jedynym środkiem dyscyplinującym i motywującym wykonawcę 

dłużnika do wykonywania zobowiązania zgodnie z treścią umowy (KIO w wyrokach z dnia 29 

stycznia 2013 r., sygn. akt: 113/13, 117/13). Należy jednak pamiętać, żeby zamawiający nie nadu-

żył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 

2010 r., sygn. akt: 1839/09: Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość prze-

kracza granice motywacji.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona zmian ww. zakresie. 

W ocenie Zamawiającego kary nie są rażąco wygórowane.  

 

PYTANIE NR 9 

Wnosimy o wyjaśnienie czy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca w cenie ofer-

towej ma uwzględnić zapewnienie nadzorów specjalistycznych, tj. archeologicznego i saperski? 

Odpowiedź: 

Tak.  

Wykonawca w ofertowej cenie ma uwzględnić zapewnienie nadzoru archeologicznego i saperskie-

go. 

 

PYTANIE NR 10 

Wnosimy o wyjaśnienie czy w pobliżu obiektu są jakieś stanowiska archeologiczne? Jeżeli tak, to 

prosimy o wskazanie ilości i lokalizacji tych stanowisk. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z pismem Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krako-

wie z dnia 14 kwietnia 2021 r. znak DNT-IV.510.2.2021 w pobliżu terenu realizacji zamówienia 

znajduje się stanowisko archeologiczne. 

Karta stanowiska archeologicznego stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. 

 

PYTANIE NR 11 

Prosimy o wyjaśnienie czy w kontekście obowiązku przekazania placu budowy wykonawcy, Za-

mawiający według swojej wiedzy posiada informacje o możliwych ograniczeniach w zakresie do-

stępu do jakiejkolwiek części terenu budowy? 

Odpowiedź: 

Według wiedzy Zamawiającego nie ma ograniczeń w zakresie dostępu do jakiejkolwiek części te-

renu budowy. 

 

PYTANIE NR 12 

Wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zgodzi się na zamianę stężeń wiatrowych prefabrykowa-

nych żelbetowych o przekroju okrągłym na przekrój kwadratowy lub stężenia stalowe? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zamiany stężeń wiatrowych żelbetowych o przekroju okrągłym na 

przekrój kwadratowy lub stężenia stalowe. 

 

PYTANIE NR 13 

Wnosimy o wyjaśnienie czy utrzymanie ciągłości ruchu może być realizowane poprzez wprowa-

dzenie objazdów istniejącymi już drogami? 
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Odpowiedź: 

Tak. 

Zamawiający informuje, iż Wykonawca nie jest zobowiązany do zapewnienia przeprawy zastępczej 

tak dla ruchu pieszego jak i kołowego, na czas zamknięcia obiektu mostowego. 

 

PYTANIE NR 14 

Czy w związku z sytuacją epidemiologiczną i trudnością w utrzymaniu płynności finansowej firm 

wnioskuje się o zwiększenie płatności częściowych do ilości 8 faktur przejściowych z zachowanie 

wszystkich innych warunków płatności zawartych w projekcie umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SWZ) wprowadził 

pięć faktur przejściowych.  

Zmiana nr 2 SWZ z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

 

PYTANIE NR 15 

Czy Zamawiający posiada zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu? 

Odpowiedź: 

Opracowanie oraz zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót leży po 

stronie Wykonawcy.  

„Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzgodnienia z Zama-

wiającym projektu czasowej organizacji ruchu, uwzględniającego wymagania wskazane w ust.5.” - 

§7 ust.4 projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SWZ). 

 

PYTANIE NR 16 

Czy Zamawiający posiada projekt rozbiórki starego mostu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada projektu rozbiórki istniejącego mostu. 

 

PYTANIE NR 17 

„Prosimy o wskazanie czyją własnością pozostanie materiał z rozbiórki istniejącego mostu. Jeśli po 

stronie Zamawiającego, prosimy o wskazanie miejsca odwozu.” 

Odpowiedź: 

Dźwigary stalowe, pozostałe elementy konstrukcji stalowej mostu, o których mowa w odpowiedzi 

na pytanie nr 7 oraz bariery stalowe energochłonne na rozbudowywanym odcinku drogi, pozostają 

własnością Zamawiającego. Pozostałe materiały z rozbiórki pozostają do zagospodarowania przez 

Wykonawcę. 

 

PYTANIE NR 18 

„Pozycja nr 21 przedmiaru robót wskazuje na wykonanie narzutu kamiennego, natomiast dokumen-

tacja projektowa nie przewiduje tych robót. Ze względu na ryczałtowe rozliczenie oraz niewiążący 

charakter przedmiaru, prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania tych robót oraz udostęp-

nienie dokumentacji projektowej w tym zakresie.” 

Odpowiedź: 

Wykonawca zobowiązany będzie narzutem kamiennym wypełnić przestrzeń po rozkopie na przy-

czółki pomiędzy korytem Białki a licem przyczółka.  

 

PYTANIE NR 19 

„Prosimy o informację w jaki sposób Zamawiający planuje prowadzić ruch samochodowy i pieszy 

w czasie budowy. Czy Zamawiający wymaga wykonania mostu objazdowego/kładki dla pieszych? 
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Czy istnieje możliwość prowadzenia ruchu drogami objazdowymi – jeśli to możliwe, prosimy o 

wskazanie możliwego przebiegu.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź udzielona na pytanie nr 13. 

Istnieje możliwość prowadzenia objazdu drogami publicznymi. 

 

PYTANIE NR 20 

„Zgodnie z uzgodnieniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków załączonym do projektu budow-

lanego, przed rozpoczęciem robót ziemnych należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie. Czy Za-

mawiający jest w posiadaniu przedmiotowego pozwolenia? Jeśli nie – czy uzyskanie pozwolenia 

leży po stronie Wykonawcy robót?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada ww. pozwolenia konserwatorskiego. Uzyskanie pozwolenia leży po stro-

nie Wykonawcy. 

 

PYTANIE NR 21 

„Zarówno w piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr OP-II.670.61.2017.KR z dnia 

13 czerwca 2017r. jak również w Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr Z-2/18 

znajdują się zapisy ograniczające możliwość prowadzenia robót w korycie rzeki w okresie 16.03-

30.06 oraz 01.09-31.01 ze względu na okresy ochronne pstrągów, lipieni, śliza i głowacza pręgo-

płetwego. Prosimy o wyjaśnienie, czy powyższy zapis dotyczy wszelkich robót w korycie rzeki czy 

wyłącznie prac prowadzonych w obszarze wód płynących. Zapis ten znacząco wpływa na harmono-

gram prowadzenia robót ograniczając czas do 3,5 miesiąca w roku.” 

Odpowiedź: 

Okres uniemożliwiający prowadzenie robót dotyczy wody płynącej zgodnie z zapisami w ww. de-

cyzji.  

 

PYTANIE NR 22 

„Proszę o wskazanie proponowanej przez Zamawiającego trasy objazdu na czas prowadzenia 

prac.” 

Odpowiedź: 

Do Wykonawcy należy zaproponowanie trasy objazdu. 

 

PYTANIE NR 23 

„Dotyczy wzór umowy §4 ust.2: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania:  

a) Czy wskazane kwoty maksymalne jakie posiada Zamawiający na realizację w poszczególnych 

latach realizacji mogę podlegać zmianie? Jeśli tak wnosimy o podanie podstaw wprowadzenia ta-

kowych zmian i wskazanie ewentualnych maksymalnych różnic od podanych kwot.  

b) Czy wskazane kwoty mają być powiązane z harmonogramem robót i kwoty wynagrodzenia mają 

odpowiadać planowanemu zaawansowaniu w wykonaniu Przedmiotu umowy? 

c) Co w przypadku, gdy z harmonogramu będzie wynikało, że Wykonawca przekroczy maksymalną 

kwotę wynagrodzenia planowanego na rok 2021 ? Czy Zamawiający przewiduje zwiększenie kwoty 

w takim przypadku? Czy Zamawiający dokona odbioru robót wykonanych ponad limit? Niniejsze 

informację są niezbędne to prawidłowej kalkulacji oferty, w tym wliczenia kosztów ewentualnego 

kredytowania części zakresu prac.” 

Odpowiedź: 

Zmianą nr 2 SWZ Zamawiający dostosował zapisy dotyczącego wynagrodzenia wypłacanego Wy-

konawcy do art.443 ust.2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, przez wskazanie procentów war-

tości wynagrodzenia wypłacanego w częściach. Jednocześnie Zamawiający przewidział możliwość 
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zmiany wysokości wypłacanego wynagrodzenia na podstawie faktur przejściowych poszczególnych 

części - §4 ust.8 pkt 3 projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SWZ). 

Wielkości poszczególnych płatności za wykonanie robót wskazane w umowie mogą ulec zmianie w 

przypadkach wskazanych w zdaniu poprzednim. 

Kwoty wynagrodzenia mają odpowiadać planowanemu zaawansowaniu w wykonaniu przedmiotu 

umowy. 

 

PYTANIE NR 24 

„Dotyczy wzór umowy §6:  

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy dokumentacja udostępniona przez Zamawiającego 

opisując przedmiot umowy jest kompletna, nie zawiera błędów i posiada wszelkie niezbędne dane 

do prawidłowej realizacji zadania?” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź udzielona na pytanie nr 4. 

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego i oświadczeniem projektanta opracowana dokumentacja jest po-

prawna i dokładna.  

 

PYTANIE NR 25 

„Dotyczy wzór umowy §7 ust.14:  

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakiej odległości od terenu budowy może znajdować 

się miejsce dostarczenia wskazane przez Zamawiającego?” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź udzielona na pytanie nr 7. 

 

PYTANIE NR 26 

„Dotyczy wzór umowy §13 ust.6 i ust. 7:  

Wnosimy o skrócenie terminu do 7 dni na zgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego. Termin 

przedstawiony we wzorze umowy niepotrzebnie wydłuża proces związany z dochowaniem formalno-

ści.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona zmian ww. zakresie.  

Skrócenie terminu na zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń bądź sprzeciwu z 14 dni do 7dni nie daje 

Zamawiającemu odpowiedniego czasu na rzetelne zapoznanie się czy to z projektem umowy czy 

też z umową o podwykonawstwo. 

 

PYTANIE NR 27 

„Dotyczy wzór umowy §16 ust. 1:  

Wnosimy o modyfikacje na możliwość odbiorów częściowych nie częściej niż raz w miesiącu lub 

zwiększenie ilości odbiorów częściowych w celu optymalizacji oferty i obniżenia kosztów finanso-

wania inwestycji” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona zmian ww. zakresie.  

Ilość przewidzianych odbiorów odpowiada ilości przewidywanych płatności (faktur). 

 

PYTANIE NR 28 

„Dotyczy wzór umowy §16 ust. 7 pkt 1): Wnosimy o modyfikację zapisu. Zamawiający nie może 

odmówić odbioru, chyba że wady są istotne. 

Ww. stanowisko Sąd Najwyższy podzielił w wyroku z dnia 7 marca 2013 r. (sygn. akt II CSK 

476/12). 
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Zwrócono uwagę, że odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot za-

mówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy 

technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania. Wnosi-

my o modyfikację zapisu: „w przypadku wad Robót dających się usunąć, Zamawiający może żądać 

ich usunięcia w oznaczonym odpowiednim terminie, a jeżeli wady te są istotne może odmówić od-

bioru do czasu usunięcia tych wad” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona zmian ww. zakresie.  

Zamawiający wyjaśnia, iż §16 ust.7 pkt projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących 

załącznik nr 3 do SWZ przewiduje wskazane w pytaniu rozwiązania, cyt.: „Jeżeli w toku czynności 

odbioru Robót, o których w niniejszym paragrafie, zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 1) w przypadku wad Robót dających się usunąć – Zamawia-

jący może odmówić przyjęcia Robót określając jednocześnie: termin przystąpienia przez Wykonaw-

cę do usunięcia tych wad i termin ich usunięcia oraz termin ponownego odbioru Robót lub może 

przyjąć Roboty z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i określeniem 

terminu przystąpienia przez Wykonawcę do ich usunięcia oraz terminu ich usunięcia przez Wyko-

nawcę,  2) w przypadku wad, których usunąć się nie da – Zamawiający może: w przypadku wad 

istotnych żądać wykonania Robót od nowa lub odstąpić od Umowy, tak w części jak i w całości, ze 

skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia takich wad w toku czynności 

odbioru Robót, w przypadku zaś wad nieistotnych może żądać stosunkowego obniżenia wynagro-

dzenia Wykonawcy określonego Umową.”. 

 

PYTANIE NR 29 

„Dotyczy wzór umowy §17 ust.3:  

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy Zamawiający przedłuży 14 dniowy termin na usu-

wanie wad jeśli rodzaj wad/ technologia ich usuwania będą wymagały ustalenia dłuższego termi-

nu?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający przedłuży czternastodniowy termin na usuwanie wad, jeśli rodzaj wad/ technologia 

ich usuwania będą wymagały ustalenia dłuższego terminu. 

 

PYTANIE NR 30 

„Dotyczy wzór umowy §19 ust.2 pkt. 3: 

Wnosimy o wydłużenie terminu do 5 dni roboczych oraz o zmianę podstawy odstąpienia z opóźnie-

nia na zwłokę.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał stosownej zmiany w §19 ust.2 pkt 3 proponowanych postanowień umowy  –  

zmiana nr 2 SWZ z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

 

PYTANIE NR 31 

„Dotyczy wzór umowy §19 ust.2 pkt. 6):  

Prosimy o usunięcie zapisu w części „Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy” 

zapis w obecnym brzmieniu jest nieskonkretyzowany co daje Zamawiającemu dowolność zastoso-

wania. W przypadku braku zgody na wykreślenie prosimy o podanie podstaw odstąpienia.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona zmian ww. zakresie. 

 

PYTANIE NR 32 

„Dotyczy wzór umowy §20 ust. 1 pkt.5):  
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Wnosimy o usunięcie kary za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia wad, zwłokę w usunięciu wad 

można nadrobić i termin usunięcia może zostać dochowany, niesprawiedliwym byłoby więc karanie 

Wykonawcy z niniejszego tytułu” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona zmian ww. zakresie. 

 

PYTANIE NR 33 

„Dotyczy wzór umowy §20 ust. 2:  

Wnosimy obniżenie limitu kar umownych do 25 % wynagrodzenia. Zastosowanie kar umownych  

i ustalenie ich wysokości winno mieć charakter prewencyjny, a nie uciążliwy i mogący skutkować 

ponoszeniem rażących strat. Zwracamy uwagę, że ustalenie przez Zamawiającego kar na niewygó-

rowanym poziomie leży również w interesie Zamawiającego, aby uniknąć otrzymania od wykonaw-

ców zawyżonych ofert uwzględniających ryzyko ewentualnych wysokich kar umownych” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona zmian ww. zakresie. 

 

PYTANIE NR 34 

„Czy Zamawiający potwierdza, że podczas realizacji zadania nie będzie wymagał od Wykonawcy 

robót wykonania mostu tymczasowego na czas prowadzenia robót lub kładki dla przeprowadzenia 

pieszych? 

Jeżeli Zamawiający będzie wymagał wykonania mostu tymczasowego lub kładki dla pieszych, to 

prosimy o wskazanie lokalizacji i określenie parametrów dla obiektów.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź udzielona na pytanie nr 13. 

 

PYTANIE NR 35 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmiany projektowe, będące nieistotnym odstępstwem od za-

twierdzonego projektu budowlanego, pozwalające zmniejszyć koszty realizacji obiektu, co niewąt-

pliwie będzie korzystne dla Zamawiającego, jak i z uwagi na interes społeczny? Jeśli tak prosimy  

o doprecyzowanie możliwych zmian w celu ujednolicenia warunków dla wszystkich oferentów.” 

Odpowiedź: 

Na chwilę obecną Zamawiający nie przewiduje zmian w projekcie będących nieistotnym odstęp-

stwem od zatwierdzonego projektu budowlanego. Wykonawca ma dokonać wyceny na podstawie 

udostępnionej dokumentacji. 

 

PYTANIE NR 36 

„Czy Zamawiający jest w posiadaniu praw autorskich do projektu, który udostępnił do wyceny?” 

Odpowiedź: 

Tak. 

Zamawiający nabył na podstawie umowy z dnia 6 maja 2016 r. nr PN.IU.11.2016 autorskie prawa 

majątkowe do dokumentacji projektowej, oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych.  

 

PYTANIE NR 37 

„Prosimy o wprowadzenie możliwości fakturowania miesięcznego, co pozwoli na zmniejszenie kosz-

tów finansowania, a co za tym idzie wpłynie na obniżenie ceny oferty.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokona zmian ww. zakresie. 
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PYTANIE NR 38 

„Ze względu na panujące warunki atmosferyczne i pokrywę śnieżną na terenie planowanej inwesty-

cji prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty o 7 dni w celu dokonania wizji lokalnej.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający przedłużył termin składania ofert na dzień 23 kwietnia 2021 r. do 4 maja 2021 r.  

 

PYTANIE NR 39 

„W przypadku zamknięcia całkowitego drogi na czas realizacji prosimy o podanie planowanego 

objazdu w celu oszacowania kosztów tymczasowej organizacji ruchu.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź udzielona na pytanie nr 19. 

 

PYTANIE NR 40 

„Prosimy o wskazanie najbliższego punktu gdzie istnieje możliwość do podpięcia do linii energe-

tycznej?” 

Odpowiedź: 

Po stronie Wykonawcy leży zaopatrzenie placu budowy w media.  

 

PYTANIE NR 41 

„Prosimy o informację, czy materiał z rozbiórki starego mostu stanowi własność Zamawiającego 

czy Wykonawcy?” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź udzielona na pytanie nr 7. 

 

PYTANIE NR 42 

„W związku z projektowanymi urządzeniem dylatacyjnym na przedmiotowym obiekcie o możliwości 

przesuwu do +/- 80 mm, bardzo prosimy o potwierdzenie prawidłowego doboru przesuwu łożysk 

garnkowych wynoszącego +26/-16 mm dla przyczółka z dylatacją dwumodułową.” 

Odpowiedź: 

Przesuw łożysk ma  + 26/-34 mm dla przyczółka z dylatacją dwumodułową. 

 

PYTANIE NR 43 

„Czy Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji żelbetowej ustroju nośnego na konstrukcję stalo-

wą z pomostem betonowym lub zespolonym?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany konstrukcji żelbetowej ustroju nośnego na konstrukcję stalową 

z pomostem betonowym lub zespolonym. 

 

PYTANIE NR 44 

„Proszę o wyjaśnienie SIWZ Rozdział XXX pkt 1 "Na ofertę składa się wypełniony formularz oferty 

zawierający wypełnioną tabelę elementów rozliczeniowych (Załącznik nr 3), w przypadku pominię-

cia którejkolwiek z pozycji tabeli (braku wyceny), oferta zostanie odrzucona na podstawie art.226 

ust.1 pkt 5 ustawy jako nie-zgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem art.223 ust.2 pkt 3 

ustawy" Załącznik nr 3 do wzór umowy, natomiast formularz ofertowy to zał. nr 4 posiadający tabe-

lę "Zestawienie rzeczowo-finansowe” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż w SWZ winno być zestawienie rzeczowo- finansowe. 

 

PYTANIE NR 45 
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„Czy Zamawiający dysponuje projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas zamknięcia drogi w 

związku z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu?” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź udzielona na pytanie nr 15. 

 

PYTANIE NR 46 

„W związku z rozbieżnościami w zapisach STWiORB, Projektu Wykonawczego oraz Decyzji ZRID 

prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przewiduje wykonanie robót przy całkowitym zamknięciu 

obiektu mostowego i wyznaczenie trasy objazdu.” 

Odpowiedź: 

Tak. 

Zamawiający przewiduje wykonanie robót przy całkowitym zamknięciu obiektu mostowego i wy-

znaczenie trasy objazdu.  

 

PYTANIE NR 47 

„Prosimy o potwierdzenie, że sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu z wyznaczeniem 

objazdu jest po stronie Wykonawcy.” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź udzielona na pytanie nr 15. 

 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią spe-

cyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

Działając na podstawie art.284 ust.6 Prawa zamówień publicznych niniejsze wyjaśnienia 

przekazuje się wszystkim Wykonawcom, którzy zwrócili się o wyjaśnienia treści specyfikacji oraz 

udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_nowotarski  

 

 

Załączniki: 

1) Instrukcja gospodarowania przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu materiałami 

drogowymi pochodzącymi z rozbiórki na drogach powiatowych powiatu nowotarskiego  

2) Uchwała nr 274/V/2019 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie 

sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Powiatu Nowotarskiego 

dostępna pod adresem: 

https://www.nowotarski.pl/informacje-dla-

stron/starostwo_powiatowe/uchwaly_zarzadu/uchwala-nr-274-v-2019-zarzadu-powiatu-

nowotarskiego-z-dnia-28-maja-2019r-5599.html  

3) Kopia karty AZP stanowiska archeologicznego 

 

Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_nowotarski
https://www.nowotarski.pl/informacje-dla-stron/starostwo_powiatowe/uchwaly_zarzadu/uchwala-nr-274-v-2019-zarzadu-powiatu-nowotarskiego-z-dnia-28-maja-2019r-5599.html
https://www.nowotarski.pl/informacje-dla-stron/starostwo_powiatowe/uchwaly_zarzadu/uchwala-nr-274-v-2019-zarzadu-powiatu-nowotarskiego-z-dnia-28-maja-2019r-5599.html
https://www.nowotarski.pl/informacje-dla-stron/starostwo_powiatowe/uchwaly_zarzadu/uchwala-nr-274-v-2019-zarzadu-powiatu-nowotarskiego-z-dnia-28-maja-2019r-5599.html
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