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PROJEKT

UMOWA NR 1P.271.1.4.2023
na poprawe efektywnosci energetycznej budynku Szkoly Podstawowej w Zwiniarzu
Wdniu ..o pomigdzy

Gming Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno NIP 877-142-02-53, REGON 871118900,
reprezentowang przez:

wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Centralng Informacj¢ Krajowego
Rejestru Sagdowego (www.ems.ms.gov.pl ) *

lub

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do rejestru dziatalnos$ci gospodarczej
prowadzonego przez Centralng Ewidencj¢ 1 Informacj¢ o Dziatalnosci Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej ( www.firma.gov.pl ) =

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postgpowania przeprowadzonego w trybie art. 275 pkt 1
(trybie podstawowym Dbez negocjacji) nr postepowania 1P.271.1.4.2023. Postgpowanie
przeprowadzono zostato na podstawie przepisow ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6z.zm.) — zwang dalej ustawg PZP.

Pomiedzy Zamawiajacym 1 Wykonawcg zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy (opis)
§1

1. Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zaméwienia prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
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publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z poézn. zm. — dalej: PZP), Zamawiajacy zleca,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.
,Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Szkoty Podstawowej w Zwiniarzu”.

2. Inwestycja obejmuje swym zakresem poprawe efektywnosci energetycznej budynku Szkoty
Podstawowej w Zwiniarzu.
3. Przedmiot zamdwienia obejmuje realizacj¢, miedzy innymi: robdt budowlanych zwigzanych

z poprawag warunkéw cieplnych budynku, robodt sanitarnych oraz robdt elektrycznych. Zakres
projektu: roboty budowlane zwigzane z poprawg warunkow cieplnych budynku (m.in. docieplenie
$cian fundamentowych i cokotowych z odtworzeniem izolacji pionowej, docieplenie $cian
zewngtrznych metoda lekko-mokra, docieplenie dachu, remont komindéw, wykonanie obrobek
blacharskich i orynnowania, wymiana poszycia z eternitu na blachodachowke, modernizacja systemu
C.0. wraz z osprzetem i wymiang kotla grzewczego weglowego na kociot opalany pelletem o mocy
50 kW, modernizacja c.w.u., wymiana instalacji elektrycznej wraz z o$wietleniem, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej zewngtrznej, wykonanie remontu pomieszczen po wymianie instalacji, prace
rozbiérkowe

I remontowe niezbedne do wykonania w ramach ww. prac termomodernizacyjnych — zgodnie
z audytem i dokumentacjg techniczng). Ponadto w ramach wydatkow niekwalifikowalnych
wykonane zostang m.in. schodotaz, instalacja odgromowa, utylizacja eternitu, bialy montaz,
odgrzybianie $cian, remont piwnicy i malowanie. Jest to budynek szkolny z przeznaczeniem na
prowadzenie zaje¢ lekcyjnych wraz z niezbednym zapleczem administracyjnym, sanitarno-socjalnym
i technicznym. Budynek przeznaczony do czasowego przebywania ludzi. Budynek posiada sale
lekcyjne, gabinet, kuchni¢, pomieszczenia gospodarcze, magazyn, kottownie zaprojektowane na
potrzeby budynku. Budynek istniejacy wykonany w technologii tradycyjnej jako budynek
wolnostojacy,  pigtrowy w  czeSci  podpiwniczony. Bryla  budynku  sklada  sie
z dwoch czesci budowanych w roznych okresach: czg$¢ stara szkoty i nowa. Uklad funkcjonalny
obiektu jest przystosowany do funkcji jaka pelni — budynek szkoty. Kategoria obiektu budowlanego:
IX — budynek szkolny.

4. Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 112/1 obregb Zwiniarz, Gmina Grodziczno.

5. Z uwagi na wykonywanie prac w trakcie odbywajacych si¢ zaje¢ lekcyjnych, wykonawca
zobowigzany jest do uzgadniania kolejnosci wszystkich prac z dyrektorem szkoty, by nie stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i1 funkcjonowania pracy szkoty.

6. Przedmiotowy budynek jest niedocieplony, wymaga wymiany zrodla grzewczego oraz
instalacji c.w.u., wymaga wymiany o$wietlenia na energooszczedne Oraz wymaga wymiany poszycia
z eternitu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

7. Przedmiot zaméwienia musi zosta¢ wykonany zgodnie z opracowang dokumentacja
projektowa.
8. Zakres robot zostat ujety w przedmiarach robot, ktore stanowia czg$¢ niniejszej dokumentacji

postepowania i stanowig element dla skalkulowania ceny ostatecznej, ofertowej. Wykonawca nie
moze korygowaé zakresu robdt umieszczonych w przedmiarach robot. Jezeli natomiast
w wyniku dokonanej przez siebie analizy i obliczeniach dostrzegt nieprawidlowosci, to wyjasnienia
wszelkich watpliwosci moze dochodzi¢ procedura pytan, zgodnie z art. 284 Pzp.

9. W  przypadku stwierdzenia brakow, wad lub sprzeczno$ci w dostarczonych przez
Zamawiajacego do opracowania kosztorysu ofertowego materiatach, Wykonawca powinien
niezwtocznie o tym fakcie powiadomi¢ Zamawiajgcego przed uplywem terminu sktadania ofert.

10. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen znajdujacych si¢ na elewacji
budynku

i na terenie przedmiotowej dziatki. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac

Fundusze : Unia Europejska
Europejskie gg?sckzaposDo“ta J EuropejskleEuanusze
Program Regionalny - Mazvev. Zdrowe zycie, czysty zysk Strukturalne i Inwestycyjne

Gmina Grodziczno Strona 2 z 31



Zalacznik do SWZ projekt umowy 1P.271.1.4.2023

za wszelkie spowodowane przez niego uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen
podziemnych.

11. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktoére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot.

12.  Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane na terenie budowy zostang wykorzystane lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych roboét i
za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa.

14, Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Przedstawienia Zamawiajagcemu w terminie 7 dniu kalendarzowych od daty przekazania

terenu budowy dokumentacj¢ fotograficzng wraz z datami wykonania fotografii, wykonang przed
rozpoczeciem robot zapisana na nos$niku elektronicznym,

2) Wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 1 45a ustawy Prawo budowlane,
3) Zagospodarowanie terenu i jego zabezpieczenie,
4) Prowadzenie prac pod nadzorem ornitologicznym i chiropterologicznym, zapewnionym

przez Zamawiajacego. W sytuacji stwierdzenia gniazda z jajami lub piskletami osoba nadzorujgca
plac budowy powinna skontaktowaé si¢ z powolanym przez Zamawiajgcego ornitologiem, w celu
ustalenia sposobu, ktory pozwolitby unikngé porzucenia gniazda lub probleméw z karmieniem
pisklat przez doroste ptaki. Zaleca si¢ przed przystgpieniem do prac zweryfikowanie wszystkich
otworéw wentylacyjnych obiektu, a takze szczelin wokot okien, a nastepnie ich zabezpieczenie.
Uniemozliwi to wejscie do nich ptakow i tym samym potencjalne zatozenie gniazda. O znalezionych
nietoperzach, szczegdlnie W przypadku kolonii rozrodczej, nalezy zawsze poinformowac specjaliste
od nietoperzy lub bezposrednio odpowiedni organ administracyjny w celu uzyskania informacji lub
wymaganych pozwolen na przeniesienie zwierzat lub dalszego prowadzenia prac. W ramach
zabiegow kompensacyjnych utraconych siedlisk, nalezy zakupi¢ i zamontowac¢ na budynku min. 4
budki lggowe typu A dla wrdbli oraz min. 1 budke pototwartg dla potdziuplakow. Mozliwe jest
zamontowanie wigkszej liczby budek legowych dla réznych gatunkéw ptakéw oraz schronien dla
nietoperzy, budki mozna zamontowac na pobliskich drzewach na wysokosci min. 4 m.

5) Kontrola jako$ci materiatéw i robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej
i STWIORB,

6) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego,

7) zapewnienie 1 biezacego utrzymania swobodnych przej$¢, przejazdow, dojazdow i doj$¢ do
budynku w czasie realizacji robot, a w szczegolnosci w trakcie roku szkolnego, jak rowniez w czasie
przerw w prowadzonych robotach,

8) Utrzymanie tadu 1 porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usuni¢cia poza teren
budowy wszystkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu budowy i
robot czystego i nadajgcego si¢ do uzytkowania,

9) Ponoszenie w razie konieczno$ci optat za czasowe zajgcie dzialek i pokrycia wszystkich
kosztow, ktore wynikaja z czasowego ich zajecia wraz z protokolarnych przekazaniem
i odbiorem tych dziatek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego,

10) Ponoszenie odpowiedzialnos$ci za szkody powstate na terenie robdt, pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce,
11) Informowanie Zamawiajagcego o gotowosci do odbioru robdt ulegajacych zakryciu oraz

terminie odbioru robdt na co najmniej 3 dni przed ich zakryciem i dokonaniem odbioru,
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12) Informowanie Zamawiajgcego pisemnie o problemach lub okolicznosciach mogacych
wplynaé na jakos¢ robot lub termin ich zakonczenia,

13) Niezwlocznie informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
I wypadkach,

14) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji
Zamawiajacego,

15) Opracowanie 1 przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej oraz zgloszenie
przedmiotu umowy do odbioru koncowego. Dokumentacj¢ powykonawczg nalezy przygotowaé w
dwoéch egzemplarzach W formie papierowej 1 w jednym egzemplarzu
w formie elektronicznej na no$niku elektronicznym w formacie dwg i pdf,

16) Dokonanie wszelkich uzgodnien (jezeli s3 wymagane) niezbednych do wiasciwego
I terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentéw
pozwalajacych Zamawiajacemu na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,
niezbednych $wiadectw kontroli jakosci, protokotow odbioru dokonanych z udzialem gestorow
mediow 1 inne — jesli wymaga tego prawo,

17) Zorganizowanie 1 przeprowadzenie odpowiednich badan i odbiorow,
18) Doprowadzenie terenu robdt do nalezytego stanu i porzadku po zakonczeniu robot,
19) Umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktorych

nalezy wykonanie zadan okres§lonych ustawg Prawo budowlane oraz innym pracownikom
Zamawiajacego, jak tez udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa,

20) Przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej przed terminem odbioru
koncowego przedmiotu umowy oraz wszelkich atestow na materiaty i urzadzenia, certyfikatow, kart
gwarancyjnych,

21) Czuwanie w toku realizacji rob6t budowlanych nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacja projektowa,
22) Przeprowadzenie szkolenia polegajagcego na instruktazu pracownikow (nauczycieli,

personelu obstugi) korzystajacych z budynku w ramach codziennych zaje¢ w zakresie zasad
wietrzenia czy uzywania zaworOw termostatycznych, a takze innych zasad majacych na celu
$wiadome oszczedzanie energii,

23) Przeprowadzenie szkolenia Zamawiajacego w zakresie obstugi kotta na pellet, ktory bedzie
zamontowany w kottowni. Potwierdzeniem przeprowadzonego szkolenia bedzie wystawienie przez
Wykonawce stosownego zaswiadczenia, ktore otrzyma Zamawiajacy.

15. Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamowienia
wynikajagce wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej jak 1 rOwniez w niej nie ujgte,
a bez ktoérych nie mozna wykona¢ zamdwienia. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie
okolicznosci, ktore moga wptynaé na ceng zamowienia.

16. Zakres prac oraz odpowiedzialno$ci wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng
ofertowg obejmuje takze koszty wszystkich robdt, bez ktérych realizacja zamowienia bytaby
niemozliwa, a w szczegdlnosci:

1) organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy,

2) organizowanie i1 prowadzenie niezbgdnych prob, badan i odbioréw oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorczej zakresu robdt objetych przedmiotem przetargu,

3) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

4) po zakonczeniu rob6t doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz jego
uporzadkowanie,

5) koszty ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku ze

zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$ci cywilnej oraz nastgpstw nieszczegsliwych wypadkow,
dotyczacych  pracownikéw 1  o0s6b  trzecich, ktore to wypadki mogg powstaé
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w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz innych zobowigzan wynikajacych
Z Umowy.

6) materiaty 1 urzgdzenia nalezy zastosowac¢ zgodnie z dokumentacja techniczng.

17. Gdy w tresci dokumentacji, w tym na rysunkach, w specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét, przedmiarach zostalty wskazane pochodzenie, znaki towarowe, producenta, dostawcy
materialdow lub normy, aprobaty, systemy itp., Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatéw lub
rozwigzan roéwnowaznych, czyli takich, ktore zagwarantujg realizacj¢ przedmiotu zmoOwienia w
zgodzie z zapisami opisu przedmiotu zamdwienia i zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie
gorszych od zalozonych w w/w dokumentach. Jezeli Wykonawca zamierza zastosowac rozwigzania
rbwnowazne 1 wykaze to w ofercie przetargowej, to jest zobowigzany w tresci oferty
udokumentowacé 1 potwierdzi¢ w sposob jednoznaczny, ze zastosowane materialy, urzadzenia,
systemy itp. bedg odpowiadaly wskazanym w opisie przedmiotu zamowienia w stopniu co najmniej
rownym w zakresie cech funkcjonalnych, jakosciowych oraz estetycznych. Jezeli Wykonawca
zamierza skorzystac
z tego uprawnienia, i nie wykaze na etapie sktadania ofert réwnowazno$ci zastosowanych
materiatdw, urzadzen, systemow itp., to bedzie to skutkowalo odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia w aspekcie opisu przedmiotu zamowienia. Jezeli Wykonawca
zamierza skorzysta¢ z tego uprawnienia wskazane jest, aby poza udokumentowaniem tej
rownowaznosci do kazdej pozycji zastosowanego materialu, urzadzenia, systemu itp. sporzadzit
odrebnie arkusz porownawczy, w ktorym wskaze wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamowienia i
cechy rownowaznosci.

18.  Doktadny opis przedmiotu zamowienia znajduje si¢ w dokumentach wskazanych w SWZ —
Wykonawcy winni przygotowac swoje oferty W oparciu o tres¢ wskazanych tam dokumentow.

19. Zakres robot zostal ujety w przedmiarach robot, ktore stanowig cze$¢ niniejszej dokumentacji
postepowania i stanowig element dla skalkulowania ceny ostatecznej, ofertowej. Wykonawca nie
moze korygowaé zakresu robot umieszczonych w przedmiarze robot. Jezeli natomiast
w wyniku dokonanej przez siebie analizy i obliczeniach dostrzegt nieprawidlowosci, to wyjasnienia
wszelkich watpliwos$ci moze dochodzi¢ procedurg pytan, zgodnie z art. 284 Pzp.

20. W przypadku stwierdzenia brakow, wad lub sprzecznosci w dostarczonych przez
Zamawiajacego do opracowania kosztorysu ofertowego materiatach, Wykonawca powinien
niezwtocznie o tym fakcie powiadomi¢ Zamawiajacego przed uptywem terminu sktadania ofert.

21.  Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez niego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni  ziemi
i urzadzen podziemnych.

22.  Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane na terenie budowy zostang wykorzystane lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan zamawiajacego.

23.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zamawiajacego. W przypadku gdy
materialy lub roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa, to takie materialy beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane zostang rozebrane na koszt wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zroédlta w sposob ciggly speilniajg wymagania zgromadzone w
dokumentacji technicznej. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane
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materiaty wykonawca ponosi na wlasne ryzyko liczac si¢
Z Jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
24, Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamowienia

wynikajace wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej jak i1 réwniez w niej nie ujete,
a bez ktéorych nie mozna wykona¢ zamodwienia. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie
okolicznosci, ktore moga wptynac na ceng zamowienia.

25. Gdy w tresci dokumentacji, w tym na rysunkach, w specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robot, przedmiarach zostalty wskazane pochodzenie, znaki towarowe, producenta, dostawcy
materiatdéw lub normy, aprobaty, systemy itp., Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatow lub
rozwigzan rownowaznych, czyli takich, ktére zagwarantuja realizacje przedmiotu zmodwienia w
zgodzie z zapisami opisu przedmiotu zaméwienia i zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie
gorszych od zatozonych w w/w dokumentach. Jezeli Wykonawca zamierza zastosowac rozwigzania
rownowazne 1 wykaze to w ofercie przetargowej, to jest zobowigzany w tresci oferty
udokumentowa¢ i potwierdzi¢ w sposdb jednoznaczny, ze zastosowane materialy, urzadzenia,
systemy itp. beda odpowiadaty wskazanym w opisie przedmiotu zamoéwienia w stopniu co najmniej
rownym w zakresie cech funkcjonalnych, jakosciowych oraz estetycznych. Jezeli Wykonawca
zamierza skorzystaé
z tego uprawnienia, i nie wykaze na etapie skladania ofert rownowaznosci zastosowanych
materialow, urzadzen, systemow itp., to bedzie to skutkowato odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze
Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia w aspekcie opisu przedmiotu zamdwienia. Jezeli Wykonawca
zamierza skorzysta¢ z tego uprawnienia wskazane jest, aby poza udokumentowaniem tej
réwnowazno$ci do kazdej pozycji zastosowanego materialu, urzadzenia, systemu itp. sporzadzit
odrebnie arkusz porownawczy, w ktorym wskaze wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamowienia i
cechy rbwnowaznosci.

26.  Przedmiot zamowienia musi zosta¢ wykonany zgodnie z:

1) Specyfikacjag Warunkow Zamowienia (SWZ)

2) Umowa

3) opracowang dokumentacjg projektowa, ktora stanowi zatagcznik do SWZ.

4) Decyzjami, postanowieniami administracyjnymi uzgodnieniami, zezwoleniami wydanymi
w zwigzku z realizowanym zadaniem,

5) Obowigzujagcymi przepisami prawa, polskimi normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

6) Najlepsza wiedza techniczng oraz dobrymi praktykami budowlanymi.

7) Zaleceniami 1 wskazowkami wydanymi przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji robot.

8) Wykonawca zobowigzany jest do ochrony i zabezpieczenia na wlasny koszt terenu budowy
w sposoOb niezaktdcajacy 1 umozliwiajacy odbywanie si¢ zajec lekcyjnych w budynku szkoty.

27. W przypadku rozbieznosci w dokumentach stosowane beda wymagania bardziej

rygorystyczne. Przez wymagania takie rozumie si¢ zwigkszone parametry techniczne wykonywanych
robot, ilo$¢ zaplanowanych do wykonania robot budowlanych w tym ilo§¢ metréw biezacych czy
kwadratowych realizowanych robot.

28.  Wszystkie materialy w tym pochodzace z rozbiorki 1 wycinki pozyskane na terenie budowy
zostang wykorzystane lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
zamawiajacego.

29.  Wykonawca winien zrealizowa¢ zamdOwienie uzywajgc materiatdow, ktore posiadajg atesty,
pozwolenia dopuszczajace je do stosowania na terenie Unii Europejskie;.

30. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich robot,
ktore sa bezposrednio i posrednio zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a tym samym
obowigzki Wykonawcy obejmuja wszelkie zadania, elementy oraz roboty, ktore sg objete zataczong
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do niniejszej umowy dokumentacja projektowa, a dotyczace Przedmiotu Umowy.
W szczegolnoscei zakresem Umowy objete sa wszelkie Roboty Tymczasowe.

31. Przez Roboty tymczasowe rozumie si¢ wszelkie roboty tymczasowe, materialy i urzadzenia
zarowno przewidziane, jak i nieprzewidziane w dokumentacji projektowej, a potrzebne na terenie
budowy dla wykonania i ukonczenia robdt oraz usuni¢cia wad, czasowe przylaczenie sieci
I instalacji, drogi technologiczne, tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy
i objazdy, zabezpieczenie terenu budowy, obiekty zakwaterowania pracownikdéw, prace
przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza.

32. Szczegdlowe rozwigzania w zakresie ilosci robot, okreslone w dokumentacji projektowe;j
wplywajgce na zwigkszenie robot stanowia ryzyko Wykonawcy i nie be¢da tratowane jako roboty
dodatkowe, ani nie bedg wplywa¢ na zmian¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz innych
postanowienh Umowy.

33. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzegaé polecen osob sprawujacych nadzor nad realizacja
niniejszej Umowy ze stron Zamawiajacego, o ile nie stanowiag one zmiany umowy.
W przypadku gdy polecenia beda wywotywaly konieczno§¢ zmiany umowy ich realizacja bedzie
mozliwa wylaczeni po podpisaniu aneksu pod rygorem wygasnigcia roszczenia Wykonawcy.

34.  Wykonawca podpisujac niniejsza umowe¢ oswiadcza, ze zapoznal si¢ z otrzymang od
Zamawiajacego dokumentacja oraz miejscem prowadzenia rob6t 1 ze warunki prowadzenia robot sa
mu znane. Wykonawca zrzeka si¢ w stosunku do zamawiajacego roszczen zwigzanych
z przekazang dokumentacja lub miejscem prowadzenia robdt w zakresie, w jakim wykrycie
ewentualnych btedow, niescistosci, pomini¢¢ itp., mozliwe byto do wykrycia przez starannie
dzialajacego Wykonawce.

35. Wykonawca jest zobowigzany do takiego zorganizowania dostaw materialow, urzadzen
i osprzetu niezbednych do realizacji zakresu umowy, aby zapewni¢ nieprzerwane prowadzenie robot
budowlanych, w tym terminowa realizacje¢ przedmiotu umowy. W zwiazku z tym wszelkie
zaktocenia w prowadzeniu robot budowlanych, w tym brak mozliwosci realizacji zakresu umowy w
terminie, wynikajace z zaktocen w dostawie materiatow, urzadzen
I 0sprzetu, nie bedg stanowily podstawy do zmiany (przedtuzenia) terminu realizacji umowy.

36. Za moment zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie, jezeli jest wymagane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz dokonanie
odbioru koncowego i przekazanie Zamawiajagcemu wszystkich znajdujacych si¢ w posiadaniu
Wykonawcy dokumentdw, okreslonych co do rodzaju w §6 niniejszej umowy.

37.  Zamawiajacy nie przewiduje realizacji zamowienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej.
Wszystkie materiaty 1 urzadzenia niezbedne do realizacji zamowienia dostarcza Wykonawca.

38. Do wykonania roboty budowlanej] Wykonawca uzyje maszyn, urzadzen i narz¢dzi, ktorymi
dysponuje we wlasnym zakresie.

Termin realizacji
§2
1. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane w terminie: od dnia podpisania umowy maksymalnie
do dnia 29.09.2023 roku, ktory stanowi jednoczesnie termin zgloszenia Zamawiajacemu wykonania
robdt przez Wykonawce, zgodnie z §6 ust. 6 umowy. Rozpoczecie wykonania zamdwienia nie moze
nastapi¢ pozniej niz 7 dni, liczac od daty zawarcia umowy.
2. Termin realizacji zamoOwienia zostat okreSlony konkretng datg, poniewaz przedmiot
zamowienia dofinansowany bedzie ze $rodkow Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wspotfinansowanego ze Srodkow
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego / O$ priorytetowa 4 -, Efektywnos¢ Energetyczna” /
Dziatanie 4.3 — , Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw” / Poddziatanie 4.3.1 —
,,Efektywnos¢ energetyczna w budynkach publicznych” zgodnie
z podpisang umowa Nr RPWM.04.03.01-28-0074/20-00 z dnia 04.03.2022 r. i obowiazuje
Zamawiajgcego termin rozliczenia dofinansowania.

3. Umowa bedzie obowigzywac do dnia zakonczenia okresu gwarancji i rekojmi udzielonej przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamédwienia, okreslonego w §12 ust. 1 umowy.

Podwykonawcy
§3

1. Wykonawca  wykona  osobiscie  catos¢
zamdwienia.
lub
Wykonawca wykona osobiscie nastepujace czesci zamowienia:
a) kluczowe czesci zamowienia, na ktore sktadajg sie:
lub
- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
b) pozostate czgsci zamowienia, na ktore sktadajg sig:
lub
- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
2. Podwykonawcy wykonaja nastepujace czesci zamowienia:
B) e,
)

3. Podmioty, na zasoby ktorych powotuje si¢ Wykonawca, wykonajg nastepujace czgsci
zamoéwienia:

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamowienia, ktory
zamierza zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w trakcie realizacji przedmiotowego zaméwienia publicznego (badz dokona¢ zmiany umowy juz
zawartej), przedtozy do pisemnej akceptacji Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od daty zawarcia
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niniejszej] umowy (lub od daty zgloszenia Zamawiajagcemu realizacji czg¢$ci zamdwienia przez
podwykonawce, dalszego podwykonawce), projekt umowy
0 podwykonawstwo (projekt zmian), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien
dotaczy¢ do projektu zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z tym projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w projekcie umowy, o ktorym mowa w ust.4, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czgsci zamdwienia.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamowienia
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, a ktérej projekt przestat
Zamawiajacemu do akceptacji zgodnie z ust. 4, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu, o ktorym mowa w ust. 4 badz do
zawartej umowy, o ktorej mowa w ust. 6, w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty otrzymania
tego projektu (tej umowy), jezeli projekt ten badz umowa nie spetnia wymagan okreslonych w art.
436 — 442 ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (Dz. U. z 2022 poz. 1710
z p6zn. zm.), badz jesli przewidziany w nim termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony
w ust. 5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy, o ktorym mowa w
ust. 4 badz do zawartej umowy, o ktoérej mowa w ust. 6, w terminie okreslonym w zdaniu
poprzedzajacym oznacza akceptacje projektu umowy badz zawartej umowy przez Zamawiajacego.

8. Dokonanie przez Wykonawce potracenia wierzytelnosci z wierzytelnoscia Podwykonawcy
z tytutlu umowy podwykonawczej wymaga zgody Zamawiajacego, pod rygorem bezskutecznosci.

9. Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej
Zmiany, jezeli:

1) wynagrodzenie podwykonawcy lub suma wynagrodzen z uméw podwykonawczych bedzie
wyzsza, niz wynagrodzenie Wykonawcy,

2) z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikato, ze jest ona zawarta dla wykonania
robot w ramach przedmiotu niniejszej Umowy,

3) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Zamawiajgcego do

bezposredniego zwracania si¢ do podwykonawcy o usunigcie wad 1 usterek oraz bezposredniego
dochodzenia wszelkich roszczen kar umownych, z pierwszenstwem przed roszczeniami Wykonawcy
— w razie likwidacji, upadto$ci lub braku mozliwosci wyegzekwowania usuwania wad bezposrednio
od Wykonawcy,

4) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla podwykonawcy do
wystgpowania d0 Zamawiajacego o dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur, wystawionych
Wykonawcy, a nie zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci. Postanowienie
takie musi mie¢ charakter przechodni to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w
kazdej z uméw z dalszym podwykonawca,

5) W umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowigzek dokumentowania robot w taki
sposob, aby mozliwe bylo przypisanie konkretnych robot do danego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

6) termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia faktury lub rachunku,
7) w umowie podwykonawcze] jakakolwiek cze$¢ wynagrodzenia podwykonawcy zostanie

zatrzymana na okres gwarancji lub rekojmi lub tez — w razie zatrzymania takiej kwoty, nie bedzie
zawarte postanowienie o tresci: ,,W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
formie potracenia (kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnej), dla uchylenia watpliwosci,
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Podwykonawca wyraza zgode aby w czegsci obejmujacej kwote zatrzymania (kaucje), Swiadczenie
Wykonawcy z tytulu zaplaty wynagrodzenia stato si¢ $wiadczeniem z tytulu zwrotu kaucji
nalezytego wykonania (art. 506 par. 1 k.c.)”,

8) w umowie podwykonawczej nie bedzie wymaganych zapisow dotyczacych zatrudnienia na
umowe o prace¢ na stanowiskach wymaganych przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow jak za swoje wlasne.

11. Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy beda przestrzegad
wszelkich postanowien niniejszej umowy. Umowy z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami
muszg w szczegdlnosci spelnia¢ wymogi okreslone w ust. 9.

12. Wykonawca wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
powierzone roboty pokryje ze srodkéw wiasnych, a jego rozliczenie przez Zamawiajacego nastapi w
oparciu o protokot odbioru robot oraz o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o
uregulowaniu przez Wykonawce na jego rzecz naleznos$ci za zrealizowane roboty, przy czym:

1) brak oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty
wstrzymuje wyptate wynagrodzenia dla Wykonawcy w czgéci naleznej niezaspokojonemu
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu ich przedlozenia,

2) w przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

14. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od
dnia dorgczenia tej informacji

15. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego Zamawiajacy moze:

1) nie dokonywaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ tej zaptaty, albo

2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ tej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
17.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamowienia
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3 dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal
wskazany w SWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

18.  Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jakos$¢ i terminowos¢ robot wykonywanych
przez podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) oraz za wszelkie szkody przez nich wyrzadzone
zaro6wno Zamawiajacemu jak i osobom trzecim, jak za swoje wlasne dziatania lub zaniechania.

Postanowienia dotyczace weryfikacji zatrudnienia pracownikéw
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§4
1. Zamawiajacy informuje, ze w zakresie realizacji zamowienia wystepuja czynnosci, ktorych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z p6zn. zm.).
2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce osdb wykonujacych nastepujace rodzaje czynnosci
niezbedne do realizacji zamdwienia:
1) izolacji fundamentow,
2) robot rozbiorkowych,
3) termomodernizacji dachu,
4) ociepleniu $cian zewng¢trznych.
3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawcg lub
podwykonawce 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynno$ci w trakcie realizacji zamdowienia:
1) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg
0s6b wykonujacych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego os§wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych o0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkoéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
Zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.
4. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce¢ kary umownej. Niezlozenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zgdanych przez zamawiajgcego
dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce Iub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane begdzie jako niespelnienie przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
wskazane w ust. 2 czynnosci.
S. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.
6. Z tytuhu niespetnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia do realizacji zamowienia 0sob
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wskazanych w ust. 2 zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez
wykonawce kary umownej w wysokos$ci okre§lonej w umowie w sprawie zamowienia publicznego.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez
zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia
traktowane bgdzie na rowni z niespetnieniem przez wykonawceg ww. wymogu.

Obowiazki stron

§5
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1)  protokolarne przekazanie terenu budowy,
2)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy okreslonego
w §l.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1)  przyjecie terenu budowy i urzadzenie placu budowy (zabezpieczenie i ogrodzenie —jezeli
dotyczy),
2)  zagospodarowanie miejsca sktadowania i dozoru materialow na wtasny koszt,
3)  utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,
4)  przestrzeganie przepisow 1 ponoszenia wszelkiej odpowiedzialnosci BHP, ppoz.,
szczegOtowych instrukcji Zamawiajacego oraz wszystkich dotyczacych realizacji zamowienia,
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa,
5) umozliwienie Zamawiajagcemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli realizowanych
robot, stosowanych w ich toku wyrobow i materiatow oraz wszelkich okoliczno$ci dotyczacych
bezposredniej realizacji umowy,
6) zdanie (jezeli dotyczy) materiatbw odzyskanych z demontazu (ztomu) w pakietach
transportowych Zamawiajagcemu; pozostate materialy z demontazu (jezeli dotyczy) Wykonawca
zobowigzuje si¢ przekaza¢ do utylizacji a dowadd / protokot z utylizacji dostarczy¢ Zamawiajacemu,
7)  wykonanie czynno$ci zwigzanych z zakonczeniem realizacji zamowienia, wskazanych w §6
ust. 5 umowy,
8) wykonania przedmiotu umowy z materialdow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.),
okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow
zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu,
9) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow,
10) dostarczanie wszelkich niezbednych dokumentoéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow 1 urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotow badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu nini€jSzej umowy,
11) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
budowy w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,
12) niezwloczne informowanie = Zamawiajacego  (Inspektora nadzoru  inwestorskiego)
0 problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptynaé na jakos¢ robot Iub termin
zakonczenia budowy,
13) ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie
z projektem tymczasowej i statej organizacji ruchu,
14) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,
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15) prowadzenie dziennika budowy (przez kierownika budowy),
16) dziatanie przez kierownika budowy w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Odbiér przedmiotu umowy

§6
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (dokonywane przez inspektora nadzoru

Z ramienia Zamawiajacego w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia Zamawiajgcego pisemnie,
faxem lub e-mailem przez Kierownika budowy o gotowosci do przeprowadzenia odbioru robot przez
Zamawiajacego),

2) odbioér koncowy (dokonywany przez uprawnionych przedstawicieli obu stron, w ciagu 14
dni od powiadomienia Zamawiajacego pisemnie, faxem przez Wykonawce o gotowosci do
przeprowadzenia odbioru catkowicie ukonczonych wszystkich robdt objetych Umowsg. Termin
odbioru wyznaczy Zamawiajacy. Strony sporzadza oraz podpisza protokot odbioru koncowego. Na 3
dni robocze przed wyznaczonym przez Zamawiajacego terminem odbioru koncowego robot
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu prawidtowej oraz kompletnej
dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa wraz z
niezbednymi pomiarami, atestami, deklaracjami, certyfikatami wbudowanych materialéw,
decyzjami, zgodami i innymi, wskazanymi
w Umowie. Dostarczenie Zamawiajagcemu prawidlowej i kompletnej dokumentacji, o ktorej mowa w
zdaniu poprzednim jest warunkiem do podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru
koncowego),

3) odbior ostateczny robot (polegajacy na ocenie wykonania robdt zwigzanych z ewentualnym
usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancji 1 r¢kojmi dokonany przez uprawnionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji i rgkojmi).

2. Odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonywane bgda poprzez kazdorazowe
ich odnotowywanie w dzienniku budowy i potwierdzanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca winien zglasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos¢ do odbiorow,
o ktorych mowa wyzej, w formie z nim ustalonej.

3. Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catosci robot budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy.

4. W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajgcego, Wykonawcy (kierownik budowy)
oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentéw pozwalajacych na oceng¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczeg6lnosci przekazanie:

1) dokumentacji powykonawczej (geodezyjnych pomiaréw powykonawczych),

2) koncowego protokotu odbioru technicznego robot,

3) aprobat technicznych,

4) atestow 1 certyfikatéw jakosci, deklaracji zgodnosci z PN,

5) instrukcji (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych urzgdzen,

6) dokumentow gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
urzadzen 1 uzytych materialow,

7) protokoléw z badan materiatow i1 urzadzen,

8) innych dokumentéw zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zamodwienia,

a odnoszacych si¢ do jego realizacji, a w szczegdlnos$ci rysunkow ze zmianami naniesionymi w
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trakcie realizacji zaméwienia.

6. Odbioér koncowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni od
dnia zgloszenia wykonania robot. Osiggniecie gotowosci do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru
inwestorskiego.

7. O gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego.
Zawiadomienie dokonane winno by¢ na pismie, a termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy
potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia. Zamawiajacy, po otrzymaniu zawiadomienia, wyznacza
date i godzine odbioru. W przypadku braku gotowosci do odbioru Zamawiajacy moze odmowidé
wyznaczenia terminu do czasu zgloszenia odbioru w sposéb kompletny.

8. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol, ktory zawieraé bedzie ustalenia poczynione
w toku odbioru, w tym ujawnione wady wraz z terminem ich usunigcia.
9. Po usunigciu wad, bedzie dokonany ponowny odbior w trybie okreslonym w ust. 6 — 8,

poprzez zlozenie stosownego §wiadczenia przez Zamawiajacego w protokole usuniecia wszystkich
wad stwierdzonych w odbiorze okres§lonym w ust. 8.

10. W przypadku braku wad Zamawiajacy dokona odbioru koncowego poprzez ztozenie
oswiadczenia przez Zamawiajacego w protokole koncowym odbioru robot.

11. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é dokonania odbioru koncowego, jezeli z obiektywnych
przyczyn administracyjnych powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, wskazana w ust. 5 pkt. 1,
nie zostanie dostarczona przez Wykonawce w terminie wskazanym w §2 ust. 1. W takim wypadku
Wykonawca, najp6zniej w dniu odbioru koncowego, przedstawi potwierdzenie zlozenia operatu w
o$rodku dokumentacji geodezyjnej.

12. W przypadku wystapienia robot zaniechanych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniemu zmniejszeniu. Podstawa okreslenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robot
bedzie protokot koniecznosci podpisany przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce,
zatwierdzony przez inspektora nadzoru, uwzgledniajacy ilosci zaniechanych robo6t z uwzglednieniem
cen jednostkowych i wskaznikow cenotworczych wynikajacych
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Ww. dokumenty stanowi¢ beda podstawe do zwarcia aneksu
do Umowy.

13. Wskazniki jednostkowe stanowigce podstawe do wyliczenia ceny sa state do konca trwania
Umowy 1 nie podlegaja waloryzacji w trakcie obowiagzywania niniejszej] Umowy.

14. Wykonawca o$wiadcza, iz odbyt wizje lokalng w obiekcie, w ktorym bedzie wykonywany
Przedmiot umowy 1 zdobyt wszystkie informacje pozwalajace na wtasciwg kalkulacje wynagrodzenia
1 wykonanie robot.

15.  Podstawag okre§lenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokdt koniecznoSci
uzgodniony przez Strony oraz kosztorys roznicowy sporzadzony przez Wykonawce
tj. okreslajacy ilo$¢ jednostek przedmiarowych danego zakresu robot wedtug technologii przyjetej w
kosztorysie ofertowym i cen jednostkowych przyjetych dla tych jednostek obmiarowych (wielkos¢
ujemna) oraz ilo$¢ jednostek przedmiarowych danego zakresu robot podlegajacych wykonaniu
wedhug nowej technologii i cen jednostkowych wyliczonych
W poziomie cen z okresu wykonania robot wedtug nowej technologii (wielkos¢ dodatnia), przy czym
cena jednostkowa dla robdt wykonywanych wedtug nowej technologii zostanie obliczona w sposob
okreslony ponize;j:

1) stawka robocizny, wskaznik kosztow posrednich i zysku - beda tozsame z wielkoscig tych
sktadnikéw cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,
2) ceny materiatow — wedtug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej

o cenach materiatbw budowlanych, elektrycznych 1 instalacyjnych (IMB; IME 1 IMI)
SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie i =zawierajacych ceny zakupu,
a w przypadku ich braku wedlug cen udokumentowanych 1 uzgodnionych z Zamawiajacym,
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3) ceny sprzetu - wedlug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowe;j
o cenach pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie,
a w przypadku ich braku wedlug cen udokumentowanych 1 uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Tak sporzadzony kosztorys réznicowy po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, bedzie stanowil podstawe do zmiany Umowy w formie aneksu do Umowy
w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robot zamiennych po zawarciu z Zamawiajagcym
stosownego aneksu do Umowy.

Roboty zamienne moga by¢ realizowane tylko wowczas, gdy konieczno$¢ wykonania prac
zamiennych wynika z opracowanej dokumentacji zamiennej, niemozno$ci wykonania prac
przewidzianych w dokumentacji projektowej.

16. W przypadku koniecznosci przerwania robdt lub ograniczenia zakresu rzeczowego
Przedmiotu Umowy (zaniechania robot) przez Zamawiajacego, Wykonawca o§wiadcza, ze nie bedzie
dochodzil roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym przypadku Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie jedynie za faktycznie wykonane roboty oraz koszty robdt zabezpieczajacych,
o ile zostang potwierdzone w podpisanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia
Zamawiajacego protokole inwentaryzacji.

17. W przypadku wystgpienia zaméwien dodatkowych Zamawiajacy zleci te roboty Wykonawcy.
W przypadku wystapienia takich roboét, ktorych wyceny nie uwzgledniono w kosztorysie ofertowym,
ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy odbywa¢ si¢ bedzie na nastepujacych zasadach:

1) cena robocizny oraz procent kosztow posrednich 1 zysku zostang ustalone wedlug danych
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
2) ceny jednostkowe materialdw wraz z kosztami zakupu ustalone zostang na poziomie

srednich cen z kwartalnika Sekocenbud, na kwartal poprzedzajacy dzien wprowadzenia,
a w przypadku ich braku — na podstawie przedstawionych przez Wykonawce, po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego, faktur za zakup materialow,

3) ceny sprzgtu ustalone zostang na poziomie cen pracy sprzetu z kwartalnik Sekocenbud na
kwartat poprzedzajacy dzien wprowadzenia,
4) naktady jednostkowe zostang ustalone w oparciu o normy KNR, normy zaktadowe lub

kalkulacje wlasng Wykonawcy, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie i warunki platnosci
§7
1. Strony postanawiaja, iz obowigzujacg forma wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
wynagrodzenie ryczaltowe, wustalone zgodnie z oferta zlozona przez ~Wykonawce
W postgpowaniu wynoszace:
Netto (z}):

2. Wynagrodzenie wykonawcy okre$lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci wszelkie koszty
robot tymczasowych, przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, koszty zaplecza
budowy, koszty zwigzane =z odbiorami wykonanych robdt, pomiary, ubezpieczenia
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i inne koszty wynikajgce z niniejszej] umowy a takze ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 nie podlega zmianom przez caly okres obowigzywania
umowy, poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie oraz przepisach prawa.
4, Dokument rozliczeniowy stanowi¢ bedg faktury VAT wystawiona przez Wykonawce po

wykonaniu robot i cze¢sciowym lub koncowym odbiorze technicznym przeprowadzonym przez
Zamawiajacego z wynikiem pozytywnym, potwierdzonym w protokole czesciowym lub koncowym
wykonania i odbioru robdt, na zasadach okreslonych w §6 umowy.

5. Zamawiajgcy wymaga wystawienia maksymalnie czterech faktur za wykonane i odebrane
roboty budowlane za zrealizowany przedmiot zamowienia, w tym:

- warto$¢ pierwszej faktury za wykonane 1 odebrane roboty budowlane nie moze by¢ nizsza niz
400 000,00 zt,

- warto$¢ ostatniej faktury za wykonane i odebrane roboty budowlane nie moze by¢ wyzsza niz
180 000,00 zt.

6. Zaptata faktury nastagpi w terminie do 30 dni po dostarczeniu Zamawiajacemu faktur
czesciowych i faktury koncowej - potwierdzonych przez inspektora nadzoru w protokotach odbiorow
czesciowych i protokole odbioru koncowego w zakresie prawidtowego wykonania robot, przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy:

Bank i nr rachunku:

7. Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy wyraza zgodg, aby Wykonawca wystawil fakture VAT bez podpisu
Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem §8 umowy.

10. Zamawiajacy umozliwia wykonawcy zgodnie z zasadami okre$lonymi w ustawie z dnia 9
listopada 2018 r. 0 elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1666 z p6zn.
zm.), przestanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych
dokumentow elektronicznych. Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez
Zamawiajacego: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl.

11. Zamawiajacy dokona zaptaty wynikajacych z wystawionych faktur metoda podzielone;j
ptatnosci (splitpayment). Wykonawca o$§wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest/nie
jest/nie dotyczy zwigzany z dzialalno$cia gospodarcza Wykonawcy, dla ktdrego wydzielony zostat
rachunek VAT.

12. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce o$wiadczenia o zaptacie wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, bioragcym udzial w realizacji
odebranych robdt budowlanych oraz zlozenie stosowanego o$wiadczenia przez Wykonawce,
podwykonawcow, dalszych podwykonawcow.

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce o$wiadczen, o ktorych mowa w ustepie
wyzej, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych o$wiadczen.

14. Wystawienie faktury nastepuje na kwote poswiadczong przez Zamawiajgcego. Faktury
wystawione niezgodnie z postanowieniami Umowy bgdg zwracane bez obowigzku ptatnosci.

15. W przypadku, jezeli dany rachunek bankowy nie jest umieszczony na Biatej Liscie na dzien,
w ktorym dokonana ma by¢ dana ptatno$¢, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z zaptatg do czasu
wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego znajdujacego si¢ na Bialej Liscie i przypisanego
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do Wykonawcy, jako czynnego podatnika podatku od towaréw 1 ustug. Postanowienia dotyczace
ptatnosci za posrednictwem rachunku znajdujacego si¢ na Biatej Liscie stosuje si¢ do Wykonawcow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni.

§8
1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po  przedlozeniu = Zamawiajagcemu  poswiadczonej za  zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
3.  Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca, w terminie 7 dni od otrzymania od
Zamawiajacego informacji w przedmiocie bezposredniej zaptaty, moze zglosi¢ pisemne uwagi
dotyczace =zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, 0 ktérych mowa w ust. 1.
5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy:
1) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2)  w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy zlozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, albo
3) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapftaty.
6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w wust. 1, Zamawiajacy potraci kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
7. Jezeli konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, wystapi wigcej niz dwa razy lub wyniesie wiecej niz 5%
warto$ci niniejszej UMOwy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od niniejszej umowy z
winy Wykonawcy.
8. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§9
1. Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy W wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, tj.i.............. zt; w formie:
2. Strony postanawiaja, ze:
1) 70% kwoty zabezpieczenia okre$lonej w §9 ust. 1 zostanie zwrdcone w terminie 30 dni

od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

Fundusze : Unia Europejska
Europejskie ggfsckzaposDo“ta J EuropejskleEuanusze
Program Regionalny - Mazvev. Zdrowe zycie, czysty zysk Strukturalne i Inwestycyjne

Gmina Grodziczno Strona 17 z 31



Zalacznik do SWZ projekt umowy 1P.271.1.4.2023

2) pozostate 30 % zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen
Z tytulu gwarancji i regkojmi za wady i zostanie zwrocone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego
okresu.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécone w terminach i na zasadach
okreslonych powyzej, z zastrzezeniem §12 umowy.

4. W przypadku przekroczenia/zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca przedhuzy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o czas przekroczenia/zmiany.

5. Wykonawca przedtuzy réwniez okres obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o czas okreslony w §12 umowy.

6. W przypadku, gdy przedmiot umowy nie zostal wykonany w terminie okreslonym w §2 ust. 1

umowy, a zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w innej formie niz
w pienigdzu, najpodzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci zabezpieczenia Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu przedtuzenie obowigzujacej gwarancji (porgczenia) lub przedtozy nowsg
gwarancj¢ (porgczenie) lub wptaci pelng kwote zabezpieczenia na konto Zamawiajgcego na termin
niezbedny do zakonczenia prac.

7. W przypadku, gdy zajda okoliczno$ci opisane w ust. 5 powyzej, a zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zostatlo wniesione w innej formie niz w pieniagdzu, najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci zabezpieczenia Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu przedtuzenie
obowigzujacej gwarancji/poreczenia lub przedtozy nowa gwarancje (poreczenie) lub wptaci pelng
kwote zabezpieczenia na konto Zamawiajacego na termin przedluzony o okres od zgloszenia
do odbioru usunietej wady.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
W pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. W celu realizacji ustalen zawartych w ust. 6 - 8 powyzej,
Zamawiajacy wystapi do Gwaranta (Poreczyciela) z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w pelne;j
kwocie z dotychczasowej gwarancji (poreczenia) nalezytego wykonania umowy.

9. Wyptata, o ktorej mowa w ust. 8, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
10. Do zabezpieczenia stosuje si¢ przepisy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6z.zm.).

11. Do gwarancji musza by¢ zataczone dokumenty wykazujace uprawnienie os6b podpisanych
pod gwarancja do reprezentacji Gwaranta.

12.  Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

13. Niezaleznie od uprawnien do zgdania wyplaty przystugujacych na podstawie umowy lub
przepisbw prawa, Zamawiajacy moze nadto zglosi¢ Zadanie wyptaty calosci lub cze$ci kwoty
z zabezpieczenia, a zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zatrzymac, w razie:

1) nieprzedtuzenia przez Wykonawc¢ wazno$ci zabezpieczenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia, na co najmniej 30 dni naprzod przed koncem waznosci aktualnego zabezpieczenia,
2) odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy; w szczegdlnosci Zamawiajacy moze

zatrzymac kwote zabezpieczenia od czasu dokonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Kary umowne
§10
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1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

1) zwloki w zakonczeniu roboty budowlanej—w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia
brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce, liczony od
uplywu terminu okreslonego w §2 ust. 1,

2) zwloki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,5%
ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzieh pozostawania
w zwloce, liczony od uptywu terminu wyznaczonego do ich usunie¢cia, okreslonego w §6 ust. 8,

3) zwloki w usuni¢ciu wad lub usterek stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji
(rekojmi) — w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okre§lonego w §7 ust. 1 — za kazdy
rozpoczety dzien pozostawania w zwloce, liczony od uptywu terminu wyznaczonego do ich

usunigcia,

4) odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1.

2. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 1% ustalonego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

2) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Iub projektu jej zmiany,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty.

3. Kary umowne z poszczego6lnych tytutdéw podlegaja sumowaniu.

4. Strony postanawiaja, ze kary umowne stajg si¢ wymagalne z chwilg zaistnienia podstawy do
ich naliczania bez koniecznos$ci odrebnego wezwania.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania wszystkich
zobowigzan wynikajacych z umowy.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze zgadza si¢ na potracenie naliczonych kar umownych z
wystawionej faktury.

8. W przypadku, gdy szkody u Zamawiajacego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem

Wykonawcy przekraczaja wysoko$¢ kar umownych okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy moze
dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdélnych do wysoko$ci rzeczywistej szkody przenoszacej
wysokos$¢ naliczonych kar umownych.

9. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, jakich moga dochodzi¢ Strony w zwiazku
z nieprawidlowosciami w realizacji przedmiotowej umowy, w szczeg6lnosci z tytutdéw wskazanych w
ust. 11 2, wynosi 30% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1.

10. Kary umowne mogga by¢ potragcane z wynagrodzenia wykonawcy bez wzgledu czy jedno, czy
oba zobowigzania beda wymagalne.

11. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki;

2) za odstgpienie od umowy z przyczyny zaleznej od Zamawiajacego, o ktorej mowa w §14 ust.

2 pkt. 7, w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §7 ust. 1.
Konsorcjum

§11
1. Jezeli jako Wykonawca wystepuja wykonawcy wspoOlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie
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zamoOwienia tworzac konsorcjum wykonawcow to wowczas:

1) cztonkowie konsorcjum odpowiadajg solidarnie wobec Zamawiajagcego za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
2) cztonkowie Konsorcjum powiadamiajg Zamawiajacego o osobie Lidera konsorcjum, ktory

bedzie miat samodzielne uprawnienie do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz
kazdego z cztonkdéw konsorcjum, wraz z prawem podpisywania zmian Umowy;

3) konsorcjum nie zmieni swojego sktadu do momentu podpisania koncowego protokotu
odbioru przedmiotu umowy oraz uplywu okresu gwarancji i r¢gkojmi;
4) wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajacy bedzie prowadzil wylacznie

z Liderem, ze skutkiem dla kazdego z czlonkow konsorcjum, a upowaznienie dla Lidera do
wylacznego prowadzenia rozliczen i komunikacji z Zamawiajacym nie moze by¢ odwotane do
wystawienia koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego i
bez uprzedniego zgodnego wskazania przez cztonkéw konsorcjum nowego Lidera konsorcjum,
zgoda zamawiajacego zostaje zastrzezona pod rygorem niewazno$ci zmiany umowy konsorcjum;

5) cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajacego za zaptate
wynagrodzenia podwykonawcow.

Gwarancja jakoSci i rekojmia za wady
§12
1. Wykonawca udziela: .................cooiin miesiecy (wartos¢ z oferty Wykonawcy)
gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane biegnacej od daty podpisania protokotu
koncowego wykonania i odbioru robot.

2. Zamawiajacy moze korzysta¢ z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji.
3. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za wady takze wowczas, gdy w toku

odbiorow Zmawiajacy powzigl wiedz¢ o wadzie, a mimo to zdecydowal o odbiorze. Strony
wylaczaja stosowanie art. 563 K.cC.

4. W razie powzigcia wiadomosci o istnieniu wady, Zamawiajacy zglasza istnienie wady za
pomocg $rodkow  komunikacji  elektronicznej oraz dodatkowo w  formie  pisemnej.
W zgloszeniu istnienia wady Zamawiajagcy wzywa Wykonawce do usuniecia wady w terminie nie
dhluzszym niz 14 dni roboczych, liczonych od dorgczenia wezwania. Termin liczy si¢ od dnia
przestania zawiadomienia elektronicznie. W uzasadnionych, niezaleznych od stron umowy
przypadkach, Strony moga wspdlnie ustali¢ inny termin na usunigcie wady.

S. Jezeli Zamawiajacy zazada usunig¢cia wady wskazujac termin na jej usunigcie, a Wykonawca
nie ustosunkuje si¢ do zadania w terminie 7 dni, uznaje si¢, ze zadanie uznat za uzasadnione.

6. W razie odmowy usuni¢cia wady przez Wykonawce lub w razie jej nieskutecznego usuniecia,
Zamawiajacy, moze wedtug wlasnego wyboru:

1) obcigzy¢ Wykonawce kara umowng zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej jak za
op6znienie w usunieciu wady, lub

2) odstapi¢ od Umowy zgodnie z jej postanowieniami, jezeli wada jest istotna i nieusuwalna, lub
3) odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy (i zada¢ zwrotu, jezeli wynagrodzenie to

zostalo juz wyplacone), jezeli wada jest istotna lub nieusuwalna, lub

4) Zleci¢ usunigcie wady innemu podmiotowi na koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy, przy
czym Zamawiajagcy moze potraci¢ koszt usunigcia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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7. Wszelkie koszty zwigzane z obstuga przez Wykonawce okresu r¢kojmi i gwarancji obcigzaja
Wykonawce.
8. Wykonawca moze odmowi¢ usuni¢cia wady, takze w sytuacji, gdyby usunigcie wady wigzato

si¢ z nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodnosciami dla Wykonawcy,

9. Okres od zgloszenia wady do potwierdzenia przez Zamawiajgcego jej usuniecia
automatycznie przedtuza okres obowigzywania rekojmi i gwarancji.

10. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane
jest niezalezna od dostarczonych przez Wykonawce gwarancji i r¢kojmi producenta na dostarczone i
zamontowane urzadzenia i materialy, o ktérych mowa w §6 ust. 5 umowy.

11. Wykonawca wraz z protokotem odbioru przedstawi do akceptacji Zamawiajacego dokument
gwarancyjny. Uprawnienia Zamawiajacego z gwarancji bedg nie gorsze, jak z r¢kojmi. W razie
nieprzedstawienia dokumentu gwarancyjnego, za taki zostanie uznana niniejsza umowa.

12. Koszty obowigzkowych przegladéow serwisowych zamontowanych urzadzen w ramach
przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ protokolarnie informacj¢ administratorowi obiektu o obowigzkowych przegladach
zamontowanych urzadzen, by Administrator obiektu mégt powiadamia¢ Wykonawce o zblizajacym
si¢ terminie przegladu.

Przedstawiciele stron

§13
Strony ustalaja osoby odpowiedzialne za realizacj¢ przedmiotowej umowy:
1. ze strony Zamawiajacego:
1) e ctel ; e-mail
2) — pelnigcy/ca obowigzki inspektora nadzoru, tel.: ............ , e-mail
2 ze strony Wykonawcy:
1) — petnigcy/ca obowiazki kierownika budowy tel.: ............ , e-mail

Rozwiazanie lub odstapienie od umowy

§14
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy na podstawie art. 460 ust. 1 pkt 2 lit a)-c) PZP, w
trybie tam wskazanym.
2. Zmawiajacy, niezaleznie od uprawnien przystugujacych mu na podstawie przepisOw prawa,
moze rowniez odstapi¢ od umowy w catosci lub czgsci w przypadku:
1) op6znienia w podjeciu robot przez Wykonawce dluzszej niz 7 dni, bez koniecznoS$ci
wyznaczania dodatkowego terminu do spetnienia $wiadczenia,
2) zaprzestania realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przez okres przekraczajacy 7
dni, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu do spetnienia §wiadczenia,
3) opdznienia w realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przekraczajacej 7 dni,
4) razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej Umowy, W szczegdlnosci

wykonania rob6t budowlanych niezgodnie z OPZ i wymienionymi tam dokumentami, dokumentami
wskazanymi w umowie lub ofercie Wykonawcy;

5) zaistnienia trzykrotnej koniecznosci dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5
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% wartosci Umowy,

6) gdy zostanie wszczgte postepowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy,

7)  w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Stwierdzenie okoliczno$ci uzasadniajacych odstagpienie od umowy nalezy do decyzji
Zamawiajacego, ktorg bedzie podejmowal po ustosunkowaniu si¢ do tych okolicznosci przez
Wykonawce na piSmie, na wezwanie Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie ztozy wyjasnien w
terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, uznaje si¢, ze przyznal wskazane w wezwaniu
okolicznosci.

4. Zamawiajacy moze wykona¢ swoje uprawnienie do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni
od daty uzyskania informacji o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

5. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. W przypadku odstapienia od umowy, bez wzgledu na to, ktora strona od umowy odstapita,
Wykonawca:

1) wstrzyma dalszg realizacje umowy poza robotami okre$lonymi przez Zamawiajacego,
koniecznymi dla zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,

2) uwzgledniajac postanowienia ust. 7 — usunie maszyny, urzadzenia i narz¢dzia oraz wycofa

swoj personel z miejsca prowadzenia robot budowlanych, uporzadkuje oraz zabezpieczy miejsce
prowadzenia robdt do daty przekazania go Zamawiajacemu,

3) przekaze Zamawiajacemu wszelkie prawa, tytuly, itp. dotyczace przedmiotu umowy aktualne
na dzien odstapienia,

4) dostarczy Zamawiajagcemu cala dokumentacje techniczng, wszystkie rysunki, specyfikacje
1 inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce, zwigzane z realizacjag umowy, aktualne na dzien
odstapienia.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

1) wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy i materiaty zakupione dla
celow wykonania robot. Podstawa do wyceny wykonanych robot i materiatdw bedzie protokoét
inwentaryzacji stanu zaawansowania robot, sporzadzony przez przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy,

2) poniesione przez Wykonawce uzasadnione koszty zwigzane z zabezpieczeniem przedmiotu
umowy zgodnie z ust. 6 pkt. 1.
8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, Zamawiajacy moze wejS¢ na miejsce prowadzenia robdt budowlanych
1 zakonczy¢ realizacj¢ we wlasnym zakresie lub zatrudniajac osobg trzecia.

9. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy Zamawiajacy, konczac sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizacje umowy, ustali
koszt zakonczenia roboty budowlanej. Jezeli sumy juz zaptacone Wykonawcy powigkszone o koszt
robot zrealizowanych przez Zamawiajacego lub osobe trzecig przekraczajg wynagrodzenie okreslone
w §7 ust. 1 dla danej czeSci zamoOwienia, Wykonawca, oprocz naliczonych kar umownych,
zobowigzany jest zwroci¢ Zamawiajagcemu t¢ roznice.

Zmiany umowy

§15
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Umowa moze ulec zmianie na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 wrze$nia 2019 r.

Prawo zaméwien publicznych (PZP).

Fundusze : Unia Europejska
Europejskie ggfsckzaposDo“ta J EuropejskleEuanusze
Program Regionalny - Mazvev. Zdrowe zycie, czysty zysk Strukturalne i Inwestycyjne

Gmina Grodziczno Strona 22 z 31



Zalacznik do SWZ projekt umowy 1P.271.1.4.2023

3. Zamawiajacy przewiduje zmian¢ niniejszej umowy, w szczegolnosci w stosunku do tresci
oferty Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:
1) wynagrodzenia;

2) terminu wykonania umowy;

3) sposobu realizacji umowy.

Zmiany moga nastapi¢ na zasadach okreslonych w PZP lub w niniejszej umowie.

4, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:

1) wystapienia okoliczno$ci wskazanych w art. 455 ust. 11 2 PZP,

2) koniecznosci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikow robot

W poszczegdlnych branzach pod warunkiem, ze nowe osoby posiadajg przynajmniej takie same
uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spetniajg wymogi SWZ,

3) koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany
przedmiotowej umowy w zakresie realizacji dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, jezeli staly si¢ niezbgdne oraz spetnione zostaly wszystkie warunki
wskazane w art. 455 ust.1 pkt 3 PZP badZ zaistnienia sytuacji skutkujacej brakiem mozliwosci
rozpoczecia robdt z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

4) w przypadku nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego terenu
budowy - dopuszcza si¢ wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbe dni
nieterminowego przekazania terenu budowy,

5) koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas zwloki, jezeli
zwloka ta ma lub bedzie miata wplyw na wykonanie przedmiotu umowy, w nastepujacych

przypadkach:

a) zawieszenia prowadzenia robdot budowlanych przez organy nadzoru budowlanego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie rob6t budowlanych,

C) szczegllnie  niesprzyjajacych ~ warunkow  atmosferycznych — uniemozliwiajacych

prowadzenie robét, prob, sprawdzen badz dokonanie odbioru, zgodnie z technologia wykonania
robot lub specyfikacja materialowa.

Szczegolnie niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robot
to ciaggte 1 intensywne opady deszczu trwajace nieprzerwanie powyzej 4 dni w ilosci 50 milimetrow
stupa wody na godzine, ktore uniemozliwig realizacj¢ np.: robot ziemnych, przygotowawczych pod
warstwy konstrukcyjne drogi. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego i przedtozy dokumenty
potwierdzajace zaistnienie powyzszej okolicznosci umozliwiajacej zmiang umowy, wskazujgc termin
wydhuzenia realizacji umowy o okres przerwy spowodowanej w/w okoliczno$ciami.

Dokumenty potwierdzajace zaistnienie w/w okoliczno$ci powinny by¢ sporzadzone przez
kierownika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru.

d) sity wyzszej, klgski zywiotowej,

e) zwloki spowodowanej przez Zamawiajacego badz innemu podmiotowi zatrudnionemu
przez Zamawiajacego o ile miata wptyw na realizacje robot budowlanych,

f) odkrycia na terenie prowadzenia robot budowlanych (lub w bezposrednim sgsiedztwie)
niewypaléw badz niewybuchow 1 koniecznosci ich usunigcia przez wyspecjalizowane stuzby,

9) odkrycia na terenie prowadzenia robot budowlanych obiektow archeologicznych
nieprzewidzianych w SWZ i koniecznosci ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia, etc.,

h) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow

geologicznych  (w  szczegdlno$ci  kategorii  gruntu,  kurzawki) badz  terenowych
(w szczegblnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych),
1) wystapienia okolicznos$ci wskazanych w pkt. 6 — 9,
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6) wstrzymania przez Zamawiajgcego robot budowlanych, w celu usuniecia bledoéw lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
7) wystgpienia okolicznosci bedacych nastgpstwem dzialania organow administracji, tj.

przekroczenie okreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji / pozwolen, etc. przez te
organy,

8) wystapienia konieczno$ci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowe;j:

a) niedostepnosci na rynku materiatow i/lub urzadzen okreslonych w dokumentacji
projektowej wynikajacej z zaprzestania ich produkcji badz ich wycofania z rynku,

b) pojawieniem si¢ na rynku materiatow i/lub urzadzen nowszej generacji badz innej
technologii wykonania zaprojektowanych robodt, pozwalajagcych na skrdcenie czasu realizacji
inwestycji, zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy badz kosztow jego pozniejszej
eksploataciji,

C) wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz okre$lone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zastosowanie rozwigzan
przewidzianych skutkowa¢ moze niewykonaniem badz wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
d) wystgpienia odmiennych od okreslonych w dokumentacji projektowej warunkoéw
geologicznych (kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (istnienie podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektow infrastrukturalnych) skutkujacych brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu
umowy przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych (skutkujacych koniecznoscia
zmiany lokalizacji poszczegolnych instalacji budowlanych sktadajacych sie na przedmiotu mowy),

e) zastosowania innych materiatbw badZz rozwigzan technicznych / technologicznych,
bedacego skutkiem zmiany w tym zakresie obowigzujacego prawa,
9) wystgpienia mozliwos$ci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan

technicznych /  technologicznych  niz  okreSlone w  dokumentacji  projektowej —
a w szczegolnosci: materiatow i/lub urzadzeh nowszej generacji badz innego typu, badz innej
technologii wykonania zaprojektowanych robdt — pozwalajacych na skrocenie czasu realizacji
inwestycji, zaoszczedzenie kosztow w realizacji przedmiotu umowy badz kosztow jego pozniejszej
eksploatacji / kosztow cyklu zycia,

10) wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy 1 za zgoda
Zamawiajacego, uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii wykonania robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy pod warunkiem, ze proponowane przez Wykonawce
rozwigzanie jest rownorzedne badz lepsze funkcjonalnie od przewidzianego w projekcie. W takim
wypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny
z opisem proponowanych zmian, rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlega¢ bedzie akceptacji
nadzoru autorskiego i zatwierdzeniu do realizacji przez Zamawiajgcego,

11) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej z:
a) zmiany urzedowej stawki podatku VAT,
b) koniecznosci  zmian  zakresow rzeczowych elementow zamoOwienia ujetych

w  przedmiarach  (popartych pisemnym uzasadnieniem  nadzoru inwestorskiego
i zaakceptowanych przez Zamawiajacego) wynikajacych z wystapienia w dokumentacji projektowej
btedow lub brakow, polegajacych w szczegolnosci na niezgodnosci
z przepisami prawa, badz stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji lub
rozbieznosci ze stanem faktycznym na terenie budowy,

C) powzigcia  wiadomo$ci 0  rozwigzaniach  technicznych /  technologicznych
korzystniejszych dla Zamawiajacego,

d) koniecznos$ci ograniczenia zakresu robot, ktore w toku realizacji przedmiotu umowy
okazaty si¢ zbedne,
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e) konieczno$ci wykonania rozwigzan zamiennych (réwnowaznych) w stosunku do
okreslonych w dokumentacji projektoweyj,

f) w przypadku wprowadzenia robot dodatkowych Ilub zamiennych, na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie.

12) zmiany podwykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany
podwykonawcy (w tym rezygnacji z udzialu podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy do
zakresu prac pierwotnie realizowanego przez Wykonawce lub realizacji przez Wykonawce zakresu
prac pierwotnie realizowanego przez podwykonawcg)
w realizacji przedmiotu zamowienia — wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce pisemnego
o$wiadczenia podwykonawcy o rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku
roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot w ramach przedmiotowego zamowienia. Jezeli
zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach, ktérego Wykonawca polegal wykazujac spelnienie
warunkow udziatu W postepowaniu
(z zastrzezeniem art. 123 PZP), Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy podmiot (a w
pozostatych przypadkach — nowy podwykonawca) wykaze spetnianie tych warunkéw w zakresie nie
mniejszym niz podmiot dotychczasowy,

13) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okre$lonej w §9
umowy na jedng lub kilka form okre§lonych w art. 450 ust. 1 PZP.

5. Zmiana umowy moze nastapi¢ z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej
Stronie propozycji zmian w formie pisemnej zawierajace;j:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wplyw na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy (zaréwno
zmniejszenia jak 1 zwigkszenia),

4) czas wykonania zmiany oraz jej wptyw na termin realizacji umowy.

6. Zmiany umowy majace wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢ zgtaszane

Zamawiajagcemu przez Wykonawce w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od wystapienia
(powstania/zajscia) okolicznosci majacych wpltyw na termin wykonania przedmiotu umowy.

7. Jakiekolwiek zmiany do umowy zostang wprowadzone pod warunkiem potwierdzenia
zaistniatych okolicznosci w formie opisowej przez powotang w tym celu przez Zamawiajacego
komisj¢ techniczng, w sktad ktorej wejda w szczegodlnosci osoby wskazane w §13 umowy.

Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodeg 1 nie oznaczaja w zadnej mierze zobowigzania Zamawiajacego do
wyrazenia takiej zgody. Wysokos¢ maksymalna zmian wynosi 30 %.

8. Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 454 PZP nie stanowig zmiany dotyczace
obstugi administracyjno-organizacyjnej umowy: zmiana nr rachunku bankowego, zmiana danych
teleadresowych, zmiana osdb odpowiedzialnych za realizacje przedmiotowej umowy.

9. W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych / zamiennych
potrzebnych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone bgdg na podstawie
aneksu do umowy wg nastepujacych zasad: kosztorysem rdéznicowym na podstawie cen
jednostkowych wynikajacych z oferty na dzien zlozenia oferty, natomiast, gdy roboty te nie
wystepuja w ofercie rozliczone bedg w oparciu o ceny czynnikow produkcji:

1) R, Kp, Kz, Z zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedlug kwartatu
obowigzujacego, w ktorym zaszta konieczno$¢ wykonania robot zamiennych (jako $rednie dla
wojewodztwa warminsko-mazurskiego w podziale na poszczegoélne rodzaje robot) za okres ich
wbudowania,

2) M, S zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedlug kwartalu
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obowigzujacego, w ktoérym zaszla konieczno$¢ wykonania robot zamiennych (jako Srednie dla
wojewodztwa warminsko-mazurskiego) za okres ich wbudowania.

3) Podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w odpowiednich
pozycjach KNR-6w. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawa te¢ beda
stanowi¢ normy zawarte w KNR — ach, a nast¢pnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez Zamawiajacego.

10. Zasady wskazane w ust. 9 b¢da stosowane rowniez w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia
Wykonawcy z powodu rezygnacji z czesci przedmiotu zamowienia w szczegolnosci rezygnacji z
wykonanych rob6t budowlanych.

11. Przed zawarciem aneksu na roboty dodatkowe / zamienne wg ust. 9 umowy, zostanie
sporzadzony protokot koniecznosci. W przypadku rezygnacji z czesci robot, zostanie sporzadzony
protokét koniecznoscei.

12. W zZadnym wypadku postanowien niniejszej umowy nie nalezy interpretowaé jako prawo
dowolnej ze stron do roszczenia, ktorego trescig bytoby zadanie zmiany umowy, lecz jedynie jako
mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy.

Ochrona danych osobowych

§16
1. Dane osobowe w Urzedzie Gminy Grodziczno s3 przetwarzane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej ,,RODO”) i przepisami krajowymi z zakresu ochrony
danych osobowych.
2. Administratorem jest Wojt Gminy Grodziczno, Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno.
Kontakt: tel. (56) 4729710, mail: ug@grodziczno.pl;

3. Administrator powotal Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna si¢ skontaktowa¢ pod
adres email: iod@grodziczno.pl;

4, Podstawg przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b Rozporzadzenia RODO t;.
w celu realizacji niniejszej umowy.

S. Odbiorcami danych osobowych bgda organy i instytucje uprawnione do otrzymania danych
0sobowych na podstawie przepisdw prawa.

6. Osoba, ktorej dane osobowe sg przetwarzane:

1) ma prawo zada¢ od administratora dostgpu do swoich danych osobowych,

ich sprostowania, przenoszenia danych oraz ograniczenia przetwarzania:
2) ma prawo whniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

7. Dane osobowe beda przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczen oraz
zgodnie z przepisami dotyczacymi archiwizacji dokumentow.
8. Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego

podejmowania decyzji i profilowania.

Prawa autorskie
§17
1. Wykonawca przenosi na zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w §7 ust. 1
umowy, autorskie prawa majatkowe do utworow w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy.
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2. Zamawiajgcy nabywa wylgczne nieograniczone autorskie prawa majgtkowe do korzystania
I rozporzadzania utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych, samodzielnie
lub z innymi dzielami (utworami), w kraju i za granicg, na caly czas trwania ochrony praw
majatkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a W szczego6lnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu,
w catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy
technika;

2) w zakresie obrotu oryginalem lub egzemplarzami, na ktoérych utrwalono — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;
3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie

W calosci lub czesci, bez ograniczen iloSciowych, dowolng znang w dacie umowy technikg (w tym
technikg drukarska, w pamigci komputera, pamigci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego,
w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze publiczne udost¢pnienie
utworu w taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym;

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

5) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie konieczno$ci
powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usunigcia usterek i wad.

3. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje z dniem podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy, w przypadku:

1) dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w niniejszej umowie bez uwag i zastrzezen.
2) rysunkow technicznych.

4, Wykonawca o$§wiadcza, ze dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich osob

trzecich — dla korzystania irozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian
do utworéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osob
trzecich. W przypadku zgloszenia przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich,
firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych lub naruszenia innych przepisow
prawa, wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utwordéw nalezy do wylgcznej
kompetencji zamawiajacego.

Postanowienia koncowe
§18

1. Wszelkie spory wynikle na tle wykonywania niniejszej umowy bgda w miar¢ mozliwosci
rozwigzywane polubownie.
2. W przypadku braku polubownego rozstrzygnigcia sporu w terminie 14 dni, Strony poddadza
go pod rozstrzygnigcie Sadu wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
3. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajagceg0 pod rygorem niewaznosci,
przenies¢ na osobg trzecig jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy lub dokonaé
potracenia wlasnej wierzytelnosci z wierzytelnosci Zamawiajacego.

§19
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie obowigzujace przepisy
prawa.
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2. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci
przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1
ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz.
902.), ktora podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust. 2.

3. Wykonawca wyraza zgod¢ na udostepnienie w trybie ustawy, o ktorej mowa w §19 ust. 2,
zawartych w niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujgcym imig i
nazwisko, a w przypadku prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej, rowniez w zakresie firmy.

4. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalno$ci, o wszczeciu postgpowania uktadowego lub upadto$ciowego oraz zmianie
jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacj¢ umowy oraz o zmianie siedziby firmy
pod rygorem skutkow prawnych wynikajacych z zaniechania, w tym do uznania za dorgczong
korespondencj¢ skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawce.

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z p6zn. zm.),
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze
zm.).

§20
Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

lub

Umowe sporzadzono w postaci elektronicznej i opatrzono kwalifikowanymi podpisami
elektronicznymi przedstawicieli Stron.

§21
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia zalgczniki:

1) projekt tresci ,,Karty gwarancyjnej”,
2) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) dokumentacja SWZ wraz z ofertg wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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KARTA GWARANCYJNA (gwarancja jakosci i rekojmi) — WZOR

1. Przedmiot gwarancji i rekojmi: przedmiot umowy wykonany zgodnie z umowa nr .......
zawartg dnia ........... dla zadania pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej budynku
Szkoly Podstawowej w Zwiniarzu”.

2. Zamawiajacy jako Uprawniony: Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno,
NIP 877-142-02-53, REGON 871118900, reprezentowana przez: Pana Tomasza
Szczepanskiego — Wojta Gminy.

3. Wykonawca jako GWATANt: ..........c.oiuiriniiriit ittt et
reprezentowany przez

5. Ogolne warunki gwarancji jakos$ci i rekojmi:

1) Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot
gwarancji i rekojmi zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe,
umowa, dokumentacja projektowa, zasadami wspoélczesnej wiedzy technicznej,
przepisami techniczno-budowlanymi oraz innymi dokumentami bedacymi czescia
umowy,

2) Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za
wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych
robot,

3) Okres gwarancji i rekojmi wynosi ......... miesigcy, liczac od dnia spisania protokotu
odbioru koncowego i konczy si¢ zdniem ....................... ,

4) W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wady i/lub usterki, okres

gwarancji jakosci i rekojmi zostaje przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady
i/lub usterki do momentu jej skutecznego usunigcia,

5) Okres gwarancji jakosci i rgkojmi biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na
nowy wolny od wad i/lub usterek, a takze w przypadku dokonania istotnych napraw
elementu,

6) Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci i r¢gkojmi wady i/lub usterki
powstate naskutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem ktorej strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski
zywiotowej 1 strajk generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czgsci,

C) dziatania osob trzecich (dewastacja),

d) szkod wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie na skutek niewlasciwej

konserwacji 1 uzytkowania obiektu w sposob niezgodny z instrukcja lub zasadami
eksploatac;ji.
6. Obowiagzki Wykonawcy:
1) Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usunig¢cia wad i/lub usterek

zgtoszonych przez Zamawiajacego lub upowaznionego przedstawiciela Uzytkownika,
w okresie trwania gwarancji jakos$ci i rekojmi w nastepujgcych terminach:
a) awarii, wad, usterek zagrazajgcych awarig oraz wad, usterek ucigzliwych — w trybie
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natychmiastowym po ich zgtoszeniu, a jezeli usunigcie awarii lub wady lub usterki
z obiektywnych wzgledéow technicznych nie jest mozliwe w tym trybie, to
niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody. W przypadku wystgpienia awarii w ciggu
48h od momentu zgloszenia przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
do zdiagnozowania wad/usterek oraz ich bezwzglgdnego i bezptatnego usunigcia
w terminie do 7 dni od dnia przyjecia zawiadomienia. Ustalenie diagnozy
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu na pismie. Dopuszcza si¢ réwniez forme
przekazania wynikéw diagnozy drogg elektroniczng (dotyczy rowniez zgloszen
Zamawiajacego) z potwierdzeniem otrzymania przez drugg ze stron.

b) wad i/lub usterek urzadzen infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji —
w terminie 5 dni od daty zgtoszenia,

c) w pozostatych przypadkach — w terminie 7 dni od daty zgloszenia, jezeli strony nie
uzgodnity innego terminu.

2) Jezeli usunigcie wady i/lub usterki nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach,
Wykonawca (Gwarant) wystapi z wnioskiem o ich przedtuzenie z podaniem przyczyn
zmiany tych terminow.

3) Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje do nicodptatnego usunigcia wszystkich wad i/lub
usterek w przypadku, gdy wada i/lub usterka elementu obiektu o dluzszym okresie
gwarancji spowodowala uszkodzenie elementu obiektu, dla ktérego okres gwarancji juz
uptynat.

4) Stwierdzenie usunigcia wad i/lub usterek uwaza si¢ za skuteczne z chwila podpisania
przez obie strony protokotu odbioru prac z usuwania wad i/lub usterek i nie moze nastapic¢
pézniej niz w ciggu terminow podanych w pkt 6.1 od daty zawiadomienia przez
Zamawiajacego (Uprawnionego) Wykonawce (Gwaranta) o wystgpieniu wady i/lub
usterki pod rygorem skutkow prawnych.

7. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy:
1) Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktore

spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad i/lub usterek lub podczas wykonania
swoich zobowigzan zawartych w umowie i karcie gwarancyjnej.

2) Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu gwarancji i r¢kojmi za wady obiektu budowlanego / robot budowlanych.

8. Obowiagzki Zamawiajacego.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przechowywania powykonawczej dokumentacji
technicznej i protokotu odbioru koncowego w celu kwalifikacji zgloszonych wad i/lub
usterek, przyczyn powstania i sposobu ich usunigcia.
9. Przeglady gwarancyjne.
1) Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda:
a) po pierwszym roku obowigzywania gwarancji jakosci,
b) minimum na 3 miesigce przed uptywem terminu ............ - letniej gwarancji,
c) w kazdym przypadku wystapienia sytuacji awaryjnej.
2) Date, godzing 1 miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
powiadamiajagc o tym Wykonawce (Gwaranta) na piSmie z co najmniej 3 dniowym
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3)

4)

wyprzedzeniem. Wykonawca przeprowadza bezptatne przeglady okresowe w okresie
gwarancji i rekojmi wraz z materiatami i dojazdem do klienta. Wszystkie terminy
gwarancyjne 1 serwisowe obowiazujg od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.
Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu
dokonania przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci 1 skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisj¢ przegladowa.

7 kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegotowy protokot
przegladu gwarancyjnego, W €O najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego (Uprawnionego) i Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecnosci
przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajacy (Uprawniony) niezwlocznie
przesyta Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz protokotu przegladu.

10. Komunikacja.

1)

2)

3)

4)

O kazdej awarii lub wadzie i/lub usterce osoba wyznaczona przez Zamawiajacego
(Uprawnionego) powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta),
a nastgpnie potwierdza zgloszenie e-mailem na wskazane adresy. Wykonawca
(Gwarant) jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwlocznie przyjecie zgloszenia i okresli¢
Sposob 1 czas usunigcia wady i/lub usterki przy uwzglednieniu termindéw okreslonych
w pkt6.1.
Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za posrednictwem e-mail. Za skuteczne
uznaje si¢ powiadomieniec Wykonawcy (Gwaranta) o wadzie i/lub usterce nawet, jezeli
kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajacy (Upowazniony) wysle
powiadomienie e-mail na wskazany adres Wykonawcy (Gwaranta).
Wszelka komunikacja pomigedzy stronami prowadzona w formie pisemnej przesytana
bedzie na adres:

a) Gwaranta:

b)  Zamawiajacego:
O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt 10.3 strony zobowigzane sa
informowac si¢ niezwlocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wyslanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczong.

11. Postanowienia koncowe:

1)

2)

Udzielajacy

W sprawach nie uregulowanych niniejszg karta gwarancyjng zastosowanie maja
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamowien publicznych.

Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

gwarancji jako$ci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

Przyjmujacy gwarancj¢ jakos$ci:

Fundusze : Unia Europejska
Europejskie ggfsckzaposDo“ta J EuropejskleEun{iusze
Program Regionalny - NiZvee. Zdrowe iycie, czysty zysk Strukturalne i Inwestycyjne

Gmina Grodziczno Strona 31z 31



