Zatkgcznik nr 6

WARUNKI ZMIAN W UMOWIE

Zamawiajgcy przewiduje miedzy innymi nastepujgace mozliwosci dokonania

Zmian w umowie:

1. Zmiana terminu wykonania umowy:

a)

b)

f)
9)

zmiana warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgca wykonywanie robét
(temperatura, opady, wiatr), dziatania sit natury, ktére zostaly uznane na stan
kleski zywiotowej, przed ktérymi Wykonawca nie mogt w racjonalny sposéb
poczyni¢ zabezpieczenia,

ograniczenia zakresu robét wynikajace z braku $rodkéw finansowych Ilub
wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa
budowlanego, zmiany w dokumentacji projektowej,

koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.,

zmiana finansowania robo6t zwigzana ze zmiang budzetu, otrzymaniem dotacji,
pozyczek lub innych Srodkéw uzyskanych z zewnatrz,

opdznienie w uzyskaniu decyzji z wkasciwych organéw z przyczyn dotyczacych
organu jg wydajgcego,

wykonawca przerwat realizacje robo6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 tydzien,
likwidacja lub rozwigzanie firmy.

2. Zmiana zakresu roboét:

a)
b)
c)

d)
e)

ograniczenia zakresu robét w przypadku przekroczenia wartosci zamoéwienia
podstawowego - wynikajace z braku Srodkoéw finansowych lub wprowadzenia
zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego,

koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych,

wykonanie prac wynikajgcych z zalecen organéw uprawnionych np. Nadzoru
budowlanego, PIP itp.

likwidacja lub rozwigzanie firmy,

wykonawca przerwat realizacje robo6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 tydzien.

3. Zmiana wartosci zamoéwienia:

a)

b)

w przypadku braku srodkéw finansowych, ich zwiekszeniem lub zmniejszeniem
czego Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ przy zawieraniu umowy,

ze zmiang budzetu, otrzymaniem dotacji, pozyczek Ilub innych Srodkdw
uzyskanych z zewnatrz,

ustawowa zmiana stawki podatku VAT,

ograniczenia zakresu rob6t wynikajace z wprowadzeniem zmian istotnych lub
nieistotnych

w rozumieniu Prawa budowlanego,

koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych,

likwidacja lub rozwigzanie firmy,

wykonawca przerwat realizacje robo6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 tydzien.

4. Inne:

a)

b)
c)
d)
e)
f)
9)

zmiana inspektora nadzoru, kierownika budowy, koordynatora prac ze strony
Zamawiajacego,

zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,

zmiany w dokumentacji projektowej,

zmiany 0s6b reprezentujgcych strony,

zmiany formy prawnej ktorejkolwiek ze stron umowy,

zmiany adresowe ktérejkolwiek ze stron umowy,

oczywiste omyiki pisarskie.

5. Z powodu istotnych brakow lub btedéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych
polegajacych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa.



6.

10.

Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamoOwienia proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany
sg korzystne dla Zamawiajgcego.

Z powodu wystgpienia dodatkowych rob6t na warunkach wskazanych w Pzp — art.
455.

Z powodu okoliczno$ci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego
przez czynniki zewnetrze, ktére nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscig, w
szczegOlnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

Z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktére to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron.

Z powodu zmiany przepisow prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych
wytycznych lub interpretacji stosowania przepisow dotyczgcych ochrony i
przetwarzania danych osobowych.

O wystgpieniu okolicznosci mogacych wptyngé na zmiane terminbw Wykonawca winien jest
poinformowaé Zamawiajgcego pisemnie i natychmiast odnotowac to w dzienniku budowy.
Strony z powoddw, jakie moga wptywac¢ na zmiany terminéw wykonania robét, wytaczajg
niedogodnosci zwigzane z pogoda, typowa dla okresu wykonania robot w miejscu budowy.

Warunkiem dokonania zmian postanowien umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie

pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.
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