Przebudowa przepustu skrzynkowego wraz z dojazdami przy ul. Koscielnej w miejscowo$ci Debno

Zalacznik Nr 8

UMOWA WZOR Nr 272...2022

zawarta W dniu ........cceevverieennnne. 2022r. w Nowym Targu pomigdzy:

Gming Nowy Targ, majacg swa siedzibe w Nowym Targu przy ul. Bulwarowej 9,
posiadajacg NIP: 735-28-33-352, REGON: 491892570, zwang w dalszej czesci Umowy
ZAMAWIAJACYM, w imieniu ktorego dziatajg nastepujace osoby:

Jan Smarduch - Wéjt Gminy

za kontrasygnatg Jézefy Bryniarskiej - Skarbnika Gminy

a,

......................................... majacym swg siedzib¢ W ..........ccceeiieneen.. dziatajagcym na
podstawie WPISU dO ........ccccevvevveieireennenn, , posiadajacym NIP ................ , REGON: .............

zwanym w dalszej czgsci Umowy WYKONAWCA reprezentowanym przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego znak: GPI-ZP1.271.1.14.2022
zgodnie z ustawag Prawo zamdwien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019r. zostala zawarta
umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego:
Przebudowy przepustu skrzynkowego wraz z dojazdami przy ul. Ko$cielnej w
miejscowosci Debno.
Zakres robot — wedtug Dokumentacji Technicznej (Dokumentacji Projektowej) Stanowigcej
integralng cz¢s¢ Umowy.
Realizacja robot przeprowadzona bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezytg staranno$cig w ich wykonywaniu,
bezpieczenstwem, dobrg jakoscig i wlasciwg organizacja.

§2
1. Szczegdtowy zakres oraz sposob wykonania robot budowlanych okresla:
1. specyfikacja warunkow zaméowienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;
2. dokumentacja projektowa, stanowigca zalgcznik nr 2 do umowy, na ktorg
sktadajg sie:
a) przedmiar robot,
b) STWIOR,
c) dokumentacja projektowa.
3. ztozona oferta, stanowigca zalacznik nr 3 do umowy.
2. W przypadku dokumentacji projektowej wigzace sg zapisy wg nastepujacej hierarchii
dokumentow:
1. dokumentacja projektowa,
2. przedmiar robot,
3. STWIOR.

3. Przedmiary robot zataczone do SWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacjg projektowsa
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wskazang W ust. 2 pkt 1. Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowg ryczattowg w
przypadku wystapienia w trakcie prowadzenia robot wigkszej ilosci robot w
jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe
z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robét, robot
koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 2
pkt 1 nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ich wykonania w cenie umownej.

§3
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym
przez strony.

§4
Termin zakonczenia rob6t: 3 miesigce od dnia podpisania umowy.

Za termin wykonania calo$ci zamowienia uznaje si¢ dzien zgloszenia przez Wykonawce
osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego.

§5

1. Zamawiajacy powierza funkcje inspektora nadzoru w osobie:

(Imi¢ 1 Nazwisko) (Nr uprawnien budowlanych)
§6

1. Strony ustalaja warto$¢ robot wraz z podatkiem VAT na kwote ryczattowa w wysokosci:
................... zl brutto (stownie bruttO: ...
ziotych).

2. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania
wynikajace wprost z dokumentacji technicznej, a w szczegdlnosci podatek VAT, wszelkie
roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszt utrzymania
zaplecza budowy.

3. Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy fakturami czg¢$ciowymi.

4. Faktury czesSciowe wystawiane beda za zakres robdt rzeczywiscie wykonanych wg
wyceny wynikajacej z kosztorysu wskazujacego sposdb wyceny wynagrodzenia
ryczaltowego ztozonego przez wykonawce przed podpisaniem umowy.

5. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 4 bedzie stuzyl do obliczenia naleznego
wynagrodzenia wykonawcy w szczegdlnosci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czgsci przedmiotu umowy,

3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 2 ust. 1,
4) robot zamiennych,

5) rozliczania wykonanych zadan;
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6. Ostatnia faktura czesciowa zwana fakturg koncows nie moze by¢ wystawiona na kwote
nizsza niz 10% ceny ofertowej. Faktura koncowa zostanie wystawiona na kwote
stanowigca roznice pomiedzy sumg kwot wynikajacych z wczesniejszych faktur
cze$ciowych, a wynagrodzeniem umownym brutto wskazanym w § 6 ust. 1 umowy, po
dokonaniu odbioru koncowego zgodnie z § 14.

7. Do drugiej i kolejnych faktur wystawionych przez Wykonawce zataczone bedzie
zestawienie kwot uméwionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, w przypadku ktorych zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng
na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych wraz z o§wiadczeniem
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o splaceniu wszelkich naleznosci
wynikajacych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu — dotyczacych
robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia danej
faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajacego przed dniem rozliczenia danej faktury. Dowodem zaplaty bedzie
potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania
umow podwykonawczych w sposdb umozliwiajacy rozliczenie rob6t wykonanych przez
podwykonawcéw odregbnie dla kazdego zadania.

§7
1. Faktury platne begda przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury.

2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o fakture koncowag
wystawiong na podstawie protokotu koncowego robot, ptatng w terminie 30 dni od daty
jej otrzymania przez Zamawiajacego.

3. Fakturowanie na (nabywca): Gmina Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ,
NIP: 735-28-33-352, (odbiorca): Urzagd Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400
Nowy Targ.

§8
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, przez caly
okres realizacji zamowienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujace czynnosci:

— wykonanie przepustu betonowego prefabrykowanego (przepust ramowy) 2 x
1,5 x4m,

— wykonanie (odtworzenie) nawierzchni asfaltowe;j.

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o0 zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osdb wykonujacych
czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
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date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci Wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o pracg i
zakresu obowigzkow pracownika.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujgcych ww. czynnosci.

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych

wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania dodatkowych o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
Wymogow,

€) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ Si¢ 0 przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu aktualne dokumenty
wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkoéw, o ktorych mowa w ust. 1-4 i 6,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty kary, o ktorej mowa w paragrafie 13 umowy

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisow, zobowiazujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
przez caly okres realizacji zamowienia, wszystkich osdb wykonujacych czynno$ci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowiazku.

§9

1. Wykonawca bez odrebnego wynagrodzenia doprowadzi wode i energi¢ elektryczng na
teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.

2. Wykonawca na wlasny koszt zamontuje licznik zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.

3. Wykonawce obcigzajg koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urzadzen obiektow
tymczasowych na terenie budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ Strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu
budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac roboty, dba¢ o stan techniczny i prawidlowosc¢
oznakowania przez caty czas realizacji zadania oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.
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5. W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowal wszelkie urzadzenie
pomocnicze, zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

6. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy |
przekaza¢ go Zamawiajagcemu w dniu odbioru robot.

7. Wykonawca zapewni na wiasny koszt petng obstuge geodezyjng w zakresie wytyczenia
pomiardow 1 wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;.

§10

1. Wykonawca zakupi i dostarczy cato$§¢ materiatow sam, badz w czg¢sci przez
podwykonawcow.

2. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobate techniczng — 0 ile wymaga ich dokumentacja projektowa.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, pracownikow oraz materialy
wymagane do zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakosci robot wykonywanych z
materiatow Wykonawcy na terenie budowy — o ile wymog taki wynika z dokumentacji
projektowej lub STWIOR (specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych)
I zgodnie z jej zapisami obcigza wykonawcg.

4. Badania, o ktérych mowa w ust. 3, beda realizowane przez Wykonawce na whasny koszt.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie przeprowadzenia
tych badan okaze si¢, Zze zastosowane materialy, badz wykonanie robét, sa niezgodne z
Umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, w przypadku zgodnos$ci koszty
pokrywa Zamawiajacy.

§ 11

1. Wykonawca moze zleci¢ czg$¢ robot do wykonania podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.  Wykonanie robot przez podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci i zobowigzan
wynikajacych z warunkoéw niniejszej umowy. Wykonawca zlecajac  roboty
podwykonawcom, zobowiazany jest bezwzglgdnie przestrzegaé przepisow wynikajacych z
ustawy Prawo zamoéwien publicznych jak rowniez z art. 647 Kodeksu Cywilnego.

2. Zakres rzeczowy Podwykonawcow:

1) nastepujacy zakres tj. ...........c.ovenn.n. realizowany bedzie z udzialem nastepujgc/ego/ych
Podwykonawc/y/Ow: .........ccoovviininnnnn.

2) nastgpujacy zakres tj. ...........ooenennn. realizowany bedzie z udzialem nastgpujac/ego/ych
Podwykonawc/y/6w: ...,

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu
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tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotagczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

4. Zamawiajacy zglasza w terminie 14 dni w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 4 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnoSci
zapisoOw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych, z
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotow innych niz Zamawiajacy

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialno$ci za wady, przy czym zastrzega sig, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie
byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktorych mowa w § 8 /klauzula
zatrudnienia/

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowiazki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkoéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

5. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie wskazanym w ust. 4, bedzie uwazane za jego akceptacje.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem Kkopie zawartej
umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy oraz umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3 dostawy materiatdw budowlanych
niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz ustugi transportowe.

7. Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 6, nie dotycza réwniez uméw o podwykonawstwo 0
wartos$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 4 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go
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do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia
otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

9. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

10.Postanowienia, zawarte w ust. 3-9, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

11.Postanowienia, zawarte w ust. 3-9, stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

12.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

13.Wykonawca przyjmuje na sicbie peinienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

14 Powierzenie wykonania czeSci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czg$Ci zamowienia.

15.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i1 jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

16.Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

17 Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal sie, w celu wykazania spelniania warunkéow udzialu w
postgpowaniu lub  kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

18.Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile
sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
I 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

19. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunagcé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

20.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych lub
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dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

21.W przypadku realizacji czesci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce badz
dalszego podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty
finansowe potwierdzajace uregulowanie naleznosci wynikajacych z umowy pomigdzy
Wykonawcg a podwykonawcg badz dalszym podwykonawca.

22.Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajacego o wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcoéw a wraz z fakturg za
wykonane roboty przedstawi Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonego przelewu
bankowego na kwote nalezng podwykonawcom.

23.Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce niniejszego zamdwienia.

24.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 23, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

25.Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

26.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informaciji,
o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

27.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 26 pkt 2 w terminie wskazanym
przez zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie Wwynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc¢ si¢ nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapftaty.

28.Zaptata bezposredniej naleznosci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nastapi w
terminie 14 dni od dnia podj¢cia przez Zamawiajacego decyzji w tej sprawie.

29.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia @z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie
domagat si¢ zaptaty wynagrodzenia w czgsci przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

30.Koniecznos¢  dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, stanowi podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego przez Zamawiajacego.

31.Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajagcy ma prawo
wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow i
zadania przedstawiania na kazde zadanie Zamawiajacego dowodow zaptaty naleznego
podwykonawcom wynagrodzenia.

32.Do solidarnej odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z tytulu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig
inaczej.

§12
1. Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu: .......... miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty

budowlane oraz wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia.

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
warto$¢ uzytkows, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementow objetych gwarancja w celu
przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Wykonawca udziela r¢kojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia | zobowigzuje si¢ do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig si¢ W
ciggu terminu okreslonego rekojmig (poprzez ich naprawg lub wymiang).

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego, W
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad fizycznych oraz wad
jakosciowych.

5. Termin udzielonej r¢kojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru konicowego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych r¢kojmig za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w
terminie wyznaczonym przez zamawiajacego nie krotszym niz 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go 0 wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1

umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usunigcie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczegdlnosci przedstawiajagc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usunig¢cie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre§lonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, o ktorym mowa w
ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania
zastgpczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia si¢ szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na
adrese-mail: ...

W przypadku nieusuni¢gcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajagcy moze usungé
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuni¢cia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem okresu rownego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres
udzielonej gwarancji jakoS$ci) (rozszerzenie uprawnien zamawiajacego na podstawie art.
558 § 1 kodeksu cywilnego). Okres regkojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesigcy.
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16.

10.

11.

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogloszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci

§13

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu za zwloke w wykonaniu przedmiotu
umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu okre$lonego niniejszej Umowy - nie wigcej
niz 50% warto$ci przedmiotu umowy.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego § 6 ust.
1 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego ,
okreslonego § 6 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile wartos§¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu za nienalezyte wykonanie umowy w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

Wykonawca zaplaci kary umowne Zamawiajagcemu za zwloke w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy
rozpoczgty dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na ich
usuniecie, do dnia ich usunigcia.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu za brak zaptaty lub nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 0,1% kwoty brutto niezaptaconej lub nieterminowo zaptaconej faktury.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu za nieprzedtozenie do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmian, w wysokosci 10 000,00 zt brutto.

W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, jesli zachodzi obowigzek jej przedlozenia, w
wysokos$ci 10 000,00 zt brutto.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu w przypadku braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 10 000,00 zt brutto.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu za kazdy przypadek nie spelnienia
wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego podwykonawce (jak i
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12.

dalszych podwykonawcow) na podstawie umowy o prace 0S6b wykonujacych czynnosci
wskazane w specyfikacji warunkéw zamowienia w wysokosci 10 000,00 zt brutto.

Laczna wysokos$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia umownego
brutto.

§ 14

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane
musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po
sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na t¢ okoliczno$¢ bedzie sporzadzany
protokot robot zanikajgcych) — nie stanowig podstawy do wystawienia faktury.

2) odbiory czeSciowe po zakonczeniu prac w danym okresie rozliczeniowym - bedace
podstawg wystawienia faktur cze$ciowych,

3) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamowienia -
bedacy podstawg wystawienia faktury koncowe;j.

Odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktorych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru cze$ciowego lub
koncowego, bedzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robot przewidzianych
w danym etapie, zgodnie z harmonogramem (dla odbioru czesciowego) lub catosci robot
(dla odbioru koncowego), potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru czgsciowego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

kazdorazowo nastepujace dokumenty:

1) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru) — o ile dotyczy,

2) Dokumentacja powykonawcza, opisana i skompletowana w formie papierowej i
elektronicznej w formacie doc i pdf — o ile dotyczy,

3) Protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami — o ile dotyczy,

4) Dziennik budowy do wgladu — o ile dotyczy,

5) Inne dokumenty wymagane w STWIOR - o ile dotyczy.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy — o ile dotyczy,

2) Dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w formie papierowej i
elektronicznej w formacie doc i pdf — o ile dotyczy,
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3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane
sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru) — o ile dotyczy,

4) Protokoty i za$wiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami — o ile dotyczy,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikow robot o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robo6t zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i normami — o ile dotyczy,

6) Inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza wiaczong do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi o$wiadczeniami
geodety w dwoch egzemplarzach — o ile dotyczy,

7) Dokumentu potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadow — o ile dotyczy,.

6. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czeSciowego i koncowego w
terminie do 10 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnigeciu gotowosci do
odbioru czgsciowego lub koncowego.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czesciowego i koncowego, w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego
odbioru.

8. W protokole odbioru czesciowego/koncowego strony wskaza w szczegolnosci zakres
wykonanych prac, dat¢ ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

9. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczZeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ ZamawiajaCy odmowi odbioru do czasu usunigcia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usunigcia nie krotszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamoéwienia
wyznaczajac termin ich usunig¢cia nie krétszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z
przeznaczeniem.

§ 15

1. Wykonawca w imieniu swoim i Zamawiajacego zapewni ubezpieczenie OC pokrywajace
okres obowigzywania umowy od daty rozpoczecia do zakonczenia inwestycji.
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Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe w zakresie wskazanym w ust. 1 beda przez
Wykonawce przedstawione Zamawiajacemu przed data rozpoczecia robot podang w
umowie i nast¢pnie przedstawiane na kazde zadanie Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi ktorejkolwiek z zadanych polis i dokumentow
ubezpieczeniowych, to Zamawiajagcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa w celu
uzyskania ubezpieczenia o ktorym mowa w uUst. 1 , a koszty jakie ponidst oplacajac
sktadki ubezpieczeniowe beda podlegaty potraceniu z ptatnosci naleznych Wykonawcy, a
jezeli nie naleza si¢ zadne ptatnosci, to Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu tych
kosztow.

Poprawki do warunkow ubezpieczenia mogg by¢ dokonane jedynie za zgoda
Zamawiajacego.

Obie strony bedg przestrzega¢ warunkoéw polis ubezpieczeniowych.

§ 16

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznoS$ci takiej zmiany.

Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba, ze zachodzg okolicznosci o
ktérych mowa w art. 454-455 ustawy Prawo zamédwien publicznych, przy czym:

1) Wszelkie roboty dodatkowe nie objete niniejszg umowa, tzn. nie przewidziane w
dokumentacji technicznej i w § 6 ust. 2, a ktorych wykonanie jest niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ na
podstawie protokotu koniecznosci prowadzonego przez Inspektora Nadzoru i
zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Roboty te rozliczane beda na podstawie
kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce 1 zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego, wlaczonych nastgpnie poprzez aneks do
umowy
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane moga by¢ jedynie prace
niezbg¢dne ze wzgledu na niebezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Kosztorysy na prace nie objete niniejszg umowa bedg opracowywane w oparciu o
nastepujace zalozenia:

- stawki robocizny, koszty ogélne, koszty zakupu i zysk, tak jak zostaty przewidziane w
ofercie,

- ceny materialow i ceny sprzetu zostang przyjete z cen obowigzujacych na rynku. Dla
materiatdéw begda przyjmowane ceny z miesigca w ktérym byty zakupione, dla sprzetu
beda przyjmowane ceny z miesigca w ktorym sprzet byt uzywany,

- podstawa do ustalania kosztorysowych naktadéw rzeczowych beda odpowiednie
KNR-y.

2) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy,
takze w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy
w nastepujacych okoliczno$ciach:

a) Zmiany danych teleadresowych, zmiany o0s6b  reprezentujacych  firme
(Zamawiajacego, Wykonawce), zmiany kluczowych specjalistow (kierujacych
robotami) wskazanych w umowie — na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, przy
czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajacego.
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b) Zmian podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca realizuje przedmiot
umowy — na wniosek Wykonawcy, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod
warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego.

c) Rozszerzenia zakresu 0 podwykonawstwo w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy — na wniosek Wykonawcy, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod
warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego.

d) Zmiany osoby / osoéb wskazanych w umowie, jako nadzorujacych lub kierujgcych
robotami — na wniosek Zamawiajagcego lub Wykonawcy, przy czym zmiana
zaproponowana przez Wykonawce jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody
przez Zamawiajgcego.

e) Zmiany terminu wykonania umowy o czas opo6znienia realizacji przedmiotu umowy,
jezeli takie opdznienie wystapi i bedzie mialo wptyw na wykonanie przedmiotu
umowy, w sytuacji:
wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w czgsci w catosci) na
zadanie Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i obiektywnie
uzasadnionych na okres trwajacy tacznie ponad 48 godzin,
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci opadéow deszczu lub $niegu
utrzymujacych si¢ tacznie dluzej niz 48 godzin, uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie cato$ci badZz czegsci przedmiotu umowy z powodu technologii prac
okreslonej umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych
warunkow atmosferycznych, przy czym informacja o wspomnianych warunkach
atmosferycznych winna by¢ dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku
budowy,
wystapienia temperatury powietrza niepozwalajacej na realizacje przedmiotu umowy
(w catosci badz w czgSci) stosownie do wymogoéw i ograniczen okre§lonych w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
zmian w dokumentacji dot. przedmiotu umowy dokonanych na wniosek
Zamawiajacego,
nieterminowego przekazania przez Zamawiajagcego Wykonawcy terenu realizacji
robot, gdy Opdznienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,
zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu umowy dokonanej z przyczyny
(przyczyn) niezaleznych od Wykonawcy,
przedtuzajacych ~ si¢  konsultacji  spotecznych,  protestow  mieszkancow
uniemozliwiajgcych realizacje przedmiotu umowy w catosci badz w czgsci,
wystgpienia Warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w specyfikacjach 1 dokumentacji technicznej,
skutkujacych  niemozno$cig  zrealizowania  przedmiotu  zamoéwienia  przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
wystagpienia warunkow terenowych odmiennych od przyjetych w specyfikacjach i
dokumentacji technicznej, w szczegdlnoSci istnienia niezinwentaryzowanej lub
btednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a
takze innych niezinwentaryzowanych badz blednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych,
wystapienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchow lub niewypatow,
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami,
przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branzowe (w zakresie
przekroczen linii gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych
terminéw wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. Dot. przedmiotu umowy, a takze
odmowy wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien

itp.,
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niedopuszczenia do realizacji przedmiotu umowy (w czesci w catosci) badz
wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w czesci w catosci) przez
uprawniony organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest
dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego.

f) Zmiany co do sposobu i warunkow realizacji przedmiotu uUmowy w sytuacji:

- konieczno$ci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

- koniecznosci realizacji jakiejkolwiek cze$ci przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach czy
dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej,
skutkujacych  niemozno$cia  zrealizowania  przedmiotu zamoOwienia  przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

- wystgpienia warunkéw terenowych odmiennych od przyjetych w specyfikacjach i
dokumentacji technicznej, w szczegélnosci istnienia niezinwentaryzowanej lub
btednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a
takze innych niezinwentaryzowanych badz blednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych skutkujacych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

- wystgpienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchow lub niewypatow, ktore
moga Skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

- koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

- wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do usunigcia lub uniknigcia
tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe ze
wzgledu na konieczno$¢ skoordynowania robdt z wykonawcg innych robot,

- wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami,

- wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej, w granicach i na zasadach okreslonych ustawg Prawo budowlane,
ktorych konieczno$¢ dokonania wskazana zostat przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu umowy, nie
powodujacych istotnego odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub
warunkéw pozwolenia na budowg — na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy,
przy czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajacego.

g) Zmiany zakresu przedmiotu umowy w sytuacji:

- zaistnienia niemozliwych do wcze$niejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
okolicznosci powodujacych niecelowos¢, zbedno$¢ czy bezzasadnos¢ realizacji
poszczegbdlnych elementow przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiajacego
przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia 0 warto$¢ niezrealizowanych elementow
przedmiotu umowy,

- wystgpienia Sytuacji braku mozliwosci realizacji poszczegolnych elementow
przedmiotu umowy przyjetych w opisie przedmiotu zamowienia z uwagi na protesty
mieszkancoOw czy protesty spoteczne, uwarunkowania techniczne czy okoliczno$ci
formalno-prawne, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia o warto$¢
niezrealizowanych elementéw przedmiotu umowy.

h) Zmiany umowy, co do zakresu robot, ktore Wykonawca moze powierzy¢
podwykonawcy do realizacji — na wniosek Wykonawcy (lub Zamawiajacego).
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1) Zmiany sposobu platnosci w szczegdlnosci mozliwosci wprowadzenia faktury
przejsciowej/mozliwosci odbioru czgSciowego robot/ lub zmiany ilosci faktur
przejsciowych /ilosci odbioréw czeSciowych robdt/ — z wylaczne] inicjatywy
Zamawiajacego.

§17

Oprécz wypadkow wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu Cywilnego stronom
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w podanych nizej przypadkach.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢
przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstgpienia.

W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastgpujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szCzegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, ktora odstapita od Umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza
Umowa, jezeli odstgpienie nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

Wykonawca zgtosi do wykonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajace, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci, oraz niezwlocznie, a najpdzniej w terminie
30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wniesione.

Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
Ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materialow, Konstrukcji lub urzadzen okre$lonych w ust. 4 pkt 3)
niniejszego paragrafu Umowy,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku braku wspotdziatania ze strony wykonawcy i hiewykonywania przez niego

obowigzkow wynikajacych z ust. 6 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
samodzielnie zamawiajacy i obciazy ich kosztami wykonawce.

§ 18

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robdt w sprawie
zamOwienia publicznego Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania
drogi wystgpowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia.
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4. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystapienia na drogg sagdowa.

5. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej Umowy jest
wlasciwy dla Zamawiajacego Sad Powszechny.

§ 19

Zgodnie z art. 13 ust. 11 ust. 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (UE) 2016/679 dalej zwane RODO informujemy:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Gming Nowy Targ jest
Wojt Gminy z siedzibg w Nowym Targu pod adresem: Urzagd Gminy w Nowym Targu przy
ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ. Z administratorem mozna kontaktowa¢ sie, listownie,
przez elektroniczng skrzynke podawcza: e-mail: sekretariat@ugnowytarg.pl lub telefonicznie:
18 26 32 200/ 18 26 32 201

2. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych Osobowych z ktérym mozna
si¢ skontaktowa¢ w sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych za pomoca poczty
elektronicznej lub w siedzibie urzedu. poprzez e-mail na adres: iod@ugnowytarg.pl,

3. Dane osobowe:

a) 0sob reprezentujacych Panstwa Podmiot, beda przetwarzane na podstawie obowigzku
prawnego, o ktorym mowa w art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wynlkajqcego z prZeplsow prawa
okreslajacych umocowanie do reprezentowania — w zakresie wazno$ci umow i wlasmwej
reprezentacji stron. Podane tych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub waznosci
podejmowanych czynnosci.

b) 0sob wskazanych przez Panstwa Podmiot, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy
(imi¢ i nazwisko, stuzbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) beda przetwarzane w prawnie
uzasadnionym interesie, o ktorym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celu nalezytej
realizacji niniejszej umowy/przebiegu postepowania art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane zostaty
podane przez Panstwa Podmiot w ramach zawieranej umowy/prowadzonego postepowania.

4. Dane osobowe Administrator danych pozyskat od Podmiotu, ktory wskazat Pana/Panig
jako osobe¢ upowazniong do reprezentowania.
5. Panstwa dane osobowe be¢dg przechowywane do czasu zakonczenia realizacji umowy

lub ewentualnie do czasu jej rozwigzania. Po tym okresie dane bgda przechowywane nie
dhuzej niz to wynika z przepisow ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.

6. W celu i w zakresie niezbednym do zrealizowania umowy odbiorcg Pani/Pana danych
osobowych beda firmy wspotpracujace z Administratorem danych w zakresie ustug IT,
kancelarie prawne swiadczace ustugi prawne na rzecz Administratora, podmioty $wiadczace
dla Administratora ustugi audytorskie, firmy kurierskie lub transportowe.

7. W granicach 1 na zasadach opisanych w przepisach prawa przystuguje Panstwu prawo
zadania: dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunig¢cia oraz
ograniczenia przetwarzania, jak rowniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony
Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Ponadto osobom wskazanym przez Panstwa Podmiot, jako osoby do kontaktu,
przyshuguje rowniez prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikajacego
ze szczegolnej sytuacii.
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9. Panstwa Podmiot jest zobowigzany do przekazania powyzszych informacji wszystkim
osobom fizycznym wymienionym w ust. 3.

§ 20

W sprawach nieregulowanych niniejszg Umowg stosuje si¢ przepiSy ustawy prawo zamowien
publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu

Postepowania Cywilnego.
§21

Umowg niniejszg sporzadza si¢ w czterech egzemplarzach, w tym: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
§ 22

Wykaz zatacznikéw do Umowy:

1. Specyfikacja warunkéw zamowienia.
2. Dokumentacja projektowa.

3. Oferta przetargowa.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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