»Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Kara$ w Lubsku”
(OR.2710.6.2024)

Zalacznik nr 10 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy (Wzor
umowy)

UMOWA NR .............

Zawartd W........coeeveennenn. wdniu ..o, 2024 r., pomiedzy:

Gming Lubsko z siedzibg pl. Wolnosci 1, 68-300 Lubsko, Urzad Miejski w Lubsku zwang
dalej ,,Zamawiajgacym"',

reprezentowanym przez

Burmistrza Lubska - ...,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ..

a
....................... wpisang do .................... prowadzonego/nej przez...................... pod
numerem

........... , aktualny odpis ..........ccceeceenee.. W zakgezniku nr 1 do umowy, posiadajacg NIP
.......... Regon ..............

TEPTEZENEOWANG PIZEZ ..eevvveeeerreeenrreeenreeesseeessreeesseesssseesssneenns , zwang dalej ,,Wykonawca"

tacznie zwanymi ,,Stronami".

ZWazywszy, ze:

- stosownie do rozstrzygnigcia postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz.
U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) - dalej ,,pzp”, pn.: ,,Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
Kara$ w Lubsku”, jako najkorzystniejsza ofert¢ wybrano oferte¢ Wykonawcy,

- Zamawiajacy na realizacj¢ przedmiotu umowy otrzymat dofinansowanie w ramach
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych w ramach zadania
wZagospodarowanie terenu rekreacyjnego Karas w Lubsku”, w zwigzku z czym
zobowigzany jest dochowa¢ warunkéw wynikajacych z programéw okreslajacych warunki
otrzymania w/w dofinansowania, Strony zawieraja umowg¢ o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacj¢ zadania pod

nazwa: ,,Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Karas w Lubsku”

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia okre§la program funkcjonalno-uzytkowy
zawarty w specyfikacji warunkow zamoOwienia, ktora wraz z oferta przetargowa
Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 2 i zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze specyfikacja
warunkow zamoéwienia, ztozong ofertg, a takze zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa, w tym przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisami
przeciwpozarowymi oraz przepisami ochrony $rodowiska i przepisami o odpadach,
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zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 wspolczesnej wiedzy techniczne;j,
obowigzujacymi polskimi normami, z materialdéw odpowiadajacych wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej okreslonych przepisami powszechnie obowigzujacego prawa. Przedmiot
zamoOwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, a takze
zgodnie z najlepsza wiedza 1 doswiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem
najwyzszej starannosci.

Dokumentacja projektowa winna by¢ na etapie opracowania konsultowana 1 uzgadniana
przez Wykonawce z Zamawiajgcym.
Przedmiot umowy jest realizowany z dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych (NR Edycja8/2023/3869/PolskilLad).
§2
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
. Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy: od ..o r.
. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy: 24 miesiace tj. do ............. r.
. Wykonawca w terminie 15 dni od daty podpisania umowy opracuje Harmonogram

rzeczowo-terminowo-finansowy prac, ktory uzgodni w formie pisemne] z
Zamawiajagcym.  Harmonogram  bedzie zawieral wskazanie zorganizowanych
poszczegbdlnych elementdéw zadania, umozliwiajacych dokonanie cze¢sciowych odbioréw
1 termindéw platnosci.

. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, jest terminem przekazania (odbioru)

wykonanych prac, wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej. Termin ten obejmuje
rowniez wszelkie zgloszenia do odpowiednich instytucji, organdéw z powiadomieniem o
zakonczeniu prowadzonych prac — jesli takie s3 wymagane.

Termin moze ulec przesunieciu w przypadku:

a) Przestojow 1 opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;

b) Wystgpienia nietypowych dla danej pory roku ekstremalnych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonanie robot, fakt ten kazdorazowo musi
zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robdt do dziennika budowy oraz
zgloszony niezwlocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru.

§3
PRZEDSTAWICIELE, NADZOR INWESTORSKI i KIEROWNICTWO ROBOT

. Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie Pan/i ..........ccccevviieiiiiniiiniiinieiiceceeeeeen
. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie Pan/i ..........ccccoevieniiiiiiniiiieieceeeceese e
. W imieniu Zamawiajacego nad prawidlowg realizacja przedmiotu umowy petni¢ bedzie

inspektor nadzoru, ktéry dziala w granicach umocowania prawnego wynikajacego z
przepisow prawa budowlanego 1 jest uprawnieni w imieniu Zamawiajacego do
sprawdzania jako$ci i ilosci wykonanych robdt i uslug oraz potwierdzania stopnia ich
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zaawansowania oraz stwierdzania nieobecnos$ci kierownika budowy na budowie w formie
notatki do dziennika budowy.
4. Obowigzki Kierownika budowy z ramienia Wykonawcy peli¢ bedzie

5. Kierownik budowy zobowigzany jest do kierowania robotami w granicach umocowania
prawnego wynikajacego z przepisOw prawa budowlanego i obowigzkowa obecnos$cig na
budowie nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu.

§4

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy prawa dostepu do terenu budowy — w celu
zebrania danych wyj$ciowych do projektowania, najpdzniej 15 dnia po podpisaniu
umowy,

2) dostarczenia Wykonawcy z dniem podpisania umowy wszelkich dokumentow,
niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) wykonania prac bgdacych przedmiotem umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie z
Programem funkcjonalno-uzytkowym, wymogami Prawa Budowlanego, przepisami
techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami i normami,

2) uzgodnienia z Zamawiajacym koncepcji zaproponowanych rozwigzan projektowych
przed jej zlozeniem do wilasciwego organu administracji architektoniczno-
budowlanego,

3) zorganizowania placu budowy, w tym: wykonania komunikacji, ogrodzen, instalacji,
zabudowan prowizorycznych 1 wszystkich innych czynnosci niezbgdnych do
wlasciwego wykonania prac,

4) utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, przestrzegania przepisow BHP i
Ppoz. oraz zasad wtasciwej gospodarki materiatami,

5) zabezpieczenia mienia na terenie budowy - Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
ewentualne szkody powstale podczas realizacji przedmiotu umowy,

6) zabezpieczenia punktow osnowy geodezyjnej wystepujacych na terenie budowy (w
przypadku ich zniszczenia Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich odtworzenia na wlasny
koszt),

7) sprzatania na biezaco zanieczyszczen powstatych od jazdy 1 pracy sprzetu i §rodkow
transportu  wykorzystywanych przez niego, podwykonawcoéw, dostawcow, a w
przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen, do ich natychmiastowej naprawy,

8) zabezpieczenia i oznakowania robot oraz dbania o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez czas trwania realizacji zadania, az do ostatecznego odbioru robot,
ze szczegblnym uwzglednieniem ochrony zdrowia i zycia ludzi,

9) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci wobec osob trzecich za szkody powstate w
zwiazku z realizacja przedmiotu umowy,

10) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za wszystkie zdarzenia majace miejsce na placu
budowy,
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11) przejecia i ponoszenia petlnej odpowiedzialnosci za znajdujgca si¢ w obrgbie placu
budowy infrastruktur¢ techniczng. W przypadku jej uszkodzenia, w wyniku
prowadzonych prac, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ niezbednych napraw — na
swoj koszt 1 ryzyko,

12) ubezpieczenia zgodnie z warunkami okreslonymi w § 14 umowy,

13) dostarczenia atestOw na materialy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamdwienia
przed ich wbudowaniem,

14) przeprowadzenia wszelkich prob i badan technicznych oraz uzyskania zezwolen, jesli
takie sa wymagane do eksploatacji przedmiotu umowy okreslonego w § 1,

15) realizowania prac zgodnie z Harmonogramem prac, o ktorym mowa w § 2 ust. 3
umowy,

16) wypetniania wszelkich obowigzkéw umownych 1 ustawowych w zakresie
podwykonawstwa, w szczeg6lnosci tych, o ktérych mowa w § 6 umowy, w tym
koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow,

17) zapewnienia kadry z wymaganymi uprawnieniami i do§wiadczeniem,

18) zapewnienia sprz¢tu spetniajagcego wymagania norm technicznych i certyfikatow,

19) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych (radach budowy), w celu omdwienia
postepdw prac,

20) poddania si¢ ewentualnym kontrolom, prowadzonym przez Zamawiajacego 1 wlasciwe
instytucje — w zwigzku z dofinansowaniem inwestycji oraz udzielania Zamawiajagcemu
wszelkich informacji 1 wyjasnien zwiazanych z realizacja zadania — w terminie
wyznaczonym przez te instytucje,

21) likwidacji placu budowy 1 =zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po
zakonczeniu prac, lecz nie pdzniej, niz w terminie 14 dni do daty dokonania odbioru
koncowego bez zastrzezen na swoj koszt i ryzyko.

22) wykonanie przedmiotu umowy z materialbw odpowiadajagcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2022 r. poz. 682 z pdézn. zm.) okazania, na kazde zadanie Zamawiajgcego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub
aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

23) zapewnienie wlasnym staraniem i na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji 1 optatami z tym
zwigzanymi;

24) jako wytworcy odpadow — przestrzeganie przepisoOw prawnych wynikajacych
z nastgpujacych ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2022r.,
poz. 2556 ze zm.),

b) ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587),

¢) powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowac z
uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

d) innych, ktérych obowiazek stosowania wynika z przepisOw prawa.

25) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikdw 1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

3. Wykonawca na swoj koszt i ryzyko:
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a) przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikow — po
ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu,

b) zabezpieczy korzystanie z wody 1 energii elektrycznej (jesli dotyczy),

c) po zakonczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajacemu w
terminie odbioru koncowego robot, o ktérym mowa w § 2 umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze roboty objete umowa nalezg do zakresu jego dziatalnosci i
zawodowo trudni si¢ wykonywaniem takich robot (z zastrzezeniem art. 118 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze
zm.).

§5

ODBIORY
1. Przekazanie przedmiotu umowy - dokumentacji projektowej
1.1. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu 1 Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego zgodnie z pkt. 2. Programu funkcjonalno-uzytkowego (Czes¢ I — Opisowa,
Rozdziat I).
1.2. Przekazanie dokumentacji nastagpi na podstawie protokotu przekazania catosci
opracowania dokumentacyjnego.
1.3. W razie odmowy przyjecia opracowan przez organ architektoniczno-budowlany
lub stwierdzenia brakéw, Wykonawca zobligowany jest do ich usunigcia
1 natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego o terminie wykonania uzupetnienia.
1.4. Zapis elektroniczny calej dokumentacji — ptyta CD (2 szt.)) odpowiednio
w formatach edytowalnych *.dxf. *.doc, *.xls 1 *.dwg oraz cato$¢ w formacie *.pdf.
1.5. Wykonawca sporzadzi taka ilo$¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan projektowych,
jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i1 decyzji oraz dla potrzeb
wykonawstwa robdt i nadzoru inwestorskiego.

2. Przeniesienie praw autorskich - dokumentacji budowlanej.

2.1. Z chwila dokonania ptatnosci za wykonany przedmiot umowy — w tym takze
za dokumentacj¢ projektows, przechodza na Zamawiajgcego wszelkie majgtkowe prawa
autorskie do przygotowanej dokumentacji, w tym jej elementow skladowych,
na wszystkich polach eksploatacji niezbgdnych Zamawiajagcemu do Kkorzystania
z rezultatow tych prac.

2.2. Z chwilg podpisania protokotu przekazania Zamawiajacy nabywa bezwarunkowo prawo

do udzielania zezwolen na korzystanie z projektu.

2.3. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do catosci
przedmiotu wykonanego w ramach niniejszej umowy, w szczegdlnosci do wszelkich
opracowanych przez Wykonawce materiatow oraz jego wersji roboczych, w ramach
wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilg
potwierdzenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy, czyli z chwilg podpisania przez
Zamawiajacego protokotow zdawczo-odbiorczych przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 8
ust.1 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w szczegolnos$ci na nastepujacych polach eksploatacji:
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1) trwate lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w catosci lub w cze¢sci, jakimikolwiek

srodkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w ktérym dla wprowadzania, wyswietlania,

stosowania, przekazywania i przechowywania przedmiotu Umowy niezbedne jest jego

zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot Umowy ma spetniac,

2) tworzenie nowych wersji 1 adaptacji (tlumaczenie, przystosowanie, zmiana uktadu
lub jakiekolwiek inne zmiany),

3) utrwalanie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i1 postaci,

4) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowe;,

5) rozpowszechnianie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

6) wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,

7) publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie,

8) wprowadzanie dostarczanych materialow do wtasnych baz danych, badz w postaci
oryginalnej, badz w postaci fragmentow, opracowan (abstraktow),

9) wprowadzanie do pamigci komputera i wykorzystania w Internecie,

10) wystawianie,

11) wys$wietlanie,

12) wykorzystania dla potrzeb wielokrotnej realizacji inwestycji opisanej w § 1 ust 1 Umowy.

2.4. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z

chwilg podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca

wyraza zgod¢ na wykonywanie autorskich praw zaleznych do przedmiotu umowy powstalego

w wykonaniu niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w

niniejszej umowie.

2.5. Wykonawca wyraza niniejszym nieodwotalng i bezwarunkowg zgode na dokonywanie
przez Zamawiajacego wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie
zobowigzuje si¢ nie korzysta¢ z przystugujacych mu autorskich praw osobistych
do przedmiotu umowy.
2.6. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
wlasno$¢ no$nika egzemplarza utworu, bez odrgbnego wynagrodzenia.
2.7. Wykonawca zapewnia, ze przenoszone majatkowe prawa autorskie nie beda w chwili ich
przej$cia na Zamawiajacego obcigzone prawami na rzecz osob trzecich, a takze, ze osoby
uprawnione z tytulu osobistych praw autorskich nie bedg wykonywac¢ takich praw w stosunku
do Zamawiajacego lub jego nastepcow. Na potwierdzenie powyzszego wraz z dokumentacja
projektowa Wykonawca sktada stosowne oswiadczenie.
3. Odbior przedmiotu umowy — odbiory robot budowlanych
3.1 W trakcie realizacji przedmiotu umowy beda dokonywane nast¢pujace odbiory
wykonanych robot:
a. robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b. odbidr czgsciowy - polegajacy na sprawdzeniu jako$ci i1 ilosci wykonanych robot
czesci przedmiotu umowy,
c. odbior koncowy - po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy i wykonaniu
wymaganych préb
3.2 W odbiorach robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz cz¢§ciowym uczestnicza
Wykonawca 1 inspektor nadzoru; w odbiorze koncowym Wykonawca, inspektor
nadzoru, przedstawiciel Zamawiajacego.
3.3  Wykonawca bedzie zgtaszal gotowos¢ do odbioréw, o ktorych mowa w ust. 3.1 a. 1 b.
inspektorowi nadzoru, natomiast gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgltosi
pisemnie Zamawiajacemu, informujac rowniez o niniejszym inspektora nadzoru.
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Wykonawca dokona zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, uwzgledniajac
zapisy ust. 3.6 1 3.7, a takze zapisy § 2 ust. 2 umowy.
Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegaja kazdorazowo odbiorowi.
Jezeli Wykonawca zakryl roboty ulegajace zakryciu bez odbioru, na wiasny koszt
obowigzany jest odkry¢ te roboty, a nastgpnie po odbiorze przywrédci¢ je do
poprzedniego stanu.
Terminy rozpoczecia odbiorow:
odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w ciggu 3 dni od dnia
zawiadomienia inspektora nadzoru,
odbidr czesciowy — w ciggu 5 dni od dnia zawiadomienia inspektora nadzoru,
odbior koncowy - w ciggu 7 dni od dnia zawiadomienia przedstawiciela
Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru.

Terminy zakonczenia czynno$ci zwigzanych z odbiorami:

a. odbidr robot zanikajacych — w ciagu 1 dnia od daty rozpoczgcia,

a. odbior czesciowy - w ciggu 2 dni od daty rozpoczgcia,

b. odbioér koncowy - w ciggu 5 dni od daty rozpoczgcia

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru begdzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokot odbioru cze$ciowego podpisujg
Wykonawca (badz jego uprawniony Przedstawiciel) i inspektor nadzoru, natomiast
protokot odbioru koncowego podpisuja Wykonawca, Zamawiajacy (badz ich
przedstawiciele), inspektor nadzoru.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu komplet dokumentéw powykonawczych, w
tym atesty i gwarancje producentéw zamontowanych urzadzen i materiatow.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu
przyshuguja nastgpujace uprawnienia:
jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ dokonania odbioru robot, do
czasu usuniecia wad,
jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

» jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru, zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy bez zaptaty za
przedmiot odbioru lub zada¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca obowigzany jest usuwa¢ wady na biezaco, jednak nie pozniej niz to

wynika z wpisu do dziennika budowy lub zapisu w protokole odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do:

zawiadomienia Zamawiajgcego na piSmie o usuni¢ciu wad stwierdzonych w trakcie

odbioru,

zadania wyznaczenia terminu odbioru po usuni¢ciu wad.

Zamawiajacy dokona protokolarnie odbioru zgloszonych robot po usunigciu wad w
terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Protokot czesciowy — jest podstawa do wystawienia faktury czeSciowej, przy
uwzglednieniu zapisoOw § 8 umowy w zakresie ptatnosci czesciowych.

Protokot odbioru koncowego, bedzie stanowit podstaweg do wystawienia faktury
koncowej, przy uwzglednieniu zapiséw § 8 umowy w zakresie platnosci koncowe;.
Protokot odbioru koncowego stanowi¢ bedzie dokument gwarancyjny na roboty

budowlano-montazowe.

POLSKI
LAD



»Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Kara$ w Lubsku”
(OR.2710.6.2024)

§o
ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

Zamawiajacy nie ogranicza udzialu podwykonawcow przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia.

Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane.

Zakres robot i1 ustug, ktére bedzie wykonywat podwykonawca okre§lony jest w ofercie
Wykonawcy, ktora stanowi zatacznik nr 1 do umowy.

Zamawiajacy dopuszcza udzial w realizacji czg$ci zamoéwienia innych podwykonawcow,
niz wskazani w ofercie. Dopuszczalna jest zmiana / rezygnacja podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotat w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 112 ustawy Pzp, wowczas Wykonawca obowigzany jest wykazac
Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca spetia je (dane warunki) w
stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.
Zamawiajacy dokona ponownej weryfikacji zdolnosci (potencjatu) Wykonawcy do
wykonania zamowienia w trakcie realizacji umowy, na podstawie dostarczonych
Zamawiajacemu dokumentow (takich, jakich Zamawiajacy zadal na potwierdzenie
spelnienia danego warunku na etapie pierwotnej oceny ofert). Zamawiajacy dokona
weryfikacji w terminie 7 dni od daty dostarczenia kompletu wymaganych dokumentow.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane (lub zamierzajacy dokona¢ zmian w zawartej umowie o
podwykonawstwo), jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy (lub projektu
zmian w tej umowie), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy (lub projektem zmian do umowy).

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;.

Kwestie rozliczeh uméw podwykonawczych zostaty uregulowane w § 8 umowy.

Zamawiajacy, po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane (lub projektu zmian w zawartej umowie o podwykonawstwo),
zawierajacego szczegotowy zakres prac podwykonawcy, w terminie do 14 dni od daty
otrzymania powyzszego projektu umowy (lub projektu zmian w umowie), zglasza do
niego pisemne zastrzezenia,

* jesli umowa nie spelnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia;
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. przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane, dokonuje korekty projektu umowy, zgodnie ze wskazéwkami
Zamawiajacego, po czym poprawiony projekt przedktada ponownie Zamawiajagcemu do
akceptacji. Zapisy z ust 9 stosuje si¢ odpowiednio.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (lub projektu zmian w
zawartej] umowie o podwykonawstwo), w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy (lub projektu zmian w umowie) przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane (lub
kopi¢ aneksu do umowy o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia -
pod rygorem obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

Zamawiajacy, po otrzymaniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane (lub kopii aneksu do umowy o podwykonawstwo), w
terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania powyzszej umowy (lub aneksu do
umowy) zgtasza do tej umowy (lub aneksu do umowy) pisemny sprzeciw w
przypadkach, o ktorych mowa w ust. 9.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane (lub aneksu do umowy o podwykonawstwo), w
terminie okre§lonym w ust. 13, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane, przedktada zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni od daty dorgczenia wykonawcy/ podwykonawcy/ dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajagcych wykonanie zleconych prac,
Zamawiajacy wezwie wykonawce do doprowadzenia zmiany umowy w tym zakresie pod
rygorem obcigzenia wykonawcy karg umowng. Zapisy, o ktorych mowa w ust. 9-14
stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z
zalozeniami 1 przepisami, z zastrzezeniem zapisOw z ust. 5.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami takiego okresu gwarancji i rekojmi (odpowiedzialno$¢ za wady), aby
nie byl on krotszy od okresow obowigzujacych wykonawce wobec zamawiajacego.
Dodatkowo w umowach z podwykonawcami/ dalszymi podwykonawcami, Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢, by warunki wykonania robot, terminy, zasady ptatnosci na
rzecz podwykonawcéw, byly analogiczne do warunkow przewidzianych w umowie
wykonawczej (w niniejszej umowie).
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W umowie o podwykonawstwo, wykonawca / podwykonawca / dalszy podwykonawca -
ma zapewni¢, aby wynagrodzenie za zakres powierzonych prac nie przekroczyta
wynagrodzenia przypadajacego za ten zakres prac w umowie wykonawczej (w niniejszej
umowie).

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego;

Wykonawca ponosi wobec zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcoéOw lub dalszych podwykonawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania kazdego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za
swoje dziatania.

W przypadku  podwykonawstwa,  reprezentantem  podwykonawcéw  przed
Zamawiajacym, jest Wykonawca, z wytaczeniem sytuacji okreslonej w art. 464 u.p.z.p.,
dotyczacej podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

§7
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja

calkowite wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci: brutto: ............... zt, (stownie:
................................................................. ), W tym: netto...............z1, (stownie:
................................................................. )i VAT ....%

Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty 1 wydatki
1 nie podlega zadnym przeliczeniom, obejmuje wszelkie narzuty i1 dodatki dla
WYKONAWCY, z zastrzezeniem § 16 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1 zostanie wyptacone w czgéciach
okreslonych w ,,Harmonogramie rzeczowo-finansowym” za wykonanie poszczegdlnych
etapow/elementéw o ktorych mowa w § 1.

Skutki finansowe jakichkolwiek bledow wystepujacych w dokumentacji projektowej
obcigzajg Wykonawce zamoOwienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostalo okreslone w oparciu o nizej
wymienione sktadniki kalkulacyjne, tj.:

1) stawka roboczogodziny (Rg) -....PLN

2) wskaznik kosztow ogolnych (Ko) -....%o0odR+S

3) wskaznik kosztow zakupu materiatow (Kz) -....%od M

4) wskaznik zysku (Z) -....%o0odR+S+Ko

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, sposob obliczenia

kwoty o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie nastgpujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt nastgpi odliczenie wartosci tego
elementu, od ogolnej wartosci przedmiotu umowy,

b) w przypadku odstgpienia od czeSci robot z danego elementu obliczenie
niewykonanej czg$ci tego elementu nastagpi na podstawie ustalenia, przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot do

10

POLSKI
LAD



»Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Kara$ w Lubsku”
(OR.2710.6.2024)

wartosci catego elementu; nastgpnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych
robdt i odliczona od ogdlnej warto$ci przedmiotu umowy; w przypadku gdy ten
sposob wyliczenia bylby niedoktadny, dopuszcza si¢ takze mozliwos$¢ obliczenia
niewykonanej czeSci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego
przez Wykonawce w oparciu o sktadniki kalkulacyjne, o ktorych mowa w ust. 5.
Kosztorys réznicowy podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego
1 zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy koniecznos$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w
programie funkcjonalno - uzytkowym w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbedne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1
obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

7. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 ¢) niniejszego paragrafu beda podlegaé rozliczeniu na
podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o skladniki
kalkulacyjne, o ktérych mowa w ust. 5. Kosztorys podlega sprawdzeniu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego..

8. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu nie spowoduja podwyzszenia ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust 1 niniejszego paragrafu.

§8
ROZLICZENIA i TERMINY PLATNOSCI

1. Strony ustalaja, ze dopuszcza si¢ form¢ rozliczenia naleznos$ci w czgsciach na podstawie
prawidtowo wystawionych faktur czesciowych i faktury konicowe;j, przy zatozeniu, ze:

a)

b)

pierwsza platno$é¢ do wysoko$ci nie wyzszej niz ..... %' wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, nie wiecej niz............... zh, z
zastrzezeniem, ze w ramach pierwszej ptatnosci strony dopuszczajg mozliwo$¢
fakturowania czastkowego za wykonane zorganizowane czg¢sci zamowienia,
okreslone w harmonogramie, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 umowy;

druga platno$¢ do wysokosci nie wyzszej niz 50 % pozostatej po pomniejszeniu
kwoty z pkt. a) wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy;
trzecia platno§¢ w wysokoSci pozostalej do zaptaty kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z uwzglednieniem sumy wyptaconych
wczesniej kwot wynagrodzenia, wystawiona po dokonaniu odbioru koncowego
robot.

2. Rozliczenie naleznos$ci z zachowaniem formy ustalonej w ust. 1 nastapi na podstawie
faktur czeSciowych wystawionych przez Wykonawce, po dokonaniu odbioru
czg¢$ciowego prac/robot oraz na podstawie faktury koncowej wystawionej przez
Wykonawce, po dokonaniu odbioru koncowego robot.

3. Przyjety sposob ptatnosci wynika ze Szczegdtowych zasad i trybu dofinansowania z
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych, stanowigcych
zatgcznik nr 1 do uchwaty nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 r. Zgodnie za
zapisami § 9 ust. 2 pkt 2 ww. dokumentu: ,,W przypadku inwestycji realizowanych w
okresie dluzszym niz 12 miesigcy, na podstawie jednej umowy, wyptata ze $Srodkow
wynikajacych z promesy nastagpi w dwoch transzach, kazdorazowo po zakonczeniu
okreslonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji:

! Minimalny poziom pierwszej platnosci to 10 % wynagrodzenia.
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a) pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania
z Programu okre$lonej w promesie,
b) druga transza w wysokosci pozostalej do zaptaty kwoty dofinansowania.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca musi zapewni¢ finansowanie realizacji
zamoOwienia, w czg¢$ci niepokrytej] udzialem wilasnym Zamawiajagcego, na czas
poprzedzajacy z wyptaty z Promesy na ww. zasadach, z zastrzezeniem, ze zaplata
wynagrodzenia w calo$ci nastapi po wykonaniu inwestycji (zamoéwienia), w terminie nie
dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji (przedmiotu zamoéwienia) przez
Zamawiajacego (Beneficjenta Programu).Termin ptatnosci faktur czesciowych — do 30
dni od daty podpisania protokotéw odbiorow czgsciowych i wystawienia faktur. Na
powyzsze Wykonawca wyraza zgodg.

. Za kompletng faktur¢ uwaza si¢: fakture VAT wraz z o§wiadczeniem, o ktorym mowa w
ust. 7 1/lub 8 oraz protokolem odbioru (czgsciowym / koncowym) bez zastrzezen
podpisanym przez Wykonawce, inspektora nadzoru (i Zamawiajacego — w przypadku
protokotu koncowego). Jezeli Wykonawca w zakresie robot, ktore fakturuje korzystat z
podwykonawstwa, do faktury dofacza réwniez dowdd uregulowania wynagrodzenia
wobec podwykonawcy — za cze$¢, ktorg sprzedaje dang fakturg Zamawiajgcemu.

. Termin platnosci faktury ustala si¢ do 30 dni, liczac od daty dorgczenia prawidtowo
wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentéw. Za dzien zaptaty uznaje si¢ uznanie
konta Zamawiajacego na rzecz wskazanego przez Wykonawce na fakturze konta, jednak
nie wczesniej niz po usuni¢ciu przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze.

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towardéw i ustug i upowaznia
Wykonawce do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiajgcego. Faktura kazdorazowo
ma by¢ wystawiona na: Gmina Lubsko (jako nabywca) Plac Wolnosci 1, 68-300
Lubsko, NIP 928-192-57-33, Urzad Miejski w Lubsku (jako odbiorca) Plac
Wolnosci 1, 68-300 Lubsko.

. (zapis obowiazuje w przypadku braku podwykonawcéw) Do kazdej faktury
Wykonawca ma obowigzek dotagczy¢ oswiadczenie, ze przedmiot umowy wykonat sam
bez udziatlu podwykonawcow.

. (zapis obowiazuje w przypadku wystapienia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow) Wykonawca zobowigzany jest do sktadania Zamawiajagcemu, wraz z
kazda faktura, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, a takze dalszego
podwykonawece, ktoérego wierzytelnos¢ jest czescig sktadowa wystawionej faktury VAT,
o otrzymaniu przez tego podwykonawce, a takze dalszego podwykonawce, zaptaty
calo$ci wynagrodzenia jakie przystugiwalo im za wykonane w ramach zamowienia
zadania 1 w terminie. Potwierdzenie musi zawiera¢ wskazanie uméw, na podstawie,
ktérych dane zadanie zostalo wykonane, zakres robdt/prac i zestawienie wynagrodzen,
ktore byty nalezne podwykonawcy z tej faktury. Kazdorazowo do o$wiadczenia, o
ktorym mowa wyzej, nalezy rowniez dotaczy¢é dowdd zaptaty. W przypadku
niedostarczenia przez Wykonawce kompletu powyzszych potwierdzen, Zamawiajacy
zatrzyma z faktury Wykonawcy kwoty w wysokos$ci rownej wynagrodzeniom naleznym
podwykonawcom a takze dalszym podwykonawcom, ktéorych potwierdzen bedzie
brakowato. Dostarczenie potwierdzen zwolni zatrzymane $rodki. Zatrzymanie, o ktorym
mowa powyzej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonania zaptaty wynagrodzenia
na rzecz podwykonawcy. Z tego powodu réwniez nie przystuguje Wykonawcy prawo do
przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy. Od zatrzymanej kwoty odsetki nie

przystuguja.
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9. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce powyzszego potwierdzenia,
Zamawiajacy postapi zgodnie z zapisami ust. 10 - 16.

10. Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoOwienia na roboty
budowlane.

11. Podstawag do zaplaty bezposredniej, w przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jest
zatwierdzona przez Zamawiajacego umowa podwykonawcza.

12.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

13. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy wezwie Wykonawce do
pisemnego zgloszenia w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania - uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10.

15. W przypadku zgloszenia przez wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 14, w
terminie wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza
niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

18. Zamawiajagcy zastrzega sobie, ze w przypadku bezposredniej zaptaty dla
podwykonawcy, moze zazada¢ umowy cesji wierzytelnosci, na co Wykonawca i
Podwykonawca wyraza zgodg.

19. Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca moze przesyla¢ ustrukturyzowane faktury
elektroniczne, o ktorych mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191),
tj. faktury spelniajgce wymagania umozliwiajace przesylanie za posrednictwem
platformy faktur elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarow i ustug.

20. Zamawiajacy informuje, ze posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania
(w skrocie: PEF), umozliwiajace odbidér 1 przesylanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych za swoim
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posrednictwem, a takze przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obslugiwanego
przez OpenPEPPOL. Platforma dost¢pna jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-
pef.

21. W zwiagzku z obowigzkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o
ktorych mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) przez
Zamawiajacego, w celu wypelnienia ww. obowigzku, niezbedne jest o$wiadczenie
Wykonawcy czy zamierza wysyla¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne do
Zamawiajacego za pomocg platformy elektronicznego fakturowania.

Wykonawca o$wiadcza, Ze:

O zamierza

O nie zamierza

wysyta¢ za posrednictwem PEF ustrukturyzowanych faktur elektronicznych o ktérych
mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoOwieniach publicznych. W przypadku zmiany woli w ww. zakresie Wykonawca
zobowiazuje si¢ do powiadomienia Zamawiajacego najpdzniej w terminie do 7 dni przed
takg zmiang.

22. Platno$¢ wynikajaca z zamowienia zostanie dokonana za posrednictwem metody
podzielonej platnosci (split payment). Dla wskazanego przez Wykonawce do ptatnosci
rachunku firmowego musi by¢ utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej
dziatalnos$ci gospodarczej i1 rachunek firmowy musi widnie¢ w wykazie podatnikow
VAT-Biala Lista Podatnikéw VAT Wykonawca moze przesta¢ faktur¢ mailem na adres:
.......................... lub poczta tradycyjng na adres siedziby Zamawiajgcego.

§9
CESJA WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze zbywac¢ lub obcigza¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust 1 w kwocie ...............
zt (stownie: ............... ... ) W POSEACT +.venvteteieeeeeee e e

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy pokryciu wszelkich roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania lub niewykonania umowy, w tym obowigzku
zaplaty przez wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow, a takze z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonana wynikajacego z umowy stosunku prawnego, o
jakim mowa w art. 376 kc, uksztaltowanego migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg jako
ewentualnymi  dluznikami  solidarnymi, rozstrzygajacego o obowigzku zwrotu
Zamawiajacemu catosci kwot, w razie ich zaplaty Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom przez Zamawiajacego.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowe] begdzie nieodwolane, bezwarunkowe oraz platne na pierwsze zadanie i
powinno by¢ wystawione na Zamawiajacego. Do gwarancji zastosowanie bgdzie mie¢ prawo
polskie, a sadem wihasciwym bedzie sad wlasciwy dla siedziby Beneficjenta. Tres¢ gwarancji
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bankowej lub ubezpieczeniowe] wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego pod rygorem
uznania braku jego dostarczenia. Po wykonaniu umowy zabezpieczenie zostanie zwrdcone
Wykonawcy wedtug zasad przewidzianych w art. 453 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
tj. 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i
uznania przez zamawiajacego za nalezyte wykonanie, 30% zabezpieczenia zostanie zwrocone
nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wnoszone w pienigdzu, nalezy wptaci¢ na
konto Zamawiajagcego w ............... QI 11

5. W sytuacji wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca kwote
zabezpieczenie zgodnie z art. 450 ust. 5 Ustawy prawo zamowien publicznych.

6. W przypadku zmiany na mocy aneksu do niniejszej umowy terminu realizacji przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ ciaglos$¢ zabezpieczenia dla catego okresu
realizacji przedmiotu umowy. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia form¢ na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktéorej mowa w zadaniu poprzednim, nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu
waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

§11
GWARANCJA 1 REKOJMIA

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na cato$¢
wykonanych robot na okres ....... miesiecy?, liczac od dnia odbioru przedmiotu umowy,
wynikajacego z protokotu ,,odbioru koncowego".

3. W okresie gwarancji i r¢kojmi, Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
stwierdzonych wad w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

4. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu regkojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

5. W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania wad w okresie gwarancji i
rekojmi w uzgodnionych z Zamawiajagcym terminach, Zamawiajacy ma prawo zlecié te
roboty innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co ten wyraza zgodg.

6. W przypadku wykonania napraw wad i usterek, okres obowigzywania gwarancji i r¢kojmi

w stosunku do wykonanej naprawy biegnie na nowo od dnia zakonczenia usuwania wad 1
usterek.

§12
ODSZKODOWANIA
1. Strony postanawiaja, Ze obowigzujaca je formg odszkodowania bedg kary umowne.

2 Zgodnie z terminem zaoferowanym w ofercie przez Wykonawce
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2. Kary te beda naliczane w nastgpujacych wypadkach 1 wysokos$ciach:
1) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne za:

. niedotrzymanie terminow realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 %

wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 7 ust 1, za kazdy dzien
zwtloki, jednakze nie wiecej niz 20 % wartosci przedmiotu umowy brutto,

. zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji i

rekojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci

10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust 1 ,

. brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom Iub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 7 ust 1, za kazdy taki
przypadek,

. nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokosci
1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust 1, za kazdy
taki przypadek,

nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust 1, za kazdy taki przypadek,

. brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, zgodnie z

art. 464 ust 10 ustawy Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2023 r. poz. 1605 ze zm.) w wysokos$ci 2 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 7 ust 1, za kazdy taki przypadek.

. za nie przedstawienie harmonogramu prac w terminie 15 dni kalendarzowych

od podpisania umowy w wysokosci 10.000 zt (stownie: dziesi¢¢ tysiecy
ztotych 00/100), o ktérym mowa w § 2 ust 3 niniejszej umowy.

za nie wywigzanie si¢ z terminéw okreslonych w harmonogramie prac, o
ktorym mowa w § 2 ust 3 niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 ztotych
(stownie: pigcset ztotych, 00/100), za kazdy dzien opdznienia,

za brak przedlozenia Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie dowodow
zatrudnienia na umowe¢ o prace osob wskazanych w os$wiadczeniu, w
wysokosci 100,00 zt, za kazdy dzien zwloki w przekazaniu o§wiadczenia,

. za niewywigzanie si¢ z obowigzku, o ktorym mowa w §3 ust. 5 niniejszej

umowy w wysokosci 500,00 ztotych (stownie: piecset ztotych, 00/100), za
kazdy przypadek stwierdzonej nieobecnosci kierownika budowy w minimalne;j
ilo$ci w tygodniu na budowie, wpisem do dziennika budowy przez Inspektora
Nadzoru.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

a)
b)

zwlok¢ w przeprowadzeniu odbioru prac/robdt - w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien zwloki,

odstapienie od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci w wysoko$ci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
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mowa w § 7 ust 1, z wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w art. 446
ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605 ze zm.).

3. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wartosci

wynagrodzenia brutto okre§lonego w niniejszej umowie, o ktorym mowa w § 7 ust 1.

4. Strony zastrzegaja mozliwos¢ zadania odszkodowania uzupelniajacego, obok
zastrzezonych kar umownych, do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Strony zobowigzuja si¢ do zaplaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania.

6. Jezeli Wykonawca nie dokona zaptaty kary umownej, w terminie, o ktérym mowa w ust.
5, Zamawiajacy moze dokona¢ potragcenia kary przy nastepnej platnosci faktury
Wykonawcy.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznos$ci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy pzp,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
pzp,
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskie;.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiajacy odstepuje od umowy w
czesci, ktorej zmiana dotyczy.
3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢$ci umowy.
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowiazki:

a. w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym, na koszt tej
Strony, ktorej dziatanie spowodowato odstgpienie od umowy,

c. Wykonawca najp6zniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone i wzniesione,

d. jezeli Strong odstgpujaca od umowy jest Zamawiajacy, to Wykonawca:

> zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do dokonania odbioru robot
przerwanych i zabezpieczajacych,
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> sporzadzi wykaz materialow zakupionych w celu realizacji niniejszej umowy,
ktore nie moga by¢ przez niego wykorzystane do realizacji innych, nie
objetych umowa robot,

e. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

> przystapienia do odbioru przerwanych robot; z odbioru sporzadza si¢ protokot;

> zaptaty za roboty wykonane do dnia odstgpienia; naliczenie wynagrodzenia
nastapi na podstawie protokotu odbioru przerwanych robot;

> odkupienia materialow, o ktérych mowa w pkt 4 d tiret drugi),

> przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§14
UBEZPIECZENIA
1. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ na wlasny koszt 1 ryzyko umowe
ubezpieczeniowa:
a) wszystkich ryzyk budowy (zwang dalej ,,polisg”) zgodnie z opisem przedmiotu

b)

d)

zamoOwienia na czas trwania przedmiotu umowy, przy czym ubezpieczonym beda
Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcy, a warto$¢ polisy nie moze by¢
nizsza niz warto$¢ robot objetych niniejsza umowa,

obejmujaca takze szkody w mieniu otaczajacym plac budowy, powstale
bezposrednio w skutek prowadzenia robot budowlanych przy sumie
gwarancyjnej nie mniejszej niz 1 000.000,00 z1,

obejmujaca (w dziale drugim ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej)
ochrona szkody na mieniu lub osobie wyrzadzone przez Wykonawce oraz
wszystkich Podwykonawcéw powstale w zwiazku z realizacja prac
okreslonych w umowie oraz z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania prac, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 1 000.000,00 zi na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

od wszelkich roszczen cywilno-prawnych w okresie obowigzywania rekojmi 1
gwarancji na kwot¢ nie mniejszg niz 1 000.000,00 zi.

2. Obowigzek zawarcia ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie uwazany za
spelniony w przypadku, gdy:

a)

b)

d)

Wykonawca nie pdzniej, niz w dniu rozpoczecia robot budowlanych (w dacie
podpisania protokotu przekazania terenu budowy) przekaze Zamawiajacemu polis¢
obejmujaca wszystkie ryzyka budowy wraz z pelng trescig wszystkich majacych
zastosowanie warunkow ubezpieczenia i dowodem optaty sktadki,

okres ubezpieczenia w polisie obejmuje w catosci okres realizacji prac wskazanych
W umowie — z zastrzezeniem ust. 4,

okres ubezpieczenia w przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 lit. d) obejmuje w
calo$ci okres trwania gwarancji 1 r¢kojmi (zgodnie z § 11 umowy) — z
zastrzezeniem ust. 4,

polisa obejmuje ochrong odpowiedzialno§¢ za szkody wyrzadzone przez
Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcow w mieniu bedacym wlasnoscig
Zamawiajacego lub osob trzecich powstate w trakcie realizacji prac okreslonych w
umowie.

3. W przypadku posiadania przez Wykonawce polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, spelniajacej wszystkie
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wymagania wskazane w ust. 1 1 2, nie istnieje koniecznos¢ dodatkowego ubezpieczenia
tego ryzyka przez Wykonawce w ramach polisy ubezpieczenia ryzyk budowlanych. W
takim wypadku Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu (oprocz
polisy obejmujacej wszystkie ryzyka budowy), posiadang polise odpowiedzialno$ci
cywilnej z tytutlu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej wraz z peing trescig warunkow
ubezpieczenia oraz dowodem optaty sktadki naleznej z tytutu polisy.

4. Jezeli do dnia okreslonego w ust 2 lit a) Wykonawca przedtozyl umowe ubezpieczenia,
w zakresie o ktorym mowa w ust. 1, obejmujaca okresy inne - krotsze, niz wymagane w
ust. 2 lit. b) 1 c¢), Wykonawca w kazdym przypadku zobowigzany jest przedlozy¢
uwierzytelniong kopi¢ aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem optaty
sktadki.

5. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust. 4 Zamawiajacemu
przystugiwa¢ bedzie prawo rozwigzania umowy z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary
umownej zgodnie z § 12 ust.2 pkt 1 lit. ¢) umowy.

§15
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Wymagania zwigzane z realizacja zamowienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce

lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane przez

zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych
czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465). [art. 95 ust. 1 ustawy

pzp]:
a) rodzaj czynnosci niezb¢dnych do realizacji zamowienia, ktorych dotycza
wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych czynnosci trakcie realizacji zamdwienia: osoby
wykonujace roboty budowlane, w szczegdlnosci roboty budowlano-konstrukcyjne
(zatrudnionych przy budowaniu domkow, sieci 1 nawierzchni drogi i chodnikoéw -
dotyczace przedmiotu zamowienia).

Powyzszy wymog nie dotyczy oséb wykonujacych obsluge geodezyjng oraz osob
petniacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. kierownikéw
budowy, kierownikow robodt, projektantdow poszczegodlnych branz, dostawcow
materialdéw budowlanych i in.

b) sposob weryfikacji zatrudnienia tych osob:
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego W
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedtozy zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetlnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w Rozdziale 6 SWZ (zalacznik nr 2 do umowy) czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

» oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
stosunku pracy os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne
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okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych oso6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

C) uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spelnienia przez wykonawce
wymagan zwigzanych z zatrudnieniem tych osob oraz sankcje z tytutu niespetnienia
tych wymagan.

W trakcie realizacji zamdOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnos$ci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 0sOb

wykonujacych wskazane w Rozdziale 6 SWZ (zatacznik nr 2 do umowy) czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

»  zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

»  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

»  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

§16
ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku:

zmiany stawki podatku od towaréw 1 ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a wartos$¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu calkowitego kosztu
wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamowienie do wysoko$ci obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w
celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie;

zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o
warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponie$¢ w przypadku
zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych
finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planow kapitatowych w
odniesieniu do oséb bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie;
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zmiany cen materialdw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia, z tym
zastrzezeniem, ze Strony moga wystapi¢ o zmian¢ umowy w przypadku zmiany
wskaznika cen towarow 1 ustug inwestycyjnych publikowanego przez GUS jezeli
wskaznik ulegnie zwigckszeniu w okresie kolejnych miesiecy realizacji umowy,
nastepujacych po pierwszych 6-ciu miesigcach od dnia jej zawarcia co najmniej o 20 %;
przy czym z tego powodu mozliwa jest jednokrotna waloryzacja wynagrodzenia i
warto$¢ zmiany nie moze przekracza¢ wigcej niz 5 % wynagrodzenia ofertowego. Przez
zmiang ceny materiatéw lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow,
jak 1 ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. Strona zobowigzana jest do
uzasadnienia takiej zmiany 1 A4 razie potrzeby ztozenia
odpowiednich dokumentow i wyliczen na potwierdzenie zasadnos$ci zmiany.

f) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajacy, to tacznie S %

w stosunku do warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w niniejszej umowie;

2) zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

a)

jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczeg6olnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w
okoliczno$ci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robot, kazdorazowo wymaga si¢ zgloszenia takiego faktu i1 uzgodnienia go z
zamawiajacym.

b) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych rob6t niezbgdnych

do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opoOzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym
do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

mozliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub
wznowienie robot, ze wzgledu na:

dopuszczalna jest zmiana terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z
powodu ktérych bedg prace objete umowa zostaly wstrzymane przez wtasciwe organy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy co uniemozliwia terminowe zakonczenie
realizacji przedmiotu umowy;

zmiang¢ zastosowanych materialow i technologii wykonania robdt na lepsze wzgledem
dokumentacji projektowej w sytuacji braku pozyskania danych materiatow 1
technologii na rynku, za zgoda Zamawiajacego 1 pozytywna opinig autora/ow
projektu 1 nie spowoduje to zmiany pozwolenia na budowe,

d) wystapienia zdarzen okre§lonych w zgodnie z § 2 ust 5 pktaib).
e) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez

wlasciwe organy administracji panstwowej/samorzadowej, ktore nie sa nastgpstwem
okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opodznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
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zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

g) jezeli wystgpi brak mozliwos$ci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy,

3) zmiana w zakresie materialdw, parametrow technicznych, technologii
wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej np: wykonanie robot zamiennych, konieczno$¢ zastosowania innych
rozwigzan materiatowych lub technicznych, niewykraczajagcych poza zakres
przedmiotu zamowienia jezeli bedzie to niezbedne dla prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy i uzyskania zatozonego efektu rzeczowego,

c) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia

tych kolizji,

3) zmiana danych wykonawcy bez zmiany samego wykonawcy (np. zmiana siedziby,
adresu);

4) zmiana wykonawcy - tylko 1 wylacznie w przypadku sukcesji generalnej,
przeksztalcenia, dziedziczenia spotek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy
prawa;

5) zmiana kierownika budowy zgoda moze zosta¢ udzielona, pod warunkiem
zapewnienia przez wykonawce nowego kierownika budowy, ktory posiada
kwalifikacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w SWZ;

6) zmiana zakresu robdt i1 wynagrodzenia, jezeli wystgpig okolicznosci powodujace
zwigkszenie zakresu przedmiotu zamowienia, tj. konieczno$¢ wykonania
dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych zamowieniem podstawowym, ktorych
zamawiajacy dziatajac z nalezyta starannos$cig nie moght przewidzie¢, a ktorych
wykonanie statlo si¢ niezbedne do prawidlowego wykonania zamodwienia
podstawowego, o ktorych mowa w § 1, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego
charakteru umowy a wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie
przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy.

7) dopuszczalna jest mozliwo$¢ zadeklarowania przez wykonawce realizacji zamowienia
przy pomocy podwykonawcoéw i/lub zmiany zakresu robot, ktore wykonawca
powierzy podwykonawcg;

8) dopuszczalna jest zmiana danych, ktére moga wplywac¢ na wystawianie i obieg faktur,
oraz ich ksiegowanie i rozliczanie dla celow podatkowych, takich jak nazwa firmy,
numer konta, numer NIP.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
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zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia terminu zakonczenia
robot na podstawie ust. 1 pkt. 2) umowy, zmiany umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i1 zakresu
wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 1 pkt. 3) lub zmiany umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejsze] umowie, zobowigzany jest do przekazania
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z
opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.
Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze
nie pézniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktorym wykonawca dowiedziat
si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.
3, wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg 1 informacji uzasadniajacych
zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany 1 przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej
mowa w ust. 5 i wydania wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji
biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 6 1 przedlozenia na zadanie
inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, zamawiajacy powiadomi wykonawce o akceptacji
zadania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany umowy s3a dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
zamawiajacego 1 wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem
niewaznosci.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a—d, moga by¢ wprowadzone wytacznie
wtedy, gdy maja one wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce. W
przypadku ich wystgpienia wykonawca moze wystapi¢ do zamawiajagcego z pisemnym
wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie dokumenty
potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazaé
ponad wszelka watpliwos$¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wpltyw na koszty
wykonania zaméwienia oraz okre$li¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu do
umowy, zmieniajagcego termin realizacji zadania do zaktualizowania i uzgodnienia z
zamawiajacym harmonogramu rzeczowo-finansowego.

W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. e — zmiany
wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen materialdow lub kosztow zwigzanych z
realizacjag zamowienia — wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia
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przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym
zmianom cen materiatéw i kosztow zobowigzania podwykonawcy.

§17
SILA WYZSZA
Strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzszej. Za site¢ wyzsza uznaje si¢ powodz, pozar w
tym takze pozar u Wykonawcy, podwykonawcy, poddostawcy, podmiotu, od ktorego
Wykonawca zgodnie z zawarta umowa bedzie kupowal dany wyrob, badz elementy
niezbedne do jego wytworzenia, huragan, tajfun, tragby powietrzne, sztormy, osuwiska,
trzesienia ziemi, inne kleski zywiotowe, zmiang przepisdéw prawnych, dziatania wojenne,
zamieszki, strajki, dzialania o charakterze terrorystycznym, niemozliwe do przewidzenia
w momencie zawierania umowy lub sktadania oferty: dzialania wladz i innych organéw
panstwowych; zamkni¢cie granic, portow, lotnisk, szkol, przedszkoli, zarazy, epidemie,
pandemie, kradziez, zatonie¢cie tadunku oraz inne zdarzenia w rozumieniu Kodeksu
cywilnego stanowigce sit¢ wyzsza.
Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sily wyzszej
zobowigzana jest bez zbednej zwloki powiadomi¢ drugg Strone¢ na pismie, wskazujac
zdarzenie na ktére si¢ powoluje, okreslajac jego wplyw na realizacje przedmiotu
zamoOwienia, dat¢ lub okres jego zajScia i ustania.
Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Stron¢ powotujaca si¢ na
nia.
§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Zmiany niniejszej umowy pod rygorem niewazno$ci wymagaja formy pisemnej w postaci

aneksu podpisanego przez Strony
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg :

a. Oferta Wykonawcy - zalacznik nr 1

b. SWZ - zalgcznik nr 2
Spory wynikle z niniejszej] umowy bedzie rozstrzygal sad powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
Strony dopuszczaja pozasagdowe rozwigzanie spordéw, o ktorych mowa w Dziale X ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1605 ze zm.).
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag, stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
budowlane, przepisy Kodeksu cywilnego 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo
zamoOwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).

Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze

dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

PODPISY
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»Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Kara$ w Lubsku”
(OR.2710.6.2024)
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