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Załącznik nr 1 do SWZ 
 

 

Wzór Umowy  

nr: PLRzJ/…….-24/PIU 

 

(dalej: „Umowa”) 

 

zawarta w dniu ………………………. w Jasionce („Umowa”) pomiędzy: 

 

(1) Portem Lotniczym Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów Sp. z o.o., 36-002 Jasionka 

942, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII 

Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000296055, NIP: 5170240616, REGON: 180288180, 

z kapitałem zakładowym w wysokości: 553 800 600,00 zł, reprezentowanym przez dwie 

osoby działające łącznie spośród uprawnionych do reprezentacji:  

• Pana Adama Hamryszczaka  – Prezesa Zarządu; 

• Pana Bartosza Górskiego   – Wiceprezesa Zarządu; 

• Pana Macieja Pruskiego   – Prokurenta; 

zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym", 

a 

(2) […] z siedzibą w […] ([…]-[…]) przy ul. […], wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy […] w […], […] 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS […], REGON […], NIP 

[…], reprezentowaną przez: 

………………...........  - ……….……………...….,  

………………………  - …………………………., 

zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”.  

 

Zamawiający i Wykonawca w dalszej części Umowy zwani będą łącznie „Stronami”, zaś każdy  

z nich osobno „Stroną”. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór 

„Wykonawcy robót budowlanych dla ZADANIA NR 1 obejmującego II Etap budowy 

równoległej drogi kołowania oraz I Etap przebudowy drogi startowej na odcinku o 

długości ok. 700 m wraz z infrastrukturą techniczną na lotnisku Rzeszów-Jasionka”, 

realizowanego w ramach instrumentu „Łącząc Europę” CEF2 2021-2027 (Military Mobility), 

prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) o wartości szacunkowej powyżej progu wynikającego 

z Obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 03.12.2023r. w sprawie 

aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot 

wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę 

przeliczenia wartości zamówień publicznych lub konkursów zawarto Umowę o następującej 

treści: 
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1. INTERPRETACJA 

1.1. W niniejszej Umowie, niezależnie od terminów zdefiniowanych w innej części Umowy: 

 

Zadanie nr 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oznacza budowę II etapu równoległej drogi kołowania 

oraz przebudowę I etap drogi startowej na odcinku 

700 m wraz z budową i przebudowę niezbędnej 

infrastruktury towarzyszącej w ramach Projektu nr 

101079709; szczegółowy opis zawarty jest w 

Dokumentacji Projektowej stanowiącej Załącznik 8 do 

Opisu Przedmiotu Zamówienia; 

Ilekroć użyto w Umowie sformułowania "Zadanie nr 1” - 

należy przez to rozumieć budowę II etapu drogi 

kołowania oraz przebudowę I etapu drogi startowej, 

których celem jest zwiększenie przepustowości drogi 

startowej oraz podniesienie jej wytrzymałości i nośności 

zgodnie z wymogiem podwójnego zastosowania 

opisanym w tabeli nr 1 poz. 7 i 9 Rozporządzenia 

Wykonawczego Komisji (UE) 2021/1328 z dnia 

10.08.2021r. 

Dni robocze  oznaczają kolejne dni kalendarzowe, z wyłączeniem 

sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy; 

Dokumentacja Projektowa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja Projektowa 

Wykonawcy  

 

oznacza niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy 

projekty budowlane, wykonawcze 

 i specyfikacje techniczne – stanowiące Załącznik 8 do 

Opisu Przedmiotu Zamówienia wraz  

z prawomocnymi i ostatecznymi decyzjami 

(o zezwoleniu na realizację Inwestycji, pozwoleniu na 

budowę) oraz zgłoszeniem robót budowlanych, 

przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego; 

 

Dokumentacja projektowa, którą opracuje lub zleci  

w swoim imieniu Wykonawca w ramach ceny podanej w 

pkt. 3.1. niniejszej Umowy, o której mowa w 

Wymaganiach ogólnych STWiOR 

 

Dokumentacja Powykonawcza  

 

oznacza dokumentację budowy sporządzoną dla 

Zadania nr 1 przez kierownika budowy Wykonawcy wraz 

z projektami wykonawczymi i warsztatowymi z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, instrukcjami obsługi urządzeń, DTR 

urządzeń, dokumentacje dotyczące zastosowanych 

wyrobów budowlanych (aprobaty techniczne, deklaracje 

właściwości użytkowych, atesty, certyfikaty etc.), karty 

przekazania odpadów oraz karty gwarancyjne 

zamontowanych urządzeń; 
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Dziennik Budowy  oznacza urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w toku wykonywania robót wydany przez właściwy 

organ, zdefiniowany w rozdziale 5a Ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo Budowlane 

 

Dzień Udzielenia Zamówienia 

 

oznacza dzień zawarcia Umowy między Zamawiającym, 

a Wykonawcą; 

 

Projektu Organizacji Robót na 

drodze kołowania (PORdk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektu Organizacji Robót na 

drodze startowej (PORds) 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram Rzeczowy 

drogi kołowania (HRdk) i drogi 

startowej (HRds) 

oznacza niezbędną dokumentację wymaganą do 

opracowania przez Wykonawcę w terminie 21 dni 

roboczych od daty podpisania umowy, obejmującą ten 

zakres robót dla Zadania nr 1, który nie wpłynie na 

ograniczenie operacji lotniczych (prace prowadzone w 

odległości 150 m od osi drogi startowej lub w odległości 

mniejszej prowadzone w przerwach pomiędzy 

operacjami lotniczymi, np. porą nocną i w uzgodnieniu z 

Zamawiającym); 

 

oznacza niezbędną dokumentację wymaganą do 

opracowania przez Wykonawcę w 14 dni roboczych od 

daty podpisania umowy, obejmującą zakres robót 

związanych z przebudową nawierzchni drogi startowej 

dla Zadania nr 1 (przesunięcie progu 27 i wyłączenie 

operacyjne odcinka 700m drogi startowej); 

 

oznacza dokumenty sporządzone w formie zadań 

i wykresów Gantta, przedstawiające właściwą kolejność 

i wzajemne uwarunkowania wykonywania Przedmiotu 

Umowy dla Zadania nr 1 z pokazaniem Ścieżek 

Krytycznych, zawierające wszystkie elementy 

Przedmiotu Umowy z niezbędnymi czasami na 

zatwierdzanie dokumentacji i uzyskanie wszelkich 

koniecznych uzgodnień, zezwoleń, przeprowadzenie 

testów, szkoleń, odbiorów, prób, sprawdzeń i procedur 

administracyjnych, opracowane przez 

Wykonawcę/kierownika budowy po zawarciu Umowy i 

podlegające pisemnemu zatwierdzeniu przez Nadzór 

Inwestorski;  

 

Harmonogram Rzeczowo 

-Finansowy drogi kołowania 

(HRFdk) i drogi startowej (HRFds) 

oznacza dokumenty, które określą kluczowe elementy 

Robót i terminy realizacji Przedmiotu Umowy dla 

Zadania nr 1 oraz przewidywane płatności, opracowane 

przez Wykonawcę po zawarciu Umowy i podlegające 

pisemnemu zatwierdzeniu przez Nadzór Inwestorski i 

Zamawiającego; 

 

Nadzór Inwestorski (NI) / Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego  

oznacza osobę lub osoby posiadające wymagane 

przepisami prawa kwalifikacje i posiadające 
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 upoważnienie Zamawiającego do potwierdzania 

wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy 

w zakresie rzeczowym, jakościowym i finansowym; 

  

Materiały i urządzenia 

równoważne  

 

oznacza materiały i urządzenia posiadające 

równorzędne lub wyższe parametry techniczne, 

jakościowe, funkcjonalne i użytkowe, jak materiały 

i urządzenia wskazane przez Zamawiającego; 

w przypadku, gdy w SWZ lub w PZ Przedmiot Umowy 

zostanie opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów odniesień, o których mowa w 

art. 99 ust. 5 i 6 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne spełniające wymogi wskazane 

w Dokumentacji Projektowej, które muszą być 

pozytywnie zaopiniowane przez projektanta i Nadzór 

Inwestorski; 

 

Należyta Staranność 

 

oznacza najwyższą zawodową staranność, jakiej przy 

wykonaniu określonych czynności można wymagać od 

podmiotu zawodowo i profesjonalnie zajmującego się 

dokonywaniem takich czynności;  

 

Lotnisko Rzeszów-Jasionka 

 

oznacza Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka im. Rodziny 

Ulmów Sp. z o.o. zarządzane przez Zamawiającego i 

wpisane do Rejestru Lotnisk Cywilnych i oznaczone 

kodem ICAO „EPRZ”; 

 

PZ lub OPZ oznacza Przedmiot Zamówienia (PZ) lub Opis 

Przedmiotu Zamówienia (OPZ) z załącznikami; 

  

Plan Bezpieczeństwa Prac (PBP) 

 

oznacza określone przez Zamawiającego zasady 

prowadzenia Robót, gwarantujące ich bezpieczny 

przebieg, do których przestrzegania i zapoznania z nimi 

podległych pracowników, zobowiązuje się Wykonawca 

i jego Podwykonawcy; 

 

PLN 

 

oznacza złoty polski, czyli prawny środek płatniczy 

obowiązujący w Polsce w dacie zawarcia Umowy; 

 

Podwykonawca lub Dalszy 

Podwykonawca  

 

 

oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 

posiadającą zdolność prawną, która:  

a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub Dalszym 

Podwykonawcą pisemną, odpłatną, uprzednio 

zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę 

o podwykonawstwo na wykonanie części robót 

budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę 

Przedmiotu Umowy albo  
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b) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub Dalszym 

Podwykonawcą pisemną, odpłatną, uprzednio 

przedłożoną Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię Umowy o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, co do 

której Zamawiający nie wniósł sprzeciwu, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część 

zamówienia publicznego, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000,00 

zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych); 

 

Pozwolenia oznaczają wszelkie ostateczne decyzje administracyjne; 

 

Prawo budowlane 

 

oznacza ustawę z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane 

(tekst jedn. Dz.U. z 2024 . poz. 725 z późn. zm.); 

 

Prawo lotnicze 

 

oznacza ustawę z dnia 03.07.2002r. Prawo lotnicze 

(tekst jedn. Dz.U. z 2023 . poz. 2110); 

 

Prawo zamówień publicznych lub 

ustawa PZP 

 

oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze 

zm.); 

  

Program Zapewnienia Jakości 

(PZJ) 

 

oznacza opracowany przez Wykonawcę i podlegający 

pisemnemu zatwierdzeniu przez Nadzór Inwestorski 

dokument określający m.in. procedury i instrukcje 

niezbędne dla zapewnienia wymaganej jakości prac 

projektowych i Robót, a w szczególności opisujący 

szczegółowo procedurę badań, sprawdzeń i odbiorów;  

 

Częściowy Protokół Wykonania 

(CPW) 

 

 

oznacza dokument, opracowany przez Wykonawcę na 

podstawie HRFdk lub HRFds, stanowiący podstawę do 

cyklicznego rozliczania Umowy, pokazujący stopień 

zaawansowania Robót w danym miesiącu 

rozliczeniowym, wystawiany na warunkach opisanych w 

niniejszej Umowie; 

 

Przedmiot Umowy oznacza Przedmiot Umowy zdefiniowany 

w szczególności w pkt 2 Umowy; 

  

Siła Wyższa 

 

 

oznacza wszelkie zdarzenia nadzwyczajne, których 

mowa w pkt  22 Umowy; 

 

SWZ Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z jej 

wszystkimi załącznikami, zmianami oraz wyjaśnieniami 

powstałymi w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do 

zawarcia Umowy;  
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Specyfikacje Techniczne  

 

oznacza Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych określające w szczególności: 

podstawowe określenia, ogólne wymagania dotyczące 

Robót, wymagania dotyczące materiałów, wymagania i 

zasady wykonania i odbioru Robót, dokumenty 

odniesienia, w tym: normy, instrukcje, aprobaty 

techniczne i inne dokumenty oraz ustalenia techniczne; 

  

Teren Budowy oznacza teren/tereny budowy i przekazane protokolarnie 

Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji 

Przedmiotu Umowy; 

  

Urządzenia oznaczają określane w Specyfikacjach Technicznych i 

PZ materiały, urządzenia, moduły, elementy, instalacje 

itp., dostarczone przez Wykonawcę;  

 

Wynagrodzenie/Wynagrodzenie 

brutto 

 

 

oznacza wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące 

Wykonawcy za należyte i terminowe wykonanie 

Przedmiotu Umowy, określone odpowiednio w pkt 3.1. 

Umowy.  

  

Wykonawca oznacza generalnego wykonawcę robót budowlanych 

dla Zadania nr 1; wskazanego w petitum niniejszej 

Umowy. 

 

Zamówienia Dodatkowe  

 

oznaczają zamówienia z wolnej ręki, których może 

udzielić Zamawiający po zaistnieniu przesłanek, o 

których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy PZP;   

 

Zgoda Zamawiającego  

 

 

oznacza uprzednią, zgodę udzieloną przez osoby 

reprezentujące Zamawiającego albo przez osoby 

pisemnie upoważnione przez Zamawiającego. Jeżeli 

niniejsza Umowa nie zastrzega w sposób wyraźny zgody 

udzielanej w formie dokumentowej, przyjmuje się, że pod 

rygorem nieważności musi być ona udzielona na piśmie. 

 

INOP 

 

 

Oznacza Instrukcję Operacyjną Lotniska Rzeszów-

Jasionka (EPRZ) znak: INOP-EPRZ-103/16  

z 12.05.2016r. 

  

W niniejszej Umowie, jeżeli kontekst nie wskazuje inaczej: 

(a) podmiot - odnosi się do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; 

(b) dzień - odnosi się do dnia kalendarzowego; 

(c) majątek - odnosi się do środków trwałych oraz wszelkiego rodzaju praw; 

(d) o ile kontekst wyraźnie nie wskazuje inaczej, wszelkie odniesienia do punktu, 

ustępu, litery lub załącznika stanowią odniesienia do takiego punktu, ustępu, 

litery lub załącznika niniejszej Umowy; 
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(e) wszelkie odniesienia do ustaw lub przepisów prawa obejmują wszelkie ustawy lub 

przepisy prawa, które je zmieniają lub zastępują lub które je zmieniły, lub zastąpiły 

oraz obejmują wszelkie rozporządzenia wydane na mocy takich ustaw; 

(f) o ile kontekst wyraźnie nie wskazuje inaczej terminy pisane z wielkiej litery 

i niezdefiniowane w Załącznikach mają znaczenie nadane w niniejszej Umowie. 

1.2. Nagłówki mają za zadanie wyłącznie ułatwić korzystanie z tekstu Umowy. 

1.3. Wszelkie wymienione w Umowie załączniki stanowią jej integralną część. 

1.4. Treść niniejszej Umowy określają wspólnie niżej wymienione dokumenty według następującego 

pierwszeństwa:  

1.) Umowa nr: PLRzJ/…….-24/PIU  

2.) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z modyfikacjami oraz pytaniami oferentów i 

odpowiedziami zamawiającego na te pytania,  

3.) Opis Przedmiotu Zamówienia – część ogólna, 

4.) Opis Przedmiotu Zamówienia – załączniki, 

5.) Oferta Wykonawcy.  

Wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie 

wyjaśniające się. Jeżeli w dokumentach znajdzie się jakaś sprzeczność lub rozbieżność, 

pierwszeństwo w stosowaniu mają postanowienia podane w dokumencie wskazanym na ww. 

wykazie na wyższej pozycji.  

1.5. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności: 

a) ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 

1605ze zm.) 

b) ustawy z dnia 07.07.1994r – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 725 z późn. zm.), 

c) ustawy z dnia 03.07.2002r. – Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. z 2023 . poz. 2110) 

d) ustawy z dnia 23.04.1964r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1061)  

 

2. PRZEDMIOT UMOWY 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Roboty budowlane dla zadania 

inwestycyjnego w ramach Projektu nr 101079709 pn.: II Etap budowy równoległej drogi 

kołowania oraz I Etap przebudowy drogi startowej na odcinku o długości ok. 700 m wraz z 

infrastrukturą techniczną na lotnisku Rzeszów-Jasionka” zwanym dalej ZADANIEM NR 1, 

realizowanym w ramach dofinansowania z środków instrumentu „Łącząc Europę” CEF2 2021-

2027 (Military Mobility). 

2.1. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: 

2.1.1. realizację robót budowlanych w ramach Zadanie nr 1: 

a) budowę II etapu równoległej drogi kołowania obejmującą m.in.: 

- budowę równoległej drogi kołowania DK-R4 i DK-R5, 

- budowę prostopadłego łącznika drogi kołowania z drogą startową DK-F,  

- budowę prostopadłego łącznika drogi kołowania z drogą startową DK-E, 

- rozbudowę płyty do zawracania samolotów przy progu 27,  

- budowę i przebudowę niezbędnej infrastruktury towarzyszącej.  

b) przebudowę I etap drogi startowej na odcinku 700 m obejmującą: 

- rozbiórki istniejącej nawierzchni w części operacyjnej drogi startowej DS, 

- częściowe rozbiórki poboczy,  

- wykonanie nowej nawierzchni drogi startowej, 

- budowę płaszczyzny do zawracania samolotów przy progu 27,  

- wykonanie niwelacji i utwardzenia pasa drogi startowej, 
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- rampowanie ukrytych powierzchni pionowych, 

- budowę i przebudowę niezbędnej infrastruktury towarzyszącej.  

2.1.2. badania, sprawdzenia oraz pomiary zrealizowanych robót nawierzchni lotniskowych oraz nowej i 

odtworzonej infrastruktury oświetlenia nawigacyjnego, 

2.1.3. opracowanie Dokumentacji Powykonawczej, 

2.1.4. przeprowadzenie niezbędnych szkoleń obejmujących swoim zakresem obsługę  

i eksploatację poszczególnych Urządzeń i Systemów objętych Przedmiotem Umowy,  

2.1.5. świadczenie usług serwisowych wybudowanych nawierzchni w okresie gwarancji, na zasadach 

określonych w pkt. 15.5 poniżej.  

2.2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany według załączonej Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 

Technicznych oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część 

Umowy. Przedmiot Umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

standardami, normami, sztuką budowlaną oraz na ustalonych niniejszą Umową warunkach. 

2.3. Zamawiający oświadcza, że posiada dla Zadania nr 1 prawomocne decyzje i niezbędne 

zgłoszenia, tj.:  

a) decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, znak: I-

X.7820.2.1.2012 z dnia 20.03.2012r. zezwalającą na realizację inwestycji w zakresie lotniska 

użytku publicznego dla rozbudowy i modernizacji równoległej drogi kołowania i dróg szybkiego 

zejścia w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka, 

b) decyzję znak: N-VIII.7820.2.3.2022 z dnia 19.08.2022 r. o zmianie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego znak: I-X.7820.2.1.2012  

z dnia 20.03.2012r. dla rozbudowy i modernizacji równoległej drogi kołowania i dróg szybkiego 

zejścia w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka. 

c) decyzję Wojewody Podkarpackiego nr 21/22 znak: I-VI.7840.11.1.2022 z dnia 27.07.2022 r. 

zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i 

udzielająca pozwolenia na budowę dla przebudowy drogi startowej na odcinku 700mb wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą – etap I przebudowy drogi startowej. 

d) zgłoszenie budowy przyłącza kanalizacji deszczowej realizowanego w związku z budową II 

etapu równoległej drogi kołowania z dnia 02.05.2022r wraz z zaświadczeniem 

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak: I-VI.7843.1.61.2022 z dnia 

20.06.2022 r. dotyczącym braku sprzeciwu dla robót budowlanych określonych  

w zgłoszeniu. 

2.4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy 

konieczności zmiany istotnych postanowień Umowy. Katalog dopuszczalnych zmian oraz sposób 

ich wprowadzania do Umowy został określony w pkt 20 i 21 Umowy. Powyższy katalog nie 

wyłącza możliwości zmiany Umowy na zasadach i warunkach prawem przewidzianych, 

2.5. W przypadku wystąpienia konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót 

budowlanych (tj. zamówień dodatkowych dla dostaw, usług lub robót budowlanych, zamiennie 

zwanych robotami dodatkowymi) nieobjętych zamówieniem podstawowym w rozumieniu art. 455 

ust.1 pkt 3 ustawy PZP wymagane jest zawarcie aneksu do Umowy. Wykonanie robót 

dodatkowych (nieobjętych zamówieniem podstawowym) musi być poprzedzone sporządzeniem 

„Protokołu konieczności” przez Kierownika budowy oraz Kierownika Kontraktu. Jakiekolwiek 

prace prowadzone przed podpisaniem Protokołu konieczności prowadzona są na wyłączne 

ryzyko i koszt Wykonawcy. 

2.6. Nadzór Inwestorski, w związku z wystąpieniem konieczności realizacji robót dodatkowych, o 

których mowa w pkt 2.5. ma prawo wydawania Wykonawcy   uzgodnionych z Zamawiającym 

poleceń, a Wykonawca jest zobowiązany do ich wykonania. 
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2.7. Zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski Protokół konieczności musi być podpisany przez: 

Kierownika Kontraktu, Kierownika budowy, Wykonawcę, Nadzór Inwestorski, oraz przez 

projektanta w sytuacji wystąpienia takiej konieczności (Nadzór autorski) i wymaga ostatecznej 

akceptacji Zamawiającego. 

2.8. Do protokołu konieczności robót stosuje się zapisy pkt 2.7.  

2.9. Zamawiający i Wykonawca będą współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej 

realizacji umowy zgodne z art. 431 ustawy PZP. 

 

3. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

3.1. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe za Zadanie nr 1 w wysokości: ………………………….. PLN netto,  

plus należny podatek VAT 23 %, w kwocie: ……………. PLN, co stanowi łącznie wynagrodzenie 

brutto w wysokości: …………………..……… PLN, (słownie: ………….…………………………..),  

Podatek VAT zostanie zapłacony w kwocie należnej według przepisów prawa polskiego w 

sprawie VAT w terminach i na warunkach opisanych w Umowie.  

3.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami 

określonymi Umową. 

3.3. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie 

dokonywane na podstawie faktur VAT częściowych i faktury VAT końcowej. 

3.4. Wynagrodzenie określone w pkt 3.1. powyżej zawiera wszelkie koszty niezbędne 

do zrealizowania Przedmiotu Umowy wynikające wprost z dokumentów wchodzących w skład 

PZ, jak również w dokumentach tych nie ujęte, a bez których nie można wykonać Przedmiotu 

Umowy. Będą to między innymi następujące koszty: projektu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(BIOZ), wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, urządzenie placu 

budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, w tym obiektów kontroli bezpieczeństwa, 

monitoringu i oświetlenia zaplecza budowy i miejsc realizacji robót, koszty ewentualnego nadzoru 

archeologicznego koszty przestojów, o których mowa w 20.3 lit. i) niniejszej Umowy, koszty 

tymczasowych urządzeń zabezpieczających, koszty obsługi geodezyjnej w trakcie robót  

i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, koszty prób, badań pomiarów i odbiorów 

technicznych, koszty przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym dokumentacji do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia budowy, koszty ubezpieczenia budowy 

na czas realizacji robót, koszty utylizacji odpadów, mediów, koszty usług gwarancji oraz 

uporządkowania terenu po zakończeniu robót, koszty ekspertyz dotyczących wykonywanych 

robót oraz pozostałe koszty wskazane treścią STWiOR lub w powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa.  

3.5. Wynagrodzenie określone w pkt 3.1. powyżej w okresie realizacji Przedmiotu Umowy podlega 

waloryzacji zgodnie z zapisami pkt 21. 

3.6. Wykonawca oświadcza, iż na potrzeby określenia Wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 3.1., 

przy zachowaniu najwyższej zawodowej staranności, zapoznał się z wszelkimi uwarunkowaniami 

realizacji Umowy, a także wymaganiami Zamawiającego zawartymi w szczególności we 

wszystkich dokumentach udostępnionych Wykonawcy w trakcie postępowania przetargowego. 

Jednocześnie zapoznał się z PZ i oświadcza, iż jest on wystarczający do wykonania Przedmiotu 

Umowy. Ryzyko związane z nieuwzględnieniem jakichkolwiek kosztów realizacji lub kosztów 

związanych z realizacją Umowy obciąża Wykonawcę. 

3.7. Do faktur częściowych i końcowej należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt. 4.5. i 4.8 

poniżej, tj: 

a) rozliczenie rzeczowo-finansowe za dany okres, w tym ewidencje rzeczowo-finansowe 



 

 

 

 10 

wykonanych i odebranych robót, zatwierdzoną przez Nadzór Inwestorski (CPW), 

b) dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom/dalszym podwykonawcom 

biorącym udział w realizacji odebranych robót (o których mowa w Umowie), 

3.8. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z 

VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem Umowy. 

3.9. Wykonanie przez Wykonawcę zmienionego zakresu robót, w tym zaniechanie robót, które są 

konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, następuje na podstawie Protokołu konieczności.  

3.10. Protokół konieczności sporządzany jest w przypadku wystąpienia zmian obiektów/robót, 

wystąpienia robót zamiennych, innych robót niezbędnych do realizacji Umowy lub potrzeby 

zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy 

i zawiera w szczególności:  

a) dane wnioskującego, 

b) lokalizację zmian, 

c) opis zmiany (opis rozwiązania, sposobu wykonania obiektu/robót wg dokumentacji 

projektowej i po zmianie objętej wnioskiem, koszt obiektu/robót wg dokumentacji 

projektowej i przewidywany koszt obiektu/robót po zmianie objętej wnioskiem), 

d) uzasadnienie wystąpienia o dokonanie zmian, 

e) przewidywany zakres zmian w dokumentacji projektowej, 

f) uwagi dodatkowe, 

g) opinię projektanta (zawierającą m.in. zakwalifikowanie zmiany jako istotnej lub nieistotnej 

w rozumieniu Prawa budowlanego), 

h) załączniki do wniosku (notatki, plany sytuacyjne, pomiary geodezyjne, kalkulacja kosztów 

itp.). 

3.11. W przypadku wystąpienia konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót 

budowlanych (tj. zamówień dodatkowych dla dostaw, usług lub robót budowlanych, zamiennie 

zwanych robotami dodatkowymi) nieobjętych zamówieniem podstawowym w rozumieniu art. 455 

ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie 

zawiadomić o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiającego oraz Nadzór Inwestorski. Realizacja 

robót dodatkowych musi być poprzedzona sporządzeniem Protokołu konieczności robót 

dodatkowych, a kolejno, aneksu do Umowy.  

3.12. Dla wykonania robót dodatkowych o których mowa w pkt 2.5 oraz pkt 3.11 sporządza się 

Protokoły konieczności robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, a roboty te 

wykonane będą na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sporządzonej dla robót 

budowlanych.  

3.13. Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sporządzi kosztorys ofertowy 

i przedstawi do zatwierdzenia Nadzorowi Inwestorskiemu. 

3.14. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót dodatkowych zostanie ustalone na podstawie 

Katalogów Nakładów Rzeczowych i średnich cen robocizny, sprzętu, materiałów oraz średnich 

wskaźników narzutów kosztów zakupu, kosztów pośrednich oraz narzutów zysku itd. (dla 

województwa podkarpackiego) publikowanych w biuletynie INTERCENBUD dla kwartału 

poprzedzającego przedłożenie protokołu konieczności.  

W przypadku Robót, dla których nie można określić nakładów rzeczowych w KNR, stawkę lub 

cenę należy ustalić wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub wyceny indywidualnej pozycji 

robót, zaakceptowanych przez Nadzór Inwestorski. W przypadku braku ceny materiału lub 

maszynogodziny w biuletynie INTERCENBUD do kosztorysu należy przyjąć ich 

udokumentowane ceny rynkowe netto. 
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3.15. Wykonawca sporządza i prowadzi Zestawienie Protokołów konieczności robót dodatkowych 

nieobjętych zamówieniem podstawowym.  

3.16. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet realizacji Umowy. 

 

4. ZASADY ROZLICZEŃ 

4.1. Rozliczanie Robót, objętych Przedmiotem Umowy, będzie się odbywało miesięcznymi fakturami 

częściowymi oraz fakturą końcową za zrealizowane elementy robót ujęte w Harmonogramie 

Rzeczowo-Finansowym drogi kołowania (HRFdk) oraz w Harmonogramie Rzeczowo-

Finansowym drogi startowej (HRFds), zatwierdzanymi przez Nadzór Inwestorski i 

Zamawiającego, 

4.2. Strony ustalają płatności częściowe w łącznej wysokości określonej w pkt. 3.1. wypłacanego za 

wykonane i odebrane w danym miesiącu rozliczeniowym roboty budowlano-montażowe, z 

zastrzeżeniem, że na podstawie art. 443 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający określa, że procent 

wynagrodzenia poszczególnej części zamówienia nie będzie mniejszy niż 0,5 % wartości łącznej 

przedmiotu umowy wskazanej w pkt. 3.1 umowy. 

4.3. W przypadku, gdy Wykonawca podejmie decyzję o wystawieniu i przesłaniu faktury lub innych 

dokumentów zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020.1666 ze zm.) poinformuje pisemnie Zamawiającego o tym 

fakcie z 15 dniowym wyprzedzeniem przed planowaną datą wysyłki tych dokumentów. 

4.4. Wykonawca będzie wystawiał faktury nie częściej niż jeden raz w miesiącu, z zastrzeżeniem  

pkt. 4.5. poniżej. Wysokość poszczególnych płatności odpowiadać będzie faktycznemu 

procentowemu zaawansowaniu Robót. Wykonawca uprawniony jest do przedłożenia 

Zamawiającemu pierwszej faktury dla Zadania nr1, po uzyskaniu zatwierdzenia przez Nadzór 

Inwestorski Częściowego Protokołu Wykonania (CPW), opracowanego na podstawie 

zatwierdzonych HRFdk i HRFds, z zastrzeżeniem pkt. 4.2.  

4.5. Podstawą wystawienia każdej faktury będzie podpisany przez strony CPW, sporządzony na 

podstawie faktycznie wykonanych Robót, w oparciu o aktualne HRFdk i HRFds.  

4.6. Podstawą do rozliczenia finansowego Umowy na zasadach określonych w Umowie, w tym do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej dla Zadania nr 1 będzie podpisanie Protokołu 

Końcowego oraz uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych lub wykonanie 

innych czynności wobec organów nadzorujących umożliwiających eksploatację zrealizowanego 

przedmiotu umowy. 

4.7. Wykonawca oświadcza, że jest oraz pozostanie w okresie realizacji i rozliczenia umowy 

zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP ………………  

4.8. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminie do 30 

dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z oryginałami oświadczeń 

Wykonawcy i Podwykonawców, których umowy były notyfikowane Zamawiającemu,  

i uregulowaniu przez Wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia, jak również informacjami 

o wynagrodzeniu niewymagalnym przysługującym poszczególnym podwykonawcom.  

4.9. W przypadku braku możliwości uzyskania od Podwykonawcy ww. oświadczenia, Zamawiający 

dopuszcza inne, uznane przez niego za wiarygodne, dowody dokonania tej zapłaty. Wykonawca 

wyraża zgodę na udostępnienie na żądanie Zamawiającego dokumentów źródłowych 

dotyczących rozliczeń z Podwykonawcami.  

4.10. Jeżeli z treści oświadczenia Podwykonawcy wynikać będzie, że Wykonawca nie zapłacił 

Podwykonawcy całości lub części przysługujących mu należności, Zamawiającemu przysługuje 

prawo do zatrzymania wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury  
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w wysokości odpowiadającej niezapłaconemu wynagrodzeniu Podwykonawcy. Zamawiający 

zwróci Wykonawcy zatrzymane wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia 

przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń od Podwykonawców o zapłacie całości 

wymaganego wynagrodzenia lub innych dowodów potwierdzających zapłatę, albo dokumentów 

potwierdzających iż roszczenie Podwykonawcy nie istnieje lub nie pozostaje zasadne. 

4.11. Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z fakturą oświadczeń Podwykonawców wówczas 

Zamawiającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty faktury w wysokości odpowiadającej 

niezapłaconemu wynagrodzeniu Podwykonawcy oraz podjęcia działań wskazanych w art. 465 

ustawy PZP, z zastrzeżeniem pkt. 4.9. 

4.12. Wykonawca wraz z zawarciem niniejszej Umowy złoży oświadczenie zawierające zobowiązanie 

spełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio będzie pozyskiwał w celu 

realizacji niniejszej Umowy, wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

4.13. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia, w tym zwłoki w zakończeniu 

wszelkich robót i przeprowadzeniu niezbędnych prób i sprawdzeń na odcinku przebudowywanej 

drogi startowej realizowanej w ramach Zadania nr 1 lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych 

przy odbiorze przedmiotu umowy, płatność   należność z tytułu faktury końcowej może zostać 

pomniejszona o wysokość wymagalnych kar umownych. 

4.14. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczania na fakturach numeru Umowy oraz nazwy i nr 

Projektu, której dotyczy faktura. 

4.15. Zamawiający będzie dokonywał płatności na rachunek bankowy nr ………………………..…….. 

lub inny wskazany na fakturze lub innym dokumencie na podstawie, którego Zamawiający ma 

dokonać płatności. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

4.16. W przypadku nieterminowej płatności faktur VAT, Wykonawca jest uprawniony do żądania 

zapłaty odsetek za każdy dzień zwłoki w wysokości odsetek ustawowych z zastrzeżeniem pkt 

4.11.   

4.17. W przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się w płatnościach na rzecz Wykonawcy, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności ze względu na nie przedstawienie oświadczeń, 

o których mowa w pkt 4.8 powyżej oraz na okoliczności wskazane w pkt 4.10 Wykonawcy nie 

przysługuje uprawnienie do naliczania odsetek za nieterminową zapłatę. 

4.18. Żadna ze Stron nie może bez uprzedniej Zgody drugiej Strony przenieść wierzytelności 

wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie. 

4.19. Wykonawca potwierdza, iż wskazywany przez niego rachunek bankowy na fakturze lub  

w niniejszej Umowie lub innym dokumencie na podstawie, którego Zamawiający ma dokonać 

płatności jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe i został zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego. 

4.20. Wykonawca potwierdza, iż jego wskazany rachunek bankowy na wystawionej fakturze lub innych 

dokumentach na podstawie, których Zamawiający ma dokonać płatności lub w niniejszej umowie 

zostanie umieszczony i będzie uwidoczniony przez cały okres trwania i rozliczenia Umowy  

w wykazie, o którym mowa w art.96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów 

i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z 

późn. zm.). 

4.21. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego o wykreśleniu jego 

rachunku bankowego z wykazu lub utraty charakteru czynnego podatnika VAT. Naruszenie tego 

obowiązku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do wysokości poniesionej 

szkody. 
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4.22. W przypadku, gdyby rachunek bankowy nie został uwidoczniony w wykazie, Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość wstrzymania płatności do momentu wyjaśnienia sytuacji i określenia 

rachunku bankowego, który będzie umożliwiał uznanie danej płatności za koszt uzyskania 

przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych. 

4.23. Zamawiający przy dokonywaniu płatności może zastosować mechanizm podzielonej płatności,o 

którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. 

poz. 361 z późn. zm.) . 

4.24. W związku z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  

w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy 

tzn.  jest przedsiębiorcą innym niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika 

nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. 

U. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014r.). 

 

5. TERMINY WYKONANIA I ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY 

5.1. Termin rozpoczęcia i zakończenia przedmiotu umowy ustala się następująco: 

5.1.1. ZADANIE NR 1 - „Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego w ramach Projektu nr 
101079709 – II Etap budowy równoległej drogi kołowania oraz I Etap przebudowy drogi startowej 
na odcinku o długości ok. 700 m wraz z infrastrukturą techniczną na lotnisku Rzeszów-Jasionka”: 

a) Termin rozpoczęcia robót:  od dnia 7.04.2025r.  

b) Termin zakończenia:  nie później niż do dnia 15.09.2026 r1. 

5.1.2. Dla zakresu robót związanych z przebudową I etapu nawierzchni drogi startowej (700m) 
wchodzących w zakres ZADANIA NR 1:  

a) Termin rozpoczęcia robót:  nie później niż od dnia 2.06.2025r.  
b) Termin zakończenia:  nie później niż do dnia 31.10.2025 r.2 

5.2. Umowa zostaje zawarta na okres: od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia, 
 tj. zakończenia okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady dla robót budowlanych, których 
okres wynosi …………………miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.  

5.3. Przez rozpoczęcie robót, o których mowa w pkt. 5.1. należy rozumieć dzień protokolarnego 

przekazania Terenów Budowy przez Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wcześniejsze 

przekazanie Terenów Budowy na wniosek Wykonawcy.  

5.4. Poprzez terminy zakończenia, o których mowa w pkt 5.1. należy rozumieć zgłoszenie przez 

Wykonawcę zakończenia robót dla danego etapu, potwierdzone przez Nadzór Inwestorski, które 

obejmują zakończenie wszelkich robót budowlanych, wykończeniowych i odtworzeniowych, a 

wymagane sprawdzenia, badania i testy na dzień zgłoszenia muszą zakończyć się wynikiem 

pozytywnym. 

5.5. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od daty Udzielenia Zamówienia, złoży do 

Zamawiającego wnioski celem uzyskania przepustek dla osób prowadzących 

 i nadzorujących roboty budowlane (bezwzględnie wymagane: kierownika budowy, kierownicy 

 
 

3
 Aby uniknąć wątpliwości, Zamawiający oświadcza, że w przypadku przedłużającego się postępowania przetargowego, 

nie pozwalającego na zawarcie umowy i rozpoczęcie robót w ww. dacie, Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej 
zmiany terminu rozpoczęcia robót oraz, w konsekwencji, terminu ich zakończenia, przy czym w żadnym wypadku 
planowany termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 15. 11.2026 r.  
2
 Aby uniknąć wątpliwości, Zamawiający oświadcza, że w przypadku przedłużającego się postępowania przetargowego 

prowadzonego w celu zawarcia Umowy na realizację ZADANIA NR 1, Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej 
zmiany terminu rozpoczęcia robót związanych z przebudową I etapu nawierzchni drogi startowej (700m) oraz, w 
konsekwencji, terminu ich zakończenia, w celu zapewnienia Wykonawcy nie mniej niż 152 dni na realizację robót. 
Zamawiający prognozuje podpisanie umowy na realizację ZADANIA NR 1 do dnia 14 lutego 2025 r. W przypadku, gdy 
powyższe okaże się niemożliwe, termin rozpoczęcia robót może zostać stosownie przesunięty. 
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robót), niezbędnych do realizacji prac na terenie zastrzeżonej części lotniska oraz przygotuje i 

przedłoży do Zamawiającego harmonogram niezbędnych robót przygotowawczych 

związanych z przesunięciem progu 27 na drodze startowej, uwzględniający wymagany termin 

rozpoczęcia. 

5.6. W termie do 30 dni roboczych od daty Udzielenia Zamówienia dla Zadania nr 

1 Wykonawca wydzieli teren pod zaplecze budowy ogrodzeniem lotniskowym i wykona 

tymczasową drogę patrolową w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. Zakres szczegółowo 

opisuje Przedmiot Zamówienia (PZ) stanowiący załącznik nr 1 do Umowy. 

5.7. Zamawiający wymaga dla zakresu realizacji robót obejmujących Zadanie nr 1 i nie wpływających 

na ograniczenie operacji lotniczych (prace prowadzone w odległości  od 50 m od krawędzi drogi 

startowej lub w odległości mniejszej prowadzone w przerwach pomiędzy operacjami lotniczymi, 

np. porą nocną i w uzgodnieniu z Zamawiającym) opracowania i przekazania Zamawiającemu 

uzgodnionego z Nadzorem inwestorskim w terminie 21 dni roboczych od daty Udzielenia 

Zamówienia: 

a) Projektu Organizacji Robót na drodze kołowania (PORdk), 

b) Harmonogramu Rzeczowego drogi kołowania (HRdk), 

c) Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego drogi kołowania) (HRFdk). 

5.8. Zamawiający wymaga dla zakresu robót związanego z przebudową nawierzchni drogi startowej 

wchodzącego w zakres Zadania nr 1 (przesunięcie progu 27 i wyłączenie operacyjne odcinka 

700m drogi startowej) opracowania i przekazania Zamawiającemu uzgodnionego z Nadzorem 

inwestorskim w terminie 14 dni roboczych od daty Udzielenia Zamówienia: 

a) Projektu Organizacji Robót na drodze startowej (PORds), 

b) Harmonogramu Realizacji na drodze startowej (HRds), 

c) Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego drogi startowej) (HRFds). 

5.9. Po uwzględnieniu ewentualnych uwag przez Zamawiającego zgłoszonych do opracowań, o 

których mowa w pkt. 5.7 i 5.8, Wykonawca uzyska pisemne ich zatwierdzenie przez 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty budowlane zgodnie 

z zatwierdzonymi POR, HR i HRF. 

5.10. Podczas realizacji Robót Strony mogą w toku wzajemnych uzgodnień wprowadzić uzasadnione 

zmiany do POR lub HR i HRF pod warunkiem, że zmiany te nie wpłyną na terminy realizacji, o 

których mowa w pkt. 5.1. W takim wypadku Wykonawca rozpocznie prowadzenie Robót zgodnie 

ze zmienionymi POR lub HR i HRF od chwili uzyskania pisemnej Zgody Zamawiającego.  

5.11. W przypadku gdy Wykonawca będzie realizował roboty objęte niniejszą Umową bez Należytej 

Staranności, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi, obowiązującymi 

przepisami prawa, Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, zasadami BHP lub 

sprzecznie z Umową, Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonania Umowy i 

naprawy wskazanych w wezwaniu uchybień w terminie wyznaczonym, uzasadnionym pod 

względem technicznym, nie krótszym niż 14 dni, po bezskutecznym upływie którego Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 90 Dni Roboczych od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach, z zastosowaniem kar umownych przewidzianych w Umowie.  

5.12. W przypadku zaistnienia zdarzenia mającego charakter Siły Wyższej, wszelkie terminy 

przewidziane w Umowie ulegają przedłużeniu o czas, w którym zdarzenia te i usuwanie ich 

skutków uniemożliwiają prowadzenie Robót, objętych Przedmiotem Umowy. Strona dotknięta 

działaniem Siły Wyższej jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę, 

pod rygorem utraty prawa powoływania się na okoliczność wystąpienia Siły Wyższej. Fakt 

wystąpienia zdarzenia mającego charakter Siły Wyższej oraz czas niezbędny do usunięcia jego 

skutków, w którym wykonywanie wszelkich Robót jest niemożliwe, zostanie odnotowany w 

Dzienniku Budowy przez Kierownika budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 
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5.13. Wykonawca oświadcza, że zawierając niniejszą Umowę oraz wyrażając zgodę na terminy w niej 

określone, uwzględnił możliwość wpływu na realizację robót typowych dla danych pór roku 

warunków atmosferycznych, a także konieczność dokonania ewentualnych przerw lub utrudnień 

mogących wystąpić w związku z typowymi warunkami atmosferycznymi. 

 

 

6. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający zobowiązuje się do:  

6.1. Współdziałania z Wykonawcą w celu realizacji Przedmiotu Umowy spełniającego cele określone 

w Umowie.  

6.2. Przekazania Wykonawcy: 

a) Terenu przeznaczonego na zaplecze budowy, 

b) Terenów Budowy dla poszczególnych etapów, 

c) Projektów Budowlanych, 

d) Dzienników budowy,  

e) Wewnętrznych regulacji Zamawiającego obowiązujących na terenie Lotniska EPRZ,  

6.3. Zapewnienia Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego. 

6.4. Odbioru przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania przez Nadzór 

Inwestorski, zgodnie z pkt 13 Umowy. 

6.5. Zapłaty umówionego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 3 Umowy, za prawidłowo wykonane 

i odebrane roboty budowlane w terminach i na warunkach określonych w niniejszej Umowie. 

6.6. Wydania Wykonawcy przepustek Zapoznania pracowników Wykonawcy z topografią lotnika oraz 

wyposażenie każdego pojazdu Wykonawcy w mapkę lotniska.  

 

7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY PRZY REALIZACJI ZADANIA NR 1  

Wykonawca zobowiązuje się do:  

7.1. wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem najwyższej staranności oraz zgodnie z: 

a) z niniejszą Umową, 

b) Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z modyfikacjami oraz pytaniami oferentów 

 i odpowiedziami zamawiającego na te pytania,  

c) Opisem Przedmiotu Zamówienia wraz z jego załącznikami, w tym dokumentacją projektową 

dla Projektu nr 101079709 – „II Etap budowy równoległej drogi kołowania oraz I Etap 

przebudowy drogi startowej na odcinku o długości ok. 700 m wraz z infrastrukturą 

techniczną na lotnisku Rzeszów-Jasionka” – ZADANIE Nr 1, stanowiącą załącznik nr 8 

do OPZ, 

d) przyjętą przez Zamawiającego Ofertą Wykonawcy, 

e) przepisami prawa, w szczególności prawa budowlanego, prawa lotniczego, ochrony 

środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zasadami 

najwyższej współczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z przepisami obowiązującymi na 

terenie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów Sp. z o.o. i gminy, 

7.2. wykonania z prawomocnymi decyzjami pozwolenia na budowę i zezwoleniami na realizację 

inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, zgłoszeniem budowy lub wykonania innych 

robót budowalnych, 

7.3. weryfikacji przed złożeniem oferty na wykonanie Przedmiotu Zamówienia, dokumentacji 

wskazanej w Załączniku nr 8 do OPZ w zakresie jej prawidłowości i kompletności. W przypadku 

stwierdzenia w tych dokumentach jakichkolwiek braków lub błędów czy niejasności, Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego; 

7.4. zapoznania się z zasadami bhp obowiązującymi w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka im. 

Rodziny Ulmów Sp. z o.o. Szczegółowo ww. kwestie regulują „Zasady współpracy z 
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wykonawcami i podwykonawcami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujący w 

Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka” dostępne na stronie: 

https://www.rzeszowairport.pl/downloads/files/zasady_wsppracy_z_wykonawcami_i_podwykon

awcami_w_zakresie_bhp.pdf. Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany będzie do 

akceptacji i podpisania przedstawionych warunków. 

7.5. do przeprowadzenia przed przystąpieniem do realizacji prac szczegółowej inwentaryzacji, w tym 

geodezyjnej oznakowania poziomego, pionowego oraz demontowanego oświetlenia 

nawigacyjnego; 

7.6. organizacji zaplecze budowy w lokalizacji na warunkach i w zakresie wskazanym w PZ, 

stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy  

7.7. przejęcia Terenów Budowy i przygotowania ich do realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności 

odpowiedniego zabezpieczenia terenu, w tym przesunięcia progu 27, oświetlenia, 

zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego pracownikom, koniecznych dróg tymczasowych 

oraz koniecznego odwodnienia wykopów; 

7.8. prowadzenia robót związanych z przebudową nawierzchni drogi startowej wchodzących w zakres 

Zadania nr 1 (wyłączenie operacyjne odcinka 700m drogi startowej) przez 7 dni w tygodniu oraz 

zapewnienia odpowiednich zasobów ludzkich i sprzętowych, które swoim zakresem winny 

obejmować również niezbędne rezerwy sprzętowe i materiałowe z opisem ich lokalizacji, 

magazynowania i wykorzystania. Powyższe niezbędne rezerwy muszą być do natychmiastowego 

wykorzystania i mają zabezpieczać w 100% zakres wykonywanych robót, celem wyeliminowania 

ryzyk w tym zakresie; 

7.9. prowadzenia robót pozostałych, w strefie pasa drogi startowej wchodzących w zakres Zadania nr 

1 przy czynnym lotnisku, bez ograniczania operacji na drodze startowej w okresach między 

operacjami lotniczymi, także w porze nocnej. 

7.10. zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej przez cały czas trwania Robót i w pełnym 

zakresie wynikającym z realizacji Przedmiotu Umowy; 

7.11. zapewnienia na własny koszt dostawy energii elektrycznej, wody (i odprowadzanie ścieków), 

ciepła  i innych mediów oraz ponoszenia kosztów zużycia mediów oraz innych kosztów 

eksploatacyjnych związanych z funkcjonowaniem zaplecza budowy oraz terenów budowy; 

7.12. zagospodarowania wszelkich odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399) i dostarczenia 

Zamawiającemu odpowiednich dokumentów na potwierdzenie spełnienia tych wymogów (karty 

odpadów); Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykorzystywał wyłącznie szczelnie 

zamknięte pojemniki – kontenery na śmieci, i na bieżąco wywoził wytwarzane przez siebie 

odpady. 

7.13. ubezpieczenia na własny koszt terenu budowy i terenu zaplecza, na czas realizacji niniejszej 

Umowy; 

7.14. stosowania poniższych zasad przy użyciu materiałów, wyrobów i urządzeń do wykonania 

przedmiotu zamówienia: 

a) nowe – muszą spełniać wymagania określone w: 

- Ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 z późn. zm.); 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016r. poz. 1966 z późn. zm.),  

i odpowiadać co do jakości wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie, 

https://www.rzeszowairport.pl/downloads/files/zasady_wsppracy_z_wykonawcami_i_podwykonawcami_w_zakresie_bhp.pdf
https://www.rzeszowairport.pl/downloads/files/zasady_wsppracy_z_wykonawcami_i_podwykonawcami_w_zakresie_bhp.pdf
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b) istniejące, demontowane na okres wykonywania robót nawierzchniowych i ponownie 

wbudowywane: 

- muszą być technicznie sprawne. 

Wykonawca jest zobowiązany przed demontażem instalacji i urządzeń podlegających 

ponownemu odtworzeniu, do ich geodezyjnego zinwentaryzowania, zweryfikowania ich 

sprawności i protokolarnego zdemontowania przy udziale nadzoru inwestorskiego oraz 

przedstawicieli służb technicznych lotniska.  

Elementy infrastruktury technicznej podlegające ponownemu wbudowywaniu, które zostały 

w trakcie demontażu lub po demontażu uszkodzone, bądź stwierdzi się ich niesprawność 

techniczną, podlegają wymianie na nowe przez Wykonawcę na jego koszt. 

7.15. wykonania Przedmiotu Umowy z materiałów dopuszczonych do obrotu na terenie UE, zgodnie 

z przepisami prawa budowlanego, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego; 

7.16. zrealizowania Przedmiotu Zamówienia z własnych materiałów, których standardy są zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Materiały dla wykonania warstw 

nawierzchni lotniskowych muszą być jednorodne i pochodzić od jednego dostawcy. 

7.17. wykonania nawierzchni lotniskowych oraz dróg asfaltowych w technologii maszynowej; 

7.18. zapewnienia na własny koszt obsługi laboratoryjnej w pełnym zakresie dla kontroli 

wbudowywanych mieszanek przez niezależne od Wykonawcy laboratorium; 

7.19. stałej kontroli stanu BHP na budowie; 

7.20. kontroli jakości materiałów, urządzeń i Robót zgodnie z postanowieniami Specyfikacji 

Technicznych i Programu Zapewnienia Jakości; 

7.21. ustanowienia na czas realizacji Kierownika Budowy dla zakresu Zadania nr 1, Kierownika 

Kontraktu oraz Kierowników robót (wyposażonych w środki łączności bezprzewodowej). 

Wykonawca zapewnia, że Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robót będą wykonywali 

powierzone zadania zgodne z zakresem Umowy, Dokumentacją Projektową, sztuką budowlaną i 

innymi wymaganiami mającymi wpływ na realizację Robót, a także będą stosować się do poleceń 

Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego z zakresu realizacji Robót. Każdorazowa 

zmiana Kierownika budowy lub Kierowników robót dla Zadania nr 1 wymaga uprzedniego 

pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego wraz z przekazaniem kopii uprawnień 

budowlanych i kopii przynależności nowego Kierownika do Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa, z zastrzeżeniem, że osoby wstępujące w miejsce osób pierwotnie występujących 

w umowie muszą posiadać kwalifikacje i uprawnienia wymagane w SWZ na dzień składania ofert; 

7.22. umożliwienia Nadzorowi Inwestorskiemu przeprowadzenia pomiarów i badań kontrolnych; 

7.23. realizacji zaleceń wpisanych do Dzienników Budowy; 

7.24. sporządzenia Raportów miesięcznych, które winny zawierać co najmniej informacje na temat 

faktycznie podjętych czynności, postępu, przeszkodach i zagrożeniach robót z podziałem na 

poszczególne branże.  

7.25. skompletowania i przedłożenia Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie określonym postanowieniami 

Przedmiotu Zamówienia. Dla każdego materiału, urządzenia lub elementu dostarczonego na 

budowę, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Nadzoru Inwestorskiego na wbudowanie, 

poprzez sporządzenie i przedłożenie do akceptacji Wniosku Materiałowego. Zgoda na 

wbudowanie zostanie wydana na podstawie dokumentów potwierdzających zgodność 

parametrów technicznych z określonymi w dokumentacji projektowej, ST oraz odnośnymi 

normami (dokumentami tymi są: certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami, aprobaty 

techniczne, deklaracje właściwości użytkowych, świadectwa jakości, atesty  itp.).  

7.26. przed rozpoczęciem robót nawierzchniowych Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji receptury na mieszanki betonowe i asfaltowe lub inne 
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mieszanki budowlane wraz z kompletem aktualnych świadectw jakości składników, które będą 

użyte do ich produkcji. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania jednorodności wszystkich 

składników na każdym etapie budowy. Akceptacja receptur nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za jakość wbudowanych mieszanek. Partie wbudowanych mieszanek 

podlegają kontroli laboratoryjnej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Wykonawca 

winien złożyć pełne recepty z badaniami kontrolnymi do Nadzoru Inwestorskiego. 

7.27. uzyskanie własnym staraniem w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 3.1. Umowy 

wszystkich zezwoleń, licencji, świadectw, badań, aprobat, sprawdzeń, deklaracji, certyfikatów etc. 

dla materiałów i urządzeń koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy i jego oddania do 

eksploatacji w wymaganych terminach; 

7.28. utrzymania ładu i porządku na Terenie Budowy, Terenie Zaplecza oraz na drogach 

wykorzystywanych przy realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności w rejonie zjazdu z 

drogi wojewódzkiej DW869; Zamawiający zastrzega, że wszystkie FODY powinny być na bieżąco 

sprzątane.  

7.29. przywrócenia stanu pierwotnego terenu po likwidacji zaplecza oraz odbudowy wszelkich dróg 

wewnętrznych wykorzystywanych jako dojazd do zaplecza budowy lub miejsca składowania 

ziemi. Odcinki dróg do obligatoryjnego odtworzenia opisano w Przedmiocie Zamówienia 

stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 

7.30. zagospodarowania i zabezpieczenia na własny koszt Terenu Budowy oraz zaplecza budowy dla 

potrzeb własnych i przeprowadzanych narad w okresie realizacji Inwestycji tj. zgodnie z 

obowiązującą ustawą - Prawo budowlane i przepisami BHP, a w szczególności: 

a) zapewnienia stałego dozoru Terenu Budowy i jego zaplecza;  

b) realizacji zakresów poszczególnych etapów przy udziale osób posiadających odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe, szkolenia oraz wymagane dopuszczenia. Wszystkie osoby 

poruszające się po terenie budowy będą wyposażone w odzież ochronną oraz kaski, a także 

w kamizelki odblaskowe z jednoznacznym nadrukiem nazwy firmy zatrudniającej 

pracownika. Przeszkolenia zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP oraz 

zapewnienia im właściwego zabezpieczenia i wyposażenia w środki ochrony osobistej, 

ochrony zbiorowej. Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia biegłości językowej swoich 

pracowników w stopniu niezbędnym do zapewnienia nadzoru nad wszystkimi pracownikami.  

c) zapewnienia odzieży ochronnej i kasków zgodnych z wymaganiami BHP przedstawicielom 

Zamawiającego i organów kontrolujących realizację Przedmiotu Umowy, przebywającym 

czasowo na Terenie Budowy; oraz do wyposażenia pracowników/podwykonawców w 

wymagane treścią OPZ  środki łączności (radiotelefony przenośne) 

d) Utrzymanie ładu i porządku przy przechowywaniu materiałów i sprzętu na terenie budowy i 

zapleczu budowy celem niezakłóconej pracy Lotniska. 

e) wykonania na własny koszt oświetlenia zaplecza budowy oraz Terenu Budowy,  

w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym; 

7.31. informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość Robót lub termin zakończenia Robót; 

7.32. podejmowanie niezbędnych czynności gwarantujących stosowanie opracowanych procedur oraz 

monitorowanie działań własnych pracowników i podwykonawców w zakresie zapewnienia dobrej 

jakości wykonywanych robót i świadczonych usług; 

7.33. niezwłocznego informowania Zamawiającego/Nadzoru Inwestorskiego o zaistniałych na Terenie 

Budowy incydentach, kontrolach i wypadkach; 

7.34. opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczeństwa 

Podczas Wykonywania Robót Budowlanych i przedłożenia ich Nadzorowi Inwestorskiemu 

przed przystąpieniem do Robót; 

7.35. przeprowadzenia niezbędnych szkoleń osób wskazanych przez Zamawiającego obejmujących 
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swoim zakresem obsługę i eksploatację poszczególnych Urządzeń i Systemów objętych 

Przedmiotem Umowy.  

7.36. opracowania instrukcji utrzymania gwarancji, wytycznych eksploatacyjnych do utrzymania 

wybudowanych lub przebudowanych nawierzchni lotniskowych oraz systemów oświetlenia 

nawigacyjnego w należytym stanie technicznym i przekazanie ich Zamawiającemu. 

7.37. wykonania Dokumentacji Powykonawczej oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do 

uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót dla 

zrealizowanych odcinków, których uruchomienie jest niezbędne przed zakończeniem wszystkich 

robót. Przekazania Zamawiającemu w momencie zgłoszenia osiągnięcia gotowości do odbioru 

końcowego pełnej Dokumentacji Powykonawczej w 2 (dwóch) egzemplarzach papierowych oraz 

w 3 (trzech) egzemplarzach w postaci zapisu cyfrowego na nośnikach flash pełnej wersji 

dokumentacji w jakości umożliwiającej druk, a mianowicie:  

- pliki rysunkowe: z rozszerzeniem .dwg i .pdf, 

- pliki graficzne: z rozszerzeniem .jpg i .pdf, 

- pliki tekstowe: z rozszerzeniem .doc i .pdf, 

- arkusze kalkulacyjne: z rozszerzeniem .xls i .pdf. 

Niniejsza ilość nie obejmuje egzemplarzy przekazanych do uzgodnień lub zatwierdzenia. 

Dokumentacja Powykonawcza w wersji elektronicznej musi być spójna z wersją papierową 

i sformatowana do wydruku. 

Dokumentacja Powykonawcza, w myśl przepisów ustawy z dnia 07/07/1994 r. Prawo budowlane 

(t.j. Dz.U.2024 poz. 725 z późn. zm.), musi być kompletna i obejmować dokumentację budowy  

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, a także inne dokumenty jakościowe, w tym wymienione w art. 57 ww. ustawy, 

w szczególności: 

a) projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branżach z naniesionymi zmianami 

dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz z załączonymi do niego rysunkami zamiennymi 

(podpisany i opieczętowany przez Kierownika budowy, projektanta oraz inspektora nadzoru 

branży, której ta część dokumentacji dotyczy), 

b) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą do właściwego zasobu geodezyjnego, w 

tym w wersji zgodnej z platformą GIS, 

c) wersję elektroniczną Mapy Powykonawczej obiektów/sieci w układzie współrzędnych płaskich 

PL-2000 oraz w układzie wysokościowym PL-KRON86-NH, w postaci pliku DWG lub DXF, 

każda sieć/obiekt winien znajdować się na osobnej warstwie, 

d) dziennik budowy, 

e) instrukcje techniczne, gwarancje urządzeń, dokumentacje DTR, itp., 

f) zatwierdzone wnioski materiałowe z etapu realizacji 

g) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty.  

UWAGA:  

Całą dokumentację należy sporządzić w języku polskim, a w przypadku dokumentu 

przedstawionego w kopii – poświadczone za zgodność z oryginałem przez kierownika 

budowy dla danego etapu. Pojedyncze nazwy/wyrażenia użyte w dokumentacji mogą być 

opracowane w języku angielskim, jeśli taka nazwa jest zrozumiała, powszechnie używana 

i wystarczająca dla precyzyjnego jednoznacznego określenia danego elementu robót. 

7.38. zapewnienia pojazdów, maszyn, w tym specjalistycznego sprzętu wyposażonego w żółte 

ostrzegawcze światła pulsacyjne, potrzebnego do wykonania przedmiotu umowy, właściwego 

nadzoru wykonawczego, odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz wszelkich 

niezbędnych materiałów, dopuszczonych do obrotu gospodarczego i posiadających wymagane 

prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności i spełniające obowiązujące normy i aprobaty 

techniczne. 
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7.39. Wybudowania na terenie zaplecza budowy niezbędnego węzła betoniarskiego o wymaganej 

wydajności oraz przewidzi składowanie niezbędnych materiałów i kruszyw; Zamawiający nie 

dopuszcza dostaw betonu z zewnętrznej wytwórni betonu gotowego, mobilnych jednostek 

mieszających ani innych metod dostarczania i składowania betonu na terenie lotniska.  

7.40. Wykonawca oświadcza, że: 

a) posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki (w tym finansowe), sprzęt i doświadczenie 

zawodowe do wykonania prac objętych Przedmiotem Umowy; 

b) ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe z 

jego przyczyny podczas realizacji Przedmiotu Umowy; 

c) jest świadomy, iż w przypadku braku dopuszczenia przebudowywanego odcinka drogi 

startowej do użytkowania przez organy kontrolująco-nadzorujące np. WINB lub ULC z uwagi 

na złą jakość robót, błędy realizacyjne, negatywne wyniki pomiarów, badań albo z powodu 

niedotrzymanie terminu zakończenia robót będzie obciążony wszelkimi kosztami utraty 

przychodów Lotniska Rzeszów-Jasionka wynikających z braku możliwości przywrócenia 

operacji lotniczych na pełnej długości drogi startowej, roszczeń przewoźników, operatorów 

funkcjonujących na terenie lotniska oraz roszczeń pasażerskich. 

 

8. KONSORCJUM  (PKT MA ZASTOSOWANIE W PRZYPADKU KONSORCJUM) 

8.1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę ponoszą solidarną odpowiedzialność za jej wykonanie. 

8.2. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Pełnomocnika 

upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących 

wspólnie Umowę. Pełnomocnik upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania 

płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich 

Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. 

8.3. Pełnomocnikiem, o którym mowa w pkt 8.2. powyżej, będzie …………………………………… 

8.4. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się do Wykonawców realizujących 

wspólnie Umowę. 

8.5. Zakres zadań i rola każdego z Wykonawców realizujących wspólnie Umowę określone zostały w 

umowie konsorcjum, podpisanej przez osoby upoważnione do działania w imieniu każdego 

Wykonawcy, a złożonej Zamawiającemu przed zawarciem niniejszej Umowy. 

8.6. Wykonawcy realizujący wspólnie zamówienie nie zmienią swojego składu przez cały okres 

wykonywania Umowy, z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, podziału, 

przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednego z Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. 

Każda zmiana dokonana bez uprzedniej Zgody Zamawiającego będzie uważana za naruszenie 

postanowień niniejszej Umowy, skutkujące możliwością odstąpienia przez Zamawiającego od 

Umowy.  

8.7. Odstąpienie od Umowy przez któregokolwiek z Wykonawców realizujących wspólnie Umowę lub 

wstąpienie w prawa i obowiązki umowne takiego Wykonawcy przez inny podmiot może stanowić 

podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy. W takim przypadku żaden z 

Wykonawców realizujących wspólnie Umowę nie będzie uprawniony do odszkodowania z tytułu 

rozwiązania Umowy. 

 

9. PRZECIWDZIAŁANIE WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ 

9.1. Wykonawca oświadcza, że w dniu zawarcia umowy nie zachodzą wobec niego podstawy 

wykluczenia określone w: 

a) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz.U. 2023 poz. 1497), 
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b) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. w brzmieniu nadanym 

rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576, 

oraz zobowiązuje się do aktualizowania powyższego oświadczenia w przypadku wszelkich zmian 

w tym zakresie. 

9.2. Wykonawca oświadcza, że wobec podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których 

zdolności Wykonawca polega w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości 

zamówienia nie zachodzą podstawy wykluczenia tych podmiotów z postępowania o udzielenie 

zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym 

rozporządzeniem 2022/576. 

9.3. W przypadku zaistnienia zmian w złożonym oświadczeniu w pkt 9.1. i 9.2. Wykonawca 

zobowiązuje się do ich aktualizacji w ciągu 7 dni od zaistnienia zmian. 

 

10. PERSONEL WYKONAWCY 

10.1. Wykonawca będzie dysponował całą należną kadrą dla planowania, organizacji, kierowania, 

zarządzania, nadzorowania i badania Robót, objętych Przedmiotem Umowy, w trakcie ich 

wykonywania oraz tak długo po ich ukończeniu, jak będzie to konieczne dla wypełnienia 

zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy. W ciągu 14 Dni Roboczych od Daty 

Udzielenia Zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu/Nadzorowi Inwestorskiemu 

Kontraktu schemat organizacyjny - wykaz osób i stanowisk wraz z numerami kontaktowymi i 

adresami e-mail. 

10.2. Robotami będą kierowały osoby posiadające: doświadczenie zawodowe, uprawnienia budowlane 

wymagane przez polskie prawo budowlane dla poszczególnych branż oraz posiadające 

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Doświadczenie i kwalifikacje kadry 

Wykonawcy zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.  Zmiana Kadry 

Wykonawcy wskazana w Ofercie Wykonawcy, tj. Kierownika Kontraktu, Kierownika budowy i 

Kierowników robót, będzie wymagała pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego pod 

względem spełniania warunków wskazanych w SWZ;  

10.3. Jeżeli wystąpią ku temu uzasadnione przyczyny, Wykonawca może wystąpić na piśmie do 

Zamawiającego z wnioskiem o zmianę, w trakcie realizacji Umowy, którejkolwiek z osób 

zgłoszonego personelu. Nowa osoba musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie równe lub 

wyższe od osoby, którą zastąpi. Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nowej osoby muszą 

potwierdzać wymogi Zamawiającego zawarte w SWZ na dzień składania ofert. W celu uzyskania 

zatwierdzenia przez Zamawiającego zmiany osoby w kadrze Wykonawca nie później niż 7 Dni 

Roboczych przed planowaną zmianą przedłoży dokumenty potwierdzające doświadczenie i 

kwalifikacje tej osoby.  

10.4. Podczas nieobecności osoby przewidzianej do realizacji Umowy spowodowanej chorobą lub inną 

usprawiedliwioną przyczyną, Wykonawca ma obowiązek zapewnić zastępstwo krótkoterminowe 

na cały okres założonej pracy do uniknięcia opóźnień w realizacji Przedmiotu Umowy. Osoba 

zastępcy będzie spełniać wymagania na dzień składania ofert, określone dla takiej osoby w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

10.5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby wykonującej Umowę, jeżeli uzna i 

uzasadni na piśmie, że osoba ta nie wykonuje lub wykonuje nienależycie swoje obowiązki 

wynikające z Umowy lub współpraca pomiędzy nią, a pracownikami Zamawiającego lub 

Nadzorem Inwestorskim nie układa się dobrze, co może spowodować lub powoduje 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany 

jest zmienić osobę wykonującą Umowę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie 

wskazanym we wniosku Zamawiającego. Nowa osoba podlega pisemnemu zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego i musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie równe lub lepsze od osoby, którą 

zastąpi. Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nowej osoby muszą potwierdzać wymogi 
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Zamawiającego zawarte w SWZ na dzień składania ofert.  

 

11. ZATRUDNIANIE NA UMOWĘ O PRACĘ 

11.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 95 ustawy PZP, aby osoby wykonujące 

wskazane poniżej czynności związane z realizacją przedmiotowego umowy były zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. 

Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.), a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę 

zatrudnioną lub przez pracodawcę lub za porozumieniem stron, Wykonawca zobowiązuje się 

do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej czynności 

bezpośrednio związane z wykonywaniem Robót czyli tzw. pracownicy wykonujący na budowie 

prace ogólnobudowlane w szczególności prace budowalne dotyczące: nawierzchni drogowej, 

nawierzchni lotniskowej, robót sanitarnych, robót elektrycznych, 

11.2. Na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 2) ustawy PZP Zamawiający zweryfikuje zatrudnienie 

wskazanych w pkt. 11.1. osób poprzez złożenie w dniu zawarcia Umowy oświadczenia 

Wykonawcy lub Podwykonawcy zawierającego listę osób (imię, nazwisko, stanowisko) o których 

mowa w pkt.  11.1 wraz z informacją o zatrudnieniu wskazanych osób na podstawie umów o 

pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

11.3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 3) ustawy PZP 

uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w pkt. 11.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności 

do żądania: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych 

osobowych (tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię 

i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków powinny być 

możliwe do zidentyfikowania, 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, 

e) innych dokumentów. 

11.4. Nie przedłożenie przez Wykonawcę dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

zgodnie z pkt. 11.3 bądź też przedstawienie dokumentów, które nie będą potwierdzać spełnienia 

wymagań, o których mowa w pkt. 11.1. będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. 

11.5. Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w pkt.11.1. na podstawie umowy 

o pracę w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną za każdy stwierdzony przypadek skierowania do wykonywania prac osoby nie 

zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy lub w 

przypadku nieumożliwienia Zamawiającemu kontroli wymagań, o których mowa w pkt 11.3. 

Umowy. Kara umowna zostanie naliczona zgodnie z pkt 19.7 b) Umowy. Kara może być 
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nakładana wielokrotnie z powodu tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kolejnej kontroli 

stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę. 

11.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. 11.1. 

przez okres realizacji wykonywanych przez nich czynności.  

11.7. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również Podwykonawcy i dalsi 

Podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na podstawie umowy 

o pracę wykonujących wskazane w pkt.  11.1. czynności oraz składane były stosowane 

oświadczenia, dokumenty o których mowa w pkt. 11.3.  

11.8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenia kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

12. OSOBY UCZESTNICZĄCE W PROCESIE BUDOWLANYM I NADZORZE NAD REALIZACJĄ 

UMOWY 

12.1. Wykonawca na czas realizacji Zadania nr 1 objętego niniejszą Umową ustanawia Kierownika 

Kontraktu, który pełnić będzie Pan/i ………………….…, posiadający/-a doświadczenie w 

zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi zgodnie z wymogami SWZ. 

12.2. Wykonawca na czas realizacji robót budowlany objętych niniejszą Umową ustanawia Kierownika 

Budowy dla realizacji Zadania nr 1. Obowiązki Kierownika Budowy dla Zadania nr 1 pełnić 

będzie Pan/i ………………….…, posiadający/-a uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: drogowej lub odpowiadające im równoważne 

uprawnienia budowlane, zgodnie z wymogami SWZ. 

12.3. Wykonawca na czas realizacji robót budowlanych objętych niniejszą Umową powoła 

Kierowników robót dla każdej z branż, zgodnie z wymogami SWZ.  

12.4. Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed dniem przekazania Terenu 

Budowy, o którym mowa w pkt 5.3. dla całego Zadania nr 1, przekaże Zamawiającemu 

oświadczenia osób, o których mowa w pkt. 12.2. i 12.3. o podjęciu obowiązków wraz z kopią 

wymaganych uprawnień budowlanych i kopią wymaganych zaświadczeń. 

12.5. Wymagany personel Wykonawcy określa SWZ i treść złożonej oferty Wykonawcy. Każdorazowa 

zmiana personelu Wykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego oraz 

uzyskania zgody Zamawiającego na taką zmianę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany 

wymaganych w SWZ osób. Zmiana osób wyszczególnionych w pkt 12 nie wymaga zmiany 

umowy w formie aneksu. 

12.6. Obowiązki koordynacji spraw związanych z realizacją Niniejszej Umowy ze strony 

Zamawiającego pełnić będą następujące upoważnione osoby:                                                       

a) …………………..……. e-mail: ........................, tel. …………. 

b) ……………………..…. e-mail: ........................, tel. …………. 

c) ……………………..…. e-mail: ........................., tel. ………… 

12.7. Ze strony Zamawiającego osobą sprawującą nadzór w zakresie wymagań nad 

bezpieczeństwem i higieną pracy na lotniku przez uczestników procesu budowlanego przy 

realizacji Przedmiotu Zamówienia będzie: Pan ………………  tel. kontaktowy ……………………., 

e-mail: ………………. 

12.8. Zamawiający ma prawo kontrolować, w każdym czasie przy pomocy upoważnionych przez siebie 

osób, sposób wykonywania Robót. W tym celu Zamawiający powołał Zespół Nadzoru 

Inwestorskiego oraz ustanowił Nadzór Autorski nad wykonaniem Przedmiotu Umowy. 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym terminy cyklicznych narad koordynacyjnych. W tym celu 

Wykonawca udostępni pomieszczenie w swoim Zapleczu Budowy dla narad koordynacyjnych, o 

których mowa powyżej. 
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12.9. Obowiązki Nadzoru Autorskiego nad zgodnością wykonaniem Przedmiotu Umowy z 

dokumentacją projektową dla zakresu Zadania nr 1 pełnić będzie: Pan ……………., tel. 

kontaktowy ………………  email: …………… 

12.10. Obowiązki koordynujące pracę Zespołu Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem Przedmiotu 

Umowy dla zakresu Zadania nr 1 pełnić będzie Lider Zespołu (Inżynier Rezydent): 

Pan/i……………., tel. kontaktowy ……………  email:……….……… reprezentujący: …………....,  

12.11. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w Dokumentacji Projektowej, które mogą wyniknąć w toku 

prowadzonych robót budowlano - montażowych, a wnioskowanych przez Wykonawcę, muszą 

być poprzedzone szczegółową analizą rzeczowo-finansową Wykonawcy, opinią Nadzoru 

Autorskiego i Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzeniem przez Zamawiającego. Na 

Wykonawcy spoczywa obowiązek przeprowadzenia analizy równoważności proponowanej 

zmiany, a wszelkie koszty z tym związane obciążają wyłącznie Wykonawcę. Zamawiający nie 

dopuszcza w tym przypadku zmian zwiększających wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.   

12.12. Zamawiający/Nadzór Inwestorski może przeprowadzić specjalną kontrolę jakości Robót lub inne 

badania mające na celu zapewnienie wymaganej jakości Robót i ich zgodności z dokumentacją 

projektową. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości Robót lub użytych materiałów na 

podstawie badań zleconych przez Zamawiającego lub Nadzór Inwestorski, Zamawiający ma 

prawo obciążyć Wykonawcę kosztami tych badań. 

12.13. Osoba, o której mowa w pkt 12.10. niniejszego paragrafu zobowiązana będzie do sporządzenia 

raportu z realizacji zamówienia w terminie 14 dni roboczych od dnia: 

a) sporządzenia protokołu odbioru dla Zadania nr 1 lub uznania umowy za wykonaną albo 

b) odstąpienia od Umowy. 

12.14. Raport należy przekazać niezwłocznie do Zamawiającego, celem przygotowania  

i wysłania ogłoszenia o wykonaniu Umowy zgodnie z art. 448 ustawy PZP. 

12.15. W raporcie, o którym mowa w pkt. 12.14. powyżej, dokonuje się oceny realizacji umowy,  

w przypadkach, o których mowa w art. 446 ust. 1 ustawy PZP. Treść raportu będzie zgodna z art. 

446 ust. 3 ustawy PZP. 

12.16. Nadzór Inwestorski bez Zgody Zamawiającego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z 

wykonywania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy lub zobowiązania Wykonawcy 

do wykonywania Robót lub prac wykraczających poza Przedmiot Umowy. 

 

13. ODBIORY 

13.1. W trakcie realizacji Umowy dokonywane mogą być następujące odbiory: 

a) odbiory częściowe robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy (CPW)  

c) odbiór zakresu robót związanych z przebudową I etapu nawierzchni drogi startowej (700m) 

d) odbiór końcowy Zadania nr 1, 

e) odbiory z przeglądów gwarancyjnych, 

f) odbiór pogwarancyjny. 

13.2. Odbiorom częściowym będą podlegały: 

a) roboty budowlane i montażowe oraz inne prace zanikające i ulegające zakryciu. Kierownik 

budowy wpisem do Dziennika Budowy zgłosi do odbioru roboty budowlane i inne prace 

zanikające i ulegające zakryciu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, a ten przystąpi do ich 

sprawdzenia niezwłocznie, jednak czas ten dla robót prowadzonych na drodze startowej lub 

w pasie drogi startowej oraz na pozostałych istniejących nawierzchniach lotniskowych nie 

będzie dłuższy niż 12 godzin. Dla pozostałych rejonów robót czas ten nie będzie dłuższy niż 

2 dni robocze.  
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b) roboty budowlane i inne prace które będą wykonane zgodnie z zakresem wynikającym  

z HRF i będą potwierdzone w Częściowym Protokole Wykonania zatwierdzonych przez 

Nadzór Inwestorski. 

c) wszelkie roboty budowlane i inne prace zakresu robót związanych z przebudową I etapu 

nawierzchni drogi startowej (700m) realizowane zgodnie z zakresem wynikającym z HRF  

i potwierdzone w Częściowym Protokole Wykonania zatwierdzonych przez Nadzór 

Inwestorski, konieczne do dopuszczenia odcinka drogi startowej do użytkowania w terminie, 

o którym mowa w pkt. 5.1.2. lit. b. 

13.3. Podstawą do rozpoczęcia przez Zamawiającego czynności odbioru częściowego przebudowy 

I etapu nawierzchni drogi startowej (700m) jest Zgłoszenie na piśmie przez Wykonawcę 

zakończenia etapu robót i osiągnięcie gotowości do odbioru częściowego. Osiągnięcie gotowości 

odbioru przebudowy I etapu nawierzchni drogi startowej (700m) musi być potwierdzone przez 

Nadzór Inwestorski, poprzez złożenie do Zgłoszenia stosownego oświadczenia NI. Wraz ze 

zgłoszeniem tego etapu, Wykonawca przekaże wszelkie niezbędne dokumenty, badania  

i sprawdzenia konieczne do dopuszczenia odcinka drogi startowej do użytkowania.  

13.4. Podstawą do rozpoczęcia przez Zamawiającego czynności odbioru Końcowego Przedmiotu 

Umowy (Zadania nr 1) jest Zgłoszenie na piśmie przez Wykonawcę zakończenia robót  

i osiągnięcie gotowości do odbiorów końcowych. Osiągnięcie gotowości odbioru końcowego musi 

być potwierdzone przez Nadzór Inwestorski, poprzez złożenie do Zgłoszenia stosownego 

oświadczenia NI. 

13.5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru końcowego prac, które nie są zgodne z 

Dokumentacją Projektową, normami lub przepisami budowlanymi, bądź zawierają wady, Nadzór 

Inwestorski powstrzyma się od potwierdzenia gotowości robót do odbioru końcowego do czasu 

wykonania prac zgodnie z Dokumentacją Projektową lub usunięcia wad przez Wykonawcę; 

Strony ustaliły, iż nie jest możliwe zgłaszanie do odbioru końcowego prac niezgodnych z 

Dokumentacją Projektową lub zawierających wady; w przypadku jednak ujawnienia się w trakcie 

czynności odbioru końcowego takich prac Zamawiający ma prawo wstrzymać się z dokonaniem 

odbioru końcowego do dnia wykonania prac zgodnie z Dokumentacją Projektową lub usunięcia 

wad i wyznaczyć Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, z zastrzeżeniem postanowień pkt 

13.8. 

13.6. Wraz ze Zgłoszeniem osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego dla Zadania nr 1, 

Wykonawca zobowiązany będzie do: 

a) zakończenia wszystkich Robót i przeprowadzenia z pozytywnym wynikiem wymaganych 

prób i testów, co Kierownik budowy potwierdzi wpisem do Dziennika Budowy, 

b) przekazania Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji Powykonawczej w zakresie 

zgodnym z pkt. 7.37. Umowy, w 2 (dwóch) egzemplarzach w wersji papierowej i po 3 (trzy) 

egzemplarze w wersji elektronicznej, 

c) przekazania Zamawiającemu kopii kompletnych wystąpień do organu nadzoru 

budowlanego obejmujących Zadanie nr 1 złożonych w imieniu Zamawiającego celem 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub/i zgłoszenia zakończenia robót dla wymaganego 

zakresu przedmiotu zamówienia. 

13.7. Zamawiający w porozumieniu z Nadzorem Inwestorskim i Wykonawcą, wyznacza termin odbioru 

częściowego przebudowy I etapu nawierzchni drogi startowej (700m) oraz odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy, który odbędzie się w terminie do 5 dni od daty Zgłoszenia o 

osiągnięciu gotowości do odbioru. 

13.8. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone: 

a) istotne wady lub usterki dające się usunąć (przy czym za istotne uznaje się wady lub usterki 

uniemożliwiające użytkowanie/używanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem), to 
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Zamawiający może nie dokonać odbioru, wyznaczając jednocześnie odpowiedni czas na ich 

usunięcie,  

b) nieistotne wady lub usterki dające się usunąć (przy czym za nieistotne uznaje się wady lub 

usterki nie uniemożliwiające użytkowania/używania Przedmiotu Umowy zgodnie 

z przeznaczeniem), to Zamawiający może dokonać odbioru, wyznaczając jednocześnie 

odpowiedni czas na ich usunięcie,  

c) nieistotne wady lub usterki nienadające się do usunięcia (przy czym za nieistotne uznaje się 

wady lub usterki nieuniemożliwiające użytkowanie /używanie  Przedmiotu Umowy zgodnie z 

przeznaczeniem), to Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy; 

Zamawiający w każdym takim przypadku ustali wysokość obniżenia wynagrodzenia, 

uwzględniając m.in.: rodzaj wady lub usterki i jej wpływ na wygląd i korzystanie z Przedmiotu 

Umowy zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

d) istotne wady lub usterki niedające się usunąć (przy czym za istotne uznaje się wady lub 

usterki uniemożliwiające użytkowanie/używanie Przedmiotu Umowy zgodnie z 

przeznaczeniem), Zamawiający może odstąpić od Umowy z zachowaniem prawa do żądania 

kar umownych lub żądać wykonania części Przedmiotu Umowy dotkniętego istotnymi 

wadami lub usterkami nie dającymi się usunąć po raz drugi. 

13.9. Za wady (istotne i nieistotne, w tym mające charakter usterek nie wpływających na 

funkcjonalność) w rozumieniu pkt. 13.8. nie uznaje się niedokończenia któregokolwiek 

z elementów wchodzących w skład Przedmiotu Umowy. W tym przypadku kary umowne będą 

naliczane jak za zwłokę w wykonaniu całości Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami 

określonymi w Umowie. 

13.10. Usunięcie wad i usterek winno być stwierdzone protokolarnie.  

13.11. Zamawiający może we własnym zakresie usunąć - w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt - 

wady nieusunięte w wyznaczonym terminie, jak również może zlecić podmiotowi trzeciemu 

usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przed usunięciem wady lub zleceniem jej usunięcia 

podmiotowi trzeciemu, Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do usunięcia wady, 

wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin na jej usunięcie, nie krótszy niż 5 dni. 

13.12. Strony postanawiają, że z czynności odbioru częściowego przebudowy I etapu nawierzchni drogi 

startowej (700m) oraz odbioru końcowego przedmiotu Umowy zostanie sporządzony Protokół 

Odbioru Końcowego dla Zadania nr 1, zawierający wszelkie ustalenia Stron, tj. uwagi 

dotyczące jakości wykonanych Robót, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

wad. Protokoły odbioru winny być podpisane przez umocowanych przedstawicieli Wykonawcy, 

Zamawiającego, Nadzoru Inwestorskiego. 

13.13. Strony postanawiają, że z czynności odbiorów z przeglądów gwarancyjnych i odbioru 

pogwarancyjnego będą spisywane Protokoły zawierające wszelkie ustalenia Stron, tj. uwagi 

dotyczące jakości wykonanych Robót, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

wad. Protokoły odbioru winny być podpisane przez umocowanych przedstawicieli Wykonawcy, 

Zamawiającego, Nadzoru Inwestorskiego. 

13.14. Przed zgłoszeniem danych robót do odbioru częściowego lub końcowego Wykonawca 

przeprowadzi wymagane próby, badania, inspekcje lub sprawdzenia techniczne. O terminie tych 

prób i sprawdzeń Wykonawca zawiadomi pisemnie Nadzór Inwestorski, nie później niż na 2 (dwa) 

Dni Robocze przed terminem wyznaczonym dla ich przeprowadzenia. 

 

14. PODWYKONAWCY 

14.1. Wykonawca zamierza powierzyć, Podwykonawcom wykonanie następujących części 

zamówienia wskazane w Ofercie dla Zadania nr 1: 

a) robota budowlana* – (dokładny zakres zamówienia oraz nazwa podmiotu) …………………. 

b) dostawa* – (dokładny zakres zamówienia oraz nazwa podmiotu) ………………….…………. 
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c) usługa* – (dokładny zakres zamówienia oraz nazwa podmiotu) ………………………………. 

lub 

brak części zamówienia, wskazanych do zlecenia podwykonawcom. Niewskazanie części 

zamówienia oznacza, że zamówienie będzie realizowane przez Wykonawcę siłami własnymi*  

 * niepotrzebne skreślić 

14.2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany Podwykonawcy, zrezygnować  

z realizacji części zamówienia przez Podwykonawcę bądź wprowadzić Podwykonawcę w 

zakresie nieprzewidzianym w treści Oferty. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie 

realizacji Umowy nowego Podwykonawcy, nie stanowi zmiany Umowy o ile zmiana ta nie 

spowoduje wprowadzenia dodatkowej, nowej części zamówienia wcześniej niezgłoszonej do 

realizacji przez Podwykonawcę/ów. 

14.2.1. Zmiana poprzez wprowadzenie lub zgłoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej części 

zamówienia realizowanej w podwykonawstwie, która nie została wskazana w Ofercie (Umowie), 

stanowi zmianę Umowy i musi być poprzedzona zawarciem aneksu do Umowy. 

14.2.2. Zmiana poprzez rezygnację ze wskazanej w Ofercie (Umowie) części zamówienia do realizacji 

w podwykonawstwie nie stanowi zmiany Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do 

Umowy. 

14.2.3. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy i nie 

jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy. 

14.2.4. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.118 ust. 1 ustawy PZP, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 

lub pkt 4 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagane spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W tym celu 

zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ. 

Ponadto Podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 

108 ust. 1 oraz art. 108 ust.2 ustawy PZP wskazane w SWZ oraz na podstawie przesłanek 

zawartych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 poz. 129 z późn.zm.), a także nie może podlegać 

wykluczeniu na podstawie art. 5k wprowadzonego Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 

8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 

2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 

sytuację na Ukrainie. (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), wskazane w SWZ. Podstawa z 

art. 5k o której wyżej mowa odnosi się również do Podwykonawców dalszych Podwykonawców, 

dostawców i podmiotów trzecich na których zdolności polega Wykonawca w przypadku gdy 

przypada na nich 10% wartości zamówienia. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ (oświadczenie lub 

dokumenty analogiczne do tych które były składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego). 

14.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

14.4. Na wskazaną w pkt 14.1. część zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia 

z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą umowy w formie pisemnej. Wykonawca 

zobowiązuje się do umieszczenia w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą 

w szczególności następujących postanowień, gdzie: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 15 dni od dnia doręczenia 
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Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi. 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych złoży odpowiednio Wykonawcy 

lub Podwykonawcy fakturę za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz 

z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie w terminie 4 dni od otrzymania 

zaakceptowanego przez Nadzór Inwestorski rozliczenia potwierdzającego należną 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwotę wynagrodzenia. Termin płatności faktur 

wystawionych przez Podwykonawcę Wykonawcy lub dalszego Podwykonawcę 

Podwykonawcy nie może przekraczać 15 dni;  

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

c) termin wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie jest dłuższy niż termin Umowy, 

jednocześnie przy uwzględnieniu terminów przeznaczonych na próby, odbiory dla 

Wykonawcy; 

d) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane roboty 

budowlane będące przedmiotem Umowy, będzie następować zgodnie z ppkt a) oraz według 

przyjętych okresów rozliczeniowych, na podstawie odbiorów częściowych, końcowego robót 

wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. Postanowienia w zakresie 

rozliczenia wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie mogą być mniej 

korzystne niż dla Wykonawcy lub uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy; 

e) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane usługi lub 

dostawy będące przedmiotem Umowy, będzie następować odpowiednio zgodnie z ppkt a) 

oraz według przyjętych zasad, okresów rozliczeniowych. Postanowienia w zakresie 

rozliczenia wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie mogą być mniej 

korzystne niż dla Wykonawcy lub uniemożliwiające rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą na podstawie Umowy; 

f) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym 

w Dokumentacji Projektowej, STWiORB,  oraz SWZ okres odpowiedzialności Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy za Wady wykonanych przez nich robót budowlanych będących 

przedmiotem umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za 

Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego. W uzasadnionych 

okolicznościach w przypadku krótszego okresu odpowiedzialności za Wady wynikającego z 

umowy o podwykonawstwo Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego 

zgodnie z Umową – w pełnym okresie, 

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymować się posiadaniem odpowiednio 

do zakresu, części realizowanej w podwykonawstwie, wiedzy i doświadczenia 

odpowiadających porównywalnie co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od 

Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, 

gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy proporcjonalnie, 

kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy, 

h) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymować się zatrudnianiem osób na 

podstawie umowy o pracę zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt. 11.1. 

i) dla przedmiotu umowy o podwykonawstwo obejmującego: roboty budowlane, usługi lub 

dostawy, których okres obowiązywania przekracza 6 miesięcy, są zawarte w umowie 

o podwykonawstwo postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości 
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wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dla Wykonawcy zawartych 

w Umowie, 

14.4.1. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych w ramach swojego realizowanego 

zakresu winien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej,  

14.4.2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Nadzorowi Inwestorskiemu lub Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i 

wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo. 

14.5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy dalszemu Podwykonawcy od 

spełnienia określonych w umowie o podwykonawstwo przesłanek lub uniemożliwiających 

rozliczenie robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie niniejszej umowy; 

c) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego, 

d) sprzecznych z niniejszą Umową, SWZ, naruszających przepisy ustawy PZP w zakresie 

podwykonawstwa, sprzecznych z innymi obowiązującymi przepisami właściwymi do 

realizowanego zamówienia. 

14.6. Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w rozumieniu art. 6471 k.c. z tytułu wykonywanych 

przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony 

Zamawiającemu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę przed 

przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągi 30 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu zgłoszenia Zamawiający złożył Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy i 

Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez Podwykonawcę. Zgłoszenie, o 

którym mowa powyżej, nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający i Wykonawca określili w niniejszej 

umowie szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego 

Podwykonawcę 

14.7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

równocześnie ze zgłoszeniem, o którym mowa w pkt 14.6  Zamawiającemu i Nadzorowi 

Inwestorskiemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania 

robót, które mają być realizowane na podstawie umowy  o podwykonawstwo lub ze wskazaniem 

tej części dokumentacji, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą lub akceptacją Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

14.8. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w pkt 14.6 w formie pisemnej sprzeciw wobec 

wykonywania robót budowlanych przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę, 

w szczególności w następujących przypadkach:  

a) nie spełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych  

w pkt 14.4, 14.4.1., 

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w pkt 14.7, 

c) zamieszczenia w projekcie niedopuszczalnych postanowień wskazanych w pkt 14.5. Umowy, 

d) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany 

Umową dla tych robót, 
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e) gdy projekt zawiera postanowienia sprzeczne z niniejszą Umową, SWZ, naruszające przepisy 

ustawy PZP w zakresie podwykonawstwa, sprzeczne z innymi obowiązującymi przepisami 

właściwymi do realizowanego zamówienia, 

f) gdy projekt zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, dalszego 

Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

14.9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu w terminie określonym w pkt 14.6 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłożą nowe, zmienione zgłoszenie, 

uwzględniający wszystkie zastrzeżenia Zamawiającego. 

14.10. Po akceptacji przez Zamawiającego zgłoszenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, 

którego przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez 

Zamawiającego sprzeciwu do tego zgłoszenia, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. 

14.11. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie 

pisemnej sprzeciw do przedłożonej zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane w terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach gdy jej postanowienia 

są niezgodne z zaakceptowanym zgłoszeniem, o którym mowa w pkt 14.6 lub naruszają pkt 14.8 

i wezwie do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

14.12. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług 

o wartości mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda. W przypadku gdy w przekazanej 

Zamawiającemu umowie, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 15 dni Zamawiający 

informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia 

o zapłatę kary umownej. 

14.13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może zlecić Podwykonawcy 

realizacji przedmiotu umowy w podwykonawstwie, której przedmiotem są roboty budowlane 

w przypadku sprzeciwu Zamawiającego. 

14.14. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu, 

względnie został zgłoszony, ale Zamawiający w terminie wniósł sprzeciw do tego zgłoszenia, lub 

może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

14.15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy 

o podwykonawstwo dokumenty, które w sposób jednoznaczny potwierdzają prawo osób 

reprezentujących podmiot do zaciągania zobowiązania, tj. zawarcia umowy w imieniu 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. pełnomocnictwo, upoważnienie, umowa, 

uchwała itp.) w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu 

właściwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie wynika, 

iż osoby te posiadają takie uprawnienia.  

14.16. Powierzenie realizacji robót budowlanych innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

niż ten, który został zaakceptowany przez Zamawiającego, lub zaistnienie istotnej zmiany w 

stosunku do wcześniejszego zgłoszenia zaakceptowanego przez Zamawiającego, w tym w 

szczególności zmiana zakresu robót budowlanych powierzonych Podwykonawcy/dalszemu 

Podwykonawcy, wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w pkt 14.6 – 

14.12. 
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14.17. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, stosuje się zasady określone w pkt 

14.6 – 14.12 i pkt 14.15. 

14.18. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

14.19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby 

i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają 

warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi 

należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 

budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

14.20. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy 

posiadali ubezpieczenia swoich robót, urządzeń, materiałów, obiektów i dokumentów z tytułu 

szkód od zdarzeń losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych 

w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów 

mechanicznych 

14.21. Wraz z dokumentami rozliczeniowymi Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania 

Zamawiającemu pisemnych oświadczeń wszystkich Podwykonawców/dalszych 

Podwykonawców o otrzymaniu przez nich kwot należnych im z tytułu wykonania i odbioru zakresu 

robót budowlanych/dostaw/usług wykonanych w ramach umowy z Wykonawcą, których 

szczegółowy przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania robót i co do 

których Zamawiający nie złożył Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy i Wykonawcy 

sprzeciwu wobec wykonywania tych robót przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę. 

Oświadczenia powinny dotyczyć tych należności, których termin upłynął w poprzednim okresie 

rozliczeniowym. – Do oświadczeń powinny być załączone dokumenty księgowe Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające zapłatę wymagalnego im wynagrodzenia lub inne 

dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom – Wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 i 5 do Umowy.   

14.22. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy w zakresie 

podwykonawstwa będą sporządzane w języku polskim. W przypadku, gdy projekt umowy  

o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a także umowy  

o podwykonawstwo i jej zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego 

tłumaczenie na język polski. Walutą obowiązującą jest polski złoty. Obowiązującym prawem dla 

takiej umowy jest prawo polskie, a właściwym sądem – sąd Polski. Tekst polski będzie miał 

znaczenie wiążące. 

14.23. W odniesieniu do Podwykonawcy w zakresie zawarcia umowy z dalszym Podwykonawcą stosuje 

się wszystkie ustalenia dotyczące podwykonawstwa określone w niniejszej Umowie. 

14.24. W przypadku zmiany lub wprowadzenia dalszego Podwykonawcy skuteczne są wszystkie 

ustalenia dotyczące Podwykonawstwa określone w umowie, z zastrzeżeniem postanowień 

umownych, w których wskazano, iż ustalenia nie dotyczą dalszego Podwykonawcy. 

14.25. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione wskutek zmiany cen materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją umowy, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy z którym zawarł umowę, lub dalszemu Podwykonawcy, 
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w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi lub dostawy, 

b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

14.26. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej. 

 

15. GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY 

15.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na Przedmiot Umowy. 

15.2. Okres gwarancji jakości i rękojmi dla Zadania nr 1 wynosi ………… miesięcy licząc od dnia 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, zgodnie z Ofertą Wykonawcy 

15.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy zgodnie  

z przepisami Kodeksu Cywilnego, z tym, że Zamawiający może realizować uprawnienia 

wynikające z rękojmi za wady przez okres trwania gwarancji jakości. Okres rękojmi za wady jest 

równy okresowi gwarancji jakości i wynosi …………. miesięcy dla robót budowlanych oraz 

wszystkich elementów zrealizowanych na podstawie umowy licząc od dnia podpisania Protokołu 

Odbioru Końcowego. W razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji jakości 

bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady ulega zawieszeniu z dniem 

zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez 

Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji jakości albo bezskutecznego 

upływu czasu na ich wykonanie.  

15.4. W ramach niniejszej gwarancji jakości Wykonawca w szczególności zapewnia Zamawiającego, 

że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową oraz załącznikami do niej, 

obowiązującymi przepisami prawa i z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi 

Normami oraz że nadaje się do pełnego użytku zgodnie z jego przeznaczeniem. Gwarancja 

jakości dotyczy również wad ukrytych przedmiotu umowy. Niniejsza umowa stanowi 

oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577 Kodeksu Cywilnego. Niniejsza gwarancja 

jakości nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z 

przepisów o rękojmi za wady. Udzielona gwarancja jakości ulega automatycznie przedłużeniu na 

element przedmiotu umowy w którym stwierdzono wadę, o okres pomiędzy powiadomieniem o 

wystąpieniu wad i usterek, a ich usunięciem. 

15.5. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady zapewnić na 

własny koszt świadczenie usług serwisowych wybudowanych nawierzchni, 

zainstalowanych urządzeń, systemów, oświetlenia nawigacyjnego i elementów wyposażenia 

polegających w szczególności na dokonywaniu przeglądów gwarancyjnych w tym okresie oraz 

wykonywaniu na swój koszt przeglądów technicznych, w tym czynności konserwacyjnych 

nawierzchni betonowych poprzez impregnację raz w roku (w miesiącu wrześniu) warstwy betonu 

cementowego roztworami hydrofobizyjącymi wraz z dostawą odpowiednich materiałów 

eksploatacyjnych i konserwujących dopuszczonych do stosowania na nawierzchniach 

lotniskowych, niezbędnych do utrzymania gwarancji jakości i rękojmi za wady udzielonej przez 

Wykonawcę, a także mających na celu utrzymanie przedmiotu umowy w pełnej sprawności na 

warunkach określonych  w Umowie i SWZ. 

15.6. Przez pojęcie przegląd techniczny należy rozumieć zespół stałych i systematycznych działań, 

wykonywanych co pewien okres (zgodnie z instrukcją producenta, natomiast nie rzadziej niż raz 

na pół roku), mających na celu utrzymanie sprawności Przedmiotu Umowy w dobrym stanie 

technicznym. Podczas przeglądów technicznych Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na 

własny koszt wszelkich elementów/materiałów eksploatacyjnych, których wymiana jest 
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wymagana instrukcją producenta dla dalszego, prawidłowego funkcjonowania Przedmiotu 

Umowy oraz uniknięcia powstawania Awarii.  

15.7. Za poprawnie wykonany przegląd techniczny Zamawiający uzna przegląd, w którym zostaną 

wykonane czynności przeglądowe zrealizowanego przedmiotu zamówienia obejmujące co 

najmniej (minimum, jakiego Zamawiający wymaga):  

a) przetestowanie sprawności urządzeń i elementów oświetlenia nawigacyjnego,   

b) sprawdzenie stanu nawierzchni drogowych oraz lotniskowych, 

c) bieżącą konserwację urządzeń i elementów, 

d) sprawdzenie sprawności systemów elektrycznych zakończone protokołem sporządzonym 

przez Wykonawcę.  

15.8. Po wykonaniu przeglądu technicznego Wykonawca przedkłada Zamawiającemu protokół  

z przeglądu wraz z wykazem wykonanych czynności przeglądowych celem zatwierdzenia go 

przez Zamawiającego. Wykonawca podczas czynności serwisowych zobowiązany jest do 

informowania Zamawiającego o wszelkich wymianach urządzeniach lub ich podzespołach. 

15.9. Końcowy odbiór pogwarancyjny odbywa się na pisemne zgłoszenie Wykonawcy, nie wcześniej 

niż na jeden miesiąc przed upływem 60 - miesięcznego okresu gwarancji jakości. Z tego odbioru 

sporządzony będzie protokół końcowego odbioru pogwarancyjnego. 

15.10. W przypadku stwierdzenia wady lub usterki nieistotnej (nie uniemożliwiającej korzystanie z 

Przedmiotu Umowy) w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady lub usterki obciążające 

Wykonawcę, Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić o tym fakcie Wykonawcę w terminie 

do 30 dni od daty jej ujawnienia. Zawiadomienie takie jest przekazywane Wykonawcy przez 

Zamawiającego pisemnie, drogą e-mail.  

15.11. Fakt powstania wady lub usterki nieistotnej, o której mowa w pkt. 15.10 (nie uniemożliwiającej 

korzystanie z Przedmiotu Umowy) potwierdzany jest przez Zamawiającego w formie protokołu po 

przeprowadzeniu oględzin, w których może uczestniczyć Wykonawca. Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę o terminie oględzin z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni. W przypadku stwierdzenia 

istnienia wady lub usterki obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza Wykonawcy 

odpowiedni termin umożliwiający techniczne jej usunięcie. Usunięcie wady lub usterki stwierdza 

się protokolarnie. 

15.12. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu usunięcia wady lub usterki, o którym 

mowa w pkt. 15.11. powyżej, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną, 

określoną w pkt 19.7 i) umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady lub usterki.  

15.13. Niezależnie od możliwości obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w pkt. 15.12  

w przypadku nieusunięcia wady lub usterki przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, Zamawiający może po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy   i 

bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na naprawę wady ,nie 

krótszego niż 7 dni – wedle swego wyboru – samodzielnie wadę lub usterkę usunąć lub zlecić 

usunięcie wady lub usterki podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonanie 

zastępcze, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie powoduje utraty przez Zamawiającego 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.  

15.14. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości 

Wykonawca dokona istotnych napraw Przedmiotu Umowy, termin gwarancji jakości i rękojmi za 

wady biegnie na nowo od chwili dokonania istotnej naprawy Przedmiotu Umowy potwierdzonej 

protokołem naprawy. Jeżeli Wykonawca naprawił tylko część Przedmiotu Umowy, zapis stosuje 

się odpowiednio do tej części.  

15.15. W przypadku wystąpienia Awarii obciążającej Wykonawcę w okresie gwarancji jakości lub 

rękojmi za wady, Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić o tym fakcie Wykonawcę w 

terminie do 72 godzin od chwili jej ujawnienia. 
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15.16. Fakt wystąpienia Awarii stwierdzany jest przez Zamawiającego i zawiadamiany jest o niej 

Wykonawca pisemnie, drogą e-mail.  

15.17. Awaria zgłaszana Wykonawcy przez Zamawiającego będzie posiadała trzy poziomy określające 

jej tryb realizacji, o których mowa poniżej. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa 

w ust. 3.1 Umowy, Wykonawca zapewnia, że czas reakcji serwisowej, czyli czas od zgłoszenia 

Awarii do czasu rozpoczęcia naprawy wynosi maksymalnie: 

a) do 4 godzin od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego w przypadku „Awarii krytycznej”, 

która uniemożliwia funkcjonowanie Przedmiotu Umowy. Usunięcie „Awarii krytycznej”, 

polegającej na przywróceniu funkcjonowania Przedmiotu Umowy musi nastąpić do 10 godzin 

od chwili zgłoszenia, 

b) do 12 godzin od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego w przypadku „Awarii pilnej”, 

która znacznie utrudnia, ale nie uniemożliwia funkcjonowania Przedmiotu Umowy; usunięcie 

„Awarii pilnej” musi nastąpić do 2 dni od chwili zgłoszenia,  

c) do 24 godzin od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego w przypadku „Awarii zwykłej”, 

do której należą wszystkie inne awarie niezakwalifikowane, jako „Awarie krytyczne” oraz 

„Awarie pilne”; usunięcie „Awarii zwykłej” musi nastąpić terminie ustalonym z Zamawiającym, 

licząc ten termin od chwili zgłoszenia.  

15.18. Przez pojęcie „Awarii” należy rozumieć brak sprawności systemów, urządzeń i elementów, 

uniemożliwiający lub utrudniający ich funkcjonowanie lub utratę osiągniętej funkcjonalności lub 

brak możliwości prowadzenia operacji lotniczych; stan niesprawności występujący nagle i 

powodujący niewłaściwe działanie lub całkowite lub częściowe unieruchomienie przedmiotu 

umowy. Wszystkie zdarzenia nie mieszczące się w pojęciu „Awarii” będą traktowane jako „Wady” 

lub „Usterki” i usuwane w trybie i na zasadach określonych w pkt. 15.11. powyżej.  

15.19. Wykonawca zapewnia reakcję serwisową związaną z możliwością wystąpienia Awarii 24 godziny 

na dobę 7 dni w tygodniu.  

15.20. Zamawiający w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza możliwość usunięcia Awarii w innym, niż 

określony w pkt. 15.17. terminie, o ile zostanie on ustalony pisemnie z Zamawiającym. 

15.21. Wykonawca wyznacza koordynatora ds. gwarancji jakości i rękojmi za wady …………………..,  

nr telefonu…………………., e-mail: ………………który będzie służyć do zgłaszania Awarii /wad. 

15.22. Wykonawca do protokołów sporządzanych w związku z działaniami podejmowanymi 

w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi dołącza niezbędne załączniki w postaci wydruków, 

dokumentów, zdjęć, potwierdzających należyte wykonanie czynności.  

15.23. Strony ustalają, że w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, wymiana części zamiennych 

lub naprawa nawierzchni objętych gwarancją jakości i rękojmią za wady, w tym koszt robocizny i 

przyjazdu oraz pobyt serwisanta/serwisantów, odbywa się na wyłączny koszt Wykonawcy.  

15.24. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji i rękojmi za wady zapewnić dostępność dla 

Przedmiotu Umowy części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (zużywalnych), o ile takie 

występują.  

15.25. W przypadku wymiany urządzeń lub elementów na nowe, Zamawiający wymaga, aby nowe 

urządzenia lub elementy posiadały parametry takie same lub lepsze od urządzeń i elementów 

zaoferowanych pierwotnie przez Wykonawcę. 

15.26. Końcowy odbiór pogwarancyjny odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy, 

nie wcześniej niż na jeden miesiąc i nie później niż na 14 dni przed upływem okresu ważności 

gwarancji jakości. Z tego odbioru sporządzony będzie protokół odbioru pogwarancyjnego.  

15.27. Koszt usunięcia wady lub usterki nieistotnej oraz Awarii przez podmiot trzeci może zostać 

pokryty z ustanowionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

o którym mowa w pkt. 16  Umowy. Wykonanie zastępcze, o którym mowa w niniejszym ustępie 

nie powoduje utraty przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.  
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16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

16.1. Zważywszy na strategiczny charakter równoległej drogi kołowania oraz drogi startowej  

w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka, a także z uwagi na: 

a) poważne konsekwencje finansowe i organizacyjne w przypadku jakichkolwiek opóźnień 

realizacyjnych Zadania nr 1 stanowiącego przedmiot Umowy,  

b) wysokości potencjalnych konsekwencji finansowych i/lub organizacyjnych nienależytego lub 

wadliwego wykonywania niniejszej Umowy, w szczególności konsekwencji związanych z 

wyłączeniem spod użytkowania nawierzchni lotniskowej lub innych elementów infrastruktury 

lotniska bądź uszkodzeniem statku powietrznego 

co stanowi okoliczności wskazane w art. 452 ust. 3 ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest 

najpóźniej w Dniu Udzielenia Zamówienia wnieść zabezpieczenie niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. kwotę 

……………………. złotych słownie: ………………………… 

16.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 

następujących formach: 

a)  pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,  

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c)  gwarancjach bankowych; 

d)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, 

poz. 1158 ze zm.). 

16.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 450 

ust. 2 ustawy PZP. 

16.4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, zabezpieczenie to należy wpłacić 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku ……………………….…………… nr: 

……………………………………………….. Zabezpieczenie zostanie zwrócone wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 

o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy Wykonawcy. 

16.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 

pieniądz, Wykonawca dostarczy do Zamawiającego oryginał dokumentu potwierdzającego 

ustanowienie zabezpieczenia wykonania umowy w wysokości żądanej przez Zamawiającego. 

Ponadto  

w przypadku, gdy zabezpieczenie zostanie wniesione w formie gwarancji – gwarancja ta musi 

być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.  

16.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji treści projektu ww. dokumentu. 

16.7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca za zgodą Zamawiającego może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną z form wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy PZP z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia, bez zmniejszania jego wartości i pod warunkiem uprzedniego 

zaakceptowania jego treści przez Zamawiającego. 

16.8. W przypadku, gdy zmianie ulegnie termin wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca 

zobowiązany jest, bez odrębnego wezwania przez Zamawiającego, do przedłużenia ważności 

zabezpieczenia aż do czasu, w którym Zamawiający będzie zobowiązany do jego zwrotu, tj. w 

terminach określonym w ust. 16.11 i 16.12. Przedłużanie zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy będzie następowało z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia. 

16.9. Nieprzedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy daje prawo Zamawiającemu, do 

odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych. 
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16.10. Zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania przez Wykonawcę niniejszej Umowy, a także roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady. Wartość zabezpieczenia może zostać wykorzystana w szczególności na poczet kar 

umownych przysługujących Zamawiającemu, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę.  

16.11. Część zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty wymienionej w ust. 16.1. Zamawiający zwróci 

Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia podpisania ostatniego protokołu odbioru końcowego dla 

Zadania nr 1. 

16.12. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni 

po upływie okresu gwarancji. 

 

 

17. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

17.1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie i na zasadach określonych w art. 456 ustawy 

PZP.  

17.2. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy w następujących 

przypadkach: 

a) Wykonawca nie podjął się wykonania obowiązków określonych niniejszą Umową                              

w ustalonych terminach, określonych w pkt 5 lub przerwał ich wykonywanie, zaś przerwa ta 

trwała dłużej niż 14 dni i nie podjął ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego w 

wyznaczonym w tym celu terminie, 

b) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową i obowiązującymi 

przepisami prawa, bądź też nie dopełnia obowiązków przewidzianych dla prawidłowej 

realizacji Umowy i nie podjął działań zmierzających do poprawnego wykonywania przedmiotu 

Umowy i przywrócenia zgodności z prawem pomimo wezwania Zamawiającego zgłoszonego 

na piśmie, 

c) jeżeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane lub inne prace wadliwie, niezgodnie                           

z warunkami Umowy, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na 

polecenia Zamawiającego/Nadzoru Inwestorskiego i nie usuwa naruszeń Umowy w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego/Nadzór Inwestorski na piśmie, 

d) jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa 

dłużej niż 30 dni, 

e) jeżeli Wykonawca jest w zwłoce w realizacją Przedmiotu Umowy tak dalece, iż nie jest 

prawdopodobne żeby zdołał ukończyć go w terminie, o którym mowa w pkt 5.1.1 lub 5.1.2. 

Umowy,  

f) jeżeli Wykonawca nie ubezpieczy budowy od ryzyk budowy na zasadach opisanych                           

w Umowie i nie przedłoży w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy dokumentów 

potwierdzających to ubezpieczenie, 

g) jeżeli dokonano zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym realizację 

Przedmiotu Umowy,  

h) jeżeli dokonano zmiany składu osobowego konsorcjum Wykonawców, z zastrzeżeniem 

wyjątków przewidzianych w pkt 8.6 Umowy, 

i) jeżeli Zamawiający, jako solidarnie odpowiedzialny za zapłatę w oparciu o pkt 14.6 

 i następne Umowy trzykrotnie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, względnie gdy suma takich bezpośrednich zapłat 

przekracza 0,5% (pięć dziesiątych procenta) Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust.  

3.1. Umowy;  

j) jeżeli Wykonawca nie przedłużył zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;  

 - w terminie 60 Dni Roboczych od dnia powzięcia informacji o którejkolwiek z okoliczności 

wymienionych w lit. a-j niniejszego ustępu. Przyczyny wymienione w niniejszym ustępie 
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upoważniają Zamawiającego do wystąpienia o roszczenie wynikające z kar umownych, 

wynikających z Umowy. 

17.3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktur, 

pomimo dodatkowego wezwania do zapłaty z terminem 30 dni od upływu terminu na zapłatę 

faktur, określonego w niniejszej Umowie; 

b) Nadzór Inwestorski odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót częściowych 

lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót częściowych, o czym Wykonawca 

powiadomił pisemnie Zamawiającego; 

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy, 

-  w terminie 60 dni od dnia powzięcia informacji o którejkolwiek z okoliczności wymienionych 

w lit. a-c niniejszego ustępu. 

17.4. Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy należy dokonać w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

17.5. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od niniejszej Umowy odniesie skutek wyłącznie na 

przyszłość (ex nunc), co oznacza, że niniejsza Umowa pozostanie w mocy pomiędzy Stronami       

w zakresie robót budowlanych należycie wykonanych do chwili odstąpienia, które to roboty 

budowlane staną się z chwilą odstąpienia jedynym przedmiotem niniejszej Umowy.  

17.6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

i Nadzoru Inwestorskiego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 

według stanu na dzień odstąpienia; 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tej Strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od Umowy; 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli 

odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

d) Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni, usunie z Terenu Budowy 

i z Ternu Zaplecza urządzenia i obiekty przez niego dostarczone lub wzniesione. 

17.7. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru Robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane, 

które zostały należycie wykonane do dnia odstąpienia od Umowy; 

b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 

zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem Terenu Budowy, chyba 

że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń z zastrzeżeniem iż 

rozliczenie to może nastąpić jedynie w sytuacji gdy odstąpienie od Umowy nastąpiło z 

przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; 

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu Budowy. 

17.8. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu należytego wykonania części 

Umowy będzie następujący: 

a) w przypadku odstąpienia w momencie niewykonania całego elementu robót nastąpi odliczenie 

wartości tego elementu od ogólnej wartości Przedmiotu Umowy; 

b) w przypadku odstąpienia w momencie niewykonania części robót z danego elementu 

obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów 

powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Nadzór 

Inwestorski i Zamawiającego opracowanych w oparciu o ceny czynników produkcji przyjętych 

z zeszytów  INTERCENBUD (jako minimalne) za okres ich wbudowania.  
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17.9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie 

kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, zweryfikowanych przez 

Nadzór Inwestorski, a zatwierdzonych przez Zamawiającego, opracowanych w oparciu o ceny 

czynników produkcji przyjętych z zeszytów INTERCENBUD (jako minimalne) za okres ich 

wbudowania.  

17.10. Strony postanawiają, że mimo odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego - Wykonawca 

zobowiązany będzie: 

a) do uiszczenia na rzecz Zamawiającego wszystkich kar umownych, które zostały naliczone, 

zostaną naliczone lub mogą zostać naliczone zgodnie z postanowieniami Umowy; naliczone 

kary uiszczone zostaną wówczas w terminach i w sposób przewidziany postanowieniami 

Umowy; 

b) do wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości opisanych w 

bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa odnoszących się do zobowiązań 

Wykonawcy w zakresie robót budowlanych wykonanych do dnia odstąpienia; zobowiązania te 

wykonane zostaną wówczas w terminach i na warunkach przewidzianych niniejszą Umową.  

 

18. UBEZPIECZENIE BUDOWY 

18.1 Wykonawca na własny koszt ubezpieczy i zapewni ciągłość ochrony ubezpieczeniowej przez cały 

okres obowiązywania Umowy w zakresie następujących ryzyk: 

- Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej w związku z realizacją Umowy (OC pod kontrakt) ; 

- Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OCZ) Wykonawcy. 

- Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i 

posiadanego mienia: 

18.2. Wykonawca przez cały okres realizacji Umowy jest zobowiązany posiadać umowę ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej dotyczącej przedmiotowego kontraktu (umowa dedykowana pod 

kontrakt), obejmującej szkody, które mogą powstać w czasie lub w związku z realizacją Umowy, a 

także szkody związane z działaniami Podwykonawców. 

18.3. Ubezpieczenie OC Wykonawcy będzie obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową, 

kontraktową z sumą gwarancyjną nie niższą niż 50 000 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki 

powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy.  

18.4. Zakres ochrony powinien obejmować szkody osobowe i szkody rzeczowe, zarówno w postaci 

poniesionych strat (damnum emergens), jak i utraconych korzyści (lucrum cessans) powstałe w 

trakcie okresu ubezpieczenia. Ubezpieczenie obejmie ochroną odpowiedzialność Zamawiającego, 

Wykonawcy (Konsorcjum Wykonawców), Podwykonawców (i ich przedstawicieli) zatrudnieni przy 

realizacji części Umowy, osoby przeprowadzające uruchomienia i pomiary oraz wszelkie inne 

osoby zatrudnione w związku z wykonywaniem Umowy, jeśli ich wynagrodzenie jest wliczone w 

wartość Umowy. Zakres ochrony winien obejmować odpowiedzialność wzajemną między 

podmiotami objętymi ochroną na podstawie wymaganej umowy ubezpieczenia. 

18.5. Zakres ochrony winien uwzględniać ochronę ubezpieczeniową w strefie zastrzeżonej Potu 

Lotniczego (airside). (W przypadku zidentyfikowania możliwości uszkodzenia statków 

powietrznych  wymagane jest włączenie w zakres ochrony ubezpieczeniowej także ochronę za 

szkody w statkach powietrznych  standardowo wyłączone w ramach polis oc działalności.) 

18.6. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC będzie dodatkowo obejmować (o ile 

zakres w nich zdefiniowany nie podlega ochronie w ramach zakresu podstawowego): w 

szczególności: 

a) szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem; 

b) szkody wyrządzone przez podwykonawców i dalszych wykonawców; 

c) szkody nie będące następstwem szkód osobowych, ani szkód rzeczowych (tzw. czyste 
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straty finansowe) z limitem odpowiedzialności min. 10.000.000 zł na jeden i wszystkie 

wypadki w okresie ubezpieczenia; 

d) szkody spowodowane wadą produktu lub wykonanej usługi; 

e) szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy 

(completed operations);  

f) szkody polegające na poniesieniu kosztów dodatkowych na demontaż wadliwego produktu 

oraz montaż produktu wolnego od wad, z limitem odpowiedzialności min. 15 000 000 zł na 

jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia; 

g) szkody powstałe podczas prac wyburzeniowych lub rozbiórkowych, prac prowadzonych 

przy użyciu materiałów wybuchowych, młotów pneumatycznych, hydraulicznych lub 

kafarów innych podobnych urządzeń w związku z prowadzonymi pracami kontraktowymi; 

h) szkody rzeczowe powstałe wskutek wibracji, osłabienia elementów nośnych albo usunięcia 

się lub osłabienia nośności gruntu polegające na zawaleniu się obiektu budowlanego, 

oderwania się części obiektu budowlanego, pęknięciu jeżeli zagraża to stabilności budynku 

lub budowli – z limitem odpowiedzialności min. 15 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki 

w okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że szkody osobowe będą pokryte do pełnej 

wysokości sumy gwarancyjnej 

i) szkody powstałe w instalacjach podziemnych;  

j) szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegające obowiązkowemu 

ubezpieczeniu OC  

k) szkody powstałe w mieniu powierzonym (pozostającym pod opieką lub pod kontrola 

podwykonawców) – dopuszczalna granica wynosi 20.000.0000 zł 

l) szkody powstałe w mieniu będącym przedmiotem usługi, naprawy, obróbki, o ile tego typu 

działania będą podejmowane w ramach Umowy;  

m) szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych;  

n) szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku z zanieczyszczeniem środowiska 

substancjami szkodliwymi wynikłe wskutek zdarzenia o charakterze nagłym i 

przypadkowym, w tym zanieczyszczania powietrza, wody, gruntów, drzewostanu lasów i 

parków, z limitem odpowiedzialności co najmniej 15 000 000 zł na jeden i wszystkie 

wypadki w okresie ubezpieczenia;  

o) szkody poniesione przez pracowników (OC pracodawcy) – z limitem odpowiedzialności co 

najmniej 25 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia; 

p) szkody polegające na zniszczeniu lub zaginięciu dokumentów, planów osób trzecich – z 

limitem odpowiedzialności co najmniej 1 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie 

ubezpieczenia; 

q) franszyza lub udział własny będą ustalone na rozsądnym poziomie rynkowym, w wysokości 

nieprzekraczającej 10 000 zł dla szkód rzeczowych oraz 10% odszkodowania, nie mniej 

niż 10 000 zł dla czystych strat finansowych, z zastrzeżeniem braku franszyzy i udziałów 

własnych w odniesieniu do szkód osobowych; 

18.7. Wykonawca zobowiązuje się okazać polisę Zamawiającemu wraz z dowodami opłaty składki/rat 

składki w terminie 14  dni od dnia zawarcia Umowy, pod rygorem odstąpienia przez 

Zamawiającego od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy i naliczenia kar umownych; 

18.8. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane tylko za pisemną zgodą 

Zamawiającego; 

18.9. W przypadku przedłużenia okresu obowiązywania Umowy, Wykonawca odpowiednio przedłuży 

ważność wskazanych wyżej polis lub ustanowi nowe, na warunkach nie gorszych niż wygasające 

polisy. 
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19. KARY UMOWNE 

19.1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. 

19.2. Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 25% łącznej kwoty 

brutto określonej w pkt 3.1. Umowy. Kary umowne mogą być dochodzone niezależnie od siebie. 

Kary umowne kumulują się. 

19.3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca lub jego personel nie realizuje 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę 

równocześnie wzywając go do prawidłowego wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy,  

w terminie wskazanym w wezwaniu. 

19.4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 20 % wynagrodzenia 

brutto za cały przedmiot umowy, tj. ceny całkowitej brutto wskazanej w umowie, o której mowa w 

pkt 3.1. Umowy, za wyjątkiem zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym lub w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu 

interesowi państwa lub bezpieczeństwu publicznemu kiedy to Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

19.5. Strony mają prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego  

– przewyższającego karę umowną do wysokości poniesionej i udokumentowanej szkody. 

19.6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wywiązania się z 

jakichkolwiek obowiązków i zadań wynikających z niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności wynikających z niniejszej Umowy z 

wynagrodzenia Wykonawcy w trybie kompensaty. 

19.7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto za cały 

Przedmiot Umowy, wskazanego w pkt 3.1. Umowy;  

b) za naruszenie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w oparciu o 

przepisy prawa pracy zgodnie z pkt 11.1. Umowy lub w przypadku braku przedstawienia przez 

Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę, 

o których mowa w pkt 11.3. Umowy lub w przypadku uniemożliwienia Zamawiającemu kontroli 

wymagań, o których mowa w pkt 11.3. Umowy - w wysokości 5000 zł za każdy stwierdzony 

przypadek naruszenia. Kara może być nakładana wielokrotnie z powodu tej samej osoby, 

jeżeli Zamawiający podczas kolejnej kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę 

o pracę; 

c) za zwłokę w złożeniu wniosków celem uzyskania przepustek dla wymaganego kierownika 

budowy i kierowników robót w wysokości 1000 zł brutto na osobę za każdy dzień zwłoki lub 

nie przedłoży harmonogramu niezbędnych robót przygotowawczych w wysokości 1000 zł 

brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w pkt 5.5. Umowy;  

d) za zwłokę w wydzieleniu terenu pod zaplecze budowy w wysokości 5000 zł brutto, za każdy 

dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w pkt 5.6. Umowy; 

e) za zwłokę w opracowaniu i przekazaniu do Zamawiającego projektu oraz harmonogramów 

PORdk, HRdk i HRFdk w wysokości 2000 zł brutto, za każdy dzień zwłoki w stosunku do 

terminu określonego w pkt 5.7. Umowy; 

f) za zwłokę w opracowaniu i przekazaniu do Zamawiającego projektu oraz harmonogramów 

PORds, HRds i HRFds w wysokości 2000 zł brutto, za każdy dzień zwłoki w stosunku do 

terminu określonego w pkt 5.8. Umowy; 

g) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy, o którym mowa w pkt. 2 Umowy – w wysokości 
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0,05% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w pkt 3.1, za każdy dzień zwłoki. Termin 

do naliczania kary umownej rozpoczyna się od dnia następnego po umownym terminie 

zakończenia robót, o którym mowa w pkt 5.1., ppkt 5.1.1., lit. b Umowy i biegnie nieprzerwanie 

do dnia skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i osiągnięcie gotowości 

do odbiorów końcowych, o ile ten odbiór nastąpi; 

h) za zwłokę w wykonaniu przebudowy I etapu nawierzchni drogi startowej (700m),  

o którym mowa w pkt. 2, ppkt. 2.1.1. lit. b Umowy – w wysokości 0,1% łącznego 

wynagrodzenia brutto, określonego w pkt 3.1, za każdy dzień zwłoki Termin do naliczania kary 

umownej rozpoczyna się od dnia następnego po umownym terminie zakończenia robót, o 

którym mowa w pkt 5.1., ppkt 5.1.2., lit. b Umowy i biegnie nieprzerwanie do dnia skutecznego 

zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i osiągnięcie gotowości do odbioru 

częściowego, o ile ten odbiór nastąpi; 

i) za zwłokę w usunięciu wad, usterek lub wykonaniu czynności konserwacyjnych w okresie 

gwarancji jakości lub rękojmi za wady – w wysokości 5000 złotych, za każdy dzień zwłoki od 

upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad w protokole, którym mowa w pkt 15.11. lub 

po upływie wyznaczonego terminu na czynności konserwacyjne, o których mowa w pkt 15.5.; 

j) za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki ponad czas wyznaczony na przywrócenie 

funkcjonowania przedmiotu umowy tj. usunięcie awarii krytycznej, o której mowa w pkt 15.17, 

lit. a) Umowy, w wysokości 10 000 złotych, 

k) za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki ponad czas wyznaczony na usunięcie „awarii pilnej” o 

której mowa w ust. 15.17, lit. b) Umowy w wysokości 6 000 złotych, 

l) za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki ponad czas wyznaczony na usunięcie „awarii zwykłej”, o 

której mowa w ust. 15.17, lit. c) Umowy w wysokości 3 000 złotych, 

m) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -  

w wysokości 10 000 złotych za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej 

płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

n) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom – w wysokości 1000 złotych za każdy dzień zwłoki od upływu terminu 

zapłaty do dnia zapłaty, co obejmuje również brak zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom na podstawie art. 439 ust. 5 ustawy PZP; 

o) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 2000 złotych brutto 

za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;  

p) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany - w wysokości 2000 złotych brutto za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub 

jej zmiany; 

q) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w 

zakresie robót budowlanych, dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym 

przez Zamawiającego terminie - w wysokości 2000 złotych brutto za każdy taki przypadek; 

19.8. za nierozpoczęcie przebudowy I etapu nawierzchni drogi startowej (700m) w terminie  

do dnia 2 czerwca 2025 r. – w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w pkt 3.1, za każdy dzień zwłoki, 

19.9. Strona będzie zobowiązana do zapłacenia kary w ciągu 7 dni od dnia otrzymania noty 

obciążającej. 

19.10. Łączna wartość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 

25 % wartości należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

19.11. Zastrzeżone powyżej kary umowne nie wyłączają uprawnień Zamawiającego do dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego, na warunkach i zasadach prawem przewidzianych.  
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20. ZMIANY UMOWY 

20.1. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 

2 ustawy PZP.  

20.2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w sposobie wykonywania przedmiotu 

umowy: 

a) w przypadku konieczności zmiany podwykonawcy, na potencjale którego Wykonawca polegał 

w oparciu o przepis art. 118 ustawy PZP. Nowy podwykonawca musi posiadać kwalifikacje i 

doświadczenie równe lub lepsze od podwykonawcy, który go zastąpi. Kwalifikacje i 

doświadczenie nowego podwykonawcy muszą potwierdzać wymogi Zamawiającego zawarte 

w SWZ na dzień składania ofert. 

b) w przypadku wystąpienia zmiany pełnomocnika Konsorcjum.    

20.3. Ponadto przewiduje się możliwość dokonania zmian umowy w przypadku: 

a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na wykonanie umowy przez 

którąkolwiek ze Stron - poprzez odpowiednie dostosowanie zapisów umowy do zmienionych 

przepisów prawa bądź wytycznych mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy, 

b) wprowadzenia zmian w sposobie wykonania przedmiotu umowy wynikających  

z konieczności zmiany sposobu realizacji umowy przy zachowaniu co najmniej standardów 

jakościowych określonych wymaganiami Zamawiającego, w szczególności, gdy zachodzi 

potrzeba zmian w przedmiocie umowy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania 

tego przedmiotu umowy, 

c) zmian wynikających ze zmiany warunków wykonania umowy w przypadku zaistnienia 

okoliczności niezależnych od Wykonawcy, które w szczególności pozwolą usprawnić 

realizację zamówienia, 

d) konieczności zmiany osób zgłoszonych jako personel Wykonawcy w ofercie,  

z zastrzeżeniem, że nowe osoby muszą posiadać kwalifikacje i uprawnienia wymagane w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia na dzień składania ofert, 

e) możliwość wystąpienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy konieczności wykonania robót 

zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy 

wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania Przedmiotu 

Umowy, 

f) zmiany zakresu czynności określonych w ust. 11.1 Umowy, które wymagają zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w oparciu o przepis art. 

95 p.z.p., 

g) rezygnacja z części robót w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne będzie 

wykonanie danej części zamówienia, wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia 

(w powyższym przypadku Wykonawca przygotuje przy udziale Zamawiającego oraz Nadzoru 

Inwestorskiego protokół sporządzony na dzień rezygnacji, w którym Strony określą roboty, z 

wykonania których Zamawiający zrezygnował oraz wysokość kwoty, o którą zostanie obniżone 

wynagrodzenie zgodnie z pkt 20.6 poniżej), 

h) zmiana warunków wykonania Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od 

wystąpienia Siły Wyższej,  

⎯ konieczności wykonywania części robót, objetych przedmiotem umowy, w inny sposób 

niż założony w Dokumentacji Projektowej, 

⎯ konieczności zastąpienia zakresu planowanych do wykonania robót, objetych 

Przedmiotem Umowy, innym zakresem robót przy zachowaniu wymogów jakościowych 

oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji Umowy, 

⎯ konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia niniejszej Umowy, 
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⎯ wprowadzenia zmian, które będą następstwem zmian wprowadzonych w umowach 

pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, oraz zmian wynikających z 

zaleceń i wytycznych instytucji nadzorujących realizację Umowy, 

i) konieczności zmiany terminu realizacji Umowy w następujących sytuacjach: 

⎯ zaistnienia przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada 

Wykonawca, 

⎯ w przypadku zmiany w dokumentacji projektowej na wniosek Zamawiającego o czas 

niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do dokonanej zmiany, 

⎯ wystąpienia na terenie budowy znalezisk archeologicznych bądź pozostałości z czasów 

II wojny światowej, które wymagałyby wstrzymania prac budowlanych lub 

przeprowadzenia szczegółowych badań bądź innej interwencji osób trzecich, w tym 

jednostek wojskowych (także jednostek saperskich),  

⎯ interwencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji 

Weterynaryjnej, Państwowego Monitoringu Środowiska, Inspektora Nadzoru 

Budowlanego, której skutkiem byłoby przeprowadzenie robót dodatkowych lub 

zatrzymanie robót budowlanych,  

⎯ wystąpienie roszczeń osób trzecich, które skutkowałoby koniecznością wstrzymania prac 

budowlanych 

⎯ opóźnienia dostępu do terenu budowy lub wyłączenie możliwości dostępu do terenu 

budowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do ograniczenia lub wyłącznia dostępu do frontu robót, za odpowiednim 

wyprzedzeniem w ramach realizacji niniejszej Umowy, spowodowane m.in., lecz nie 

wyłącznie, przylotem/wylotem pasażerów rangi VIP, ćwiczeniami wojskowymi lub 

cywilnymi, incydentami zagrożenia bezpieczeństwa, koniecznością usuwania skutków 

awarii technicznej lub innego incydentu na terenie lotniska, koniecznością 

przeprowadzenia cyklicznej lub doraźnej kontroli lub konserwacji infrastruktury, itp. 

Celem uniknięcia wątpliwości strony oświadczają, iż niedostępność frontu robót w ww.  

przyczyn została wkalkulowana przez Wykonawcę w ryzyko kontraktowe i nie będzie 

stanowić podstawy do zmiany niniejszej Umowy w zakresie wynagrodzenia 

j) możliwości, względnie konieczności zmiany jakości lub innych parametrów materiałów lub 

urządzeń stosowanych przy wykonywaniu nadzorowanych przez Wykonawcę robót, przy 

czym zmiana taka może być spowodowana: pojawieniem się na rynku materiałów lub 

urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót. 

Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę projektant sprawujący nadzór autorski; 

k) możliwości wprowadzenia rozwiązań, które w szczególności pozwolą skrócić okres realizacji 

Umowy lub obniżyć koszty realizacji Umowy z Wykonawcą robót, 

20.4. W przypadku zmiany terminu wykonania Umowy na Wykonawcy spoczywa obowiązek 

przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Wykonawca 

nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania Umowy i zwiększenia wynagrodzenia 

Wykonawcy, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd 

lub zwłokę ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub zwłoką w dostarczeniu jakiegokolwiek 

dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy. 

20.5. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: 

a) Wykonawca może zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które 

zdaniem Wykonawcy, w razie przyjęcia przez Zamawiającego, pozwolą skrócić okres 

realizacji Umowy lub obniżą koszty realizacji Umowy, lub w inny sposób będą korzystne dla 

Zamawiającego.  



 

 

 

 44 

b) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest wskazane dla 

prawidłowej realizacji Zadania, które w razie przyjęcia przez Wykonawcę pozwolą skrócić 

okres realizacji Umowy lub obniżą koszty realizacji Umowy, lub w inny sposób będą korzystne 

dla Zamawiającego, lub jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z decyzji krajowych, lub 

zagranicznych instytucji zarządzających i monitorujących realizację Przedmiotu Umowy, ze 

zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, lub spowodowana jest wystąpieniem jednej z okoliczności wymienionych w pkt 21.1 

ppkt 1 - 3. 

c) Każda ze Stron występuje z propozycją zmian leżących po jej stronie w terminie pozwalającym 

na wprowadzenie zmian w życie zgodnie z ustawą PZP i umową zawartą z Wykonawcą. 

d) Każda ze Stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian wraz z tą propozycją przedłoży: 

⎯ opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian, 

⎯ propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w Umowie, ze 

wskazaniem 

w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji Przedmiotu Umowy, oraz 

⎯ przewidywany wpływ zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. 

e) Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 

14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany, bądź w tym terminie wystąpi do 

Strony występującej z propozycją zmian, przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian 

spełniającą wymogi opisane w pkt 4) powyżej.  

f) W przypadku bezskutecznego upływu terminu podanego w pkt e) powyżej traktuje się, iż 

propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona. 

g) Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia pkt e) i f). 

h) W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem zawarcia ich 

w pisemnym aneksie, z wyłączeniem pkt 20.3. lit. d) których wprowadzenie poprzedzone jest 

zgodą Zamawiającego po spełnieniu warunków, o których mowa w pkt 12. 

20.6. W przypadku uzasadnionej konieczność rezygnacji z wykonywania pewnych robót 

przewidzianych w dokumentacji projektowej sposób obliczenia wartości tych robót zostanie 

określny przez Wykonawcę i Nadzór Inwestorski w drodze negocjacji w oparciu o obowiązujące 

ceny rynkowe. Z negocjacji zostanie sporządzony przez Inspektora Nadzoru protokołu 

konieczności wraz z protokołem z negocjacji cen, który podlega zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. 

20.7. Zamawiający przewiduje także możliwość dokonania modyfikacji umowy w przypadku zmian w 

zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 3.1. Umowy, w przypadku zmiany: 

a) ustawowej stawki podatku od towarów i usług; 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę; 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne, zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 04.10.2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2023. 46 t.j.), 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

 

21. WALORYZACJA WYNAGRODZENIA 

21.1. Strona umowy uprawniona jest do żądania zmiany (podwyższenia lub obniżenia) wynagrodzenia 

w przypadku zmiany (wzrostu lub obniżenia) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy zgodnie z poniższymi zasadami: 

1) Zmiana cen materiałów lub kosztów, związanych z realizacją przedmiotu umowy, ustalana 
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jest na podstawie informacji statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego „Ceny robót 

budowlano - montażowych" w odniesieniu do pozycji „Ogółem”, W przypadku, gdyby ww. 

wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony wskaźnik 

publikowany przez GUS; 

2) Strona umowy może żądać zmiany wynagrodzenia najwcześniej po 6 miesiącu 

wykonywania umowy zgodnie z harmonogramem (licząc od dnia zawarcia umowy); do 

okresu wykonywania umowy nie wlicza się przerw nieprzewidzianych w harmonogramie; 

3) Strona umowy może żądać zmiany wynagrodzenia za część umowy, jeżeli suma zmian 

wskaźników dla danej pozycji (części umowy), wyliczona na podstawie danych zawartych w 

informacji, o której mowa w pkt 1 i w sposób opisany w pkt 4, dla danej pozycji (części 

umowy) jest większa niż 5%; 

4) Suma zmian wskaźników, o której mowa w pkt 3, liczona jest za okres od miesiąca zawarcia 

umowy do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiła sprzedaż materiałów, o 

których mowa w pkt 6 (wskaźnik dla danej pozycji z miesiąca zawarcia umowy =100%); 

5) Strona umowy uprawniona do żądania zmiany wynagrodzenia, w piśmie skierowanym do 

drugiej Strony, zobowiązana jest wskazać pozycje (części umowy), za które żąda zmiany 

wynagrodzenia; 

6) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy ustalana jest jako iloczyn: 

a) Wynagrodzenia za daną część umowy, za którą Strona żąda zmiany wynagrodzenia 

oraz 

b) Sumy, o której mowa w pkt 3, pomniejszonej o wskaźnik ryzyka 5%; 

7) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy następować może w okresach 6 – miesięcznych; 

8) Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z waloryzacji określonej w ust. 2 nie przekroczy 

łącznej wartości korekt (+/-)20 % wynagrodzenia netto. Przez łączną wartość korekt należy 

rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy, 

wynikającą z waloryzacji. 

9) 9) Wynagrodzenie należne Wykonawcy w efekcie zastosowania niniejszych postanowień 

zostanie rozliczone w fakturze częściowej i/lub końcowej, oddzielną pozycją w ramach danej 

faktury. 

21.2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) Przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 

2) Okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

21.3. Zmiana wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji opisanej powyżej powinna być dokonana  

w terminie do 30 dni od dnia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

22. SIŁA WYŻSZA 

22.1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 

w całości lub w części, będące następstwem działania Siły Wyższej. 

22.2. Siła wyższa oznacza wszelkie zdarzenia nadzwyczajne, których nie można było przewidzieć, a 

gdyby nawet można było je przewidzieć, to nie można im było zapobiec nawet przy dołożeniu 

Należytej Staranności ze strony Wykonawcy lub należytej staranności ze strony Zamawiającego. 

Za Siłę Wyższą uznaje się w szczególności zdarzenia o charakterze katastrofalnym, wynikające 

z działania sił przyrody lub zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, z 

wyłączeniem strajków personelu Stron lub podmiotów trzecich współpracujących ze Stronami. Za 

Siłę Wyższą nie uznaje się jakiejkolwiek, również nadzwyczajnej, zmiany cen na rynku lub 

wprowadzenia dodatkowych cenotwórczych opłat, podatków lub innego rodzaju danin 
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publicznoprawnych, pozostających w związku z wykonywaniem Umowy. Ciężar udowodnienia 

zaistnienia Siły Wyższej oraz jej zakresu, okresu trwania i skutków spoczywa na Stronie, która z 

tego faktu wywodzi skutki prawne. 

22.3. Strona dotknięta Siłą Wyższą zobowiązuje się niezwłocznie (do 48 godzin od wystąpienia 

zdarzenia) powiadomić w formie pisemnej drugą Stronę o zaistnieniu Siły Wyższej, jak również o 

ustaniu oddziaływania Siły Wyższej. 

22.4. Ciężar dowodu zaistnienia Siły Wyższej spoczywa na Stronie, która powołuje się 

na jej wystąpienie.  

  

23. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

23.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, sprost. 

Dz.U.UE.L.2018.127.2), dalej jako RODO – w związku z pozyskiwaniem od Pana/Pani danych 

osobowych informujemy, że: 

A. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

a) Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce, 

Jasionka 942, 36-002 Jasionka, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296055, REGON: 180288180, 

NIP: 5170240616, e-mail: rzeszowairport@rzeszowairport.pl, tel.: 17 852 00 81, 17 717 

86 11; 

b) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, NIP: 

5262895199 – w zakresie w jakim pełni funkcję organu odpowiedzialnego za wdrażanie 

CEF2 w sektorze transportu; 

c) Centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 

2, 00-844 Warszawa, NIP: 7010071270, REGON: 141007145 - w zakresie w jakim pełni 

funkcję organu odpowiedzialnego za wdrażanie CEF2 w sektorze transportu;  

B. Dane kontaktowe: 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych, e-mail: iod.rodo@rzeszowairport.pl tel. 17 717 87 80, 

adres: Jasionka 942, 36-002 Jasionka. 

Zastępca Inspektora Ochrony Danych Osobowych, e-mail: iod.rodo@rzeszowairport.pl  

tel. 17 717 86 04, adres: Jasionka 942, 36-002 Jasionka. 

C. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu 

wykonania umowy zawartej na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na wybór „Wykonawcy robót budowlanych dla ZADANIA NR 1 

obejmującego II Etap budowy równoległej drogi kołowania oraz I Etap przebudowy 

drogi startowej na odcinku o długości ok. 700 m wraz z infrastrukturą techniczną na 

lotnisku Rzeszów-Jasionka”, oraz w wykonaniu obowiązku prawnego wynikającego z: 

− Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1153 z dnia 7 lipca 

2021r. ustanawiającego Instrument „Łącząc Europę” i uchylającego rozporządzenia (UE) 

nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 (Dz.Urz.UE.L.249 z 14.07.2021, str. 38); 

− Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z 18 lipca 

2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, 

zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, 

(UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 

mailto:rzeszowairport@rzeszowairport.pl
mailto:iod.rodo@rzeszowairport.pl
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283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, 

Euratom) nr 966/2012, 

D. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: uprawnieni pracownicy Portu Lotniczego 

Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów Sp. z o.o., osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP z 

wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w 

toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Ograniczenia zasady 

jawności, o których mowa w art. 18 ust. 3-5 ustawy PZP stosuje się odpowiednio; 

E. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania Umowy do czasu 

przedawnienia roszczeń powstałych na podstawie Umowy, przez czas niezbędny do ich 

dochodzenia lub obrony nie krócej niż przez okres 5 lat od daty otrzymania unijnej płatności 

salda;  

F. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy PZP;   

G. Ma Pani/Pan prawo: 

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

b) żądania sprostowania, 

c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

e) przenoszenia danych (jeśli przetwarzanie danych będzie odbywało się na zgodzie); 

23.2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia legalności przetwarzania przekazanych przez 

niego danych, jeżeli są wymagane oraz spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów o 

ochronie danych osobowych, m.in. poprzez złożenie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 3 

do umowy. 

23.3. Dane pozyskujemy bezpośrednio od osoby, której dotyczą lub ze źródeł powszechnie dostępnych 

np. Internet, CEiDG, KRS. 

23.4. Zasady przetwarzania oraz klauzula Informacyjna MFi PR dostępne są pod linkiem: 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-

funduszy/program-laczac-europe/cef-2021-2027/dokumenty/klauzula-informacyjna-cef/  

23.5. Zasady przetwarzania oraz klauzula informacyjna CUPT dostępne są pod linkiem: 

https://www.cupt.gov.pl/rodo/zasady-przetwarzania-danych-osobowych-cef2/ 

 

24. INNE POSTANOWIENIA 

24.1. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie 

dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie 

upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą 

wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu Umowy. 

24.2. Językiem kontraktowym dla niniejszej Umowy jest język polski. Wszelkie dokumenty (w tym 

instrukcje obsługi i eksploatacji) powinny być dostarczane w języku polskim, zaś dokumenty 

sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

24.3. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem 

Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania Umowy, 

publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej Zgody Zamawiającego.  

24.4. Stronom będzie przysługiwało prawo do ujawniania swoim pracownikom i doradcom wszelkich 

dokumentów oraz innych informacji niezbędnych do wykonania ich odnośnych zobowiązań. Nie 

mogą oni jednak dokonywać ani zezwalać na to, aby którakolwiek z tych osób ujawniła osobie 

trzeciej jakiekolwiek dokumenty lub informacje jej udostępnione, o ile nie będzie to konieczne do 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/program-laczac-europe/cef-2021-2027/dokumenty/klauzula-informacyjna-cef/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/program-laczac-europe/cef-2021-2027/dokumenty/klauzula-informacyjna-cef/
https://www.cupt.gov.pl/rodo/zasady-przetwarzania-danych-osobowych-cef2/
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wykonania zobowiązań umownych. 

24.5. W trakcie realizacji umowy ZABRANIA SIĘ utrwalania na nośnikach lub innych urządzeniach, 

obiektów infrastruktury Zamawiającego znajdujących się poza terenem prowadzonych rób lub 

poza zapleczem budowy, a także obiektów podmiotów trzecich, w tym obiektów wojskowych 

zlokalizowanych na terenie lotniska.  

 

25. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE DO DOKUMENTACJI WYTWORZONEJ PODCZAS 

TRWANIA UMOWY W TYM DO DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ 

25.1. Z chwilą wytworzenia i zatwierdzenia przez Nadzór Inwestorski Dokumentacji podczas trwania 

Umowy, w tym dokumentacji powykonawczej objętej niniejszą Umową, oraz wszelkich innych 

opracowań, które zostaną wykonane w trakcie i w związku z realizacją niniejszej Umowy przez 

Wykonawcę lub osoby działające na jego zlecenie, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

bezwarunkowo i na wyłączność, bez ograniczeń czasowych, całość przysługujących mu 

autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Powykonawczej bez żadnych dodatkowych 

oświadczeń Stron w tym zakresie. Równocześnie Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

własność wszelkich egzemplarzy Dokumentacji Powykonawczej, które przekaże 

Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy oraz nośników, na których zostaną 

one utrwalone. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu Dokumentacji 

Powykonawczej niezwłocznie po jej sporządzeniu. 

25.2. Z chwilą przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dokumentacji, o 

której mowa w pkt 25.1., Zamawiający będzie mógł korzystać z nich w całości lub w części na 

wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na polach 

eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509), tj. w następującym zakresie: 

a) zwielokrotnianie poprzez wykonanie fotokopii, slajdów, reprodukcji komputerowych, 

kserokopii, zdjęć, 

b) utrwalenie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, odręcznymi, poligraficznymi, 

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje 

komputerowe i odmiany tych technik, 

c) wprowadzanie do pamięci komputera, 

d) ekspozycję, 

e) udostępnianie wykonawcom robót budowlanych i innym podmiotom, 

f) przetwarzanie, 

g) wprowadzanie do obrotu, 

h) udzielanie licencji na wykorzystanie, 

i) zezwolenie na wykonanie zależnych praw autorskich,  

j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

25.3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, o których mowa w pkt 25.2. Zamawiający 

uzyskuje prawo do korzystania z wszelkich zwielokrotnień Dokumentacji lub jej części. 

25.4. Zamawiający ponadto uzyskuje: 

a) wyłączne prawo do wykonywania zależnych praw autorskich na polach eksploatacji 

wymienionych w ustępie 25.2. 

b) prawo wprowadzania zmian w Dokumentacji nieprowadzących do powstania utworu 

zależnego. 

25.5. W ramach uprawnień wskazanych powyżej, Zamawiający ma prawo także dokonywać osobiście 

lub zlecać osobom trzecim opracowanie w jego imieniu zmian, skrótów, streszczeń, opracowań 

Dokumentacji. 

25.6. Jeżeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementów Dokumentacji jego obowiązkiem jest 

umieszczenie odpowiednich postanowień w zakresie opisanym niniejszą klauzulą 
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w umowach regulujących stosunki prawne między Wykonawcą, a twórcami poszczególnych 

elementów dokumentacji. 

25.7. Wykonawca oświadcza, iż Dokumentacja objęta przedmiotem niniejszej Umowy w dniu jej 

wydania Zamawiającemu nie będzie naruszała praw autorskich osób trzecich, dla jej eksploatacji 

nie będzie konieczne odrębne uzyskanie zgody osób trzecich, a w szczególności w przypadku 

skierowania do Zamawiającego jakichkolwiek uzasadnionych roszczeń z tego tytułu przez osoby 

trzecie, Wykonawca przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie i wszelkie skutki 

naruszenia praw autorskich i zobowiązuje się niezwłocznie przystąpić do sporu oraz zwolnić 

Zamawiającego z wszelkich powstałych w wyniku tych roszczeń zobowiązań, w tym pokryć 

wszelkie koszty związane  z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz 

ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej takich postępowań. 

25.8. Rozwiązanie niniejszej Umowy (w tym wypowiedzenie jej lub odstąpienie od niej) nie ma wpływu 

na skuteczność przejścia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich opisanych powyżej.  

 

26. DANE KONTAKTOWE 

26.1. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie 

sporządzana w formie pisemnej w języku polskim i przesyłana za pomocą: poczty elektronicznej 

(............................@rzeszowairport.pl) lub tradycyjnej poczty.  

26.2. Strony podają następujące adresy do korespondencji: 

Zamawiający:  

Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów Sp. z o.o. 

Jasionka 942, 36-002 Jasionka, 

tel. (+48) 17 852 00 81, (+48) 17 717 86 11, fax. (+48) 17 852 07 09 

e-mail: ..........................@rzeszowairport.pl 

Wykonawca:  

………………………………………………………….  

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

26.3. Oświadczenia, zawiadomienia lub inna korespondencja otrzymana w dniu niebędącym dniem 

roboczym lub poza godzinami pracy obowiązującymi w miejscu jej dostarczenia, zostanie uznana 

za dostarczoną w kolejnym dniu roboczym. 

 

27. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Rozdzielność postanowień 

27.1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub 

niewykonalne przez sąd właściwej jurysdykcji lub inny właściwie uprawniony podmiot, pozostałe 

postanowienia niniejszej Umowy pozostaną ważne i wykonalne w możliwie najszerszym zakresie 

dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa. Forma, egzemplarze i zmiany Umowy 

27.2. Niniejsza Umowa została zawarta w formie pisemnej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

jeden dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 

27.3. W trakcie realizacji umowy ZABRANIA SIĘ utrwalania na nośnikach lub innych urządzeniach, 

obiektów infrastruktury Zamawiającego znajdujących się poza terenem prowadzonych rób lub 

poza zapleczem budowy, a także obiektów podmiotów trzecich, w tym obiektów wojskowych 

zlokalizowanych na terenie lotniska.  

27.4. Wszelkie modyfikacje, aktualizacje oraz inne zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyłączeniem zmian personelu, którym mowa w pkt. 

12 poprzez zawarcie obustronnie podpisanego Aneksu do Umowy.  

Koszty  
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27.5. O ile w niniejszej Umowie wyraźnie nie postanowiono inaczej, każda ze Stron pokryje koszty oraz 

wydatki poniesione przez nią w związku z negocjowaniem, sporządzeniem oraz zawarciem 

niniejszej Umowy. 

Prawo właściwe 

27.6. Prawem właściwym dla stosowania i interpretacji niniejszej Umowy jest prawo Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

Spory  

27.7. Wszelkie spory związane z Umową będą rozstrzygane według prawa polskiego przez sądy 

powszechne właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

27.8. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:  

1) Załącznik nr 1 do umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami (zostanie 

dołączony po zakończeniu postępowania przetargowego); 

2) Załącznik nr 2 do umowy - Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z modyfikacjami oraz 

pytaniami oferentów i odpowiedziami zamawiającego na te pytania (zostanie dołączona po 

zakończeniu postępowania przetargowego); 

3) Załącznik nr 3 do umowy - Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO; 

4) Załącznik nr 4 do Umowy - Oświadczenie Podwykonawcy (1); 

5) Załącznik nr 5 do Umowy - Oświadczenie Podwykonawcy (2). 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJACY:      WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 3 do umowy  
 

 

 

Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych  w art. 13 

lub art. 14 RODO 

Oświadczam, że zobowiązuję się wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskam w celu wykonania umowy .* 

                                                                               

……….…………..……………………………………..… 

/miejscowość i data                            

(czytelny podpis lub podpis i imienna pieczęć osoby  

upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

Powyższe oświadczenie dotyczy Wykonawcy, Podwykonawcy/podmiotu trzeciego 

będącego administratorem danych względem osób fizycznych, od których dane osobowe 

zostały bezpośrednio pozyskane, w szczególności dane: 

-  osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, 

-  podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 

-  podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową 

działalność gospodarczą, 

-  pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane 

osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 

- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą 

fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK). 

______________________________ 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 

jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 

stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO składa oświadczenie w treści wskazując 

„nie dotyczy” 
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Załącznik nr 4 do umowy  

……………….., dnia ……………………… 

NAZWA, ADRES i NIP PODWYKONAWCY:                                                   

…………………………………………... 
…………………………………………... 

 
Zamawiający: 
Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka 
Im. Rodziny Ulmów Sp. z o.o. 
Jasionka 942 
36-002 Jasionka 

 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY (1) 
 

Działając w imieniu …............................... (Podwykonawcy) niniejszym oświadczamy, że w dniu 
………... otrzymaliśmy wynagrodzenie od Wykonawcy (nazwa podmiotu, z siedzibą w ….....................)   
za roboty, dostawy i/lub usługi wykonane przy realizacji zadania pn.: Wybór Wykonawcy robót 
budowlanych dla II Etap budowy równoległej drogi kołowania oraz I Etap przebudowy drogi 
startowej na odcinku o długości ok. 700 m wraz z infrastrukturą techniczną na lotnisku Rzeszów-
Jasionka” - ZADANIE NR 1, 
w ramach Umowy nr ………………. z dnia …………………..….. zawartej z Wykonawcą w zakresie 
…………………………………, wykonywanych w okresie od …………….. do …………… i odebranych 
protokołem odbioru nr …............. z dnia …............... (kopia w załączeniu).  
 
Tym samym oświadczamy, że Podwykonawcy nie przysługują na dzień składania niniejszego 
oświadczenia żadne wymagalne roszczenia w stosunku do Wykonawcy oraz Zamawiającego – Portu 
Lotniczego Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów Sp. z o.o. i zrzekamy się wszelkich roszczeń w 
stosunku do Zamawiającego i Wykonawcy wynikających z tytułu zapłaty za w/w roboty/ usługi/dostawy, 
gdyby niniejsze oświadczenie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym.  
 
Jednocześnie oświadczamy, iż do powierzonych nam robót, dostaw, usług w związku z zadaniem 
pn. Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla II Etap budowy równoległej drogi kołowania oraz 
I Etap przebudowy drogi startowej na odcinku o długości ok. 700 m wraz z infrastrukturą 
techniczną na lotnisku Rzeszów-Jasionka” - ZADANIE NR 1  
- nie zatrudniamy ani nie zatrudnialiśmy jakichkolwiek dalszych Podwykonawców. 

 
 
..................................................        ..................................................... 

( miejsce  i  data  złożenia  oświadczenia )                                                                       ( pieczęć  i  podpisy  upoważnionych  przedstawicieli 

                                       Podwykonawcy ) 

Otrzymują: 
1. NI + Zamawiający;  
2. Wykonawca; 

3. a/a.  
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Załącznik nr 5 do umowy  

………………..,dnia ……………………… 

NAZWA, ADRES I NIP PODWYKONAWCY:                                                   

…………………………………………... 
…………………………………………... 

 
 
Zamawiający: 
Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka 
Im. Rodziny Ulmów Sp. z o.o. 
Jasionka 942 
36-002 Jasionka 

 
 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY (2) 
 

Działając w imieniu …............................... (Podwykonawcy) niniejszym oświadczamy, że w okresie 
rozliczeniowym od dnia …................ do dnia …................ nie przekazywaliśmy Wykonawcy (nazwa 
podmiotu, z siedzibą w …...............................), jakichkolwiek faktur za roboty, usługi i/lub dostawy 
wykonane przy realizacji zadania pn.: Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla II Etap budowy 
równoległej drogi kołowania oraz I Etap przebudowy drogi startowej na odcinku o długości ok. 
700 m wraz z infrastrukturą techniczną na lotnisku Rzeszów-Jasionka” - ZADANIE NR 1, 
w ramach umowy nr ………… z dnia …………… zawartej z Wykonawcą  w zakresie ………………… 

Tym samym oświadczamy, że Podwykonawcy nie przysługują na dzień składania niniejszego 

oświadczenia żadne wymagalne roszczenia w stosunku do Wykonawcy oraz Zamawiającego –  

Lotniczego Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów Sp. z o.o. i zrzekamy się wszelkich roszczeń 

w stosunku do Zamawiającego oraz Wykonawcy  wynikających z tytułu zapłaty za ww. roboty, dostawy 

i usługi w sytuacji, gdyby powyższe oświadczenie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym.  

Jednocześnie oświadczamy, iż do powierzonych nam robót, dostaw, usług w związku z zadaniem pn. 
pn. Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla II Etap budowy równoległej drogi kołowania oraz 
I Etap przebudowy drogi startowej na odcinku o długości ok. 700 m wraz z infrastrukturą 
techniczną na lotnisku Rzeszów-Jasionka” - ZADANIE NR 1 
- nie zatrudniamy ani nie zatrudnialiśmy jakichkolwiek dalszych Podwykonawców. 

 
 
 
..................................................                                         ........................................................                                

( miejsce  i  data  złożenia  oświadczenia )                                                                   (pieczęć  i  podpisy  upoważnionych    przedstawicieli  

                  Podwykonawcy) 
 

 
 
 
 
Otrzymują: 

1. NI +Zamawiający  
2. Wykonawca; 
3. a/a. 

 


