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Postepowanie nr 40581220 Zatgcznik nr 3 do

Wykaz dokumentow

wymaganych przy odbiorze obiektow cieplnych

I. Definicje

1.

Spoétka Grupy GPEC — GPEC Sp. z 0.0. oraz spoftki zalezne od GPEC Sp. z 0.0., zgodnie
z rozumieniem ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks Spétek Handlowych (Dz. U. z 2013
poz. 1030 t.j. z pdzn. zm.).

Projekt inwestycyjny — zespét czynnosci faktycznych i prawnych, stanowigcych spojng
i logiczng cato$¢, zmierzajgcych do wytworzenia badz zakupu okre$lonej infrastruktury
technicznej gwarantujgcej, bez ponoszenia innych dodatkowych naktadow, osiggniecie
zamierzonego celu.

Koordynator Inwestycji — osoba zarzadzajgca przebiegiem catosci projektu inwestycyjnego
z ramienia Spotki.

Inspektor Nadzoru GPEC - pracownik GPEC petlnigcy nadzér nad realizacjg prac
budowlanych z mocy Prawa Budowlanego i obowigzujgcych przepisow.

Obiekt Cieplny - sie¢ cieptownicza, przytacze cieptownicze, komora cieptownicza, stacja
podnoszenia cisnien (SPC), zewnetrzna instalacja odbiorcza, wezet cieplny, kottownia (zrodto
ciepta).

Uzytkownik Obiektu Cieplnego — wyznaczony pracownik Spotki, odpowiedzialny za dany
majatek.

Inwestor — odpowiedzialny za proces realizacji projektu inwestycyjnego w wyznaczonych
ramach czasowych i finansowych od jego uruchomienia do przejecia na majatek .
Kontrahent (wnioskodawca) — osoba fizyczna lub prawna, bedaca lub niebedgca odbiorcg
ciepta Spdéiki, zainteresowana budowa/ wymiang/ przebudowg infrastruktury cieptowniczej,
Z jego zamierzeniami inwestycyjnymi lub osoba/podmiot dziatajgca w imieniu/ reprezentujgca
osobe fizyczng lub prawna.

Wykonawca — Firma (w rozumieniu normy 1SO 9001 — dostawca, osoba fizyczna, osoba
prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktérej ustawa
przyznaje zdolnos¢ prawng), ktéra na zlecenie Inwestora wykonuje prace budowlane

i technologiczne.

lI. Zasady

1.

Odbioru dokonuje sie poprzez sprawdzenie zgodnosci wykonania Obiektu Cieplnego
z dokumentacjg techniczng projektowg, wykonang zgodnie ze standardami Spoétki
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(Zestawienie wytycznych wymienione w pkt. VII n.n. wykazu), uzgodniong z GPEC (wraz
Z naniesionymi zmianami podpisanymi i uzgodnionymi z GPEC) i warunkami przytgczenia do
sieci cieptowniczej.

W trakcie budowy Obiektu Cieplnego Inspektor Nadzoru GPEC uczestniczy we wszystkich
komisjach odbioru rob6t zanikowych, odbioréw czesciowych oraz odbioréw koncowych.
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioru jest wpis w dzienniku budowy, natomiast
zakonczenie etapu robét jest potwierdzone spisaniem protokotu odbioru czesciowego, o ile
jest on dopuszczany zapisami umowy zawartej z dang Spétka.

Odbiér koncowy Obiektu Cieplnego jest potwierdzony spisaniem protokotu odbioru
konhcowego.

W przypadku wykonywania Obiektu Cieplnego przez wykonawce Kontrahenta wpisy
w dzienniku budowy dokonuje Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru Kontrahenta (o ile jest
wymagany zgodnie z pozwoleniem na budowe). We wszystkich komisjach (wprowadzenie na
budowe, roboty zanikowe i odbior koncowy) biorg udziat rowniez Inspektor Nadzoru GPEC
i Uzytkownik OC wystepujgcy w roli przedstawicieli danej Spotki. W takim przypadku
Kontrahent zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru GPEC (oprocz
dokumentéw wymienionych w tabelach ponizej) réwniez Oswiadczenia 0 przejeciu
obowigzkéw Inspektora Nadzoru wraz z kopiami uprawnien i zaswiadczeniem z Izby
Inzynierow Budownictwa oraz z kopig zawiadomienia o rozpoczeciu robot do Urzedu Nadzoru

Budowlanego - o ile jest wymagane zawiadomienie.

lll. Dokumentacja odbiorowa (powykonawcza)

1.

3.

Odbioréw obiektéw cieplnych dokonuje sie w oparciu o dokumenty wymienione w tabelach
ponizej. Dokumentacje odbiorowg (powykonawczg) wykonawca przekazuje do Inspektora
Nadzoru GPEC w celu jej weryfikacji.

W zwigzku z mozliwoscig wystepowania na infrastrukturze cieptowniczej izolacji azbestowo-
cementowych, Wykonawca zatgcza podpisane przez firme usuwajgcg azbest oswiadczenie
o prawidtowosci wykonania prac oraz 0 o0czyszczeniu terenu z pylu azbestowego,
z zachowaniem wiasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych, w tym zgodnie z ,Instrukcja
BHP postepowania z azbestem dla Klientéw Grupy GPEC”, potwierdzenie przekazania (firma
usuwajgca azbest) wytworzonych odpadéw przekazanych do utylizacji uprawnionym
odbiorcom, to jest skan karty przekazania odpadéw oraz zgtoszenie przez firme usuwajgcg
azbest do wtasciwych organéw okreslone w rozporzgdzeniu, o rozpoczeciu prac polegajacych
na zabezpieczeniu i usunieciu wyrobow zawierajgcych azbest.

Sieci cieptownicze (zar6wno nowo powstajace jak i wymieniane):

3.1) Do oryginatu protokotu odbioru koncowego robot, Wykonawca zobowigzany jest zatgczyc
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oryginaty nastepujgcych zatgcznikow (o ile bedg wymagane zapisami w umowie):

1. Protokdt z czasu trwania i terminu przerwy technologicznej w dostawie ciepta (wytgczenie
czynnika grzewczego);
Protokét rozliczenia ztomu;

3. Potwierdzenie na protokole odbioru przekazania Uzytkownikowi sieci dokumentu
gwarancyjnego;

3.2) W przypadku odbioru rob6t technologicznych (o ile jest on dopuszczany zapisami umowy
zawartej z dang Spotkg) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru
GPEC (za potwierdzeniem na protokole odbioru czeSciowego) jednego egzemplarza
dokumentacji zawierajgcej dokumenty wymienione w tabeli ponizej, oznaczone w kolumnie
,Odbior tech”.

Sieci cieptownicze (zarébwno nowo powstajace jak i wymieniane): koncowy or
TAK | NIE | n/d | tech.

Protokdt odbioru koncowego, sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru GPEC, przy
udziale Uzytkownika sieci, wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta - zatgcznik nr 3
do niniejszego ,Wykazu dokumentow” (podpis Kontrahenta wymagany tylko w
przypadku przytagczy cieptowniczych realizowanych w oparciu o umowe| O i i
przytgczeniowa/przetozeniowg), na protokole odbioru, bgdZz na zatgczniku do
protokotu - Oswiadczeniu Witasciciela Nieruchomo$ci, ze nie wnosi zastrzezen do
prac odtworzeniowych inwestycji przebiegajgcej przez nieruchomosc)..

Protokdt czasu trwania i terminu przerwy technologicznej w dostawie ciepta
(wylaczenie czynnika grzewczego — jesli wymagany) podpisany przez Uzytkownika
sieci i wykonawce — zatgcznik nr 4 do niniejszego ,Wykazu dokumentow”. Oryginat
dokumentu zatgczony do protokotu odbioru koncowego robdét;

Protokot rozliczenia ztomu (jesli wymagany) — zatgcznik nr 5 do niniejszego
~Wykazu dokumentéw”. Oryginat dokumentu zatgczony do protokotu odbioru| o o o m]
koncowego robdét.

Dokument gwarancyjny. Oryginat dokumentu gwarancyjnego dla sieci
cieptowniczej przekazany za potwierdzeniem na protokole odbioru Uzytkownikowi | o i i
sieci — zatgcznik nr 2 do niniejszego ,\Wykazu dokumentow”

W przypadku, gdy jest wymagane pozwolenie na budowe:

e Zawiadomienie o zakonczeniu budowy potwierdzone przez wtasciwego
Powiatowego i/lub Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o
przyjeciu zakohczenia budowy bez sprzeciwu

e lub decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego — jesli jest
wymagana zgodnie z pozwoleniem na budowe

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z naniesionym pomiarem geodezyjnym
powykonawczym oraz trasg projektowana, zarejestrowana przez geodete we wiasciwym
Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz z adnotacjg o zgodno$ci lub
niezgodnosci z RKSPUT (lub ze nie byt wymagany).

W przypadku odstepstw od uzgodnionej trasy projektowanej konieczna jest adnotacja projektanta o
istotnych / nieistotnych zmianach, zgodna z oswiadczeniem w Dzienniku Budowy i ze zmianami w
dokumentaciji projektowe;j.
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W przypadku fragmentarycznego dzielenia zadania (zadanie: sie¢ osiedlowa z przytgczami) mapa z
pomiarem obejmowac powinna przytgcze do budynku wraz z fragmentem sieci niezbednym do zasilenia
budynku.

a) wersja papierowa o o o
b) wersja elektroniczna w postaci zeskanowanych dokumentéw w plikach 5 5 5
PDF

Protokdt wprowadzenia na budowe, sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Uzytkownika sieci, wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta
(podpis Kontrahenta wymagany tylko w przypadku przytgczy cieptowniczych
realizowanych w oparciu 0 umowe przytgczeniowa/przetozeniowg) — zatgcznik nr 1
do niniejszego ,Wykazu dokumentéw”, a takze przy udziale wtascicieli dziatek, przez
ktorg przebiega siec.

Gdy Inwestorem jest Kontrahent — inwestor zawiadamia o rozpoczeciu robét i
dokonuje wprowadzenia przy udziale Inspektora Nadzoru GPEC.

Oswiadczenie Kierownika budowy o podjeciu obowiazku kierowania budowa
wraz z kopig zawiadomienia o rozpoczeciu rob6t do Urzedu Nadzoru Budowlanego o| o i i
ile jest wymagane zawiadomienie (wersja papierowa)

Kopie uprawnien kierownika rob6t sanitarnych posiadajgcego wszelkie niezbedne
uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie
z Izby Inzynieréw Budownictwa - (tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w
plikach PDF).

10.

Kopie aktualnych, zgodnych z Polskimi Normami (odrebnymi przepisami) kwalifikacji, uprawnien,
certyfikatéw personelu wykonujgcego spawanie i mufowanie systemu preizolowanego wraz z
upowaznieniem od producenta. Posiadajgcych system jakosci zgodny z Polskimi Normami,
zatwierdzony i nadzorowany przez organ wtasciwej jednostki dozoru technicznego (tylko wersja
elektroniczna — skan dokumentéw w plikach PDF), w zakresie:

a) spawania i i i

b) mufowania i i i

11.

Oswiadczenie kierownika budowy (na jednym oswiadczeniu):

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego ze sztukg budowlang, projektem
budowlanym uzgodnionym z GPEC (i/lub ze zmianami dokonanymi w
dokumentacji projektowej zgodnie z pkt.Il.1. niniejszego ,Wykazu dokumentow” —
w przypadku tym oswiadczenie podpisane dodatkowo przez projektanta
dokumentacji i Inspektora Nadzoru GPEC), warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami. Jezeli zadanie jest odbierane
etapami, przy odbiorze etapu oswiadczenie, a przy odbiorze koncowym
wystarczajgcym jest ostatnia wypetniona w Dzienniku Budowy strona;

b) o utylizacji odpaddéw - przedtozenie karty przekazania odpadéw, wytworzonych
w trakcie realizacji budowy - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

C) 0 zageszczeniu gruntu;

d) o doprowadzeniu terenu do nalezytego stanu i porzadku.

12.

Oswiadczenia wiascicieli nieruchomosci, przez ktérg biegnie inwestycja,
zawierajgce m.in. stwierdzenie, ze nie wnoszg oni zastrzezen do prac| ©O i i
odtworzeniowych.

13.

Szkice geodezyjne powykonawcze wykonane i podpisane przez uprawnionego geodete z
okresleniem przez geodete poprawnosci wykonania w zakresie sytuacji i wysokosci (X,y,z)
posadowienia obiektu (opis informacji, jakie powinny zosta¢ zawarte na szkicu geodezyjnym, zostat
zawarty w pkt.VI niniejszego "Wykazu dokumentow”) oraz wykazy wspotrzednych sytuacyjno-
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wysokosciowych mierzonych punktéw w obowigzujacym uktadzie 2000. W przypadku odstepstw
naniesione w dokumentacji projektowej jako zmiana:

- pod katem wysokosci na profilu,

- pod katem sytuacji na planie sytuacyjnym,

a) wersja papierowa:

- sukcesywnie przekazywane szkice Inspektorowi Nadzoru GPEC przed
odbiorem technologii i zasypaniem wykopu na danych odcinkach zgtaszanych| o i i
do odbioru w otwartym wykopie,

- caly zakres przy odbiorze kohcowym danego zadania,

b) wersja elektroniczna w postaci plikbw txt — wspétrzedne x,y,z:

- caly zakres przy odbiorze kohcowym danego zadania. - - -
Powykonawczy schemat montazowy sieci cieptowniczej. Powykonawczy
14 schemat montazowy sieci sporzgdzony i podpisany przez wykonawce sieci 5 5 5
" | cieptowniczej, z naniesionymi dtugosciami (odcinkéw i catkowitg) oraz zaznaczonymi
wszystkimi elementami sieci (spawy, mufy, zawory, kompensatory i inne)
15. | Szkice sieci cieptowniczej z naniesiong numeracjg spawow i i i
16 Swiadectwa jakosci / deklaracje zgodnosci / atesty na zastosowane materialy, 5 5 5
" | (tylko wersja elektroniczna -zeskanowane dokumenty w plikach PDF).
17 Protokdt badania odbiorowego rezystancji petli alarmowej i izolacji poliuretanowej 5 5 5
' |wraz ze schematem powykonawczym instalacji alarmowo-dozorowej.
Protokdt z mufowania podpisany przez Kierownika budowy i wykonawce muf
18 (serwis / firma posiadajgca uprawnienia producenta rur) (wraz z wydrukiem 5 5 5
" | zgrzewow) — dotyczy tylko muf zgrzewanych elektrycznie, w przypadku pozostatych
muf tylko zapisy w dzienniku budowy
19 Protokot ptukania sieci cieptowniczej podpisany przez Inspektora Nadzoru GPEC 5 5 5

oraz Uzytkownika sieci

20. | Protokoty badan nieniszczacych zkgcz spawanych w zakresie:
a) 100% badan wizualnych (VT),
b) 100% badan radiograficznych ztaczy obwodowych (RT), o o o
c) 100% badan magnetyczno - proszkowych lub penetracyjnych 5 5 5
odgatezien (dotyczy tzw. wcinek na gorgco do istniejgcych rurociggdw).
Protok6t z proby cisnieniowej (w przypadku nie dokonywania badan
21. . - ] ] ]
radiograficznych 100% ztgcz spawanych).
Decyzje i protokot odbioru Zarzadu Drog i Zieleni (na zgdanie Inspektora Nadzoru
22. . . . . ] ] ]
GPEC pokwitowanie zaptaty za zajecie pasa drogowego do wglgdu przy odbiorze).
Dokument badania stopnia zageszczenia gruntu w miejscach, gdzie znajdujg sie
23. . . Y - L ] ] ]
nawierzchnie utwardzone (parkingi, drogi, chodniki).
Projekt powykonawczy (dokumentacja projektowa wykonana zgodnie ze standardami Spoétek
GRUPYGPEC i uzgodniona z GPEC wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy)
24.|wraz z wymaganymi decyzjami administracyjnymi umozliwiajgcymi rozpoczecie prowadzenia prac

(decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowe i zatwierdzeniu projektu budowlanego / zgtoszenie robét
budowlanych / art. 29a Prawa budowlanego / nie wymagane).

a) w przypadku istotnych odstepstw od zatwierdzonego projektu budowlanego
/ wykonawczego - decyzje zamienng o pozwoleniu na budowe uwzgledniajgca
zmiany i odstepstwa wraz z projektem zamiennym zawierajgcym wszystkie
wymagane prawem uzgodnienia, w tym uzgodnienia z GPEC (w przypadku| o i i
wystgpienia w trakcie budowy istotnych odstepstw, nalezy wstrzymaé prace na
danym odcinku do czasu uzyskania zmieniajgcej decyzji o pozwoleniu na
budowe wraz z dokumentacjg projektowg zamienng);

Strona 5z 15




Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska

Fundusz Spoéjnosci

b) w przypadku nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego projektu
budowlanego / wykonawczego - zmiany naniesione w projekcie potwierdzone
przez projektanta wraz z oswiadczeniem w dzienniku budowy podpisanym
przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru GPEC i projektanta.

Dziennik Budowy (o ile jest wymagany), a w przypadku gdy Inwestorem jest
25. | Kontrahent - kopia stron dziennika budowy dotyczgcych wykonania sieci / przytagczy | o i i
cieptowniczych.

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) w przypadku zainstalowania

26. urzadzen, (tylko wersja elektroniczna, zeskanowane dokumenty w plikach PDF).

27.| Obmiar robot - przy rozliczeniu kosztorysem powykonawczym. o o o

o8 Rozliczenie materiatdw preizolowanych powierzonych przez Spétke z rozbiciem
' | osobno na sieci i przytgcza cieptownicze.

Komplet protokotéw badan i pomiaréw instalacji elektrycznej komor (o ile sa
wyposazone w takg instalacje), w tym: ochrony przeciwporazeniowej, fgcznie ze
29. | sprawdzeniem ciggtosci przewodoéw ochronnych oraz pomiarem rezystancji| o i i
gtébwnego potgczenia wyrdwnawczego, stanu izolacji instalacji elektrycznej i urzgdzen
elektroenergetycznych.

Pomiary elektryczne kabla systemu monitoringu — w przypadku kabla

30. teletechnicznego.

Uwaga Ogolna:
Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej — ptytka CD (zeskanowane dokumenty odbiorowe w plikach
PDF). Oddzielne pliki zawierajgce (zgodnie z wymienionymi w niniejszej liscie dokumentéw):

a) kopie uprawnien kierownika robot sanitarnych posiadajgcego wszelkie niezbedne
uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie z
. .y . . . z . O O O
Izby Inzynieréw Budownictwa - tylko wersja elektroniczna- skan dokumentow w plikach
PDF
b) kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego spawanie i mufowanie
systemu preizolowanego, etc, tylko wersja elektroniczna- skan dokumentow w plikach | © i i
PDF
c) Dokumentacje Techniczno Ruchowe DTR (o ile wystgpig urzgdzenia) atesty, etc.,- tylko
. . . A O O O
wersja elektroniczna- skan dokumentoéw w plikach PDF
d) pozostate dokumenty z dokumentacji odbiorowej wymienione w niniejszej liScie
dokumentéw (wymagane zgodnie z niniejszym ,Wykazem dokumentow” w wersji| O i i
papierowej)

4. Wezly cieplne:

4.1) Do oryginatu protokotu odbioru koncowego robét, wykonawca zobowigzany jest zatgczyc¢
oryginaly nastepujgcych zatgcznikow (o ile bedg wymagane zapisami w umowie):

1. Protokdt odbioru cieptomierza/ wodomierza (kopia);

2. Potwierdzenie na protokole odbioru przekazania Uzytkownikowi wezta dokumentu
gwarancyjnego;

4.2) W przypadku odbioru robét technologicznych (o ile jest on dopuszczany zapisami umowy
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zawartej z dang Spdétkg), Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru
GPEC (za potwierdzeniem na protokole odbioru czeSciowego) jednego egzemplarza
dokumentacji zawierajgcej dokumenty wymienione w tabeli ponizej, oznaczone w kolumnie
,Odbior tech”.

4.3) W przypadku odstepstwa od zalecanej powierzchni dla pomieszczenia wezta w zaleznosci od

jego mocy oswiadczenie ze zaprojektowane w pomieszczeniu urzgdzenia technologiczne
wezta spetniajg wymogi zgodnie z normg PN-B-02423/99 oraz wymogi BHP przy
uwzglednieniu miejsca na wprowadzenie przytagcza cieptowniczego jak rowniez

zamontowanych urzagdzen pomiarowo-rozliczeniowych Spoiki

Odbiér B
L.p. Wezly cieplne: koncowy Otcei(t?r:or
TAK |NIE | n/d '
Protokdt odbioru koncowego robdt sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
1. | GPEC, przy udziale Uzytkownika wezta, wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta| o o | o
- zatgcznik nr 3 do niniejszego "Wykazu dokumentéw”.
Protokdt odbioru cieptomierza/wodomierza w dniu rozruchu i rozpoczecia
dostawy ciepta protokét podpisany przez Kontrahenta, natomiast do dokumentacji
2. . . . . . O | O o
odbiorowej Wykonawca zatgczy kopie protokotu zaakceptowanego i podpisanego
réwniez przez Kierownika dziatu TEU”
Dokument gwarancyjny. Oryginat dokumentu gwarancyjnego przekazany za
3. |potwierdzeniem na protokole odbioru Uzytkownikowi wezta — zatgcznik nr 2 do| o o | o
niniejszego ,Wykazu dokumentéw”;
Protokdt wprowadzenia na budowe sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
4. | GPEC, przy udziale Uzytkownika wezta, Wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta | o o | o o
- zatgcznik nr 1 do niniejszego "Wykazu dokumentéw”.
5 Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami 5 -
" | o podjeciu obowigzku kierowania budowa.
Kopie uprawnien (kierownika robot sanitarnych oraz kierownika robét elektrycznych
6 posiadajgcego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje — wymagane 5 -
" |uprawnienia budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z lzby Inzynieréw
Budownictwa (tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF).
7 Kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc. (tylko 5 -
" | wersja elektroniczna- skan dokumentow w plikach PDF).
8 Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami (na jednym
" | oswiadczeniu):
a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowg
wykonang zgodnie ze standardami Spétek GRUPY GPEC i uzgodniong z GPEC lub
zmianami naniesionymi w trakcie budowy, podpisane przez Kierownika Budowy . 50 o
oraz Kierownika robot branzowych
b) o doprowadzeniu obiektu i terenu do nalezytego stanu i porzgdku potwierdzone
przez Kontrahenta wpisem i podpisem na protokole odbioru koncowego. - 51 °
c¢) o utylizacji odpadéw - przedtozenie karty przekazania odpadéw, powstatych w
trakcie wykonywania prac - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, podpisana| o o | o
przez Kierownika Budowy.
Swiadectwa dopuszczenia urzadzen wydane przez polskie urzedy i instytucje
9. A . PRI . - . m] m] m] (n]
oraz swiadectwa jakosci i atesty, deklaracje zgodnosci ze znakiem CE na

Strona 7 z 15




Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska

Fundusz Spoéjnosci

stosowane materiaty (tylko wersja elektroniczna - zeskanowane dokumenty w
plikach PDF).

Protokoly badan i decyzje dotyczace urzadzen cisnieniowych, w ktoérych sg
zawarte ciecze lub gazy pod cisnieniem réznym od atmosferycznego jak: kotly
10. |wodne, zbiorniki, dZzwignice, wydane przez Urzgd Dozoru Technicznego oraz | o o | o
dokumentacje odbiorowg w/w urzgdzen wymagang przez UDT po ich
zamontowaniu w obiekcie cieplnym.

Protokot rozpoczecia dostawy ciepta, podpisany przez Klienta/odbiorce ciepta i

11 Uzytkownika wezta.

Karta parametrow ruchowych — 72-godzinny ruch (protokét rozruchu 72 —

12. godzinnego) podpisana przez Wykonawce.

13. |Komplet protokotéw badan i pomiardw instalacji i urzadzen elektrycznych, w tym:

a) ochrony przeciwporazeniowej; o o | o

m]

b) ciaggtosci przewoddw ochronnych wraz z pomiarem rezystancji gtbwnego

potgczenia wyréwnawczego; - 51 ° o
C) stanu izolacji instalacji elektrycznej; o o | o [u]
d) ochrony odgromowej tgcznie z metryka (o ile wystepuje); o o | o [u]
e) natezenia o$wietlenia. o o | o [u]

Projekt powykonawczy (tj. dokumentacja projektowa wykonana zgodnie ze standardami GPEC
wraz z naniesionymi zmianami podpisanymi i uzgodnionymi z GPEC w branzach technologicznej,
14. | elektryczneji AKPIA, jakie nastgpity w trakcie realizacji) wraz z zatgczonymi wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami uzyskanymi przez Wykonawce od Klienta/Odbiorcy ciepta, dotyczgcymi danych
technicznych do projektowania weztéw cieplnych, uzgodniony z GPEC w zakresie:

a) technologicznym,; o o | o
b) elektrycznym; o o | o
c) aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki AKPIA, o o | o

15. |Dokumentacja eksploatacyjna, zgodna z dokumentacjg powykonawczg, zawierajgca:

a) instrukcje eksploatacji obejmujgcg czes¢ technologiczng, elektryczng i
automatyke dla weztéw cieplnych uzgodniong i zatwierdzong przed| © o | o
uruchomieniem wezta przez Uzytkownika wezia;

b) schemat technologiczny przeznaczony do zawieszenia na sScianie
(urzadzenia zamontowane w wezle muszg by¢é oznaczone zgodnie z

oznaczeniami wystepujgcymi na schemacie) z uwagg jakiego szablonu . 50
instrukcji eksploatacyjnej dotyczy
c) schemat elektryczny i schemat AKPiA, przygotowane do umieszczenia w
szafce elektrycznej (zafoliowane). - 51 °
Odbior kluczy (3kpl.) do wszystkich obiektéw (Klient/odbiorca ciepta przekazuje
16. . . g ] ] ]
Uzytkownikowi wezta).
17 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) (tylko wersja elektroniczna, 5 -
" | zeskanowane dokumenty w plikach PDF).
W przypadku odstepstwa od zalecanej powierzchni dla pomieszczenia wezta w
zaleznosci od jego mocy oswiadczenie ze zaprojektowane w pomieszczeniu
18 urzadzenia technologiczne wezta spetniajg wymogi zgodnie z normg PN-B- 5 -

02423/99 oraz wymogi BHP przy uwzglednieniu miejsca na wprowadzenie
przytgcza cieptowniczego jak réwniez zamontowanych urzgdzen pomiarowo-
rozliczeniowych Spoékki

W przypadku oprogramowania autorskiego zgodnie z dokumentacjg projektowg
19. |nalezy dostarczy¢ program w wersji zrodtowej dla zastosowanego regulatora| o o | o
pogodowego (2 no$niki CD) oraz instrukcje obstugi panelu operatorskiego

| Uwaga Ogélna:
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Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej — ptytka CD (zeskanowane dokumenty odbiorowe
w plikach PDF). Oddzielne pliki zawierajgce (zgodnie z wymienionymi w niniejszej liscie dokumentow):

a) kopie uprawnien (kierownika robét sanitarnych oraz kierownika robét elektrycznych
posiadajgcego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia

budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z lIzby Inzynieréw Budownictwa - tylko . . .

wersja elektroniczna- skan dokumentow w plikach PDF
b) kwalifikacje uprawnieniai certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc.,tylko wersja

elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF - - -
c) atesty, etc.,- tylko wersja elektroniczna- skan dokumentow w plikach PDF o o o
d) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) o o o

e) pozostate dokumenty z dokumentacji odbiorowej wymienione w niniejszej liscie
dokumentéw (wymagane zgodnie z niniejszym ,Wykazem dokumentéw” w wersji| o i i
papierowej)

5. Kottownie:
5.1) Do oryginatu protokotu odbioru koncowego rob6t, Wykonawca zobowigzany jest zatgczyc
oryginaty nastepujgcych zatgcznikoéw (o ile bedg wymagane zapisami w umowie):
1. Atest na manometr, ktérym byta wykonana préba cisnieniowa instalacji gazowej;
2. Protokdt rozliczenia ztomu;
5.2) W przypadku odbioru robét technologicznych (o ile jest on dopuszczany zapisami umowy
zawartej z dang Spotkg) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru
GPEC (za potwierdzeniem na protokole odbioru czeSciowego) jednego egzemplarza
dokumentacji zawierajgcej dokumenty wymienione w tabeli ponizej, oznaczone w kolumnie
,Odbior tech”.
5.3) W przypadku, gdy Inwestorem jest dana Spotka, dopuszcza sie dokonanie odbioru koncowego
z uwagami wpisanymi przez Inspektora Nadzoru GPEC na protokole odbioru koncowego, np.:
Brak Zawiadomienia do wtasciwego Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu budowy;
2. Brak docelowego zagospodarowania terenu przez Klienta / odbiorce ciepta (co uniemozliwia
osadzenie skrzynek na zawory i oznakowanie zaworéw); a po uzupetnieniu brakow,

przekazanie dokumentéw do Inspektora Nadzoru GPEC.

Odbiér koncowy | Odbi

Lp. Kottownie: or
TAK | NIE | n/d | tech.

Protokdt odbioru koncowego robdt sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
1. |GPEC, przy udziale Uzytkownika kottowni, kierownika budowy i przedstawiciela| o o | o
Kontrahenta - zatgcznik nr 3 do niniejszego "Wykazu dokumentow”.

Protokot odbioru cieptomierza/ wodomierza w dniu rozruchu i rozpoczecia
dostawy ciepta protokét podpisany przez Wykonawce i Kontrahenta, natomiast do
2. | dokumentacji odbiorowej Wykonawca zatgczy kopie protokotu zaakceptowanego i| o o | o i
podpisanego réwniez przez upowaznionego przedstawiciela Spétki Grupy GPEC —
zatgcznik nr 6 do niniejszego "Wykazu dokumentéw”;
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Protokdt wprowadzenia na budowe sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
3. |GPEC, przy udziale Uzytkownika kottowni, kierownika budowy i przedstawiciela| o o | o
Kontrahenta - zatgcznik nr 1 do niniejszego "Wykazu dokumentow”.

Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami
0 podjeciu obowigzku kierowania budowa.

Kopie uprawnien (kierownika robét sanitarnych oraz kierownika robdt
elektrycznych posiadajgcego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje —
5. |wymagane uprawnienia budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z Izby| o o | o
Inzynierow Budownictwa (tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach
PDF).

Kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc. (tylko

wersja elektroniczna- skan dokumentow w plikach PDF) - 51 °F

Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami (ha jednym
oswiadczeniu):

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowg
uzgodniong z GPEC lub zmianami naniesionymi w trakcie budowy, podpisane | © o | o
przez Kierownika Budowy oraz Kierownika robot branzowych

b) o doprowadzeniu obiektu i terenu do nalezytego stanu i porzgdku potwierdzone
przez Kontrahenta wpisem i podpisem na protokole odbioru kohcowego —| © o | o
dotyczy tylko kierownika budowy

c) o utylizacji odpadéw - przedtozenie karty przekazania odpaddéw, powstatych w
trakcie wykonywania prac - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zgodnie z | o o | o
obowigzujgcymi przepisami,— dotyczy tylko kierownika budowy

d) rozliczenie ztomu (w przypadku wystgpienia demontazu urzadzen / elementéw
kottowni) - zatgcznik nr 5 do niniejszego "Wykazu dokumentow”- dotyczy tylko | o o | o
kierownika budowy

Wypekniony dziennik budowy z podpisanym oswiadczeniem o wykonaniu
8. | budowy zgodnie z projektem przez Inspektora Nadzoru GPEC, Kierownika Budowy
i Projektanta

Swiadectwa dopuszczenia urzadzen wydane przez polskie urzedy i instytucje
oraz swiadectwa jakosci i atesty, deklaracje zgodnosci ze znakiem CE na
stosowane materiaty (tylko wersja elektroniczna - zeskanowane dokumenty w
plikach PDF).

Protokoly badan i decyzje dotyczace urzadzen cisnieniowych, w ktoérych sg
zawarte ciecze lub gazy pod cisnieniem réznym od atmosferycznego jak: kotly
10. |wodne, zbiorniki, dzwignice wydane przez Urzad Dozoru Technicznego oraz| o o | o
dokumentacje odbiorowg w/w urzgdzen wymagang przez UDT po ich
zamontowaniu w obiekcie cieplnym.

11. |Komplet protokotéw badan i pomiardw instalacji i urzadzen elektrycznych, w tym:

a) ochrony przeciwporazeniowej; o o | o

b) ciggtosci przewodéw ochronnych wraz z pomiarem rezystancji gtbwnego

potgczenia wyréwnawczego; - 51"
C) stanu izolacji instalacji elektrycznej; o o | o
d) ochrony odgromowej fgcznie z metrykg (o ile wystepuje); o o | o
e) natezenia o$wietlenia. o = =!

Projekt powykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe (i. dokumentacja projektowa
budowlano wykonawcza, zatwierdzona przez Wydziat Urbanistyki i Architektury wraz z naniesionymi
zmianami podpisanymi i uzgodnionymi z GPEC w branzach technologicznej, elektrycznej i AKPIA,
jakie nastgpity w trakcie realizacji) wraz z zatgczonymi wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
uzyskanymi przez Wykonawce od Klienta/Odbiorcy ciepta, dotyczgcymi danych technicznych do
projektowania kottowni uzgodniony z GPEC w zakresie:

12.
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a) technologia kottowni O o | o O
b) przylacze elektroenergetyczne wraz z punktem pomiarowym O o | o O
c) robét budowlanych (gdy takie wystgpity) O o | o O
d) instalacji gazowej wraz z punktem pomiarowym O o | o O
e) instalacji elektrycznej, armatury kontrolno - pomiarowej i automatyki AKPIA,
telemetria i zdalne odczyty - 51" -
13. |Dokumentacja eksploatacyjna, zgodna z dokumentacjg powykonawcza, zawierajgca:
a) instrukcje eksploatacji obejmujgcg czes¢ technologiczng, elektryczng i
automatyke dla kottowni uzgodniong i zatwierdzong przed uruchomieniem | © o | o O
wezta przez Uzytkownika kottowni
b) schemat technologiczny przeznaczony do zawieszenia na $cianie
(urzadzenia zamontowane w kottowni muszg by¢ oznaczone zgodnie z
oznaczeniami wystepujgcymi na schemacie) z uwaga jakiego szablonu . 5 F .
instrukcji eksploatacyjnej dotyczy
c) schemat elektryczny i schemat AKPiA, przygotowane do umieszczenia w
szafce elektrycznej (zafoliowane). - 5" -
Dokumentacja zgtoszenia pozwolenia na uzytkowanie kottowni do odbioru
przez Panstwowg Straz Pozarng, Panstwowg Inspekcje Pracy, Sanepid, Nadzér
14. . . , . m] m| m| m|
Budowlany (Obowigzek jest woéwczas gdy w Pozwoleniu na budowe zawarte sg
odpowiednie wymagania).
Odbidr kluczy (3kpl.) do wszystkich obiektow (Klient/odbiorca ciepta przekazuje
15. . . f . ] o | o
Uzytkownikowi kottowni).
Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR), (tylko w wersji elektronicznej,
16. . ] o | o m]
zeskanowane dokumenty w plikach PDF).
17. |Instalacja gazowa:
a) Protokdt proby szczelnosci instalacji wewnetrznej gazu, O o | o m
b) Atest na manometr, ktdrym byta wykonana préba cisnieniowa. Atest zatgczy¢
do protokotu, . 50 .
c) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania instalacji z
dokumentacjg projektowg i Pozwoleniem na Budowe, . 5 F
d) Protokdt z montazu gazomierza i zagazowania instalacji zewnetrznej oraz
wewnetrznej instalacji gazowej przez dostawce paliwa gazowego, . 5 F .
e) Powykonawcze pomiary geodezyjne zewnetrznej instalacji gazowej, 0 o | o
18. |Wentylacja pomieszczenia kottowni i odprowadzenia spalin:
a) Protokdt mistrza kominiarskiego z wykonania kontroli prawidtowego montazu
i dziatania kanatow wentylacji pomieszczenia kottowni i spalinowej, . 5 F .
b) Szkic usytuowania kanatéw wraz z wymiarami. 0 o | o 0
19. |Instalacja detekcji gazu:
a) Szkic usytuowania czujnikéw, centralki, zaworu automatycznego odcinania
doptywu gazu, - 5"
b) Protokédt z uruchomienia instalacji przez Specjaliste posiadajgcego
uprawnienia producenta na uruchomienia instalacji. W protokole nalezy
przedstawi¢ zastawienie zamontowanych urzadzen wraz z podaniem typéw . 5 F .
i numerdw seryjnych oraz szkic miejsca montazu.
20. |Zabezpieczenie pozarowe pomieszczenia:
a) Atesty na materiaty stosowane do wykonania zabezpieczen pozarowych; O o | o
b) Oznakowanie miejsc przejscia instalacji przez przegrody budowlane stropy i
Sciany, a takze montowane przegrody budowlane, gdzie wykonano - 51"
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zabezpieczenie przeciwpozarowe lub przekroje z opisem zastosowanych
materiatow;

¢) Rysunki miejsc montazowych; o o | o

d) Dokument wydany przez producenta, uprawniajgcy Wykonawce do
wykonania zabezpieczeh pozarowych. Ksero dokumentu uprawniajgce do| o o | o
wykonania zabezpieczen;

e) Oswiadczenie kierownika budowy o prawidtowosci wykonania zabezpieczen
pozarowych dla rozpatrywanego pomieszczenia (wzor).

21. |Technologia:

a) Protokoty z wykonania préb cisnieniowych, i o | o o

b) Protokoty z wuruchomienia urzgdzen wytwarzajgcych ciepto i kopia
zaswiadczenia serwisanta wykonujgcego pierwsze uruchomienie kotta,

c) Protokdt z préby na gorgco - czas trwania rozruchu 72 godziny. ! o | o !

Uwaga Ogolna:
Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej —ptytka CD (zeskanowane dokumenty odbiorowe w
plikach PDF). Oddzielne pliki zawierajgce (zgodnie z wymienionymi w niniejszej liscie dokumentow):

a) kopie uprawnien (kierownika robét sanitarnych oraz kierownika robét elektrycznych
posiadajgcego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia

budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z lIzby Inzynierébw Budownictwa - tylko . . .

wersja elektroniczna- skan dokumentoéw w plikach PDF
b) kwalifikacje uprawnieniai certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc.,tylko wersja

elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF - - -
c) atesty, etc.,- tylko wersja elektroniczna- skan dokumentow w plikach PDF o o o
d) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) o o o

e) pozostate dokumenty z dokumentacji odbiorowej wymienione w niniejszej liscie
dokumentéw (wymagane zgodnie z niniejszym ,Wykazem dokumentéw” w wersji| o i i
papierowej)

IV. Komisja odbiorowa

1). W odbiorze obiektu cieplnego lub innego obiektu kubaturowego bierze udziat Komisja Odbiorowa

w sktadzie:

1. Inspektor Nadzoru GPEC (w zaleznosci od potrzeb: robdt sanitarnych, rob6t elektrycznych,
robét budowlanych);

2. Przedstawiciel stuzby odpowiedzialnej za sprawy elektryczne i automatyki spétek GRUPY
GPEC, gdy obowigzek montazu licznika energii elektrycznej lezy po stronie danej Spotki
Kierownik budowy wykonawcy;

Uzytkownik Obiektu Cieplnego. Uzytkownik Obiektu Cieplnego jest Przewodniczgcym Komisji
Odbiorowej.
2). Na wniosek Przewodniczgcego Komisji Odbiorowej, bgdZ tez na wniosek Inspektora Nadzoru
GPEC, w Komisji Odbiorowej mogg ponadto bra¢ udziat:
1. Koordynator Inwestycji;
2. pracownik zajmujgcy sie sprawami BHP w Spoice;

3. przedstawiciel Kontrahenta - dotyczy realizacji umow przytgczeniowych / przetozeniowych /
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na budowe kottowni i dostawe ciepta;

4. wilasciciele terenu, gestorzy sieci i drog oraz instytucje i urzedy wymienione w pozwoleniu na
budowe;

5. inni pracownicy Spoiki, wskazani i powiadomieni przez Przewodniczacego Komisji
Odbiorowej (w tym np. specjalisci z zakresu: automatyki, telemetrii, elektroenergetyki,
informatyki).

3). Tryb postepowania przy odbiorach infrastruktury cieptowniczej Spoiki:

1. Wykonawca zgtasza (pismo, e-mail) Inspektorowi Nadzoru GPEC gotowos¢ do odbioru - na
co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru.

2. Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru, przekazuje jeden egzemplarz
dokumentacji odbiorowej Inspektorowi Nadzoru GPEC - celem weryfikacji, z wypetniong i
podpisang przez siebie listg dokumentow.

3. Po dokonaniu weryfikacji dokumentacji odbiorowej Inspektor Nadzoru GPEC przekazuje do
Wykonawcy informacje zwrotng o kompletnosci i jakosci przygotowanej i przekazanej mu
dokumentacji odbiorowej:

a) w przypadku pozytywnej oceny przekazanych dokumentdw — wyznacza termin
zwotania komisji odbiorowej,

b) w przypadku koniecznosci uzupetnienia brakéw — przekazuje do uzupetnienia i do
ponownego zgtoszenia przez wykonawce do odbioru.

4. W sytuacji, gdy dokumentacja jest kompletna, Inspektor Nadzoru GPEC wyznacza termin
zwotania Komisji Odbiorowej, zapraszajgc uczestnikéw odbioru, nie pézniej, niz na 3 dni
robocze przed planowanym terminem odbioru.

5. Gdy wszyscy cztonkowie Komisji nie wnoszg zastrzezen co do zasadnosci dokonania odbioru,
Przewodniczgcy Komisji Odbiorowej podejmuje decyzje o dokonaniu odbioru i podpisaniu
"Protokotu odbioru koncowego roboét".

6. Mape sytuacyjno-wysokosciowg powykonawczg wykonawca przekazuje Inspektorowi
Nadzoru GPEC w 3 egzemplarzach.

4). Tryb postepowania przy odptatnym przejeciu na majgtek Spoiki istniejgcych Obiektéw Cieplnych

(nie_dotyczy sieci i przytgczy cieptowniczych) wykonanych przez Kontrahenta bez udziatu
Spokki:
1. Kontrahent zwraca sie do Spétki (pismo, e-mail) z wnioskiem o przekazanie na majgtek Spotki

danego Obiektu Cieplnego. Do wniosku zatgcza jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j
uzgodnionej z GPEC, a takze jeden egzemplarz dokumentacji odbiorowej (powykonawczej)
wraz z kosztorysem - wyceng Obiektu Cieplnego oraz wypetniong i podpisang przez Kontahenta
listg dokumentow.
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. W przypadku decyzji pozytywnej ze strony danej Spotki, Kontrahent zgtasza Uzytkownikowi
Obiektu Cieplnego gotowos¢ do odbioru - na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym
terminem odbioru.

Uzytkownik Obiektu Cieplnego wyznacza termin zwotania komisji odbiorowej, zapraszajgc
uczestnikdw odbioru, nie pézniej, niz na 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru.
Gdy wszyscy cztonkowie komisji nie wnoszg zastrzezen co do zasadnosci dokonania odbioru,
Przewodniczgcy Komisji Odbiorowej podejmuje decyzje o dokonaniu odbioru i podpisaniu
"Protokotu przejecia — przekazania Obiektu Cieplnego".

Mape powykonawczg wykonawca przekazuje Uzytkownikowi Obiektu Cieplnego
w 3 egzemplarzach.

Opis informacji, jakie powinny zosta¢ zawarte na szkicu geodezyjnym:

1.

Na szkicu geodezyjnym powinny byé zawarte wszystkie wymagane prawem, zmierzone w
terenie szczegdly montazu obiektu budowlanego (zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
instrukcjg GUGIK), uwzgledniajgce przede wszystkim:

a) szkice polowe z okresleniem wspétrzednych charakterystycznych punktéw i zataman
sieci, oraz zamontowane na rurociggach:

— kompensatory mieszkowe;

— studzienki rozgatezne (miedzy komorami);

— komory;

— odcinki sieci, gdzie zastosowano podgrzew wstepny;

— odcinki sieci, gdzie zastosowano rury TWIN;

— odcinki, gdzie wybudowano sie¢ metodg ,,rura nad rurg”;

b) szkic montazowy zawierajacy Srednice rury przewodowej, ptaszcza rurociggow,
trojnikdw, redukcji, punktéw statych, spawoOw, usytuowania zasuw, zaworéw i innej
armatury zamontowanej na sieci;

c) pomiar wysokosciowy okreslajgcy rzedng rurociggu z wyraznym zaznaczeniem, czy
podano o$ rurociagu, czy gore ptaszcza rury;

d) pomiar rur ochronnych z oznaczeniem $rednic i dtugosci w przypadku wykonywania
przepustéw lub przeciskow;

e) opis topograficzny skrzynek i wyprowadzonych wrzecion armatury odcinajgcej
i odpowietrzajgcej na poziom terenu, zamierzonych na trwate elementy w terenie,
umozliwiajgce lokalizacje tych elementdéw po zakonczeniu budowy;

f) numery dziatek, przez ktére przebiega dana sie¢;

g) dlugoscii srednice cieptociggu umieszczonego w pasie drogowym dziatki, nad ktdrg
trwaty zarzgd sprawuje ZDiZ, w podziale na sieci umieszczone nad lub pod jezdnig oraz
poza jezdnig (z podaniem pikiet).
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VI. Zakaczniki:
1) Protokdt wprowadzenia na budowe;
2) Dokument gwarancyjny dla sieci, przytgcza cieptowniczego
3) Dokument gwarancyjny dla sieci, przytgcza cieptowniczego, gdy kryterium wyboru jest okres
gwarancji;
4) Protokdt odbioru robét czesciowy / koncowy;
VIl. Regulacje
1) Norma PN-B-02423:1999 ,Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze"
2) Norma PN-B-0243:1999 1-1 ,Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo-gazowe
0 gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania".
3) Wytyczne techniczno — eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggow
ukfadanych bezposrednio w gruncie
4) Wytyczne do projektowania i wykonania weztow cieplnych bedacych wiasnoscig Spoétek
GRUPY GPEC.
5) Wytyczne do projektowania, wykonania, dopuszczenia do ruchu sieciowego weztéw cieplnych
nie bedacych wtasnoscig Spétek GRUPY GPEC.
6) Instrukcja BHP postepowania z azbestem dla Klientow Grupy GPEC.

VIIl. Przyczyna kolejnego wydania

Drobne poprawki redakcyjne.
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