ZPU.272.29.2023 Zatacznik nr 2 do SWZ cz. 3

UMOWA NR WIR.273. .2023.KBT

W dniU..o e . 2023 r. w Legionowie pomiedzy:
Powiatem Legionowskim - Starostwem Powiatowym w Legionowie z siedzibg w Legionowie

ul. Sikorskiego 11, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:

przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu — Katarzyny Rembelskiej

zwanym dalej ,Zamawiajacym”

.................................................................. , zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowany przez:

ktéry zostat wytoniony w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie

z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych,
zweryfikowany na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych

ochronie bezpieczenstwa narodowego, o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia, ktérym
sq roboty budowlane polegajace na budowie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu
Pomocy Spotecznej ,Kombatant” w Legionowie, w ramach zadania pn. ,Projekt i budowa
instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Spotecznej Kombatant w Legionowie”.
2. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV):
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei
09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

3. Instalacja systemu fotowoltaicznego w szczegdlnosci obejmuje nastepujgce roboty:

1) montaz konstrukcji wsporczej,

2) montaz modutéw fotowoltaicznych i przetwornic,

3) rozdzielnice systemu,

4) potaczenia kablowe elementdw instalacji,

5) montaz i uruchomienie inwerteréw oraz systemu monitoringu inwerterow,

6) przytaczenie instalacji do istniejgcej infrastruktury technicznej,

7) wykonanie przegladdw i konserwacji instalacji w okresie ...-letniego serwisu gwarancyjnego (zgodnie z
oferty).
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4.

5.

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

6.

7.

Do Wykonawcy nalezy zgtoszenie instalacji fotowoltaicznej do Operatora Sieci Dystrybucji
(OSD).

Do Wykonawcy przedmiotu zamodwienia nalezy réowniez wykonanie nastepujacych prac i
poniesienie kosztéw zwigzanych z:

Zabezpieczeniem i oznakowaniem placu budowy z zapewnieniem i zabezpieczeniem

przejscia i przejazdu przylegtymi traktami komunikacyjnymi,

Zorganizowanie wtasnego zaplecza na potrzeby budowy,

Wykonanie oznakowania na czas robdt i jego wiasciwym utrzymaniu w trakcie realizacji

zamowienia, zabezpieczenie terenu budowy oraz wjazdu na teren budowy. Wykonawca

zapewni bezkolizyjne prowadzenie prac,

Wykonaniem robdt przygotowawczych przed rozpoczeciem inwestycji, a przy jej

ukonczeniu robot porzgdkowych i doprowadzajacych teren zwigzany z prowadzeniem prac

budowlanych do stanu pierwotnego,

Sporzadzeniem Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile zachodzg przestanki

okreslone w art. 21a ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Przeprowadzenie wszystkich niezbednych: préb, badan i odbioréw przewidzianych przepisami i

przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych ich wynik,

W razie koniecznosci zapewnienia udziatu kierownika budowy w odbiorach koficowych w terminie

wyznaczonym przez stuzby (Straz Pozarna),

Wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej w ilosci 3

egzemplarzy.

Powyzsze roboty objete sg dokumentacjg projektowa:

1) projekt budowlano-wykonawczy dotyczacy budowy instalacji fotowoltaicznej dla
potrzeb budynku Domu Pomocy Spotecznej ,Kombatant” w Legionowie, stanowiacy
zatacznik nr 1,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, stanowigce zatacznik nr 2,

3) obmiar, stanowiacy zatacznik nr 3,

4) Projekt techniczny konstrukcji, stanowiacy zatgcznik nr 4,

W przypadku wystapienia rozbieznosci w zatgcznikach do SWZ przyjmuje sie nastepujaca
hierarchie waznosci dokumentow:

1) projekt budowlano-wykonawczy,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,

3) projekt techniczny konstrukcji,

4) obmiar.

Realizacja czynnosci wymienionych w ust. 3 polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wymog powyzszy nie
dotyczy samego Wykonawcy lub Podwykonawcy (w tym wspdlnikéw spétek osobowych),
ktdry osobiscie realizowac bedzie wyzej wymienione czynnosci na zasadzie jednoosobowej

dziatalnosci gospodarczej (samozatrudnienie).
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§2
Szczegotowe obowiazki stron
1. Na etapie przygotowania budowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) przekazania Zamawiajagcemu os$wiadczen o podjeciu obowigzkéw przez kierownika
budowy wskazanego w ofercie;

2) zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu
- jesli wynika to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

2. Na etapie budowy Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) wykonania robét budowlanych zgodnie z:
a) dokumentacjq projektowq stanowiacq zataczniki do umowy,
b) wytycznymi okreslonymi w SWZ, w tym Specyfikacjg Techniczng Wykonania
i Odbioru Robdt,
c) obowigzujgcymi Polskimi Normami,
d) sztuka budowlang,
e) przepisami BHP,
f) przepisami dotyczgacymi ochrony przeciwpozarowej,
g) poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,
h) przepisami dotyczacymi ochrony $srodowiska naturalnego,
2) uzycia materiatéw budowlanych:
a) gwarantujacych odpowiednig jakosc,
b) dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
c) o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz okreslone
w dokumentacji projektowej,
d) odpowiadajacych wymaganiom Polskiej Normy,
e) odpowiadajgacych wymaganiom okreslonym w obowigzujacych przepisach;

3) uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego w przypadku, gdy dokumentacja projektowa
nie podaje w sposdb szczegotowy technologii wykonywania robdt lub wykonania
okreslonego elementu majacego wptyw na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,
badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatéw lub urzadzen,
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzgodnienia tych
elementéow z autorem dokumentacji projektowej i Zamawiajgcym. Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie innych materiatéw niz podane w dokumentacji projektowej
pod warunkiem zapewnienia materiatdw rownowaznych, o parametrach jakosciowych
nie gorszych niz okreslone w tych dokumentach. W takiej sytuacji przed wbudowaniem
tych materiatéw, na Wykonawcy cigzy obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu
stosownych dokumentéw, stwierdzajacych, ze proponowane materiaty zamienne nie sg
gorsze od projektowych oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na ich

wprowadzenie;
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

urzadzenia i oznakowania placu budowy oraz utrzymywania oznakowania w nalezytym
stanie przez caty okres trwania budowy,

zabezpieczenia budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytutu;

uzywania do wykonywania prac wylacznie wydajnych oraz sprawnych maszyn,
urzadzen i sprzetu. Odpowiedzialno$¢ za ich stan techniczny oraz zgodnosc
z przepisami BHP spoczywa na Wykonawcy;

wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo Iub koniecznos¢
zapobiezenia awarii;

zapewnienia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
umowy beda posiada¢ odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami prawa, w szczegdlnosci przepisami BHP;

bezzwtocznego pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach

i okolicznosciach stanowigcych przeszkode w realizacji przedmiotu umowy;

10) zapewnienia wykonania i kierowania robotami budowlanymi objetymi umowaq, przez

osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe;

11)usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski w trakcie

trwania robot w uzgodnionym przez Zamawiajgcego terminie, nie dtuzszym jednak niz

termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia;

12) likwidacji placu budowy i uporzadkowania terenu po zakonczeniu robét budowlanych,

13) wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3

ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.
W zwigzku z tym, Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy jest zobowigzany
do przedstawienia o$wiadczenia wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 5 do umowy,
czy bedzie uzywaé pojazdéw samochodowych przy wykonywaniu przedmiotu umowy
oraz czy zapewni udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych zgodnie z ww. Ustawq. Brak ztozenia
pisemnego o$wiadczenia w wyznaczonym terminie bedzie traktowany przez
Zamawiajacego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej Ustawy. Przedtozenie
o$wiadczenia, o ktérym mowa powyzej, nie wylgcza uprawnienia Zamawiajacego do
weryfikacji spetnienia wyzej wymienionego wymogu w sposoéb wybrany przez
Zamawiajacego, w szczegdlnosci poprzez zadanie okazania pojazddw lub dokumentow

dotyczacych pojazdow.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za:

1)

przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony s$rodowiska i bezpieczenstwa. W zwigzku z tym Wykonawca

zobowigzuje sie do zaptaty naleznych z tego tytutu kar lub optat;

2) szkody powstate na terenie budowy pozostajace w zwigzku przyczynowym z robotami

prowadzonymi przez Wykonawce;
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3) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych jego pracownikdow i oséb
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot, jezeli te byly zwigzane
z realizacjq przedmiotu niniejszej umowy;

4) naprawe urzadzen istniejacej infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie
prowadzenia prac. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia naleznych
z tego tytutu kosztéw napraw;

5) odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych elementéw wyposazenia lub czesci
obiektéw objetych robotami budowlanymi;

6) naprawe urzadzen infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac
jak rowniez odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych elementéw wyposazenia lub
czesci obiektow i terendw objetych robotami budowlanymi jak réwniez terendow
przylegtych, z ktérych korzystat Wykonawca w trakcie realizacji umowy. W zwigzku
z tym Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia naleznych z tego tytutu kosztéw napraw.

4. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy;

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

3) zajecia na pismie stanowiska w kwestii zamiany materiatow w ciggu 5 dni roboczych od
dnia otrzymania pisemnego zapytania Wykonawcy;

4) przekazania dokumentacji projektowej;

5) dokonania odbioru wykonanych robét, zrealizowanych zgodnie z umowa.

§3
Osoby uczestniczace w realizacji przedmiotu zamoéwienia

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamowienia.

2. Nadzér inwestorski nad realizacja przedmiotu umowy petni¢ bedzie Zamawiajacy przy
pomocy inspektora nadzoru oraz pracownika Zamawiajagcego w osobie: Katarzyny
Budzynskiej- Tobis.

3. Wykonawca przejmuje obowigzki kierownika budowy i ustanawia kierownika budowy,
posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
posiadajacego uprawnienia budowlane.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany wyzej kierownik budowy posiada wiasciwe
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie okres$lone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz spetnia
warunki do wykonywania tych funkcji okreslone w tejze ustawie. Uprawnienia te

odpowiadajq przedmiotowi zamdwienia.
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§4
Terminy
1. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce nastgpi nie pdzniej niz 14 dni
po protokolarnym przekazaniu terenu budowy, ktére nastgpi najdalej do

2. Termin realizacji catego zamoéwienia tj. robot budowlanych wynosi 12 tygodni i liczony
jest od daty protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 13 ust. 2 pkt
1.

3. W celu unikniecia watpliwosci strony ustalaja, ze przez zakonczenie realizacji przedmiotu
umowy rozumie sie date zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia wykonania wszystkich
robdt budowlanych, zgodnie z dokumentacjg projektowg, w formie wskazanej § 7 ust. 2,
pod warunkiem potwierdzenia wykonania tych robdt podpisaniem korcowego protokotu
odbioru robét.

§5
Zatrudnienie pracownikéw na umowy o prace

1. Stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace wszystkie osoby
na okres realizacji zamdwienia, ktore bedg wykonywac¢ czynnosci faktycznie zwigzane
z przedmiotem zamdédwienia tj. tzw. Pracownikow fizycznych.

2. Realizacja czynnosci wymienionych w ust. 1 polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wymog powyzszy nie
dotyczy samego Wykonawcy lub Podwykonawcy (w tym wspolnikdw spotek osobowych),
ktory osobiscie realizowac¢ bedzie w/w czynnosci na zasadzie jednoosobowej dziatalnosci
gospodarczej (samozatrudnienie).

Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiajacy zostawia w gestii Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, Zze pracownicy wykonujacy przedmiot umowy bedg w okresie
realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy
Kodeks Pracy oraz otrzymywac¢ beda wynagrodzenie za prace rowne lub przekraczajace
rownowartos¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktorym mowa w ustawie z 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

5. Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do zadania od Wykonawcy przedstawienia
dokumentdw potwierdzajacych zatrudnienie oséb, o ktéorych mowa w ust. 1, w przypadku
gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) Zamawiajacy powezmie informacje od organdw powotanych do nadzoru lub kontroli
przestrzegania prawa pracy, ze Wykonawca naruszyt obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1,

2) Zamawiajacy powezmie informacje od osoby, ktéra uprawdopodobni, ze wykonywata prace
na rzecz Wykonawcy, oraz ze Wykonawca naruszyt obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1.

6. W ramach uprawnienia, o ktérym mowa w ust. 5, Zamawiajacy moze zgdac¢ przedtozenia
przez Wykonawce:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;
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2)

3)

4)

5)

10.

o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
o$wiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce kopii umowy/uméw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
uméw/umowy o prace powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych), tj. w szczegolnosci adreséw, numerdéw PESEL pracownikéw. Informacje
takie jak imie i nazwisko, data zawarcia umowy rodzaj umowy o0 prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
zaswiadczenia wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych, potwierdzajacego
optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od

przestania wezwania, przedstawi¢ dokumenty wymienione w ust. 6.

Na kazdym etapie realizacji umowy Zamawiajgcy ma prawo zwrdéci¢ sie do organow

powotanych do nadzoru lub kontroli przestrzegania prawa pracy o przeprowadzenie kontroli

u Wykonawcy weryfikujacej zatrudnienie przez niego oséb (umdw o prace).

Postanowienia ust. 1-8 stosuje sie réwniez do podwykonawcow.

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng z tytutu:

1) niedopetnienia wymogu zatrudnienia oséb, o ktéorych mowa w ust. 1, na podstawie
umowy Ww rozumieniu przepisow ustawy Kodeks pracy, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdg osobe, chyba ze
Wykonawca wykaze, ze nie zostaty spetnione przestanki do zatrudnienia tej osoby na
podstawie stosunku pracy wynikajacego z ustawy Kodeks Pracy,

2) za nieprzedtozenie w terminie dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6 w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki.

7
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1.

§6
Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac zakres rzeczowy, objety niniejszg Umowg, wiasnymi

sitami lub przy pomocy Podwykonawcow uzgodnionych z Zamawiajagcym w nastepujacy

sposoéb:

1) wlasnymi sitami Wykonawca wykona: ........cccooeeveiiiecieccee e ,

2) przy pomocy Podwykonawcow Wykonawca WykKona: ........ccccceeeeeeeeicveeneeneans .

W przypadku zlecenia czesci robét Podwykonawcy:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca, zlecajac roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegac przepisy wynikajace z art. 647! Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo
zamowien publicznych,
Wykonawca zobowigzuje sie do koordynowania prac realizowanych przez
podwykonawcow,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jg zmieni¢, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy lub projektu jej
zmiany. Zamawiajacy w ciggu 7 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy z podwykonawcg zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, jezeli projekt
umowy nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéow zamédwienia lub gdy
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy rachunku lub faktury potwierdzajacych wykonanie robdt budowlanych.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dotaczyé zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ma obowigzek kazdorazowego
przedktadania Zamawiajagcemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy
zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz 30 dni albo umowa nie spetnia wymogow okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamodwienia Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
w ciggu 7 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawcag
lub jej zmian.
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca, ma obowigzek do
kazdorazowego przedktadania Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia,
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane
w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni, z wyfgczeniem umow
o wartosci nizszej niz 0,5% kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 1. Jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni albo umowa nie spetnia wymogow okreslonych
w specyfikacji warunkdw zamoéwienia Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza w formie
8
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6)

7)

3. W
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

pisemnej sprzeciw i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w §11 ust. 7 umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie prace, dziatania, zaniechania,
uchybienia, jako$¢ i terminowo$¢ prac podwykonawcy, jego przedstawicieli
i pracownikow, a takze ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0s6b
trzecich za wszelkie szkody (w tym uszkodzenia, zniszczenie czy utrate urzadzen
i wyposazenia znajdujacych sie na terenie objetym realizacja Umowy) i straty wynikte
z realizacji przedmiotu Umowy przez podwykonawce, tak jak za dziatania wtasne.
Wykonawca nie podlega obowigzkowi przedktadania Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo o wartosci umownej mniejszej niz 15 000,00 zt brutto, a jedynie
zgtoszenia Zamawiajgcemu Podwykonawcy.
umowie z podwykonawcg robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek:
okresli¢ szczegdtowo przedmiot umowy, wynagrodzenie oraz zasady i terminy wyptaty
wynagrodzenia, przy czym termin wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy rachunku Ilub faktury
potwierdzajacych wykonanie robét budowlanych,

zapewnic termin ptatnosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy tak, by termin ten

nie nastepowat po terminie ptatnosci wynagrodzenia naleznego na rzecz Wykonawcy,
uzalezni¢ zaptate drugiej czesci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, jezeli jest
ono nalezne w czesciach, od zaptaty przez podwykonawce wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane dalszym podwykonawcom,

uzalezni¢ obowigzek zaptaty catosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy po
wykonaniu catosci robdét budowlanych od zaptaty przez podwykonawce wynagrodzenia
za wykonane roboty budowlane dalszym podwykonawcom,

przewidzie¢ obowigzek przediozenia Zamawiajagcemu projektow umoéw zawieranych
z dalszymi podwykonawcami lub ich zmian wraz z dokumentami potwierdzajacymi
uprawnienie osob, ktore bedg te umowy podpisywaé do reprezentowania stron tych
umow, wraz ze zgoda Wykonawcy na ich zawarcie, przynajmniej 7 dni przed dniem ich
podpisania, a takze obowigzek przediozenia Zamawiajgcemu podpisanych umow
najpozniej w terminie 7 dni od dnia ich podpisania, zgodnie z zapisami ust.2 niniejszego
paragrafu,

nie stosowac postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt
wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy przez Wykonawce kwot zabezpieczenia
ustanowionego przez Podwykonawce od zwrotu przez Zamawiajgcego Wykonawcy
udzielonego przez niego zabezpieczenia wykonania umowy,

tak okresli¢ zapisy umowy o podwykonawstwo, aby nie zawierata ona postanowien

ksztattujacych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
9
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N

Ul

postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Przed zawarciem umowy z Podwykonawca, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu, zgodnie z zapisami ust. 2 niniejszego paragrafu, projektu umow i ich
zmian, ktére beda zawierane z Podwykonawcami wraz z zakresem prac podlegajacych
zleceniu, a takze dokumentow potwierdzajgcych uprawnienie oséb, ktdre bedq te umowy
podpisywac¢ do reprezentowania stron tych uméw. Kwota wynagrodzenia Podwykonawcy
nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot, wynikajaca z oferty Wykonawcy.
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu, zgodnie z zapisami ust. 2 niniejszego paragrafu,
kopie poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem umow zawartych z Podwykonawcami i ich
zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.
Obowigzki Wykonawcy dotyczace projektéw umow, okreslone w ust. 3 oraz ust. 4 i 5,
odnoszg sie odpowiednio do zmian ich tresci.
Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajacego o wszystkich dokonanych

z Podwykonawcami rozliczeniach finansowych zwigzanych z realizacjag Umowy.

. Wykonawca ma obowigzek terminowego regulowania ptatnosci na rzecz Podwykonawcow za

wykonane roboty, objete niniejszg Umowa.

. Wymogi odnoszgce sie do Wykonawcy i Podwykonawcéw, okreslone w ust. 3 - 8 stosuje sie

odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw.

§7
Odbiory

1. Przedmiotem odbioru bedg prace okreslone w § 1 niniejszej umowy.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej gotowos$¢ do odbioru koncowego

przedmiotu umowy. W przypadku wykonywania robét przez Podwykonawce, gotowos¢ do
odbioru przedmiotu umowy uznana bedzie pod warunkiem przediozenia pisemnego
o$wiadczenia Wykonawcy o wykonaniu przez Podwykonawce wszelkich robét, wynikajacych
z zawartej pomiedzy nimi umowy. Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy
o gotowosci do odbioru Zamawiajacy powota komisje odbiorowg w ciggu 7 dni i wyznaczy
termin rozpoczecia odbioru i pisemnie zawiadomi o nim Wykonawce. Czynnosci odbiorowe
zakonczone bedq sporzadzeniem protokotu odbioru koncowego. W czynnosciach odbioru

koncowego zobowigzani sg uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy.

. Na co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy

Zamawiajacemu:
a) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami i opisami robét zamiennych,
b) protokoty odbioréw i protokoty techniczne w zaleznosci od rodzaju inwestycji,
c) préby, badania i pomiary i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
d) gwarancje lub dokumenty potwierdzajqce gwarancje producenta lub dystrybutora
urzadzen,
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e) oswiadczenie Kierownika budowy (Kierownikéw robdt) o zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjgq projektowg, obowigzujacymi przepisami i normami, oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

f) dokumenty, a w szczegdlnosci atesty, dopuszczenia i certyfikaty potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ostemplowane i opisane przez Kierownika budowy,

g) pozostate dokumenty, w szczegolnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
umozliwiajgce ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

5. Operat kolaudacyjny powinien zawiera¢ spis dokumentéw, a kolejne strony powinny by¢
ponumerowane i potwierdzone przez Kierownika budowy. Koszt uzyskania tych dokumentéw
obcigza Wykonawce. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznien w zgtoszeniu bedg
obcigza¢ Wykonawce.

6. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy bedzie protokdt odbioru robdt, ktéry stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT na wartos¢ ustalong w § 8 ust. 1.

7. W przypadku stwierdzenia podczas czynnosci odbioru robét wad lub usterek w ich wykonaniu
Zamawiajgcemu przystugujq uprawnienia:

1) w przypadku wad dajacych sie usunac:

a) w przypadku wad nieistotnych, nie uniemozliwiajgcych korzystania z przedmiotu
umowy lub jego czesci, Zamawiajacy dokonuje odbioru, okreslajac w protokole
termin usuniecia wad,

b) w przypadku wad istotnych, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy,
moze przerwac odbior koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin usuniecia wad
i termin ponownego odbioru przedmiotu umowy,

C) w razie niedotrzymania terminu usuniecia wad ustalonego zgodnie z lit. a lub b
powyzej, Zamawiajacy ma prawo zatrzymac zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy, a usuniecie wad zleci¢ osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
pokrywajac ich koszt z zatrzymanego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) w przypadku wad, ktérych usunac sie nie da, Zamawiajacy moze:
a) w przypadku wad istotnych zada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy lub
odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
b) w przypadku wad nieistotnych odpowiednio obnizy¢ nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie, na co Wykonawca wyraza zgode.

8. Koszty usuwania wad i usterek ponosi Wykonawca.

§8
Wynagrodzenia i zasady rozliczenia
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Strony uzgadniajg wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci ..................... netto wraz z naleznym podatkiem VAT 23% w kwocie,
co daje kwote brutto .cvvrveverersrsararass zt (stownie ztotycCh: ..o, ).
11
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Definicje wynagrodzenia ryczattowego okresla art. 632 Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie
ryczattowe jest ustalone na podstawie wyceny okreslonej w ofercie Wykonawcy i jest
niezmienne przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbedne dla prawidiowego
wykonania przedmiotu Umowy. Kwota wynagrodzenia okreslona w ust.1 zawiera wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajgce wprost z dokumentéw wskazanych w § 1
ust. 6, jak réwniez nieujete w tych dokumentach, a niezbedne do wykonania zadania,
tj. wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowania placu budowy, koszty
wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza.

3. Wykonawca wystawi faktury VAT na Zamawiajacego, ktérym jest Powiat Legionowski,
ul. gen. Wiladystawa Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, NIP 536-15-97-016.
Wynagrodzenie bedzie ptacone Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia
Zamawiajacemu faktury VAT, na nr konta wskazany w umowie. Faktura VAT moze zostac
ztozona do Zamawiajacego po:

1) zakonczeniu procedury odbioru przedmiotu umowy i podpisaniu przez strony protokotu
koncowego odbioru robét,

2) dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz ust 2.
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

4. Zamawiajacy oswiadcza, ze:

1) posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (PEF) prowadzonej przez
Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii na stronie internetowej eFaktura.gov.pl.
Identyfikatorem Zamawiajacego jest numer identyfikacji podatkowej (NIP)
Zamawiajgcego,

2) nie wyraza zgody na wysytanie i odbieranie innych niz ustrukturyzowane faktury
elektroniczne ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za posrednictwem
platformy, o ktorej mowa w pkt 1.

5. W przypadku skorzystania przez Wykonawce z uprawnienia, dotyczacego mozliwosci
wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 4
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, Wykonawca najpdzniej przed wystaniem faktury poinformuje pisemnie
Zamawiajgcego o zamiarze skorzystania z tego uprawnienia.

6. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna, poza danymi wymaganymi przepisami o podatku
od towardw i ustug, powinna zawiera¢ informacje o odbiorcy ptatnosci oraz zawierac¢ dane
identyfikujgce umowe poprzez wskazanie co najmniej numeru umowy, a jezeli mozliwosci
techniczne nie stojg temu na przeszkodzie rowniez wskazanie daty zawarcia umowy.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 Strony ustalajg na 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zatgczonym
protokotem odbioru, przy czym wyptata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana
przedstawieniem przez niego dowodow potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

12
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8.

10.

11.

12.

Warunkiem przyjecia przez Zamawiajgcego faktury VAT, o ktérej mowa w ust. 3 jest

zatgczenie do niej przez Wykonawce nastepujacych dokumentow:

1) oswiadczen oraz dowoddw zaptaty, potwierdzajacych, ze dokonat stosownej zaptaty na
rzecz wszystkich Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdéw za roboty wykazane
w protokole odbioru;

2) oswiadczen wszystkich Podwykonawcéw lub  dalszych Podwykonawcow,
potwierdzajacych ze na dzien wystawienia faktury VAT dla Zamawiajacego, otrzymali
od Wykonawcy cato$¢ wynagrodzenia naleznego z tytutu zawartych z Wykonawcg umow
i nie zgtaszajq roszczen finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiajgcego za roboty -
sporzadzonych zgodnie ze wzorem okreslonym w zataczniku nr 6;

3) os$wiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, o ktorych
mowa w pkt 1 - 2 powinny zawiera¢ opis robdét i zestawienie kwot naleznych
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a do os$wiadczen tych winny zostac
dotaczone dokumenty potwierdzajace uprawnienie oséb, ktére je ziozyly,
do reprezentowania podmiotéw, w ktorych imieniu zostaty te oswiadczenia ziozone.
W przypadku braku ztozenia os$wiadczen wraz z fakturg, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ dostarczenia ich do siedziby Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz na 7 dni
przed uptywem terminu zaptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy;

4)w przypadku umowy cesji wierzytelnosci wczesSniej zaakceptowanej przez
Zamawiajacego, oswiadczenia Wykonawcy, o ktéorych mowa w pkt 1 i 2 nie
sq wymagane. W takim przypadku Wykonawca winien przedtozy¢é wraz z fakturg
protokét odbioru robdt oraz oswiadczenie, poswiadczone/podpisane przez Wykonawce
i Podwykonawce co do wysokosci naleznej zaptaty oraz oryginat zawartej umowy cesji
wierzytelnosci.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek

bankowy Wykonawcy Nr iccicccscssssssesssssessssasesassnsess , Z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury na Nabywce:

Powiat Legionowski z siedziba w Legionowie (kod: 05-119) przy ul. gen.

Wiadystawa Sikorskiego 11, NIP: 536-15-97-016, Odbiorce: Starostwo

Powiatowe w Legionowie, ul. gen. Witadystawa Sikorskiego 11, 05-119

Legionowo.

Za dzien zaptfaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, uwaza sie dzien obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze dokonac przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy,

bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty

budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujagcego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12,
w terminie 7 dni od dnia poinformowania o tym Wykonawcy. W przypadku zgtoszenia uwag
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy albo,

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku braku uwag Wykonawcy zaptata na rzecz Podwykonawcy nastgpi w terminie

14 dni od otrzymania stanowiska Wykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego:

1) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy bezposrednio do ragk, odpowiednio Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 12,

2) czynnosci okreslonej w ust. 14 pkt 2
- uznaje sie, ze Zamawiajacy dokonat zaptaty wynagrodzenia z takim skutkiem, jakby
uiscit je do rak Wykonawcy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy od Wykonawcy.

W przypadku opdznienia w zaptacie faktury przez Zamawiajacego, Wykonawcy przystuguje

prawo naliczenia ustawowych odsetek liczonych od wartoséci nieterminowo optaconych

faktur, z zastrzezeniem ust. 21.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT.

W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie nie figuruje w wykazie

podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktérym mowa w przepisach ustawy

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug, zwany dalej ,Wykazem” (tzw. Biata
lista podatnikow VAT), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate wynagrodzenia do czasu

zgtoszenia rachunku bankowego do Wykazu. W tym przypadku wyptata wynagrodzenia
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N

N

6.

nastgpi nie pézniej niz w ciggu 14 dni od dnia poinformowania Zamawiajacego w formie
pisemnej lub elektronicznej o ujawnieniu rachunku bankowego w Wykazie.
1. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 20 dotyczacym wstrzymania wyptaty wynagrodzenia

Wykonawcy nie przystugujg odsetki.

§9
Gwarancja i rekojmia

Na roboty bedace przedmiotem umowy oraz na materiaty dostarczone i wbudowane przez

Wykonawce ustala sie okres gwarancCji .iveresresserssrsssasses od daty dokonania odbioru

koncowego lub daty usuniecia wady/usterki stwierdzonej w czasie odbioru. Gwarancja

zostanie udzielona wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 7,

. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy
ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos$é ze wzgledu na cel oznaczony
w umowie albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy (rekojmia za wady
fizyczne). Rekojmia jest udzielana przez Wykonawce na okres odpowiadajacy okresowi
gwarancji.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia w ramach gwarancji wszystkich wad/usterek,
o ktérych zostat zawiadomiony przez Zamawiajgcego przed uptywem okresu gwarancyjnego
i okresu rekojmi.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad i usterek na wtasny koszt w terminie 7 dni od
dnia otrzymania powiadomienia, natomiast w przypadku gdy usuniecie wad i usterek nie
bedzie mozliwe w tym terminie z przyczyn technicznych, technologicznych lub innych
czynnikédw niezaleznych od Wykonawcy (np. ze wzgledu na zte warunki atmosferyczne lub
niedostepnosci czesci zamiennych) Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin
na usuniecie wad i usterek, nie krotszy niz 7 dni.

. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w terminie lub terminie
dodatkowym, o ktérych mowa w ust. 4, uznaje sie, ze Wykonawca pozostaje w zwioce
i podlega z tego tytutu karom umownym za nieterminowe usuniecie wad i usterek, zgodnie
z postanowieniami § 11. Zamawiajacy w tym przypadku ma réwniez prawo bez
powiadomienia Wykonawcy zleci¢ usuniecie wad i usterek osobie trzeciej, a poniesionymi
kosztami w catoéci obcigzy¢ Wykonawce, potrgcajac naleznos¢ z kwoty stanowigcej
zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, o ktérej mowa w § 12 umowy. Jezeli
koszty usuniecia usterek beda przewyzsza¢ kwote stanowigca zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, wtedy Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy kosztami
poniesionymi przez Zamawiajacego ponad kwote stanowigcq zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, a Wykonawca jest zobowigzany do ich zaptaty w terminie 7 dni od daty
przekazania mu faktury dokumentujacej koszty poniesione przez Zamawiajacego.

Wszelkie uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy na przekazanym placu budowy podlegajg

naprawie na jego koszt. W przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do naprawy uszkodzen

Zamawiajacy ma prawo zleci¢ naprawe osobie trzeciej, pokrywajac jej koszt z kwoty
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stanowigcej zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, o ktérej mowa w § 12
umowy. Jezeli koszty usuniecia uszkodzen bedg przewyzsza¢ kwote stanowiacqy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wtedy Zamawiajacy jest uprawniony do
obcigzenia Wykonawcy kosztami poniesionymi przez Zamawiajacego ponad kwote
stanowigcq zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, a Wykonawca jest zobowigzany
do ich zaptaty w terminie 7 dni od daty przekazania mu faktury dokumentujacej koszty
poniesione przez Zamawiajgqcego.

7. Okres gwarancji na roboty naprawione bedzie przedtuzony o okres miedzy zgtoszeniem wady
a datg zakonczenia naprawy gwarancyjnej.

8. W sytuacji gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajgcemu podpisanego formularza Karty
Gwarancyjnej strony uznajg, ze gwarancja bedzie obowigzywata zgodnie z zapisami
niniejszego paragrafu oraz postanowieniami wzoru formularza Karty Gwarancyjnej.

9. Wykonawca udziela na wykonane roboty budowlane rekojmi na okres nie krotszy niz okres
gwarancji okreslonej w ust. 1.

§ 10
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci:

1) w razie wystgpienia okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat realizacji robét w terminie
okreslonym w § 4 ust.1 i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie przystapit
do ich rozpoczecia w ciggu 2 dni od doreczenia wezwania;

3) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionych przyczyn i wynikajaca stad
przerwa, stwierdzona protokolarnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, trwa
dtuzej niz 7 dni;

4) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw inspektora nadzoru;

5) gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposéb niezgodny z umowg i pomimo wezwania go
do wykonania robét zgodnie z umowa nie zastosowat sie do wezwania;

6) gdy Wykonawca nie dokona zmiany kierownika robot wnioskowanej przez
Zamawiajacego na podstawie § 13 ust. 2 pkt. 2 lit. d;

7) gdy Wykonawca opdznia sie w realizacji przedmiotu umowy, w zakresie jaki winien by¢
wykonany w danym miesigcu, ustalonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym,
wiecej niz 7 dni;

8) gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce w realizacji przedmiotu umowy okreslonym
w harmonogramie rzeczowo-finansowym tak dalece, iz nie jest prawdopodobne, aby
zakonczono inwestycje w umoéwionym terminie;

9) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez
Wykonawce majatku na rzecz wierzycieli;
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10) w przypadku przystgpienia przez Wykonawce do likwidacji swej firmy, réwniez w razie
likwidacji w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji;

11) w przypadku dokonania co najmniej trzech bezposrednich wyptat wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom lub wypfat bezposrednich na taczng
sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1 umowy;

12) w przypadkach wskazanych w art. 456 ust.1 pkt. 2 Prawa zamodwien publicznych.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt. 2-11, odstgpienie nastepuje z winy lezacej po stronie
Wykonawcy. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1 nie powoduje
obowigzku zaptaty kar umownych przez Zamawiajgcego. Wykonawca moze zgdac¢ tylko
wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy, pod
warunkiem, ze prace te zostaty odebrane przez inspektora nadzoru budowlanego.

3. Prawo odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajacy wykonuje w ten sposéb,
ze sktada Wykonawcy o$wiadczenie o odstgpieniu od umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci w terminie 30 dni od zaistnienia przestanek stanowigcych podstawe do
odstgpienia od umowy, okreslonych w ust. 1 pkt 2-11.

4. Os$wiadczenie o odstgpieniu od umowy, o ktérym mowa w ust. 3 powinno zawierac
uzasadnienie.

5. Strony niniejszej umowy ustalajg, ze odstgpienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron
odnosi skutek na przysztos¢ i w takim przypadku:

1) Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonane roboty;

2) wterminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
nieodptatnie sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku na dzien
odstgpienia od umowy wraz zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na
dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robdt w toku bedzie stanowit podstawe
rozliczenia robot oraz wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

3) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy placu budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty w
uzgodnionym terminie wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia;

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy;

5) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione;

6) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na:

a) roboty budowlane, ktore zostaty wykonane,
b) materiaty budowlane, ktére zostaty dostarczone i wbudowane,
- do dnia zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy, przy czym okres gwarancji

i rekojmi biegnie od dnia odstgpienia od umowy.
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§11

Kary umowne

1. Strony ponosza odpowiedzialnos$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

przedmiotu umowy na warunkach w niej okreslonych.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od niniejszej umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 8 ust. 1.

Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 2 nie przystuguje w przypadku odstgpienia od umowy
z przyczyn okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku -

Prawo zamédwien publicznych.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca - 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1,
w przypadku odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1,

za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w zakonczeniu robdét bedacych przedmiotem niniejszej
umowy - 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1;

za nieterminowe usuniecie wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji
i rekojmi — 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki nastepujacy po uptywie dnia, w ktdrym miato nastgpi¢ usuniecie wady i usterki,
za zwioke w wykonaniu montazu tablic informacyjnych podanych w § 2 ust.2 pkt 4 lit. a w
wysokosci 200,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki liczonej od nastepnego dnia, w ktérym byt
obowigzany je zamontowac.

W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za kazdy przypadek tego
naruszenia w wysokosci 0,1 % nieterminowo wyptaconego wynagrodzenia brutto za kazdy

dzien nieterminowej zaptaty, z zastrzezeniem ust. 6.

. Jezeli Wykonawca nie dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy przed uptywem 30 dni liczonych od dnia, w ktorym zaptata wynagrodzenia
stata sie wymagalna, wéwczas Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu za kazdy przypadek
naruszenia, kare umowng w wysokos$ci 10% niezaptaconego wynagrodzenia brutto na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, co wylgcza naliczenie kary, o ktérej mowa w
ust. 5.

W przypadku niedopetnienia obowigzkdéw okreslonych w § 6 ust. 2 pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz
ust. 3, ust. 4 i ust. 5 umowy, w tym braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy przypadek
naruszenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego przekraczajacego
naliczone kary umowne.
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10.

11.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego wszelkich kar umownych,
naliczonych na podstawie niniejszej umowy, z wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy nie traci prawa do naliczonych
Wykonawcy kar umownych.

Wysoko$¢ naliczonych stronie na podstawie umowy kar umownych, nie moze przekroczy¢

30% wynagrodzenia brutto, o ktérych mowa w § 8 ust. 1.

§ 12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia

brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1.

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci: .............. zt

(STOWNIE: oo D) W formie cnvcrvcrirssrsrsenrssanas , ha rzecz
Powiatu Legionowskiego, ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo,

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania niniejszej umowy, w tym pokryciu kar umownych, odszkodowan,

kosztow wykonania zastepczego obowigzkéw obcigzajacych Wykonawce.

. Wykonawca poprzez wptate zabezpieczenia nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci

z tytutu gwarancji lub rekojmi.

. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed zawarciem umowy,

lecz nie pézniej niz w dniu jej zawarcia z waznoscig 30 dni ponad termin okreslony w § 4
ust. 2 niniejszej umowy, z czego 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

z waznoscig na okres gwarancji.

. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad lub usterek, ktore Wykonawca zobowigzany

bedzie usung¢ w ustalonym przez Zamawiajacego terminie oraz w przypadku wystgpienia
koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego w § 4 ust. 2
powyzej 15 dni, Wykonawca niezwtocznie po wystapieniu wyzej wymienionych okolicznosci
dodatkowo zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z waznoscia 30 dni ponad nowo
ustalony termin, z czego 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
z waznoscig na okres gwarancji. W razie jego nieprzedtuzenia Zamawiajagcy ma prawo
zatrzymacé kwoty na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
podanej w umowie wynagrodzenie za wykonanie umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej,
Zamawiajacy zwréci Wykonawcy kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy, w nastepujacy sposob:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia, w terminie 30 dni od koncowego odbioru robot,

potwierdzonego protokotem odbioru robét;
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8.

2) 30% wysokosci zabezpieczenia, jako zabezpieczenie z tytulu rekojmi za wady
i gwarancji, w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

W przypadku nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie lub jego cze$¢ niezbedna do
pokrycia kosztéow usuniecia wad bedzie wykorzystane przez Zamawiajacego do zgodnego
z umowg wykonania tych prac, na co Wykonawca wyraza zgode. Zamawiajacy przeznaczajac
na ten cel zabezpieczenie bedzie miat réwniez prawo do wykorzystania odsetek
wynikajacych z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto przechowywane.

Zwrot zabezpieczenia wykonania umowy, gdy zabezpieczenie zostato ziozone w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokonywany jest na wniosek Wykonawcy lub
zgodnie z dyspozycjg gwaranta okreslong w dokumencie gwarancji, z uwzglednieniem
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych w ust. 7.
W przypadku wygasniecia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nieotrzymania
whniosku o zwrot zabezpieczenia w ciggu 90 dni od dnia jego wygasniecia lub braku informacji
w dokumencie gwarancji o zwrocie do gwaranta, zabezpieczenie, ktére zostato ztozone
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zostaje komisyjnie zniszczone, co

zostaje potwierdzone w formie protokotu.

§ 13

Postanowienia koncowe

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci tych zmian.

2.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$s¢ zmian istotnych postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej,
z uwzglednieniem podanych warunkdéw ich wprowadzenia:

1) Zmiana terminu realizacji zamdwienia spowodowana w przypadku:

a) zaistnienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej prowadzenie robdét budowlanych zgodnie
z dokumentacja projektowag i harmonogramem, w szczegdlnosci gwattowne opady
deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi
i inne kleski zywiotowe np. powodzie, obfite opady $niegu, ktére uwaza sie zdarzenia
o charakterze nadzwyczajnym, wystepujace po zawarciu niniejszej umowy, a ktorych
Strony nie byly w stanie przewidzie¢ w momencie jej zawierania i ktorych zaistnienie
i skutki uniemozliwiajg wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej trescig. Strony
przewidujg mozliwos$¢ wydtuzenia terminu realizacji, o ktérym mowa w § 4 ust. 2
o okres potrzebny do wykonania rob6t po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy
w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony - z zastrzezeniem, iz okres
wydtuzenia terminu realizacji nie moze by¢ dtuzszy niz okres dziatania ww. sity wyzszej
powodujacej brak mozliwosci prowadzenia prac. Strona powotujgca sie na stan sity
wyzszej jest zobowigzana do niezwtocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony,

a nastepnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu.
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b) prowadzenia wykopalisk archeologicznych w zwigzku, ze znaleziskami w trakcie
prowadzenia robdt;

c) odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchdéw Ilub innych materiatow
wybuchowych oraz przedmiotow o znaczeniu archeologicznym i historycznym,

d) w przypadku dokonanych przez Zamawiajacego zmian w dokumentacji technicznej -
termin zakonczenia moze zosta¢ zmieniony o czas wynikajacy z dokonania zmian
uzasadniajacy zmiane terminu,

e) jezeli wystgpia znaczaco odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.), warunki terenowe w szczegdlnosci
podziemne urzadzenia Ilub niezinwentaryzowane obiekty budowlane itp.,
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin realizacji moze
zosta¢ przesuniety o czas niezbedny do wykonania prac wynikajacych z nowych
warunkow,

f) wykrycia instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w dokumentacji

projektowej i nie zinwentaryzowanych przez wtascicieli i gestoréw instalacji i urzadzen,
a wymagajacych przebudowy w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy,

g) zmiany przepiséw prawa, majacych wptyw na termin wykonania robét lub sposéb
prowadzenia robot, termin zostanie wydtuzony tylko o czas trwania przeszkody,

h) wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw pogodowych ( np. intensywne
wielodniowe opady deszczu lub $niegu, ujemne temperatury, itp.) uniemozliwiajgcych
prawidlowe prowadzenie robdt zgodnie z przyjetg technologig, wiedzg i sztukg
budowlang oraz Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt, o ktérej mowa
w § 2 ust. 2 pkt. 1 lit. b, utrzymujacych sie przez kolejne trzy dni, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy przez kierownictwo budowy oraz Inspektora Nadzoru,

i) wystgpienia okolicznosci, ktoérych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawierania
umowy, a jednoczesnie za wystgpienie tych okolicznosci nie ponosi odpowiedzialnosci
Wykonawca. W szczegélnosci zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy moze
uzasadnia¢ przekroczenie terminéw okreslonych w Kodeksie postepowania
administracyjnego dla procedur administracyjnych lub innych terminéw okreslonych
w przepisach prawa majgcych wptyw na czas realizacji przedmiotu umowy,

j) zmiana terminu realizacji nie bedzie powodowata zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy,

2) Zmiany osobowe:
a) zmiany oséb realizujgcych zamoéwienie, pod warunkiem, ze osoby te bedg spetniaty
wymagania okreslone w SWZ;
b) zmiany oséb reprezentujacych w przypadku zmian organizacyjnych;
c) zmiany Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy;
zmiana jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tozsamg

wiedze i doswiadczenie zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne do wykonania
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Zaméwienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, nie gorszej niz
dotychczasowy Podwykonawca,

d) zmiana kierownika budowy na wniosek Zamawiajacego, jezeli uzna, ze nie wykonuje on
nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest wowczas dokonac¢ zmiany
kierownika budowy (przy zachowaniu wymagan okreslonych w SWZ) w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig liste zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody i nie
rodzg zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego.

4. O wystgpieniu okolicznosci mogacych mie¢ wptyw na zmiane terminéw Wykonawca winien
jest pisemnie poinformowaé Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢é zmian postanowien umowy innych, niz okreslone w ust.
1-2 w sytuacjach majacych charakter zmian nieistotnych.

6. Ustala sie, iz nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp,
w szczegolnosci:

a) zmiana danych teleadresowych zawartych w ofercie i umowie;

b) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Wystgpienie okolicznosci, o ktéorych mowa w § 13 ust. 6 niniejszej umowy nie wymaga
sporzadzenia pisemnego aneksu, a jedynie niezwtocznego pisemnego zawiadomienia drugiej
strony.

8. Wszelkie roboty dodatkowe moga by¢ wykonane tylko po spisaniu protokotu koniecznosci
i ustaleniu zakresu robdt w dodatkowym kosztorysie, sprawdzonym przez inspektora
nadzoru, zatwierdzonym do realizacji przez Zamawiajgacego oraz podpisaniu aneksu do
umowy z okresleniem dodatkowego wynagrodzenia i terminu wykonania robot dodatkowych.
Za roboty dodatkowe, Zamawiajacy uzna roboty nieobjete zakresem przedmiotu niniejszej
umowy, ktorych wykonanie stato sie konieczne do wykonania robdot zamdwienia
podstawowego.

9. W przypadku odstgpienia Zamawiajacego od umowy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w
§ 10 ust. 1 pkt. 1 umowy (art. 456 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp) - Wykonawca moze zadac
wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

10. Ewentualne kwestie sporne wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygac
bedg polubownie. W przypadku niedojscia do porozumienia spory rozstrzygane bedg przez
sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

11. W sprawach nieuregulowanych umowa majq zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamédwien
publicznych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane z przepisami
wykonawczymi do tej ustawy.

12. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie wymagan Ustawy

o elektromobilnosci, o ktérych mowa w § 2 pkt. 2 ust. 18 umowy, jezeli:
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1) zostang wprowadzone zmiany Ustawy o elektromobilnosci, majace wptyw na
wymagania okreslone w SWZ oraz umowie,
2) zostang wprowadzone przepisy wykonawcze do Ustawy o elektromobilnosci, majace
wptyw na wymagania okreslone w SWZ oraz umowie.

13. Umowa sporzadzona zostata w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu

dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zalacznik nr 5 do umowy nr WIR.273. .2023.KBT

(petna nazwa/ firma wykonawcy, adres)

Oswiadczenie o uzywaniu pojazdow samochodowych przy wykonaniu
przedmiotu umowy

Przedmiot umowy:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy szatni w Liceum
Ogolnoksztatcgcym im. M. Konopnickiej w Legionowie.

B 0$wiadczam, ze nie bede uzywaé pojazdédw samochodowych w rozumieniu ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, przy wykonaniu przedmiotu
umowy.*

I Oéwiadczam, ze bede uzywa¢é pojazdéw samochodowych w rozumieniu ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, przy wykonaniu przedmiotu
umowy.*

Oswiadczam, ze:
Catkowita liczba pojazdow samochodowych przy wykonywaniu przedmiotu umowy

WYNOSiI .......... .
Liczba pojazdéow samochodowych elektrycznych wynosi: .............

Liczba pojazdéw samochodowych napedzanych gazem ziemnym przy wykonywaniu

przedmiotu UMoOwWY WYNOSi: ......ccccceeernneen.

*zaznacz wtasciwe
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Zalacznik nr 6 do umowy nr WIR.273. .2023.KBT

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
O OTRZYMANIU NALEZNEGO WYNAGRODZENIA

Podwykonawca:

(nazwa i adres podwykonawcy)

Wykonawca:

(nazwa i adres Wykonawcy)

8-
(imie i nazwisko)
bedac petnomocnym przedstawicielem podwykonawcy o$wiadczam, ze

1. otrzymatem od Wykonawcy nalezne wynagrodzenie w kwocie netto/brutto

2. z tytutu realizacji UMOWY NI ..o o ZdNi@n o]
wykonanie robot budowlanych®/ ustug*/ dostaw™® pod......iiicieiecciccieeeeeea .
(T ATV T PP

3. za wykonanie  ZaKreSU  FODO.......ccccociiiiciieee e
(0] 01 1== 1) I P
Nie sktadam zastrzezern do ww. ptatnosci i nie bedg wnosi¢ zadnych roszczen z tytutu realizacji
tej czesci zamowienia.

Oswiadczam, ze niniejsze o$wiadczenie nie jest sktadane pod zadng presja.

Zatacznikiem jest dokument potwierdzajacy umocowanie o0sob do zlozenia niniejszego
o$wiadczenia - dokument rejestrowy podwykonawcy plus Petnomocnictwo, jesli dotyczy.

Legionowo, dnia .....c.ccccceeunnen. .
Podpis petnomocnego przedstawiciela

Podwykonawcy
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*)  niepotrzebne skresli¢

Zatacznik nr 7 do umowy nr WIR.273. .2023.KBT

FORMULARZ KARTY GWARANCYJNEJ

Karta gwarancyjna jakosci obiektu budowlanego/wykonanych robdt budowlanych

sporzadzona w dniu ........ccvvvviniinennn.

1. Zamawiajacy:

6. Data odbioru koncowego: dzien ............... 11T = o (0] SRR .

7. 0goélne warunki gwarancji i jakosci:

7.1 Wykonawca os$wiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

7.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowaq, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

7.3 Okres gwarancji wynosi ............ miesiace, liczac od dnia spisania protokotu odbioru
koncowego.

7.4 W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym.

7.5 Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie

obiektu- natychmiast,
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b) w pozostatych przypadkach w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia,
natomiast w przypadku gdy usuniecie wad i usterek nie bedzie mozliwe w tym
terminie z przyczyn technicznych, technologicznych Iub innych czynnikéw
niezaleznych od Wykonawcy (np. ze wzgledu na zte warunki atmosferyczne lub
niedostepnosci czesci zamiennych) Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy

termin na usuniecie wad i usterek, nie krétszy niz 7 dni.
7.6 Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7.7 W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci
robét budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili

wykonania robot budowlanych lub usuniecia wad.

7.8 W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, miedzy

zgtoszeniem wady, a datg zakoniczenia naprawy gwarancyjnej.
7.9 Nie podlegajgq uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem, ktérych strony utrzymujq: stan wojny, stan kleski

zywiotowej i strajk generalny,
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkdéd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwaciji
i uzytkowania obiektu w sposdéb niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji

i uzytkowania.

7.10 W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia Zamawiajacy/Uzytkownik zobowigzuje sie do przechowania
otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu odbioru

ostatecznego/ przekazania obiektu do uzytkowania.

7.11 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat

w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnosc¢ z tytutu

rekojmi za wady obiektu budowlanego/robét budowlanych.
Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy
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