ZPU.272.29.2023 Zatacznik nr 2 do SWZ cz. 1, 2

UMOWA NR WIR.273. .2023.KBT

W dNiU..oooeccceecececc e . 2023 r. w Legionowie pomiedzy:
Powiatem Legionowskim = Starostwem Powiatowym w Legionowie z siedzibg w Legionowie

ul. Sikorskiego 11, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:

przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu — Katarzyny Rembelskiej

zwanym dalej ,Zamawiajacym”

.................................................................. , zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowany przez:

ktéry zostat wytoniony w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie

z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych,
zweryfikowany na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych

ochronie bezpieczenstwa narodowego, o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia, ktérym
sq roboty budowlane polegajace na budowie instalacji fotowoltaicznej dla Liceum
Ogolnoksztatcgcego im. Marii Konopnickiej w Legionowie / Powiatowego Zespotu Szkot
Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwinskiego w Legionowie, w ramach zadania pn. ,Projekt
i budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynkow powiatowych jednostek oswiatowych”.
2. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV):
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei
09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

3. Instalacja systemu fotowoltaicznego w szczegdlnosci obejmuje nastepujace roboty:

1) montaz konstrukcji wsporczej,

2) montaz modutéw fotowoltaicznych i przetwornic,

3) rozdzielnice systemu,

4) potaczenia kablowe elementoéw instalacji,

5) montaz i uruchomienie inwerteréw oraz systemu monitoringu inwerteréw,

6) przytaczenie instalacji do istniejgcej infrastruktury technicznej,

7) wykonanie przegladdéw i konserwacji instalacji w okresie ...-letniego serwisu gwarancyjnego
(zgodnie z ofertq).
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4. Do Wykonawcy nalezy zgtoszenie instalacji fotowoltaicznej do Operatora Sieci Dystrybucji

(OSD).

5. Do Wykonawcy przedmiotu zaméwienia nalezy réwniez wykonanie nastepujacych prac

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

7.

i poniesienie kosztow zwigzanych z:

Zabezpieczeniem i oznakowaniem placu budowy z zapewnieniem i zabezpieczeniem

przejscia i przejazdu przylegtymi traktami komunikacyjnymi,

Zorganizowanie wtasnego zaplecza na potrzeby budowy,

Wykonanie oznakowania na czas robdt i jego wiasciwym utrzymaniu w trakcie realizacji

zamowienia, zabezpieczenie terenu budowy oraz wjazdu na teren budowy. Wykonawca

zapewni bezkolizyjne prowadzenie prac,

Wykonaniem robdt przygotowawczych przed rozpoczeciem inwestycji, a przy jej

ukonczeniu robot porzadkowych i doprowadzajacych teren zwigzany z prowadzeniem prac

budowlanych do stanu pierwotnego,

Sporzadzeniem Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile zachodzg przestanki

okreslone w art. 21a ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Przeprowadzenie wszystkich niezbednych: préb, badan i odbioréw przewidzianych

przepisami i przekazaniem Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych ich wynik,

W razie koniecznosci zapewnienia udziatu kierownika budowy w odbiorach koncowych w

terminie wyznaczonym przez stuzby (Straz Pozarna),

Wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej w ilosci 3

egzemplarzy.

Powyzsze roboty objete sg dokumentacjg projektowa:

1) projekt budowlano-wykonawczy dotyczacy budowy instalacji fotowoltaicznej dla
potrzeb budynku Liceum Ogdlnoksztatcacego im. Marii Konopnickiej w Legionowie
(dawnej Powiatowego Zespotu Szkdét Ogdlnoksztatcacych w Legionowie), stanowigcy
zatgcznik nr 1 / projekt budowlano-wykonawczy dotyczacy budowy instalacji
fotowoltaicznej dla potrzeb budynku Powiatowego Zespotu Szkét Ponadpodstawowych
im. Jerzego Siwinskiego w Legionowie, stanowiacy zatacznik nr 1,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, stanowigca zatacznik nr 2,

3) obmiar, stanowigcy zatacznik nr 3,

W przypadku wystgpienia rozbieznosci w zatgcznikach do SWZ przyjmuje sie nastepujaca

hierarchie waznosci dokumentow:

1) projekt budowlano-wykonawczy,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,

3) obmiar.

8. Realizacja czynnosci wymienionych w ust. 3 polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wymdg powyzszy
nie dotyczy samego Wykonawcy lub Podwykonawcy (w tym wspdlnikéw spotek
osobowych), ktory osobiscie realizowac bedzie wyzej wymienione czynnosci na zasadzie

jednoosobowej dziatalnosci gospodarczej (samozatrudnienie).
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§2
Szczego6towe obowiazki stron
1. Na etapie przygotowania budowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) przekazania Zamawiajagcemu osSwiadczen o podjeciu obowigzkéw przez kierownika
budowy wskazanego w ofercie;

2) zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu
- jesli wynika to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

2. Na etapie budowy Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) wykonania robét budowlanych zgodnie z:
a) dokumentacjq projektowq stanowiacq zataczniki do umowy,
b) wytycznymi okreslonymi w SWZ, w tym Specyfikacjg Techniczng Wykonania
i Odbioru Robdt,
c) obowigzujgacymi Polskimi Normami,
d) sztuka budowlana,
e) przepisami BHP,
f) przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowej,
g) poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,
h) przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego,
2) uzycia materiatéw budowlanych:
a) gwarantujacych odpowiednig jakosc,
b) dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
c) o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz okreslone
w dokumentacji projektowej,
d) odpowiadajacych wymaganiom Polskiej Normy,
e) odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w obowigzujacych przepisach;

3) uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego w przypadku, gdy dokumentacja projektowa
nie podaje w sposéb szczegdtowy technologii wykonywania robdét lub wykonania
okreslonego elementu majacego wptyw na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,
badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatéw lub urzadzen,
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzgodnienia tych
elementéow z autorem dokumentacji projektowej i Zamawiajgcym. Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie innych materiatéw niz podane w dokumentacji projektowej
pod warunkiem zapewnienia materiatdw rownowaznych, o parametrach jakosciowych
nie gorszych niz okreslone w tych dokumentach. W takiej sytuacji przed wbudowaniem
tych materiatébw, na Wykonawcy cigzy obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu
stosownych dokumentow, stwierdzajacych, ze proponowane materiaty zamienne nie sg,
gorsze od projektowych oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na ich

wprowadzenie;
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

urzadzenia i oznakowania placu budowy oraz utrzymywania oznakowania w nalezytym
stanie przez caty okres trwania budowy,

zabezpieczenia budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytutu;

uzywania do wykonywania prac wytacznie wydajnych oraz sprawnych maszyn,
urzadzen i sprzetu. Odpowiedzialno$¢ za ich stan techniczny oraz zgodnosc
Z przepisami BHP spoczywa na Wykonawcy;

wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo Iub koniecznosé
zapobiezenia awarii;

zapewnienia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
umowy beda posiada¢ odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami prawa, w szczegdlnosci przepisami BHP;

bezzwtocznego pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach

i okolicznosciach stanowigcych przeszkode w realizacji przedmiotu umowy;

10) zapewnienia wykonania i kierowania robotami budowlanymi objetymi umowg, przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe;

11)usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski w trakcie

trwania robét w uzgodnionym przez Zamawiajacego terminie, nie dtuzszym jednak niz

termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia;

12) likwidacji placu budowy i uporzadkowania terenu po zakonczeniu robét budowlanych,

13) wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3

ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.
W zwigzku z tym, Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy jest zobowigzany
do przedstawienia o$wiadczenia wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 4 do umowy,
czy bedzie uzywac pojazdoéw samochodowych przy wykonywaniu przedmiotu umowy
oraz czy zapewni udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéow samochodowych zgodnie z ww. Ustawq. Brak ztozenia
pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym terminie bedzie traktowany przez
Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej Ustawy. Przedtozenie
o$wiadczenia, o ktérym mowa powyzej, nie wylacza uprawnienia Zamawiajacego do
weryfikacji spetnienia wyzej wymienionego wymogu w sposéb wybrany przez
Zamawiajacego, w szczegodlnosci poprzez zadanie okazania pojazdéw lub dokumentow

dotyczacych pojazdow.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:

1)

2)

przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony s$rodowiska i bezpieczenstwa. W zwigzku z tym Wykonawca
zobowigzuje sie do zaptaty naleznych z tego tytutu kar lub optat;

szkody powstate na terenie budowy pozostajace w zwigzku przyczynowym z robotami

prowadzonymi przez Wykonawce;
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3) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych jego pracownikdw i oséb
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot, jezeli te byly zwigzane
Z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy;

4) naprawe urzadzen istniejgcej infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie
prowadzenia prac. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia naleznych
z tego tytutu kosztéw napraw;

5) odtworzenie uszkodzonych Iub zniszczonych elementéw wyposazenia lub czesci
obiektow objetych robotami budowlanymi;

6) naprawe urzadzen infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac
jak rowniez odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych elementéw wyposazenia lub
czesci obiektow i terendw objetych robotami budowlanymi jak réwniez terendow
przylegtych, z ktérych korzystat Wykonawca w trakcie realizacji umowy. W zwigzku
z tym Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia naleznych z tego tytutu kosztéw napraw.

4. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy;

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

3) zajecia na piSmie stanowiska w kwestii zamiany materiatdw w ciggu 5 dni roboczych od
dnia otrzymania pisemnego zapytania Wykonawcy;

4) przekazania dokumentacji projektowej;

5) dokonania odbioru wykonanych robét, zrealizowanych zgodnie z umowa.

§3
Osoby uczestniczace w realizacji przedmiotu zamodwienia

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamowienia.

2. Nadzor inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy petni¢ bedzie Zamawiajacy przy
pomocy inspektora nadzoru oraz pracownika Zamawiajgcego w osobie: Katarzyny
Budzynskiej- Tobis.

3. Wykonawca przejmuje obowigzki kierownika budowy i ustanawia kierownika budowy,
posiadajacq uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
posiadajacego uprawnienia budowlane.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany wyzej kierownik budowy posiada witasciwe
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie okres$lone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz spetnia
warunki do wykonywania tych funkcji okreslone w tejze ustawie. Uprawnienia te

odpowiadajq przedmiotowi zamédwienia.
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§4
Terminy
1. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce nastgpi nie pozniej niz 14 dni
po protokolarnym przekazaniu terenu budowy, ktoére nastgpi najdalej do

2. Termin realizacji catego zamoéwienia tj. robét budowlanych wynosi 12 tygodni i liczony
jest od daty protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 13 ust. 2 pkt
1.

3. W celu unikniecia watpliwosci strony ustalaja, ze przez zakoniczenie realizacji przedmiotu
umowy rozumie sie date zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia wykonania wszystkich
robdt budowlanych, zgodnie z dokumentacjg projektowg, w formie wskazanej § 7 ust. 2,
pod warunkiem potwierdzenia wykonania tych robdt podpisaniem koricowego protokotu
odbioru robét.

§5
Zatrudnienie pracownikéw na umowy o prace

1. Stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamodwien publicznych Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace wszystkie osoby
na okres realizacji zamdwienia, ktére beda wykonywac czynnosci faktycznie zwigzane
z przedmiotem zamdéwienia tj. tzw. Pracownikéw fizycznych.

2. Realizacja czynnosci wymienionych w ust. 1 polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wymog powyzszy nie
dotyczy samego Wykonawcy lub Podwykonawcy (w tym wspolnikéw spotek osobowych),
ktory osobiscie realizowac bedzie w/w czynnosci na zasadzie jednoosobowej dziatalnosci
gospodarczej (samozatrudnienie).

3. Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiajacy zostawia w gestii Wykonawcy.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze pracownicy wykonujacy przedmiot umowy bedg w okresie
realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy
Kodeks Pracy oraz otrzymywac¢ beda wynagrodzenie za prace réwne lub przekraczajace
rownowarto$¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktérym mowa w ustawie z 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

5. Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do zadania od Wykonawcy przedstawienia
dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie oséb, o ktéorych mowa w ust. 1, w przypadku
gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) Zamawiajacy powezmie informacje od organdw powotanych do nadzoru lub kontroli
przestrzegania prawa pracy, ze Wykonawca naruszyt obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1,

2) Zamawiajacy powezmie informacje od osoby, ktéra uprawdopodobni, ze wykonywata prace
na rzecz Wykonawcy, oraz ze Wykonawca naruszyt obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1.

6. W ramach uprawnienia, o ktéorym mowa w ust. 5, Zamawiajacy moze zadac¢ przedtozenia
przez Wykonawce:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;
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2)

3)

4)

5)

10.

o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajacego
oswiadczenie, date ziozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce kopii umowy/uméw o prace o0s0b wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
uméw/umowy o prace powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych), tj. w szczegdlnosci adreséw, numeréw PESEL pracownikéw. Informacje
takie jak imie i nazwisko, data zawarcia umowy rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
zaswiadczenia wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych, potwierdzajacego
optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od

przestania wezwania, przedstawi¢ dokumenty wymienione w ust. 6.

Na kazdym etapie realizacji umowy Zamawiajacy ma prawo zwréci¢ sie do organow

powotanych do nadzoru lub kontroli przestrzegania prawa pracy o przeprowadzenie kontroli

u Wykonawcy weryfikujgcej zatrudnienie przez niego oséb (umoéw o prace).

Postanowienia ust. 1-8 stosuje sie rowniez do podwykonawcéw.

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng z tytutu:

1) niedopetnienia wymogu zatrudnienia oséb, o ktéorych mowa w ust. 1, na podstawie
umowy Ww rozumieniu przepisow ustawy Kodeks pracy, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdg osobe, chyba ze
Wykonawca wykaze, ze nie zostaty spetnione przestanki do zatrudnienia tej osoby na
podstawie stosunku pracy wynikajacego z ustawy Kodeks Pracy,

2) za nieprzedtozenie w terminie dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6 w wysokosci 0,1

% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki.
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§6

Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ zakres rzeczowy, objety niniejszg Umowag, wtasnymi

sitami lub przy pomocy Podwykonawcéw uzgodnionych z Zamawiajagcym w nastepujacy

sposodb:

1) wiasnymi sitami Wykonawca wykona: .........ccccoceeeevineeennes .

2) przy pomocy Podwykonawcédw Wykonawca wWykona: .......cceeeeveevreeennnns .

1)

2)

3)

4)

5)

W przypadku zlecenia czesci robét Podwykonawcy:

Wykonawca, zlecajac roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegac przepisy wynikajace z art. 647! Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo
zamoéwien publicznych,

Wykonawca zobowigzuje sie do koordynowania prac realizowanych przez
podwykonawcéw,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jg zmienié, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy lub projektu jej
zmiany. Zamawiajacy w ciggu 7 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy z podwykonawcg zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, jezeli projekt
umowy nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia lub gdy
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy rachunku lub faktury potwierdzajacych wykonanie robdt budowlanych.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ma obowigzek kazdorazowego
przedktadania Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy
zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz 30 dni albo umowa nie spetnia wymogoéw okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
w ciggu 7 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawcg
lub jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca, ma obowigzek do
kazdorazowego przedktadania Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia,
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane
w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni, z wytgczeniem uméw
o wartosci nizszej niz 0,5% kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 1. Jezeli termin zaptaty

wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni albo umowa nie spetnia wymogdéw okreslonych
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6)

7)

3. W
1)

2)

3)

4)

5)

6)

w specyfikacji warunkdw zamoéwienia Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 11 ust. 7 umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie prace, dziatania, zaniechania,
uchybienia, jakos¢ i terminowos¢ prac podwykonawcy, jego przedstawicieli
i pracownikow, a takze ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0sob
trzecich za wszelkie szkody (w tym uszkodzenia, zniszczenie czy utrate urzadzen
i wyposazenia znajdujacych sie na terenie objetym realizacjg Umowy) i straty wynikte
z realizacji przedmiotu Umowy przez podwykonawce, tak jak za dziatania wiasne.
Wykonawca nie podlega obowigzkowi przedktadania Zamawiajgcemu umowy

o podwykonawstwo o wartosci umownej mniejszej niz 15 000,00 zt brutto, a jedynie

zgtoszenia Zamawiajgcemu Podwykonawcy.

umowie z podwykonawcg robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek:

okresli¢ szczegdtowo przedmiot umowy, wynagrodzenie oraz zasady i terminy wyptaty

wynagrodzenia, przy czym termin wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢

dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy rachunku Ilub faktury
potwierdzajacych wykonanie robdt budowlanych,

zapewni¢ termin ptatnosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy tak, by termin ten

nie nastepowat po terminie ptatnosci wynagrodzenia naleznego na rzecz Wykonawcy,
uzalezni¢ zaptate drugiej czesci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, jezeli jest
ono nalezne w czesciach, od zaptaty przez podwykonawce wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane dalszym podwykonawcom,

uzalezni¢ obowigzek zaptaty catosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy po
wykonaniu catosci robdét budowlanych od zaptaty przez podwykonawce wynagrodzenia
za wykonane roboty budowlane dalszym podwykonawcom,

przewidzie¢ obowigzek przedfozenia Zamawiajagcemu projektéw uméw zawieranych
z dalszymi podwykonawcami lub ich zmian wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
uprawnienie oséb, ktére bedg te umowy podpisywac do reprezentowania stron tych
umow, wraz ze zgodg Wykonawcy na ich zawarcie, przynajmniej 7 dni przed dniem ich
podpisania, a takze obowigzek przediozenia Zamawiajagcemu podpisanych uméw
najpoézniej w terminie 7 dni od dnia ich podpisania, zgodnie z zapisami ust.2 niniejszego
paragrafu,

nie stosowac postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt
wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy przez Wykonawce kwot zabezpieczenia
ustanowionego przez Podwykonawce od zwrotu przez Zamawiajagcego Wykonawcy

udzielonego przez niego zabezpieczenia wykonania umowy,



ZPU.272.29.2023 Zatacznik nr 2 do SWZ cz. 1, 2

7) tak okresli¢ zapisy umowy o podwykonawstwo, aby nie zawierata ona postanowien
ksztattujacych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

4. Przed zawarciem umowy z Podwykonawcg, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu, zgodnie z zapisami ust. 2 niniejszego paragrafu, projektu uméw i ich
zmian, ktére beda zawierane z Podwykonawcami wraz z zakresem prac podlegajacych
zleceniu, a takze dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienie oséb, ktére bedg te umowy
podpisywa¢ do reprezentowania stron tych uméw. Kwota wynagrodzenia Podwykonawcy

nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot, wynikajaca z oferty Wykonawcy.

Ul

. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu, zgodnie z zapisami ust. 2 niniejszego paragrafu,
kopie poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem umow zawartych z Podwykonawcami i ich
zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

6. Obowigzki Wykonawcy dotyczace projektow umow, okreslone w ust. 3 oraz ust. 4 i 5,

odnoszg sie odpowiednio do zmian ich tresci.

7. Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajgcego o wszystkich dokonanych

z Podwykonawcami rozliczeniach finansowych zwigzanych z realizacjg Umowy.

8. Wykonawca ma obowigzek terminowego regulowania ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw za

wykonane roboty, objete niniejszg Umowa.

9. Wymogi odnoszace sie do Wykonawcy i Podwykonawcdéw, okreslone w ust. 3 - 8 stosuje sie

odpowiednio do dalszych Podwykonawcow.

§7
Odbiory

1. Przedmiotem odbioru bedg prace okreslone w § 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej gotowos$¢ do odbioru koncowego
przedmiotu umowy. W przypadku wykonywania robot przez Podwykonawce, gotowos¢ do
odbioru przedmiotu umowy uznana bedzie pod warunkiem przediozenia pisemnego
o$wiadczenia Wykonawcy o wykonaniu przez Podwykonawce wszelkich robdt, wynikajacych
z zawartej pomiedzy nimi umowy. Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy
o gotowosci do odbioru Zamawiajacy powota komisje odbiorowg w ciggu 7 dni i wyznaczy
termin rozpoczecia odbioru i pisemnie zawiadomi o nim Wykonawce. Czynnosci odbiorowe
zakonczone bedg sporzgdzeniem protokotu odbioru koncowego. W czynnosciach odbioru
koncowego zobowigzani sg uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy.

4. Na co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy

Zamawiajacemu:

a) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami i opisami robot zamiennych,
b) protokoty odbioréw i protokoty techniczne w zaleznosci od rodzaju inwestycji,

c) préby, badania i pomiary i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

10
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d) gwarancje lub dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub dystrybutora
urzadzen,

e) oswiadczenie Kierownika budowy (Kierownikéw robdt) o zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjq projektowg, obowigzujacymi przepisami i normami, oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

f) dokumenty, a w szczegolnosci atesty, dopuszczenia i certyfikaty potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ostemplowane i opisane przez Kierownika budowy,

g) pozostate dokumenty, w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
umozliwiajgce ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

5. Operat kolaudacyjny powinien zawiera¢ spis dokumentéw, a kolejne strony powinny by¢
ponumerowane i potwierdzone przez Kierownika budowy. Koszt uzyskania tych dokumentéw
obcigza Wykonawce. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznien w zgtoszeniu bedg
obcigza¢ Wykonawce.

6. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy bedzie protokdt odbioru robdt, ktéry stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT na warto$¢ ustalong w § 8 ust. 1.

7. W przypadku stwierdzenia podczas czynnosci odbioru robdt wad lub usterek w ich wykonaniu
Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia:

1) w przypadku wad dajacych sie usunac:

a) w przypadku wad nieistotnych, nie uniemozliwiajacych korzystania z przedmiotu
umowy lub jego czesci, Zamawiajacy dokonuje odbioru, okreslajac w protokole
termin usuniecia wad,

b) w przypadku wad istotnych, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy,
moze przerwac odbior koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin usuniecia wad
i termin ponownego odbioru przedmiotu umowy,

c) w razie niedotrzymania terminu usuniecia wad ustalonego zgodnie z lit. a lub b
powyzej, Zamawiajacy ma prawo zatrzymac zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy, a usuniecie wad zleci¢ osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
pokrywajac ich koszt z zatrzymanego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) w przypadku wad, ktérych usungc sie nie da, Zamawiajacy moze:
a) w przypadku wad istotnych Zzada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy lub
odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
b) w przypadku wad nieistotnych odpowiednio obnizy¢ nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie, na co Wykonawca wyraza zgode.

8. Koszty usuwania wad i usterek ponosi Wykonawca.
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§8
Wynagrodzenia i zasady rozliczenia

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Strony uzgadniajg wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosSCi .................... netto wraz z naleznym podatkiem VAT 23% w kwocie,
co daje kwote brutto .iceverierssrassaranns zt (stownie ztotych: ..o, ).
Definicje wynagrodzenia ryczattowego okresla art. 632 Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie
ryczattowe jest ustalone na podstawie wyceny okreslonej w ofercie Wykonawcy i jest
niezmienne przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbedne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy. Kwota wynagrodzenia okreslona w ust.1 zawiera wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajace wprost z dokumentéw wskazanych w § 1
ust. 6, jak réwniez nieujete w tych dokumentach, a niezbedne do wykonania zadania,
tj. wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowania placu budowy, koszty
wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza.

3. Wykonawca wystawi faktury VAT na Zamawiajacego, ktérym jest Powiat Legionowski,
ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, NIP 536-15-97-016.
Wynagrodzenie bedzie ptacone Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia
Zamawiajacemu faktury VAT, na nr konta wskazany w umowie. Faktura VAT moze zostac
ztozona do Zamawiajacego po:

1) zakonczeniu procedury odbioru przedmiotu umowy i podpisaniu przez strony protokotu
koncowego odbioru robot,

2) dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz ust 2.
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

4. Zamawiajacy o$wiadcza, ze:

1) posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (PEF) prowadzonej przez
Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii na stronie internetowej eFaktura.gov.pl.
Identyfikatorem Zamawiajgcego jest numer identyfikacji podatkowej (NIP)
Zamawiajgcego,

2) nie wyraza zgody na wysytanie i odbieranie innych niz ustrukturyzowane faktury
elektroniczne ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za posrednictwem
platformy, o ktérej mowa w pkt 1.

5. W przypadku skorzystania przez Wykonawce z uprawnienia, dotyczacego mozliwosci
wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 4
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, Wykonawca najpézniej przed wystaniem faktury poinformuje pisemnie
Zamawiajacego o zamiarze skorzystania z tego uprawnienia.

6. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna, poza danymi wymaganymi przepisami o podatku
od towarow i ustug, powinna zawierac informacje o odbiorcy ptatnosci oraz zawiera¢ dane
identyfikujgce umowe poprzez wskazanie co najmniej numeru umowy, a jezeli mozliwosci

techniczne nie stojg temu na przeszkodzie rowniez wskazanie daty zawarcia umowy.
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7. Termin zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 Strony ustalajg na 30 dni od daty

10.

11.

doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zalgczonym
protokotem odbioru, przy czym wyptata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana
przedstawieniem przez niego dowoddw potwierdzajagcych zaptate wynagrodzenia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

. Warunkiem przyjecia przez Zamawiajgcego faktury VAT, o ktorej mowa w ust. 3 jest

zatgczenie do niej przez Wykonawce nastepujacych dokumentéw:

1) oswiadczen oraz dowodow zaptaty, potwierdzajgcych, ze dokonat stosownej zaptaty na
rzecz wszystkich Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw za roboty wykazane
w protokole odbioru;

2) os$wiadczen wszystkich Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw,
potwierdzajacych ze na dzien wystawienia faktury VAT dla Zamawiajacego, otrzymali
od Wykonawcy cato$¢ wynagrodzenia naleznego z tytutu zawartych z Wykonawcg umoéw
i nie zgtaszajq roszczen finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiajgcego za roboty -
sporzadzonych zgodnie ze wzorem okreslonym w zataczniku nr 5;

3) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, o ktérych
mowa w pkt 1 - 2 powinny zawiera¢ opis robdt i zestawienie kwot naleznych
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a do oswiadczen tych winny zostac
dotaczone dokumenty potwierdzajace uprawnienie o0soOb, ktore je ziozyty,
do reprezentowania podmiotéw, w ktorych imieniu zostaty te oswiadczenia ztozone.
W przypadku braku ztozenia oswiadczen wraz z fakturg, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ dostarczenia ich do siedziby Zamawiajacego, jednak nie pdzniej niz na 7 dni
przed uptywem terminu zaptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy;

4)w przypadku umowy cesji wierzytelnosci wczesniej zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego, os$wiadczenia Wykonawcy, o ktorych mowa w pkt 1 i 2 nie
sg wymagane. W takim przypadku Wykonawca winien przedtozy¢ wraz z fakturg
protokoét odbioru robdt oraz oswiadczenie, poswiadczone/podpisane przez Wykonawce
i Podwykonawce co do wysokosci naleznej zaptaty oraz oryginat zawartej umowy cesji
wierzytelnosci.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek

bankowy Wykonawcy NI .iiciicrssrssscsssssssssssssassasinsnnes , Z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury na Nabywce:

Powiat Legionowski z siedziba w Legionowie (kod: 05-119) przy ul. gen.

Wiadystawa Sikorskiego 11, NIP: 536-15-97-016, Odbiorce: Starostwo

Powiatowe w Legionowie, ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 11, 05-119

Legionowo.

Za dzien zapfaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, uwaza sie dzien obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy,

bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty
budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12,

w terminie 7 dni od dnia poinformowania o tym Wykonawcy. W przypadku zgtoszenia uwag

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,

2) ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

W przypadku braku uwag Wykonawcy zaptata na rzecz Podwykonawcy nastgpi w terminie

14 dni od otrzymania stanowiska Wykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego:

1) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy bezposrednio do rak, odpowiednio Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 12,

2) czynnosci okreslonej w ust. 14 pkt 2
- uznaje sie, ze Zamawiajacy dokonat zaptaty wynagrodzenia z takim skutkiem, jakby
uiscit je do rak Wykonawcy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy od Wykonawcy.

W przypadku opdznienia w zaptacie faktury przez Zamawiajgcego, Wykonawcy przystuguje

prawo naliczenia ustawowych odsetek liczonych od wartosci nieterminowo optaconych

faktur, z zastrzezeniem ust. 21.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT.

W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie nie figuruje w wykazie

podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktérym mowa w przepisach ustawy
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z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug, zwany dalej ,Wykazem” (tzw. Biata
lista podatnikow VAT), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate wynagrodzenia do czasu
zgtoszenia rachunku bankowego do Wykazu. W tym przypadku wyptata wynagrodzenia
nastgpi nie pozniej niz w ciggu 14 dni od dnia poinformowania Zamawiajagcego w formie
pisemnej lub elektronicznej o ujawnieniu rachunku bankowego w Wykazie.

21. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 20 dotyczacym wstrzymania wyptaty wynagrodzenia

Wykonawcy nie przystugujq odsetki.

§9
Gwarancja i rekojmia

1. Na roboty bedace przedmiotem umowy oraz na materiaty dostarczone i wbudowane przez
Wykonawce ustala sie okres gwarancCji .iveresresserssrsssassas od daty dokonania odbioru
koncowego lub daty usuniecia wady/usterki stwierdzonej w czasie odbioru. Gwarancja
zostanie udzielona weditug wzoru stanowigcego zatacznik nr 6,

2. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy
ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel oznaczony
w umowie albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy (rekojmia za wady
fizyczne). Rekojmia jest udzielana przez Wykonawce na okres odpowiadajacy okresowi
gwarancji.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia w ramach gwarancji wszystkich wad/usterek,
o ktorych zostat zawiadomiony przez Zamawiajgcego przed uptywem okresu gwarancyjnego
i okresu rekojmi.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad i usterek na wiasny koszt w terminie 7 dni od
dnia otrzymania powiadomienia, natomiast w przypadku gdy usuniecie wad i usterek nie
bedzie mozliwe w tym terminie z przyczyn technicznych, technologicznych lub innych
czynnikow niezaleznych od Wykonawcy (np. ze wzgledu na zte warunki atmosferyczne lub
niedostepnosci czesci zamiennych) Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin
na usuniecie wad i usterek, nie krétszy niz 7 dni.

5. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w terminie lub terminie
dodatkowym, o ktérych mowa w ust. 4, uznaje sie, ze Wykonawca pozostaje w zwioce
i podlega z tego tytutu karom umownym za nieterminowe usuniecie wad i usterek, zgodnie
z postanowieniami § 11. Zamawiajacy w tym przypadku ma réwniez prawo bez
powiadomienia Wykonawcy zleci¢ usuniecie wad i usterek osobie trzeciej, a poniesionymi
kosztami w catosci obcigzy¢ Wykonawce, potracajac naleznos¢ z kwoty stanowigcej
zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, o ktérej mowa w § 12 umowy. Jezeli
koszty usuniecia usterek beda przewyzsza¢ kwote stanowigca zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, wtedy Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy kosztami
poniesionymi przez Zamawiajacego ponad kwote stanowigcg zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, a Wykonawca jest zobowigzany do ich zaptaty w terminie 7 dni od daty

przekazania mu faktury dokumentujacej koszty poniesione przez Zamawiajacego.
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6. Wszelkie uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy na przekazanym placu budowy podlegajg
naprawie na jego koszt. W przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do naprawy uszkodzen
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ naprawe osobie trzeciej, pokrywajac jej koszt z kwoty
stanowigcej zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, o ktérej mowa w § 12
umowy. Jezeli koszty usuniecia uszkodzen bedg przewyzsza¢ kwote stanowigca
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wtedy Zamawiajacy jest uprawniony do
obcigzenia Wykonawcy kosztami poniesionymi przez Zamawiajagcego ponad kwote
stanowigcq zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, a Wykonawca jest zobowigzany
do ich zaptaty w terminie 7 dni od daty przekazania mu faktury dokumentujqcej koszty
poniesione przez Zamawiajgcego.

7. Okres gwarancji na roboty naprawione bedzie przedtuzony o okres miedzy zgtoszeniem wady
a datgq zakonczenia naprawy gwarancyjnej.

8. W sytuacji gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajgcemu podpisanego formularza Karty
Gwarancyjnej strony uznaja, ze gwarancja bedzie obowigzywata zgodnie z zapisami
niniejszego paragrafu oraz postanowieniami wzoru formularza Karty Gwarancyjnej.

9. Wykonawca udziela na wykonane roboty budowlane rekojmi na okres nie krétszy niz okres
gwarancji okreslonej w ust. 1.

§ 10
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci:

1) w razie wystgpienia okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat realizacji robot w terminie
okreslonym w § 4 ust.1 i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie przystgpit
do ich rozpoczecia w ciggu 2 dni od doreczenia wezwania;

3) gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnionych przyczyn i wynikajgca stad
przerwa, stwierdzona protokolarnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, trwa
dtuzej niz 7 dni;

4) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw inspektora nadzoru;

5) gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposdb niezgodny z umowg i pomimo wezwania go
do wykonania robdt zgodnie z umowg nie zastosowat sie do wezwania;

6) gdy Wykonawca nie dokona zmiany kierownika robot wnioskowanej przez
Zamawiajacego na podstawie § 13 ust. 2 pkt. 2 lit. d;

7) gdy Wykonawca opdznia sie w realizacji przedmiotu umowy, w zakresie jaki winien by¢
wykonany w danym miesigcu, ustalonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym,

wiecej niz 7 dni;
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8) gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce w realizacji przedmiotu umowy okreslonym
w harmonogramie rzeczowo-finansowym tak dalece, iz nie jest prawdopodobne, aby
zakonczono inwestycje w uméwionym terminie;

9) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez
Wykonawce majatku na rzecz wierzycieli;

10) w przypadku przystgpienia przez Wykonawce do likwidacji swej firmy, rowniez w razie
likwidacji w celu przeksztatcenia lub restrukturyzaciji;

11) w przypadku dokonania co najmniej trzech bezposrednich wyptat wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom lub wyptat bezposrednich na taczng
sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1 umowy;

12) w przypadkach wskazanych w art. 456 ust.1 pkt. 2 Prawa zamowien publicznych.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt. 2-11, odstgpienie nastepuje z winy lezacej po stronie
Wykonawcy. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1 nie powoduje
obowigzku zaptaty kar umownych przez Zamawiajacego. Wykonawca moze zadac tylko
wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy, pod
warunkiem, ze prace te zostaty odebrane przez inspektora nadzoru budowlanego.

3. Prawo odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 Zamawiajacy wykonuje w ten sposdb,
ze sktada Wykonawcy os$wiadczenie o odstgpieniu od umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci w terminie 30 dni od zaistnienia przestanek stanowigcych podstawe do
odstgpienia od umowy, okreslonych w ust. 1 pkt 2-11.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy, o ktorym mowa w ust. 3 powinno zawierac
uzasadnienie.

5. Strony niniejszej umowy ustalajg, ze odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron
odnosi skutek na przysztos¢ i w takim przypadku:

1) Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonane roboty;

2) wterminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
nieodptatnie sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdot w toku na dzien
odstgpienia od umowy wraz zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na
dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robét w toku bedzie stanowit podstawe
rozliczenia robdt oraz wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

3) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy placu budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty w
uzgodnionym terminie wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstapienia;

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy;

5) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione;

6) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na:
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4,

1)

2)

3)

4)

5)

a) roboty budowlane, ktére zostaty wykonane,
b) materiaty budowlane, ktére zostaty dostarczone i wbudowane,
- do dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, przy czym okres gwarancji

i rekojmi biegnie od dnia odstgpienia od umowy.

§ 11
Kary umowne

Strony ponoszg odpowiedzialnos$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

przedmiotu umowy na warunkach w niej okreslonych.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od niniejszej umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,

o ktérym mowa w § 8 ust. 1.

Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 2 nie przystuguje w przypadku odstgpienia od umowy

z przyczyn okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku -

Prawo zamdwien publicznych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:
za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1,
w przypadku odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1,
za kazdy rozpoczety dzien zwitoki w zakonczeniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej
umowy — 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1;
za nieterminowe usuniecie wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji
i rekojmi - 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki nastepujacy po uptywie dnia, w ktérym miato nastgpic¢ usuniecie wady i usterki,
za zwtoke w wykonaniu montazu tablic informacyjnych podanych w § 2 ust.2 pkt 4 lit. a w
wysokosci 200,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki liczonej od nastepnego dnia, w ktérym byt
obowigzany je zamontowac.
W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za kazdy przypadek tego
naruszenia w wysokosci 0,1 % nieterminowo wyptaconego wynagrodzenia brutto za kazdy

dzien nieterminowej zaptaty, z zastrzezeniem ust. 6.

. Jezeli Wykonawca nie dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy przed uptywem 30 dni liczonych od dnia, w ktéorym zaptata wynagrodzenia
stata sie wymagalna, woéwczas Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu za kazdy przypadek
naruszenia, kare umowng w wysokosci 10% niezaptaconego wynagrodzenia brutto na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, co wyfgcza naliczenie kary, o ktérej mowa w
ust. 5.

W przypadku niedopetnienia obowigzkéw okreslonych w § 6 ust. 2 pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz

ust. 3, ust. 4 i ust. 5 umowy, w tym braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
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terminu zaptaty, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy przypadek
naruszenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przekraczajacego
naliczone kary umowne.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego wszelkich kar umownych,

naliczonych na podstawie niniejszej umowy, z wynagrodzenia Wykonawcy.

10. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy nie traci prawa do naliczonych

Wykonawcy kar umownych.
11. Wysokos¢ naliczonych stronie na podstawie umowy kar umownych, nie moze przekroczy¢

30% wynagrodzenia brutto, o ktérych mowa w § 8 ust. 1.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1.

2. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci: .............. zt
(SIOWNIE: ) W fOrmie ivvssssssisssssssarasasanas , ha rzecz
Powiatu Legionowskiego, ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo,

3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajagcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania niniejszej umowy, w tym pokryciu kar umownych, odszkodowan,
kosztow wykonania zastepczego obowigzkdéw obcigzajacych Wykonawce.

4. Wykonawca poprzez wptate zabezpieczenia nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci
z tytutu gwarancji lub rekojmi.

5. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed zawarciem umowy,
lecz nie pdzniej niz w dniu jej zawarcia z waznoscig 30 dni ponad termin okreslony w § 4
ust. 2 niniejszej umowy, z czego 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Zz waznoscig na okres gwarancji.

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad lub usterek, ktére Wykonawca zobowigzany
bedzie usuna¢ w ustalonym przez Zamawiajgcego terminie oraz w przypadku wystgpienia
koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego w § 4 ust. 2
powyzej 15 dni, Wykonawca niezwiocznie po wystapieniu wyzej wymienionych okolicznosci
dodatkowo zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z waznoscia 30 dni ponad nowo
ustalony termin, z czego 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
z waznoscig na okres gwarancji. W razie jego nieprzedtuzenia Zamawiajacy ma prawo
zatrzymacé kwoty na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
podanej w umowie wynagrodzenie za wykonanie umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

7. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej,
Zamawiajacy zwréci Wykonawcy kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz

z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
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przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej

za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy, w nastepujacy sposob:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia, w terminie 30 dni od koncowego odbioru robdt,
potwierdzonego protokotem odbioru robét;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia, jako zabezpieczenie z tytulu rekojmi za wady
i gwarancji, w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

8. W przypadku nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie lub jego czes¢ niezbedna do
pokrycia kosztéw usuniecia wad bedzie wykorzystane przez Zamawiajgcego do zgodnego
z umowg wykonania tych prac, na co Wykonawca wyraza zgode. Zamawiajacy przeznaczajac
na ten cel zabezpieczenie bedzie miat réwniez prawo do wykorzystania odsetek
wynikajacych z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto przechowywane.

9. Zwrot zabezpieczenia wykonania umowy, gdy zabezpieczenie zostato ztozone w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokonywany jest na wniosek Wykonawcy lub
zgodnie z dyspozycja gwaranta okreslong w dokumencie gwarancji, z uwzglednieniem
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okres$lonych w ust. 7.
W przypadku wygasniecia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nieotrzymania
wniosku o zwrot zabezpieczenia w ciggu 90 dni od dnia jego wygasniecia lub braku informacji
w dokumencie gwarancji o zwrocie do gwaranta, zabezpieczenie, ktore zostato ztozone
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zostaje komisyjnie zniszczone, co

zostaje potwierdzone w formie protokotu.

§ 13
Postanowienia koncowe
1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci tych zmian.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian istotnych postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej,
z uwzglednieniem podanych warunkoéow ich wprowadzenia:
1) Zmiana terminu realizacji zamowienia spowodowana w przypadku:
a) zaistnienia sity wyzszej uniemozliwiajagcej prowadzenie robét budowlanych zgodnie
z dokumentacjg projektowg i harmonogramem, w szczegdlnosci gwattowne opady
deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi
i inne kleski zywiotowe np. powodzie, obfite opady $niegu, ktére uwaza sie zdarzenia
o charakterze nadzwyczajnym, wystepujace po zawarciu niniejszej umowy, a ktorych
Strony nie byty w stanie przewidzie¢ w momencie jej zawierania i ktorych zaistnienie
i skutki uniemozliwiajg wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej trescig. Strony
przewidujg mozliwos$¢ wydtuzenia terminu realizacji, o ktérym mowa w § 4 ust. 2
o okres potrzebny do wykonania robdt po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy
w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony - z zastrzezeniem, iz okres

wydtuzenia terminu realizacji nie moze by¢ dtuzszy niz okres dziatania ww. sity wyzszej
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powodujacej brak mozliwosci prowadzenia prac. Strona powotujgca sie na stan sity
wyzszej jest zobowigzana do niezwtocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony,
a nastepnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu.

b) prowadzenia wykopalisk archeologicznych w zwigzku, ze znaleziskami w trakcie
prowadzenia robot;

c) odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchéw lub innych materiatow
wybuchowych oraz przedmiotdw o znaczeniu archeologicznym i historycznym,

d) w przypadku dokonanych przez Zamawiajacego zmian w dokumentacji technicznej -
termin zakonczenia moze zosta¢ zmieniony o czas wynikajacy z dokonania zmian
uzasadniajacy zmiane terminu,

e) jezeli wystgpiq znaczaco odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.), warunki terenowe w szczegdlnosci
podziemne urzadzenia Ilub niezinwentaryzowane obiekty budowlane itp.,
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin realizacji moze
zostaé przesuniety o czas niezbedny do wykonania prac wynikajacych z nowych
warunkow,

f) wykrycia instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w dokumentacji

projektowej i nie zinwentaryzowanych przez wiascicieli i gestorow instalacji i urzadzen,
a wymagajacych przebudowy w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy,

g) zmiany przepiséw prawa, majacych wptyw na termin wykonania robét lub sposéb
prowadzenia robdt, termin zostanie wydtuzony tylko o czas trwania przeszkody,

h) wystapienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw pogodowych ( np. intensywne
wielodniowe opady deszczu lub $niegu, ujemne temperatury, itp.) uniemozliwiajacych
prawidlowe prowadzenie robdt zgodnie z przyjetg technologig, wiedzg i sztukg
budowlang oraz Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt, o ktérej mowa
w § 2 ust. 2 pkt. 1 lit. b, utrzymujacych sie przez kolejne trzy dni, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy przez kierownictwo budowy oraz Inspektora Nadzoru,

i) wystgpienia okolicznosci, ktorych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawierania
umowy, a jednoczesnie za wystgpienie tych okolicznosci nie ponosi odpowiedzialnosci
Wykonawca. W szczegdlnosci zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy moze
uzasadnia¢ przekroczenie terminéw okreslonych w Kodeksie postepowania
administracyjnego dla procedur administracyjnych lub innych terminéw okreslonych
w przepisach prawa majacych wptyw na czas realizacji przedmiotu umowy,

j) zmiana terminu realizacji nie bedzie powodowata zwigekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy,

2) Zmiany osobowe:
a) zmiany oséb realizujgcych zamoéwienie, pod warunkiem, Zze osoby te beda spetniaty
wymagania okreslone w SWZ;

b) zmiany osdb reprezentujacych w przypadku zmian organizacyjnych;
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c) zmiany Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy;
zmiana jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tozsamg
wiedze i doswiadczenie zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne do wykonania
Zamébwienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, nie gorszej niz
dotychczasowy Podwykonawca,

d) zmiana kierownika budowy na wniosek Zamawiajgcego, jezeli uzna, ze nie wykonuje on
nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest wéwczas dokonac zmiany
kierownika budowy (przy zachowaniu wymagan okreslonych w SWZ) w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig liste zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody i nie
rodzg zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego.

4. O wystgpieniu okolicznosci mogacych mie¢ wptyw na zmiane terminéw Wykonawca winien
jest pisemnie poinformowac¢ Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien umowy innych, niz okreslone w ust.
1-2 w sytuacjach majacych charakter zmian nieistotnych.

6. Ustala sig, iz nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp,
w szczegolnosci:

a) zmiana danych teleadresowych zawartych w ofercie i umowie;

b) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Wystgpienie okolicznosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 6 niniejszej umowy nie wymaga
sporzadzenia pisemnego aneksu, a jedynie niezwtocznego pisemnego zawiadomienia drugiej
strony.

8. Wszelkie roboty dodatkowe mogg by¢ wykonane tylko po spisaniu protokotu koniecznosci
i ustaleniu zakresu robdt w dodatkowym kosztorysie, sprawdzonym przez inspektora
nadzoru, zatwierdzonym do realizacji przez Zamawiajgcego oraz podpisaniu aneksu do
umowy z okresleniem dodatkowego wynagrodzenia i terminu wykonania robét dodatkowych.
Za roboty dodatkowe, Zamawiajacy uzna roboty nieobjete zakresem przedmiotu niniejszej
umowy, ktérych wykonanie stato sie konieczne do wykonania robdét zamodwienia
podstawowego.

9. W przypadku odstgpienia Zamawiajgcego od umowy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w
§ 10 ust. 1 pkt. 1 umowy (art. 456 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp) - Wykonawca moze zgdac
wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

10. Ewentualne kwestie sporne wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygac
bedg polubownie. W przypadku niedojscia do porozumienia spory rozstrzygane bedq przez
sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

11. W sprawach nieuregulowanych umowa majq zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien
publicznych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane z przepisami

wykonawczymi do tej ustawy.
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12. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie wymagan Ustawy
o elektromobilnosci, o ktérych mowa w § 2 pkt. 2 ust. 18 umowy, jezeli:
1) zostang wprowadzone zmiany Ustawy o elektromobilnosci, majgace wptyw na
wymagania okreslone w SWZ oraz umowie,
2) zostang wprowadzone przepisy wykonawcze do Ustawy o elektromobilnosci, majace
wptyw na wymagania okreslone w SWZ oraz umowie.
13. Umowa sporzgdzona zostata w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu

dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zalacznik nr 4 do umowy nr WIR.273. .2023.KBT

(petna nazwa/ firma wykonawcy, adres)

Oswiadczenie o uzywaniu pojazdow samochodowych przy wykonaniu
przedmiotu umowy

Przedmiot umowy:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy szatni w Liceum
Ogodlnoksztatcgcym im. M. Konopnickiej w Legionowie.

B Oéwiadczam, ze nie bede uzywa¢ pojazdéw samochodowych w rozumieniu ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, przy wykonaniu przedmiotu
umowy.*

B 0$wiadczam, ze bede uzywaé pojazdéw samochodowych w rozumieniu ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, przy wykonaniu przedmiotu
umowy.*

Oswiadczam, ze:

Catkowita liczba pojazdow samochodowych przy wykonywaniu przedmiotu umowy

WYNOSI .......... .
Liczba pojazdéow samochodowych elektrycznych wynosi: .............

Liczba pojazdéw samochodowych napedzanych gazem ziemnym przy wykonywaniu

przedmiotu UMoOwWY WYNOSi: ......ccccceeernnenn.

*zaznacz wtasciwe
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Zalacznik nr 5 do umowy nr WIR.273. .2023.KBT

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
O OTRZYMANIU NALEZNEGO WYNAGRODZENIA

Podwykonawca:

(nazwa i adres podwykonawcy)

Wykonawca:

(nazwa i adres Wykonawcy)

8-
(imie i nazwisko)
bedac petnomocnym przedstawicielem podwykonawcy oswiadczam, ze

1. otrzymatem od Wykonawcy nalezne wynagrodzenie w kwocie netto/brutto

2. z tytutu realizacji UmMowy Nr .....ccccooveiiiiiiiiee e, oz dni@n o]
wykonanie robdt budowlanych™/ ustug*/ dostaw* pod.........cccccceveiviciiiviceeeeienen, .
T YAV T

3. za wykonanie = ZaKreSU  FODOL.......ccccoiiiiiiiicece e s
(0] 01 == 1) I P
Nie sktadam zastrzezen do ww. pfatnosci i nie bedg wnosi¢ zadnych roszczen z tytutu realizacji
tej czesci zamdwienia.

Oswiadczam, ze niniejsze o$wiadczenie nie jest sktadane pod zadng presja.

Zatgcznikiem jest dokument potwierdzajagcy umocowanie oséb do ziozenia niniejszego
o$wiadczenia - dokument rejestrowy podwykonawcy plus Petnomocnictwo, jesli dotyczy.

Legionowo, dnia ........ccceeeeneee. .
Podpis petnomocnego przedstawiciela

Podwykonawcy

*)  niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 6 do umowy nr WIR.273. .2023.KBT

FORMULARZ KARTY GWARANCYJNEJ

Karta gwarancyjna jakosci obiektu budowlanego/wykonanych robdt budowlanych

sporzadzona w dniu ........ccvvevineinennn.

1. Zamawiajacy:

6. Data odbioru koncowego: dzien ............... MIESIAC covvvevernerrennenenns (0] SRR .

7. 0goélne warunki gwarancji i jakosci:

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace wartos¢ uzytkowgq, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

Okres gwarancji wynosi ............ miesigce, liczac od dnia spisania protokotu odbioru
koncowego.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie

obiektu- natychmiast,

b) w pozostatych przypadkach w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia,

natomiast w przypadku gdy usuniecie wad i usterek nie bedzie mozliwe w tym
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terminie z przyczyn technicznych, technologicznych Iub innych czynnikéw
niezaleznych od Wykonawcy (np. ze wzgledu na zte warunki atmosferyczne lub
niedostepnosci czesci zamiennych) Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy

termin na usuniecie wad i usterek, nie krétszy niz 7 dni.
7.6 Usuniecie wad powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie.

7.7 W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci
robét budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili

wykonania robot budowlanych lub usuniecia wad.

7.8 W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, miedzy

zgtoszeniem wady, a datg zakoriczenia naprawy gwarancyjnej.
7.9 Nie podlegajgq uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem, ktérych strony utrzymujq: stan wojny, stan kleski

zywiotowej i strajk generalny,
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkoéd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji
i uzytkowania obiektu w sposdb niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji

i uzytkowania.

7.10 W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia Zamawiajacy/Uzytkownik zobowigzuje sie do przechowania
otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu odbioru

ostatecznego/ przekazania obiektu do uzytkowania.

7.11 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat

w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnosc¢ z tytutu

rekojmi za wady obiektu budowlanego/robét budowlanych.
Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy
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