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I. Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego  

1. Opis ogólny przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem Zamówienia jest remont konserwatorski krzyża zlokalizowanego na 

wzgórzu Bryjarka w Szczawnicy wpisanego do rejestru zabytków województwa 

małopolskiego pod nr [A-1648/M] z dnia 02-10-2023r. 

PFU stanowi podstawę do przeprowadzenia postępowania przetargowego na 

wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz 

przeprowadzenie robót budowlanych remontu konserwatorskiego krzyża na wzgórzu 

Bryjarka obiektu wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych województwa 

małopolskiego pod nr [A-1648/M] z dnia 02-10-2023r. 

 

Szczegółowy zakres robót, zostanie określony w dokumentacji projektowej 

 

 

1.1 Charakterystyczne parametry określające zakres Zamówienia 

Zakres PFU, obejmuje opracowanie pełnej dokumentacji technicznej na remont 

konserwatorski krzyża na wzgórzu Bryjarka, celem przeprowadzenia postępowania o 

udzielnie zamówienia publicznego w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie 

wymaganiami ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2023r. poz. 1605, 1720 z późń. zm.) 

Zakres zamówienia – robót remontu konserwatorskiego obejmuje: 

a) Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie: 

- Opracowanie Programu Prac Konserwatorskich dla robót remontowych konstrukcji krzyża 

jako obiektu wpisanego do rejestru zabytków Województwa Małopolskiego pod nr A-

1648/M z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego. 

- Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w zakresie: 

 - projektu zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celów projektowych, 

 - projektu architektoniczno-budowlanego, 

 - projektów technicznych, 

 - ekspertyz technicznych, 

 - uzgodnień branżowych, 

b)  Roboty przygotowawcze i towarzyszące: 
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 -  Dojazd samochodem terenowym do skrajnego miejsca na szlaku turystycznego z 

 zachowaniem warunków ochrony szlaku, turystów oraz przyrody, 

 -  Dojście piesze do skrajnego miejsca dojazdu samochodem terenowym do miejsca 

 prowadzenia robót wraz z transportem materiałów, narzędzi i urządzeń, 

 -  Wykonanie pomostów roboczych wraz z zabezpieczeniem stanowisk 

 roboczych oraz wyposażenie pracowników w zestawy asekuracyjne, 

 -  Oczyszczenie miejsca po prowadzonych robotach wraz z uzupełnieniem ubytków 

 nawierzchni, błota, likwidacją kolein oraz usunięciem materiałów obcych, 

 -  Przygotowanie konstrukcji krzyża do robót remontowych poprzez  oczyszczenie 

 miejsc kotwienia z roślinności, i humusu, przemieszenie i rozścielenie 

 pozyskanego urobku, ze szczególną ochroną roślinności, 

 -  Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót malarskich folią, 

 -  Zebranie i usunięcie oraz utylizacja z miejsca prowadzenia robót złuszczonej 

 farby i rdzy, 

 -  Demontaż istniejącego oświetlenia zewnętrznego krzyża oraz instalacji 

 energetycznej wraz z energetycznym przyłączem napowietrznym, 

c)  Roboty pomiarowe: 

 -  Wykonanie pomiarów geodezyjnych konstrukcji krzyża w zakresie skaningu 

 laserowego krzyża i podłoża wokół jego posadowienia oraz analiza wychylenia 

 krzyża z wyznaczeniem przebiegu wirtualnej osi krzyża (na poziomach stężeń) 

 oraz prostoliniowości (w osi) nóg krzyża w celu zbadania wyboczeń, 

 -  Wykonanie wyznaczenia reperów pomiarowych oraz ich zastabilizowania,   

 - Wykonanie pomiaru zerowego konstrukcji krzyża w nawiązaniu do punktów 

 charakterystycznych, 

 -  Opracowanie analizy wyników w formie opisowej oraz  wykresów i zestawień 

 tabelarycznych uzyskanych wyników pionowości i  prostoliniowości obiektów, 

 -  Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej krzyża,  

d)  Roboty badawcze fundamentów: 

 -  W ramach badania fundamentów wykonane zostaną otwory badawcze o 

 głębokości umożliwiającej osiągnięcie calizny skalnej w celu określenia 

 miąższości fundamentu oraz uszczelnienia podłoża oraz wykonanie 

 wziernikowania otworów badawczych. Wykonanie odkrywek wokół stóp krzyża w 

 celu określenia stanu technicznego konstrukcji poniżej poziomu posadowienia.  
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 -  Opracowanie wyników w sposób przestrzenny na graficznym schemacie krzyża (w 

 przekrojach umożliwiających prowadzenie badań okresowych), 

e)  Roboty badawcze konstrukcji krzyża: 

 - Badanie elementów stalowych krzyża w zakresie stopnia korozji, elementów 

 złącznych, badanie grubości ścianek, zinwentaryzowanie odkształceń, ocena  

 jakościowa nitów i spawów. Opracowanie wyników w formie operatu 

 technicznego przez uprawnionego konstruktora, 

f)  Roboty remontowe konstrukcji krzyża: 

 -  Wykonanie iniekcji scalających i kotwienie górotworu na podstawie wyników robót 

 badawczych i opracowanych ekspertyz technicznych, 

 -  Wymiana i wzmocnienie osłabionych i uszkodzonych elementów konstrukcji 

 krzyża - praca w trudno dostępnym miejscu o utrudnionym dostępie na  

 podstawie wyników robót badawczych i opracowanych ekspertyz technicznych, 

 -  Remont oraz naprawa tablicy z inskrypcją z roku 1902 wraz z uzupełnieniem 

 ubytków, ujednoliceniem nitowań, rekonstrukcja inskrypcji oraz  zabezpieczeniem 

 antykorozyjnym, 

 -  Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości 

 konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - konstrukcji krzyża  - 

 praca w trudno dostępnym miejscu o dużym stopniu skomplikowania 

 konstrukcji i utrudnionym dostępie do ognisk korozji na podstawie wyników 

 robót badawczych i opracowanych ekspertyz technicznych, 

 -  Spawanie czołowe belek stalowych - uzupełnianie ubytków spoin spawów  

 konstrukcji krzyża - praca w trudno dostępnym miejscu na istniejącej 

 konstrukcji o dużym stopniu skomplikowania konstrukcji i utrudnionym dostępie  do 

 spawów, na podstawie wyników robót badawczych i opracowanych ekspertyz 

 technicznych, 

 -  Czyszczenie konstrukcji stalowych szkieletowych roztworem zmywającym - 

 preparatem reagującym na rdzę w miejscach trudnodostępnych, na podstawie 

 wyników robót badawczych i opracowanych ekspertyz technicznych, 

 -  Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych krzyża, 

 -  Malowanie pędzlem farbami do gruntowania - konstrukcji krzyża - farba 

 podkładowa, do agresywnych warunków zewnętrznych o niskich temperaturach  i 

 wysokim nasłonecznieniu, jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna o niskiej 

 zawartości lotnych związków organicznych, o dużej przyczepności do gładkich 
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 podłoży, na bazie polimerów akrylowych, farba możliwa do zastosowania do 

 podłoży ocynkowanych, 

 -  Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi  - konstrukcji krzyża - wysoko 

 elastyczna, grubopowłokowa, przyjazna dla środowiska o niskiej zawartości 

 substancji lotnych, niepalna farba nawierzchniowa (>200%,), wodoszczelna, do 

 konstrukcji stalowych niemożliwych do piaskowania w stanie wysokiej korozji, 

 jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna o niskiej zawartości lotnych związków 

 organicznych, o wysokiej odporności na zewnętrzne warunki atmosferyczne tj. 

 promieniowanie UV, niskie temperatury, wysoką wietrzność, wymagany stopień 

 ochrony C5i, C5m, wymagany okres  gwarancji  rękojmi na powłokę 10 lat, farba 

 możliwa do zastosowania do  podłoży ocynkowanych, 

 - Remont ogrodzenia kopuły szczytu u podstawy krzyża polegający na stabilizacji 

 osadzenia ogrodzenia,  uzupełnieniu ubytków, wymianie elementów uszkodzonych 

 oraz wykonaniu powłoki antykorozyjnej, 

Charakterystyka obiektu:  

Przedmiotowy krzyż jest zlokalizowany na wzgórzu Bryjarka w Szczawnicy stanowiącym 

niewielki szczyt o wysokości 679m.n.p.m. w paśmie Radziejowej Beskidu Sądeckiego. 

Krzyż jest wpisany do rejestru zabytków województwa małopolskiego pod nr [A-1648/M] 

z dnia   02-10-2023r. 

Pierwszy krzyż został postawiony w 1860r. Był to drewniany krzyż, który 23.09.1866r. 

został zastąpiony krzyżem modrzewiowym. Krzyż ten stał do 1902 r. kiedy to został złamany 

podczas wichury. Zaraz potem z inicjatywy mieszkańców i kuracjuszy powstał komitet, 

którego zadaniem było zebranie niezbędnych funduszy na budowę nowego krzyża. Nowy, 

metalowy krzyż wykonała firma J. Góreckiego z Krakowa (firma ta wykonała również krzyż 

zainstalowany na Giewoncie). Nowy krzyż poświęcony został w 1907 r. 

Wznoszący się około 230 m nad doliną Grajcarka Krzyż w przeszłości miał swojego 

latarnika. Latarnik ten do 1938 r. co wieczór zapalał lampę, którą zawieszał wysoko na 

krzyżu. Obecnie wieczorem na krzyżu zaświecane są żarówki rozmieszczone na jego trzonie 

i ramionach. 

Parametry techniczne krzyża: 

Krzyż ma wysokość 10,30m (od poziomu gruntu) a ramiona krzyżują się na 

wysokości 8,0m, przy rozpiętości poziomego elementu wynoszącego 3,75m 

(drewniana obudowa oświetlenia ma długość 8x4,3m). 
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Podstawą krzyża są cztery nogi o rozstawie 1,17x1,17m zwężające się ku górze — 

ostatni przekrój posiada wymiar 0,45x0,45m. Szczyt krzyża wychyla się od pionu 

równomiernie na południowy-wschód o około 6,0cm z lekkim wyboczeniem 

konstrukcji. 

Opis stanu technicznego obiektu:  

• Fundamenty krzyża 

Stan kopuły szczytu Bryjarka zbudowany z andezytu wymaga scalenia górotworu 

poprzez wykonanie iniekcji. Wyniki badań wgłębnych dowiodą konieczności 

wykonania zakotwienia kopuły do stabilnego, rodzimego podłoża skalnego. 

Elementy konstrukcji stalowej w strefie zakotwienia w gruncie wykazują największe 

oznaki zużycia na skutek korozji. 

• Konstrukcja stalowa krzyża 

Elementy konstrukcji stalowej są miejscowo skorodowane i wymagają działań 

naprawczych i wykonania powłoki antykorozyjnej. Elementy od strony południowej 

narażone są na największe dobowe zmiany temperatur, pękają i rozwarstwiają się. 

W pojedynczych miejscach brakuje nitów które wymagają uzupełnienia oraz część 

nitów istniejących wymaga wymiany. Blachy węzłowe łączące płaskowniki i 

podłużnice są w złym stanie technicznym. 

• Tablica inskrypcyjna krzyża 

Tablica inskrypcyjna z ubytkami płyty tablicy i nitowań oraz postępująca korozją 

wymaga przeprowadzenie rekonstrukcji ujednolicenia nitowań oraz wykonania 

zabezpieczenia antykorozyjnego. 

• Oświetlenie zewnętrzne krzyża, 

Istniejące oświetlenie krzyża wykonane w zastępstwie pierwotnej lampy naftowej 

(lampionu) zapalnej i zawieszanej przez latarnika wraz z napowietrznym przyłączem 

w stanie zużycia technicznego nie spełniające norm bezpieczeństwa. 

Zakres przedmiotu zamówienia, obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami opinii, uzgodnień oraz decyzji 

administracyjnych, w celu realizacji robót budowlanych, polegających na remoncie obiektu 

zabytkowego.  

Przedstawione dane, mają charakter orientacyjny  

i niezbędna jest ich weryfikacja  

na etapie sporządzania dokumentacji projektowej 
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu Zamówienia  

Krzyż na wzgórzu Bryjarka w Szczawnicy to obiekt o konstrukcji stalowej szkieletowej 

zlokalizowany na działce o nr ewid. 490/5. Działka stanowi własność Parafii 

Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Wojciecha w Szczawnicy. 

Krzyż usytuowany jest na kamienistym i stromym szczycie Bryjarki o wysokości 

679m.n.p.m. w zagajniku leśnym z drzewami wysokimi oraz zakrzaczeniami. Dostęp do 

krzyża jest możliwy wyłącznie pieszo szlakiem turystycznym.  

Prace remontowe należy przeprowadzić, zgodnie ze sztuką konserwatorską i 

budowlaną, które będą prowadzić do odzyskania utraconej częściowo świetności z okresu 

powstania obiektu, przy jednoczesnym zachowaniu autentycznej substancji zabytkowej 

zgodnie z wymaganiami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie.  

1.3 Ogólne właściwości  funkcjonalno - użytkowe 

W ramach zamierzenia inwestycyjnego, przewiduje się remont konserwatorski krzyża 

z zachowaniem funkcji sakralnej obiektu z zachowaniem i odtworzeniem elementów 

konstrukcyjnych. W związku z tym priorytetowym działaniem Inwestora jest 

przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich zabezpieczających stan techniczny 

stalowych elementów konstrukcyjnych oraz konstrukcji fundamentu i podłoża kopuły. 

 Zagospodarowanie terenu  

 Planowany zakres prac, określony przez Zamawiającego, obejmuje roboty związane ze 

scaleniem górotworu i ujednoliceniem miejsca posadowienia krzyża z kamienia 

miejscowego układanego na dziko z zapewnieniem bezpiecznego dojścia do krzyża w rejon 

tablicy inskrypcyjnej oraz remont i stabilizację ogrodzenia kopuły wokół krzyża. W ramach 

robót remontowych nie przewiduje się wycinki drzew oraz zmiany ukształtowania terenu w 

rejonie krzyża. 

 Przyłącza mediów  

 W zakresie planowanych robót, przewiduje się wykonanie wymiany napowietrznego 

przyłącza energetycznego zasilającego oświetlenie zewnętrzne krzyża na przyłącz 

energetyczny kablowy w oparciu o warunki wydane przez Zarządcę sieci tj. Tauron 

Dystrybucja S.A. Istniejące elektryczne wtórne oświetlenie krzyża zastępujące pierwotne 

oświetlenie lampami naftowymi (lampionami) należy wymienić na oświetlenie 

ekspozycyjne nawiązujące do pierwotnego oświetlenia historycznego w oparciu o 

przeprowadzoną analizę i dokumentację techniczną uwzględniającą wytyczne 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie oraz Regionalnego Dyrektora 
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Ochrony Środowiska w zakresie dopuszczalnych wartości zanieczyszczenia środowiska 

światłem sztucznym. 

Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej wykonawca zobowiązany jest do: 

➢ analizy i weryfikacji założeń odnośnie projektowanego remontu krzyża, 

➢ pozyskanie materiałów wyjściowych do projektowania, 

➢ uzgodnienia projektowanych rozwiązań z Zamawiającym, 

➢ sporządzenia projektów budowlanych i branżowych dla przedmiotowej inwestycji  

i uzyskanie pozwolenia na budowę, 

➢ sporządzenie projektów technicznych oraz specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych. 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca uzgodni z nim przyjęte założenia projektowe  

w odniesieniu do wymagań zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do 

uwzględniania w projekcie budowlanym.  

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych  

i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed 

ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu 

funkcjonalno-użytkowego, programu prac konserwatorskich i umowy. 

Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie: 

➢ prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym 

➢ projektu zagospodarowania placu budowy, 

➢ projektu organizacji robót (POR), 

➢ informacji projektanta o wymaganiach BiOZ oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, 

➢ planu ochrony przyrody na terenie inwestycji, 

➢ planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych (PZJ), 

Wszystkie powyższe dokumenty muszą uzyskać akceptację Zamawiającego i Nadzoru 

Inwestorskiego. 

1.4 Szczegółowe  właściwości   funkcjonalno  – użytkowe 

Proponowana funkcja i szacunkowe powierzchnie użytkowe obiektu:  

Przedstawione powierzchnie wg wytycznych PFU mają charakter orientacyjny i niezbędna 

jest ich weryfikacja na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.  

• Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich 

funkcji 
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Zakres planowanych do wykonania robót remontowych nie zakłada zmiany układu 

konstrukcyjnego krzyża oraz jego parametrów i lokalizacji. 

• Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 

parametrów 

 Z uwagi na objęcie krzyża pełną ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do 

 rejestru zabytków województwa małopolskiego pod nr [A-1648/M], nie jest 

 dopuszczalna zmiana parametrów krzyża. 

 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia 

2.1 Ogólne wymagania Zamawiającego 

Wykonawca dokumentacji technicznej przed przystąpieniem do projektowania, winien 

uzgodnić sposób wykonania robót z Zamawiającym, sporządzić niezbędną inwentaryzację 

krzyża, dokonać ewentualnych uzgodnień z właścicielami działek odnośnie czasowego 

zajęcia. Dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej w całym zakresie. Na jej podstawie uzyskać wszystkie opinie i uzgodnienia 

niezbędne do realizacji robót budowlano – remontowych. Remont konserwatorski krzyża 

powinien być zaprojektowany w sposób, spełniający normy projektowania. Zastosowane 

materiały muszą być dostosowane do wymogów obiektu zabytkowego oraz spełniać 

wysokie wymagania techniczne, estetyczne i użytkowe, a jednocześnie powinny być 

odporne na zniszczenia. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonano 

zgodnie ze wszystkimi elementami projektu oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Przed 

przystąpieniem do prac Wykonawca musi uzyskać od Zamawiającego, pisemną akceptację 

projektu wykonawczego. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, 

bezpieczeństwo wszelkich czynności na obiekcie, metody użyte przy wymianie instalacji 

oraz urządzeń wewnętrznych oraz za ich zgodność robót z Dokumentacją Projektową i 

wymaganiami Zamawiającego. Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających 

w czasie realizacji robót. Elementy z demontażu takie jak gruz, ścierniwo, złom stalowy 

stanowią własność Wykonawcy i jego obowiązkiem jest ich stosowne zagospodarowanie, w 

zgodzie z obowiązującym przepisami w tym wymogami ochrony przyrody z uwagi na 

prowadzenie prac na terenie leśnym. Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych 

kosztów w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W przypadku 

elementów przeznaczonych do demontażu i rozbiórki, a potencjalnie skażonych - przed 

planowaną rozbiórką, Wykonawca poinformuje o tym i wykona stosowane zabiegi 

zabezpieczające. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 
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materiały i urządzenia używane do realizacji robót od daty rozpoczęcia do daty wydania 

potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać 

roboty do czasu odbioru ostatecznego, wszystkie prace powinny być wykonywane w taki 

sposób, aby nie zakłócać warunków bytowych w sąsiadujących budynkach. Wymagane jest 

również bieżące usuwanie wszelkich zanieczyszczeń spowodowanych prowadzonymi 

robotami budowlanymi.  

Zakres przewidywanych robót budowlanych i ich odbiór, zostanie szczegółowo 

określony w dokumentacji projektowej. 

Zakres robót budowlanych, obejmuje wszelkie roboty przygotowawcze, demontażowe 

i rozbiórkowe, ziemne, konstrukcyjno-budowlane, remontowe, konserwatorskie, i 

wykończeniowe związane z remontem konserwatorskim krzyża. 

Do wykonywania robót budowlanych należy stosować wyroby, które zostały 

dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania  

w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie  

i zgodnie z obowiązującymi normami. Roboty należy prowadzić zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 

poz. 401) z późniejszymi zmianami. Wszelkie roboty budowlane powinny być wykonane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej, według wytycznych 

zawartych w dokumentacji projektowej. 

 

Przewidywany zakres robót: 

• Prace przygotowawcze: 

Przygotowanie terenu budowy  

Do obowiązków Wykonawcy należy: ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy, 

wyznaczenie miejsc dla zaplecza budowy, dróg wewnętrznych, placów składowych  

i placów montażowych, sporządzenie regulaminu korzystania z placu budowy, ujęć wody  

i czynników energetycznych, ochrona ppoż., bhp, ochrona mienia i ludzi. Przed 

przystąpieniem do robót należy sporządzić i zatwierdzić szczegółowy projekt organizacji 

robót i zagospodarowania placu budowy, przewidujący lokalizację zaplecza socjalnego, 

odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy i rozwiązanie bezpieczeństwa transportu 

związanego z budową. Ze względu na lokalizację terenu budowy należy wyeliminować 

zagrożenie osób przebywających w zabudowie sąsiedniej i w przestrzeni ogólnodostępnej, 

przy jednoczesnym zapewnieniu dojść i dojazdów do istniejących obiektów. Teren budowy 
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należy ogrodzić i zabezpieczyć oraz wyeliminować obecność osób w terenie  

i bezpośrednim jego sąsiedztwie, podczas prowadzenia robót mogących stwarzać zagrożenie 

dla zdrowia i życia. 

 Wykonanie ogrodzenia placu budowy 

Ogrodzenie terenu budowy powinno być szczelne, zamykane i uniemożliwiać dostęp na 

teren budowy osobom do tego nie powołanym.  

Prace zabezpieczające i ochronne 

Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu 

i zapobiegać rozpraszaniu się materiałów, odpadów, brudów, błota i pyłu. Przystąpienie do 

robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony  

z Zamawiającym i przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach określonych 

przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy leży 

po stornie Wykonawcy.  

Na czas trwania robót należy odpowiednio zabezpieczyć istniejące na terenie robót i dróg 

dojazdowych drzewa i krzewy, używając ogrodzeń i siatek ochronnych. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę zieleni przez cały czas trwania robót. Przed przystąpieniem do 

robót należy usunąć całość humusu z przeznaczeniem do późniejszego wykorzystania i 

rozplantowania w pierwotnym miejscu. Miejsce i sposób składowania należy uzgodnić z 

zamawiającym. Przed rozpoczęciem do robót należy wykonać wszelkie niezbędne 

zabezpieczenia ochronne obiektów i elementów sąsiednich, w sposób zapewniający ich 

ochronę przed uszkodzeniem przez cały czas trwania robót. 

Prace demontażowe i rozbiórkowe 

▪ Rozbiórka istniejącego oświetlenia zewnętrznego krzyża wraz przyłączem 

napowietrznym oraz utylizacją, 

Wszelkie prace rozbiórkowe wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie  

z wymogami przepisów techniczno-budowlanych, BHP i ochrony środowiska. Roboty 

rozbiórkowe, powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 

sztuki budowlanej. Wykonawca robót rozbiórkowych jest odpowiedzialny za właściwe 

rozebranie i zabezpieczenie, wszystkich istotnych, użytecznych elementów przeznaczonych 

do przełożenia przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych. Materiały  

z rozbiórki należy posegregować na miejscu rozbiórki i magazynować selektywnie na 

miejscach tymczasowego składowania do czasu wywozu z placu rozbiórki celem utylizacji. 

Z odpadami powstałymi przy rozbiórce należy postępować zgodnie  
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z obowiązującymi przepisami w zakresie utylizacji odpadów i ochrony środowiska w tym 

warunków ochrony przyrody na terenie leśnym. Posegregowane odpady należy wywieźć na 

składowisko odpadów celem utylizacji. 

Elementy stalowe (złom) powinny zostać odwiezione na składowisko odpadów przyjmujące 

surowce wtórne. Należy wykonać utylizację materiałów niebezpiecznych lub składować je 

na składowisku materiałów niebezpiecznych. Podczas wykonywania robót demontażowych, 

rozbiórkowych i zabezpieczających oraz transportu materiałów należy zachować warunki 

ochrony środowiska.  

• Prace budowlano-konstrukcyjne oraz wskaźniki ekonomiczne 

➢ Wykonaniu stabilizacji podłoża pod krzyżem, 

➢ Wykonanie remontu i wzmocnienia fundamentów krzyża, 

➢ Wykonanie remontu konstrukcji stalowej krzyża, 

➢ Wykonaniu remontu tablicy inskrypcyjnej krzyża, 

➢ Wykonaniu wymiany oświetlenia zewnętrznego krzyża, 

➢ Wykonaniu remontu ogrodzenia kopuły szczytu wzgórza pod krzyżem, 

➢ Roboty porządkowe i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, 

Przewidywany zakres i sposób wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych opisany  

w niniejszym PFU zostanie zweryfikowany i szczegółowo określony w dokumentacji 

projektowej na podstawie szczegółowej analizy istniejącego stanu technicznego obiektu oraz 

uzgodnień z Zamawiającym i urzędem konserwatorskim. Celem prowadzonych robót 

konstrukcyjno-budowlanych jest konieczny remont, zdegradowanego, zabytkowego obiektu 

związany z jego dostosowaniem do stanu należytego stanu technicznego mającego zapewnić 

ochronę przed dalszą degradacją zabytkowej substancji obiektu wpisanego do rejestru 

zabytków. Dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania i funkcjonowania obiektu niezbędne 

jest doprowadzenie do właściwego stanu technicznego elementów konstrukcyjnych, 

odpowiedniej izolacyjności, bezpieczeństwa w zakresie ochrony antykorozyjnej i 

piorunochronnej. 

Wszelkie roboty konstrukcyjno-budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej, pod odpowiednim nadzorem, z zachowaniem właściwej technologii robót  

i należytych środków bezpieczeństwa oraz ze szczególną dbałością należną rewitalizację 

obiektu zabytkowego. 

Ważnym dla realizacji robót jest aspekt ekonomiczny i dlatego Zamawiający wymaga aby 

zastosowane materiały i roboty uzasadnione względami technicznymi charakteryzowały się 

wysokim wskaźnikiem jakości do ceny. Rozwiązania techniczne i materiałowe należy na 
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bieżąco uzgadniać z Zamawiającym, w szczególności, gdy wybór ma istotny wpływ na 

koszty realizacji inwestycji. 

• Zagospodarowanie terenu 

  Planowany zakres prac, określony przez Zamawiającego, obejmuje roboty związane 

ze scaleniem górotworu i ujednoliceniem miejsca posadowienia krzyża z kamienia 

miejscowego układanego na dziko z zapewnieniem bezpiecznego dojścia do krzyża w rejon 

tablicy inskrypcyjnej oraz remont i stabilizację ogrodzenia kopuły wokół krzyża. W ramach 

robót remontowych nie przewiduje się wycinki drzew oraz zmiany ukształtowania terenu w 

rejonie krzyża. 

• Instalacje zewnętrzne  

 Instalację wtórnego oświetlenia zewnętrznego krzyża zastępująca pierwotne 

oświetlenie lampami naftowymi (lampionami) należy wymienić na oświetlenie 

ekspozycyjne nawiązujące do pierwotnego oświetlenia historycznego w oparciu o 

przeprowadzoną analizę i dokumentację techniczną uwzględniającą wytyczne 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie oraz Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w zakresie dopuszczalnych wartości zanieczyszczenia środowiska 

światłem sztucznym. W ramach robót remontu konserwatorskiego Wykonawca winien 

wykonać skuteczną instalację odgromową konstrukcji krzyża i przeprowadzić stosowne 

pomiary skuteczności instalacji piorunochronnej w uwzględnieniem warunków ochrony 

zdrowia i życia ludzi.  

• Likwidacja barier architektonicznych i dostępność dla osób niepełnosprawnych 

 Zakres robót remontowych nie obejmuje robót, związanych likwidacją barier 

architektonicznych. Obiekt krzyża usytuowany jest na wzgórzu Bryjarka a dostęp do krzyża 

odbywa się obecnie i odbywać się będzie poprzez szlak turystyczny. 

• Prace konserwatorskie 

 Przewidywany zakres prac konserwatorskich opisany w niniejszym PFU, zostanie 

zweryfikowany i szczegółowo określony w dokumentacji projektowej na podstawie badań 

konserwatorskich oraz programu prac konserwatorskich i robót budowlanych, 

zatwierdzonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie. Wykonawca 

robót budowlanych, będzie zobowiązany dysponować kierownikiem budowy posiadającym 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie prac konserwatorskich w obiektach 

zabytkowych. 
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Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

• Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy. Pozyskanie materiałów potrzebnych do realizacji 

zamówienia pozostaje po stronie Wykonawcy. Wykonawca zapewni sobie we własnym 

zakresie dojazd terenowy na teren budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyniki 

i następstwa działalności w zakresie: organizacji robót, zabezpieczenia osób trzecich, 

ochrony środowiska, warunków BHP, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego 

związanego z realizacją robót, zabezpieczenia terenu robót i otoczenia.  

• Ochrona przeciwpożarowa  

 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Składowanie i zabezpieczenie materiałów łatwopalnych oraz wszelkie 

prace mogące spowodować zaprószenie ognia – należy prowadzić zgodnie z wymogami 

bezpieczeństwa pożarowego ze szczególną uwagą na prowadzenie robót w terenie leśnym. 

Wykonawca powinien utrzymywać sprzęt przeciwpożarowy na terenie zaplecza zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich przepisów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy.  

• Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót budowlanych  

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego w tym przestrzegać wymagań ochrony 

przyrody obowiązujących na terenie leśnym. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

prawidłowe zabezpieczenie i ochronę zieleni w obrębie terenu robót i transportu przez cały 

czas trwania robót, w tym drzew i krzewów i roślinności. W okresie trwania budowy i 

wykańczania robót Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez 

wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 

wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Usuwanie odpadów powstałych w wyniku 

prowadzonych robót należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

• Materiały szkodliwe dla otoczenia  
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 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, 

a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 

szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Dokumenty potwierdzające te czynności stanowią element dokumentacji powykonawczej. 

Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót wykonawca dokona we 

własnym zakresie. 

• Ochrona własności  

 Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących elementów zagospodarowania 

przyległego terenu oraz bezpośredniego sąsiedztwa, a także za ochronę sieci i instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. Po stronie Wykonawcy jest pozyskanie od 

dysponentów i właścicieli tych urządzeń, ich lokalizacji, zabezpieczeń i ochrony oraz 

zapewnienie odpowiedniego nadzoru przy pracach w ich pobliżu oraz związanych z ich 

zabezpieczeniem, przebudową, demontażem itp. Wykonawca zapewni we własnym zakresie 

prawo wejścia w teren działek sąsiednich w celu dostępu do terenu inwestycji z uwagi iż 

działka na której zlokalizowany jest krzyż nie posiada dostępu do drogi publicznej. 

• Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  

• Przestrzeganie prawa i przepisów  



Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania pn.: „Remont konserwatorski krzyża na wzgórzu Bryjarka  w Szczawnicy 

PFU Strona 17 
 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia oraz przepisy, regulaminy 

i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. 

• Materiały  

 Materiały i wyroby budowlane, instalacyjne i wykończeniowe stosowane w trakcie 

wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa,  

a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do 

obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

Stosować można jedynie materiały i wyroby zgodne z wymaganiami obowiązujących norm 

i przepisów techniczno-budowlanych, dokumentacją projektową oraz posiadające 

wymagane przepisami atesty, świadectwa i Aprobaty Techniczne. Materiały i wyroby należy 

stosować zgodnie z wytycznymi producenta.  

• Sprzęt  

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność 

sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być 

zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

• Transport  

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i 

dojazdach do terenu budowy. 

• Wykonanie robót budowlanych  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, warunkami umowy, zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz warunkami 

zawartymi w uzgodnieniach i decyzjach administracyjnych, związanych z realizacją 
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inwestycji. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody i technologię 

wykonywania robót. Wykonawca robót powinien posiadać odpowiednie doświadczenie  

w wykonywaniu robót remontowo-budowlanych w obiektach zabytkowych.  

• Kontrola jakości robót budowlanych  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości materiałów i robót. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. W celu zapewnienia 

współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót, Zamawiający 

ustanowi osoby upoważnione do kontaktów oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Kontroli będą podlegały w szczególności: dokumentacja robót remontowych i dziennik 

budowy, wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, jakość, dokładność i 

estetyka wykonania robót, prawidłowość działania i estetyka zamontowanych wyrobów 

budowlanych, instalacji, urządzeń i wyposażenia oraz zgodność z dokumentami 

potwierdzającymi ich dopuszczenie do obrotu, atestami, świadectwami, certyfikatami itp., 

zgodność z dokumentacją projektową, dokumentami przetargowymi i umową.  

• Odbiór robót budowlanych  

 Zamawiający ustala następujące etapy odbiorów: odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu (w trakcie wykonywania robót), odbiory częściowe, odbiór końcowy 

(przekazanie Zamawiającemu gotowego do eksploatacji obiektu). Wykonawca robót dokona 

wszelkich sprawdzeń, badań, pomiarów wykonanych robót oraz uzyska pozytywne 

protokoły ich odbiorów od stosownych instytucji lub osób, jeśli jest to wymagane przepisami 

prawa. Wykonawca robót jest zobowiązany dla wszystkich zastosowanych materiałów i 

urządzeń przedstawić aktualne atesty, dopuszczenia do stosowania, certyfikaty lub 

deklaracje zgodności. Szczegóły dotyczące odbioru robót zostaną określone w umowie i 

dokumentach przetargowych.  

• Warunki płatności  

 Podstawa oraz warunki płatności, zostaną sprecyzowane w projekcie umowy, który 

stanowić będzie integralną część dokumentacji przetargowej na realizację robót 

budowlanych. Należy zapewnić godziwą i terminową realizację płatności za wykonane  

i odebrane prace i rozlicznie etapowe prac (zalecany termin płatności faktur 30 dni). 

Właściwe relacje finansowo-rozliczeniowe mają istotny wpływ na rzetelność realizacji 

inwestycji.  

• Gwarancja i rękojmia  
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 Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie robót budowlanych, w tym użyte 

materiały, wyroby oraz dostarczone i zamontowane urządzenia, na okres wskazany 

dokumentacji przetargowej. Szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi oraz usuwania 

usterek, wad i awarii zostaną określone w umowie i dokumentacji przetargowej. 

 

 

Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty, przeprowadził wizję 

lokalną i szczegółowo zapoznał się z terenem inwestycji 

 

II. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego  

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

➢ Inwestycja jest wpisana do budżetu Miasta i Gminy Szczawnica. 

➢ Projekt musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 

11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U.  z dnia 18 września 2020r., poz. 1609 z późn. zm.).  

➢ Dokumentacja musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 

2454 z późn. zm.). 

 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

 Miasto i Gmina Szczawnica, nie posiada prawa własności do przedmiotowego 

terenu, tj. działki ewid. nr 490/5 jednak Zamawiający zapewni prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane w zakresie koniecznym do uzyskania pozwolenia na 

budowę od właściciela działki tj. Parafii Rzymskokatolicki pod wezwaniem Św. Wojciecha 

w Szczawnicy. 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

W zamierzeniu budowlanym zastosowanie mają przepisy wynikające min. z: 
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➢ Ustawy Prawo Budowlane t.j. (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.). 

➢ Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia z dnia 20 grudnia 2021r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego. 

➢ Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 29 

grudnia 2021r. poz. 2458). 

➢ Ustawa z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych wraz  

z późniejszymi zmianami. 

➢ Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. - o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. 

U. z 2021r. poz. 710). 

➢ Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 

2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 

konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę 

Skarbów  Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych 

działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 

archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 81 z późń. zm.)  

 

Zakres dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, zgód oraz 

decyzji administracyjnych: 

Wykonawca sporządzi dokumentację projektową, zgodnie z umową i obowiązującymi 

wymaganiami prawnymi. W zakres dokumentacji projektowej, wchodzą opracowania 

przedprojektowe, koncepcyjne, projektowe i kosztorysowe, w zakresie niezbędnym dla 

uzyskania pozwolenia na budowę, udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych oraz sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, realizowanego  

w oparciu o Ustawę z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych wraz  

z późniejszymi zmianami i z wykorzystaniem dofinansowania ze środków Budżetu Państwa. 

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana, zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego i wytycznymi konserwatorskimi oraz na bieżąco konsultowana w trakcie 

realizacji z Zamawiającym w zakresie przyjętych rozwiązań funkcjonalnych, technicznych 

i materiałowych. Zakres i treść dokumentacji projektowej powinny być dostosowane do 
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specyfiki i charakteru obiektu zabytkowego oraz stopnia skomplikowania robót 

budowlanych. 

Dokumentacja projektowa, winna być opracowana przez wykwalifikowanych projektantów, 

spełniających wymagania podane w niniejszym Programie Funkcjonalno - Użytkowym. 

Roboty winny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, 

zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi standardami 

Międzynarodowymi oraz Unii Europejskiej. Roboty powinny być zaprojektowane, zgodnie 

z najnowszą praktyką inżynierską. Zakres prac projektowych, przewiduje sporządzenie 

kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie  

z przepisami prawa polskiego, a w szczególności: z Rozporządzenia Ministra Rozwoju  

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym i obejmuje:  

a) wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500, 

zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. 

U. z 2021r., poz. 1990), oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy  

i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego  z dnia 7 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1304), 

b) przygotowanie informacji o planowanym przedsięwzięciu - karty informacyjnej 

przedsięwzięcia zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U z 2021r., poz. 

247), oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (o ile będzie 

wymagany),  

c) wykonanie projektu zagospodarowania terenu objętego opracowaniem zgodnie  

z Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.  z dnia 18 września 

2020r., poz. 1609 z późn. zm.). obejmującego wszystkie elementy 

zagospodarowania, 

d) w zakresie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 

budowę wykonanie projektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniu Ministra 
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Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U.  z dnia 18 września 2020r., poz. 1609 z późn. zm.). 

e) wykonanie dokumentacji technicznej uzgodnionej z Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie 

w zakresie wymiany oświetlenia zewnętrznego krzyża, 

f) wykonanie przedmiaru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 29 grudnia 2021r. poz. 2458). 

g) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie  

z Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 

– użytkowego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 2454 z późn. zm.). 

h) uzyskanie: wszelkich niezbędnych warunków, opinii, uzgodnień, pozwoleń  

i decyzji, w tym decyzji  pozwolenia na budowę,  

Wymagane dokumenty, niezbędne do uzyskania (o ile będą wymagane): 

a) decyzja pozwolenia na budowę. Wykonawca o niezbędne decyzje, występuje  

z upoważnienia Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować 

przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo Budowlane tj. (Dz. U. 

z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1065 z późn. zm.), 

innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki, 

b) Opracowanie dokumentacji, musi być poprzedzone uzyskaniem wszelkich 

niezbędnych badań (także terenowych), opinii, uzgodnień zezwoleń i innych 

dokumentów niezbędnych do jego zatwierdzenia przez właściwy organ administracji 

budowlanej, 

c) wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań 

związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji, Wykonawca winien wliczyć 

do ceny opracowania dokumentacji projektowej.  

Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu w wersji papierowej  

i elektronicznej. Wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową (tekstowo-
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graficzną). Przekazana dokumentacja projektowa powinna być wzajemnie skoordynowana i 

kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia cztery egzemplarze 

kompletnej dokumentacji. Ponadto Wykonawca, dostarczy kompletny spis opracowań  

z oświadczeniem, że dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowiązującymi 

przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana  

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wersja elektroniczna 

dokumentów dla Zamawiającego, wykonana zostanie zgodnie z ustaleniami.  

Wymagania szczegółowe dotyczące dokumentacji projektowej  

Dokumentacja projektowa, winna być wykonana zgodnie z załączonymi wytycznymi 

konserwatorskimi.  

Dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące opracowania i dokumenty: 

• Inwentaryzacja stanu istniejącego  

Inwentaryzacja szczegółowa obiektu wraz z otoczeniem stanowi opracowanie 

przedprojektowe, powinna obejmować część opisową i rysunkową. 

• Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana  

Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana stanu technicznego obiektu stanowi 

opracowanie przedprojektowe, powinna być oparta na szczegółowych badaniach  

i odkrywkach elementów konstrukcyjnych.  

• Prace badawcze, opinie, ekspertyzy  

Prace badawcze, opinie lub ekspertyzy stanowią opracowanie przedprojektowe, 

powinny zostać przeprowadzone w zakresie wymaganym przez urząd 

konserwatorski.  

• Mapa dla celów projektowych  

Sporządzenie lub aktualizacja mapy do celów projektowych stanowi opracowanie 

przedprojektowe, powinno zostać wykonane w zakresie niezbędnym dla celów 

sporządzenia projektu zagospodarowania terenu. 

• Projekt budowlany  

Projekt budowlany, powinien zostać opracowany zgodnie z wymaganiami przepisów 

prawa budowlanego, w zakresie dostosowanym do specyfiki obiektu zabytkowego i 

wymagań konserwatorskich. W szczególności powinien zawierać elementy projektu 

wykonawczego wymagane dla zatwierdzenia dokumentacji przez urząd 

konserwatorski. Projekt budowlany powinien zostać opracowany zgodnie z 
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obowiązującymi przepisami. Projekt budowlany, powinien zostać opracowany jako 

pełno branżowy w zakresie branż: architektura, konstrukcja, i branża elektryczna i 

powinien zawierać:  

o Projekt zagospodarowania terenu, składający się z części opisowej oraz części 

rysunkowej. 

o Projekt architektoniczno-budowlany, zawierający zwięzły opis techniczny oraz 

część rysunkową.  

o Projekt techniczny zawierający zwięzły opis techniczny oraz część rysunkową. 

• Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)  

Informację BIOZ należy opracować, zgodnie z treścią Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Informacja BIOZ powinna być dołączona do każdego egzemplarza projektu 

budowlanego.  

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowią 

opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 

określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 

budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 

wykonania poszczególnych robót.  

• Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie  

Przedmiary robót, powinny być sporządzone oddzielnie dla każdej branży oraz  

w podziale na przyjęte elementy i etapy robót, w kolejności technologicznej ich 

wykonania wraz z ich szczegółowym opisem i wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Kosztorysy inwestorskie należy 

wykonać zgodnie z treścią Rozporządzenia Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 29 grudnia 2021r. poz. 2458). 

• Wymagane ilości egzemplarzy dokumentacji projektowej: 
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Dokumentacja projektowa , zostanie dostarczona zamawiającemu w ilości: 4 egz.  

w formie papierowej + 2 egz. w wersji elektronicznej (pdf ). 

• Uzgodnienia i decyzje administracyjne  

Dokumentacja projektowa, powinna być uzgodniona i pozytywnie zaopiniowana 

pod względem zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej (przez 

rzeczoznawców lub odpowiednie instytucje), w zakresie wynikającym  

z obowiązujących przepisów. Wykonawca dokumentacji projektowej, uzyska  

w imieniu Zamawiającego wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, decyzje 

administracyjne i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, na podstawie 

udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa.  

• Wymagania dotyczące wykonawcy dokumentacji projektowej  

Wykonawca dokumentacji projektowej, powinien posiadać niezbędną wiedzę  

i wymagane przepisami uprawnienia budowlane oraz odpowiednie doświadczenie w 

wykonywaniu prac projektowych w obiektach zabytkowych.  

• Nadzór autorski  

Wykonawca dokumentacji projektowej, będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru 

autorskiego nad realizacją, w szczególności w zakresie stwierdzania zgodności 

realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, wyjaśniania rozwiązań 

projektowych, uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych, 

udziału w komisjach, odbiorach i naradach technicznych. Szczegółowe wymagania 

dotyczące nadzoru autorskiego określi Zamawiający w ramach postępowania 

przetargowego we wzorze umowy. 

• Prawa autorskie  

Wykonawca dokumentacji projektowej, przeniesie na Zamawiającego prawa 

autorskie, w tym prawo do rozporządzania dokumentacją projektową na polach 

eksploatacji określonych w umowie.  

• Gwarancja i rękojmia  

Wykonawca dokumentacji projektowej, ponosi pełną odpowiedzialność za szkody 

wynikłe z niewłaściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca udzieli 

gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową na okres 36 miesięcy 

licząc od daty przekazania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i przyjęcia 

jej przez Zamawiającego, jako należycie wykonanej. Szczegółowe wymagania 
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dotyczące gwarancji i rękojmi określi Zamawiający w ramach postępowania 

przetargowego we wzorze umowy. 

 

4. Inne informacje i dokumenty niezbędne do wykonania Zamówienia 

Zamawiający w ramach nie posiada dodatkowych opracowań oraz dokumentacji 

archiwalnych.  

4.1 Umiejscowienie inwestycji 

Inwestycja jest zlokalizowana w granicach terytorialnych Miasta i Gminy Szczawnica, 

położonej w powiecie nowotarskim w województwie małopolskim. 

Koncentracja prac występuje w terenie leśnym w sąsiedztwie szlaku turystycznego. 

4.2 Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy 

W ramach planowanych robót, nie przewiduje się prac na głębokości większej niż obiekt 

jest posadowiony. Inwestor nie posiada opracowań w tym temacie. 

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

 Dla przedmiotowej inwestycji, nie zostało wydane pozwolenie konserwatorskie. 

4.4 Wyniki badań archeologicznych 

Dla przedmiotowej inwestycji nie były prowadzone badania archeologiczne jednak  

zakłada się obowiązek ustanowienia nadzoru archeologicznego i przeprowadzenie badań 

archeologicznych. 

4.5 Inwentaryzacja zieleni 

W przedmiotowym zamierzeniu inwestycyjnym, nie zakłada się prac związanych  

z ingerencją w zieleń – wycinaniem drzew.  

4.6 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz  

      posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

 W zakresie oddziaływania wzajemnego obiektów inwestycji i otoczenia, nie znajduje 

się znaczących czynników wpływających w sposób istotny na właściwości obiektu, jego 

eksploatację i parametry. Z uwagi na teren pozbawiony dużych ośrodków przemysłowych 

źródło zanieczyszczenia powietrza, upatruje się w środkach lokomocji indywidualnych  

i zbiorowych o dość małej intensywności i dużym rozproszeniu. Drugim czynnikiem 

pojawiającym się okresowo jest emisja zanieczyszczeń, związana ze spalaniem paliw dla 

celów podgrzewania w budynkach (emisja niska). Również w tym przypadku z uwagi na 

rozproszenie na dużych terenach źródeł emisji, uznano je jako wpływającą na obiekty 

inwestycji w sposób niewielki. Czynniki te nie wpłyną znacząco na zamierzenia 

inwestycyjne w ramach realizowanego zamówienia. W świetle obowiązującego prawa - 
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz.1839)  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, inwestycja nie 

zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ani do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

4.7 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

 Zamawiający nie prowadzi i nie posiada pomiarów ruchu drogowego, jak i hałasu  

i innych uciążliwości dla obiektów ujętych przedmiotowym zamierzeniu inwestycyjnym. 

Przedmiotowy krzyż znajduje się w terenie leśnym gdzie obowiązuje zakaz ruchu z 

wyłączeniem mieszkańców i właścicieli gruntów. 

4.8 Inwentaryzacja, dokumentacja obiektów 

 Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej oraz inwentaryzacyjnej dla 

przedmiotowego obiektu. Wykonawca w zakresie dokumentacji projektowej winien 

opracować szczegółową inwentaryzację architektoniczno-budowlaną.  

4.9 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z wykonywaniem robót i przyłączeniem obiektu do istniejących sieci 

 W ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego zakłada się wykonanie 

wymiany napowietrznego przyłącza do sieci energetycznej na przyłącz energetyczny 

kablowy w oparciu o warunki wydane przez Zarządcę sieci – Tauron Dystrybucja S.A. 

5.0 Dodatkowe wytyczne Inwestorskie 

Wykonawca będzie prowadził narady techniczne – na etapie prowadzenia prac 

projektowych i realizacji robót. Wykonawca sporządzał będzie notatki z narad technicznych 

i przesyłał je do Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od daty rady.  

 

Uwaga: wszelkie nazwy własne, które mogły pojawić się w dokumentacji 

Zamawiającego, stanowią jedynie przykłady zastosowań materiałowych i należy 

rozumieć je jak nazwy własne z dopiskiem – lub równoważne. 

Opracował: 

Marek Nowak 

 

 


