

Pozostałe cięcia ręczne**Przewidywana realizacja w kwartałach (%)**

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość | I | II | III | IV |
|-----|-----------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|-------|----|----|-----|----|
| 1 | 1 | CWD-P | Całkowity wyrób drewna pilarką | M3 | 2103 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne**Przewidywana realizacja w kwartałach (%)**

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość | I | II | III | IV |
|-----|-----------------|------------------------------|--|-------------|-------|----|----|-----|----|
| 2 | 1 | CWD-P | Całkowity wyrób drewna pilarką | M3 | 600 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 3 | 2 | CWD-D | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3 | 1486 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych**Przewidywana realizacja w kwartałach (%)**

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość | I | II | III | IV |
|-----|-----------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|-------|---|----|-----|----|
| 4 | 1 | CWD-P | Całkowity wyrób drewna pilarką | M3 | 30 | 0 | 50 | 50 | 0 |

Cięcia przygodne i pozostałe**Przewidywana realizacja w kwartałach (%)**

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość | I | II | III | IV |
|-----|-----------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|-------|----|----|-----|----|
| 5 | 1 | CWD-P | Całkowity wyrób drewna pilarką | M3 | 815 | 25 | 25 | 25 | 25 |

| Przewidywana realizacja w kwartałach (%) | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------------------|---|-------------|-------|--|-----|-----|-----|
| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac | Jedn. miary | Ilość | I | II | III | IV |
| 6 | 116 | KOSZ UB | Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV | HA | 4,7 | | 20 | 80 | |
| 7 | 120 | CW-W | Czyszczenia wczesne | HA | 0,11 | | 100 | | |
| 8 | 124 | CP-W | Czyszczenia późne | HA | 10,78 | | | 50 | 50 |
| 9 | 125 | ZAB-REPEL | Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów | HA | 7,07 | | | | 100 |
| 10 | 138 | PULF | Wykładanie lub zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki wtórne | SZT | 38 | termin wykonania prac zostanie określony przez leśniczego w zleceniu | | | |
| 11 | 142 | SZUK-OWAD | Próbne poszukiwania owadów w ściółce | SZT | 7 | | | | 100 |
| 12 | 153 | GRODZ-DEM | Demontaż (likwidacja) ogrodzeń | HM | 7,08 | 100 | | | |
| 13 | 156 | PORZ-SPAL | Spalanie gałęzi ułożonych w stosy | M3P | 150 | 20 | 40 | 40 | |
| 14 | 157 | PORZ-STOS | Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe | M3P | 150 | 20 | 40 | 40 | |
| 15 | 163 | ZAW-BUD | Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy | SZT | 10 | | | | 100 |
| 16 | 165 | CZYSZ-BUD | Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy | SZT | 90 | | | | 100 |
| 17 | 396 | GODZ RH8 | Prace wykonywane ręcznie | H | 352 | sukcesywnie w ciągu roku wg potrzeb | | | |
| 18 | 397 | GODZ PILA | Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki | H | 10 | | | | |
| 19 | 398 | GODZ RU8 | Prace godzinowe ręczne z urządzeniem | H | 5 | | | | |
| 20 | 403 | GODZ MH8 | Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny | H | 122 | | | | |