Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 614 na odcinku od km 34+080 do km 35+893 na terenie m. Myszyniec wraz
z obiektem mostowym w km 35+388, gmina Myszyniec, powiat ostrotecki.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 614 na odcinku od km 34+080 do km 35+893 na terenie m. Myszyniec wraz
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A. Przedmiot zamoéwienia

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wymaganych przepisami decyzji,
opinii, uzgodnien, a w szczegodlnosci:

- decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

- zgody wodnoprawnej (w rozumieniu ustawy Prawo wodne)

- decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
dla rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 614 na odcinku od km 34+080 do km 35+893 na
terenie m. Myszyniec wraz z obiektem mostowym w km 35+388, gmina Myszyniec,

powiat ostrotecki.

Zamawiajacy informuje, iz przedmiot niniejszego zaméwienia bedzie stuzyt Zamawiajgcemu
do opisu zamowienia na roboty budowlane i powinien by¢ kompletny z punktu widzenia tego
celu, oraz zgodny z ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.
2019 poz. 2020, z pézn. zm.).

B. Stan istniejacy drogi i jej otoczenie

Droga wojewodzka nr 614 na odcinku od km 34+080 do km 35+893 na terenie m.
Myszyniec wraz z obiektem mostowym w km 35+388:

- klasa drogi: Z

- ruch drogowy (stan wg GPR 2020)
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Odcinek drogi od km 34+080 do km 35+450 - przekréj drogowy

- jezdnia: szer. 6,30 — 6,50 m

- droga dla pieszych (chodnik): nie wystepuje
- droga dla roweréw: nie wystepuje
- pobocze gruntowe: obustronne o szer. 1,50m i obustronne rowy przydrozne
- zatoki autobusowe: nie wystepuijg
- zatoki postojowe: nie wystepuija
- obiekty mostowe: most zelbetowy w km 35+388 o szer. 11,75m i dt. 4,00m,
- przepusty drogowe: przepust z rury betonowej o srednicy 60 cm zlokalizowany na wlocie
drogi powiatowej w km 35+397 o dtugosci L= 17,70m
- skrzyzowania i potgczenia z innymi drogami:
w km 34+280 str. prawa potaczenie z dr. podrzedng ul. Jagodowa o naw. zwirowej
w km 34+515 str. lewa potgczenie z dr. podrzedna o naw. zwirowej
w km 34+755 str. prawa potaczenie z dr. podrzedng o naw. zwirowej
w km 35+397 str. prawa skrzyzowanie z droga powiatowa o naw. bitumiczne;j.
- skrzyzowania z liniami kolejowymi: nie wystepuja
- odwodnienie istniejgce: powierzchniowe, wody odprowadzane do rowdw przydroznych.
- obstuga komunikacyjna terendw przylegtych: istniejacymi zjazdami.
- inne: od km 35+352 obowigzuje teren zabudowany oznaczony znakami D-42.
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Odcinek drogi od km 35+450 do km 35+650 - przekréj pétuliczny

- jezdnia: szer. 6,30 -6,50 m

droga dla pieszych (chodnik): od km 35+515 str. lewa wystepuje droga dla pieszych z kostki

betonowej o szer. 1,00 m zlokalizowana poza rowem drogowym.

droga dla roweréw: nie wystepuje

pobocze gruntowe: strona prawa o szer. 1,50m + réw przydrozny str. prawa

+ pasy zieleni: strona lewa o szer. 1,50m + réwn przydrozny str. lewa

- Zzatoki autobusowe: nie wystepuja

- zatoki postojowe: nie wystepuja

- obiekty mostowe: nie wystepuijg

- przepusty drogowe: przepust z rury betonowej o srednicy 40 cm zlokalizowany na wlocie
drogi gminne w km 35+563 o dtugosci L= 12,70 m

- skrzyzowania z innymi drogami:
w km 35+563 str. lewa skrzyzowanie z drogg gminng (ul. Modrzewiowa) o naw. bitumiczne;j.

- skrzyzowania z liniami kolejowymi: nie wystepuja

- odwodnienie istniejgce: strona prawa powierzchniowe, wody odprowadzane do rowow
przydroznych, strona lewa wody opadowe odprowadzane poprzez $ciek uliczny i studzienki
sciekowe z przykanalikami do rowéw przydroznych

- obstuga komunikacyjna terenéw przylegtych: istniejacymi zjazdami.

- inne: na przedmiotowym odc. obowiagzuje teren zabudowany oznaczony znakami D-42.

Odcinek drogi od km 35+650 do km 35+800 - przekroj uliczny
- jezdnia: szer. 6,30 — 6,50 m
- droga dla pieszych (chodnik): str. lewa wystepuje droga dla pieszych z kostki
betonowej o szer. 1,00 m zlokalizowana poza rowem drogowym, strona prawa wystepuje
droga dla pieszych z kostki betonowej o szer. 2,00 m zlokalizowana przy krawedzi jezdni.
- droga dla roweréw: nie wystepuje
- pobocze gruntowe: nie wystepuje
- zatoki autobusowe: nie wystepuja
- zatoki postojowe: nie wystepuija
- obiekty mostowe: nie wystepujg
- przepusty drogowe: przepust z rury betonowej o $rednicy 40 cm zlokalizowany na wlocie
drogi gminne (ul. Swierkowa) w km 35+659 o dtugosci L= 12,60 m;
przepust z rury betonowej o Srednicy 40 cm zlokalizowany na wlocie
drogi gminne (ul. Kurpiewska) w km 35+659 o dtugosci L= 17,80 m.
- skrzyzowania z innymi drogami:
w km 35+659 str. lewa i prawa skrzyzowanie z drogami gminnymi o naw. bitumiczne;
(ul. Swierkowa i ul. Kurpiowska)
- skrzyzowania z liniami kolejowymi: nie wystepuija
- odwodnienie istniejgce: wody opadowe odprowadzane poprzez $ciek uliczny i studzienki
sciekowe z przykanalikami do rowéw przydroznych
- obstuga komunikacyjna terenéw przylegtych: istniejacymi zjazdami.
- inne: na przedmiotowym odc. obowigzuje teren zabudowany oznaczony znakami D-42.
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Odcinek drogi od km 35+800 do km 35+893 - przekroj uliczny

jezdnia: szer. 6,50 m - 11,60 m

droga dla pieszych (chodnik): strona lewa i prawa wystepuje droga dla pieszych z kostki
betonowej o szer. 2,00 m.

droga dla roweréw: nie wystepuje

pobocze gruntowe: nie wystepujg

zatoki autobusowe: nie wystepuja

zatoki postojowe: od km 38+800 do km 35+850 str. lewa

obiekty mostowe: nie wystepuijg

przepusty drogowe: nie wystepujg

skrzyzowania z innymi drogami:

w km 35+893 skrzyzowanie DW 614 z drogg krajowg nr 53 o naw. bitumicznej
skrzyzowania z liniami kolejowymi: nie wystepuja

odwodnienie istniejace: kanalizacja deszczowa.

obstuga komunikacyjna terenéw przylegtych: istniejacymi zjazdami.

inne: na przedmiotowym odc. obowiazuje teren zabudowany oznaczony znakami D-42.

a) Zatozenia projektowe i wytyczne do projektowania.

1.

Dokumentacja projektowa winna przewidywa¢ rozbudowe wskazanego odcinka
drogi w dotychczasowym przekroju jednojezdniowym, a takze rozbiérke i budowe
istniejacej infrastruktury technicznej kolidujacej z planowang droga.

Rozwigzania projektowe drogi nalezy dostosowa¢ w maksymalnym mozliwym
stopniu do granic ewidencyjnych dziatek gruntu.

Przyjmujac konstrukcje nawierzchni nalezy uwzglednié zapisy Katalogu konstrukgcji
obowigzujgcego w Mazowieckim Zarzadzie Drég Wojewddzkich w Warszawie. O
wymianie konstrukcji na katalogowa decyduje Mazowiecki Zarzad Drég
wojewddzkich.

Skrzyzowania

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac skrzyzowania realizujac je w zakresie
niezbednym do prawidtowego funkcjonowania uktadu drég publicznych.
Wykonawca przeanalizuje i przedstawi planowang lokalizacje skrzyzowan drogi
wojewoddzkiej z istniejgcym uktadem drég publicznych.

W przypadku zaistnienia koniecznosci zaprojektowania nowych skrzyzowan,
Wykonawca zaprojektuje takie skrzyzowania po uprzednich ustaleniach z MZDW
co do zasadnosci ich budowy oraz parametréw.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia zakresu i formy przebudowy
istniejgcych skrzyzowan, a takze do uzgodnienia zmian na kazdym etapie
projektowania.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ wykaz projektowanych i istniejgcych
skrzyzowan wraz ze skrzyzowaniami poprzedzajgcymi z kazdej strony zakres

inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozytywnej opinii do geometrii
skrzyzowana w Departamencie Infrastruktury i Nieruchomosci Urzedu
Marszatkowskiego.

O zakresie i sposobie rozbudowy/przebudowy skrzyzowania decyduje
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich.
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5. Obiekty inzynierskie
Dokumentacja projektowa winna przewidywac¢: remont/przebudowe/rozbudowe/
rozbiérke badz budowe nowych obiektéw, z uwzglednieniem oceny ich stanu
technicznego, zalecen przegladéw obiektéw oraz uwarunkowan terenowych i
projektowych z uwzglednieniem dostosowania projektowanego obiektu do klasy
obcigzenia odpowiedniej dla klasy drogi.
Swiatto obiektu inzynierskiego nalezy uzgodni¢ z zarzadca cieku wodnego,
zarzadca linii kolejowej, zarzadca drogi badz innym wtasciwym zarzadcg oraz z
Zamawiajgcym.
WARIANT |
Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ wojskowg klase obcigzenia (klasy MLC)
dla ruchu jednokierunkowego kolumny pojazdéw kotowych i ggsienicowych oraz
dia ruchu dwukierunkowego kolumn pojazdéw kotowych i ggsienicowych zgodnie
z Zarzgdzeniem nr 38 Ministra Infrastruktury w sprawie wyznaczania wojskowej
klasyfikacji obcigzenia obiektéw mostowych usytuowanych w ciggach drog
publicznych (Dziennik Urzedowy Ministra Infrastruktury Nr 13 z dnia 28.10.2010 r.).
WARIANT I
Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac obiekt klasy obcigzenia MLC 150/100
zgodnie z wojskowa klasyfikacjg obcigzenia obiektow mostowych.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Mazowieckiemu Zarzadowi Drég
Wojewoddzkich w Warszawie propozycje rozwigzan projektowych obiektow
inzynierskich dostosowane do ostatecznie przyjetych rozwigzan projektowych drogi
wraz ze stanowiskiem projektanta w oparciu o ktore Mazowieckiemu Zarzadowi
Drég Wojewoddzkich w Warszawie wskaze rozwigzanie preferowane do dalszych
prac.

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewoddzkich w Warszawie przewiduje mozliwosé
udostepnienia przegladéw obiektéw inzynierskich na prosbe Wykonawcy.

6. Obstuga terenéw przylegtych.
Sposéb obstugi komunikacyjnej terenéw przylegtych do pasa drogowego nalezy
zaprojektowac¢ zgodnie z przepisami.
Kazda z dziatek, ktéra bedzie potozona w bezposrednim sasiedztwie drég
wojewodzkich musi zostac przeanalizowana przez Wykonawce pod kgtem obecnej
i docelowej obstugi komunikacyjnej.
Analizg winny zosta¢ objete: ukiad ewidencyjny dziatek, ustanowione stuzebnosci
gruntowe przechodu i przejazdu, decyzje podzialowe (w szczegdinosci decyzje
wydane na podstawie obowigzujgcych miejscowych plandéw zagospodarowania
przestrzennego). Analiza winna uwzglednia¢ wyniki przeprowadzonej komisyjnej
inwentaryzaciji istniejgcych zjazddw.
Analiza wina zosta¢ wykonana na kopii mapy zasadniczej z naktadkg ewidencyjna
obejmujgcej caly obszar (powierzchnig) dziatek ewidencyjnych, na ktérych
przewiduje sie realizacje drég wojewddzkich oraz dziatek przylegtych do
projektowanego pasa drogowego.
Analiza winna zawiera¢ jednoznaczne wskazania Wykonawcy odnosnie obstugi
komunikacyjnej dziatek przyleglych do drég wojewddzkich z uwzglednieniem
obowigzujgcych w tym zakresie przepisow.

7. Zastosowanie ustalen miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
Wykonawca winien przediozy¢ Mazowieckiemu Zarzadowi Drog Wojewddzkich w
Warszawie wypisy i wyrysy z miejscowych plandw zagospodarowania
przestrzennego dla terenu dréog wojewddzkich oraz terendow przylegtych, wydane
przez wtasciwe organy. Granice pasa drogowego ustalone planem miejscowym
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Wykonawca winien uwidoczni¢ na rysunkach przedstawiajgcych rozwigzania
projektowe.

Rozwigzania projektowe drogi powinny uwzglednia¢ w maksymalnym stopniu
ustalenia miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego. Ewentualne
odstgpstwa od ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ z Mazowieckim Zarzadem Drog
Wojewddzkich w Warszawie.

8. Kolizje z infrastrukturg
Rozwigzania projektowe powinny zosta¢ w maksymalnym stopniu dostosowane do
warunkoéw terenowych i istniejgcego zagospodarowania terenu.
Rozwigzania projektowe powinny minimalizowa¢ ingerencie w istniejgce
zagospodarowanie tj. w obiekty matej architektury, ogrodzenia, kapliczki, pomniki,
elementy o wybitnych walorach przyrodniczych badz kulturowych, zabytki itp.
W uzasadnionych przypadkach dokumentacja projektowa powinna przewidywaé
usunigcie kolizji projektowanej drogi z urzadzeniami infrastruktury i obiektami
budowlanymi, a takze innymi elementami zagospodarowania terenu.
Zakres kolizji z wszelkimi elementami zagospodarowania terenu nalezy ustali¢ z
Mazowieckim Zarzagdem Drég Wojewodzkich w Warszawie przed wystgpieniem o
warunki ich przebudowy lub rozbiorki i budowy w nowe;j lokalizacii.
Podczas sporzadzania rozwigzan projektowych drogi i rozwigzan projektowych
ewentualnej przebudowy urzadzen i obiektow kolidujgcych z droga wojewodzka
nalezy kierowac sie¢ zasadg optymalizacji kosztéw i minimalizacji zakresu.
Dla sporzadzonych rozwiazan projektowych Wykonawca zobowigzany jest okreslié
szacunkowe koszty przebudowy urzgdzen i obiektéw kolidujacych z projektowana
droga.
W projektach usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej i obiektami
budowlanymi winny by¢ zachowane dotychczasowe witasciwosci uzytkowe i
parametry techniczne przebudowywanych urzadzen. W przypadku obcych sieci
Wykonawca ma obowigzek wystapi¢ do Gestoréw sieci o doktadng inwentaryzacje
Z podziatem na elementy wykonane przed i po 2003 roku.

9. Odwodnienie

Rozwigzania projektowe odwodnienia drogi nalezy przyjaé jako powierzchniowe z

ewentualnym podczyszczaniem $ciekéw deszczowych, ewentualnie kanalizacje

deszczowg w uzasadnionych przypadkach i kierujac sie ponizszymi zasadami:

- optymalizacjg kosztéw budowy projektowanych urzadzen

- nalezy dobiera¢ urzgdzenia o niskich kosztach eksploatacji

- zabrania si¢ stosowania studni z tworzyw sztucznych w obrebie jezdni

- ksztalt zbiornika nalezy uzgodni¢é z Mazowieckim Zarzadem Drog
Wojewoddzkich w Warszawie,

- nalezy dazyé do projektowania systemu odwodnienia dostosowanego do
potrzeb odwodnienia drogi wojewoddzkiej, ograniczajac korzystanie z obcych
urzgdzen podczas zrzutu wod do odbiornikéw

Sposéb odwodnienia drogi nalezy ustali¢c z Mazowieckim Zarzadem Drég

Wojewddzkich w Warszawie przed wystapieniem o warunki zrzutu wéd do

odbiornikéw badz przed innymi wystapieniami do podmiotéw zewnetrznych.

Odwodnienie drogi nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o planu warstwicowe drég i

skrzyzowan.

Wszelkie urzadzenia wodne muszg zostaé umieszczone na projekcie

zagospodarowania terenu z podaniem ich parametréw i rzednych wysokosciowych

np.: rzedna wysoko$ciowa poczatku i korica przepustu.
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10. Urzgdzenia ochrony $rodowiska i zielen.

11.

12.

Dokumentacja projektowa winna przewidywaé zastosowanie urzgdzen ochrony
srodowiska przewidzianych przepisami oraz takich, do ktérych zastosowania
Mazowieckiemu Zarzadowi Drog Wojewodzkich w Warszawie zostanie
zobowigzany przez wtasciwe organy.

Nalezy dgzy¢ do ograniczenia wycinki drzew do minimum niezbednego ze wzgledu
na kolizje z projektowanag droga oraz ze wzgledéw bezpieczenstwa ruchu. W
przypadku natozenia przez wiasciwy organ koniecznosci wykonania nowych
nasadzen drzew i krzewéw — nalezy dodatkowo oprécz opinii Mazowieckiego
Zarzadu Drég Wojewodzkich w Warszawie uzyskaé opinie odpowiednich gmin.
Nalezy unikaé projektowania waskich paséw zieleni trudnych do utrzymania.
Nalezy chroni¢ obiekty o wybitnych walorach przyrodniczych objetych ochrona.
Lokalizacje tych obiektow nalezy wskaza¢ w opracowaniach projektowych.

Na projekcie zagospodarowania terenu nalezy zaznaczy¢ drzewa do wycinki oraz
krzaki do karczownia oraz miejsca nasadzen.

Rozwigzania zwigzane z utrzymaniem statej organizacji ruchu.

Oznakowanie pionowe umieszczone na wysepkach i w miejscach potencjalnie
narazonych na uderzenia pojazdéw w tym narazone na kolizje z pojazdami o
nienormatywnych gabarytach wyposazy¢ w gniazda uniwersalne. Typ — rodzaj
przyjetych rozwigzan oraz ich lokalizacje uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Gniazdo
powinno posiada¢ komore mocujaca oraz $ruby dokrecajgce stupek w gniezdzie.

Sygnalizacja $wietlna

Dokumentacja projektowa winna przewidywac¢ budowe sygnalizacji $wietinej jezeli

taka konieczno$¢ wynikaé bedzie z analizy warunkow i bezpieczenstwa ruchu.

Parametry sygnalizacji nalezy ustali¢ z Zamawiajacym. Program sygnalizacii

Swietlnej jest elementem statej organizacii ruchu.

Warunki techniczne do budowy sygnalizacji swietlnej:

- Konstrukcje wsporcze - maszty niskie MS przystosowane do dwupunktowego
mocowania, na fundamentach prefabrykowanych z konsolami pojedynczymi
lub podwdjnymi, mocowane bezposrednio na masztach. Maszty nalezy
wykona¢é z rur aluminiowych albo stalowych ocynkowanych lub
zabezpieczonych inng technika posiadajgca minimum 5 letni okres
gwarantowanej wytrzymatosci.

- Konstrukcje wsporcze nalezy lokalizowaé w gniazdach uniwersalnych
umozliwiajacych tatwy demontaz uszkodzonej infrastruktury.

- Stosowac typowe latarnie sygnalizacyjne LED mocowane na masztach MS lub
MSL. Nie dopuszcza sie mocowania latarn na konstrukcjach obcych
uzytkownikow  (np.  stupach  energetycznych, telefonicznych  lub
oswietleniowych).

- Potaczenie pomiedzy sterownikiem a kolejnymi przebudowanymi masztami
wykona¢ w formie jednej lub wiecej petli kabla YKSY 48 x 1,5 mm2 z min. 20%
zapasem zyt. Wprowadzenie kabli do latarn sygnalizacyjnych na masztach przy
uzyciu listew zaciskowych umieszczonych we wnekach masztow. Kable
uktada¢ w kanalizacji kablowej z odpowiedniej ilosci rur srednicy 110 mm z
zastosowaniem studni kablowych przy przeciskach pod jezdniami, studzienki
kablowe zastosowac réwniez przy mufach petli indukcyjnych.

- Kable sygnalizacyjne oraz sterownicze nalezy uktada¢ na gtebokosci 0.7m w
trasach zatwierdzonych przez d. ZUD. Ze wzgledéw eksploatacyjnych oraz z
uwagi na kolizje kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych miekkich $rednicy
110 mm oraz rurach ochronnych sztywnych ér. 110 mm w przeciskach pod
jezdniami i wjazdami. Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez
stuzby geodezyjne. Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajgcy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia
przy uktadaniu kabli nie powinna by¢é mniejsza niz 00 C. Kabel mozna zginaé
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jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego srednica.
Kable nalezy uktadaé w przepustach kablowych. Przepusty powinny byé
Zzabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich
zamuleniem. Nie zaleca sie wcigganie do jednego przepustu wiecej niz dwdch
kabli sterowniczych. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o
nawierzchni twardej, zaleca sie wykonywanie przepustéw kablowych metoda
wiercenia poziomego. Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien
posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca sie¢ przy masztach i sterowniku
pozostawienie zapasow eksploatacyjnych kabla diugosci 3,5 m na kazdym
podejsciu. Kabel sygnalizacyjny powinien zapewnia¢ dwustronne zasilanie
kazdego sygnalizatora, tworzac petle zaczynajgcg i konczacg sie na
sterowniku. Po utozeniu nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdinych
odcinkéw kabli energetycznych induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5
KV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 Momoéw/m.

- Stosowaé sygnalizatory akustyczne i wibracyjne dla pieszych po
przeanalizowaniu przez projektanta potrzeby i mozliwosci ich zastosowania,
detekcja dla pieszych i rowerzystow przyciskami z potwierdzeniem zwrotnym,
w ukiadzie stykow normalnie zwartych, z podswietlanym potwierdzeniem
przyjecia zgtoszenia ze sterownika. Automatyczna detekcja pieszych i
rowerzystdbw za pomocg detektoréw termowizyjnych. Roboty zwigzane z
detekcja pieszych i rowerzystdéw wykonacé zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 regulujgcym m.in. wymagania
techniczne dla sygnalizatoréw akustycznych dla pieszych oraz sygnalizatoréw
wibracyjnych.

- Dla akomodacji kotowej stosowac wideodetekcje lub petle indukcyjne zgodnie
z algorytmami sterowania.

- Ochrona przeciwporazeniowa poprzez ekwipotencjalizacje konstrukcji i oston
urzadzen. Jako przewdéd wyréwnawczy nalezy utozy¢é wzdtuz kabli
sygnalizacyjnych na catej dtugosci przewéd DY 10 mm2 taczac go ze
wszystkimi konstrukcjami wsporczymi sygnalizacji $wietlnej, punktami PE
szafki rozdzieiczej i sterownika.

- Projekt statej organizacji ruchu oraz algorytm sterowania ruchem uzgodni¢ w
Departamencie Nieruchomosci i Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego
Wojewoddztwa Mazowieckiego.

- Projekt instalacji elektrycznej sygnalizacji $wietinej wraz z projektem organizacji
ruchu uzgodnionym w DNil UM WM ztozy¢ do zaopiniowania w MZDW.

Stosowanie barier ochronnych na obiektach inzynierskich usytuowanych w ciggu
drég wojewddzkich zarzadzanych przez MZDW w Warszawie.

Potrzeba zastosowania i rodzaj barier ochronnych powinny wynika¢ z warunkéw
okreslonych w przepisach dotyczacych organizacji ruchu drogowego. Jezeli
stosowanie barier ochronnych zgodnie z tym warunkami jest nieuzasadnione,
Wykonawca powinien wystgpi€é do organu administracji architektoniczno-
budowlanej o odstepstwo od warunkéw technicznych dotyczacych drogowych
obiektéw inzynierskich.

W procesie projektowym nalezy dazy¢ do rozwigzan, ktére nie beda wymagaty lub
beda ograniczaty stosowanie barier ochronnych, przy czym nalezy uwzgledniac¢
podstawowg zasade stosowania barier ochronnych tylko wtedy i w takich
miejscach, w ktérych przewidywane skutki wypadkéw beda powazniejsze niz skutki
najechania pojazdu na bariere.

Przepusty powinny byé zaprojektowane w taki sposoéb, aby ich glowice byty
wyprofilowane zgodnie z nachyleniem skarpy, przy czym nachylenie to powinno
by¢ jak najmniejsze.
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Bariery ochronne nalezy stosowaé, gdy w otoczeniu obiektéw inzynierskich
znajduja sie obiekty lub przeszkody state, zagrazajgce uczestnikom ruchu oraz gdy
réznica wysokosci pomiedzy krawedzig korony drogi, a poziomem przylegtego
terenu, w tym poziomem dna cieku wodnego jest wigksza niz 3,50 m i nachylenie
skarpy jest wieksze niz 1:3. Informacje o otoczeniu obiektéw inzynierskich, na
temat réznicy wysokosci, nachylenia skarpy powinny byé podane w projekcie statej
organizaciji ruchu.

W przypadku koniecznosci zastosowania barier ochronnych, projektant powinien
okresli¢ cechy funkcjonalne wspomnianych urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego w oparciu o przeprowadzong analize drogi wojewoédzkiej i jej otoczenia.
Zaprojektowane bariery ochronne powinny spetnia¢ wymagania normy EN 1317 i
byé zgodne z warunkami technicznymi dotyczacymi drogowych obiektow
inzynierskich. Dane dotyczgce zastosowanych barier ochronnych (cechy
funkcjonalne, dtugosci odcinkéw poczatkowych, koncowych, przejsciowych)
powinny by¢é podane na planie sytuacyjnym projektu statej organizacji ruchu.

Oswietlenie

Dokumentacja projektowa winna przewidywaé budowe i/lub przebudowe
oswietlenia drogi w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu.

Zakres i parametry o$wietlenia nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym oraz z Gming, na
terenie ktérej oswietlenie bedzie wykonywane. Wykonawca uzyska warunki
techniczne na budowe/przebudowe os$wietlenia. Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy dokumentacji umowe zawarta z gming na przebudowe i budowe
oswietlenia.

Pomiary, badania, ekspertyzy, ocena stanu technicznego, inwentaryzacije.
Wykonawca wykona wszelkie potrzebne pomiary, badania, oceny i ekspertyzy
stanu technicznego istniejgcych obiektéw, gruntow i uwarunkowan terenowych
oraz inwentaryzacje stanu istniejgcego. Wyniki powyzszych dziataih i opracowan
Wykonawca przedstawi w stosownej dokumentacji. W trakcie realizacji umowy
Wykonawca jest zobowigzany do biezacego weryfikowania sporzadzonych
opracowan pod katem ich aktualnosci. Ewentualne zmiany stanu istniejgcego
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w dokumentacji projektowe;.

Pola widocznosci

W ramach opracowania dokumentaciji technicznej wykonawca ma obowigzek

przedstawi¢ do uzgodnienia projekt zagospodarowania terenu z naniesionymi

polami widocznosci na skrzyzowaniach, wraz z danymi, w oparciu o ktére zostaty
wyznaczone.

Analize nalezy wykona¢ w oparciu o:

- zatacznik nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, w kitérym okreslone sa
parametry i odlegtosci potrzebne do sprawdzenia widocznosci podczas
zblizania sie do skrzyzowania oraz przy ruszaniu z miejsca zatrzymania.

- czesc Il "Zagadnienia techniczne" komentarza do warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, w ktérym znajdujg
si¢ szablony pdl widocznosci dla kierujgcych samochodami osobowym i
ciezarowym. Szablony nalezy wkresli¢ na mape do celéw projektowych
wzbogacong o pozioma istniejacg organizacje ruchu oraz na rozwigzania
projektowane takze z naniesiona projektowang organizacija ruchu.

- profil widoczno$¢ przy zblizaniu sie do skrzyzowania wynikajacy z przyjetej
predkosci miarodajnej dla drogi wojewddzkiej oraz uksztattowania terenu.
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17. Inwentaryzacje i ocena stanu istniejgcego

a.lnwentaryzacja urzgdzen infrastruktury, obiektéw budowlanych i innych
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w pasie drogowym oraz bezposrednim jego
otoczeniu, inwentaryzacje urzadzen infrastruktury, obiektow budowlanych i innych.
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ rowniez lokalizacje punktéw uzytecznosci
publicznej (np. placéwek os$wiatowych, szpitali, kapielisk, kosciotow, cmentarzy,
skupisk handlu i ustug).
Inwentaryzacje nalezy przedstawi¢ w formie opisowej wraz z dokumentacjg
fotograficzng i zatacznikiem mapowym z zaznaczeniem miejsc wystepowania
zinwentaryzowanych obiektow.
W ramach inwentaryzacji nalezy dokona¢ oceny wizualnej wraz z dokumentagii
fotograficzng takich elementéw jak: stupy teletechniczne, elektryczne, pokrywy
studzienek kanalizacji teletechnicznej i elektrycznej, hydrantow, wiazéw studni
kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz ze sprawdzeniem opisu nos$nosci.
Wykonawca ma obowigzek pisemnie poinformowaé¢ Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewodzkich o koniecznosci zgtoszenia Gestorom sieci wymiany uszkodzonych
elementdw.
Inwentaryzacje sieci nalezy dokona¢ w oparciu o art. 38.2 Ustawy o drogach
publicznych z podziatem na sieci wykonane przed i po 2003 roku.
Wykonawca dokumentacji ma obowigzek wystapi¢ o warunki przebudowy
istniejgcych sieci do Gestorow tych sieci. Kopie warunkoéw nalezy umiesci¢ w Tomie
IB — Uzgodnienia. Po otrzymaniu warunkéw przebudowy, kopie wraz z opinig
Wykonawcy do nafozonych przez gestora warunkéw nalezy bezzwiocznie
przekaza¢ Mazowieckiemu Zarzgdowi Droég.
Wykonawca ma obowigzek wystgpi¢ do odpowiedniego Rejonu Drogowego o
informacje na temat stanu przepustéw i obiektow mostowych.
Na pisemny wniosek MZDW Wykonawca dokumentacji ma obowigzek dokonania
przegladu (kamerowania) kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obrebie inwestycji.

b. Inwentaryzacja istniejgcych zjazdéw i dojs¢ do dziatek

Wykonawca z udziatem przedstawicieli wlasciwej Gminy i Rejonu MZDW
zobowiazany jest wykonaé komisyjng inwentaryzacje istniejacych zjazdow i
dojs¢ do dziatek zlokalizowanych w rejonie planowanej drogi. Inwentaryzacje
nalezy przedstawi¢ na formularzu, do ktérego nalezy zatgczyé dokumentacje
fotograficzng oraz zatacznik mapowy w skali zapewniajacej czytelno$¢, na ktérym
nalezy zaznaczy¢ lokalizacje zjazdéw i doj$é. Zdjecia powinny zosta¢ wykonane z
przeciwlegtego pobocza drogi, w osi zjazdu, obejmujac caty zjazd i brame jesli
istnieje, otoczenie zjazdu oraz pas drogowy. Nalezy oznaczy¢ czy istniejacy zjazd
jest indywidualny czy publiczny. Szerokos¢ zjazdu powinna by¢é mierzona na
granicy dziatek, w przypadku bram - w ich $wietle. W ramach inwentaryzacji
zjazddw nalezy dokona¢ pomiaru wysokosciowego w osi zjazdu. Rzedna istniejaca
w osi zjazdu musi zosta¢ umieszczona na mapie do celéw projektowych.
Istniejgce zjazdy winny zostaé uwzglednione w dokumentacji projektowej, a
Wykonawca ma obowigzek zaprojektowac jego przebudowe lub rozbudowe w
zakresie konstrukcji zjazdu oraz doprowadzenia do zgodno$ci z przepisami z
podziatem na zjazdy indywidualne i publiczne.

c.Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé inwentaryzacje zieleni w projektowanym
pasie drogowym oraz bezposrednim jego otoczeniu. Wstepng inwentaryzacje
nalezy przedstawi¢ na mapie zasadniczej z oddzielng numeracjg kazdego drzewa.
Ponumerowane drzewa nalezy przedstawi¢ w formie tabeli wraz z zdjeciem
fotograficznym.

Na zatgczniku mapowym nalezy takze zaznaczy¢ miejsca wystepowania krzewow,
z wyszczegolnieniem zieleni o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych.
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Formularz tabeli znajduje sie w zatgczniku do wytycznych.

Drzewa przeznaczone do wycinki oraz krzewy przeznaczone do karczowania
Wykonawca dokumentacji ma obowigzek zaznaczy¢é na  projekcie
zagospodarowania terenu.

W ramach inwentaryzacji zieleni nalezy zweryfikowaé wystepowanie karp po
usunietych drzewach. W przypadku zinwentaryzowania karp, nalezy w projekcie
wykonawczym uwzglednié ich usuniecie.

Badania geotechniczne i ocena gruntéw podtoza.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ badania geologiczno — inzynierskie i ustali¢
geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych, ktére beda stanowi¢
czesé projektu budowlanego.

Dokumentacje geotechniczng oraz ocene gruntdw podioza niezbedng do
sporzadzenia ww. elementdw projektu budowlanego nalezy wykonac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Dokumentacja ma postuzy¢ do przyjecia optymalnych rozwigzan projektowych
drogi zaréwno pod wzgledem technicznym jak i ekonomicznym.

Zakres badan geotechnicznych nalezy ustali¢ dla docelowych rozwigzan
projektowych  drogi, na catej dtugosci projektowanego odcinka drogi, pod
poszczegolnymi elementami przekroju drogi.

Przed przystgpieniem do wykonania badan lokalizacje otworéow badawczych nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu. Zakres badan Wykonawca dostosuje do
projektowanych rozwigzan.

Na podstawie badahn kontrolnych Inwestor podejmie decyzje co do zakresu
wykorzystania istniejacej nawierzchni. W przypadku nowoprojektowanej konstrukcji
drogi Wykonawca na podstawie badan kontrolnych ma obowiazek opracowac
projekt wzmocnienia podtoza. Dokladny opis badan zostat okreslony w
wymaganiach geologicznych i geotechnicznych bedacy zatacznikiem do
wytycznych.

Jezeli zakres projektu bedzie obejmowat:
- poszerzenie konstrukcji nawierzchni jezdni zwigzane z powiekszeniem korony
drogi;
- korekte tukbéw pionowych i poziomych jezdni ;
- dobudowe nowej jezdni;
- nowg konstrukcje jezdni w $ladzie istniejacym

to badania podtoza nalezy zaplanowaé i wykonaé jak dla nowych drdg, z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w niniejszych wytycznych:

Po stronie Wykonawcy dokumentacji nalezy wykona¢ badania kontrolne
polegajgce na wykonaniu otwordw badawczych (sond) w istniejgcej nawierzchni z
minimalng czestotliwoscig co 100 m wraz z okresleniem: grubosci poszczegdinych
warstw, rodzaju i stanu gruntéw, rodzaju i stanu podbudowy (niebitumicznej),
poziomu wody gruntowej. W ztozonych warunkach podioza czestotliwos¢ sond
nalezy zwiekszy¢ do czestotliwosci co 50m. Gtebokos¢ wiercen — min. 3,0m. W
obrebie projektowanych i istniejgcych przepustow i obiektow mostowych,
kanalizacji deszczowych minimum 5,0m i minimum 2,0m od zagtebienia
przedmiotowego obiektu.

Liczba wicrcen w przckroju:
- Dla drog dwujezdniowych wymaga sie wykonania co najmniej 5 otworéw
wiertnicznych w przekroju poprzecznym drogi ( 08, krawedz zewnetrzna jezdni
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prawej i lewej, krawedz wewnetrzna strona lewa i prawa). Przy czym 2 otwory
badawcze muszg by¢ pelne (po jednym na pas) i 3 w zakresie warstw
konstrukcyjnych — warstwy bitumiczne i niebitumiczne.

Dla drog jednojezdniowych wymaga sie wykonanie co najmniej 3 otworéw
wiertniczych w przekroju poprzecznym ( lewa krawedz, o$, prawa krawedz).
Przy czym jeden otwér badawczy musi by¢ petny i dwa w zakresie warstw
konstrukcyjnych bitumicznych i niebitumicznych.

Kazdy rdzen musi mie¢ nadany numer, zrobione zdjecie i wskazana lokalizacje na
mapie wstepnej mapie do celéw projektowych (wsp. GPS 2000). W przypadku
réznic w grubosci warstw bitumicznych pomiedzy przekrojami wiekszej niz 5 cm
nalezy dokonaé odwiertu posredniego w odlegtosci 50m.

Dodatkowe wiercenia nalezy wykonaé pod projektowane, nowe elementy
wyposazenia drogi takie jak: zatoki autobusowe, zatoki postojowe, Sciezki
rowerowe, kanalizacja deszczowa. W przypadku elementéw takich jak zatoki
nalezy wykona¢ minimum 2 wiercenia na obiekt. W przypadku dodatkowych
elementéw liniowych co 100m w s$ladzie nowego obiektu (np. $ciezki rowerowe).
Gtebokos¢ otworow badawczych musi wynosié minimum 3,0m.

Dla drég prowadzonych w nasypach o wysokosci wiekszej niz 3.0 m, gteboko$é
rozpoznania musi by¢ réwna co najmniej wysoko$ci nasypu.

W kazdym przekroju poprzecznym drogi nalezy wykona¢ co najmniej jedno
sondowanie parametryzujgce wtasciwosci fizyczno — mechaniczne gruntdéw i skat
w podtozu (statyczne, dynamiczne, udarowo-obrotowe lub inne w zaleznosci od
potrzeb).

W przypadku braku mozliwos$ci wykonania wiercen, sondowan lub innych badan w
wymaganym zakresie (brak dostepu do terenu lub techniczne ograniczenia
sprzetu) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje badan
alternatywnych.

W przypadku wystepowania skomplikowanych warunkéw gruntowych zakres
badan powinien zosta¢ uzgodniony z MZDW. W ramach opracowan
przewidzianych do wykonania w przypadku wystgpienia skomplikowanych
warunkow gruntowych w osi kazdej z jezdni projektowanej drogi gtéwnej lub przy
jej krawedziach (w linii otworéw wiertnicznych), na catym odcinku objetym
zamoOwieniem, nalezy wykonaé¢ badania geofizyczne w formie tomografii
elektrooporowej ERT.

W przypadku wystapienia w spagu (dnie) otwordw wiertniczych lub sondowan
gruntow stabonosnych, tj. gruntéw organicznych i préchnicznych, gruntéw
spoistych (drobnoziarnistych) o stopniu plastycznosci powyzej 0.50 [IL>0.50] (tj. o
wskazniku konsystencji ponizej 0.50 [IC<0.50]), gruntdow niespoistych
(gruboziarnistych) w stanie luznym [ID<0,35], gruntéw antropogenicznych (w tym
nasypow niekontrolowanych) badania nalezy kontynuowacé do osiagniecia warstwy
gruntdw nosnych o migzszosci co najmniej 2.0 m. Wystepowanie gruntow
stabono$nych (wskazanych powyzej) nalezy okonturowaé¢ zaréwno w profilu
pionowym, jak i rozprzestrzenieniu poziomym. Dopuszcza sie ograniczenie
gtebokosSci wyrobisk badawczych w przypadku stwierdzenia w podiozu
jednorodnych warstw o znacznej migzszosci (np. ity pliocenskie, ity krakowieckie,
etc.).

b. W przypadku elementéw (odcinkéw drog) objetych:
wzmochieniem nawierzchni istniejacych drég lub poszerzenie ich w obrebie
istniejgcej korony drogi;

- modernizacjg nawierzchni ttuczniowych, brukowych i innych nieulepszonych;
nalezy wykonaé badania polegajgce na:
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pomiarze ugie¢ sprezystych i ewentualnie czaszy ugieé nawierzchni
ugieciomierzem dynamicznym typu FWD (lub innym réwnowaznym
urzadzeniem), czestotliwos¢ pomiaru powinna wynosi¢ co 25m. W uzgodnieniu
z Projektantem, czestotliwo$é pomiaréw moze zostaé zmniejszona (w zadnym
wypadku nie rzadziej niz co 50+100m).
okresleniu  modutéw  sztywnosci  (sprezystosci) istniejacych  warstw
bitumicznych oraz modutéw sprezystosci pozostatych warstw w konstrukgcji
istniejgcej nawierzchni i podtoza gruntowego na podstawie wynikow badan
ugieciomierzem FWD.
Wykonanie otworéw badawczych w zakresie jak w pkt 16.1
Okreslenie w badaniu laboratoryjnym modutéw sztywnosci sprezystych
istniejacych warstw asfaltowych metoda rozciggania po$redniego (np. wg
KWIRNPIP, Zatgcznik C procedura 8) lub innych metod wykazanych w
KWIRNPIP, Zatgcznik B np. wg Zalgcznika C, procedura 11).Czestotliwosé
badan nie moze by¢ mniejsza niz 1 badanie na 1 km drogi

- Okreslenie, odpornosci na koleinowanie istniejacych warstw asfaltowych
metodg bezposredniego badania koleinowania (np. w matym koleinomierzu
wWgKWIRNPIP, Zatacznik C procedura 10 lub wg francuskiej metody LCPC) i/lub
metodg badania petzania statycznego (zgodnie z procedurg opisang w arkuszu
Nr 16 w Zeszycie IBDiM Nr 64/2002 ,Procedury badan do projektowania skfadu
i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych”).Czestotliwosé badan nie moze
by¢ mniejsza niz 1 badanie na 1 km drogi, w przypadku odcinka krétszego niz
1km ( minimum 2 badania)
Rejestracja i ocena spekan nawierzchni (okreslenie indeksu spekan wg
KWIiRNPIP pkt.4.2.5.4).
Wyniki inwentaryzacji powinny zosta¢ wykorzystane do wykonania oceny
istniejgcej nawierzchni i powinny stanowi¢ zatgcznik do Projektu wzmocnienia
nawierzchni.

c. Badania geotechniczne i ocena gruntéw podfoza.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ badania geologiczno — inzynierskie i ustali¢
geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych, ktére beda stanowic
cze$é projektu budowlanego.
Dokumentacje geotechniczna oraz ocene gruntéw podioza niezbedng do
sporzadzenia ww. elementédw projektu budowlanego nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
Dokumentacja ma postuzyé do przyjecia optymalnych rozwigzan projektowych
drogi zaréwno pod wzgledem technicznym jak i ekonomicznym.
Zakres badan geotechnicznych nalezy ustali¢ dla docelowych rozwigzan
projektowych  drogi, na catej dlugosci projektowanego odcinka drogi, pod
poszczegbinymi elementami przekroju drogi.
Przed przystapieniem do wykonania badan lokalizacje otwordéw badawczych nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu. Zakres badan Wykonawca dostosuje do
projektowanych rozwigzan.
Na podstawie badan kontrolnych Inwestor podejmie decyzje co do zakresy
wykorzystania istniejacej nawierzchni. W przypadku nowoprojektowanej konstrukgii
drogi Wykonawca na podstawie badan kontrolnych ma obowiazek opracowaé
projekt wzmocnienia podtoza — Tom [IB. Dokladny opis badan zostat okreslony w
wymaganiach geologicznych i geotechnicznych bedacy zatacznikiem do
wytycznych.

d. Wymagania dotyczace opracowania.

Opracowanie geotechniczne Wykonawca ma wykonaé w formie oddzielnego tomu
Projektu Budowlanego.
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Kompletne opracowanie powinno zawieraé: okreslenie kategorii geotechnicznej
budowli lub jej fragmentéw, ocene wynikow rozpoznania podtoza, wytyczne
dotyczace konstrukcji i wykonania fundamentéw, robét ziemnych, zestawienie
informacji i danych liczbowych o wtasciwosciach geotechnicznych gruntéw w
podtozu i w bezposrednim otoczeniu obiektow budowlanych i rob6t. Opracowanie
zawiera rowniez zalecenia konstrukcyjne oraz prognoze wspétdziatania konstrukgiji
z podtozem i jej zachowania w czasie budowy i eksploatacji w odniesieniu do
obiektéow budowlanych i robét (w tym prognoze zagrozen mogacych wystapi¢ w
trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku).

Dla obiektéw budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w
zlozonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii geotechnicznej, ocena
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych powinna by¢
wykonana z wykorzystaniem dokumentaciji geologiczno - inzynierskiej.

Metody badan geotechnicznych okreslone sg w rozporzadzeniu

Sposéb przeprowadzenia badan geotechnicznych i okreslania warunkéw
gruntowowodnych podfoza nawierzchni drog powinien takze spetniaé wymagania
zawarte w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Zakres i ilos¢ badan powinny byé zgodne z wymaganiami
okreslonymi w przedmiotowych Wytycznych. Przy sporzgdzaniu opracowania
powinna by¢ stosowana terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar, ktére
odpowiadajg wymaganiom normy PN-B-02481 ,Geotechnika. Terminologia
podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”.

Projektant - opracowujacy dokumentacje geotechniczne: opinie geotechniczng,
dokumentacje badan podtoza gruntowego i projekt geotechniczny - w zakresie
tychze prac powinien wspotpracowac (w zespole) z geologiem inzynierskim.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych stanowig cze$é
Projektu budowlanego.

W ramach dokumentaciji nalezy wykonac¢ przekroje geologiczne.

e. Opinia geotechniczna
Opinia geotechniczna powinna zawierac:

- Strone tytulowa obejmujacg m.in.: nazwe zadania i jego stadium; dane
Inwestora, Wykonawcy, Projektanta; wykaz autoréw opracowania;

- Cel wykonania opinii i jej podstawa;

- Charakterystyke inwestycji/obiektu budowlanego ze wskazaniem
okreslonej przez Projektanta kategorii geotechnicznej;

- Opis terenu inwestycji (lokalizacja, zagospodarowanie terenu, morfologia,
hydrografia);

- Opis budowy podioza (geologia, hydrogeologia);

- Zakres wykorzystanych materiatow;

- Zakres i metodyka wykonanych badan (w przypadku obiektéw | kategorii
geotechnicznej);

- Interpretacje wynikow badan terenowych, laboratoryjnych i danych
archiwalnych wraz z okresleniem stopnia ztozonos$ci warunkéw gruntowo-
wodnych wystepujgcych w podiozu inwestyciji — dla kazdego z wariantéw w
odniesieniu do ich pikietazu ;

- Okres$lenie przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa;

- Okreslenie geotechnicznych warunkéw posadowienia korpusu drogowego,
obiektow inzynierskich i innych elementéw wchodzacych w zakres
inwestycji (w przypadku obiektéw budowlanych zaliczonych do | kategorii
geotechnicznej);

- Jesli to konieczne — wskazanie zakresu niezbednych do wykonania badan
geotechnicznych
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i sposobu ich przedstawienia, po uzgodnieniu z wykonawcg Projektu
Geotechnicznego;
Czes$¢ graficzng obejmujgcg w zaleznosci od potrzeb mape inwestycji w
- odpowiedniegj skali
ze wskazaniem lokalizacji badan archiwalnych i zrealizowanych, mapy
tematyczne (geologiczne, hydrogeologiczne i inne), wyniki badan (karty
otwordw, wyniki sondowan, wyniki badan laboratoryjnych gruntéw, skat,
wody, etc., przekroje geotechniczne 2z oznaczeniem lokalizacji
inwestycji/obiektu budowlanego.

19. Uwarunkowania terenowe zwigzane z odwodnieniem drogi
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé charakterystyke: wdd stojacych i
ptynacych, istniejacych sieci rowoéw otwartych, sieci drenarskich i kanalizaciji
deszczowej na obszarach przylegltych do projektowanej drogi.
Charakterystyka powinna by¢ sporzadzona w formie opisowej i graficznej i
zawieraé:

- lokalizacje zbiornikéw, ciekéw, sieci i urzgdzeh wraz z dokumentacjg
fotograficzng

- poziomy wody i kierunki sptywu/naptywu wéd

- lokalizacje zlewni

- wskazanie wtasciciela urzadzenia

- opis stanu technicznego urzadzen

- wnioski z wywiadu $rodowiskowego odnosnie funkcjonowania
urzadzenia

- informacje nt. mozliwosci wykorzystania urzadzen do celéw
odwodnienia drogi

- informacje nt. zagrozen mogacych powstac po rozbudowie drogi.

- istniejgce rowy przydrozne muszg zosta¢ naniesione na mape do celow
projektowych wraz z naniesieniem kierunku sptywu wéd i rzednymi na
skarpach i dnie rowu. Pomiar nalezy wykona¢ w rozstawie 20m.

- lIstniejgce cieki
Wykonawca ma obowigzek wskazaé miejsce zrzutu wéd z pasa
drogowego i w tym zakresie ma obowigzek wykonaé mape do celéw
projektowych.

20. Pomiar ruchu
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ pomiar ruchu zgodnie z ponizszymi
zasadami:

- pomiary natezenia ruchu pojazdéw i pieszych nalezy wykonaé na
skrzyzowaniach, ktére stanowig punkty wigczenia do przedmiotowego
odcinka drogi.

- pomiary winny uwzgledniaé strukture rodzajows i kierunkowg ruchu,

- pomiary ruchu nalezy wykona¢ co najmniej w trzech okresach w ciggu
dnia, w godzinach: 6:00 — 9:00, 11:00 — 13:00 i 16:00 — 19:00, w ciggu
kolejnych 7 dni tygodnia, tj. od poniedziatku do niedzieli,

- w przypadku wystepowania na drodze ruchu turystycznego o
znaczacym natezeniu, Wykonawca winien wykona¢ pomiary natezenia
ruchu dodatkowo w sobote i w niedziele w godzinach 6:00 —9:00, 11:00
- 13:00i 16:00 — 19:00 w okresie od 1 maja do 31 sierpnia,

- podstawowym interwatem rejestracji natezenia ruchu winna byé
godzina, natomiast w przypadku skrzyzowan z sygnalizacjg lub typu
rondo, dla ktérych wykonywane sg analizy przepustowosci, powinny by¢
stosowane interwaty 15 minutowe,
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- Wykonawca zobowigzany jest do zbadania gdzie (na jakich odcinkach,
w poprzek, wzdtuz) wystepuje ruch pieszy, rowerowy, zwierzat
gospodarskich, zwierzat dzikich itp.
- Wykonawca zobowigzany jest wykonaé pomiar natezenia ruchu
rowerowego i wskazanie miejsc jego wystepowania
- pomiar natezenia ruchu rowerowego nalezy wykonac¢ w okresie od 1
maja do 30 wrze$nia
- pomiar natezenia ruchu pieszych i rowerzystow powinien zostac
wykonany przy odpowiednich warunkach atmosferycznych panujgcych
w dniu wykonywania pomiaréw
- przed przystapieniem do pomiaru ruchu wykonawca jest zobowigzany
poinformowaé¢ Zamawiajgcego o zakifadanych terminach wykonania
pomiaréw natezenia ruchu pojazdéw, pieszych i rowerzystow
- w przypadku braku mozliwosci wykonania pomiaréw natezenia ruchu we
wskazanych wyzej terminach z uwagi na okres trwania umowy na prace
projektowe, Wykonawca zobowiazany jest ustali¢ z Zamawiajgcym
sposéb postepowania
- wyniki z ww. pomiaréw winny zostaé przekazane Zamawiajagcemu
niezwtocznie po wykonaniu tych pomiaréw
- Wpykonawca powinien przeanalizowaé wyniki pomiaru generalnego
ruchu z roku 2015.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wyniki pomiaru ruchu w formie opisowe;j
i graficznej oraz wykona¢ prognoze ruchu na rok 2029 i prognoze perspektywiczng
na rok 2039 wraz z analizg przepustowosci skrzyzowan i odcinkéw drogi, ktére
stanowi¢ beda podstawe do zwymiarowania geometrii drogi i przyjecia pozostatych
rozwigzan projektowych. Wyniki pomiaréw-nalezy przedstawi¢c w formie
nomogramoéw.

Mapa do celéw projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ mape do celéw projektowych. Wykonawca
jest zobowigzany w ramach umowy do aktualizacji mapy do celéw projektowych w
ciggu trwania catego procesu projektowego.

Wytyczne dla mapy do celow projektowych:

- mapa do celdéw projektowych winna by¢ wykonana w skali 1:500,
wszelkie odstepstwa od tej skali nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym,

- pomiary nalezy wykonaé¢ w oparciu o sie¢ osnowy panstwowej,

- na mapie nalezy nanie$¢ rzedne istniejgcych zjazdéw w osi bramy w
granicy wtasnosci,

- na mapie nalezy nanies¢ rzedne istniejace dojsé,

- na mapie nalezy nanies¢ rzedne istniejgce infrastruktury obcej — studni
kanalizacji deszczowej, teletechnicznej, itd

- na mapie nanie$¢ przebieg granic ewidencyjnych (aktualnych).
Wszystkie granice musza by¢ prawnie ustalone. W przypadku
nieustalonych granic, Wykonawca ma obowigzek dokonania prawnego
ustalenia granic,

- W ramach opracowania mapy do celéw projektowych nalezy dokonaé
wznowienia granic pasa drogowego,

- w przypadku, gdy PODGIK prowadzi mape zasadnicza w postaci
nieelektronicznej, konieczna jest wektoryzacja obiektéw na mapie i
przekazanie jej do MZDW w uktadzie 2000,

- w przypadku, gdy PODGIK Prowadzi dla danego obszaru mape w
postaci hybrydowej, nalezy doprowadzi¢ do wektoryzacji wszystkich
obiektéw,

- w ramach opracowania mapy do celéw projektowych nalezy dokonaé
wznowienia granic pasa drogowego w terenie,
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na mapie nalezy nanies¢ pomiary wysokosciowe w przekroju drogi,
odlegtos¢ miedzy przekrojami nie wieksza niz 20m. Przekroje nalezy
dogesci¢ w miejscach charakterystycznych — takich jak przechyiki,
zmiany pochylen poprzecznych, wierzchotki tukéw pionowych.

na mapie nalezy nanies¢ wszelkie urzadzenia odprowadzajgce wode, w
przypadku rowow nalezy pomierzy¢ dno rowu, przeciwskarpy oraz
wrysowac Kierunki sptywu,

na mapie nalezy nanie$¢ wszystkie przepusty, w tym przepusty pod
zjazdami i dojsciami wraz z pomiarem wysokosciowym poczatku i koinca
rury przepustu,

na mapie nalezy umiescic¢ catg zieleh wysoka,

na mapie nalezy umiesci¢ wszystkie ogrodzenia,

na mapie nalezy umiesci¢ cate uzbrojenie terenu z dokfadnym
okresleniem kierunkéw zwisu linii napowietrznych oraz przebiegiem
sieci podziemnych, w tym sieci drenarskich i melioracyjnych.

na mapie nalezy umiesci¢ linie rozgraniczajgce tereny o rdéznym
przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, drdg itp., jezeli zostaty
ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w
decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu,

na mapie do celdéw projektowych, w granicach projektowanej inwestycji
nalezy, wyrézni¢ linig przerywang w kolorze brazowym grunty obcigzone
stuzebnosciami gruntowymi ujawnionymi w ksiegach wieczystych oraz
umiesci¢ skrétowy opis tresci lub sposobu wykonywania tych
stuzebnosci.

mapa powinna obejmowaé swym zakresem obszar otaczajacy teren
inwestycji w pasie co najmniej 30 m od projektowanej granicy pasa
drogowego.

Wykonawca przed dokonaniem rejestracjii mapy przekaze
Mazowieckiemu Zarzadowi Drég projekt mapy do celéw projektowych,
Mazowiecki Zarzad drég Wojewodzkich dokona weryfikacji czytelnosci
danych na mapie i w przypadku jej braku zezwoli na czesciowe
pominiecie jej elementdéw takich jak ( rzedne wysokosciowe lub linie
rozgraniczajgce z MPZP)

Wykonawca ma obowigzek rejestracji mapy do celéw projektowych, po
wczesniejszym otrzymaniu pisemnej zgody od Mazowieckiego Zarzadu
Drég Wojewddzkich w Warszawie.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu mape numeryczng przyjeta do
wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w
formacie danych .dwg na no$niku CD lub DVD oraz w wersji papierowe;.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wersje papierowga mapy do
celéw projektowych zlozong do formatu A-4.

Wykonawca jest zobowiazany przekazywaé¢ Zamawiajagcemu mape do
celow projektowych oraz kazdg jej zaktualizowang wersje niezwlocznie
po sporzadzeniu.

Wykonawca ma obowigzek wykonaé mape do celow projektowych w
zakresie pozwalajgcym na odprowadzenie wéd do istniejgcych ciekow
wodnych. Zakres mapy oraz pomiary z tym zwigzane wyznacza
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich.

Wykonawca ma obowigzek umiesci¢é na mapie do celdéw projektowych
klauzule dotyczgca doktadnoscig granic umieszczonej ma mapie.

22. Udziat spoteczenstwa w procesie projektowym
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich przewiduje przeprowadzenie spotkan ze
spoteczenstwem, o ile zajdzie taka potrzeba. Spotkania przeprowadzane bedg po
uprzednim dokonaniu stosownych ustalen z Samorzgdami Lokalnymi. Wykonawca
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zobowigzany bedzie do uczestnictwa oraz przygotowania prezentacji i
sporzadzenia protokotu z tych spotkan.

W przypadku wptyniecia wnioskéw spoteczenstwa do rozwigzan projektowych,
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich przeanalizowania i wyrazenia opinii na
temat mozliwosci ich uwzglednienia. Zmiany moga by¢ dokonane po ich uprzednim
ustaleniu z Mazowieckim Zarzadem Drog Wojewodzkich.

Rady techniczne i spotkania koordynacyjne
W celu omawiania i biezacego przedstawiania rozwigzan projektowych
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich bedzie organizowat Rady Techniczne i
Spotkania koordynacyjne
W  zebraniach udziat bra¢ beda przedstawiciele: Wykonawcy, Zamawiajgcego,
Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego, Urzedéw Gmin i
Powiatéw, na ktérych terenie znajduje sie planowana inwestycja, zarzadcéw kolei,
zarzadcow drdg publicznych powigzanych bezposrednio z projektowang droga,
Komendy Wojewddzkiej Policji i Wojewddzkiej Inspekcji Transportu Drogowego,
ewentualnie gestoréw sieci uzbrojenia terenu. Skftad uczestnikédw zebran bedzie
kazdorazowo ustalany w zaleznosci od potrzeb.
Protokoty i notatki z przebiegu i ustalen omawianych na zebraniach bedzie
sporzadzat Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich i przesytat je wszystkim
obecnym na spotkaniu.
Przed kazda Rada techniczng Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wszystkim
uczestnikom Rady rozwigzania projektowe, ktére bedg na Radzie prezentowane.
Ww. materialy nalezy przediozy¢é w wersji papierowej (dodatkowo ew. w wers;ji
elektronicznej) w skali i formie umozliwiajgcej czytelnosé, najpdzniej 10 dni przed
terminem Rady. Nie nalezy przekazywaé¢ uczestnikom Rady materiatéw nie
oméwionych uprzednio z MZDW.
Przewiduje sie co najmniej dwa posiedzenia Rady Techniczne;.
a. | Rada Techniczna
Doktadny termin bedzie ustalony pomiedzy Mazowieckim Zarzadem Drog
Wojewddzkich a Wykonawca.
Celem Rady bedzie przedstawienie przez Wykonawce koncepcji rozwigzan
projektowych sporzadzonych o wytyczne zawarte w umowie, oméwienie
tych rozwigzan przez Wykonawce, dyskusja uczestnikow na temat
zaprezentowanych rozwigzan projektowych, przedstawienie przez
uczestnikébw  ewentualnych wnioskéw [ sugestii odnos$nie
zaprezentowanych przez Wykonawce rozwigzan projektowych.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i oméwienia na | Radzie
zgromadzonych danych i materiatdw wyjsciowych do projektowania, a
takze wszelkich pomiaréw, badan, ekspertyz, ocen stanu technicznego,
inwentaryzacji, o ile zajdzie w trakcie taka potrzeba.
Nie jest dopuszczalne przedstawianie fragmentarycznych opracowan badz
niekompletnych materiatow.
Zamawiajgcy dokona wyboru wariantu rozwigzan projektowych do
dalszych prac. Zakres prezentacji Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ z
Zamawiajgcym na kilka dni przed Rada.

b. Il Rada Techniczna
Doktadny termin bedzie ustalony pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg.
Celem Spotkania bedzie przedstawienie przez Wykonawce przyjetych
rozwigzan projektowych, zgodnych z zapisami umowy, ustaleniami ze
spotkarn z Zamawiajgcym, z wszelkimi wydanymi decyzjami
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administracyjnymi, warunkami, stanowiskami odpowiednich instytucji i
organow itd.

Zaprezentowane rozwigzania projektowe podlega¢ beda analizie przez
uczestnikow Spotkania, w wyniku ktérej mogg zosta¢ przedstawione
ewentualne wnioski i sugestie.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ na Spotkaniu petne rozwigzania
projektowe, omawiajac kazdy odcinek projektowanej inwestycji. Nie jest
dopuszczalne przedstawianie fragmentarycznych opracowan badz
niekompletnych materiatéw. Zakres prezentacji Wykonawca zobowigzany
jest ustali¢ z Zamawiajacym na kilka dni przed Radg techniczng.

c. Spotkania koordynacyjne/robocze
W trakcie realizacji umowy MZDW przewiduje spotkania z Wykonawca w iloSci
wynikajgcej z potrzeb realizacji umowy. Wykonawca ma obowigzek stawienia sie
w ciggu 5 dni od poinformowania go (réwniez telefonicznie) o koniecznosci
spotkania.
Cel, zakres omawianych zagadnien i termin wynikat bedzie z ustalen pomiedzy
MZDW a Wykonawca. Na spotkania robocze bedg zapraszane osoby, ktorych
obecnos¢ jest niezbedna do omoéwienia zagadnienia bedacego przedmiotem
spotkania.

24. Zgodnos¢ przedstawionych rozwigzan projektowych z przepisami techniczno -
budowlanymi
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé projekt budowlany zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami.
W przypadku braku mozliwosci wykonania projektu budowlanego zgodnie z
przepisami lub uzasadnionej koniecznosci wykonania projektu budowlanego
niezgodnie z przepisami, MZDW dopuszcza wystapienie o odstepstwo od
przepiséw techniczno — budowlanych.
W przypadku zaistnienia potrzeby w sprawie wystapienia z wnioskiem o
odstepstwo od przepiséw techniczno - budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ rozwigzania projektowe wymagajace odstepstwa oraz wskazaé
przepis, dla ktérego nalezy wystapi¢ o odstepstwo.
W przypadku podjecia ustalenia pomiedzy MZDW a Wykonawca co do
zasadnos$ci ziozenia wniosku o odstepstwo od przepiséw Wykonawca jest
zobowigzany przygotowacé stosowny wniosek oraz niezbedne zatgczniki, a takze
wystapi¢ z wnioskiem do wlasciwego organu.

25. Zbiorcze zestawienie kosztow
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé zbiorcze zestawienie kosztéw, ktére
powinno zawieraé wszystkie orientacyjne koszty zwigzane z przygotowaniem i
realizacjg zadania inwestycyjnego, w tym koszty robét budowlanych, wykupu
gruntow oraz rezerwy na roboty nieprzewidziane.
Zbiorcze zestawienie kosztéw Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ na kazdym
etapie procesu projektowego i w kazdym zakresie, o ktory zwroci sie Zamawiajacy.

26. Uzgodnienia i opinie

Dla sporzadzanej dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytucji, w tym wtascicieli
lub zarzadcéw drég, kolei, wod, urzadzen infrastruktury technicznej i innych
obiektow, samorzadéw lokalnych, Zamawiajgcego, Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Mazowieckiego, a takze opinie wynikajace z ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegbinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych.

19



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 614 na odcinku od km 34+080 do km 35+893 na terenie m. Myszyniec wraz
z obiektem mostowym w km 35+388, gmina Myszyniec, powiat ostrofecki.

Wszelkie stanowiska instytucji i organéw zewnetrznych uzyskane w toku realizaciji
umowy Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przekazaé¢ Zamawiajgcemu
wraz z wiasng opinig odnosnie ich tresci i skutkdw w dalszej realizacji umowy. W
przypadku konieczno$ci skorzystania z trybu odwotawczego (odwotanie, skarga,
zazalenie itp.) Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé stosowne wystgpienie,
ktérego tres¢ zobowiazany jest uzgodni¢ z MZDW.

Wykonawca zobowigzany jest ponie$é wszelkie koszty zwigzanie z uzyskaniem
uzgodnien, opinii, warunkow, decyzji.

Opinie i uzgodnienia urzedéw gmin i starostw wydane na wnioski Wykonawcy
ztozone w ramach realizacji obowigzkéw nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku
uzyskania odrebnych opinii, o ktérych mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych.

W przypadku propozycji i sugesti zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach w zakresie wprowadzania zmian w opiniowanej dokumentacji
nalezy przedstawié je niezwtocznie MZDW wraz z wiasng opinig w celu podjecia
przez MZDW decyzji o ewentualnym wprowadzeniu tych zmian.

Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji uzyskanych opinii, warunkéw i
uzgodnien w toku procesu projektowego. Dokumenty te muszg by¢ wazne co
najmniej na dzien odbioru ostatecznego dokumentaciji projektowe;j.

Oryginaty wszystkich uzyskanych decyzji, opinii, stanowisk, warunkow
Wykonawca zobowigzany jest skompletowaé w odrebnym tomie (teczce) wraz ze
szczegotowym spisem zawartosci i przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ odpisy lub wyciagi z wyzej wymienionych
dokumentoéw poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Na wezwanie organu architektoniczno — budowlanego Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ organowi oryginaty dokumentow.

Ewentualne koszty poswiadczenia dokumentéw za zgodno$¢ z oryginatem sg
kosztami Wykonawcy i nalezy je uwzgledni¢ w ofercie.

27. Decyzje administracyjne

Na mocy udzielonych przez Dyrektiora Mazowieckiego Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Warszawie petnomocnictw upowazniony przedstawiciel
Wykonawcy zobowiagzany jest uzyskac¢ wszelkie decyzje administracyjne, ktore sg
niezbgdne do prawidtowej realizacji umowy oraz wybudowania drogi.

Whnioski do poszczegdlnych organdéw o wydanie decyzji administracyjnych moga
zosta¢ ztozone przez przedstawiciela Wykonawcy po uprzednim wyrazeniu zgody
przez MZDW na ziozenie poszczegdinych wnioskow. Wykonawca jest
zobowigzany wystapi¢ do MZDW o wyrazenie zgody na ztozenie kazdego wniosku
odrebnie, zatgczajgc projekt wniosku i materiaty, ktére stanowi¢ bedg zatgczniki do
wniosku, wskazujgc planowany termin ztozenia wniosku. Powyzsze wystapienie
do MZDW Wykonawca zobowigzany jest skierowac w terminie co najmniej 14 dni
przed planowanym ztozeniem wniosku do wtasciwego organu. Zamawiajacy po
zapoznaniu sie¢ z otrzymanymi zatgcznikami, o ktérych mowa wyzej, pisemnie
wyrazi stanowisko w zakresie mozliwosci zlozenia wniosku o wydanie decyzji
administracyjnej.

W przypadku watpliwosci, zastrzezen czy uwag Zamawiajgcego do projektu
wniosku i  przekazanych materiatow stanowigcych zataczniki do wniosku,
Wykonawca zobowigzany jest odnies¢ sie do nich w sposdb wyczerpujacy.
Wykonawca powinien przewidzie¢ termin na wyjasnianie watpliwosci, zastrzezen
czy uwag MZDW planujgc date zlozenia wniosku o poszczegdlne decyzje
adminislracyjne.
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Whioski do poszczegdinych organéw o wydanie decyzji administracyjnych
Wykonawca jest zobowigzany sktada¢ w kolejnosci zapewniajgcej prawidtowa
realizacje procesu projektowego i procesu przygotowania inwestycji.

- W przypadku koniecznosci uzupetnienia lub zmiany wniosku (w tym
zatgcznikdbw do wniosku) o wydanie decyzji administracyjnej,
Wykonawca jest zobowigzany ustali¢ z MZDW w formie pisemnej, przed
ztozeniem do organu, zakres uzupetnien i zmian.

- Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ MZDW kazdg z wydanych przez
witasciwy organ decyzji administracyjnych niezwiocznie, jednak nie
pdzniej niz w ciggu 4 dni od daty otrzymania tej decyzji. Wykonawca
zobowigzany jest jednoczesnie przedstawi¢c MZDW wiasng opinie
odnosnie zgodnosci wydanej decyzji z zatozeniami umowy, przyjetymi
rozwigzaniami  projektowymi, przepisami prawa, koniecznosci
wniesienia odwotania czy skargi.

- W przypadku podjecia przez MZDW decyzji o koniecznosci ztozenia
odwotania czy skargi, upowazniony przedstawiciel Wykonawcy
zobowigzany jest ztozy¢ odwotanie lub skarge do wtasciwego organu
w imieniu MZDW, po uprzednim przedstawieniu projektu wystgpienia
MZDW i uzyskaniu jego stanowiska odnosnie akceptacji tresci
wystapienia.

Dokumenty do przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania niezbednych analiz posiadanych
dokumentow i przyjetych rozwigzan projektowych oraz ustalenia czy zachodzi
koniecznos¢ przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko. Stanowisko w powyzszej sprawie Wykonawca jest zobowiazany
przedstawi¢ Zamawiajgcemu.

W  przypadku stwierdzenia obowiazku przeprowadzenia ponownej oceny
oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko przez wtasciwy organ,
Zamawiajacego, badz w przypadku innej koniecznosci, Wykonawca zobowigzany
jest przygotowaé zataczniki do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestyc;ji
drogowej wymagane do przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na
Srodowisko, w tym raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko. Wyze;j
wymagane zatgczniki do wniosku nalezy opracowaé¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

Wykonawca moze przystapi¢c do sporzadzania raportu o oddziatywaniu
przedsiewzigcia na $rodowisko i innych zatgcznikow po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany przekazaé¢ Zamawiajgcemu zatgczniki i dokumenty
niezbedne do przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania przedsiewziecia
na srodowisko w celu zapoznania sie z nimi, na co najmniej 14 dni przed ztozeniem
do witasciwego organu (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i
elektronicznej).

W przypadku watpliwosci, zastrzezen czy uwag Zamawiajgcego do wyzej
wymienionych zatgcznikéw i dokumentéw, Wykonawca zobowigzany jest odniesé
sie do nich w sposéb wyczerpujacy. Wykonawca powinien przewidzieé termin na
wyjasnianie watpliwosci, zastrzezen czy uwag Zamawiajgcego planujac date
ztoZzenia zatgcznikéw i dokumentéw do organu.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego takiej potrzeby, raport winien
zosta¢ omoéwiony na spotkaniu roboczym.

Pojecie wad w dokumentacji projektowe;j
Przez pojecie btedéw projektowych nalezy rozumieé wszelkie dziatania projektanta,
ktorych skutkiem bedzie odstepstwo od przepiséw techniczno — budowlanych,
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wytycznych zawartych w decyzjach, opiniach, uzgodnieniach, do jakich projektant
powinien sie zastosowac podczas opracowywania projektu, czy tez wprowadzenie
rozwigzan niezgodnych z zasadami sztuki budowlanej ( niewtasciwe spadki
kanalizacji, ze rozmieszczone wpusty, odprowadzenie wod deszczowych na dziatki
sgsiednie). Wada projektowa jest réwniez odstepstwo projektu budowlanego od
parametréw inwestycji uzgodnionych miedzy inwestorem, a projektantem lub braki
w projekcie budowlanym uniemozliwiajace realizacje obiektu w takich parametrach.
Wykonawca dokumentacji ma obowigzek dotaczy¢ do projektu budowlanego
oswiadczenie o sporzadzeniu tego projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisali
oraz zasadami wiedzy technicznej, nawet w przypadku uzyskiwania zgtoszenia
rob6t. Pomimo cigzacego na organie administracji architektoniczno-budowlane;
obowigzku sprawdzenia projektu budowlanego pod wzgledem zgodnosci z
przepisami powszechnie obowigzujacymi, to projektant pozostaje podmiotem
odpowiedzialnym za wprowadzone w projekcie budowlanym rozwigzania
techniczne.

Naprawa wad projektowych

Wykrycie wad projektowych oznaczajgcych potrzebe opracowania zamiennego
projektu budowlanego i wprowadzenia rozwiazan zgodnych z zasadami techniki
budowlanej pozostaje w obowigzku Wykonawcy dokumentacji projektowe;.
Wykonawca odpowiada za wady projektu budowlanego na zasadzie rekojmi (art.
638 §1 k.c). Inwestor wymaga bezptatnego usuniecia wad w wyznaczonym przez
niego terminie oraz ma prawo do zadania zaptaty przez projektanta odszkodowania
(art. 471 k.c), obejmujacego wszelkie inne konsekwencje zwigzane z pojawieniem
sie btedu projektowego.

Opracowanie projektu zamiennego oznacza niejednokrotnie potrzebe zmiany
decyzji o pozwoleniu na budowe (decyzji ZRID). Oznacza to ponowne
przeprowadzenie procedury administracyjnej zakonczonej wydaniem decyzji o
zmianie projektanta, jak réwniez okres trwania postepowania administracyjnego
moze powodowac odroczenie w czasie realizacji inwestycji. W przypadku
dtuzszego okresu wstrzymania prac budowlanych wynikajacych z btedow
projektowych i zwigzanych z tym konsekwenciji finansowych, terminowych i
odszkodowawczych, skutki zostang przeniesione przez Inwestora na Wykonawce
dokumentaciji.

. Przebieg procesu projektowego — ETAP | - koncepcja
. Zbieranie danych i materiatéw wyjsciowych do projektowania

Wykonawca zobowigzany jest do zebrania wszelkich niezbednych danych,
informacji, materiatébw umozliwiajgcych prawidiowe przeprowadzenie procesu
projektowego i finalizacje umowy.

W szczegdlnosci Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu:

- mape zasadniczg na przedmiotowy zakres inwestycji

- wypisy i wyrysy z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
wydane przez wiasciwy organ,

- informacje na temat stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod drogi
publiczne, wymagajacych podjecia dziatan zmierzajacych do regulacji stanu
prawnego zgodnie z ustawg z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzajgce
ustawy reformujgce administracje publiczna,

- informacje na temat klasy i kategorii drég wiaczajgcych sie do projektowane;j
drogi wojewodzkiej,

- informacje na temat obiektéw objetych ochrona wystepujacych w rejonie
projektowanej drogi

- wstepne warunki zarzadcow drog, kolei i ciekéw powigzanych z projektowang
droga wojewddzka,
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- wnioski samorzadoéw lokalnych oraz wtasciwych instytucii, ktérych stanowisko
jest niezbedne do prawidtowej realizacji umowy

- dokumentacje fotograficzng,

- inwentaryzacje istniejgcego oznakowania,

- inwentaryzacje zieleni,

- informacje z Rejonu Drogowego na temat przegladow obiektow mostowych i
przepustédw drogowych - kopia przegladéw.

- wykonanie wizji lokalnej i potwierdzenie stanu technicznego obiektow.

- pomiar natezen ruchu pojazdéw na skrzyzowaniach w obrebie inwestyc;ji,

- kopie decyzji na lokalizowanie infrastruktury obcej w pasie drogowym,

- kopie decyzji na lokalizowanie zjazdéw publicznych i indywidulanych,

- inwentaryzacje zjazdbéw istniejgcych z podziatem na zjazdy publiczne i
indywidualne,

- pobranie wypisdw uproszczonych dla dziatek sagsiadujgcych z dziatkami
drogowymi,

- wstepne okreslenie sposobu odprowadzenia wéd z pasa drogowego,

- okre$lenie stanu technicznego infrastruktury niezwigzanej z droga,

- okres$lenie lokalizacji odwiertéw badan geologicznych,

- wykonanie kamerowania istniejgcej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

2. Wstepne rozwigzania projektowe — opracowanie 3 koncepcji
W terminie nie pdzniej niz 4 miesiecy od dnia zawarcia umowy Wykonawca
zobowigzany jest sporzadzi¢ na wstepnej mapie do celéw projektowych (mapie
zasadniczej z pomiarami wysokosciowymi) wstepne propozycije projektowe drogi i
branz towarzyszacych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zatozeniami i
wytycznymi umowy, na podstawie zgromadzonych materiatdw wyjsciowych,
danych i informacji oraz wszelkich pomiaréw, badan, ekspertyz, ocen stanu
technicznego, inwentaryzacji. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
przeanalizowania warunkéw zarzadcow drég, kolei, ciekbw powigzanych z
projektowang droga wojewddzka oraz wnioskow lokalnych samorzadow i
wiasciwych instytucji, ktoérych stanowisko jest niezbedne do prawidiowej realizacji
umowy, i przedstawi¢ Zamawiajgcemu swojg opinie odnosnie mozliwosci ich
uwzglednienia.
Prace projektowe beda skfadaty sie z nastepujacych wariantow
Wariant 1: przedstawione rozwigzania projektowe bedg zgodne z warunkami
technicznymi — bez uzyskiwania odstepstw.
Wariant 2: przedstawione rozwigzania projektowe — preferowane z mozliwosciag
uzyskania odstepstw od warunkéw techniczno -budowlanych
Wariant 3: przedstawione rozwigzania projektowe réznigce sie w zakresie
rozwigzan skrzyzowan — z mozliwoscig uzyskania odstepstw od warunkéw
techniczno -budowlanych
W przypadku uzasadnionego braku mozliwosci wykonania badz uzyskania
materiatéw niezbednych do sporzadzenia wstepnych propozycji projektowych,
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ niezwtocznie ten fakt Mazowieckiemu
Zarzadowi Drog Wojewodzkich w celu podjecia dalszych ustalen.
Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu wszelkich
obliczen, ktére sa niezbedne do przyjecia wtasciwych rozwigzan projektowych.
W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca zobowigzany jest réwniez
przedtozy¢ stosowne obliczenia na dalszym etapie procesu projektowego w celu
uzasadnienia koniecznosci dokonania ewentualnej zmiany tych rozwigzan.
Mazowiecki Zarzad Drég wojewodzkich w Warszawie po otrzymaniu materiatéw
zwotuje | Rade techniczna.

32. Przebieg procesu projektowego — ETAP Il — projekt budowlany
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1. Uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

1.1 Zataczniki do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
Jezeli bedzie to konieczne Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w
imieniu Zamawiajgcego decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanej inwestycji.

Zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu projekt wniosku
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z
zatgcznikami (po jednym egzemplarzu w wersji papierowe;j i elektronicznej)
w celu uzyskania stanowiska MZDW w zakresie mozliwosci ztozenia
wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. Tok postepowania w zakresie
uzyskania stanowiska Zamawiajgcego zostat wskazany w odrebnych
punktach przedmiotowych Wytycznych.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzié i przygotowaé¢ wszelkie
zatgczniki i materiaty niezbedne do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, w tym miedzy innymi nizej wymienione.

1.2 Karta informacyjna przedsiewziecia

Karte informacyjng przedsiewziecia Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac w zakresie wynikajacym z przepisow.

Zastrzezenie — mapa, o ktérej mowa w art. 74 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na s$rodowisko powinna by¢ wykonana w skali
umozliwiajgcej czytelnosé, zas linie ograniczajgce teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewzigcie oraz teren, na ktére przedsiewziecie bedzie
oddziatywa¢ powinny zostaé naniesione w sposéb nie budzgcy watpliwosci
co do ich potozenia.

1.3 Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko
Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko winien byé
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Raport nalezy
sporzadzi¢ w przypadku stwierdzenia takiego obowigzku przez organ
wtasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach i w
zakresie okreslonym w postanowieniu wiasciwego organu.
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé raport o oddziatywaniu
przedsiewziecia na Srodowisko réwniez na wskazanie Zamawiajgcego.
Zawarte w raporcie rozwigzania chronigce srodowisko winny obejmowacé
wariantowe sposoby zabezpieczen z uwzglednieniem optymalizacii
kosztéw realizacji inwestyciji.
Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajagcemu raport o
oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko w celu zapoznania sie z nim,
na co najmniej 14 dni przed ztozeniem do wiasciwego organu (po jednym
egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej).
W przypadku watpliwosci, zastrzezen czy uwag Zamawiajgcego do raportu,
Wykonawca zobowigzany jest odnie$é sie do nich w spos6b wyczerpujacy.
Wykonawca powinien przewidzie¢ termin na wyjasnianie watpliwosci,
zastrzezen czy uwag Zamawiajacego planujgc date ztozenia raportu do
organu.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego takiej potrzeby, raport
winien zostaé oméwiony na spotkaniu roboczym.
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Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé zatgczniki do wniosku o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w ilosci niezbednej do ztozenia we
wiasciwych instytucjach i organach oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej po 2 egzemplarze kazdej wersji. Wykonawca jest
zobowigzany przekazaé Zamawiajgcemu ostateczng wersje zatgcznikow do
decyzji, obejmujgca wszelkie uzupetnienia i poprawki dokonywane w toku
procedury administracyjne;.

2. Projekt zagospodarowania terenu:
Wykonawca zobowigzany jest miedzy innymi do umieszczenia w opisie
projektu zagospodarowania terenu poza standardowym opisem dodatkowych
informacje takie jak:

- numeru umowy, jezeli dokumentacji jest zadnie wykonywane jest na podstawie
umowy pomiedzy MZDW i Samorzadem.

- wykaz dziatek, w tym dziatek pod wodami ptyngcymi, liniami kolejowymi,
terenami zamknietymi

- parametréow technicznych drogi w tym: predko$é miarodajng i predkosc
projektowg, kategorie drogi, przekrdj drogi, szeroko$é jezdni, szeroko$é
elementow jezdni takich jak: chodniki, zatoki, drogi rowerowe, spadki
poprzeczne, srednice rond, $rednice pierscieni, skrajni, obcigzenia na os,
kategorii ruchu, sposobu odwodnienia.

- analize powigzan drogi z innymi drogami publicznymi, w tym wykaz skrzyzowan
poprzedzajacych opracowanie z doktadnym ich pikietazem,

- istniejgce uwarunkowania realizacyjne z doktadnym opisem warunkéw
Srodowiskowych,  warunkéw  ochrony  konserwatorskiej, = warunkow
geologicznych, warunkéw hydrologicznych, odstepstw od warunkow
techniczno-budowlanych z opisem przyczyny i zakresem odstepstwa,
zestawieniem tabelarycznym wszystkich warunkdw i uzgodnien oraz pisemnym
odniesieniem sie do nich, opisem rozwigzan odwodnienia w tym
zamieszczaniem opisu z operatu wodnoprawnego w zakresie danych
technicznych urzadzen wodnych ( rzednych, dlugosci, $rednic),

- prognozy ruchu,

- zjazddw z okresleniem kategorii zajadéw oraz rodzaje zamierzenia
(przebudowa, rozbiérka/budowa)

- podac¢ wykaz skrzyzowan wraz z skrzyzowaniami poprzedzajgcymi inwestycje.

- w oddzielnym tomie umiesci¢ kopie wszystkich opinii i uzgodnien,

- W opisie nalezy uzywaé jedynie poje¢ z prawa budowlanego takich jak:
rozbiérka, przebudowa, budowa itd.

- wprzypadku zmiany lokalizacji sieci nalezy okresla¢ jej zakres za pomoca pojec
rozbiorki i budowy

Wykonawca zobowigzany jest miedzy innymi do umieszczenia w czesci
granicznej projektu zagospodarowania terenu na zatwierdzonej mapie do celéw
projektowych :

- wskaza¢ linie granicy pasa drogowego

- w przypadku decyzji zrid — linii rozgraniczajacych .

- opisa¢ zjazdy z podziatem na indywidualne i publiczne .

- w przypadku decyzji Zrid zaznaczy¢ wszystkie ograniczenia praw wtasnosci z
podziatem na rodzaj ograniczenia

- umiescié¢ wszystkie przebudowy, rozbiérki, budowy sieci
wskaza¢ lokalizacje wpustow
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umiescic¢ rzeczywisty pikietaz drogi

- na skrzyzowaniach opisa¢ kategorie i klase drog
umiesci¢ wykaz zjazdéw z podanym pikietazem i rzednymi wysokosciowymi na
koncach zjazdéw oraz ich dtugoscia i spadkiem na zjezdzie.
umiescic zielen istniejgca i projektowana.
zaznaczy¢ obiekty do rozbiérek.
opisa¢ rzedne i charakterystyczne parametry przepustow .

- opisac skosy, spadki jezdni, spadki poprzecze jezdni.

- pokazac kierunek sptywu woéd na rowach przydroznych.
dla kazdego obiektu inzynierskiego zamiesci¢ w czesci opisowej projektu dane,
o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r.
w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektow
mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru numeréw nadanym
drogom, obiektom mostowym i tunelom, w tabeli pt. ,Parametry identyfikacyjne
i techniczne obiektu”.

- pokaza¢ skarpy nasypu i wykopu,

- poda¢ wszystkie wymiary charakterystyczne,

Mazowiecki Zarzad Drég wojewodzkich w Warszawie po otrzymaniu materiatéw w

postaci projektu:

- proponowanego zagospodarowania wraz z opisem i czescig graficzna terenu

- wykonaniem badan geotechnicznych oraz badan istniejgcych nawierzchni

- inwentaryzacjg zieleni w pasie drogowym,

- inwentaryzacjg zjazdéw istniejgcych z podziatem na zjazdy publiczne i
indywidualne,

- wykonaniem planu warstwicowego drogi i skrzyzowan z rozmieszczeniem
wpustéw,

- opracowaniem projektu statej organizacji ruchu bez uzyskiwania opinii i
zatwierdzenia,

- wstepna koncepcja sieci,

zwotuje Il Rade techniczna.

3. Projekt budowlany
Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Projekt budowlany winien by¢ opracowany w tomach dla kazdej branzy oddzielnie.
W ramach opracowania projektéw budowlanych nalezy spetnié dodatkowe
wymagania zawarte w czesci graficznej wytycznych.
Podziat projektu na tomy nalezy uzgodni¢ z MZDW, przyktadowy podziat zostat
zataczony do przedmiotowych wytycznych.
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ MZDW projekt budowlany (po jednym
egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska
MZDW w zakresie mozliwosci ztozenia go do organu
Przekazany MZDW wyzej wymieniony egzemplarz projektu budowlanego w wersiji
papierowej stanowié¢ bedzie dokumentacje MZDW, nie przewidziang do ztozenia
wraz z wnioskiem.
Po wydaniu decyzji przez organ architektoniczno — budowlany Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ MZDW 2 egzemplarze projektu budowlanego
zatwierdzonego przez organ w wersji papierowej, dodatkowe 2 egzemplarze w
wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektroniczne;.
W przypadku uzyskania przez Wykonawce skutecznego zgtoszenia robot
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢é MZDW 1 egzemplarz projektu
budowlanego po$wiadczonego przez organ w wersji papierowej, 2 dodatkowe
egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektroniczne;.

3.1 Projekt budowlany branza drogowa
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Wykonawca zobowigzany jest miedzy innymi do :

- w czesci graficznej planu sytuacyjnego opisania wszystkich parametrow
geometrycznych drogi w osi — tuki, krzywe przejsciowe, przechytki, poszerzenia
na tukach, spadki podiuzne i poprzeczne jezdni, zjazdy z rzednymi na poczatku
i koncu zjazdow,

- na przekroju podtuznym: pokazania niwelety drogi, niwelety rowdw z lokalizacjg
przepustébw pod zjazdami, lokalizacje zjazdéw, Ilokalizacje skrzyzowan,
lokalizacje odwiertéw geotechnicznych wraz z ich numeracja, lokalizacje
wpustow deszczowych wraz z ich rzednymi.

- lokalizacje elementéw wyposazenia drogi wynikajgcych z decyzji i opinii ( np.
lokalizacje ekranéw akustycznych, lokalizacje barier energochtonnych, itp.)

- wykonania planu warstwicowego drogi i skrzyzowan na oddzielnym rysunku.

- pokazania rzednych wpustow drogowych,

- pokazania rzednych na koncach zjazdéw,

- opisania wszystkich skosow, tukéw, szerokosci elementéw drogowych

- na przekrojach normalnych pokazania warstw konstrukcyjnych z wskazaniem
rodzaju warstwy i jej grubosci.

- na przekrojach normalnych zwymiarowania kazdego elementu drogowego w
jego Swietle bez uwzgledniania kraweznikéw, obrzezy itp.

- na oddzielnym rysunku przedstawienia szczegotow konstrukcyjnych w
zwymiarowanie elementéw drogowych, taw betonowych, elementéw
odwodnienia, elementéw umocnien itp.

W projekcie wzmocnienia:

- przedstawiania warunkow geologicznych i sposobu doprowadzenia podtoza do
G1.

- zestawienia odcinkdw wzmocnienia podioza wzdtuz trasy gtéwnej i drég innych
kategorii

- przedstawienia wzmocnienia podioza i jego alternatywnego sposobu.

- przestawienia na planie sytuacyjnym zakresu wzmochnienia.

- przedstawienia na przekroju normalnym zakresu wzmocnienia.

3.2 Projekt rozbidrki

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu rozbiorki elementéw drogi.
Zestaw elementdw drogi do rozbiérki obejmuja:

- nawierzchnie bitumiczne i podbudowy z kruszyw.

- chodniki z ptyt betonowych i kostki.

- krawezniki i obrzeza betonowe.

- elementy odwodnienia i $ciekéw, studzienki kanalizacyjne i przepusty drogowe.
- bariery stalowe, znaki drogowe i tablice.

- ogrodzenia.

- elementy przeznaczone do rozbiérek poszczegdinych branz.

- Uumieszczenia w opisie zapisu, ze projekt rozbiérek ma charakter pomocniczy.

Dla obiektéw budowlanych przewidzianych do rozbiérki w projekcie budowlanym,
dla ktorych przepisy prawa wymagajg uzyskania pozwolenia na rozbiérke, nalezy
opracowac¢ projekt rozbidrki wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa.

3.3 Mapy zawierajgce projekty podziatéw nieruchomosci w przypadku uzyskiwania
decyzji ZRID.

Mapy zawierajgce projekty podziatéw nieruchomosci nalezy wykonac¢ zgodnie z

obowigzujacymi przepisami prawa. Wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do

sporzadzenia map zawierajacych projekty podziatéw nieruchomosci po uprzednim

uzyskaniu opinii Zamawiajgcego w zakresie linii rozgraniczajacych projektowane;j

drogi. Linie podziatu nieruchomosci okreslone na wyzej podanych mapach nalezy
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przyjac zgodnie z liniami rozgraniczajgcymi projektowanej drogi zaopiniowanymi
przez MZDW.

Mapy z projektami podziatbw nieruchomosci winny zawiera¢ elementy
zagospodarowania terenu, w szczegoélnosci ogrodzenia, budynki, obiekty matej
architektury, studnie, szamba, przytacza, drzewa stanowigce pomniki przyrody,
elementy sieci uzbrojenia terenu przebiegajace przez nieruchomosé¢ podlegajgca
podziatowi.

Mapy z projektami podziatéw dziatek winny byé wykonane w skali 1:500. llogé
wyzej wymienionych map nalezy uzgodni¢ przed ztozeniem do organu
architektoniczno — budowlanego z tym organem oraz z Zamawiajgcym, jednak nie
moze by¢ mniejsza niz 4 komplety.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez sporzadzié dla calego odcinka
projektowanej drogi mape zbiorcza z projektami podziatéw w skali 1:1000 wraz z
wykazem zmian gruntowych, przyjeta do zasobu geodezyjnego.

Wykonawca przed przystgpieniem do opracowania map zawierajacych projekty
podziatow dziatek zobowigzany jest przeanalizowaé stan prawny nieruchomosci
zajgtych pod drogi publiczne z uwzglednieniem procedur wynikajacych z ustawy z
dnia 13.10.1998 r. — przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje
publiczng. Stan prawny winien by¢ na biezgco kontrolowany podczas catego
procesu przygotowywania map podziatowych. W przypadkach, kiedy nie mozna
stwierdzi¢ stanu prawnego, granice nieruchomosci nalezy przyjaé wedtug stanu
uwidocznionego w katastrze nieruchomosci.

Dokumentacja dotyczaca podziatu nieruchomosci winna byé skompletowana w
formie operatu, podlega ocenie i przyjeciu do zasobdéw witasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne] przed wydaniem decyzji
zatwierdzajacej podziat.

Koszty pozyskania wszystkich materiatow geodezyjnych i ich aktualizacja sag
kosztami Wykonawcy i nalezy je uwzgledni¢ w ofercie.

3.4 Projekt budowlany branz

W  projektach branzowych Wykonawca ma obowigzek umiescié wszelkie
informacje i rozwigzania konieczne prawidiowego wykonania przedmiotowego
zadania. Dla kazdego elementu nalezy opisaé¢ sposob doboru, podaé obliczenia z
ktorych wynika dobor elementu, podaé sposob wykonania robét oraz opisaé kazdy
projektowany element (studzienki, przy kanaliki, wpusty, stupy, studnie kanalizacji
teletechnicznych itp. )

Projekty branzowe muszg zawieraé:

- plan sytuacyjny z doktadng lokalizacjg wykonywanego elementu,

- w sposéb czytelny wyrézniaé sie od pozostatych elementow.

- posiadac profile i przekroje w elementéw w skali zapewniajgcej czytelnosé.

33. Zataczniki do decyzji

1. Zatgczniki do zgtoszenia wodnoprawnego/wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej
Wykonawca jest zobowigzany dokonaé zgtoszenia/uzyskaé w imieniu MZDW
zgode wodnoprawng dla planowanej inwestycji. Zataczniki do wniosku do
zgloszenia/wydanie zgody wodnoprawnej Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ MZDW projekt wniosku zgtoszenia
wodnoprawnego/o wydanie zgody wodnoprawnej wraz z zatgcznikami (po jednym
egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania stanowiska
Zamawiajgcego w zakresie mozliwosci ztozenia wniosku o wydanie decyzji
administracyjnej. Tok postepowania w zakresie uzyskania stanowiska
Zamawiajgcego zostat wskazany w odrebnych punktach przedmiotowych
Wytycznych.
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Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ zatgczniki do wniosku o wydanie
zgody wodnoprawnej w ilosci niezbednej do ztozenia we wiasciwych instytucjach i
organach oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej i elektronicznej po
2 egzemplarze kazdej wersji. Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajgcemu ostateczng wersje zatgcznikdéw, obejmujgca wszelkie
uzupetnienia i poprawki dokonywane w toku procedury administracyjnej.

2. Zataczniki do zgtoszenia robot budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na
budowe — w przypadku uzyskiwania zgtoszenia
Wykonawca jest zobowigzany w imieniu MZDW dokonaé zgtoszenia robot
niewymagajacych pozwolenia na budowe. Zatgczniki do wniosku zgtoszenia robot
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez przekaza¢ MZDW wypetnione Formularze
stanowigce zatgczniki do niniejszej SIWZ.
Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢ i przygotowaé wszelkie zataczniki i
materiaty niezbedne do wydania zgtoszenia robot budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu projekty Wnioskow do
uzyskania decyzji administracyjnych, wraz z zatgcznikami
(po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania
stanowiska MZDW w zakresie mozliwosci ztozenia wniosku o wydanie decyziji
administracyjnych. Tok postepowania w zakresie uzyskania stanowiska
Zamawiajgcego zostat wskazany w odrebnych punktach przedmiotowych
Wytycznych oraz w zatgczniku graficznym.
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewoddzkich w Warszawie wymaga opracowanie
projektu budowlanego bedacego zatacznikiem do zgtoszenia na mapie do celéw
projektowych. Zakres projektu budowlanego pomimo, ze bedzie przedmiotem
zgtoszenia musi zosta¢ wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w
przedmiotowych wytycznych.

3. Zatgczniki wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe — w przypadku
uzyskiwania pozwolenia na budowe
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na
budowe. Zataczniki do wniosku o wydanie decyzji Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajgcemu projekt wniosku o wraz
z zatacznikami (po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w
celu uzyskania stanowiska Zamawiajgcego w zakresie mozliwosci ztozenia
wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. Tok postgpowania w zakresie
uzyskania stanowiska MZDW zostat wskazany w odrebnych punktach
przedmiotowych Wytycznych.
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przygotowac wszelkie zatgczniki i
materiaty niezbedne do wydania decyzji w/w decyzji.,
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ MZDW ostateczng wersje zatgcznikéw,
obejmujacag wszelkie uzupetnienia i poprawki dokonywane w toku procedury
administracyjne;.
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu projekty Wnioskéw do
uzyskania decyzji administracyjnych, wraz z zatgcznikami
(po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania
stanowiska Zamawiajacego w zakresie mozliwosci ztozenia wniosku o wydanie
decyzji administracyjnych. Tok postepowania w zakresie uzyskania stanowiska
MZDW zostat wskazany w odrebnych punktach przedmiotowych wytycznych oraz
w zatagczniku graficznym.
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Zatgczniki wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej — w przypadku decyzji Zrid.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé w imieniu MZDW pozwolenia na budowe
decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Zataczniki do wniosku o
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ MZDW projekt wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz z zatgcznikami (po
jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej) w celu uzyskania
stanowiska MZDW w zakresie mozliwosci ziozenia wniosku o wydanie decyzji
administracyjnej. Tok postepowania w zakresie uzyskania stanowiska MZDW
zostat wskazany w odrebnych punktach niniejszych Wytycznych oraz w zatgczniku
graficznym.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przygotowaé¢ wszelkie zataczniki i
materialy niezbedne do wydania decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowe;.

. Przebieg procesu projektowego — ETAP Ill — projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy stanowié¢ powinien uszczegétowienie rozwigzan zawartych w

projekcie budowlanym.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac projekt wykonawczy odrebnie dla kazdej z

branz.

Czesc¢ opisowa nalezy rozszerzyé co najmniej o opisy technologii robét, obliczenia

robét ziemnych, wspétrzedne punktoéw z planéw tyczenia.

Czes¢ rysunkowa nalezy rozszerzy¢ co najmniej o (w zaleznosci od branzy):

- przekroje poprzeczne z naniesionymi wymiarami w Swietle elementow tj.
rzeczywista szeroko$¢ jezdni, chodnika, Sciezki rowerowej,

- przekroje poprzeczne co 10-15m z naniesiong konstrukcjg nawierzchni, z
wskazaniem pikietazu miejsc wykonania przekrojéw,

- pikietaz lokalizacji wykonania przekrojow normalnych na projekcie
zagospodarowania terenu,

- szczegdty konstrukcyjne,

- szczegdty elementow wyposazenia technicznego,

- plany warstwicowe, plany tyczenia, schemat robét, schemat rozbiérek

- rozwigzania projektowe (przedstawiajgce m.in. potozenia sytuacyjno -
wysokosciowe winny byé bardziej uszczegétowione projektowanymi rzednymi
wysoko$ciowymi w stosunku do projektu budowlanego w miejscach, ktére
mogg budzi¢ watpliwosci podczas wykonawstwa robét, a w szczegdlnosci
nalezy podaé projektowane rzedne wysokosciowe obiektow drogowych co
najmniej w punktach charakterystycznych, np. poczatki/korice tukéw
poziomych/pionowych, przetamania spadkéw, projektowane kratki $ciekowe.

- kierunki sptywu wody, rzedne wysokosciowe poczatku i konca przepustow
drogowych

- profil podiuzny z naniesiong niweletg rowdw, lokalizacjg przepustow, zjazdow i
wpustdéw drogowych jesli istnieje kanalizacja deszczowa.

- lokalizacje na profilu podluznym kolizji projektowanych sieci z istniejgca
infrastruktura

- przekroje charakterystyczne przez zjazdy

Projekt wykonawczy kazdej branzy nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w 6

egzemplarzach, przy czym jeden kompletny egzemplarz nalezy wykonaé bez
trwatego zszycia (z mozliwoscig swobodnego wypinania rysunkéw).
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2. Projekt statej organizacji ruchu ( w tym sygnalizacji $wietinej)

Projekt statej organizacji ruchu w tym i sygnalizacji $wietlnej nalezy wykona¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wszelkie uzgodnienia geometrii drogi oraz rozwigzan docelowych musza zawieraé
projektowang statg organizacije ruchu.

W zakresie uzgodnienia organizacji ruchu Wykonawca ma obowigzek odnies¢ sie
pisemnie do wszystkich uwag zawartych opiniach do statej organizaciji ruchu.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajgcemu projekt state;
organizacji ruchu i sygnalizacji $wietlnej zatwierdzony przez Marszalka
Wojewddztwa Mazowieckiego.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé projekt statej organizacji ruchu i
sygnalizacji Swietlnej w ilosci niezbednej do ztozenia we wiasciwych instytucjach i
organach oraz przekaza¢ Zamawiajacemu w wersji papierowej i elektronicznej po
6 egzemplarzy kazdej wersji. Wykonawca jest zobowigzany przekazaé
Zamawiajgcemu ostateczng wersje zatacznikow, obejmujgcg wszelkie
uzupetnienia i poprawki dokonywane w toku procedur urzedowych.

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Wykonawca zobowigzany jest opracowac specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Specyfikacje muszg opisywac kazdg pozycje w kosztorysie inwestorskim.
Specyfikacje muszg opisywac¢ kazda robote przewidziang w ramach inwestyc;ji.
Specyfikacje techniczne nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 6 egzemplarzach.
Specyfikacje muszg zostaé zweryfikowane przez MZDW. Zabrania sie
umieszczania w specyfikacjach technicznych nazw witasnych marek praz opiséw
rozwigzan konkretnych produktéw i producentéw.

4. Kosztorys inwestorski

Wykonawca zobowigzany jest opracowacé kosztorys inwestorski zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Kosztorys inwestorski nalezy przekazaé Zamawiajacemu w 4 egzemplarzach oraz
w formacje ath.

35. Skiad dokumentacji projektowej

Sktad dokumentacji zostat okreslony w =zataczniku graficznym do wytycznych
projektowania i moze zostaé zmieniony wytgcznie w przypadku pisemnej zgody
MZDW. W przypadku braku koniecznosci wykonywania ktéregos z tomow
opracowania, Wykonawca pisemnie wystgpi z prosbg o zmiane numeracji i sktadu
dokumentaciji.

36. Forma opracowan projektowych i sposob ich przekazywania.

1.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wszystkie sporzagdzone
opracowania a takze wszystkie zgromadzone materiaty i stanowiska
poszczegdinych instytucii, niezbedne do sporzadzenia opracowan projektowych,
uzyskania decyzji administracyjnych oraz wybudowania drogi, zarébwno w wersji
papierowej jak i elektronicznej. Wykonawca jest zobowigzany przekazaé wersje
jednobrzmiace.

Opracowania i materiaty nalezy przekazywa¢ w formie i ilosci wskazanej w
przedmiotowych Wytycznych. Dane i materiaty wyjSciowe do projektowania, wyniki
pomiardw, badan, ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzaciji Wykonawca
zobowigzany jest przekazywaé Zamawiajacemu na biezaco wraz z niezbednym
wiasnym stanowiskiem (opinia).

Wykonawca jest zobowigzany przekazywa¢ Zamawiajgcemu na biezaco aktualne
rozwigzania projektowe w celach poglagdowych i informacyjnych.

Opracowania i materialy w wersji elektronicznej Wykonawca zobowigzany jest
przekazaé na nosnikach CD lub DVD, w nw. formatach:
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- rysunki — format .dwg, dxf i .pdf

- opisy — format .doc i .pdf

- tabele - format .xlIs i .pdf

- kosztorysy — format .xls, .ath. i pdf

- inne elementy — format do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Opracowania i materiaty przekazane w formacie .pdf stanowi¢ bedg kopie/skan

opracowan w wersji papierowej zawierajgcych w szczegdlnosci podpisy autoréw,

pieczgcie organow, wszelkie adnotacje. Wersje elektroniczng projektu
budowlanego Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ po zatwierdzeniu projektu
przez organ architektoniczno — budowlany.

Bez wzgledu na biezace przekazywanie poszczegoinych elementéw sporzadzanej

dokumentaciji, po zrealizowaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiazany jest

przekazaC przy protokole przekazania elementy dokumentacji projektowej
wskazane w rozdziale ,Sktad dokumentacji projektowej’ oraz ewentualne inne
dokumenty i opracowania niezbedne do dokonania odbioru koncowego przedmiotu
zamowienia. Przed przekazaniem dokumentacji i sporzadzeniem protokotu jej
przekazania Wykonawca winien uzgodni¢ z wyznaczonym pracownikiem

Zamawiajgcego termin i forme przekazania.

Podpisany protokét przekazania stanowi podstawe do przystgpienia przez

Zamawiajgcego do czynnosci odbiorowych, nie stanowi natomiast pokwitowania

wykonanych robét i nie upowaznia Wykonawcy do wystawienia faktury.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z protokotem

przekazania przedmiotu umowy nizej wymienione pisemne oswiadczenia:

- o$wiadczenie, ze dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad
fizycznych i od wad prawnych,

- o$wiadczenie o wzajemnej zgodnosci kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru,
specyfikacji technicznych i rozwigzan projektowych,

- oSwiadczenie o wzajemnej zgodnosci poszczegdlnych rozwiazan
projektowych,

- oSwiadczenie odnosnie zgodnosci wersji elektronicznej przekazanej
dokumentaciji z wersja papierowa,

- oSwiadczenie odnosnie zgodnosci projektu budowlanego z decyzjg o
srodowiskowych uwarunkowaniach oraz wszelkimi innymi decyzjami
administracyjnymi i stanowiskami wszelkich instytucji, przez ktére stanowiska
te zostaty wydane na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji.

- Oswiadczenie odno$nie ustalenia prawnego granic ewidencyjnych na mapie do
celéw projektowych

Wymagania odno$nie formy opracowan projektowych

- nalezy uwzgledni¢ zapisy wskazane w odrebnych punktach przedmiotowych
Wytycznych.

- nie dopuszcza sie stosowania opraw skoroszytowych oraz bindowania
opracowan projektowych podlegajacych odbiorowi,

- przekazywane Zamawiajgcemu opracowania winny zawiera¢ nazewnictwo
adekwatne do fazy prac projektowych, tj. wstepne rozwiazania projektowe,
projekt budowlany, projekt wykonawczy; powyzsze dotyczy stron tytulowych
opracowan, metryk itp.

- data opracowania poszczegoinych czesci projektu zamieszczona na stronie
tytufowej i w metrykach rysunkéw winna by¢é powigzana z dokumentacjag
formalno-prawng niezbedna do jej zakonczenia

W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci sporzadzonych przez
Wykonawce opracowan projektowych i innych czeséci dokumentacji oraz
watpliwosci odnosnie ich zgodnosci z wymaganiami umowy oraz przepisami,
Zamawiajagcy moze powota¢ konsultanta lub zespdt konsultantéw w celu
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zweryfikowania sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej. W
przypadku potwierdzenia watpliwosci Zamawiajgcego Wykonawca jest
zobowigzany dokona¢ stosownych zmian i poprawek w sporzadzonej dokumentacji
na wiasny koszt.

W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci wykonanych przez
Wykonawce pomiaréw, badan, ekspertyz, inwentaryzaciji, ocen stanu technicznego
Wykonawca jest zobowigzany zweryfikowaé je ponownie i w razie potrzeby
dokonac¢ stosownych zmian i poprawek. W przypadku odmowy wykonania
powyzszego przez Wykonawce, Zamawiajacy moze zleci¢ przeprowadzenie
pomiaréw, badan, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego odrebnemu
Wykonawcy.

W przypadku potwierdzenia watpliwosci Zamawiajgcego co do jakosci wyzej
wskazanych elementéw dokumentacji projektowej, koszty dodatkowych
opracowan, kontroli i badan pokrywa Wykonawca.

37. Termin wykonania przedmiotu umowy

38

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ przedmiot umowy w terminie
wskazanym w punkcie A.

2. Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ umowe zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajacego harmonogramem, z uwzglednieniem czastkowych
termindéw wskazanych w przedmiotowych Wytycznych.

3. Zamawiajacy przewiduje wydanie decyzji administracyjnych przez
poszczegodlne organy administracyjne w nizej podanych okresach:

- decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach — 90 dni od dnia zlozenia
wniosku do organu

- zgoda wodnoprawna — 60 dni od dnia ztozenia wniosku do organu

- decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej — 90 dni od dnia
ztozenia wniosku do organu

- pozostate decyzje administracyjne — 30 dni od dnia ztozenia wniosku do
organu.

4. W przypadku nie wydania przez organ administracyjny decyzji w
przewidywanym terminie, termin wykonania umowy moze zostaé wydtuzony na
pisemny wniosek Wykonawcy zawierajacy stosowne uzasadnienie.

. Harmonogram realizacji umowy

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania przebiegu realizacji umowy Wykonawca
zobowigzany jest w ciagu 14 dni_od daty podpisania umowy przedstawié¢
Zamawiajacemu harmonogram realizacji umowy celem zatwierdzenia.
Zamawiajgcy w ciagu 20 dni zobowigzany jest zatwierdzi¢ przedstawiony
harmonogram lub ustosunkowaé¢ sie do przedstawionego harmonogramu w
przypadku zastrzezen lub watpliwosci.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé harmonogram z uwzglednieniem
zapisbw umowy z wykorzystaniem zatgczonych do wytycznych zatacznika
graficznego.

W harmonogramie Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

1. nastepujgca kolejnos¢ wykonania opracowan projektowych i zdarzen:

- przygotowanie materiatdbw wstepnych, pobranie i mapy zasadniczej wraz
pomiarem wysokosciowym,

- opracowanie koncepcji 3 wariantéw,

- wykonanie zatgcznikbw do wniosku o decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach z wyszczegdlnieniem wykonania karty informacyjnej
przedsiewziecia oraz ewentualnego raportu oddziatywania inwestycji na
Srodowisko

- uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
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- opracowanie mapy do celéw projektowych, wykonie badan geotechnicznych,
- Ziozenie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
- wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
- wykonanie zatgcznikéw do wniosku o zgode wodnoprawna/ zgtoszenie
- ztozenie wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej /zgtoszenia
- wydanie zgody wodnoprawnej
- wykonanie projektu budowlanego z wyszczegoélnieniem terminu na wykonanie
wstepnych rozwigzan projektowych, o ktérych mowa w przedmiotowych
Wytycznych.
- wykonanie projektu rozbiorki
- sporzadzenie map zawierajgcych projekty podziatow nieruchomosci
- wykonanie zatgcznikbw do wniosku zgtoszenia robét budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe/ zatgcznikéw do wniosku o
pozwolenie na budowe/ zatgcznikbw do wniosku o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z wyszczegolnieniem
poszczegdlinych zatgcznikdw wskazanych w ustawie o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
- w przypadku sktadania wniosku o wydanie decyzji zrid - z uwzglednieniem
terminu ewentualnego przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko
- ZioZzenie wniosku zgtoszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe
- wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j
- wykonanie projektu stalej organizacji ruchu i sygnalizacji $wietlnej z
wyszczegolnieniem terminu na uzyskanie niezbednych opinii i terminu
zatwierdzenia projektu przez Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego
- wykonanie projektu wykonawczego
- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego
2. terminy wykonania poszczegéinych opracowan projektowych i zdarzen, o
ktérych mowa w punkcie 1
3. terminy przewidziane na wszelkie uzgodnienia i opinie dotyczace
poszczegolnych opracowan projektowych, o ktérych mowa w punkcie 1 -
dotyczy instytucji zewnetrznych i Zamawiajacego
4. terminy postepowan administracyjnych oraz przewidywane terminy na
uprawomocnienie/ostatecznos¢ decyzji administracyjnych
5. terminy rad technicznych i spotkan z Zamawiajacym
6. rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane, w tym rezerwy czasowe na
przeprowadzenie ewentualnych spotkan ze spoteczeristwem.

Terminy wskazane w harmonogramie nalezy poda¢ z doktadnoscig do 1 tygodnia.
Bez wzgledu na date ziozenia harmonogramu do zatwierdzenia, Wykonawca
zobowigzany jest wskaza¢ w harmonogramie terminy okreslone w stosunku do
terminu umowy, a nie terminu ztozenia harmonogramu.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego informowania Zamawiajgcego o
aktualnosci harmonogramu realizacji umowy. W przypadku stwierdzenia
dezaktualizacji harmonogramu Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
przedstawi¢ zweryfikowany harmonogram.

W razie potrzeby Wykonawca zobowigzany jest zaktualizowa¢ harmonogram, w tym
rowniez na polecenie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ zaktualizowany harmonogram
obejmujacy zaréwno terminy zaktualizowane jak réwniez terminy wskazane w
pierwszym zatwierdzonym harmonogramie.
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Odbiér przedmiotu umowy

Zamawiajacy zobowigzany jest przystapi¢ do czynnosci odbiorowych przedmiotu
umowy po przekazaniu przez Wykonawce wszystkich elementéw dokumentacji
projektowej oraz protokotu przekazania podpisanego przez Wykonawce i
Zamawiajgcego.

Odbior przedmiotu umowy polegaé bedzie na finalnej ocenie sporzgdzonej
dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z wymaganiami umowy i jej
integralnych czesci.

Po zakonczeniu czynnosci odbiorowych Zamawiajgcy zobowigzany jest
przygotowac protokét odbioru przedmiotu umowy. Protokot odbioru bedzie okreslat
stanowisko odnosnie odbioru dzieta wraz z ostatecznym finansowym rozliczeniem
umowy. Obustronnie podpisany protokét odbioru przedmiotu umowy bedzie
stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

Ptatnosci

Zamawiajgcy przewiduje ptatnos¢é za wykonang i odebrang dokumentacje
projektowa jedng fakturg koricowa wystawiong przez Wykonawce na podstawie
podpisanego obustronnie protokotu odbioru przedmiotu umowy.

Ogodlne wymagania dla Wykonawcy
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- zorganizowanie procesu wykonywania dokumentacji projektowej w taki
sposoéb, aby zatozone cele projektu zostaty osiagniete zgodnie z umowa

- przestrzeganie przepisbw prawa przy wykonywaniu dokumentacii
projektowej

- dziatania i zaniechania 0soéb, z ktérych pomoca zobowigzanie wykonuje,
jak rowniez oséb, ktérym zadanie zobowigzania powierza, jak za wtasne
dziatanie lub zaniechanie

- zastosowanie wifasciwych materiatbw, metod i oprogramowania
komputerowego do wykonywanych pomiaréw, badan (inwentaryzacji),
ocen stanu technicznego i prac projektowych

- za wady i btedy w dokumentaciji projektowej, a w szczegdlnosci za btedy
wynikajgce z niewladciwie wykonanej oceny stanu technicznego,
inwentaryzacji stanu istniejacego wszelkich obiektow, urzadzen
budowlanych, inzynierskich i urzadzen infrastruktury. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tego tytutu

2. Wykonawca zobowigzany jest:

- wykona¢ dokumentacje projektowa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, regulaminami i wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi

- przestrzega¢ obowigzkéw projektanta w zakresie odpowiedzialno$ci
zawodowej wynikajgcych z obowigzujacych przepisow

- zaprojektowaé obiekty budowlane zapewniajac optymalng ekonomicznosé
budowy i eksploatacii

- zaprojektowaé obiekty budowlane z zastosowaniem nowoczesnych
technologii rob6t i materiatéw

- przestrzega¢ praw patentowych i wymagan prawnych odnosnie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektéw,
sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
opracowan projektowych

- pokryé wszelkie straty i koszty wynikte lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce

- do zapewnienia wykonania i sprawdzenia opracowan projektowych przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

- dotozyé najwyzszej starannoséci w celu zrealizowania umowy
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- do niezwlocznego usuniecia na wiasny koszt ujawnionych wad
dokumentacji projektowej poprzez opracowanie wiasciwych projektow i
opracowan oraz uzyskanie stosownych opinii, uzgodnien, stanowisk i
decyzji administracyjnych (dotyczy wad ujawnionych na etapie odbioru jak i
na etapie wykonywania rob6t budowlanych)

- zastosowaé w projekcie budowalnym materiaty budowlane, ktére spetniajg
wymagania obowigzujgcych przepiséw oraz sg zgodne z wymaganiami
norm i z zasadami wiedzy technicznej

- do bezzwiocznego informowania Zamawiajacego o problemach Iub
okoliczno$ciach moggcych wplynaé na jakos¢ lub termin zakonczenia
opracowan projektowych

3. Raporty z przebiegu realizacji umowy

Wykonawca jest zobowigzany do skiadania raportéw z przebiegu realizacii
umowy, ktore obejmowac bedg informacje nt.: przebiegu i zaawansowania prac
projektowych, probleméw pojawiajgcych sie w trakcie realizacji umowy,
aktualno$ci harmonogramu oraz czynnosci planowanych do wykonania w
okresie najblizszych 3 miesiecy od daty sporzadzenia raportu.
Raport winien réowniez zawieraé tabele z wyszczegdlnieniem postepow w
uzyskaniu opinii i uzgodnien sporzadzonag na podstawie formularza odrebnie
dla kazdej branzy (br. drogowa, br. srodowiskowa, energetyka, teletechnika,
odwodnienie itd.). Wykonawca jest zobowigzany dostarczaé raporty raz na
miesiac, nie pozniej niz do 5 dnia miesigca, w ktérym ma sporzadzi¢ raport. Do
raportow nalezy zatgczaé kopie wszystkich wystapien do poszczegdlnych
instytucji i osdb oraz wszystkich odpowiedzi i stanowisk.
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