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Zalacznik nr 4 do SIWZ

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA KTORE ZOSTANA WPROWADZONE
DO TRESCI UMOWY

§1

Przedmiot umowy

1. Przebudowe sieci niskoparametrowej, wykonanej w technologii tradycyjnej kanatowej, na
wysokoparametrowa osiedlowg sie¢ cieplowniczg w technologii podziemnych rur preizolowanych od
miejsc wigczenia do istniejacych rurociggéw ciepiowniczych w pomieszczeniu SWC Kosciuszki do
miejsc podigczen zasilanych budynkéw przy ul. Kosciuszki w taziskach Goérnych w ramach zadania
inwestycyjnego:

Przebudowa osiedlowej sieci cieptlowniczej wraz z przytaczami do budynkéw przy ul. Ko$ciuszki
w Laziskach Gérnych

Przedmiot zamowienia realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Likwidacja grupowego wezia SWC KoSciuszki w taziskach Goérnych wraz z budowg 11 szt. weziow

cieplinych.

2. Zakres przedmiotu umowy wskazany w ust. 1 zostat okreSlony w dokumentacji projektowe;:
.Likwidacja grupowego wezta SWC Kosciuszki w taziskach Gérnych. Przebudowa osiedlowej sieci
cieplowniczej wraz z przytaczami do budynkéw przy ul. Kosciuszki w taziskach Gérnych”,
opracowana przez pracownie instalacyjng Jarostaw Tabor 43-600 Jaworzno, ul. Zwirki i Wigury 1/3.

§2

Termin realizacji

1. Termin wykonania przedmiotu umowy:
a) zakonczenie czesci technologicznej budowy sieci cieptowniczej: do dnia 04.09.2020r.
b) zakonczenie robét wraz z renowacja terenu: do dnia 31.10.2020r.

2. Za date zakonczenia robét budowlanych uwaza sie date zgloszenia do Zamawiajgcego
gotowosci do odbioru koricowego robot.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego halezy:
a) dostarczenie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowe i dziennikiem budowy
w dniu podpisania umowy,
b) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy po podpisaniu umowy w terminie do 14 dni
od zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do rozpoczecia budowy,
c¢) poinformowanie Wykonawcy o powotanym Inspektorze Nadzoru,
d) zapoznanie pracownikéw Wykonawcy z zagrozeniami, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji
robét nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy,
e) kontrola postepu i jakos$ci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
f) odbioér robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu,
g) odbiory czesciowe i odbiér koficowy przedmiotu umowy,
h) zaptata naleznego wynagrodzenia.
2. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sig na
terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
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§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja projektowa,
STWIORB, przedmiarami, SIWZ, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi standardami, etykag
zawodowa i przepisami Prawa Budowlanego oraz postanowieniami niniejszej umowy.

2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.108 t..
z dnia 2018.01.12) os6b wykonujgcych czynnosci, okreslone w zalaczniku nr 8 do SIWZ.

3. Zamawiajacy, na kazdym etapie realizacji zaméwienia, moze skontrolowac przestrzeganie przez
Wykonawce wymogu z ust 2 oraz zada¢ od Wykonawcy, badz podwykonawcy przedstawienia
dowodéw potwierdzajacych ten fakt, w szczegdinosci:

a) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.), zwanego dale; RODO.

b) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci o ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony).

c) innych dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umoéw o prace.

4. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego 2zobowigzuje sie przedstawi¢ dokumenty
potwierdzajace, ze przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby bedace pracownikami
Wykonawcy. Przedstawione dokumenty powinny by¢ zlozone w formie uniemozliwiajgcej
zidentyfikowanie osoby fizycznej, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzgdzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. W przypadku powzigcia przez Zamawiajgcego informaciji o naruszeniu przez Wykonawce powyzszych
zobowigzan, Zamawiajacy niezwiocznie zawiadomi o tym fakcie Paristwowa Inspekcje Pracy celem
podjecia przez nig stosownego postepowania wyjasniajacego w tej sprawie. Obowiazek znajduje
zastosowanie w szczegélnosci gdy personel Wykonawcy bedzie wykonywat roboty na podstawie
umowy cywilnoprawnej, zamiast umowy o prace.

6. Z tytulu niespeinienia wymagari, o ktérych mowa w ust 2, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary
umowne okreslone w § 15 ust. 1 pkt 1.1.h) niniejszej umowy.

7. Wykonawca zobowigzuije sig do:

a) skierowania swoich pracownikow biorgcych udziat w realizacji przedmiotu umowy do stuzb BHP
Zamawiajacego, gdzie bedg zapoznani z zagrozeniami bezpieczenstwa, jakie moga wystapi¢ na
terenie budowy,

b) prowadzenia robét przez pracownikéw posiadajacych aktualne Swiadectwa kwalifikacyjne, inne
odpowiednie uprawnienia niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy, badania lekarskie, w tym
psychologiczne oraz przeszkolonych przez stuzby BHP Zamawiajacego w zakresie
obowigzujgcych przepiséw BHP i ppoz.,

c) wyposazenia swoich pracownikow w sprzet ochrony osobistej, odziez ochronng i roboczg oraz
przeszkolenia w zakresie BHP,

d) urzadzenia terenu budowy oraz zaplecza (w porozumieniu 2z Zamawiajgcym) wraz
z doprowadzeniem energii elekirycznej i wody oraz sanitariatami (wediug wiasnych potrzeb),

e) protokolarnego przekazania terenu budowy po zakoriczeniu robot budowlanych w stanie
uporzadkowanym oraz do demontazu ewentualnych obiektow tymczasowych, nie pozniej niz
w dniu odbioru koricowego robot,

f)  oznakowania terenu budowy tablicami informacyjnymi,

g) wykonania i utrzymania w nalezytym stanie oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

h) utrzymania terenu budowy i zaplecza robét w stanie gwarantujacym bezpieczenstwo
pracownikéw i 0séb postronnych,

i) utrzymania w ciggtej czystosci jezdni, chodnikéw, placow itp. na terenie budowy i w jego
bezposrednim sgsiedztwie,

j) umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu
i dojscia do wszystkich obiektéw i posesji zlokalizowanych wzdtuz terenu, na ktérym realizowany
bedzie przedmiot niniejszej umowy,
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k) poniesienia kosztow zwigzanych z wyplatg odszkodowarh za szkody, kitore powstang
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy,

I) zlecania nadzoréw branzowych zarzgdcom sieci i urzadzen,

m) przestrzegania przepiséw prawa w zakresie ochrony $rodowiska naturainego,

n) ochrony mienia, zabezpieczenia ppoz., nadzoru BHP i utrzymania ogélnego porzadku na terenie
budowy,

0) usuniecia odpadéw powstatych w wyniku realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie,

p) opracowania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej sieci cieplnej i sieci widrnikowej.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje niezbednym do realizacji zamowienia personelem
posiadajgcym stosowne uprawnienia migdzy innymi: kierownikiem budowy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materialéw i urzgdzen niezbgdnych do wykonania
przedmiotu umowy. Wszystkie urzadzenia muszg posiadaé parametry techniczne, eksploatacyjne
i uzytkowe nie gorsze niz opisane w dokumentacji projektowej i SIWZ, badz wyzsze. Zamawiajacy nie
przewiduje odstepstw od powyzszego warunku. Zamawiajacy ma prawo kontroli dostarczanych
materiatdw i urzadzen.

10.Wykonawca o$wiadcza, ze uzyty do wykonania przedmiotu umowy sprzet (maszyny, urzgdzenia,
elektronarzedzia, rusztowania itp.) jest dopuszczony do uzytkowania, do ruchu, posiada aktuaine,
zgodne z przepisami badania techniczne oraz $rodowiskowe, jest w petni sprawny i znajduje sig
w stanie zapewniajacym realizacje przedmiotu umowy.

11.Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno§¢ za wypadki i szkody powstate w zwigzku
z nieprawidlowym  oznakowaniem terenu budowy oraz  spowodowane  wykonaniem
i wykonywaniem przedmiotu zamdwienia.

12.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkow
bezpieczeristwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robot
wlasciwych zabezpieczen wynikajgcych z przepisow bhp i ppoz.

13.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrong instalacji i urzadzen podziemnych oraz zapewni ich
wlasciwe oznaczenie, ogrodzenie w sposéb trwaly i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie
wykonywanych prac.

14.Wykonawca o$wiadcza, ze przejmuje na siebie peing odpowiedzialno$¢ za prawidiowe wykonanie
przedmiotu zaméwienia zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami pozwolenia na budowe
i przepisami.

15.Jezeli w czasie realizacji przedmiotu zaméwienia zostang ujawnione kolizje budowanej sieci
cieplowniczej z instalacjami: wodociggowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi, elektroenergetycznymi,
telekomunikacyjnymi podziemnymi, nadziemnymi, lub innymi obiektami budowlanymi umieszczonymi
pod ziemig, wowczas Wykonawca zobowigzuje sie przy wspolpracy z Zamawiajacym do ustalenia
sposobu i czasu ich likwidacji. Ujawnione kolizje zobowigzany jest usung¢ Wykonawca.

16.W m-cu kwietniu 2021r. Wykonawca zobowiazany jest uczestniczy¢é w przegladzie terenu gdzie byly
budowane sieci cieptownicze. Sprawdzany bedzie miedzy innymi stan nawierzchni, drég, chodnikow,
terenéw zielonych, nasadzen roslin itp. W przegladzie bedg uczestniczy¢ wiasciciele (Zarzadcy
nieruchomosci), na ktérych terenie zostaly wykonane roboty budowlane, bgdgce przedmiotem umowy.
O dacie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na piémie, z wyprzedzeniem co najmniej 3
dni roboczych.

§5

Gospodarka odpadami

1. Wykonawca jest wytworcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku prowadzenia robét, w tym
odpadéw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigza wszystkie obowiazki wynikajace z ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach (t.j z dnia 15.03.2019 Dz.U.2019 poz 701) oraz Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014 poz. 1923). Wykonawca jest
zobowigzany do postepowania z odpadami zgodnie z obowiazujgcymi przepisami w tym zakresie
w ramach ceny ofertowej. Zamawiajacy posiada wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach
oraz o gospodarce odpadami (BDO) o nr 000125471.

2. Przy realizacji niniejszego zamoéwienia, odpadami sg materialy pochodzgce z ewentualnych rozbiorek
i robot ziemnych. Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania odpadéw zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w ramach ceny ofertowej. Karte przekazania odpadéw do uprawnionego
podmiotu nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu.
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§6
Materiaty

. Wszystkie materialy niezbedne do realizacji przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca. Zakupione
i wbudowane materialy, urzgdzenia musza by¢ zgodne z dokumentacjami projektowymi i SIWZ,
spetniaé wymogi, ktére okresla art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.2019 poz. 266 t.j. z dnia 2019.01.17), art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.
(Dz.U.2019 poz. 1186 t.. z dnia 2019.05.21), odpowiada¢ normom oraz posiadac stosowne atesty.

. Materialy uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne
i zaswiadczenia o dopuszczeniu uzytych materialéw do stosowania, chyba ze w/w dokumenty
stanowig zatgcznik do oferty.

. W miejscu, gdzie w SIWZ, zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 13
ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiaiow lub rozwigzan réwnowaznych pod
warunkiem, ze zagwarantujg one realizacjg robot w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz
zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w SIWZ.

§7

Odzysk materiatéw z demontazu

. Podczas prowadzenia prac demontazowych Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wraz z
Zamawiajgcym oraz wiascicielem materiatow, ktorym jest Goérnicza Spoldzielnia Mieszkaniowa
protokotu odzysku materiatéw z demontazu. Elementy sieci ciepinej nadajgce sie do dalszego uzytku
Wykonawca przekaze do magazynu wiasciciela wraz z protokotem.

. Zlom z demontazu Wykonawca w imieniu Gorniczej Spoéldzielni Mieszkaniowej dostarczy do
wytypowanego przez nig punktu skupu, a kwit wagowy wraz z oryginatem karty przekazania odpadu
(zalacznik nr 6 do SIWZ) dostarczy do Goérniczej Spétdzielni Mieszkaniowej do dnia z nig ustalonego.
. Za utracony i nierozliczony ztom Gornicza Spoidzielnia Mieszkaniowa obcigzy Wykonawce.
Rozliczenie ilosciowe materiatow nadajacych sie do dalszego uzytku i zlomu jest warunkiem odbioru
koricowego przedmiotu zamowienia.

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy

. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
® i Zh NEttO, SIOWNIE: e e

@ i Zh DTUO, SIOWIIE: .« utint it e e

. Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone na podstawie zlozonej oferty. Cena ofertowa zostata
wyliczona przy zastosowaniu skiadnikéw cenotwérczych:

a) roboczogodzina/R/=..........z.

b) koszty ogolne /Ko/ = ........... % (R+S)
c) zysk/Z/=............ % (R+S+Ko)

d) koszty zakupu /Kz/ = .......... % (M)

. Zaptata naleznosci nastgpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury VAT, po podpisaniu protokotu odbioru przedmiotu
zamowienia.

. Dopuszcza sie fakturowanie czeéciowe, raz w miesigcu, na podstawie protokotu odbioru robot
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% wartosci
przedmiotu zaméwienia. Fakturowanie koricowe nastgpi po odbiorze koricowym robét.

. Nalezne wynagrodzenie bedzie platne na konto bankowe Wykonawcey: ...
. W wynagrodzeniu ustalonym w oparciu o cene ofertowg okreslong w ust. 1 mieszczg sie wszystkie
koszty jakie musi ponies¢ Wykonawca w celu wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczegéinosci:
koszty opinii, zatwierdzen, nadzoréw branzowych, ewentualnych decyzji i postanowien
administracyjnych, koszty robot przygotowawczych, porzadkowych, oznakowania, organizaciji ruchu,

4
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zajecia pasa drogowego, przygotowania ewentuainych tras dojazdéw do miejsca robdt,
zagospodarowania placu robot, utrzymania i likwidacji zaplecza robot, optaty za transport odpadéw
i ich sktadowanie, koszty zwigzane z utylizacjg materiatéw pochodzgcych z robot ziemnych, itp.

W przypadku, gdy bezposrednio kosztami czynnosci wymienionych w ust. 6 bedzie obcigzony
Zamawiajacy, to Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwrotu tych kosztow Zamawiajgcemu.

Wykonawca o$wiadcza, ze zdobyt wszelkie informacje, ktére moga by¢ konieczne do prawidiowej
wyceny wartosci robot, gdyz wyklucza sie mozliwos¢ roszczen Wykonawcy zwigzanych z biednym
skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementéw niezbednych do prawidiowego wykonania
przedmiotu umowy.

Wykonawca nie moze dokonaé cesji naleznych mu z niniejszej umowy wierzytelnosci na rzecz os6b
trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

10.Strony postanawiajg, ze w razie odstgpienia lub rozwigzania umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

tylko za wykonane i odebrane prace, przyjmujgc procentowy stan ich zaawansowania ustalony
protokolarnie przez strony.

§9

Podwykonawcy

. Wykonawca powierza do realizacji podwykonawcy/om:

o YT OOV UU PO RO PRPURROTROROOS

lub: brak czesci/zakresu zamowienia, ktére zostang zlecone podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powoltywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania speiniania
warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaC Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania
o udzielenie zaméwienia.

Na podang w ust. 1 czes¢ (zakres) zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia
z podwykonawcg umowy w formie pisemnej.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag roboty budowlane, zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajagcemu projekiu tej umowy (a takze projektu jej zmiany), przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni (liczac od dnia
nastepnego od daty otrzymania projektu przez Zamawiajgcego) nie zglosi na piSmie zastrzezen
oznacza to, ze wyrazit zgode na jej zawarcie i akceptuje jej tresc.

Wykonawca, podwykonawca [ub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Niezgtoszenie
w ww. terminie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, uwaza sig¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu po$wiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzezeniem
postanowien zawartych w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego
oraz umdéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.
Whyiaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zt.
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10.Wykonanie czeéci przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za wiasne dziatanie lub
zaniechanie. W szczegdinoéci Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialno$¢
zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego.

11.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie przewidzianym w ofercie.

12.Przed podpisaniem umowy wynikajacej z okoliczno$ci opisanych w ust. 11 nowy Podwykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ liste os6b przeznaczonych do realizacji zaméwienia w zakresie wymogu
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy © prace, w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.108 tj. z dnia 2018.01.12)
0s6b wykonujgcych czynnosci okreslone w zafgczniku nr 8 do SIWZ.

13.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czgéci zaméwienia podwykonawcy,
Wykonawca odpowiedzialny jest za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych wumowie 2z podwykonawca.
Termin zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany —w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢é diluzszy niz 25 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zZleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

14.Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego czesci lub calosci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane oraz przedtozonych Zamawiajgcemu umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty na min. 3 dni przed
uplywem terminu ptatnosci faktur przez Zamawiajgcego, o kiérych mowa w ust. 13, wstrzymuje sie
wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

16.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustug w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

17.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18.Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19.Sprawy sporne, nieuregulowane w niniejszym paragrafie, a dotyczace bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bedg
rozstrzygane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.].
Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

§ 10
Nadzér inwestorski i kierownictwo robét

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektows,
STWIORB, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgacymi warunkami technicznymi, prawem
budowlanym i sztukg inzynierska.

2. Do petnienia nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy wyznacza Inspektorow Nadzoru: .....................
............................................................................................................ tel o

3. Do kierowania robotami budowlanymi Wykonawca wyznacza Kierownika Budowy: ...................c.oe.
...................................................................................................... el

4. Zamawiajgcy moze dokona¢ zmiany Inspektora Nadzoru, o ktérym mowa w ust. 2. Zamawiajgcy
o takiej zmianie zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce na 7 dni przed planowang zmiang. Zmiana
taka winna byé dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy.

5. Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika Budowy o ktérym mowa w ust. 3. Wykonawca
o takiej zmianie zobowigzany jest powiadomi¢ na 7 dni przed planowang zmiang oraz uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego, ktéry dokona weryfikacji czy dana osoba spetnia wymagania okreslone

6
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7.

8.

9

w SIWZ. Zmiana ta winna byé dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga sporzadzenia
aneksu do umowy.

§ 1
Rekojmia i gwarancja

. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonanie przebudowy sieci cieplowniczej oraz uzyte
materialy i armature: .................miesigcy.

Okres gwarancji liczony bedzie od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego
przedmiotu zaméwienia.

Strony rozszerzajg okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajacy moze realizowaé
uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnief z tytutu gwarancji. Bieg terminu gwarancji
i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koricowego robét budowlanych.

Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa w przypadkach
okreslonych w art. 581 § 1 § 2 kodeksu cywilnego.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sig do niezwtocznego usunigcia ujawnionych wad
bezptatnie, nie diuzej niz w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego wady lub w innym
technicznie mozliwym uzgodnionym przez strony terminie. Powyzszy obowigzek Wykonawcy dotyczy
réwniez usuwania wad z tytulu rekojmi. Za szkody wynikie z ujawnionych wad odpowiada
Wykonawca.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeri z tytutu rekojmi lub gwarancii takze po uplywie terminow
rekojmi i gwaranciji, jezeli notyfikowat wade przed uptywem tych terminéw. W tym wypadku roszczenia
Zamawiajgcego wygasajg w ciagu roku od daty zgtoszenia reklamacii.

Wykonawca nie moze odmowié usunigcia wad na swoj koszt bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych
z tym kosztéw.

Usuniecie wad winno byé stwierdzone protokolarnie po zgloszeniu pisemnym usuniecia wad przez
Wykonawce.

Zlecenie wykonania czeéci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czgsci rob6t.

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na roboty wykonywane przez podwykonawcow.

16.Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich roszczen wyniklych

z tytulu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujacych przepisow
Kodeksu Cywilnego z tytutu rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

§12
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

_ W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi  bezpieczenstwa parnstwa Ilub
bezpieczeristwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomo$ci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zzada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

Jezeli Wykonawca opoznia sie z rozpoczeciem lub zakorficzeniem realizacii przedmiotu umowy tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdofat go ukorficzy¢ w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstapic¢
jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.

Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowg,
Zamawiajgcy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstapic.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego rozpocznie sporzadzanie
protokolu inwentaryzacji robét w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania umowy.
Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania umowy,
ktérych zakres zostanie okre$lony w protokole inwentaryzacji. Strony postanawiajg, 2e w razie
koniecznosci przerwania prac stanowigcych przedmiot umowy, z przyczyn niezaleznych od stron,
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy tylko za wykonane i odebrane prace, przyjmujgc wycene
zamknietych elementéw robot z harmonogramu oraz procentowy stan ich Zaawansowania ustalony
protokolarnie przez strony.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia
rob6t do czasu protokolarnego przekazania jej Zamawiajgcemu.
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§13
Zasady odbioru robét budowlanych

1. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Wykonawca powinien informowac Inspektora Nadzoru
o gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w formie pisemnej, telefonicznej,
mailowej lub faxem.

2. Odbidér o ktérym mowa w ust. 1 winien by¢ przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz
w nastepnym dniu roboczym od daty zgloszenia Inspektorowi Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru uzna
odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomic
o tym Wykonawce lub dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

3. Wykonawca, na zadanie inspektora nadzoru, ma obowigzek odkry¢ elementy niezbgdne do zbadania
robét, o ile wezesniej nie informowat inspektora nadzoru o gotowosci robét do odbioru, a nastepnie na
wlasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

4. Zamawiajgcy przystapi do odbioru koricowego robét budowlanych w terminie do 14 dni od daty
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru tych robét.

5. Odbior koficowy polegaé bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét pod wzgledem zgodnosci
z dokumentacjg projektowg, STWIORB i zatwierdzonymi zmianami.

6. Do odbioru koricowego Wykonawca przedlozy wszystkie niezbedne dokumenty takie jak:

a) protokdt sprawdzenia i odbioru instalacji alarmowej,

b) protokét odbioru proby szczelnosci wtérnikéw RHDPE Dn 40 dia potrzeb telemetrii,

¢) protokét odbioru podsypki,

d) protokét odbioru mufowania,

e) protokét odbioru proby szczelnosci i ptukania rurociggdw sieci ciepinych,

f) protokét odbioru proby szezelnosci muf rurociggéw sieci cieplnych,

g) protokdt odbioru zasypki,

h) szkic geodezji powykonawczej,

i) wyniki badania ztgczy spawanych,

j) atesty,

k) certyfikaty na wbudowane materiaty (o ile nie zostaly zataczone do oferty),

I) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta i Inspektora
Nadzoru.

7. Odbioru koricowego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru, powotana przez Zamawiajgcego.
8. W wypadku stwierdzenia wad podczas odbioréw Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usunigcia Zamawiajgcy moze:
- zazgdat usunigcia wad w terminie przez siebie wyznaczonym i odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia
wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:
- jezeli nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy

moze: obnizyé odpowiednio wynagrodzenie, wydtuzy¢ okres gwarancii,
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy. _

9. Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunigcie wad, bedg zawarte
w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

10.Zamawiajgcy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwaé te czynnosci, jesli stwierdzone wady i usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy — do czasu ich usunigcia. Po odbiorze robot
i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty zwigzane z usunigciem wad i usterek moga sie odbyc
jedynie po uzyskaniu na nie zgody Zamawiajacego.

11.W przypadku gdy Wykonawca odméwi usunigcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢ w tym terminie, Zamawiajgcy ma prawo
zlecié usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12.0 fakcie usunigcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, 2adajgc jednoczesnie wyznaczenia
terminu odbioru robét zakwestionowanych, jako wadliwe.

13.Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladow przedmiotu umowy po odbiorze w okresie rekojmi
i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usunigcia tych wad.

14.W razie wystapienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin ich usunigcia. W takim przypadku termin
gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili ich usuniecia lub ulega przedtuzeniu (art. 581 k.c.).
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§14
Harmonogram

. Przedmiot umowy okreslony w § 1 umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo finansowym.

. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy.

. Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu, o ktdrym mowa w ust. 1 i 2, w ciagu 14 dni od daty
przediozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciggu 14 dni od daty
przediozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajgcemu poprawionego
harmonogramu w terminie 3 dni od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

. Harmonogram bedzie aktualizowany, o ile to konieczne przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego nie czesciej niz w okresach miesigcznych ze skutkiem na koniec miesigca.

§15
Kary umowne

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy,
w formie kar umownych w nastepujgcych wysokosciach:
1.1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10%
wartoéci netto przedmiotu umowy,

b) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w §2 ust. 1, w wysokosci 0,1%
wartosci netto przedmiotu umowy, za kazdy dziery zwioki,

c) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w czasie odbioru koricowego, lub ujawnionych
w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,1% warto$ci netto przedmiotu umowy, za kazdy
dzien zwitoki, liczac od daty wyznaczonej na usunigcie wad,

d) za zwloke w usunieciu wad w terminie dodatkowym, wysoko$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 0,2% wartosci netto przedmiotu umowy, za kazdy dziefi zwioki, liczac od
daty wyznaczonej na usunigcie wad,

e) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 z4.,

f) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — 1000,00 zt za kazdy przypadek,

g) za brak uzgodnienia dokonania zmiany w umowie o podwykonawstwo terminu zapfaty faktur
okreslonego przez Zamawiajgcego w § 8 ust. 12 - w wysokosci 500 zt.,

h) z tytutu niespeinienia wymagarn zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace os6b, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy - w wysokosci
1 000,00 zt. za kazdg osobe w stosunku, do ktérej stwierdzono niedopetnienie obowigzku
zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

i) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — 1000,00 zt.

1.2. Zamawiajgcy zaptaci kary umowne Wykonawcy za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wartosci netto przedmiotu umowy.
Strony ustalajg, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 pkt 1.1 ppkt ¢ i d, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robét w cato$ci Wykonawce.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania  uzupetniajacego,
przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody.
Kara umowna zostanie zaptacona przez strone, ktora naruszyla postanowienia umowne w terminie
14 dni od daty wystapienia przez strone drugg z zgdaniem zaptaty.

§ 16
Ubezpieczenie Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej przez caly okres realizacji umowy na minimaing kwote
700 000,00 zt

. Umowa ubezpieczenia musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w ziotych polskich, bez
ograniczen.

. Koszt umowy, lub umoéw, w szczegélnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.



Fundusze . ) .

o Rzeczpospolita Unia Europejska

i EUI‘OpejSKIe _ h Polska P E c Fundusz Spojnosci
Infrastruktura i Srodowisko TYCHY

4. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

5. Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegoinosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz do dnia przekazania
terenu budowy, o ile dokumenty te nie znajdujg si¢ w posiadaniu Zamawiajgcego. W przypadku
uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem
terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termin6w umownych
w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

6. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktory zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa w okresie
realizacji przedmiotowego zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych
warunkach. W przypadku, gdy skiadka ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktérych termin
ptatnosci uplywa w okresie realizacji przedmiotowego zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest
dostarczyé Zamawiajagcemu, potwierdzenia zaptaty kazdej raty. Do czasu przediozenia potwierdzenia
przedtuzenia ochrony ubezpieczeniowej Zamawiajacy ma prawo wstrzymac prace budowlane, co nie
powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

§17
Ochrona danych osobowych

1. Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie art. 31 RODO przetwarzanie danych osobowych na
zasadach i w celu okreslonym w drodze odrebnej umowy.

§18
Zmiany w umowie

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy, jezeli
zmiany bedg korzystne dla Zamawiajacego lub konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynika¢ bedzie
z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy,
a w szczegblnosci zmiany postanowier umowy mogg dotyczyc:

1.1. Zmiana terminu wykonania zaméwienia, w nastepujgcych przypadkach:

a) wystapienia ,sily wyzsze|” oznaczajgcej wydarzenie nagte i nieprzewidywalne, pozostajace
poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujgce po podpisaniu umowy, a powodujgce
niemozliwo$é wywigzania sie z umowy w jej obecnym brzmieniu,

b) zmian istotnych przepisow prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujgcych
konieczno$é dostosowania dokumentacji projektowej do zmiany przepiséw, ktore nastgpity
w trakcie realizacji zamowienia,

c) koniecznosci usuniecia bigdéw lub wad w dokumentacii projektowe;,

d) niezawinionych przez Wykonawce opéznien w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, decyzji
lub opinii innych organéw, niezbednych do uzyskania koniecznych pozwolen,

e) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robot budowlanych, ktérych prowadzenie zgodnie z technologig ich wykonania jest znacznie
utrudnione,

f) wydtuzenia w zwigzku z faktem wystapienia zdarzer na ktére strony nie majg wplywu,
a ktore uniemozliwiaja przy normalnym tempie prac wykonanie umowy w terminie,

g) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w spos6b istotny od przyjetych
w dokumentacii projektowej, w szczegoinosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

1.2. Zmiana wynagrodzenia, w nastepujacych przypadkach:

a) koniecznosci wykonania ewentualnych rob6t dodatkowych lub zamiennych, niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy,

b) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czgci przedmiotu umowy - rozumie sie przez to
zmiany zakresu wykonywanych prac, zmiany dokumentacii projektowej i zmniejszenie
wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie robét, z ktérych Zamawiajacy rezygnuje,

c) zmiana obowiazujgcej stawki podatku VAT - w czeéci ceny umownej, jakiej dotycza zmiany
przepisow.

d) wystgpienia warunkoéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub bigdnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

1.3. Pozostale rodzaje zmian dotyczace w szczegdlnosci sposobu wykonania, materiatow
i technologii robdt spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:
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a) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposoéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw Iub niewypatéw, ktdre mogag
skutkowaé w Swietle dotychczasowych zalozerh niewykonaniem iub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczeg6Inosci napotkania niezinwentaryzowanych iub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

c) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiajgcego na skutek zdarzefi
losowych, zmian kadrowo - personalnych, utraty wymaganych uprawnien, utraty
stanowiska. Zmiana kluczowego personelu wykonawcy moze nastgpic wylgcznie
pod warunkiem okazania uprawnien co najmniej rownowaznych,

d) zmiany podwykonawcéw lub wigczenie nowego podwykonawcy do realizacji zadania — za
zgodg Zamawiajacego,

e) wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy Iub podwykonawcy z przyczyn
0 obiektywnym charakterze zaakceptowanych przez Zamawiajgcego pod warunkiem
spetnienia warunkow w zakresie nie mniejszym niz wymagane w SIWZ,

f) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

g) kolizia z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
(w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji),

h) zmiany przepiséw prawa istotnych dla postanowien zawartej umowy,

i) gdy =zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna Ilub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Strona, ktéra wystepuje
Z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog zmian umowy,
zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: zmiana danych teleadresowych,
zmiana danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng umowy z wyjatkiem zmian
numerdw kont bankowych.

Wszelkie zmiany z zastrzezeniem tresci §10 ust. 4 i 5 niniejszej umowy dla swej waznosci wymagajg
formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy.

§19
Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieureguiowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego oraz Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

§20
Rozwigzywanie sporéw

Jezeli powstang spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy, Zamawiajgcy i Wykonawca dofozg
wszelkich staran, aby dokona¢ ich rozwigzania w sposéb polubowny.
Wiasciwym do rozpoznawania sporow, ktérych strony nie rozwigzg w spos6b, o ktérym mowa
w ust. 1, jest Sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§21
Postanowienia konicowe

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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