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Projekt umowy

zawartawdniu .....................eee..... oW Zgorzelcu pomiedzy:

Gming Miejska Zgorzelec NIP 615-17-94-018
zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Pana Rafata Gronicza — Burmistrza Miasta Zgorzelec, z upowaznienia
ktérego dziata

Pan................c.coeei e eve ... — Zastepca Burmistrza,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Zgorzelec — Pana Mieczystawa
Garbicza

a
vevee2 siedzibgw o, przy ul

wpisanym do KRS pod nr ..................., 0 kapitale zaktadowym

W WysoKos$Ci ............... zt, posiadajgcym NIP ............, Zzwanym

w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

1) ...... - prezesa zarzagdu/cztonka

zarzgdu/prokurenta;

Panem/Panig ..................prowadzgcym/-g dziatalno$¢ gospodarczg

pod nazwg: .................., Zz siedzibgw ............., przy ul. ...............,

zarejestrowang w Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajgcym NIP ..... zwanym
w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg” ?

! Wersja dla spotki handlowej.

2 Wersja dla osoby fizycznej prowadzacej dziatalnos¢é gospodarczg; przy spofce cywilnej wpisuje sie w
analogiczny sposob wszystkich przedsiebiorcéw; reprezentacje podaje sie tylko wtedy, gdy dana
osoba dziata przez petnomocnika.
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W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego z wytgczeniem stosowania przepiséw ustawy z dnia 11
wrzeé$nia 2019 r. Prawo zamdwienh publicznych ze wzgledu na
szacunkowg wartos¢ zamowienia nieprzekraczajgcg kwoty 130 000
PLN, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie ustugi polegajgcej na
petnieniu nadzoru inwestorskiego w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej bez ograniczen, nad robotami budowlanymi w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja ul. Tuwima w Zgorzelcu”.

1. Zakres rob6t budowlanych objetych nadzorem inwestorskim obejmuje
w szczegolnosci:
1) Remont zatoki postojowej, w tym czynnosci takie jak min.:
a) Rozbiorka istniejgcej nawierzchni betonowej,
b) Rozbidérka istniejgcych kraweznikow betowych,
c) Roboty ziemne,
d) Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne,
e) Wykonanie warstw konstrukcyjnych,
f) Montaz elementow galanterii betonowej (krawezniki wystajace,
najazdowe, obrzeza),
g) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
h) Regulacja pionowa armatury infrastruktury podziemnej.

2)Remont nawierzchni drogi, w tym czynnos$ci takie jak min.:

a) Rozbidérka nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy betonowej
wraz z podsypkg piaskowa,

b) Wymiana kraweznikéw betonowych,

c) Wymiana ciekow z kostki granitowej,

d) Rozebranie i odtworzenie progéow zwalniajgcych z nowej kostki
betonowej,

e) Wykonanie konstrukcji podbudowy z pospoitki i mieszanki
bazaltowej,

f) Wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego sktadajgcej
sie z dwéch warstw,

g) Dostawienie barierek w rejonie przedszkola,

h) Uzupetnienie istniejgcego oznakowania pionowego i wykonanie
oznakowania poziomego,

i) Montaz stupdw uniemozliwiajgcych wjazd na trawnik,

) Wymiana uszkodzonych wtazéw nastudziennych,

k) Rekultywacja terenéw zielonych wraz z zasianiem trawy,
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) Montaz tablic informacyjnych w ramach dofinansowania.

3)Remont nawierzchni drogi wewnetrznej wraz z placem
manewrowym i dojsciami do budynkow 1-7, w tym czynnosci
takie jak min.:

a) Frezowanie nawierzchni bitumicznej,

b) Rozbidérka istniejgcej nawierzchni betonowej,

c) Rozbidérka istniejgcej nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych,

d) Rozbidérka istniejgcych obrzezy betonowych,

e) Roboty ziemne,

f) Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne,

g) Wykonanie warstw konstrukcyjnych,

h) Montaz elementéow galanterii betonowej (krawezniki, obrzeza,
Scieki uliczne),

i) Wykonanie nowych nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych oraz kostki brukowej betonowej,

]) Regulacja pionowa armatury infrastruktury podziemne.

2. Realizacja rob6t budowlanych odbywaé sie bedzie w granicach
dziatek o numerach ewidencyjnych: 23, 14/12, 14/13, 199 (Obr. V,
AM-3).

3. Roboty budowlane realizowane bedg na podstawie Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz
dokumentacji projektowej, stanowigcej Zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy, w sktad ktérej wchodzi:

1) Opis techniczny,

2) Projekt zagospodarowania terenu,

3) Przekroje konstrukcyjne,

4) Informacja BIOZ,

5) Zaswiadczenie przyjecia zgtoszenia robdt niewymagajgcych
pozwolenia na budowe wydane przez Staroste Zgorzeleckiego —
pismo AB.6743.1.139.2019.2 z dnia 3 czerwca 2019 r.

- zwanej w dalszej czesci niniejszej umowy ,dokumentacjg”.

§ 2
ZAKRES OBOWIAZKOW | UPRAWNIEN

1. W ramach przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany
jest w szczegdlnosci do:
1) Petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w petnym
zakresie obowigzkdéw i uprawnien wynikajgcych z art. 25 i 26
ustawy Prawo Budowlane,
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2) Udziatu w przekazaniu przez Zamawiajgcego placu budowy
Wykonawcy robo6t budowlanych oraz sporzgdzenia przez
inspektora pisemnego protokotu z przekazania placu budowy,

3) Kontroli prawidtowos$ci prowadzenia dziennika rob6t i dokonywania
w nim wpisow stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce
znaczenie dla wtasciwego przebiegu procesu budowlanego,

4) W terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy
robot budowlanych harmonogramu rzeczowo - finansowego,
dokonania weryfikacji ww. dokumentu i przekazania
Zamawiajgcemu informacji o jego zatwierdzeniu bgdz odrzuceniu
wraz z podaniem przyczyn jego odrzucenia,

5) W terminie do 5 dni od otrzymania od Wykonawcy robét
budowlanych Programu Zapewnienia Jakosci oraz planu BIOZ,
dokonania weryfikacji ww. dokumentow,

6) Kontroli przestrzegania przez Wykonawce robét budowlanych
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz utrzymania porzadku
na budowie,

7) Sprawdzenia prawidtowos$ci zawartej i przedstawionej przez
Wykonawce robdét budowlanych kopii polisy ubezpieczeniowej
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego wynikajgcymi z umowy
zawartej z Wykonawcg rob6t budowlanych,

8) Uzgadniania niezbednych zmian dokumentacji z projektantem oraz
wnioskowania do Zamawiajgcego o ich wprowadzenie przez
projektanta (jezeli zajdzie koniecznos¢ dokonania zmiany),

9) Obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego na terenie budowy
przez okres trwania realizacji rob6t budowlanych. Czas pracy
inspektora winien by¢é dopasowany do pracy Wykonawcy robot
budowlanych i wymagan Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wymaga
pobytu inspektora minimum raz w tygodniu i na kazde wezwanie
Zamawiajgcego i Wykonawcy robo6t budowlanych,

10) Organizowania i prowadzenia narad budowy z udziatem kierownika
robot, Wykonawcg robot budowlanych lub jego przedstawiciela
prawnego oraz przedstawicieli Zamawiajgcego oraz sporzgdzenia
protokotu z narad,

11) Wydawania Wykonawcy robot budowlanych wszelkich polecen na
pismie, a takze prowadzenia korespondencji z Wykonawcg robét
budowlanych oraz Zamawiajgcym,

12) Rozwigzywania biezgcych problemow technicznych w trakcie
realizacji rob6t budowlanych oraz biezgcej kontroli zgodnosci
realizacji inwestycji z zawartymi umowami, w tym umowami o
podwykonawstwo robot budowlanych, kontroli jakosSci
wykonywanych rob6t budowlanych, wbudowanych elementéw i
materiatdw, zgodnosci rob6t z warunkami zgtoszenia robét
budowlanych, specyfikacjg techniczng, przepisami techniczno-
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budowlanymi, normami i przepisami BHP oraz wspotczesnej wiedzy
technicznej,

13) Weryfikacji dokumentacji zwigzanej z realizacjg robét
budowlanych, w tym m.in. wymaganej przepisami Prawa
budowlanego, kompletowania i zatwierdzania przekazanych przez
kierownika robo6t wszelkich dokumentacji takich jak: atesty
materiatowe,aprobaty techniczne, wyniki badan, deklaracje
zgodnosci dla dostarczonych materiatéw itp.

14) Sprawdzenia przed rozpoczeciem robot budowlanych czy
spetnione zostaty wymagania dotyczgce bezpieczenstwa ruchu,
obejmujgce rowniez poruszanie sie po terenie budowy oraz czy
prace budowalne zostaty zorganizowane z uwzglednieniem zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

15) Zapewnienia aby byty przestrzegane przedsiewziecia dla ochrony
srodowiska w czasie trwania rob6t budowlanych oraz po wykonaniu
obiektow statych,

16) Zapobiegania zastosowaniu przez Wykonawce robo6t budowlanych
wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do obrotu i
stosowania w budownictwie,

17) Sprawdzenia i potwierdzenia przed wbudowaniem jakosci
stosowanych i dostarczanych materiatéw, prefabrykatéow i
wszystkich elementéw i urzgdzen przewidzianych do wbudowania i
wykorzystania przy realizacji robot budowlanych, zgodnie z
wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych oraz ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o
systemie oceny zgodno$ci,

18) Systematycznego i biezgcego monitorowania przebiegu realizacji
robot budowlanych oraz niezwtocznego informowania
Zamawiajgcego o zaistniatych nieprawidtowosciach i przeszkodach
w terminie realizacji rob6t budowlanych zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym,

19) Sporzgdzenia i przedstawienia Zamawiajgcemu ,protokotow
konieczno$ci” dla rob6t dodatkowych oraz rob6t zamiennych (jezeli
zajdzie taka koniecznos¢),

20) Weryfikacji i przedstawienia Zamawiajgcemu kosztorysu
sporzgdzonego przez Wykonawce robdét budowlanych dotyczgcego
robot dodatkowych (jezeli zajdzie taka konieczno$¢),

21) Zatwierdzenia ewentualnych rysunkow roboczych przedstawionych
przez Wykonawce robot budowlanych i niezbednych korekt tych
rysunkow,

22) Kontrolowania zrodet pozyskania materiatow oraz sprawdzania
uprawnien, dokumentow i Swiadectw potwierdzajgcych umiejetnosci
pracownikow uczestniczgcych w realizacji rob6t budowlanych, np.
obstuge maszyn,
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23) Kontrolowania sposobu sktadowania i przechowywania materiatow,

24) Zgdania od Wykonawcy robét budowlanych lub kierownika robét
dokonania poprawek bgdZz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét budowlanych, a takze wstrzymania dalszych
robét budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta
spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa bgdz spowodowac
niedopuszczalne niezgodnos$ci z projektem,

25) Uczestniczenia przy przeprowadzeniu préb, pomiarow, sprawdzen,

26) Poswiadczenia terminu zakonczenia robo6t budowlanych zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym,

27) Dokonywania czynnosci odbioru rob6t ulegajgcych zakryciu i/lub
zanikajgcych, odbioréow czesciowych oraz odbioru koncowego roboét
budowlanych, w tym sprawdzenia i weryfikacji oraz zatwierdzenia
dokumentéw odbiorowych (operatu kolaudacyjnego) i spisania z
w/w odbioréw protokotéw odbioru,

28) Sporzgdzenia pisemnych opinii dotyczgcych wad obiektu,
niezgodnosci z dokumentacjg oraz w przypadku koniecznosci —
przyczyn niedotrzymania terminu umownego, w terminie do 7 dni
od dnia wystgpienia,

29) Uczestniczenia w przeglgdach gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
ustalania terminu usuniecia wad i usterek, sporzgdzenia
protokotow wad i usterek i nadzorowania oraz potwierdzenia ich
usuniecia,

30) W przypadku odstgpienia od umowy przez strony na roboty
budowlane:

a) nadzorowania rob6t budowlanych bedgcych kontynuacjg umowy
na roboty budowlane,

b) przeprowadzenia inwentaryzacji robot w toku, a takze wyceny
kosztow tych robot w celu ostatecznego ich rozliczenia,

c) petnienia nadzoru nad przejeciem placu budowy, nad robotami
zabezpieczajgcymi, itp.,

31) W przypadku sporéw sgdowych i innych sporow oraz spraw
zwigzanych z realizacjg zamdwienia, przekazania w ustalonym
terminie dokumentéw i informacji, o ktére wystgpi Zamawiajgcy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy na roboty budowlane przez
ktorgkolwiek ze Stron umowy o roboty budowlane, Wykonawca
zobowigzany bedzie nadzorowa¢ umowe na roboty budowlane z
wytonionym przez Zamawiajgcego nowym Wykonawcg robot
budowlanych, bedgcg kontynuacjg rob6t umowy przerwanej w
ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy.

3. Wykonawca petnigc czynnosci inspektora nadzoru inwestorskiego
dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.
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. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za
wyrzgdzone szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Nie ponosi
natomiast odpowiedzialnos$ci za szkody wynikajgce z niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzan Wykonawcy robot
budowlanych oraz Zamawiajgcego lub innych uczestnikdw procesu
inwestycyjnego, chyba ze zaakceptowat czynnosci powodujgce
powstanie szkody.

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje w terminie do 3 dni
od dnia podpisania niniejszej umowy, oraz kopie umowy zawartej z
Wykonawcg robo6t budowlanych - w terminie do 3 dni od dnia jej
zawarcia.

§3
TERMIN REALIZACJI

. Termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy okres$la sie na caty
okres realizacji rob6t budowlanych, dla ktérych sprawowany jest
nadzor inwestorski, poczgwszy od dnia podpisania niniejszej umowy
do dnia dokonania odbioru koncowego rob6t budowlanych oraz
podpisaniu protokotu odbioru koncowego z klauzulg ,odbieram”,

z zastrzezeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. Przewidywany termin
realizacji robot budowlanych wynosi do 7 miesiecy od daty zawarcia
umowy na wykonywanie robét budowlanych.

. W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykonywac¢ czynnosci zwigzane
z przeglgdami gwarancyjnymi w okresie gwarancji i rekojmi
udzielonej przez Wykonawce robét budowlanych oraz przeglgdem
pogwarancyjnym, zgodnie z zapisami § 2 ust. 1 pkt 29 niniejszej
umowy, w terminach wynikajgcych z zapiséw umowy z Wykonawcg
rob6t budowlanych.

§ 4
WYNAGRODZENIE

. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, na podstawie
ztozonej przez Wykonawce oferty w wysokosci brutto: ......... zt
(stownie ztotych: ...,

W kwocie wynagrodzenia brutto uwzglednia sie podatek od towardéw
i ustug.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
zawiera wszystkie koszty niezbedne do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy, a wiec zawiera
wszystkie koszty i czynnosci uznane przez Wykonawce jako
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
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o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy przez caty okres petnienia
nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z warunkami i obowigzkami
okreslonymi w niniejszej umowie, w tym takze czynnos$ci dotyczace
ewentualnych rob6t zamiennych i dodatkowych. Niedoszacowanie,
pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w niniejszym paragrafie, bedzie
ptatne na podstawie faktury VAT. Podstawg do wystawienia faktury
bedzie podpisany i zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokoét
odbioru koncowego robdét budowlanych z klauzulg ,odbieram”, nad
ktorymi sprawowany jest nadzoér inwestorski w ramach przedmiotu
niniejszej umowy.

Zamawiajgcy dokona zaptaty naleznego wynagrodzenia w terminie do
30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidiowo
wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Nr ............ wskazany
przez Wykonawce w fakturze i ztozonej ofercie.

Cesja wierzytelnosci naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej
umowy wymaga zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczen czesciowych.

§5
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzo6r nad robotami
budowlanymi przez osobe posiadajgcg stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami obowigzujgcego
prawa.

.Zgodnie z ofertg Wykonawcy (wykaz osdéb), stanowigcym Zatgcznik Nr
1 do niniejszej umowy, Wykonawca do petnienia obowigzkdéw
inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej bez ograniczen wyznaczyt Pana/Panig .. reieeiaa., ZA
ktorego zachowanie odpowiada na zasadach ogolnych Wykonawca

.Zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dopusci zmiane ww. osoby w przypadku wystgpienia
okolicznosci trwale uniemozliwiajgcej wykonywanie czynnosci
zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, w szczegolnosci na skutek
zdarzen losowych, utraty wymaganych uprawnien itp. Powyzsza
zmiana bedzie dopuszczalna pod warunkiem, ze osoba wskazana
przez Wykonawce do podjecia obowigzkéw inspektora nadzoru,
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bedzie posiadata uprawnienia co najmniej rowne osobie dotychczas
petnigcej te funkcje.

.Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany inspektora nadzoru

inwestorskiego, jezeli uzna, iz nie wykonuje on swoich obowigzkoéw
wynikajgcych z niniejszej umowy. Zdanie trzecie ust. 3 niniejszego
paragrafu stosuje sie odpowiednio.

.Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest
przedtozy¢ do wglgdu dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez
osobe, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wymaganych
uprawnien oraz prawa wykonywania zawodu, pod rygorem
niedopuszczenia tej osoby do wykonywania funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego. Powyzszy zapis ma zastosowanie rowniez
w przypadku dokonania zmiany osoby, zgodnie z zapisami ust. 3-4
niniejszego paragrafu.

. Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiane osoby, o ktérej mowa
odpowiednio w ust. 3 i ust. 4 niniejszego paragrafu, nalezy
potwierdzi¢ wpisem do dziennika robot. Zmiana osoby, o ktérej mowa
w niniejszym paragrafie nie wymaga sporzgdzenia pisemnego aneksu
do niniejszej umowy.

. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca

z braku inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie traktowana, jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizacji rob6t budowlanych.

§ 6
KARY UMOWNE

. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg formg odszkodowania sg kary
umowne.
. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) Kazdorazowo w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej
nieobecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego podczas
odbiorow: ulegajgcych zakryciu i/lub zanikajgcych, czesciowych
oraz odbioru kohcowego robo6t budowlanych — w wysokosci 500,00
zt;

2) W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci
podczas przeglagddow gwarancyjnych oraz przegladu
pogwarancyjnego, zgodnie z zapisami § 2 ust. 1 pkt 29 niniejszej
umowy — kazdorazowo w wysokosci 200,00 zi;

3) Za kazde stwierdzone przez Zamawiajgcego niedopetnienie
obowigzku wynikajgcego z zapisow § 2 ust. 1 pkt 9 niniejsze]
umowy — w wysokosci 300,00 zi;
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4)W przypadku stwierdzenia, ze czynnosci zastrzezone dla
inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywata inna
osoba, niz wskazana przez Wykonawce w ztozonej ofercie lub bez
akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z procedurami okreslonymi w §
5 niniejszej umowy — kazdorazowo w wysokosci 900,00 zt

5) Z tytutu odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia
od niniejszej umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, z wytgczeniem zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.

. Zamawiajgcy moze potrgci¢ nalezne kary umowne okre$lone w ust. 2
niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych do
rzeczywiscie poniesionej szkody.

. W ustalaniu zasad odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Strony opierac¢ sie bedg

0 przepisy Kodeksu cywilnego.

§7
ODSTAPIENIE OD UMOWY

.Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajgcy
ma prawo odstgpi¢ od niniejszej umowy w nastepujacych
przypadkach:

1)w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawcy nie przystuguje prawo do egzekwowania kary
umownej, o ktérej mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy;

2)zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;

3)w przypadku nieprzystgpienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy lub przerwania jej wykonywania bez
uzasadnionej przyczyny;

4)w przypadku nienalezytego realizowania przedmiotu niniejszej
umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci poprzez naruszanie
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obowigzkéw okreslonych w niniejszej umowie lub zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w
przypadku odstgpienia od umowy z Wykonawcg robét budowlanych.

3. 0swiadczenie o odstgpieniu od umowy nalezy ztozy¢ drugiej Stronie
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Oswiadczenie
0 odstgpieniu od umowy musi zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadkach odstgpienia od niniejszej umowy, okreslonych w ust.
1 oraz ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego za faktycznie wykonane ustugi
do dnia odstgpienia.

§8
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Strony postanawiajg, iz w przypadku nie wytonienia Wykonawcy
robot budowlanych w przeciggu 6 miesiecy od daty podpisania
niniejszej umowy ulega ona rozwigzaniu z uptywem tego terminu. Na
Zamawiajgcym cigzy obowigzek powiadomienia Wykonawcy
o powyzszym fakcie.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bgdz
w razie nie przystgpienia Wykonawcy robot budowlanych do ich
realizacji, Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie oraz
roszczenie wzgledem Zamawiajgcego o realizacje umowy na nadzdér
inwestorski.

§9
PODWYKONAWSTWO

Strony ustalajg, ze zamowienie nie bedzie wykonywane przez
podwykonawcow.

§ 10
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg
przepisy Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego oraz innych aktow
wykonawczych majgcych wptyw na nalezyte wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy.

2. Do rozpatrzenia i rozstrzygniecia sporow wyniktych na tle realizacji
niniejszej umowy jest Sgd wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

3.Jezeli w niniejszej umowie uzyty zostat zwrot ,dni robocze” nalezy
przez to rozumieé¢ dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni
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ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18
stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy.

.Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku
bankowego, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy wymaga
sporzgdzenia aneksu do niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.

§ 11

.Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. 3

egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

.Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowi zapytanie ofertowe oraz
oferta Wykonawcy umieszczone na platformie zakupowej pod
numerem ID.........................

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



