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UMOWA NR ..………/III/FIN/2022

zawarta w dniu …………2022 r. w Gdyni pomiędzy: 
Skarbem Państwa – Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Gdyni
ul. Jana z Kolna 8b, 81-301 Gdynia,
NIP: 586-000-84-52; Regon: 190055597
zwanym w dalszej treści Umowy „ZAMAWIAJĄCYM” reprezentowanym przez:
…………………………………………………………..
a
……………………………………………………………………………………….………….
reprezentowaną przez:	
(spółka cywilna)
Imię i Nazwisko, prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą: …………….…., wpisany/a do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający/a nr NIP: ……………..….. i nr REGON, nr PESEL: ………….……, działający/a osobiście, 
na własny rachunek i na własne ryzyko, z siedzibą w …………….., kod. pocztowy: ……….., ul.…………………………….. fax.:…………………, e-mail …………………………………

Imię i Nazwisko, prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą: …………………………., wpisany/a do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, posiadający/a nr NIP: …….. i nr REGON, nr PESEL: …………, działający/a osobiście, na własny rachunek i na własne ryzyko, z siedzibą 
w …………….., kod. pocztowy: ………….., ul. …………………………….. fax.:…………………, e-mail …………………………………

prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej: ………………, posiadającej nr NIP: ……….…. i nr REGON: ……..………, z siedzibą w …………….….., kod. pocztowy: ………….., ul. ………………………………..
fax.:…………………, e-mail …………………………………
(spółka handlowa (sp. z o.o. / S.A.)


……………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………., …… Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: ………, posiadającą nr NIP: ………………….. 
i nr REGON: ……………………., o kapitale zakładowym: ……………………… (wpłaconym w kwocie: …………), której wymagane wkłady na kapitał zakładowy zostały/nie zostały wniesione[footnoteRef:1], reprezentowaną przez: [1:  Dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca Umowy, 
do czasu pokrycia kapitału zakładowego] 

……………. - ……….. Zarządu;
……………. - ……….. Zarządu;
z siedzibą w …………….., kod. pocztowy: ………….., ul. ………………………………..
fax.:…………………, e-mail …………………………………

(osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą)
Imię i Nazwisko, prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą: …………….…., wpisany/a do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający/a nr NIP: ………………….... i nr REGON …………………………, 
nr PESEL: …………………, działający/a osobiście, na własny rachunek i na własne ryzyko,), z siedzibą w …………….., kod. pocztowy: ………….., 
ul. …………………………….. fax.:…………………, e-mail …………………………………
zwanym w treści Umowy WYKONAWCĄ, została zawarta umowa następującej treści:
[bookmark: _Toc74741316]§ 1 Przedmiot Umowy
[bookmark: Par1ust1]ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania: „Remont budynku kościoła garnizonowego 
budynki 1 i 2” 

zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (wniosek nr 3/III/2022).

1) Administratorem kompleksu wojskowego jest Komenda Portu Wojennego Gdynia ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 Gdynia (81- 103) zwany dalej Administratorem.
2) Użytkownikiem  obiektu budowlanego  jest Rzymskokatolicka Parafia Wojskowo-Cywilna pw. Matki Odkupiciela w Gdańsku Wrzeszczu  zwana dalej Użytkownikiem.
1. Zadanie nie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych.
2. Udostępnione WYKONAWCY zostaną w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy:
1) Projekt zagospodarowania terenu
2) Projekt budowlany w branży architektoniczno-budowlanej;
3) Program prac konserwatorskich stanowiący załącznik do projektu Remont budynku kościoła garnizonowego w Gdańsku - budynki 1 i 2 w kompleksie wojskowym 
w Gdańsku wraz z zagospodarowaniem terenu;
4) Projekt budowlany w branży elektrycznej;
5) Projekt budowlany w branży sanitarnej;
6) Ekspertyza techniczna konstrukcji budynków kościoła garnizonowego i plebanii 
7) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;
8) Decyzje Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
3. [bookmark: Par1ust4]WYKONAWCA wykona:
1) Dokumentację powykonawczą w branży architektoniczno-budowlanej, elektrycznej i sanitarnej (w zakresie objętym przedmiotem zamówienia) w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia robót w odpowiednim organie nadzoru budowlanego oraz przekazania obiektu Zamawiającemu, w celu dalszej eksploatacji docelowemu użytkownikowi wraz z wnioskami materiałowymi zatwierdzonymi przez osobę kierującą robotami konserwatorskimi;
2) Dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
4. [bookmark: Par1ust5]Pozostałą dokumentację powykonawczą. 
5. W zakres przedmiotu Umowy po stronie WYKONAWCY wchodzi także:
1) Zatrudnienie kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i spełniającego wymagania o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz jednocześnie przynależącym do izby inżynierów budownictwa;
2) Zatrudnienie osoby posiadającej uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi spełniającą wymagania o których mowa w art. 37 a ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
3) Odebranie zakresu prac konserwatorskich i remontowych przy udziale  Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
4) Odebranie zakresu prac remontowych przez odpowiednie organy nadzoru budowlanego i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków;
5) Przeprowadzenie niezbędnych prób sprawdzających prawidłowe funkcjonowanie instalacji, urządzeń, itp. wraz z udokumentowaniem ich wyników;
6) Wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz; 
7) Poddanie utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót budowlanych;
8) Wykonanie wszystkich prac/czynności towarzyszących koniecznych 
do prawidłowego zrealizowania Umowy, a nieprzewidzianych w projektach;
9) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z „Wytycznymi Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 11 września 2018 roku w sprawie: procedur odbiorowych zakończonych zadań inwestycyjnych dla inwestorów wojskowych lWspSZ oraz administratorów” stanowiącymi Załącznik nr 10 
do Umowy; w 3 egz.
10) Uzyskanie wszelkich decyzji, zawiadomień, pozwoleń, uzgodnień, oświadczeń, postanowień, certyfikatów niezbędnych do oddania obiektu do użytkowania, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;
11) Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu (jeżeli będzie 
to wymagane przepisami prawa);
12) [bookmark: Par1ust5pkt10lita]W związku z prowadzeniem prac na obiekcie czynnym dostosowanie realizacji prowadzonych robót w taki sposób aby umożliwić Użytkownikowi bezpieczny dostęp do budynku.
13) Uzgodnienie, skoordynowanie oraz umożliwienie realizacji planowanych robót 
w obiekcie lub dotyczących obiektu a związanych z innymi inwestycjami (realizowanych na etapie dokumentacji lub robót budowlanych).
6. WYKONAWCA niniejszą umową zobowiązuje się wobec ZAMAWIAJĄCEGO 
do wykonania i przekazania ZAMAWIAJĄCEMU przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie z: dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania 
i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i innymi obowiązującymi przepisami, normami i aktualnymi warunkami technicznymi odbioru robót w budownictwie.
7. WYKONAWCA w czasie wykonywania robót budowlanych zobowiązany jest 
do przestrzegania obowiązujących uregulowań prawnych, przepisów BHP i ppoż. 
w szczególności ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy prawo wodne, ustawy 
o odpadach, ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o zapobieganiu szkodom 
w środowisku i ich naprawie wraz z przepisami wykonawczymi do ustaw.
8. Wszystkie prace przeprowadzane będą w dni robocze podczas obowiązujących godzin pracy, tzn.: od 08.00 do 17.00, z zachowaniem 8- godzinnego czasu pracy
a w koniecznych przypadkach w godzinach uzgodnionych z Użytkownikiem (święta kościelne w dni pracujące) lub Administratorem, w szczególności podczas wykonywania prac wytwarzających narażenia na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych.
9. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania prac będących przedmiotem Umowy w sposób nieuciążliwy dla ZAMAWIAJĄCEGO, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, z należytą starannością i zasadami profesjonalizmu zawodowego.
10. WYKONAWCA zobowiązany jest delegować do prac stanowiących przedmiot Umowy osoby posiadające wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia oraz spełniające wymagania ZAMAWIAJĄCEGO w tym zakresie.
11. WYKONAWCA zobowiązuje się zapewnić ochronę mienia ZAMAWIAJĄCEGO znajdującego się w obrębie obiektu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.
12. WYKONAWCA po zakończeniu robót budowlanych zobowiązany jest 
do odtworzenia zniszczonej podczas prac zieleni niskiej w tym trawników bylin 
i krzewów jeżeli nie są przewidziane w projekcie zagospodarowania terenu.
13. WYKONAWCA zapewni na terenie budowy pomieszczenia socjalne niezbędne 
do przeprowadzania rad budowy i rad techniczno-ekonomicznych. 
WYKONAWCA zapewni na terenie budowy pomieszczenia socjalne niezbędne 
do przeprowadzania rad budowy i rad techniczno-ekonomicznych, a w przypadku spotkania dotyczącego omówienia „Miesięcznego sprawozdania o postępie robót” pomieszczenia wyposażonego w projektor multimedialny (rzutnik) oraz inne urządzenia niezbędne dla właściwego przeprowadzenia spotkania.
14. [bookmark: Par1ust15]WYKONAWCA, w terminie do dnia rozpoczęcia prac budowlanych, zobowiązany jest do wykonania oraz umieszczenia w widocznym miejscu realizacji zadania tablicy informacyjnej o finansowaniu zadania z budżetu państwa. Tablica informacyjna musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
07 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych. Treść tablic oraz miejsce ustawienia WYKONAWCA zobowiązany jest uzgodnić z ZAMAWIAJĄCYM.
15. WYKONAWCA przeprowadzi przy udziale inspektorów nadzoru ZAMAWIAJĄCEGO i w przypadku konieczności przedstawicieli Użytkownika, Administratora lub innych instytucji wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO – prób funkcjonalnych, mających 
na celu sprawdzenie działania instalacji, weryfikacji funkcjonowania pomiarów, prac regulacyjno-pomiarowych wraz z uruchomieniem próbnym poszczególnych instalacji, przewodów. Pozytywny wynik próby stanowić będzie podstawę uznania sprawności instalacji podczas przeglądu technicznego. Z przeprowadzonej próby WYKONAWCA sporządzi protokół zawierający co najmniej: opis przedmiotu próby, opis wykonanych czynności i symulacji, listę uczestników, wyszczególnienie ewentualnych nieprawidłowości, propozycje działań WYKONAWCY i termin ich realizacji. Protokoły z prób stanowią integralną część dokumentacji powykonawczej.
16. WYKONAWCA niniejszą umową zobowiązuje się wobec ZAMAWIAJĄCEGO 
do usunięcia wszystkich wad i usterek występujących w przedmiocie Umowy, 
w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi 
za wady fizyczne zgodnie z § 9.
17. ZAMAWIAJĄCY niniejszą umową, zobowiązuje się wobec WYKONAWCY 
do protokolarnego przekazania terenu budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej oraz protokolarnego odebrania robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.    
18.  WYKONAWCA jest odpowiedzialny za geodezyjne wyznaczenie w terenie elementów zgodnie z projektem budowlanym przez podmioty posiadające niezbędne uprawnienia zawodowe w tym zakresie.
19. WYKONAWCA zapewni geodezyjną obsługę budowy obejmującą tyczenie i pomiary kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania robót.
20. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące rejestrowania czynności geodezyjnych.
21. WYKONAWCA robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać stosownych pomiarów geodezyjnych na żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępnić 
im wyniki pomiarów.
22. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za ochronę punktów osnowy geodezyjnej 
oraz pomiarowej, a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do ich odnowienia.
23. Po zakończeniu robót budowlanych WYKONAWCA zapewni wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych liniowych (przyłącza kanalizacji deszczowej) zrealizowanych na podstawie niniejszej Umowy. WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU mapę z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do właściwego terenowo Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dla terenów znajdujących 
się we władaniu RZI w Gdyni – ODGiK RZI w Gdyni) nie później niż przed zgłoszeniem obiektu do odbioru technicznego. W przypadku budowy 
lub przebudowy powodującej zmiany danych ujawnionych w państwowej ewidencji gruntów i budynków WYKONAWCA zobowiązany jest przekazać do właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentację geodezyjną umożliwiającą ujawnienie tego budynku lub wprowadzenie zmian 
w państwowej ewidencji gruntów, budynków, a kopię tej dokumentacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Rejonowego Zarządu Infrastruktury 
w Gdyni.
24. Dostarczona dokumentacja powinna być skompletowana w tomach nie grubszych 
niż 5 centymetrów. Tomy dokumentacji powinny być oprawione w sztywną tekturową bezkwasową oprawę oraz połączone (przeszyte) w czterech miejscach przy użyciu klipsów archiwizacyjnych w taki sposób aby treść zawartych dokumentów w tomie nie była zasłonięta i przedziurkowana (uszkodzona). Oprawa (okładka) powinna być przystosowana do formatu A4. Każdy tom powinien posiadać spis zawartości, 
a wszystkie strony i arkusze powinny mieć numerację zgodną ze spisem. Ilość stron wpisuje się na wewnętrznej części tylnej okładki (forma zapisu to: „Niniejsza teczka zawiera …. stron kolejno ponumerowanych” [miejscowość, data, podpis osoby porządkującej i paginującej akta]).
25. WYKONAWCA jest zobowiązany do uczestnictwa w procesie przekazania obiektu 
do eksploatacji/użytkowania/administrowania.
[bookmark: _Toc74741317][bookmark: Par2]§ 2 Termin wykonania
1. [bookmark: Par2ust1]Strony ustalają następujący Termin końcowy wykonania przedmiotu Umowy: 
19 miesięcy od daty zawarcia Umowy, tj. do dnia…………….
2. W Terminie końcowym wykonania przedmiotu Umowy, WYKONAWCA zobowiązuje się uwzględnić okres 30 dni przeznaczony dla ZAMAWIAJĄCEGO na przeprowadzenie procedury odbioru końcowego oraz uzyskanie podpisanego Protokołu Odbioru Końcowego.
3. Na termin wykonania przedmiotu Umowy, WYKONAWCA zobowiązany jest przedstawić  ZAMAWIAJĄCEMU postanowienia lub decyzje od WKZ i PWINB. 
4. Za dzień wykonania przedmiotu Umowy przez WYKONAWCĘ, uważa się dzień ustalony w podpisanym Protokole Odbioru Końcowego.
5. W terminie  końcowym wykonania przedmiotu umowy , WYKONAWCA zobowiązuje się uwzględnić okres 30 dni przeznaczony dla ZAMAWIAJĄCEGO na przeprowadzenie procedury Przeglądu technicznego oraz uzyskanie podpisanego Protokołu Przeglądu Technicznego.
6. Przekazanie oraz przejęcie Terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu sporządzonego z udziałem umocowanych przedstawicieli Stron, w terminie 
do 7 dni roboczych od daty zawarcia Umowy.
7. Rozpoczęcie realizacji Umowy przez WYKONAWCĘ nastąpi w dniu podpisania Umowy. 
8. WYKONAWCA oświadcza, że w pełni akceptuje Terminy określone w Umowie 
oraz, że nie kwestionuje pod żadnym względem, w tym organizacyjnym, technicznym ani budowlanym, możliwości wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z tymi terminami.
9. ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY do dnia przekazania terenu budowy:
1) Dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę i oświadczeniem projektanta o kompletności i zgodności tej dokumentacji z przedmiotową inwestycją;
2) Dziennik budowy;
3) Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej.
10. Wykonanie przedmiotu Umowy wymaga sporządzenia:
1) Protokołów odbioru wykonanych robót (części robót);
2) Protokołu Przeglądu technicznego;
3) Protokołu Odbioru Końcowego;
4) Protokołu Odbioru Ostatecznego.
5) Szczegółowy termin dostarczenia dokumentacji powykonawczej należy uzgodnić 
z kancelarią ZAMAWIAJĄCEGO, pod numerem telefonu  261 266 047 
lub 261 266 094;

[bookmark: _Toc74741318][bookmark: Par3]§ 3 Wynagrodzenie WYKONAWCY
1. [bookmark: Par3ust1]Wartość ogólną przedmiotu Umowy określa się na kwotę w wysokości brutto: ……………… zł (słownie: ……………………/100 ) w tym: kwota netto: ………….. zł (słownie: ……………………..…/100). Powyższa kwota zawiera obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT) naliczony przez WYKONAWCĘ zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami;
2. Wynagrodzenie o którym mowa w § 3 ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
3. Wynagrodzenie przedmiotu Umowy może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w przypadkach wskazanych w § 12 ust. 2 pkt 10) lit. a), b), c), d), e).
4. Wynagrodzenie przysługuje tylko za wykonany przedmiot Umowy i zawiera wszystkie koszty WYKONAWCY związane z realizacją przedmiotu Umowy.
5. Wynagrodzenie będzie płatne z uwzględnieniem aktualnej stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury – powstania obowiązku podatkowego.
6. Limit środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania:
6.1. w ……… r. określa się  na kwotę: ……………. zł brutto.
7. Wysokość limitu w latach następnych zostanie potwierdzona przez Zamawiającego 
w formie pisemnego powiadomienia. Wielkość przydzielonych środków lub ich nieprzydzielenie nie może być powodem jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy 
w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji prac do wysokości przyznanego limitu w terminie do 30 dni od pozyskania informacji 
o przyznaniu limitu środków finansowych na dany rok, o ile nie będzie on zgodny z Harmonogramem rzeczowo - finansowym prowadzenia prac remontowych stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
8. Dla prac remontowych realizowanych w grudniu wystawienie faktury i jej płatność nastąpi na początku kolejnego roku budżetowego po potwierdzeniu otrzymania środków finansowych przez Zamawiającego, dopuszcza się rozliczenie tych prac 
w bieżącym kwartale w zależności od posiadanych środków finansowych i terminu odbioru prac.

9. Zamawiający zastrzega sobie warunek zawieszający, zgodnie z którym realizacja umowy w latach kolejnych uzależniona będzie od zapewnienia w planie finansowym, środków na realizację zadań stanowiących przedmiot umowy 
oraz wysokości znajdującej pokrycie w planie finansowym.
10. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę w wycenie przedmiotu zamówienia jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych 
w dokumentacji przetargowej i ich nie ujęcia w wynagrodzeniu, Wykonawcy 
nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, 
a w szczególności roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.
11.  W okresie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania umowy, Zamawiający 
nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za przedmiot umowy.
12. Kwota umowna określona w § 3 ust. 1 (w kosztach ogólnych) zawiera koszty związane w szczególności z:
1) wykonaniem, utrzymaniem i likwidacją terenu budowy;
2) obsługą geodezyjną;
3) wykonaniem wszystkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz 
(w szczególności pomiarów przepływów, wielkości elektrycznych itp.);
4) przeprowadzeniem prób funkcjonalnych;
5) zużyciem wody, energii elektrycznej i cieplnej, odprowadzeniem ścieków;
6) wykonaniem wszystkich prac/czynności towarzyszących koniecznych 
do prawidłowego zrealizowania Umowy, a nieprzewidzianych w projektach;
7) uzyskaniem wszelkich decyzji, zawiadomień, pozwoleń, uzgodnień, oświadczeń, postanowień, certyfikatów niezbędnych do oddania obiektu 
do użytkowania;
13. [bookmark: Par3ust9]WYKONAWCA zobowiązany jest do uregulowania należności za zużytą energię elektryczną zgodnie z warunkami określonymi w § 3 ust. 14, ust. 15,  oraz za pozostałe media na podstawie oddzielnej Umowy zawartej z Administratorem najpóźniej w terminie 30 dni od daty wprowadzenia na budowę. W zakresie zaopatrzenia placu budowy 
w energię elektryczną, należy:
1) ustalić z ZAMAWIAJĄCYM, w porozumieniu z  Administratorem obiektu, punktu 
lub punktów poboru energii elektrycznej oraz określenia ich lokalizacji 
w „Protokole przekazania terenu budowy”;
2) zgłosić ZAMAWIAJĄCEMU w „Protokole przekazania terenu budowy” zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej wraz z określeniem przewidywanej wielkości wykorzystywanej mocy czynnej, wnioskowanego miejsca przyłączenia oraz okresu przez jaki ma zamiar pobierać energię elektryczną, 
3) montaż układu/ów pomiarowego/-ych w obecności Administratora obiektu 
oraz inspektora nadzoru ze strony ZAMAWIAJĄCEGO z zachowaniem następujących warunków:
a) montaż licznika powinien zostać potwierdzony „Protokołem montażu licznika/-ów energii elektrycznej” zgodnym z Załącznikiem nr 6 oraz podpisanym przez każdą ze stron (Przedstawicieli: WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCEGO oraz Administratora),
b) w przypadku gdy licznik energii stanowi własność WYKONAWCY zobowiązany jest on do przedstawienia dokumentów potwierdzających ważność legalizacji urządzenia/-eń pomiarowego/-ych,
4) zdemontowanie układu/ów pomiarowego/-ych po zakończeniu robót budowlanych; czynności te powinny zostać potwierdzone protokołem/-ami demontażu licznika/-ów energii elektrycznej zawierającymi: numer seryjny oraz stan końcowy urządzenia pomiarowego, 
5) potwierdzenie protokołu/-ów demontażu licznika/-ów energii elektrycznej  przez upoważnionego przedstawiciela Administratora obiektu oraz inspektora 
ze strony ZAMAWIAJĄCEGO.
14. W uzasadnionych przypadkach ZAMAWIAJĄCY może wyrazić zgodę na odstąpienie 
od konieczności montażu układu pomiarowego. Wówczas, przed rozpoczęciem robót, zamiast „Protokołu montażu licznika/-ów energii elektrycznej” WYKONAWCA zobowiązuje się sporządzić w porozumieniu z ZAMAWIAJĄCYM 
oraz Administratorem obiektu „Protokół z ustalania wartości ryczałtowej zużytej energii elektrycznej”. Rozliczenia energii elektrycznej będą wówczas następować 
na podstawie określonego w protokole ryczałtu.
15. [bookmark: Par3ust11]W ciągu 5 dni roboczych od odbioru końcowego robót WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć do ZAMAWIAJĄCEGO „Wniosek na odsprzedaż energii elektrycznej” zgodnym z Załącznikiem nr 7, sporządzony przy udziale Administratora obiektu 
oraz Inspektora ze strony ZAMAWIAJĄCEGO. Wniosek stanowi podsumowanie odsprzedaży energii elektrycznej i może służyć do końcowego rozliczenia robót budowlanych.
16. [bookmark: Par3ust13]WYKONAWCA zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku 
z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych niniejszą umową na kwotę nie niższą niż wartość złożonej oferty i zobowiązuje się do przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU polisy wraz 
z dowodem opłacenia składki.
17. [bookmark: Par3ust14]Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót;
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. 
18. WYKONAWCA w dniu podpisania umowy przedłoży do wglądu ZAMAWIAJĄCEGO umowy ubezpieczenia, o których mowa w § 3 ust. 16 i ust. 17.
19. Każdorazowa zmiana warunków Umowy może spowodować konieczność aktualizacji „Harmonogramu rzeczowo - finansowego”.
[bookmark: _Toc74741319][bookmark: Par4]§ 4 Warunki płatności
1. [bookmark: Par4ust1]Strony postanawiają, że rozliczenie WYKONAWCY będzie odbywało się fakturami częściowymi w następujący sposób:
1) [bookmark: Par4ust1pkt1]90% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, zostanie rozliczone na podstawie faktur częściowych wystawianych po podpisaniu Protokołów Odbiorów Częściowych, za wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru całe części robót lub części robót określone w „Tabeli elementów do fakturowania przejściowego” określającej zakres robót oraz procent wynagrodzenia za poszczególne elementy (Załącznik nr 2 do Umowy) oraz zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo-finansowym” (Załącznik nr 3 do Umowy),
2) [bookmark: Par4ust1pkt2]5% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, zostanie rozliczone na podstawie faktury wystawionej przez WYKONAWCĘ po podpisaniu Protokołu Przeglądu Technicznego,
3) 5% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, zostanie rozliczone na podstawie faktury wystawionej przez WYKONAWCĘ po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego, z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy.
2. Podstawą do rozliczenia faktury częściowej będzie podpisany przez kierownika  budowy (robót branżowych) i inspektora nadzoru „Protokół odbioru wykonanych robót (części robót)” określający procentowe (rzeczowe) zaawansowanie robót zgodny 
z „Tabelą elementów do fakturowania przejściowego” stanowiącą Załącznik nr 2 
do Umowy.
3. Podstawą do rozliczenia faktury częściowej będzie podpisany przez kierownika  budowy (robót branżowych) i inspektora nadzoru „Protokół częściowego odbioru wykonanych robót-  (elementu robót określających  rzeczowe zaawansowanie robót zgodne z „Tabelą elementów do fakturowania częściowego” stanowiącą Załącznik nr 2 
do Umowy i Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący Załącznik nr 3. 
4. [bookmark: Par4ust3]W przypadku podzlecenia robót zgodnie z procedurą określaną w § 8, WYKONAWCA do każdej wystawionej faktury (z zastrzeżeniem art. 447 ust. 1 ust. 1 ustawy PZP) dołącza dowody zapłaty całości wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (które stanowią jej integralną część) świadczące 
o uregulowaniu na jego rzecz należności za dotychczas zrealizowane przez niego roboty. Do faktury końcowej WYKONAWCA dołącza dowody zapłaty całości wynagrodzenia, wynikającego z umowy podwykonawczej.
5. W przypadku nieprzedstawienia przez WYKONAWCĘ dowodów, o których mowa 
w § 4 ust. 4, ZAMAWIAJĄCY wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia 
za odebrane roboty budowlane z faktury częściowej i końcowej do czasu przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy 
i dalszym podwykonawcom. Do czasu złożenia dowodów, o których mowa powyżej oświadczenia, wynagrodzenie wynikające z faktur częściowych i faktury końcowej WYKONAWCY, nie jest wymagalne.
6. WYKONAWCY nie będą przysługiwały odsetki za okres opóźnienia w zapłacie przypadający na okres wyczekiwania ZAMAWIAJĄCEGO na dowody, o których mowa w § 4 ust. 4 Podwykonawcy o otrzymaniu od WYKONAWCY należności 
za roboty budowlane.
7. [bookmark: Par4ust7]Należność za poszczególne, roboty określone w Tabeli elementów do fakturowania przejściowego będzie płatna przelewem z konta ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 
do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do ZAMAWIAJĄCEGO 
(z tym że za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika) na konto WYKONAWCY w ………… 
nr konta: …………………..……………………… 
8. WYKONAWCA ma możliwość przesyłania ZAMAWIAJĄCEMU ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).
1) Dane konta ZAMAWIAJĄCEGO:
Nazwa podmiotu: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni Adres PEF: ………………
2) ZAMAWIAJĄCY posiada konto na platformie …………. dostępnej pod adresem https: ………………………….
9. [bookmark: Par4ust9]Strony uzgadniają możliwość składania faktur w formie elektronicznej, zgodnie 
z ustawą  z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Faktura będzie wysłana z adresu firmowego WYKONAWCY 
tj. ………………………………….  w formacie pdf na adres ZAMAWIAJĄCEGO 
tj. rzigdynia.kancelaria@ron.mil.pl z tytułem e-maila – Faktura do Umowy 
nr ….……….
10. Przesłanie przez WYKONAWCĘ faktur w formie elektronicznej na adres mailowy ZAMAWIAJĄCEGO wskazany w § 4 ust. 9 niniejszej Umowy dokonane będzie przy zastosowaniu automatycznej opcji zwrotnego potwierdzenia odbioru.
11. Umowa nie wyklucza możliwości przesłania przez WYKONAWCĘ faktur 
w formie papierowej pod warunkiem uprzedniego powiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO 
o tym fakcie. Powiadomienie powinno być dokonane w drodze informacji przesłanej za pomocą poczty elektronicznej, z uwzględnieniem adresów wskazanych w § 4 
ust. 9 Umowy, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez WYKONAWCĘ.
12. Przy dokonywaniu płatności, ZAMAWIAJĄCY będzie stosował mechanizm podzielonej płatności (MPP).
13. Konto wskazane na fakturze winno być ujęte w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ust.1 Ustawy o Podatku od Towarów i Usług (biała lista podatników). 
W przypadku braku w/w rachunku ZAMAWIAJĄCY dokona zapłaty na konto wskazane na fakturze, z jednoczesnym złożeniem zawiadomienia, o którym mowa 
w art.117 ba § 3 Ordynacji Podatkowej.
[bookmark: _Toc74741320]§ 5 Kary umowne
1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: 
1) za zwłokę WYKONAWCY w stosunku do terminu wykonania umowy określonego 
w § 2 ust. 1 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 3 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
2) za zwłokę WYKONAWCY w stosunku do terminu końcowego wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 Umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1  Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
3) za zwłokę WYKONAWCY w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie Przeglądu Technicznego w stosunku do terminu ustalonego w Protokole Przeglądu Technicznego, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 3 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
4) za zwłokę WYKONAWCY w dostarczeniu kompletnych oraz należycie przygotowanych dokumentów odbiorowych w stosunku do terminu wyznaczonego na ich doręczenie ZAMAWIAJĄCEMU zgodnie z § 14 ust. 6  w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
5) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy Odbiorze końcowym 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto przewidzianego za wykonanie całości przedmiotu Umowy, liczonej za każdy dzień zwłoki od upływu terminu wyznaczonego przez ZAMAWIAJĄCEGO na usunięcie wad,
6) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY 
w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1;
7) za opóźnienie w fakturowaniu robót, niezależnie od przyczyn jego powstania, 
po 30 dniach od daty spisania „Protokołu Odbioru Końcowego”, przekazania 
i przyjęcia do eksploatacji/użytkowania obiektu” w wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;
8) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 1% wartości całości wynagrodzenia umownego określonego w umowie w § 3 ust. 1;
9) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,1% wartości całości wynagrodzenia umownego określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia;
10) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000,00 zł;
11) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, w wysokości 1 % wartości całości wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1;
12) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
w wysokości 0,1% wartości całości wynagrodzenia umownego określonego
w umowie za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wezwania przez ZAMAWIAJĄCEGO do dokonania zmiany – nie więcej jednak niż 7 % całości wynagrodzenia;
13) za nieterminowe podpisanie umów na pobór wykorzystywanych mediów, 
o których mowa w § 3 ust. 13, w wysokości 1000,00 zł;
14) za niezłożenie przez WYKONAWCĘ wymaganego rozliczenia w ciągu 30 dni ZAMAWIAJĄCY jest zwolniony od płacenia odsetek za ewentualne nieterminowe regulowanie należności;
15) za nieprzedłożenie ZAMAWIAJĄCEMU polisy wraz z dowodem opłacenia składki określonej w § 3 ust. 16 w wysokości 1000,00 zł;
16) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa 
w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1. Umowy.
17) za zwłokę w usunięciu wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji 
w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto przewidzianego za wykonanie robót budowlanych, liczonej za każdy dzień zwłoki od upływu terminu wyznaczonego przez ZAMAWIAJĄCEGO na usunięcie wad,
18) za każdorazowe niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników, o których mowa w § 17 ust. 20, na podstawie Umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną 
w wysokości 200 zł za każdą niezatrudnioną osobę. 
2. Łączna wysokość kar umownych za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych 
oraz opóźnienie w realizacji obowiązku, dla którego zastrzeżono możliwość naliczenia kary nie może przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto.
3. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza kumulację kar umownych, przy czym łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto.
4. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do potrącenia kary umownej z przedstawionych przez WYKONAWCĘ faktur lub zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu Umowy;
5. WYKONAWCY przysługują odsetki ustawowe z tytułu nieterminowych płatności 
w stosunku do ustalonych terminów § 4 ust.  7.
6. W przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO nieprzestrzegania obowiązujących wymagań prawnych i przepisów w zakresie BHP, p.poż, sanitarnym ZAMAWIAJĄCY powiadomi właściwy organ państwowy lub resortowy uprawniony 
do nadzoru i nakładania kar. Kary nałożone przez te organy nie stanowią kar nałożonych przez ZAMAWIAJĄCEGO.
7. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do potrącenia kar umownych z ulokowanej kwoty 
według § 6 ust. 1 Umowy lub w ramach bieżących rozliczeń w tym rozliczeń występujących na mocy innych zawartych pomiędzy stronami umów. Powyższe potrącenie stanowi potrącenie umowne i do swej skuteczności nie wymaga 
w szczególności wymagalności wierzytelności ZAMAWIAJĄCEGO.
8. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, ZAMAWIAJĄCY może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na drodze sądowej.
9. Jeżeli zwłoka w usunięciu wad spowoduje konieczność zatrzymania realizacji robót WYKONAWCA pokryje koszty wynikające z zatrzymania robót. Koszty zatrzymania zostaną ustalone przez ZAMAWIAJĄCEGO, który jest uprawniony do ich potrącenia. Powyższe potrącenie stanowi potrącenie umowne i do swej skuteczności nie wymaga w szczególności wymagalności wierzytelności ZAMAWIAJĄCEGO.
[bookmark: _Toc74741321]§ 6 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (ZNWU)
1. [bookmark: Par6ust1]Strony ustanawiają Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy, które ma służyć do pokrycia wszelkich spornych i bezspornych roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w wysokości…………. zł (słownie:……………………), co stanowi 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. [bookmark: Par6ust2]WYKONAWCA wniósł Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
w formie …………………………………….
3. [bookmark: Par6ust3]W przypadku zmiany terminu umownego zakończenia robót WYKONAWCA, który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie innej niż pieniądz  zobowiązuje się dostarczyć nowy dokument obejmujący zmieniony okres realizacji Umowy powiększony o 30 dni w dniu podpisania aneksu, pod rygorem potrącenia wymaganej kwoty z najbliższej faktury.
4. W przypadku podpisania aneksu o wydłużenie terminu zakończenia przedmiotu Umowy w siedzibie WYKONAWCY, aneks do Umowy powinien wpłynąć 
do ZAMAWIAJĄCEGO wraz z dokumentem wydłużającym termin ZNWU pod rygorem potrącenia kwoty ZNWU z faktury WYKONAWCY.
5. WYKONAWCA, który nie zrealizował terminowo przedmiotu Umowy i nie uzyskał 
od ZAMAWIAJĄCEGO aneksu o jego wydłużeniu, zobowiązany jest zachowując ciągłość zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu Umowy złożyć 
w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO dokument ZNWU z terminem ważności o 30 dni dłuższym od dnia przewidzianego terminu realizacji Umowy pod rygorem potrącenia kwoty ZNWU z faktury WYKONAWCY.
6. Część zabezpieczenia 70%, gwarantująca zgodne z umową wykonanie przedmiotu Umowy zostanie zwolniona na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu Umowy w ciągu 30 dni od dnia dokonania Odbioru końcowego.
7. Strony postanawiają, że na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi zostanie pozostawione 30% ZNWU tj. kwota w wysokości …………….….. zł (słownie: …………………………. 00/100) lub wniesione nowe ZNWU w jednej 
z form zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a dokument potwierdzający wniesienie ZNWU wraz z kopią Protokołu Odbioru Końcowego potwierdzony za zgodność z oryginałem WYKONAWCA dostarczy 
do ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 7 dni roboczych od dnia odbioru przedmiotu Umowy. W przypadku niedostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi w wyznaczonym terminie lub gdy złożony dokument zabezpieczający rękojmię nie będzie spełniał warunków wynikających z Umowy, kwota zabezpieczenia zostanie potrącona z faktury WYKONAWCY za realizację przedmiotu Umowy.
8. Po upływie okresu rękojmi ZAMAWIAJĄCY, na podstawie Protokołu Odbioru Ostatecznego bez wad i usterek, zwolni w ciągu 15 dni od dnia podpisania protokołu ZNWU złożone na okres rękojmi na wskazany rachunek bankowy lub odeśle dokument ZNWU na adres WYKONAWCY. W przypadku stwierdzenia wad i usterek i braku ich usuwania ze strony WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY zatrzyma należną kwotę 
z ZNWU lub wystąpi o nią do Gwaranta.
9. W okresie gwarancji i rękojmi WYKONAWCA jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 14 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy WYKONAWCY,
2) zmianie osób reprezentujących WYKONAWCĘ,
3) ogłoszeniu upadłości WYKONAWCY,
4) wszczęciu postępowania naprawczego, w którym uczestniczy WYKONAWCA,
5) ogłoszeniu likwidacji WYKONAWCY
6) zawieszeniu działalności WYKONAWCY.         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
[bookmark: _Toc74741322]§ 7 Koordynacja przedmiotu Umowy
1. ZAMAWIAJĄCY powołał następujących inspektorów nadzoru:
1) robót budowlanych			- p. Danuta Kiełczyńska- Szejko
2) robót sanitarnych 			- p. Mirosław Sosnowy
3) robót elektrycznych			- p. …………………………………………….
4) w specjalności architektonicznej	- p. …………………………………………….
2. Do wydawania poleceń WYKONAWCY ze strony ZAMAWIAJĄCEGO (oprócz inspektorów nadzoru) mają prawo:
1) Szef Zarządu  - płk Tomasz Czyrek
2) Szef Wydziału Eksploatacji Nieruchomości - ppłk Marek Grabowski
3. Inspektor nadzoru oraz osoby upoważnione przez ZAMAWIAJĄCEGO 
do wydawania poleceń, nie mają uprawnień do podejmowania żadnych decyzji 
w sprawach finansowych i rzeczowych wykraczający poza zakres Umowy.
4. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1, 
ust. 2 pod warunkiem powiadomienia na piśmie WYKONAWCY w terminie do 5 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana osób w ust. 1 będzie dokonana wpisem 
do Dziennika Budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.
5. Przedstawicielem WYKONAWCY na budowie jest kierownik budowy – 
p. ………………………………… - uprawnienia bud. nr ……………………………… oraz spełniający wymagania o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami
1) Kierownik robót budowlanych p…………………………………………... 
- uprawnienia bud. nr ………………………………………………..
2) Kierownik robót sanitarnych p…………………………………………... 
- uprawnienia bud. nr ………………………………………………..
3) Kierownik robót elektrycznych p…………………………………………... 
- uprawnienia bud. nr ………………………………………………..
4) Kierownik robót konserwatorskich  p…………………………………………... posiadający/a uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi spełniającą wymagania o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami 
6. WYKONAWCY przysługuje prawo zmiany osób wskazanych w ust. 5, 
pod warunkiem, że spełnione będą warunki określone dla osób funkcyjnych określonych na etapie postępowania przetargowego powiadomienia na piśmie ZAMAWIAJĄCEGO. Zmiana ta będzie dokonana wpisem do Dziennika Budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.
7. WYKONAWCA oświadcza, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego 
do realizacji niniejszej Umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje, wiedzę techniczną oraz przeszkolenie w szczególności w zakresie przepisów BHP.
8. WYKONAWCA zobowiązany jest na wezwanie  ZAMAWIAJĄCEGO opracować 
i przedłożyć do akceptacji „Harmonogram realizacji robót” z uwzględnieniem warunków:
1) „Harmonogram realizacji robót” będzie opracowany przy pomocy programu Microsoft Project lub w przypadku braku dysponowania wskazanym oprogramowaniem, w programie Excel; 
2) „Harmonogram realizacji robót”, w formie opracowanej przez WYKONAWCĘ 
i uzgodnionej z ZAMAWIAJĄCYM oraz wszystkie jego aktualizacje powinny być złożone przez WYKONAWCĘ do zatwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej,
3) „Harmonogram realizacji robót” opracowany przy pomocy oprogramowania Microsoft Project zawierał będzie w szczególności:
a) wskaźniki, nazwa zadania, wykonanie rzeczowe, czas trwania wg planu bazowego, czas trwania, rozpoczęcie wg planu bazowego, rozpoczęcie, zakończenie wg planu bazowego, zakończenie oraz zależności (poprzedniki, następniki) pomiędzy odpowiednimi zadaniami i robotami budowlanymi,
b) nazwy podwykonawców realizujących odpowiednie zadania i roboty budowlane,
c) określenie i zaznaczenie ścieżki krytycznej,
d) pokazany rzeczywisty postęp prac poprzez naniesienie rzeczywistej daty rozpoczęcia, czasu trwania i daty zakończenia zadań i robót budowlanych,
e) porównanie rzeczywistego i planowanego postępu prac ujętego 
w Harmonogramie, łącznie z przedstawieniem w formie pisemnego Załącznika zdarzeń lub okoliczności, które spowodowały opóźnienie lub mogą zagrażać realizacji robót w umownym terminie,
4) w przypadku braku dysponowania oprogramowaniem Microsoft Project, „Harmonogram realizacji robót” opracowany zostanie w programie Excel 
i zawierał będzie w szczególności:
a) pozycje: Nazwa zadania, Czas trwania, Termin rozpoczęcia, Termin zakończenia 
b) wykres Gantta z podziałem osi czasu na miesiące/tygodnie/dni,
c) opis (w formie pisemnego Załącznika) zdarzeń lub okoliczności warunkujących realizację szczególnie istotnych robót, mających wpływ na termin realizacji poszczególnych etapów oraz całego zadania,
d) nazwy podwykonawców realizujących odpowiednie zadania i roboty budowlane,
e) w przypadku aktualizacji Harmonogramu realizacji robót, opis (w formie pisemnego Załącznika) zdarzeń lub okoliczności, które spowodowały opóźnienie  lub mogą zagrażać realizacji robót w umownym terminie.
9. WYKONAWCA ma prawo powoływania się na „Harmonogram realizacji robót” 
od dnia jego zatwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO.
10. W przypadku zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO uwag do ww. harmonogramu WYKONAWCA będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU poprawionego „Harmonogramu realizacji robót” w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez ZAMAWIAJĄCEGO uwag. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY, w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania poprawionego Harmonogramu realizacji robót nie powiadomi WYKONAWCY o zakresie swoich uwag i zastrzeżeń, to WYKONAWCA powinien działać zgodnie z tym „Harmonogramem realizacji robót”, z uwzględnieniem wszelkich innych zobowiązań umownych. 
11. Na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA dokona aktualizacji „Harmonogramu realizacji robót” w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania. Zatwierdzenie „Harmonogramu realizacji robót” przez ZAMAWIAJĄCEGO 
w żadnym przypadku nie zwalnia WYKONAWCY od pełnej odpowiedzialności 
za wykonanie części lub całego przedmiotu Umowy oraz od zobowiązań zakończenia robót i przedmiotu Umowy w terminach wskazanych w umowie. 
Do czasu zatwierdzenia zaktualizowanego „Harmonogramu realizacji robót” obowiązuje poprzednio zatwierdzony.
12. W przypadku zamiaru dokonania przez WYKONAWCĘ aktualizacji „Harmonogramu realizacji robót”, aktualizacja taka wymaga zgody ZAMAWIAJĄCEGO wyrażonej 
w formie pisemnej, bez konieczności zawarcia aneksu do Umowy pod warunkiem, 
że nie spowoduje zmiany terminu wykonania określonego w § 2 ust. 1 i ust. 4 Umowy, zmiany zakresu przedmiotowego Umowy oraz wynagrodzenia określonego 
w § 3 ust. 1 Umowy. ZAMAWIAJĄCY może nie wyrazić zgody na zmianę „Harmonogramu realizacji robót” bez podania przyczyny.
13. Aktualizacje „Harmonogramu realizacji robót” następujące z przyczyn leżących 
po stronie WYKONAWCY, nie wyłączają po stronie ZAMAWIAJĄCEGO prawa dochodzenia kar umownych oraz prawa powierzenia wykonywania robót 
i związanych z nimi prac osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego, oraz odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w umowie.
14. W przypadku gdyby WYKONAWCA przewidywał jakiekolwiek opóźnienie 
w realizacji jakiegokolwiek jego obowiązku, dla wykonania którego ustalono 
w umowie lub „Harmonogramie realizacji robót” termin, jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym ZAMAWIAJĄCEGO, wskazując przyczyny opóźnienia, podjęte środki zaradcze oraz wpływ opóźnienia na dotrzymanie terminów wskazanych w „Harmonogramie realizacji robót”. 
15. WYKONAWCA zobowiązany jest posiadać na terenie budowy kopię 
„Harmonogramu realizacji robót” sporządzoną w formie wykresu graficznego, 
w układzie uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM. 
16. WYKONAWCA zobowiązany będzie do przedstawiania ZAMAWIAJĄCEMU „Miesięcznego sprawozdania o postępie robót” zawierającego informacje o stanie realizacji Umowy, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o potencjalnych zagrożeniach w realizacji przedmiotu Umowy. 
1) Miesięczne sprawozdania o postępie robót będą przygotowywane według wzoru opracowanego przez ZAMAWIAJĄCEGO. Pierwsze sprawozdanie powinno obejmować okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po terminie podpisania Umowy. Następnie sprawozdania będą dostarczane 
co miesiąc, każde w ciągu 10 dni roboczych od ostatniego dnia okresu, do którego się odnosi.
2) Sprawozdania będą sporządzane do czasu, kiedy WYKONAWCA ukończy wszystkie roboty, o których wiadomo, że były zaległe w dniu ukończenia ustalonym w Protokole Odbioru Końcowego. Każde sprawozdanie będzie zawierało:
a) dane dotyczące Umowy;
b) stan realizacji Umowy w okresie sprawozdawczym; 
c) postęp robót w okresie sprawozdawczym w odniesieniu do „Harmonogramu realizacji robót” oraz „Harmonogramu rzeczowo – finansowego”;
d) ocenę zgodności realizacji robót z „Harmonogramem realizacji robót” 
oraz „Harmonogramem rzeczowo – finansowym”;
e) zaangażowanie potencjału WYKONAWCY w trakcie realizacji robót  
w okresie sprawozdawczym;
f) ryzyka występujące w omawianym i przewidywane w kolejnym okresie sprawozdawczym; 
g) przewidywany zakres robót do realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym;
h) informacje dotyczące bezpieczeństwa, włącznie ze szczegółami niebezpiecznych wydarzeń oraz działań odnoszących się do aspektów środowiskowych; 
i) fotografie pokazujące stan i postęp robót na Terenie Budowy (wersja   elektroniczna na płycie CD);
j) inne informacje określone doraźnie przez ZAMAWIAJĄCEGO.
19. [bookmark: Par7ust12]W terminie 10 dni roboczych od przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ sprawozdania o postępie robót lub w uzasadnionych sytuacjach innym terminie uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM, WYKONAWCA zorganizuje 
na Terenie budowy spotkanie dotyczące stanu realizacji Umowy, omówienia „Miesięcznego sprawozdania o postępie robót” oraz innych związanych z tym kwestii, w którym udział wezmą przedstawiciele ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCY oraz według potrzeb Podwykonawców i innych uczestników Inwestycji. 
20. ZAMAWIAJĄCY może wymagać dodatkowych spotkań poza miesięcznymi spotkaniami dotyczącymi postępu robót i jeżeli tego zażąda, WYKONAWCA zorganizuje takie spotkanie w terminie oraz miejscu określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO. Ponadto WYKONAWCA będzie organizował co tydzień narady koordynacyjne dotyczące realizacji Robót Budowlanych, prowadzone z udziałem Inspektorów nadzoru oraz według potrzeb Podwykonawców.
[bookmark: _Toc74741323][bookmark: Par8]§ 8 Podwykonawcy
1. WYKONAWCA może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
2. WYKONAWCA musi uzyskać pisemną zgodę ZAMAWIAJĄCEGO na wprowadzenie Podwykonawcy. 
3. ZAMAWIAJĄCY nie zastrzegł w trybie art. 121 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań dotyczących niniejszego zamówienia przez WYKONAWCĘ.
4. Zgodnie z art. 118 ust. 2 podmiot udostępniający zasoby tj. …………………………. wykona umowę w zakresie  ……………………..…………… .
5. [bookmark: Par8ust5]WYKONAWCA może w trakcie trwania Umowy dokonać zmiany albo rezygnacji 
z Podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, iż: jeżeli zmiana albo rezygnacja 
z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby WYKONAWCA powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, WYKONAWCA jest obowiązany wykazać ZAMAWIAJĄCEMU, że proponowany inny Podwykonawca lub WYKONAWCA samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby WYKONAWCA powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki WYKONAWCY, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ.
7. W przypadku, gdy realizacja przedmiotu Umowy wymaga zawarcia przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, ZAMAWIAJĄCY żąda spełnienia następujących wymagań:
1) WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia 
na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU projektu tej Umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę WYKONAWCY na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem Umowy, 
2) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
3) ZAMAWIAJĄCY, w terminie 30 dni od otrzymania projektu umowy 
o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia do tego projektu w przypadkach, o których mowa w art. 464 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 
4) niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy, którego przedmiotem są roboty budowlane w terminie 30 dni od otrzymania tego projektu Umowy, uważa się za akceptację projektu Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO,
5) WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia 
na roboty budowlane przedkłada ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
6) ZAMAWIAJĄCY, w terminie 30 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, 
o których mowa w art. 464 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
7) niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 30 dni, uważa się za akceptację umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO,
8) WYKONAWCA do każdej umowy zawieranej z Podwykonawcą zobowiązany jest wpisać zastrzeżenie, że do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY,
9) postanowienia pkt 1 – 8 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy 
o podwykonawstwo.
8. W przypadku, gdy realizacja przedmiotu Umowy wymaga zawarcia przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy i usługi, ZAMAWIAJĄCY żąda spełnienia następujących wymagań:
1) WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia 
na roboty budowlane przedkłada ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy 
w sprawie zamówienia publicznego; wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 
niż 50.000 zł,
2) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
3) jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt 2, ZAMAWIAJĄCY informuje o tym WYKONAWCĘ i wzywa go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 12) Umowy,
4) WYKONAWCA do każdej umowy zawieranej z Podwykonawcą zobowiązany jest wpisać zastrzeżenie, że w przypadku zawarcia przez Podwykonawcę umowy 
z dalszym Podwykonawcą wymagane jest przedłożenie ZAMAWIAJĄCEMU poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy, zgodnie 
z postanowieniami niniejszego ustępu,
5) postanowienia pkt 1 – 4 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy 
o podwykonawstwo.
9. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, ZAMAWIAJĄCY dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez ZAMAWIAJĄCEGO umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną ZAMAWIAJĄCEMU umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9 dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu ZAMAWIAJĄCEMU poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty ZAMAWIAJĄCY umożliwi WYKONAWCY, w terminie 7 dni od doręczenia informacji WYKONAWCY, pisemnie zgłoszenie uwag, dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa powyżej. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń WYKONAWCY względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.
13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa powyżej, w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli WYKONAWCA wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości ZAMAWIAJĄCEGO co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ZAMAWIAJĄCY potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY.
15. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 
na sumę większą niż 5 % wartości Umowy może stanowić podstawę odstąpienia od Umowy.
16. W przypadku wykonywania Umowy za pomocą podwykonawców WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO pełną odpowiedzialność jak za własne działanie 
i zaniechanie.
17. Na każdym etapie wykonywania robót budowlanych ZAMAWIAJĄCY może zażądać od WYKONAWCY wyjaśnień odnośnie zakresu robót aktualnie wykonywanych lub dostaw i usług aktualnie wykonywanych przez Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców i zakresu rozliczeń finansowych z nimi, dotyczy to także sytuacji, 
w której ZAMAWIAJĄCY podejmie wątpliwość co do wykonania obowiązku zgłoszenia Podwykonawcy w trybie ust. 7 i 8 WYKONAWCA zobowiązany jest 
do udzielenia odpowiedzi w terminie 2 dni pod rygorem prawa ZAMAWIAJĄCEGO 
do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym zgodnie z § 13 ust. 1 
pkt 2 lit. e Umowy.
18. ZAMAWIAJĄCY będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej WYKONAWCY, Podwykonawcy dotyczącej rozliczeń 
z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentów o dokonanych płatnościach tj. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjęcia gotówki.
19. Niezależnie od powyższych dokumentów, na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA zobowiązuje się udzielić mu wszelkich informacji dotyczących tych Podwykonawców, które w ocenie ZAMAWIAJĄCEGO są konieczne do podjęcia decyzji w przedmiocie wyrażenia zgody na wykonywanie Umowy za pomocą Podwykonawcy/-ów.
20. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia WYKONAWCY z odpowiedzialności za należyte wykonanie niniejszej Umowy.
21. Podwykonawca musi spełnić wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych 
w zakresie szczegółowo określonym w Umowie z WYKONAWCĄ.
22. Łączna wartość umów z Podwykonawcami nie może przekroczyć 50 % wartości Umowy. 
[bookmark: _Toc74741324][bookmark: Par9]§ 9 Gwarancja i rękojmia
1. Na przedmiot Umowy WYKONAWCA udziela 60 miesięcznej rękojmi 
i 60 miesięcznej gwarancji.
2. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wady i usterki ujawnione w okresie gwarancji 
i rękojmi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego dla umowy sprzedaży oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
3. Termin spisania „Protokołu Odbioru Końcowego” jest datą rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi.
4. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 60 miesięcy od daty podpisania  „Protokołu Odbioru Końcowego” z tytułu gwarancji – po upływie 60 miesięcy od daty spisania „Protokołu Odbioru Końcowego” lub w przypadku odstąpienia od Umowy po upływie 60 miesięcy od daty spisania protokołu inwentaryzacji robót lub protokołu inwentaryzacji, podpisanego przez ZAMAWIAJĄCEGO.
5. Do obowiązków WYKONAWCY w ramach Umowy w zakresie czynności gwarancyjnych należy:
1) bezzwłoczne zawiadomienie ZAMAWIAJĄCEGO na piśmie o wszelkich zauważonych wadach, których usunięcie wykracza poza zakres prac określonych 
w umowie;
2) przeprowadzenie prac w czasie dni roboczych podczas obowiązujących godzin pracy, tzn.: od 08.00 do 17.00, z zachowaniem 8 godzinnego czasu pracy 
a w koniecznych przypadkach w godzinach uzgodnionych z Użytkownikiem lub Administratorem;
3) WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania prac będących przedmiotem Umowy w sposób nieuciążliwy dla ZAMAWIAJĄCEGO, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, z należytą starannością i zasadami profesjonalizmu zawodowego;
4) WYKONAWCA zobowiązany jest delegować do prac stanowiących przedmiot Umowy osoby posiadające wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia oraz spełniające wymagania ZAMAWIAJĄCEGO w tym zakresie;
5) WYKONAWCA zobowiązuje się zapewnić ochronę mienia ZAMAWIAJĄCEGO znajdującego się w obrębie obiektu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem;
6) WYKONAWCA zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie prowadzonych prac, do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.; 
7) w razie awarii WYKONAWCA zobowiązuje się do natychmiastowego podjęcia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się awarii i jej skutków, powiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO i Użytkownika o rodzaju, zakresie i ewentualnych zagrożeniach związanych z awarią oraz sporządzenia wraz z przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO i Użytkownika dokumentacji awarii;
8) WYKONAWCA zapewni całodobową obsługę telefoniczną 
pod nr …………………. czynnym całą dobę i dodatkowo fax 
nr ……………... lub e-mail …………………………………………….;
9) w przypadku niepodjęcia naprawy w przypadku awarii w terminie 24 godzin 
od momentu zgłoszenia ZAMAWIAJĄCY zleci wykonanie powyższych czynności innemu WYKONAWCY, a kosztami obciążony zostanie WYKONAWCA;
10) koszt zastępczego wykonania usługi przez innego WYKONAWCĘ ZAMAWIAJĄCY będzie mógł  potrącić z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia, 
o której mowa w § 6 ust. 1 albo z bieżących faktur wystawianych przez WYKONAWCĘ;
11) zlecenie usunięcia awarii innemu WYKONAWCY nie powoduje utraty gwarancji.
6. W okresie rękojmi WYKONAWCA zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 7 dni o:
1) Zmianie siedziby lub nazwy firmy WYKONAWCY;
2) Zmianie osób reprezentujących WYKONAWCĘ;
3) Wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy WYKONAWCA;
4) Ogłoszeniu likwidacji lub zawieszeniu działalności firmy WYKONAWCY.
7. Dochodzenie praw wynikających z udzielonych przez producentów gwarancji 
na materiały i urządzenia spoczywa:
1) w okresie obowiązywania rękojmi na WYKONAWCY;
2) po okresie rękojmi na Administratorze obiektu.
8. W okresie rękojmi w przypadku protokolarnego stwierdzenia wad i usterek, ZAMAWIAJĄCY zawiadomi WYKONAWCĘ na piśmie w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia, ustalając termin usunięcia wad i usterek. Usunięcie wad i usterek będzie stwierdzone protokolarnie przez strony. W przypadku awarii WYKONAWCA robót może być powiadomiony bezpośrednio przez Administratora. W tym przypadku WYKONAWCA ma obowiązek stawiennictwa na wezwanie Administratora i usunięcia awarii w trybie pilnym.
9. Jeżeli WYKONAWCA nie usunie wad i usterek w żądanym terminie, ZAMAWIAJĄCY 
po uprzednim zawiadomieniu WYKONAWCY zleci ich usunięcie osobie trzeciej 
na koszt WYKONAWCY i opłaci z kwoty zabezpieczającej należyte wykonanie przedmiotu Umowy na okres rękojmi (zgodnie z § 6 ust. 1).
10. Jeżeli usunięcie wady przekracza wartość należytego zabezpieczenia wymienionego w § 6 ust. 1, ZAMAWIAJĄCY może dochodzić niezabezpieczonej kwoty w sądzie właściwym dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
[bookmark: _Toc74741325]§ 10 Ochrona informacji
Umowa nie przewiduje dostępu do informacji niejawnych.

[bookmark: _Toc74741326]§ 11 Ochrona Danych Osobowych
1. WYKONAWCA, w celu zapewnienia prawidłowego stosowania Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.; dalej: „RODO”) oraz prawidłowej ochrony danych osobowych oświadcza, że przed zawarciem Umowy poinformował każdą osobę, której dane osobowe zostały wpisane w jej treści jako dane osoby reprezentującej WYKONAWCĘ lub jako dane osoby działającej lub współdziałającej w imieniu WYKONAWCY przy wykonywaniu Umowy, w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do Umowy.
2. WYKONAWCA w przypadku wyznaczenia lub wskazania, do działania 
lub współdziałania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu Umowy, osób innych niż wymienione w jej treści, zobowiązuje się najpóźniej 
wraz z przekazaniem ZAMAWIAJĄCEMU danych osobowych tych osób, poinformować pisemnie każdą z nich, w zakresie określonym w Załączniku nr 1 
do Umowy.
3. WYKONAWCA oświadcza, że zapoznał się z informacjami dotyczącymi przetwarzania jego danych osobowych, przekazanych ZAMAWIAJĄCEMU w ramach Umowy, 
w zakresie określonym w Załączniku nr 1, który ma zastosowanie również 
do WYKONAWCY, będącego osobą fizyczną.
[bookmark: _Toc74741327]§ 12 Zmiany Umowy
1. Uzupełnienie i zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron i dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 
do Umowy pod rygorem nieważności.
2. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w następujących przypadkach:
1) Zmiany danych dotyczących stron Umowy, jak zmiana nazwy (jeśli nie oznacza przekształcenia podmiotowego lub przedmiotowego) siedziby, adresu, numeru konta bankowego np. w przypadku zmian wpisów w ewidencji działalności gospodarczej lub KRS;
2) Osób upoważnionych, jako przedstawiciele stron, itp. w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in. takich jak choroba, śmierć, ustanie stosunku pracy, zmiana pełnomocnictwa do nadzorowania i koordynowania;
3) Zmiany Podwykonawcy lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy wymagana jest zgoda ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY zaakceptuje i wyda zgodę 
na zmianę Podwykonawcy jeżeli otrzyma potwierdzenie rozliczenia się WYKONAWCY z poprzednim podwykonawcą oraz dochowa procedury określonej dla zawarcia Umowy o podwykonawstwo (zgodnie z zapisami umownymi) w tym:
a) rezygnacja z podwykonawstwa;
b) zmiana zakresu podwykonawstwa.
4) Zmiana WYKONAWCY - ZAMAWIAJĄCY zaakceptuje i wyda zgodę 
na zmianę WYKONAWCY w przypadku:
a) spełnienia postanowień umownych ZAMAWIAJĄCEGO;
b) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki WYKONAWCY, 
w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego WYKONAWCY 
lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spełnia warunki udziału 
w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy;
c) w wyniku przejęcia przez ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązań WYKONAWCY względem jego podwykonawców  gdy ZAMAWIAJĄCY dokonał bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane;
5) zmiana finansowania zamówienia na skutek ewentualnego braku płynności finansowania robót lub zmiany wielkości limitu finansowego określonego 
w zatwierdzonym Planie Remontów Nieruchomości resortu Obrony Narodowej zgodnym z planem finansowym RZI na dany rok budżetowy, 
tj. zmian, które nastąpiły po dniu podpisania Umowy;
6) zmiana wysokości płatności określonej w § 4 ust. 1 w celu zapewnienia płynności finansowania oraz prawidłowej realizacji robót.   
7) zmiany wynagrodzenia i terminu realizacji zamówienia w przypadku:
a) wstrzymania robót przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących 
po stronie ZAMAWIAJĄCEGO termin wykonania Umowy może ulec przesunięciu o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót;
b) wystąpienia siły wyższej (zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, 
a które uniemożliwia WYKONAWCY wykonanie w całości lub części jego zobowiązań) lub innych okoliczności niezależnych od WYKONAWCY 
lub których WYKONAWCA przy zachowaniu należnej staranności nie był 
w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody 
lub utrudnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy spowodowane przez osobę trzecią – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków jej działania oraz usunięcia przeszkód, a także wysokości wynagrodzenia;
c) w szczególności z powodu zmian w zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia, które warunkują wykonanie całości zamówienia (w tym zmian materiałowych), wykonania zamiennych bądź zwiększających zakres zadania robót, wynikających z narad technicznych, inwentaryzacji stanu istniejącego, bieżącej realizacji robót, itp.;
d) wykonanie robót dodatkowych koniecznych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia;
e) konieczności skoordynowania robót z innymi inwestycjami realizowanymi 
na terenie kompleksu;
f) z powodu innych przyczyn związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, 
a niezależnych od stron m.in.:
· występowania odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, hydrogeologicznych lub zaistnienia kolizji z sieciami infrastruktury podziemnej lub obiektów infrastrukturalnych nieprzewidzianych 
w SWZ;
· konieczności usuwania błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
· ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnych z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i konieczności wykonania robót związanych i ich zabezpieczeniem 
lub usunięciem kolizji;
· wstrzymania realizacji robót budowlanych przez ZAMAWIAJĄCEGO 
z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY;
· konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy;
· konieczności uzyskania przez ZAMAWIAJĄCEGO dodatkowych porozumień, zgód, zmian decyzji umożliwiających realizację robót itp.;
· odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewypałów i niewybuchów lub innych materiałów wybuchowych, szczątków ludzkich oraz obiektów o znaczeniu archeologicznym lub/i historycznym;
· wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych z przyczyn innych niż zawinione przez WYKONAWCĘ w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust.1 
pkt 4 Prawa budowlanego;
· konieczności uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu 
lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Umowy;
· uzyskania opinii, zezwoleń, opracowań, decyzji których nie wymagano przy zawieraniu Umowy,
· wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 
8) [bookmark: Par12ust2pkt10]Zmniejszenie zakresu Umowy, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 pkt 1, nie więcej niż 
50 %, w przypadku:
a) zmiany przeznaczenia obiektu;
b) zmian organizacyjnych w resorcie obrony narodowej dotyczących ZAMAWIAJĄCEGO wpływających na realizację przedmiotu Umowy;
c) nie przyznania środków finansowych w kolejnym roku realizacji Umowy 
lub przyznania ich w ograniczonym zakresie w planie finansowym ZAMAWIAJĄCEGO.
9) Zmiany materiałowe wynikające z aktualizacji dokumentacji projektowej;
10) Zmiana wysokości wynagrodzenia ryczałtowego (zmniejszenie 
lub zwiększenie) możliwe jest w przypadku gdy:
a) zmiana dotyczy realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile zostały spełnione łącznie następujące warunki:
· zmiana WYKONAWCY nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności 
lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych 
w ramach zamówienia podstawowego;
· zmiana WYKONAWCY spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla ZAMAWIAJĄCEGO;
· wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej Umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków.
b) zachodzi potrzeba zaniechania części robót lub wykonania robót zamiennych zwiększających lub zmniejszających obmiar w kosztorysie ofertowym WYKONAWCY. WYKONAWCA zobowiązany jest wykonać roboty w zakresie uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM. Niezbędne jest wyrażenie zgody przez ZAMAWIAJĄCEGO w formie zatwierdzonego protokołu konieczności 
oraz podpisanie aneksu do Umowy;
c) zachodzi potrzeba zmiany technologii danego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej, pod warunkiem iż nie spowodują one obniżenia jakości wykonania zamówienia;
d) łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości pierwotnej Umowy;
e) Jeżeli konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których ZAMAWIAJĄCY, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru Umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej Umowy.
11) Zmiany inne w przypadku zmian w prawie budowlanym, ustawach 
i rozporządzeniach, które nastąpiły po dniu otwarcia ofert oraz na skutek innych przyczyn związanych z realizacją przedmiotu zamówienia a niezależnych 
od stron.
3. [bookmark: Par12ust11]Stosownie do treści art. 436 ust. 4 lit. b ustawy PZP ZAMAWIAJĄCY po upływie 
12 miesięcy realizacji Umowy przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy w następujących przypadkach, jeżeli zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez WYKONAWCĘ:
1) [bookmark: Par12ust3pkt1]w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług;
2) [bookmark: Par12ust3pkt2]w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) [bookmark: Par12ust3pkt3]w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
4) [bookmark: Par12ust3pkt4]w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych.
4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 12 ust. 3 pkt 1) WYKONAWCA jest uprawniony złożyć ZAMAWIAJĄCEMU pisemny wniosek o zmianę Umowy 
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego  WYKONAWCY po zmianie Umowy. 
5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 12 ust. 3 pkt 2) WYKONAWCA jest uprawniony złożyć ZAMAWIAJĄCEMU pisemny wniosek o zmianę Umowy 
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych 
oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego WYKONAWCY po zmianie Umowy, w szczególności WYKONAWCA zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które WYKONAWCA obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom WYKONAWCY, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.
6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 12 ust. 3 pkt 3) WYKONAWCA jest uprawniony złożyć ZAMAWIAJĄCEMU pisemny wniosek o zmianę Umowy 
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia WYKONAWCY po zmianie Umowy, w szczególności WYKONAWCA zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w § 12 
ust. 3 pkt 3) na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które WYKONAWCA obowiązkowo ponosi 
w związku ze zmianą zasad, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 3).
7. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 12 ust. 3 pkt 4) WYKONAWCA jest uprawniony złożyć ZAMAWIAJĄCEMU pisemny wniosek o zmianę Umowy 
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. WYKONAWCA zobowiązuje się wykazać pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników uczestniczących w realizacji przedmiotu Umowy, wraz z kwotami wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez WYKONAWCĘ, z określeniem daty przystąpienia pracownika do pracowniczych planów kapitałowych oraz zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednie związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi.
8. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych 
w § 12 ust. 3 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.
9. WYKONAWCA będzie mógł się zwrócić do ZAMAWIAJĄCEGO z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia rozumianej jako suma wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikających z wpłat do PPK przez podmioty zatrudniające uczestniczące w realizacji zamówienia publicznego.
10. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w § 12 ust. 3 na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy należy do WYKONAWCY pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO.
11. W uzasadnionych przypadkach ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość zamiany materiałów objętych przedmiotem Umowy. Powyższa zmiana możliwa będzie po uzyskaniu zgody autora projektów (akceptacja na koszt WYKONAWCY) 
i jego oświadczeniu o równoważności zaproponowanych zamiennych materiałów 
lub urządzeń. Ogólna wartość przedmiotu Umowy określona § 3 ust. 1 nie może ulec zwiększeniu.
12. W uzasadnionych przypadkach na wniosek WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY może wyrazić zgodę na zmianę technologii wykonania elementów robót. W tym przypadku do wniosku do ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian, rysunki oraz zgodę projektanta 
na dokonanie zmian obejmujących jego oświadczenie o równoważności techniczno-eksploatacyjnej zaproponowanych zamiennych rozwiązań technologicznych wraz 
z uzyskanymi w tym przedmiocie decyzjami administracyjnymi w tym zgodę WKZ.
13. [bookmark: Par12ust13]W przypadku o którym mowa w § 12 ust. 12 projekt wymaga akceptacji nadzoru autorskiego (akceptacja na koszt WYKONAWCY) , pisemnego zatwierdzenia przez WKZ oraz zatwierdzenia do realizacji przez ZAMAWIAJĄCEGO.
14. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy powstanie konieczność zaniechania części robót lub wykonania robót zamiennych zwiększających lub zmniejszających obmiar w kosztorysie ofertowym WYKONAWCY, powstanie konieczność zmiany technologii lub w związku ze zmianą przepisów prawa powstanie konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
lub materiałowych, wpływających na zmniejszenie lub zwiększenie wartości umownej to WYKONAWCA zobowiązany jest wykonać roboty w zakresie uzgodnionym ZAMAWIAJĄCYM.
15. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w § 12 ust. 14 rozliczenie 
ich nastąpi na podstawie wykonanego przez WYKONAWCĘ zaakceptowanego przez ZAMAWIAJĄCEGO kosztorysu różnicowego. ZAMAWIAJĄCY może wnieść sugestie i uwagi, które po uzgodnieniu przez strony powinny zostać uwzględnione w kosztorysie. WYKONAWCA do wyceny stosuje średnie ceny (bez kosztów zakupu materiałów) publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD, obowiązujące w dniu sporządzenia kosztorysu. Ujęte narzuty i robocizna dla każdej branży winny być takie same (wartości procentowe) jak w zamówieniu podstawowym.
16. W przypadku wystąpienia okoliczności, realizacji dodatkowych robót budowlanych, rozliczenie ich nastąpi na podstawie wykonanego przez WYKONAWCĘ, zaakceptowanego przez ZAMAWIAJĄCEGO kosztorysu ofertowego. ZAMAWIAJĄCY może wnieść sugestie i uwagi, które po uzgodnieniu przez strony powinny zostać uwzględnione w kosztorysie. WYKONAWCA do wyceny stosuje średnie ceny (bez kosztów zakupu materiałów) publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD, obowiązujące w dniu sporządzenia kosztorysu. Ujęte narzuty 
i robocizna dla każdej branży winny być takie same (wartości procentowe) 
jak w zamówieniu podstawowym.
17. Do wprowadzenia jakichkolwiek zmian ustalonego zakresu robót, zmian technicznych i proceduralnych, zmian wysokości wynagrodzenia, niezbędne jest wyrażenie zgody przez ZAMAWIAJĄCEGO w formie zatwierdzonego protokołu konieczności 
oraz podpisania stosownego aneksu do niniejszej Umowy.

[bookmark: _Toc74741328]§ 13 Odstąpienie od Umowy
1. [bookmark: Par13ust1]Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:
1) [bookmark: Par13ust1pkt1]w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
2) ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy z winy WYKONAWCY w terminie 
do dnia spisania Protokołu komisyjnego odbioru końcowego, jeżeli:
a) WYKONAWCA przerwał realizację robót i nie kontynuuje ich przez okres 
5 dni roboczych;
b) WYKONAWCA bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie podejmuje ich, pomimo dodatkowego wezwania przez ZAMAWIAJĄCEGO;
c) WYKONAWCA nie wykonuje robót zgodnie z umową, dokumentacją projektową, sztuką budowlaną lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne pomimo dwukrotnego wezwania do właściwego wykonywania robót 
z zakreślonym terminem prawidłowego wykonania;
d) stwierdzi, że WYKONAWCA opóźnia się z wykonaniem przedmiotu Umowy tak dalece (wykonał mniej niż 30% przedmiotu Umowy w połowie czasu przeznaczonego na realizację niniejszej Umowy w stosunku do przedstawionego „Harmonogramu …” stanowiącego Załącznik nr 3.), że nie jest prawdopodobne żeby zdołał je ukończyć w umówionym terminie (w myśl art. 635 Kodeksu Cywilnego);
e) stwierdzi, że WYKONAWCA zlecił wykonanie przedmiotu Umowy 
lub jego części Podwykonawcy bez akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO. 
f) [bookmark: Par13ust1pkt2litg]stwierdzi, że WYKONAWCA zatrudnił obcokrajowca(ów) bez wymaganych prawem pozwoleń– w trybie natychmiastowym;
g) WYKONAWCA nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z § 6 przed zawarciem Umowy bądź w dniu zawarcia aneksu;
h) stwierdzi, że WYKONAWCA nie zatrudnił pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie Umowy o pracę;
i) jeżeli wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy.
2. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia 
w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości przez stronę uprawnioną o przyczynie odstąpienia.
3. W razie odstąpienia od Umowy WYKONAWCA przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO, przeprowadzi inwentaryzację robót wg stanu na dzień odstąpienia od Umowy 
i sporządzi protokół oraz:
1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy;
2) sporządzi wykaz materiałów zakupionych zgodnie z dokumentacją techniczną  
wg stanu na dzień inwentaryzacji wraz z ważnymi atestami i zasadnością zakupu, materiałów i konstrukcji, które nie mogą być wykorzystane przez WYKONAWCĘ, jeżeli odstąpienie od Umowy spowodował ZAMAWIAJĄCY;
3) sporządzi wykaz materiałów zakupionych zgodnie z dokumentacją techniczną 
wg stanu na dzień inwentaryzacji wraz z ważnymi atestami i zasadnością zakupu, materiałów i konstrukcji, które mogą być wykorzystane przez ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli odstąpienie od Umowy spowodował WYKONAWCA;
4) wezwie ZAMAWIAJĄCEGO do dokonania odbioru wykonanych robót 
w toku i robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które WYKONAWCA nie odpowiada.
4. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiada ZAMAWIAJĄCY, ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do dokonania odbioru robót, oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane oraz zabezpieczające i za materiały 
oraz urządzenia i konstrukcje.
5. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn za które odpowiada WYKONAWCA, ZAMAWIAJĄCY nie jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za roboty zabezpieczające i za materiały oraz urządzenia i konstrukcje.
6. ZAMAWIAJĄCY, przejmuje od WYKONAWCY teren budowy w terminie wskazanym w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy. W tym okresie WYKONAWCA będzie zobowiązany do wykonania inwentaryzacji wykonanych robót w obecności ZAMAWIAJĄCEGO.
[bookmark: Par14][bookmark: _Toc74741329]§ 14 Odbiory, roboty zanikające i ulegające zakryciu
1. [bookmark: Par14ust1]Strony ustalają, że przedmiotem:
1) Odbioru częściowego – będą zakończone elementy określone w „Tabeli elementów do fakturowania częściowego”, których wykonanie będzie potwierdzone „Protokołami odbioru wykonanych robót (części robót)”,
2) Przeglądu technicznego – będzie zakończona całość Robót budowlanych, której wykonanie będzie potwierdzone Protokołem Przeglądu Technicznego,
3) Odbioru końcowego – będzie całość przedmiotu Umowy, której wykonanie będzie potwierdzone Protokołem Odbioru Końcowego, po uzyskaniu ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie,
4) Odbioru ostatecznego –  będzie  stwierdzenie  usunięcia przez WYKONAWCĘ Wad powstałych  w okresie gwarancji i rękojmi, co zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Ostatecznego.
2. Przegląd techniczny jest dokonywany w celu potwierdzenia wykonania Robót budowlanych, sprawdzenia poprawności działania wszelkich wykonanych instalacji 
i systemów oraz potwierdzenia prawidłowości przygotowania dokumentów wchodzących w zakres dokumentacji powykonawczej i odbiorowej.
3. [bookmark: Par14ust3]Po zakończeniu wykonania Robót budowlanych, WYKONAWCA zgłasza gotowość 
do Przeglądu technicznego, poprzez:
1) wpis do Dziennika Budowy - oświadczenie Kierownika budowy 
o zakończeniu realizacji robót i powiadomienie pisemne Zamawiającego  w tym samym dniu,
2) powiadomienie o gotowości do Przeglądu technicznego Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz ZAMAWIAJĄCEGO, pisemnie pod rygorem nieważności, 
w formie fax-u, maila lub pocztą, przy czym przez dzień zgłoszenia należy rozumieć dzień wykonania ostatniej czynności składającej się na zgłoszenie, a przez powiadomienie należy rozumieć doręczenie ZAMAWIAJĄCEMU stosownego pisma.
4. [bookmark: Par14ust4]Najpóźniej w dniu zgłoszenia, o którym mowa w § 14 ust. 3, WYKONAWCA przedkłada wyznaczonemu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego:
1) jeden komplet dokumentacji powykonawczej, tj. Dokumentacji projektowej 
z naniesionymi ewentualnymi zmianami, oraz dodatkowej dokumentacji, jeśli została wykonana w trakcie realizacji przedmiotu Umowy (drugi komplet pozostawia 
do wglądu w biurze budowy),
2) oryginał Dziennika Budowy,
3) karty materiałowe wraz z atestami, deklaracjami zgodności oraz certyfikatami 
dla wbudowanych materiałów oraz urządzeń, zatwierdzonych na etapie realizacji Umowy,
4) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą opracowaną zgodnie z § 1 ust. 3,
5) dokumentację fotograficzną z realizacji przedmiotu Umowy w postaci plików jpg, zapisanych na płycie CD,
6) inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa, STWIOR 
lub Umową.
5. [bookmark: Par14ust5]Po dokonanym przez WYKONAWCĘ zgłoszeniu, o którym mowa w § 14 ust. 3, Inspektor nadzoru inwestorskiego (wiodący), w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, zweryfikuje i potwierdzi lub nie, gotowość do przeprowadzenia Przeglądu technicznego. 
6. [bookmark: Par14ust6]W przypadku, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego (wiodący) uzna, iż dokumenty, 
o których mowa w § 14 ust. 4 nie są kompletne lub nienależycie przygotowane, wyznaczy nowy termin na ich doręczenie.
7. [bookmark: Par14ust7]Przystąpienie do Przeglądu technicznego nastąpi pod warunkiem:
1) zakończenia przez WYKONAWCĘ Robót budowlanych składających się 
na przedmiot Umowy,
2) dokonania przez WYKONAWCĘ zgłoszenia gotowości do przeglądu, o którym mowa w § 14  ust. 3,
3) doręczenia przez WYKONAWCĘ kompletnych i należycie przygotowanych dokumentów, o których mowa w § 14  ust. 4, 
4) potwierdzenia gotowości do przeprowadzenia Przeglądu technicznego dokonanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z § 14  ust. 5
8. ZAMAWIAJĄCY wyznaczy termin rozpoczęcia Przeglądu technicznego na dzień przypadający nie później niż 7 dni od wykonania przez WYKONAWCĘ wszystkich czynności składających się na zgłoszenie gotowości do przeglądu, o którym mowa 
w § 14 ust. 3, z zastrzeżeniem spełnienia warunków, o których mowa w § 14 ust. 7 
oraz przedłużenia terminu, w przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 6
9. Dokonanie Przeglądu technicznego zostanie potwierdzone pisemnym Protokołem Przeglądu Technicznego, w którym zostaną zawarte wszelkie ustalenia poczynione 
w trakcie przeglądu pod warunkiem przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU:
1) co najmniej 7 dni wcześniej, pozytywnego stanowiska bez zastrzeżeń i uwag wydanego przez:
a) Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
b) Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  ,
oraz
c) pozostałe podmioty określone decyzją pozwolenia na budowę;
2) zawiadomienia, na podstawie pełnomocnictw ZAMAWIAJĄCEGO, właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy obiektu budowlanego 
lub złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie (o ile takie będzie wymagane). 
10. [bookmark: Par14ust10]Jeżeli w trakcie Przeglądu technicznego zostaną stwierdzone istotne wady, 
w szczególności uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie 
z przeznaczeniem ZAMAWIAJĄCY może przerwać przegląd, wyznaczając WYKONAWCY termin do wykonania Robót, usunięcia Wad, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Przeglądu technicznego.
11. [bookmark: Par14ust11]W przypadku stwierdzenia w trakcie Przeglądu technicznego nieistotnych wad, ZAMAWIAJĄCY wyznaczy termin i sposób usunięcia Wad, co zostanie umieszczone 
w treści Protokołu Przeglądu Technicznego. Jeżeli WYKONAWCA nie usunie Wad 
w terminie lub w sposób ustalony w Protokole, ZAMAWIAJĄCY, po uprzednim powiadomieniu WYKONAWCY, jest uprawniony do powierzenia i zlecenia usunięcia Wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo WYKONAWCY.
12. Jeżeli po Przeglądzie technicznym, a przed Odbiorem końcowym stwierdzone zostaną nowe nieistotne Wady wykonanych Robót, wówczas ZAMAWIAJĄCY zgłosi je WYKONAWCY przed rozpoczęciem procedury Odbioru końcowego i wyznaczy 
mu termin na usunięcie tych wad.
13. [bookmark: Par14ust13]Odbiór końcowy jest dokonywany w celu potwierdzenia wykonania całości przedmiotu Umowy, po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub braku sprzeciwu.
14. [bookmark: Par14ust14]Po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub braku sprzeciwu oraz spełnieniu wszystkich warunków określonych w § 14 ust. 13, WYKONAWCA zgłasza gotowość do Odbioru końcowego, poprzez powiadomienie o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz ZAMAWIAJĄCEGO, pisemnie 
w formie fax-u, maila lub pocztą, pod rygorem nieważności wraz z przekazaniem oryginału decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz pozostałych dokumentów potwierdzających spełnienie wszystkich warunków określonych w § 14 ust. 13, przy czym przez powiadomienie należy rozumieć doręczenie ZAMAWIAJĄCEMU stosownego pisma wraz z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie.

15. Przystąpienie do Odbioru końcowego może nastąpić pod warunkiem:
1) usunięcia przez WYKONAWCĘ wad, o których mowa w § 14 ust. 10 i § 14  
ust. 11 niniejszego paragrafu,
2) dokonania przez WYKONAWCĘ zgłoszenia gotowości do odbioru, o którym mowa 
w § 14  ust. 14 powyżej.
16. ZAMAWIAJĄCY wyznaczy termin Odbioru końcowego na dzień przypadający nie później niż 7 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru, o którym mowa w § 14  
ust. 14.
17. Dokonanie Odbioru końcowego zostanie potwierdzone pisemnym Protokołem Odbioru Końcowego, stwierdzającym wykonanie całości przedmiotu Umowy 
i rozpoczynającym bieg okresu gwarancji i rękojmi za wykonany przedmiot Umowy.
18. ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ o terminach odbiorów częściowych /przeglądu technicznego/odbioru końcowego/odbioru ostatecznego pisemnie, 
w formie fax-u, maila lub pocztą.
19. Odbiory określone w § 14 ust. 1 niniejszego paragrafu są przeprowadzane komisyjnie:
1) Odbiór częściowy - przy udziale upoważnionych przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, w tym Inspektorów nadzoru inwestorskiego,
2) Przegląd techniczny i Odbiór końcowy - przy udziale upoważnionych przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, w tym Inspektorów nadzoru inwestorskiego, upoważnionych przedstawicieli WYKONAWCY, Administratora i Użytkownika.
20. Podstawą do dokonania wzajemnych rozliczeń Stron są podpisane przez wszystkich członków Komisji odbiorowej Protokoły Odbioru Częściowego/ Protokół Przeglądu Technicznego / Protokół Odbioru Końcowego, stwierdzające wykonanie Robót bez Wad.
21. Za dzień faktycznego odbioru częściowego/ przeglądu technicznego /końcowego ostatecznego, uznaje się dzień ustalony w podpisanym przez Komisję Protokole odpowiednio Odbioru Częściowego /Przeglądu Technicznego/ Odbioru Końcowego / Odbioru Ostatecznego.
22. W przypadku robót zanikających i ulegających zakryciu, WYKONAWCA zgłosi 
w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy konieczność odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. ZAMAWIAJĄCY (inspektor nadzoru) winien dokonać odbioru tych robót w terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze od daty powiadomienia go o tej konieczności zgodnie z „Wytycznymi Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 11 września 2018 roku w sprawie: procedur odbiorowych zakończonych zadań inwestycyjnych dla inwestorów wojskowych 
lWsp SZ oraz administratorów”. W przypadku nie powiadomienia inspektora 
i zakrycia robót podlegających odbiorowi, WYKONAWCA zobowiązuje się 
do odkrycia robót na własny koszt, a następnie przywrócenie robót do stanu przed odkryciem również na własny koszt.

23. Jeżeli w toku odbioru robót zostaną stwierdzone wady, inspektor nadzoru może odmówić odbioru robót lub części robót do czasu usunięcia wad:
1) Jeżeli w trakcie ustalania zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to ZAMAWIAJĄCY ma prawo polecić WYKONAWCY dokonanie tych czynności na jego koszt;
2) Jeżeli WYKONAWCA nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO to ma on prawo zlecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt WYKONAWCY;
3) [bookmark: _GoBack]Koszty określone w § 14 ust. 23 pkt 2) ZAMAWIAJĄCY ma prawo pokryć 
z faktury wystawionej przez WYKONAWCĘ lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu Umowy.
[bookmark: _Toc74741330][bookmark: _Toc67993350]§ 15 Zaliczki
ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji umowy. 

[bookmark: _Toc74741331]§ 16 Waloryzacja
1. ZAMAWIAJĄCY, zgodnie z art. 439 ust. 1-5 PZP, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, na pisemny wniosek WYKONAWCY, zwaloryzuje wynagrodzenie WYKONAWCY, według poniższych zasad:
1) Sposób ustalenia zmiany wynagrodzenia WYKONAWCY:
a) wynagrodzenie będzie zmieniane w oparciu o procentowy wskaźnik zmiany cen materiałów lub kosztów ustalany w oparciu o średnie ceny publikowane przez wydawnictwo SEKOCENBUD w porównaniu ze wskaźnikiem z analogicznego miesiąca roku poprzedniego,
b) W przypadku gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
2) Sposób waloryzacji wartość zamówienia:
a) [bookmark: Par16ust1pkt2lita]WYKONAWCA zobowiązany jest dostarczyć w ciągu 14 dni od dnia podpisania Umowy, wykaz materiałów i usług (pracy sprzętu) mających zasadniczy wpływ na wartość zamówienia, który po zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO będzie stanowił podstawę do waloryzacji;
b) ZAMAWIAJĄCY uwzględni wniosek o waloryzację, pod warunkiem że:
· odnosił się będzie do materiałów ujętych w zatwierdzonym przez ZAMAWIAJĄCEGO wykazie o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a;
· [bookmark: Par16ust1pkt2litbtiret2]wartość zmiany będzie nie mniejsza niż 5 % dla poszczególnej pozycji ujętej 
w wykazie według ust. 1 pkt 2 lit. a;
c) [bookmark: Par16ust1pkt2litc]WYKONAWCA zobowiązany jest uzasadnić wniosek o waloryzację przedstawiając ZAMAWIAJĄCEMU szczegółową kalkulację kosztów według stanu sprzed danej zmiany cen materiałów i kosztów oraz szczegółową kalkulację kosztów według stanu po zmianie, oraz wskaże kwotę, o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie.
d) ZAMAWIAJĄCY ustosunkuje się do przedstawionych kalkulacji, 
w szczególności przez zaakceptowanie wskazanej przez WYKONAWCĘ kwoty lub przez zgłoszenie zastrzeżeń, wskazanie omyłek rachunkowych lub żądanie wyjaśnień co do poszczególnych elementów kalkulacji.
3) Okresy, w których może następować zmiana wynagrodzenia:
a) ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za roboty wykonane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
b) Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie za roboty niewykonane po upływie w/w okresu i nie częściej niż 12 miesięcy od daty złożenia wniosku;
c) WYKONAWCA nie może złożyć wniosku o waloryzację w terminie późniejszym niż 6 miesięcy przed terminem wykonania Przedmiotu Umowy. 
d) [bookmark: Par16ust1pkt2litd]Termin na rozpatrzenie wniosku przez ZAMAWIAJĄCEGO wynosi 30 dni 
od dnia wpłynięcia do ZAMAWIAJĄCEGO wniosku;
4) Sumaryczna wartość zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji może wynosić maksymalnie 2,5 % kwoty określonej w § 3 ust. 1;
5) Zmiana wysokości wynagrodzenia wskutek dokonanej waloryzacji wymaga zawarcia aneksu pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM, a WYKONAWCĄ;
2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia WYKONAWCY zawartego w ofercie;
3. [bookmark: Par16ust3]ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do zwaloryzowania wynagrodzenia umownego w przypadku obniżenia cen zgodnie ze wskaźnikiem wskazanym 
 w ust. 1 pkt 2 lit. b tiret 2 w umowie;
4. Na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionej 
w ust. 3, WYKONAWCA w terminie 14 dni zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowej kalkulacji kosztów o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c oraz 
do wskazania kwoty, o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie.
5. Akceptacja przez ZAMAWIAJĄCEGO przedstawionych szczegółowych kalkulacji kosztów nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 pkt 2 lit. d.
6. W przypadku gdy umowa została zawarta po upływie terminu 180 dni od dnia upływu terminu składania oferty początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia oferty, w takim przypadku pierwsza waloryzacji może odbyć się nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia otwarcia oferty;
[bookmark: _Toc74741332]§ 17 Postanowienia końcowe
1. WYKONAWCA zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać następujące dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 ust. 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane:
1) Dziennik budowy;
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót;
3) Protokoły odbioru robót;
4) Dokumentację projektową;
5) Atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów 
i urządzeń;
6) Plan BIOZ.
2. Do obowiązków WYKONAWCY należy też opracowanie i przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU w terminie 7 dni od przejęcia terenu budowy następujących dokumentów:
1) Projekt organizacji robót;
2) Program zapewnienia jakości (PZJ);
3. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność cywilną z tytułu wyrządzonych ZAMAWIAJĄCEMU i osobom trzecim szkód osobowych i rzeczowych powstałych 
w wyniku wadliwego wykonania robót.
4. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za utrzymanie w czystości dróg użytkowanych 
w związku z realizacją przedmiotu Umowy.
5. WYKONAWCA podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do terenu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportowymi lub jego podwykonawców.
6. Zlikwidowanie terenu budowy, uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego WYKONAWCA zrealizuje na koszt własny.
7. WYKONAWCA jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania 
w czasie realizacji przedmiotu Umowy przepisów ustawy o odpadach. 
Odpady powstałe podczas wykonywanych robót WYKONAWCA z zastrzeżeniem ust. 9 zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt. W celu utrzymania porządku na terenie budowy i terenie zewnętrznym, WYKONAWCA zabezpieczy budowę 
w pojemniki lub sprzęt potrzebny do składowania powstałych odpadów oraz zapewni systematyczne ich usuwanie. 
8. ZAMAWIAJĄCY ma prawo wskazania rodzajów odpadów dla których będzie wytwórcą.
9. Podstawą do rozliczenia z wytworzonych odpadów przez WYKONAWCĘ jest przedstawienie ZAMAWIAJĄCEMU karty odpadów – utylizacji.
10. WYKONAWCA zobowiązuje się do właściwego, zgodnego z obowiązującymi przepisami posegregowania wszystkich odpadów powstałych podczas realizacji przedmiotu Umowy.
11. Termin przekazania terenu po zlikwidowanym terenie budowy ustala się na 14 dni 
po spisaniu „Protokołu Odbioru Końcowego”.
12. WYKONAWCA chroni i odpowiada za obiekty i teren budowy do czasu zakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
13. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy przy użyciu materiałów zgodnych z dokumentacją projektową oraz zgodnie z oświadczeniem WYKONAWCY o zastosowanych materiałach  - Załącznik nr 8 do niniejszej Umowy.
14. Zastosowane materiały winny posiadać atesty i dopuszczenia upoważnionych instytucji do stosowania w budownictwie i na rynku polskim, a zastosowane procesy technologiczne będą zgodne z zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia 
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. (M.P.1996.19.231).
15. [bookmark: Par17ust15]Na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO materiały te zostaną poddane konkretnym badaniom w miejscu produkcji, na terenie budowy lub też w określonym 
przez ZAMAWIAJĄCEGO miejscu.
16. Koszty badań określonych w ust. 14 zostaną opłacone przez:
1) ZAMAWIAJACEGO w przypadku zgodności wyników badań z atestami i dokumentacją projektową;
2) WYKONAWCĘ w przypadku niezgodności wyników badań z atestami bądź dokumentacją projektową.
17. WYKONAWCA zatrudni na terenie budowy w związku z wykonywaniem robót 
i usuwaniem w nich wad takich pracowników technicznych i robotników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają o należyte wykonanie swoich prac.
18. Przy realizacji robót WYKONAWCA użyje podstawowego sprzętu, wymienionego 
w ofercie przetargowej, lub też innego sprzętu zaaprobowanego przez inspektora nadzoru.
19. WYKONAWCA ponosi względem ZAMAWIAJĄCEGO i osób trzecich pełną odpowiedzialność prawną i finansową związaną z realizacją przedmiotu Umowy.
20. WYKONAWCA/PODWYKONAWCA jest odpowiedzialny za skierowanie 
do realizacji robót budowlanych osób zatrudnionych na podstawie Umowy o pracę tj. w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 z późn.zm).
21. [bookmark: Par13ust1pkt2lith][bookmark: Par17ust21] ZAMAWIAJĄCY wymaga zatrudnienia przez WYKONAWCĘ lub Podwykonawcę 
na podstawie Umowy o pracę pracowników fizycznych wykonujących  następujące prace budowlane w zakresie realizacji zamówienia:
1) roboty ogólnobudowlane;
2) roboty sanitarne;
3) roboty elektryczne.
Wymóg powyższy nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) tj. kierownik budowy, kierownicy robót oraz osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, 
z zastrzeżeniem, iż tzw. „samozatrudnienie” winno być ograniczone wyłącznie 
do WYKONAWCY /Podwykonawcy osobiście realizującego zamówienie lub jego część; pracownicy w/w przedsiębiorcy realizujący niniejsze zamówienie winni być zatrudnieni na podstawie Umowy o pracę.
Zatrudnienie wskazanych osób na podstawie Umowy o pracę powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania prac określonych w ust. 20.
22. ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby czynności o których mowa w ust. 20 były wykonywane pod kierownictwem pracodawcy, w wyznaczonym przez niego miejscu i czasie, 
w sposób zapewniający terminową realizację zamówienia.
23. W trakcie realizacji zamówienia ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec WYKONAWCY odnośnie spełniania przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy 
o pracę osób wykonujących roboty budowlane. ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
24. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU wybrane spośród wskazanych poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę przez WYKONAWCĘ lub podwykonawcę osób wykonujących roboty budowlane w trakcie realizacji zamówienia:
1) Oświadczenie zatrudnionego pracownika zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na umowę o pracę, 
w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia Umowy o pracę, rodzaj Umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika;
2) Oświadczenie WYKONAWCY lub Podwykonawcy o zatrudnieniu 
na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie Umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, daty zawarcia Umowy, rodzaju Umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu WYKONAWCY 
lub Podwykonawcy;
3) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez WYKONAWCĘ 
lub Podwykonawcę kopię Umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia Umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, w szczególności bez, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia Umowy, rodzaj Umowy o pracę i wymiar etatu, zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;
4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez WYKONAWCĘ lub PODWYKONAWCĘ składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę 
za ostatni okres rozliczeniowy;
5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez WYKONAWCĘ 
lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
25. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy 
przez WYKONAWCĘ lub Podwykonawcę, ZAMAWIAJĄCY może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
26. WYKONAWCA oświadcza, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji zamówienia posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie i uprawnienia wymagane przepisami prawa, w szczególności przepisami BHP.
27. WYKONAWCA zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom odzieży ochronnej, odzieży roboczej i środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami BHP.
28. Pracownicy powinni być w czasie wykonywania przedmiotu Umowy jednolicie ubrani 
i posiadać identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.
29. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.
30. WYKONAWCA zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący przedmiot zamówienia będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych 
im obowiązków.
31. Pracownicy WYKONAWCY zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących u ZAMAWIAJĄCEGO i Użytkownika przepisów wewnętrznych, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy.
32. WYKONAWCA jest zobowiązany do współpracy z Użytkownikiem i Administratorem obiektu na terenie, którego realizowany jest przedmiot Umowy w celu zapewnienia ochrony zdrowia i życia pracowników wykonujących pracę w miejscu realizacji Umowy, w szczególności poprzez niezwłoczne nawiązanie współpracy 
z koordynatorem lub spowoduje jego wyznaczenie w celu nadzoru 
nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich, pracowników zatrudnionych w tym miejscu zgodnie z Kodeksem Pracy art. 208, §1, ust.2 (Dz.U.2020.1320 z późn.zm.), od którego i któremu ma obowiązek otrzymania/przekazania informacji określonych art. 207 Kodeksu Pracy.
33. Zmiana pracownika wykonującego zakres przedmiotu zamówienia możliwa jest w następującej sytuacji:
1) na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO w przypadku nienależytego wykonywania przez niego robót;
2) na wniosek WYKONAWCY uzasadniony obiektywnymi okolicznościami.
34. W przypadku zmiany pracownika wykonującego roboty, WYKONAWCA zobowiązany będzie do potwierdzenia, iż nowa osoba spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz postanowieniach Umowy.
35. Zmiana pracowników wykonujących roboty dokonywana jest poprzez pisemne powiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO przez WYKONAWCĘ co najmniej na 14 dni roboczych przed zamiarem dokonania zmiany (w przypadku obcokrajowców obowiązuje termin co najmniej 21 dni), po uprzednim przedstawieniu i zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO kandydatury innej osoby spełniającej wymagania w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz postanowieniach Umowy. Zmiana pracownika nie wymaga zawierania przez strony aneksu do Umowy.
36. Przekazanie praw i obowiązków wynikających z powyższej Umowy innemu WYKONAWCY może nastąpić jedynie za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO wyrażonej
na piśmie pod rygorem nieważności.
37. WYKONAWCA nie może bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, dokonać przekazania swojej wierzytelności, wynikających z zawartej Umowy na osobę trzecią.
38. W sprawach nie unormowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
i ustawy o ochronie informacji niejawnych.
39. Mogący wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą umową spór strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
40. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla ZAMAWIAJĄCEGO i jeden egzemplarz dla WYKONAWCY.
41. W przypadku braku pisemnego zawiadomienia o zmianie adresu stron, wszelkie oświadczenia i korespondencja jest skutecznie doręczona o ile została przesłana 
na adresy stron wskazane w komparycji Umowy. Oświadczenia i pisma wysłane 
do stron przesłane na adresy, o których mowa w zdaniu pierwszym, pozostają skuteczne pomimo ich nieodebrania z dniem upływu terminu na ich odebranie.
42. Niżej wymienione dokumenty stanowią integralną część Umowy:
1) [bookmark: Zał1]„Oświadczenie WYKONAWCY w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art. 14 RODO” – Załącznik nr 1,
2) [bookmark: Zał3]„Tabela elementów do fakturowania częściowego” wzór – Załącznik nr 2,
3) [bookmark: Zał5] „Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót”  wzór – Załącznik nr 3,
4) [bookmark: Zał8] Wzór „Oświadczenia Podwykonawcy” – Załącznik nr 4, 
5) [bookmark: Zał10][bookmark: Zał12]Oferta Wykonawcy – na …… str.– Załącznik nr 5,
6) [bookmark: Zał19]Wzór „Protokół montażu licznika - Załącznik Nr 6,
7) [bookmark: Zał20]Wzór „Wniosek na odsprzedaż energii elektrycznej” - Załącznik Nr 7.
8) Oświadczenie Wykonawcy o zastosowanych materiałach - Załącznik Nr 8.
9) Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcy - Załącznik Nr 9.
10) Wytyczne Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 11 września 2018 roku w sprawie: procedur odbiorowych zakończonych zadań inwestycyjnych 
dla inwestorów wojskowych lWsp SZ oraz administratorów -  Załącznik Nr 10. 
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