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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY dla zadania:
,Budowa kanalizacji sanitarnej w Szatszy".

CZESC OPISOWA

1.1

Definicje, skroty
PFU - Progrom Funkcjonalno - Uzytkowy.

Zamawiajocy (zwany tez Inwestorem) - GMINA ZBROStAWICE,
ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice

Wykonawca - podmiot realizujgcy niniejsze zamdwienie publiczne,
obejmujagcy wszystkie osoby fizyczne i podmioty zatrudnione
do realizacji Zamowienia, w tym do projektowania i dostawy wszelkich
materiatéw, sprzetu, ekspertyz, konsultantéw, itp.

Oferta - oznaocza oferte ztozong przez Wykonawce, na podstawie
ktérej podpisana jest Umowa na realizacje niniejszego zamdwienia
publicznego.

Projektant - Zotrudnione przez Wykonawce podmioty dziatajgce
w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym, ktdére wykonajq projekt
budowlany, projekty wykonawczy i wszystkie inne dokumenty i projekty
niezbedne do realizacji i ukoriczenia budowy i drogi z ciggiem pieszo-
rowerowym do uzytku.

Kontrakt - Umowa pomiedzy Wykonowcg o Zamawiajgcym
na zaprojektowanie drogi z ciggiem pieszo-rowerowym,
wraz ze wszystkimi zatgcznikami, w tym niniejszym PFU.

Zamowienie - zestaw czynnosci, ktérych wykonanie przez Wykonawce
przewiduje SIWZ oraz Kontrokt zowarty migedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Inwestycja - przedsiewziecie inwestycyjne wchodzgce w sktad
Zamdodwienia.

STWIORB- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych.

OST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych.

Szlak rowerowy (droga rowerowa)- (Ustoawa o drogach publicznych) -
droga przeznaczona do ruchu rowerdw albo rowerdw i pieszych,
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z ktérej moze korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem.
Wg ustawy o drogach publicznych: drogi, szlaki rowerowe, parkingi oraz
place przeznaczone do ruchu pojozddw niezaliczone do zadnej
kategorii dréog publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych
drég sq drogami wewnetrznymi.

Droga - (ustawa o drogach publicznych) - budowla wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi, urzqdzeniomi oraz instalacjomi, stanowigca
catos$¢ techniczno-uzytkowq, przeznaczonq do prowadzenia ruchu
drogowego, zlokalizowanego w pasie drogowym.

Droga - (ustawa prawo o ruchu drogowym) - wydzielony pas terenu
sktadajocy sie z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub
drogi dla rowerdw, tqcznie z torowiskiem pojozddw szynowych
znojdujgcym sie w obrebie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub
postoju pojazddw, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pedzenia
zwierzat.

Droga dla rowerodw - (ustawa prawo o ruchu drogowym) - droga lub
jej czesé¢ przeznaczona do ruchu rowerdw, oznaczona odpowiednimi
znakami drogowymi, droga dla rowerdw jest oddzielona od innych drég
lub jezdni tej saomej drogi konstrukcyjnie lub za pomocq urzqdzer brd.

Trasa rowerowa - cigg komunikacyjny przeznaczony do ruchu
rowerow, ktéry obejmuje: drogi dla rowerdw, pasy dla rowerdw (w tym
kontrapasy), ciqgi pieszo-rowerowe, drogi o ruchu uspokojonym, drogi
o matym natezeniu ruchu tqczniki rowerowe.

Projektowanie uniwersalne - zosada rownosci i petnego
uczestnictwa w zyciu spotecznym oroz dostepnosci sfery publicznej,
dobr i ustug dla wszystkich osdb, niezaleznie od ich stopnia
sprawnosci, wieku, statusu rodzicielskiego czy szeregu innych
uwarunkowan.
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1.3 Opis ogdélny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zomodwienia jest realizacjo projektu pn.: ,Budowa
kanalizacji sanitarnej w Szatszy".

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie
wolnym od wad i usterek sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczomi
do posesji oraz rozbuduje sie¢ wodociggowq wraz z przytgczami do
posesji na podstawie dokumentacji projektowej zrealizowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonq przez Zomawiajgcego w zakresie zgodnosci
z PFU i obowigzujgcym prowem.

Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie
niniejszego PFU i dokumentdw, do ktérych PFU sie odwotuje. Budowa
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej bedq odwotywal sie do
niniejszego PFU i technologii jego wykonania.

1.4 Ogodlny opis zakresu inwestycji

Przedsiewziecie bedqce przedmiotem niniejszego PFU zlokalizowane
jest w granicach administracyjnych gminy Zbrostawice, w miejscowosci
Szatsza w sqgsiedztwie drogi krojowej nr 78 tqczqcej Gliwice z
Tarnowskimi Gérami. Obecnie na przedmiotowym terenie brak jest sieci
kanalizacji sanitarnej, a $cieki komunalne odprowadzone sq do
zbiornikdw bezodptywowych - szamb zlokalizowanych na posesjach
prywatnych, z ktérych okresowo $cieki wywozone sq poprzez wozy
asenizacyjne do oczyszczalni Sciekéw. W terenie inwestycji znajduje sie
sie¢ wodociggowa do ktorej przytgczono wiekszosé posesji, jednakze w
dalszym ciqgu czes¢ posesji czerpie wode ze studni przydomowych.

Przedmiotowe przedsiewziecie polegaé¢ bedzie na budowie
kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do posesji oraz podtqczeniem
w dwoéch miejscach do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w miescie
Gliwice i rozbudowie istniejgcej sieci wodociggowej wraz z przytgczomi
do posesji oraz odtworzeniu nawierzchni drég i poboczy po
przeprowadzonych robotach budowlanych.

PROJEKT FUNKCJONALNO - UZYTKOWY BEDZIE REALIZOWANY
JAKO CALOSC - BEZ PODZIAtU NA ETAPY.




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY dla zadania:
,Budowa kanalizacji sanitarnej w Szatszy".

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uzbrojenie terenu w media

Obecnie na przedmiotowym terenie brok jest sieci kanalizacji
sanitarnej, a scieki komunalne odprowadzane sq do zbiornikow
bezodptywowych - szamb zlokalizowanych na posesjach prywatnych, z
ktérych okresowo $cieki wywozone sq poprzez wozy asenizacyjne do
oczyszczalni Sciekow.

W  terenie inwestycji znajduje sie sie¢ wodociggowa do ktdérej
przytgczono wiekszosé¢ posesji, jednakze w dalszym ciggu czeséé posesji
czerpie wodg ze studni przydomowych.

2.2 Obszar w bezposrednim sqgsiedztwie terenu inwestycji.

W  sqgsiedztwie ulicy Stowikéw, Kormorandw, Ptasiej, Swierkowej,
Sokotéw, Skowronkéw, Czapli, Jastrzebi w Szatszy wystepuje nieliczna
zabudowa  jednorodzinna. Do  jezdni przylegajqg  obszary
zagospodarowane jako posesje prywatne. Przewazajgca ilosé poses;ji
jest ogrodzona oraz ma wybudowany zjozd. Pozostatq czesc terendw
przylegtych stanowiq pola, tgki i grunty rolne.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1 Kanalizacja sanitarna

Przewiduje sie w zokresie opracowania wykonanie kanalizacji
sanitarnej odbierajgcej $cieki komunalne ze zlewni ulic Stowikow,
Kormorandw, Ptasiej, Swierkowej, Sokotdw, Skowronkow, Czapli,
Jastrzebi w Szatszy. Przewidziono rdwniez podtqczenie w dwoch
miejscach do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w miescie Gliwice
oraz odtworzenie nawierzchni drég i poboczy po przeprowadzonych
robotach budowlanych.

3.2 Wodociqg

Przewiduje sie¢ w zaokresie opracowania spigcie istniejgcych
wodociggdw w ul. Ptasiej i Stowikdw, poprzez wybudowanie odcinka
wodociggu w ul. Kormorandw wraz z wykonaniem przytqczy dla dwdch
dziatek: 1/96 i1 1/97 przy ulicy Kormorandw.
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Przewidziano rdéwniez odtworzenie nawierzchni drég i poboczy po
przeprowadzonych robotach budowlanych.

3.3 Zasigg oddziatywania
Zasieg oddziatywania przyjmuje sie jako lokalny.
3.4 Trwatosé rezultatdow projektu

Gmina  Zbrostawice  dysponuje  administracyjng, finansowq
i operacyjnq zdolnosciq do utrzymania trwatosci rezultatédw projektu.

4. KANALIZACJA SANITARNA | SIEC WODOCIAGOWA

Przewiduje sie w zokresie opracowania wykonanie kanalizacji
sanitarnej odbierajgcej Scieki komunalne ze zlewni ulic Stowikdw,
Kormorandw, Ptasiej, Swierkowej, Sokotdw, Skowronkow, Czapli,
Jastrzebi w Szotszy. Przewidziano rdéwniez podtqczenie w dwdch
miejscach do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w miescie Gliwice
oraz odtworzenie nawierzchni drdg i poboczy po przeprowadzonych
robotach budowlanych.

Przewiduje sie w zaokresie opracowania spigcie istniejgcych
wodociggdw w ul. Ptasiej i Stowikdw, poprzez wybudowanie odcinka
wodociggu w ul. Kormorandéw wraz z wykonaniem przytqgczy dla dwéch
dziatek: 1/96 1 1/97 przy ulicy Kormorandw.

Przewidziano réwniez odtworzenie nawierzchni drég i poboczy po
przeprowadzonych robotach budowlanych.

4.1 Rury przewodowe PVC i PE.

Kanalizacje sanitarng nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC, lite, SDR 34 klasy SN 8, o srednicach Dz 160, 200mm.
Do tgczenia rur i ksztattek przewiduje sie ztgcza wciskane na uszczelke
gumowq rodzaj ,P". Rury o ztqgczach ,P' na jednym korncu posiadajq
uformowany kielich z rowkiem na uszczelke gumowqg . Montaz /
uktadanie / rur nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi
przez producenta rur.

Sie¢ wodociggowq nalezy wykona¢ z rur ci$nieniowych PE100 SDRT
PN10 Dz160x14,6mm. W ramach zadania przewidziono wykonanie

przytqgczy wodociggowych do_ . prywatnych posesji zakonczonych
12
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zaslepkami, gdzie zastosowane zostang rury PE100 SDR11 PN10 Dz40x3,7.
Wszystkie tqczenia przed wodomierzem nalezy wykona¢ metodq
zgrzewania elektrooporowego. Trasy przewoddéw zaprojektowano bez
zbednych zataman, zachowujgc przebieg prostoliniowy i w miare
mozliwosci réwnolegty do osi ulic.

42 Studnie

Zaplanowano zabudowe studni betonowych ¢1200mm na kanatach
gtéwnych co ok. 50m oraz na miejscach wtqczen odgateziert i zmianach
kierunku utozenia rur kanalizacji. Przykrycie studni stanowi ptyta
nadstudzienna z otworem & 600 mm dla osadzenia wtazu zeliwnego.
Wtqczenia kanatéw do studni wykonac joko elastyczne. W studni nalezy
osadzi¢ mijankowo co 30 cm stopnie ztazowe zeliwne zabezpieczone
przed korozjg. Studzienki od zewnqgtrz zobezpieczyé przed
przeciwwilgociowo przez pomalowanie dwukrotne Bitozolem. Ponadto
na zakonczeniach przytgczy do posesji prywatnych przewidziano
zobudowe studzienek przytqczeniowych z tworzywa ¢400/425mm w
granicy przytqgczanej dziotki z zastosowaniem wtazdw tworzywowych kl.
Al15. W przypadku zabudowy studzienki w miejscu wjozdu na posesje
nalezy przewidzie¢ wtaz kl. D400.

4.3 Proby szczelnosci
a) Kanalizacja sanitarna

Probe szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10. Rurociqgi
kanalizacyjne przygotowane do prdéby szczelnosci powinny bydé
zastabilizowane poprzez wykonanie obsypki piaskowej do wysokosci 30
cm ponad wierzch rury, ubijany warstwowo, z pozostawieniem potqczen
rur i potqczerh ze studzienkami nie zasypanymi. Przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci kanatu na eksfiltracje napetniajgc kanat od dotu ze
studzienki istniejgcej. Wode nalezy doprowadzi¢ powoli z otwartego
zbiornika. Badany przewdd powinien pozosta¢ napetniony wodq przez 1
godz. Na ztgczach kielichowych nie powinny pojowiaé sie krople wody.
Kanat uwaza sie za szczelny jezeli ilos¢ dopetnionej wody w czasie 15
min. nie wynosi wigcej niz 0,02 dm3/m2 powierzchni rury. W przypadku
nieszczelnosci  ztqcze nalezy wymieni¢, a probe powtdrzyd.
Temperatura zewnetrzna podczas préoby powinna byé wyzsza niz +5C.
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b) Sie¢ wodociggowa

Po montazu sie¢ wodociggowq i przytqgcze wody poddal prdobie
szczelnosci na cisnienie 1,0 MPo, wyptukac¢ i zdezynfekowaé. Po
sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich ztqczy rurociqg napetnic
wodq i przeprowadzi¢ prébe cisnienia na 1,5 max. cisnienia roboczego,
lecz mniej niz 1 MPa. Probe szczelnosci wodociggu wykonad przed
catkowitym zasypaniem zgodnie z PN-EN 805:2002 (Zotgcznik A.27 do
pkt. 11.3.3.4 Gtéwna préba szczelnosci). Po wykonaniu préby szczelnosci
wodociggu nalezy doktadnie przeptukaé oz do momentu, kiedy w
prébkach wody nie bedzie zanieczyszczen statych i zabarwien wody.
Naostepnie wodociqg nalezy zdezynfekowaé poprzez dawkowanie wody
chlorowanej o zawartosci minimum S0 mg Cl2/dm3 przy powolnym
napetnioniu rurociggu. Po uptywie 24 godzin rurocigg ponownie
przeptukad czystq wodq. Po zakorczeniu prac montazowych podczas
zasypywania wykopdw nalezy dokonaé¢ oznakowar trasy prowadzenia
wodociqgu przez utozenie na wysokosci 0,50 m od gdéry wykopu tasmy
znacznikowej z tworzywa sztucznego z wktadkgq metalowqg trwale
potgczong z elementami stalowymi armatury. Bezposdrednio na
wodociggu nalezy utozy¢ drut lub linke miedziang 1,5mm2 ktdrej konce
nalezy wyprowadzi¢ do najblizszych skrzynek ulicznych zasuw i
hydrantow.

44 Roboty ziemne

Prowadzenie robdt ziemnych powinno poprzedzi¢ doktadne
wytyczenie projektowanej trasy sieci kanalizacyjnej i wodociggu.
Wykopy prowadzi¢ mechanicznie, tylko w miejscach kolizji recznie.
Projektuje sie wykopy o $cianach prostych, pionowe deskowanie $cian
wykopu za pomocq lekkich profili, dyli, ptyt przenosnych lub
przesuwnych wycigganych w trakcie wypetniania wykopu gruntem
(zageszczanie warstwowe).

Zaprojektowano wykopy o szerokoscioch zaleznych od $rednicy
rurociggu:

1. Dlarur o $rednicy dy <160 mm szerokos$¢ wykopu wynosi 0,9 m.

2. Dla rur o érednicy 160 < dy < 315 mm szerokos$¢ wykopu na dnie
wynosi 1,0 m.
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Wykopy nie powinny by¢ przekopane, ich gtebokosé powinna
uwzgledniaé jedynie podsypke piaskowaq. Sie¢ i obiekty stanowiqce jej
uzbrojenie nalezy posadowi¢ na gruntach nosnych. Wystepowanie
gruntéw nosnych powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy wykonanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli w trokcie
prowadzenia robdt zostanie napotkany grunt torfowy lub gliniosty,
nalezy go bezwzglednie wybrad, a miejsca te uzupetnié¢ piaskiem. Grunt
z wykopdw nadajgcy sie do zasypki sktadowaé na odktad, natomiast
pozostaty wywieZzé na wyznaczone stanowisko nie dalej jok S km od
miejsca prowadzenia robdét. Wszystkie nie przewidzione do likwidacji
napotkane przewody podziemne na trasie projektowanych przewodéw,
krzyzujqgce sie lub biegnqgce réwnolegle z wykopem, zabezpieczyé przed
uszkodzeniem w sposdb umozliwiajgcy ich dalszg eksploatacje.
Powyzsze prace wykona¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych. Wszystkie przewody przewidzione do likwidacji,
krzyzujgce sie lub biegnqgce po trasie nowoprojektowanej kanalizacji i
sieci wodociggowej nalezy zdemontowaé i przekazaé do dyspozycji
wtasciciela. Nalezy wykonad regulacje pionowq istniejgcych studni i
armatury do poziomu odtwarzanego pasa drogowego drég gminnych.

Kanalizacje sanitarng i sie¢ wodociggowq uktadaé¢ na warstwie
piosku grubosci 20 cm. Utozony odcinek rury po uprzednim
sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku wymaga zastabilizowania przez
wykonanie obsypki ochronnej z piasku dobrze zageszczonego do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke zageszczad recznie do
uzyskania wspodtczynnika 0,95. Obsypke nalezy wykonaé z zachowaniem
dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu
piaskiem po prébie szczelnosci ztqcz danego odcinka. Wykopy
zasypywac piaskiem z recznym zageszczeniem, do wysokosci 0,5 m
ponad wierzch rury warstwami 15 cm do uzyskania wspdtczynnika 0,95,
powyzej zasypywal tatwo wigzqcym sie gruntem, moze to by¢ grunt
rodzimy, oraz zageszcza¢ mechanicznie warstwami 20 cm do uzyskania
wspoétczynnika 0,95 poza pasem jezdni oraz 1,0 w pasie jezdni.

Kanalizacje i wodocigg nalezy wykonywadé w wykopie otwartym wqgsko
przestrzennym z  zabezpieczeniem Scian. Zostosowal petne
odeskowanie wykopdw balomi drewnionymi z rozporami trwale
umocowanymi w sposdb uniemozliwiajgcy ich spadniecie. Odeskowanie
i rozparcie $cian wykopu powinno nastepowaé stopniowo w miare
pogtebienia wykopu, przy czym przestrzen czasowo nieodeskowana nie
powinna przekraczac w gruntoc{; luznych 0,4m o w gruntach s$rednio
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zwartych i zwartych wysokos¢ ta moze by¢ wieksza (0,5-0,7m). Ostatnia
gorna deska obudowy powinna wystawaé ponad powierzchnie terenu
co najmniej 0,15m, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem sie gruntu
lub kamieni oraz sptywu wdéd opadowych do wnetrza wykopu. W kazdej
fazie robdt pracownicy powinni znajdowaé sie w obudowanej czesci
wykopu. Podczas trwania robét montazowych powinno sie przynajmniej
przed rozpoczeciem sprawdzi¢  sztywnosé  zabitych  rozpdr.
Rozdeskowanie $cian wykopu powinno nastepowaé z zachowaniem
ostroznosci réwnoczesnie z zasypkq, ze wzgledu na mozliwosé
obsuniecia sie $cian wykopu. Warstwy piasku nalezy zageszczad
warstwowo z zachowaniem odpowiedniej warstwy ochronnej nad rurq
(zaleznie od uzywanego sprzetu i wskazéwek producenta rur). Zasypke
nalezy ubi¢ do okoto 90% zageszczenia. Wykopy ponad warstwe
zasypki, nalezy zasypywaé gruntem rodzimym, o ile jego wtasciwosci
gwarantujq uzyskanie witasciwego stopnia zageszczenia. Wykopy
zasypywac warstwami o grubosci 30 cm. Warstwy te nalezy zageszczad
recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Zasypywanie rur nalezy wykonywaé przy mozliwie
najnizszych temperaturach dodatnich (rano lub wieczorem). Grunt
uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé wymaganiom
projektowym wg PN-B-03020, moze by¢ rodzimy lub dostarczony z
zewnqtrz. Grunt przeznaczony do zasypki nie powinien zawierac
materiatdw mogqcych uszkodzi¢ przewdd, gruntdw zbrylonych, gruzu i
Smieci. Zasypke gruntu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt.8 normy
PN-B-10736. Podczas montozu przewodu wykop powinien bydé
odwodniony.

Po wykonaniu préb cisnieniowych i petnej obsypki rurociggdéw
dokonaé¢ oznaczen trasy prowadzenia kanalizacji i wodociggu 0,5 m
p.p.t. specjalng tasmq informacyjng przewidziaong do wykrywaczy
metalu oraz linkg miedziang 0,Im (dla wodociggu) nad gdérq kanatu.
W  trakcie wykonawstwa wykopdw nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznosé i przestrzegaé obowiqzujgcych zasad i przepiséw BHP.

W przypadku zbierania sie wéd w matych ilosciach, na dnie wykopu
wykonac¢ studzienki odwadniajgce z rur betonowych @ 500 mm, h=1 m.
Wode ze studzienek pompowadé pompami zatapialnymi i odprowadzié
wezem do istniejgcych ciekdw wodnych do czasu montazu rurociggdw i
wykonania zasypki. W catym obszarze inwestycji wzdtuz rur kanalizacji
sanitarnej i wodociggu odwodnienie wykopdw prowadzi¢ igtofiltrami.
Decyzje o wyborze metody odw%dnienio wykonawca powinien podjgc
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za zgodq inwestora na etapie realizacji robdt, dostosowujgc metode
odwodnienia do panujgcych aktualnie warunkow.

W trakcie wykonywania robdt nalezy zapewnié¢ mozliwosé utrzymania
ruchu kotowego oraz przejscia dla pieszych w miejscach gdzie wykop
przecina poprzecznie ulice, droge dojozdowq lub ciggi piesze. Na
przejazdach nalezy wykona¢ pomosty przejazdowe typu ciezkiego.
Przejscia dla pieszych zapewnié¢ wykonujgc ktadki z bali drewnianych o
or. 32 mm utozonych na krawedziakach 120x460 mm. Balustrady wykonaé
na wysokosci 1,2 m. Wykopy nalezy prowidtowo zabezpieczyé i
oznaokowad. Miejsca robdt ziemnych i montazowych w obrebie pasa
ruchu drogowego nalezy zabezpieczy¢é przez ustawienie barier
osdwietleniowych, swiecqcych w nocy $wiattomi ostrzegawczymi oraz
ustawienie odpowiednich znakéw drogowych zgodnie z Kodeksem
Drogowym.

Po zakonczeniu robdt nalezy nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego z uwzglednieniem odbudowy nawierzchni drogowej,
uprzednio zdjetej. Szczegdtowe wytyczne zostaty przedstawione w
punkcie ,4.5 Odtworzenie nawierzchni® zowartego w ninigjszym
opracowaniu.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy:

. zapoznad sie z oryginatem protokotu z Narady Koordynacyjnej
oraz uzgodnieniomi dodatkowymi,

. uzgodni¢ z zarzqdcq drogi warunki zajecioa pasa drogowego
drogi gminnej w tym prowadzenia w nim robét,

. zawiadomi¢ witascicieli gruntéw o planowanym wejsciu na ich
teren,

. zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia terenu o
przystgpieniu do robdt w poblizu tego uzbrojenia,

. wykona¢  tzw. przekopy kontrolne celem doktadnego
zlokalizowania istniejgcego uzbrojeniao.
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5.STAN PROJEKTOWANY BRANZY DROGOWEJ - ODTWORZENIE
NAWIERZCHNI

5.1 Odtworzenie nawierzchni drogowych w ciggach ulic ul.
Stowikéw, Kormorandw, Ptasia, Swierkowa, Sokotédw, Skowronkéw,

Czapli, Jastrzebi w Szatszy (Gmina Zbrostawice)

Zakres opracowania obejmuije:

- odtworzenie infrastruktury drogowej ulic ul.  Stowikdw,
Kormorandw, Ptasia, Swierkowa, Sokotéw, Skowronkdw, Czapli, Jastrzebi

w Szatszy (Gmina Zbrostawice),
- odtworzenie ciggdw pieszych,
- przebudowg infrastruktury technicznej - towarzyszqce;.

Zakres opracowania czesci drogowej obejmuje:

- odtworzenie infrastruktury drogowej ulic ul.  Stowikow,
Kormorandw, Ptasia, Swierkowa, Sokotéw, Skowronkdw, Czapli, Jastrzebi

w Szatszy (Gmina Zbrostawice),
- odtworzenie istniejgcych zjazdow,

- budowe systemu kanalizacji sanitarnej i wodociqgu

5.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

5.2.1 Informacje ogdlne

W  sgsiedztwie inwestycji znajdujq sie tereny z zabudowq
jednorodzinng. Wzdtuz drég objetych odtworzeniem zlokalizowane sq

liczne zjazdy.

Obecnie ulice na odcinku objetym opracowaniem majq przekrdj
drogowy i nawierzchnige ttuczniowg. Droga odwadniona jest

powierzchniowo na tereny przylegte.

5.3 Stan projektowany

Ulice Stowikdw, Kormorandw, Ptasio, Swierkowa, Sokotdw,

Skowronkoéw, Czapli, Jastrzebi .w Szatszy (Gmina Zbrostawice) na
18
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odcinku objetym opracowaniem majg mie¢ szerokos¢ 6,00m.
Przewidziano wykonanie drogi o przekroju ulicznym z ciggiem pieszym
zlokalizowanym po podtnocnej stronie ulicy. Jezdnie ograniczono
kraweznikami betonowymi. Przewidziano wykonanie S$cieku z kostki
betonowej szerokosci 20cm zagtebionego 2 cm w nawierzchnie
ograniczonego opornikiem betonowym. Droga ma przekrdj daszkowy z
lokalnymi zmianami spadku na jednostronny z uwagi na koniecznos¢
utrzymania normatywnych spadkédw podtuznych na istniejgcych
zjazdach.

Wszystkie istniejqce zjozdy nalezy odtworzyé. Szerokosci zjazddw
nalezy dostosowad do szerokosci istniejgcych bram (szerokos$¢ zjozdow
nie powinna przekraczad szerokosci drogi).

5.4 Powiqzanie z innymi drogami

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje wytqcznie
skrzyzowanie zwykte ulic przylegtych.

5.5 Parametry techniczne projektowanych ulic
klasa techniczna -L
predkosc projektowa - Vp =40 km/h
kategoria obcigzenia ruchem -KR1-2
liczba pasdéw ruchu:  -1/2
szerokos¢ pasa ruchu- 3,00 m
spadek poprzeczny jezdni na prostej -20%

dopuszczalne obcigzenie nawierzchni  -115 kN/o$
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5.6 Konstrukcja nawierzchni

ul. Stowikéw, Kormoranéw, Ptasia, Swierkowa, Sokotéw, Skowronkéw, Czapli, Jastrzebi

w Szatszy (Gmina Zbrostawice)

Grubosé
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni
warstwy
WARSTWA SCIERALNA - SMA 118 4cm
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO - AC16W 8cm
KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5 20cm
KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE CEMENTEM, RM=5,0 MPa 30cm

Podtoze nalezy doprowadzi¢ do parametréw gruntdw grupy nosnosci G1 E2>120MPa.

Chodnik
Grubos¢
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni
warstwy

KOSTKA BETONOWA TYPU HOLLAND (SZARA) 8 cm
PODSYPKA PIASKOWA 1:4 3cm
KRUSZYWO tAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE 20cm
WARSTWA MROZOOCHRONNA Z PIASKU 10cm

Podtoze nalezy doprowadzi¢ do parametréw gruntéw grupy nosnosci G1 E2>100MPa.

Zjazdy
Grubosé
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni
warstwy

KOSTKA BETONOWA TYPU HOLLAND (SZARA) 8cm
PODSYPKA PIASKOWA 1:4 3cm
KRUSZYWO tAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE 20cm
KRUSZYWO tAMANE 0/63 STABILIZOWANE MECHANICZNIE 20cm

Podtoze nalezy doprowadzi¢ do parametréw gruntdw grupy nosnosci G1 E2>120MPa.
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Zastosowano:

- krawezniki betonowe 15x30x100 na tawie betonowej z betonu C16/20
wyniesione 12 cm ponad poziom nawierzchni

-w rejonie projektowanych przejs¢ dla pieszych kroweznik
15x30x100nalezy obnizy¢ do poziomu Tcm ponad poziom nawierzchni.

- oporniki betonowe 15x30x100 na tawie betonowej z betonu C16/20
posadawiane w poziomie nawierzchni

- krawezniki betonowe najazdowe 15x200x100 na tawie betonowej z
betonu C16/20 wyniesione 3 cm ponad poziom nawierzchni na zjazdach

- obrzeze betonowe 8x30x100 na tawie betonowej z betonu C16/20
rozgraniczajqce chodnik od terendw zieleni

5.7 Trasa i niweleta drogi

Trasy projektowanych drég sktadajq sie z odcinkdw prostych
oraz tukdéw poziomych.

Wszystkie parametry techniczne projektowanych drég publicznych
przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu | Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jokim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430 z pdzn. zmianami) z zachowaniem  wymagaonej
rozporzqdzeniem minimalnej widocznosci na zatrzymanie.

¢ Droga w przekroju podtuznym

Pochylenia podtuzne w przekroju podtuznym przyjeto zgodnie
z Rozporzqgdzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jokim powinny
odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) z
zachowaniem wymaganej rozporzgdzeniem minimalnej widocznosci na
zatrzymanie.

5.8 Odwodnienie drogi

Odwodnienie projektowanych drég odbywaé sie bedzie
systemem zaomknietym. Wode deszczowqg za pomocq spadkdw
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podtuznych i poprzecznych na drodze wprowadza sie poprzez
projektowane wpusty deszczowe do projektowanej kanalizacji
deszczowe).

5.9 Roboty ziemne

Wszelkie wymagania i badania dotyczgce drogowych robdt
ziemnych nalezy przyjmowac¢ zgodnie z normq PN-S5-02205:1998

Skarpy oraz tereny zieleni nalezy pokry¢ warstwqg ziemi urodzajnej
grubosci 15 cm po czym obsiaé¢ mieszankq traw.

5.10Dostosowanie obiektu dla osdb niepetnosprawnych

Zaproponowane rozwigzania zapewniajq bezpieczerstwo ruchu
na drodze z predkosciq dostosowanqg do warunkdw widocznosci i stanu
nawierzchni. Nie ogranicza sie dostepnosci do drogi osobom
niepetnosprawnym. Pochylenia podtuzne wszystkich projektowanych
cigodw pieszych, chodnikéw bedq pozwalaty na korzystanie z nich
przez osoby niepetnosprawne i nie bedq przekraczaty 6%.

5.11Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projekt uwzglednia potrzeby i nie ogranicza dostepnosci stuzb
rotowniczych do miejsca zdarzenia w tym pozaru lub innego
miejscoweQo zagrozenia.

5.12Informacje dodatkowe

- Przebudowywany uktad drogowy nie narusza estetyki otoczeniq,
wycinka drzew i krzewdw ograniczona jest do niezbednego minimum,
natomiast zaprojektowany ciqg pieszo-rowerowy umozliwi bezpieczne
poruszanie sie pieszych i rowerdw w obszarze inwestycji.
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5.13Miejsca parkingowe

W zakresie opracowania nie przewiduje sie wykonania miejsc
parkingowych.

5.14Rowy

W zakresie opracowania nie przewiduje sie wykonania rowdw
drogowych.

5.15Kanalizacja deszczowa

W zakresie opracowania nie przewiduje sie wykonania |
kanalizacji deszczowej odbierajgcej wody ze zlewni odtwarzanych
ulic.

5.1608wietlenie drég, przystankéw i przejsé dla pieszych

Nie przewiduje sie wykonania os$wietlenia ulicznego.

5.17Projektowane rozwiqzania zwigzane z komunikacjq publicznq

Nie przewiduje sie wykonania zatoki autobusowe].

5.180biekty dostosowane do potrzeb osdb niepetnosprawnych
5.18.1 Wypustki na chodniku
Wprowadza sie w rejonie przystankéw autobusowych i przejs¢ dla
pieszych wypustki chodnikowe dla oséb niepetnosprawnych.
5.18.2 Kostka bezfazowa

Celem utotwienia poruszania sie¢ osobom niepetnosprawnym
wprowadza si¢ kostke bezfazowa.
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5.18.3 Obnizony kraweznik

W obszarze przystankdéw autobusowych i przejs¢ dla pieszych
wprowadza sie zanizenie chodnika oraz kraweznika dla oséb
niepetnosprawnych.

5.18.4 Brak elementow infrastruktury typu stupy
teletechniczne/ oswietlenie uliczne zlokalizowanych w
chodniku

Istniejgca  sie¢  infrastruktury  towarzyszqcej bedgca @ w

bezposredniej kolizji zostanie przebudowana poza zakres inwestycji.

5.19Elementy infrastruktury drogowej wptywajace na poprawe
bezpieczenstwa ruchu

5.19.1 Zatoki autobusowe

Brak

5.19.2 Azyle dla pieszych

Brak

5.19.3 Wyspy spowalniajqce ruch pojazdow

Brak

5.19.4 Aktywne oznakowanie o statej i zmiennej tresci
Brak
5.19.5 Mierniki predkosci pojazdow

Braok

5.19.6 Systemy poprawiajgce bezpieczeristwo [ przepustowosc
ruchu na drogach

Brak
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5.19.7 Elementy odblaskowe na drogach

Brak

5.19.8 Szykany/ progi zwalniajqce przed przejsciem dla
pieszych

Brak

5.20Promowanie zielonej mobilnosci
Inwestycja zaktoada budowe ciqgu pieszoego co podkresla

niskoemisyjny i zrdwnowazony transport drogowy.

5.21Promowanie ekologicznych rozwiqzan- elementy infrastruktury
towarzyszqcej prowadzqgce do zmniejszenia emisji CO2

Brak

5.22Zasigeg oddziatywania

Zaosieg oddziatywania przyjmuje sie joko lokalny.

5.23Trwatosé rezultatow projektu

Gmina Zbrostawice dysponuje administraocyjng, finansowq i
operacyjnq zdolnosciq do utrzymania trwatosci rezultatéw projektu.
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6. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
UMOWY.

6.1 Wymagania ogdélne

Podstawe do sporzqdzenia Dokumentacji Projektowej i realizacji Robdt
Budowlanych bedqcych przedmiotem zamdwienia bedq stanowity warunki
i wymagania zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym,
wydanych decyzjach administracyjnych oraz obowiqzujqce przepisy prawne
regulujgce uzyskanie niezbednych zezwolen, pozwoler, zgdd, zgtoszer
i uzgodnien oraz realizacje robdt budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, zgtoszenia
i uzgodnienia oraz realizacje robdét budowlanych Wykonawca uwzgledni
przygotowujgc oferte i ujmie w cenie ofertowe;.

Wykonowca zobowigze sie do zaprojektowania i wykonania rowerowych
przedmiotu umowy w  zakresie w  jokim  wskozono w  PFU
z uwzglednieniem wszelkich prac towarzyszgcych.

6.2 Wykonawca jest zobligowany uwzglednié¢ m.in. nastepujgce
elementy/parametry zawarte w koncepgji:

e Realizacji projektu budowlanego, wykonawczego, a nastepnie realizacji
budowy w oparciu o PFU i dokumentacje projektowa.

e Uszczegdtowienia rozwigzan z PFU.

e Szczegdtowych rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych.

e Organizacji ruchu.

e Inwentaryzacji zieleni

e Pomiardéw ruchu

e  Wymogdw wynikajgcych z przepisdw Prawa Budowlanego, Rozporzqdzer,
Ustaw oraz Norm niezbednych do prawidtowego wykonania zadnia.

e Uzgodnien i pozwolen zarzqdcdw terenu oraz drég lokalnych i powiatowych.

e Zalecenia Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie zobligowany m.in. w zakresie:
< Przygotowania projektu budowlanego.
< Przygotowania projektu wykonawczego.

- Przygotowania STWiORB.
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° Realizacji projektu budowlanego, wykonawczego, a nastgpnie
realizacji budowy w oparciu o PFU, zatwierdzony przez
zamawiajgcego STWIORB i dokumentacje projektowa.

L Uszczegdtowienia rozwigzar z PFU.

o Szczegdtowych rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych.

“» Organizacji ruchu.

- Inwentaryzacji zieleni.

<> Uzgodnien i pozwolerh zarzgdcdw terenu oraz drog lokalnych,

powiatowych, wojewddzkich.

o Wymogdw  wynikajgcych z  przepiséw Proawa Budowlanego,
Rozporzqdzen, Ustaw oraz Norm niezbednych do prawidtowego
wykonania zadnia, w tym do uzyskania prawomocnej decyzji
pozwolenia na budowe, zgtoszenia robdt budowlanych.

6.3 Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

Wykonawca zobowigzany bedzie respektowaé wszystkie warunki realizacji robdt
wynikajqce z przepisdw prawa oraz decyzji, uzgodnien i zalece organdw
administracji i zainteresowanych stron oraz wykona projekty i opracowania
towarzyszqce w zgodzie z tymi warunkami i wymogami

6.4 Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu
i zabezpieczenia Placu Budowy

1. Wykonawca opracuje, uzgodni i wdrozy tymczasowq organizacje ruchu
na drogach publicznych na czas drég budowy . Przed przystgpieniem do robdt
Wykonawca przekaze Zomoaowiojgcemu projekt czasowej organizacji ruchu
i zobezpieczenia robdt w okresie trwania budowy (obejmujgcy m.in. objazdy
tymczasowe), zaoopiniowany przez odpowiedni zarzqd drogi i zatwierdzony przez
organ zarzqdzania ruchem drogowym. W zaleznoéci od potrzeb i postepu robdt,
projekt czasowej organizacji ruchu bedzie na biezgco aktualizowany
i dostosowywany przez Wykonawce. Kozda zmiona zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu wymaga ponownego zatwierdzenia projektu przez organ
zarzqdzania ruchem drogowym i przekozania go Zmawiajgcemu. Wprowadzenie
poszczegdlnych etapdw czasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawco,
a odbiera je Zamawiajqcy przy udziale zarzqdcy drogi i policji, aby stwierdzi¢ czy sq
zgodne z zatwierdzonym projektem.

2. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymaniao ruchu publicznego oraz
utrzymania w statej sprawnosci technicznej istniejgcych obiektéw na Placu Budowy,
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w okresie od dnia przejecia Placu Budowy do dnia przekazania w utrzymanie
odpowiedniemu organowi administracji drogowej. Powyzsze zobowigzanie
Wykonawcy nie obejmuje utrzymania tzw. ,zimowego utrzymania®, polegajgcego
na zwalczaniu Sliskosci zimowej i odsniezaniu odcinkdéw drég publicznych
dopuszczonych do ruchu, za ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ
administracji drogowe;j.

3. Wymaga sig, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca
nie pozostawiat na nawierzchni jezdni i poboczy uskokdédw poprzecznych lub
podtuznych, mogaqcych stanowi¢ zagrozenie warunkdéw bezpieczerstwa ruchu
drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robdt utrzymaniowych. W czasie
wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegowcze,
sygnaty, itp.,, zapewniajgc w ten sposdéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.
Urzgdzenia te zostang zaokceptowane przed wbudowaniem przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzierh i w nocy urzqgdzen i znakdw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie
od przejecia Placu Budowy oz do zakonczenia i odbioru ostatecznego robodt.
W miejscach przylegojocych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca wyraznie
oznakuje Plac Budowy i ogrodzi zaplecza budowy, w sposdb uzgodniony z zarzqdcq
drogi i poinformuje Zomoawiojgcego wraz z przekazaniem mu odpowiednich
dokumentédw. Na Placu Budowy Wykonawca oznaczy w sposdb widoczny miejsca
niebezpieczne okreslone przepisami BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ.

5. Wjazdy i wyjazdy z Plocu Budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn
pracujgcych przy realizacji Robdt Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb
uzgodniony z zarzqdcq drogi oraz poinformuje Zaomawigjgcego  wraz
z przekazaniem mu odpowiednich dokumentéw. Wykonawca wyposazy Plac Budowy
w stanowiska do czyszczenia k&t zapewniajgc w ten sposdb, ze ewentualne
zabrudzenia kot pojazddw budowy zostanq usuniete przed ich wjozdem na drogi
publiczne. W przypadku zanieczyszczenia gruntem lub btotem drég publicznych
przez transport budowy bedqg one odpowiednio czyszczone.

6. Wykonawca zapewni staty dojozd/dostep do wszystkich dziatek w rejonie
Placu Budowy, do ktérych dotychczasowe drogi dojozdu/dostepu zostang
zlikwidowane/zamkniete w zwigzku z prowadzeniem robdét. Dojozdy do dziatek
zlokalizowanych w poblizu Placu Budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce
przez caty czas prowadzenia Robét.

7. Projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ ustawienie tablic
informujqcych uzytkownikdéw drég o zmianie organizacji ruchu.
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8. No Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw
pomiarowych zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

6.5 Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywaé na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojozdach, sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw.
Materiaty totwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

6.6 Wymagania w zakresie materiatéw szkodliwych dla otoczenia

Wykonawca nie bedzie uzywat materiatéw, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe
dla otoczenia i takie materiaty nie bedq dopuszczone do uzycio. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte przez Wykonowce do Robdt bedqg miaty oprobate techniczng
wydanq przez uprawnionqg jednostke, jednoznacznie okreslajgcq brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko. Materiaty, ktére sq szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste), mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowanio. Jezeli wymaogajg tego odpowiednie przepisy,
Wykonawca powinien otrzymad¢ zgode na uzycie tych materiatédw od wtasciwych
organdéw administracji panstwowej.

6.7 Wymagania w zakresie ochrony wtasnosci prywatnej

Wykonawca begdzie odpowiadat za ochrong znajdujgcych si¢ w rejonie Placu
Budowy instalacji napowietrznych, naziemnych i podziemnych. Uzyska on
od odpowiednich instytucji bedqcych witascicielomi tych urzqdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiojgcego odnosnie ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania robdt. Wykonowca kazdorazowo
zobowigzany bedzie powiadomi¢ Zamawiajgcego, wtasciciela instalacji oraz wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych. O faokcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowanego wtasciciela instalacji
oraz (w zaleznosci od potrzeb) wtadze lokalne, jok réwniez bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca musi uwzgledni¢ w Harmonogramie rezerwe czasowq na tego
typu zdarzenia.

Zamawiajacy bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcq a witascicielami nieruchomosci dotyczqcych korzystania
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z wiasnosci i drég wewnetrznych. Zamawiojgcy nie bedq ingerowali w takie
porozumieniq, o ile nie bedqg one sprzeczne z Kontraoktem.

6.8 Wymagania w zakresie ograniczania niedogodnosci
zwiqzanych z Robotami

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla okolicznych mieszkarcdédw. Wykonawca bedzie odpowiadat
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sqgsiedztwie budowy
spowodowane jego dziatalnoscig. W celu wyjadnienia zasadnosci ewentualnych
roszczerh odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejgcych nieruchomodci,
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt sporzqdzi i uzyska potwierdzenie przez
wtascicieli inwentaryzacji stanu istniejgcej zabudowy zlokalizowanej
w bezposrednim sqgsiedztwie Placu Budowy, dokumentujgc stan techniczny tych
obiektéw. Nieodtqczng czesdciq tej dokumentacji bedq zdjecia, skatalogowane
w sposéb niebudzqcy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry
dokumentuja.

6.9 Wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonowca bedzie przestrzegaé przepisdw
dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny pracy oroz dziata¢ zgodnie z Planem BIOZ.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zopewni i bedzie utrzymywaot
wszelkie urzqgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dotozy wszelkich
staran dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

6.10 Wymagania w zakresie znajomosci i stosowania przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowad aktualne przepisy (w tym takze
ich wchodzqgce w zycie zmiany) wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy, wytyczne (w zakresie, w jakim sq dla Wykonawcy wigzqce), ktére
sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzegaonie tych przepiséw i wytycznych podczas projektowania
i prowadzenia robdt.

6.11 Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzqgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej
elementy pozostawoty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
Odbioru Ostatecznego. W przypadku zaniedbania przez Wykonawce utrzymania,
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Zamawiajgcy ma prawo wydaé mu polecenie prowadzenia robdt utrzymaniowych,
a Wykonawca ma obowigzek rozpoczgé te roboty nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku prowadzenia robdét w warunkach wysokiego poziomu wdd
gruntowych, odwodnienie wykopdw na czas budowy Wykonawca wykona we wtasnym
zokresie. Jezeli na skutek zaniedbarn Wykonowcy dojdzie do uszkodzenia
jokiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej elementéw, Wykonawca dokona
naprowy takiego uszkodzenia doprowadzajgc budowle drogowq lub jej element
do zgodnosci z wymaganiami Kontraktu.

6.12 Ogodlne i szczegdtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

6.12.1 Ogdlne wytyczne projektowe

Zaktualizowanqg koncepcje Wykonawca zobowigzany bedzie uzgodnié
Zaomawiajgcym. Na podstawie zaktualizowanej i zatwierdzonej przez Zomawiajgcego
Koncepcji Wykonawca opracuje Projekt Budowlany i Wykonawczy.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmion w stosunku do Koncepcji nie bedzie
stanowito podstawy dla wydtuzenia czasu na ukonczenie robét.

1. W przypadku stwierdzeniao przez Projektanta potrzeby dokonania
w  Dokumentacji Projektowej odstepstwa od obowigzujgcych  warunkéw
technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie
zalezato od Zamawiajgcego - albo uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode
sie na ztozenie wniosku do witasciwego Organu Administracji Architektoniczno-
Budowlanej w tej sprawie, albo Projektant bedzie zobowigzany poszukiwad innego
rozwigzania projektowego.

2. Dla odcinkéw ktére bedq realizowana w oparciu o decyzje o pozwolenie na
budowe. Wykonawca zastabilizuje pas drogowy granicznikami pasa drogowego.
W  przypadku zaginiecia lub uszkodzenia granicznikdw Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich uzupetnienia.

3. Wszystkie czesci PFU oraz dokumenty i przepisy, do ktérych PFU sie odwotuje,
troktowane sq joko wzajemnie uzupetniajgce sie. Gdziekolwiek zaistnieje watpliwosé,
co do warunkéw i wymagan zawartych w réznych dokumentach, joko wigzqgce
Wykonawce nalezy uwzglednié¢ warunki i wymagania bardziej rygorystyczne.

4. Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiojgcy nabywa prowo do
uzywania opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce.
No Zamawiojgcego przechodzq autorskie prawa majgtkowe do opracowan
projektowych wykonanych w ramach Zamadwienia.
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5. Zamawiaojgcy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan
projektowych.

1. Urzqdzenia bezpieczerstwa ruchu

Nalezy mie¢ na uwadze zabudowe barier chodnikowych w miejscach, gdzie
istnieje wysokie ryzyko potrqcenia pieszego, bqdz rowerzysty przez pojazd, m.in. w
okolicy szkdt, kosciotdw, wysokich nasypdw i skarp, itp. Nalezy przyjgé bariere
chodnikowq typu ,olsztyriskiego” w kolorach biato-czerwonych.

2. Zasada uniwersalnego projektowania

W raomach projektu wykonane zostang wyptaszczenia terenu, co umozliwi
korzystanie z ciqgéw rowerowych osobom niepetnosprawnym ruchowo oraz catym
rodzinom w tym podrézujgcymi z dziec¢mi. Utatwieniem dla korzystajgcych z ciggdw
bedzie brak progdw - poprzez zabudowe kraweznikdw w poziomie nawierzchni.

3. Urzqdzenia obce

Wszystkie urzgdzenia branzowe bgedqce w kolizji z projektowanym przebiegiem
inwestycji (m.in. studnie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, telekomunikacyjnej,
wpusty deszczowe, pokrywy sieci gozowej., wodociggowej, stupy energetyczne,
telekomunikacyjne, oswietleniowe) nalezy zabezpieczy¢ bqdz przebudowad.

6.12.2 Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno - uZytkowe

Szczegdtowe wtasciwosci funkcjonalno uzytkowe - nie dotyczy projektowanego
obiektu ze wzgledu na jego specyfike.

6.12.3 Opis wymagan zamawiajqcego w stosunku do
przedmiotu zamaowienia

7. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

7.1.1.1  Wymagania w zakresie koniecznej dokumentacji

Wymagania ogdlne
Wykonawca realizujgcy inwestycje we witasnym zaokresie opracuje wszystkie
niezbedne do zrealizowania Zomdwienia dodatkowe projekty i dokumenty.
W szczegdélnosci Wykonawca zobowigzany jest opracowad:

e mape do celdw projektowych,
e dokumentacje ustalajgcq geotechniczne warunki posadowienia,

e dokumentacje formalng wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe
(w tym zwiqzangq z czasowym korzystaniem z terenu) w wymaganym zakresie,

e dokumentacje formalnoprowng wraoz z wnioskiem o wydanie decyzji

o pozwoleniu na budowe.
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dokumentacje formalng wraz z wnioskiem o zgtoszenie zamiaru wykonania
robdét wtasciwemu organowi w wymaganym zakresie,

materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwoler
wymaganych przepisami szczegdlnymi,

materiaty do uzgodnien i zaktualizowanq koncepcje do uzgodnier
z Zomawiojgcym,

inwentaryzacje geodezyjnq,

projekt technologii i konstrukcji nawierzchni ciqgdw pieszo-rowerowych
oraz drogji,

dokumentacje do zgtoszen, uzgodnien i decyzji,

projekt budowlany wraz ze wszystkimi opiniomi, uzgodnieniomi,
pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegdtowymi,

ewentualne projekty rozbidrek obiektéw istniejgcych (obiektéw
inzynierskich ogélnobudowlanych),

projekty przeniesienia lub przesuniecia kapliczek oraz krzyzy przydroznych
w uzgodnieniu ze spotecznosciq lokalng i o ile zojdzie taka potrzeba
z konserwatorem,

projekt wykonawczy,

przedmiar robdt,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
projekt organizacji ruchu (czasowej i statej),

instrukcje eksploatacji dla nietypowych rozwigzar projektowych (jesli bedq
zastosowane),

projekty wnioskdw o wszczecie procedury egzekucji obowigzkdéw
wynikajacych z wydanych decyzji administracyjnych oraoz towarzyszqgcych
im tytutdw wykonawczych (jesli bedq potrzebne),

projekty deskowan,
projekty technologii betonowaniq,

projekty montazowe,
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e inne projekty i opracowania wymagane przez Zarzqdcdw Infrastruktury

e dokumentacja formalno - prawna dla celdw wykupdw nieruchomosci -
podziaty nieruchomosdci (jezeli bedg wymagane),

e materiaty do regulacji pasa drogowego (Dz.U. z 1998r nr 133, poz. 872 ze zm.
Art. 73).

Wykonawca zobowigzany bedzie opracowaé Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWiIORB). Wymaga sie ich przygotowania
dla kazdego asortymentu Robdt i przedtozenia ich wraz z projektem wykonawczym
Zamawiojgcemu. Przed przystgpieniem do realizacji odpowiednich Robdt
Wykonawca musi uzyskaé ich zatwierdzenie ze strony Zamawiajgcego po uprzedniej
weryfikacji STWIORB z jego strony pod wzgledem zgodnosci z niniejszym Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym oraz obowiqzujgcymi przepisami. Wykonawca w procesie
opracowania STWIiORB nie bedzie uprawniony do obnizania zatozonych w OST
standardéw (obnizaé¢ wymagarh dla materiatdw i robdt, obnizaé¢ czestotliwosci
badan, zwieksza¢ dopuszczalne przedziaty tolerancji, ograniczaé¢ zakres realizacji
odcinkdw prébnych, usuwaé lub ograniczad tresé zastrzezen, itp.).

W przypadku braku OST dla danego typu Robdt Wykonawca opracuje STWiIORB
w Scistym porozumieniu z Zamawiajgcym opierajgc sie na zapisach odpowiednich
norma w przypadku ich braoku na istniejgcych wytycznych i instrukcjoch
dotyczqcych tego typu Robdt i zwigzanych z nimi badan.

Dodatkowo Wykonawca opracuje nastepujgce dokumenty, w petnej zgodnosci
z obowigzujgcym prawem, niniejszym PFU i pozostatq czesciq wykonanej
dokumentacji (w szczegdlnosci STWiORB):

e projekty technologiczne i organizacyjne robdt,

¢ harmonograomy wykonania poszczegdlnych robdt,

e projekty  zabezpieczenia  skarp  wykopdw i rozkopdw  wraz
z odprowadzeniem wody,

e projekty robocze montazu urzqdzen bezpieczenstwa ruchu,

e projekty robocze wykonywania i montazu elementéw oznakowania trasy,

e projekty organizacji robdét zwigzanych z  wykonywaniem robdt
w bezposrednim sgsiedztwie ciekdw wodnych lub na ciekach,

e projekty obiektédw przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie
realizacji robdt,

e inne dokumenty, ktdérych obowigzek sporzqdzenia wynika z niniejszego
PFU, STWIORB lub obowigzujgcych przepiséw prawa.

Pominiecie jokiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu
formalnego, jakiego sporzqdzenie bedzie niezbedne, aby zrealizowaé Kontrakt
zgodnie z obowiqzujgcym prawem nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
sporzqdzenia tej dokumentacji i przekazania jej do weryfikacji Zomawiajgcemu.
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Wszystkie projekty muszq by¢ sporzqdzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami
obowiqzujgcego prawa) przez osoby posiadajgce wtasciwe uprawnieniao.

7.1.1.2  Materialy wyjsciowe do projektowania
Materiaty wyjsciowe do wykonania opracowan projektowych stanowiq;

e PFU,

e Opinie, uzgodnienia, warunki wydane przez jednostki samorzqdu
terytorialnego (gminy, miasta) po trenach ktérych przebiega trasa
rowerowa;

Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla doktadnego sprowdzenia
Materiatéw wyjsciowych w celu zaznojomienia sie ze stanem rzeczywistym przed
ztozeniem oferty.

7.1.1.3  Materialy archiwalne i warunki
Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie, miedzy innymi:

e materiaty archiwalne bedqce w zasobach odpowiednich instytucji,

e warunki techniczne budowy, przebudowy lub remontu wydone przez
administratoréw i zarzqdzajgcych  urzqdzeniomi  infrastruktury
technicznej, potrzebne do wykonania opracowan projektowych.

7.1.1.4  Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy
Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan przy

inwentaryzacjach oraz metody obliczer przy ocenach stanu technicznego i pracach
projektowych zgodne 2z wymaganiami Kontraktu, obowigzujgcych przepisdw,
polskich norm oroz zasad wiedzy technicznej.

7.1.1.5 Materialy do badan i prac projektowych
Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty do wykonania badar i prac

projektowych ktére spetniajg wymagania polskich przepiséw, norm i wytycznych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zokupu, transportu, wykorzystania
materiatéw i inne jokie okazq sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan
i innych prac projektowych.

7.1.1.6  Tryb realizacji inwestycji
W PFU zaproponowano uzycie trybdw realizacji inwestycji: wykonanie robdt

na podstawie pozwolenia na budowe na terenach, gdzie obowiqzuje i nie
obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), wykonanie
oznaokowania w ramach projektu organizacji ruchu (np. dla odcinkdw tras
prowadzonych po istniejgcych drogach o matym natezeniu ruchu), wykonanie robot
na zgtoszenie, wykonanie robdt.

Wykonawca realizujgc koncepcje dokona analizy i wskoze ostatecznie tryby
realizacji inwestycji w oparciu o jakie bedzie przygotowywat i realizowat inwestycje.
Wskazane przez Wykonawce tryby realizacji inwestycji, rowniez czgstkowe, bedq
odzwierciedla¢ zatozenia harmonogromu i gwarantowaé skuteczne wykonanie
wszystkich robét wymaganych przez PFU.
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7.1.1.7  Projekt docelowej organizacji ruchu
Wykonawca opracuje i uzgodni projekt docelowej organizacji ruchu. Projekt

organizacji ruchu bedzie uwzgledniat wszystkie warunki wskazane w niniejszym PFU.
Przy opracowywaniu projektu docelowej organizacji ruchu Wykonowca w
szczegdlnosci powinien pozyskaé uzgodnienia i opinie:
e zarzqdcy drdg,
e jednostek samorzqdu terytorialnego, gminy/miasta,
e zarzqdcow drég publicznych  krzyzujgcych sie i oddziatywujgcych
na inwestycje,
e samorzqddw i organizacji spotecznych (w zakresie pomnikéw przyrody
i zabytkow, symboli religijnych, kaplic i figur, itp.),
e organdw sprawujgcych nadzdr i zarzqdzaojgcych ruchem,
e poligji.
Wykonawca wykona docelowe oznakowanie terenu inwestycji i zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu.
Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w specyfikacjach wykonania
i odbioru dostaw znakdéw drogowych pionowych i urzqdzer bezpieczernstwa ruchu
drogowego.

7.1.1.8  Zgodnos¢ opracowan projektowych z umowaq i przepisami
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnosé procesu wykonywania opracowan

projektowych z wymaganiami Kontraktu i Hormonogramem prac projektowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania
opracowan projektowych, w taki sposdb aby zostaty dotrzymane warunki okreslone
w PFU i Kontrakcie. W szczegdlnosci Dokumentacjo Projektowa zostanie
opracowana przez Wykonawce w zakresie umozliwiajgcym wykonanie realizagji
robét na jej podstawie. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek
sposdéb zwigzane z wykonywanymi opracowaniomi projektowymi i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzegaonie ich postanowien podczas wykonywania
opracowan projektowych. Podstawowe obowiqzki projektanta, wymagane prawem,
okreslone sq w ustawie prowo budowlane oroz w ustawie o samorzqdzie
zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzegad¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu,
materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan
projektowych. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte
z lub zwigzane z naruszeniem jaokichkolwiek prow patentowych przez Wykonawce
pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie Projektu Budowlanego oroz
Projektu Wykonawczego pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-
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budowlanymi, przez osobe posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci. Osoby sprawdzajgce Projekt
Budowlany powinny posiada¢ oktualne zaswiadczenie o przynaleznosci
do witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwao, przez caty czas trwania
Kontraktu.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkdéw technicznych, decyzji, opinii,
uzgodnien, zatwierdzen i pozwolen nalezy na biezgco przekazywaé¢ Zamawiajgcemu,
w terminach umozliwiajgcych ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie oraz utrzymanie w mocy, do czasu
ostatecznego odbioru i otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie, wszystkich wymaganych prawem uzgodnierh i opinii rozwigzan
projektowych.

7.1.1.9  Szczegdétowos¢ opracowan projektowych
Opracowania  projektowe  powinny by¢é wykonane z  odpowiednia

szczegodtowosciq (doktadnosciq). Odpowiednia szczegdtowosé dotyczy istniejgcych
i projektowanych parametréow terenu i parametréw obiektéw wchodzgcych w sktad
opracowan projektowych. Stopiern szczegdtowosci zalezy gtownie od celdéw jakie
przypisano danemu opracowaniu projektowemu oroz od rodzaju i ztozonosci
projektowanego zadanio. Uscislenie pojecia ,0dpowiednia szczegdtowosc”
w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem
Wykonawcy. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych
stuzqcych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnier i pozwolen powinny
przedstawiaé niezbedny na danym etapie zakres szczegdtowosci projektowanego
zadania inwestycyjnego.

Niezaleznie od ustalen wtasnych projektanta nalezy uwzgledni¢ wymagania
przepisdw prawnych, w tym rozporzqdzenia w sprawie szczegdtowego zakresu
i form projektu budowlanego oraz obowiqzujgcych warunkdéw technicznych.

7.1.1.10 Szata graficzna
Wszystkie opracowania rysunkowe, opisowe i dokumenty wymaga sie aby byty

opracowywane w jezyku polskim. Szata graficzna i wydawnicza powinna spetniad
wymagania rozporzqdzen.

Ponadto wymaga sie, aby catos¢ Dokumentacji Projektowej zostata
Opracowana za Pomocq oprogramowania komputerowego, a w szczegdlnosci:

e czesci opisowe wykonane byty za pomocq komputerowego edytora
tekstow kompatybilnego z MS Word i w formacie *.pdf,

e obliczenia ilosci podstawowych robdt byty wykonane za pomocq arkusza
kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel i w formacie *.pdf,

e dopuszcza sie aby obliczenia specjalistyczne byty wykonywane w innym
programie niz kompatybilny z MS Excel pod warunkiem ze wersje
elektroniczne obliczen, i ich wyniki bedq przedstawiane w formacie *.pdf,

e czesci graficzne w formacie *.pdf, *.dwg, *.dgn,

Tekst Dokumentacji nalezy sporzqdzi¢ zgodnie z zasadami jezyka polskiego

tzn. poprawnie pod wzgledem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym
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i interpunkcyjnym, przy uzyciu dostepnych formaotdéw tekstu, takich jok wielkoséé
czcionki, wyréznienia, pogrubienia, kursywa itp.

Przed przekozaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego
lub  koncowego Wykonawca przedstawi Zaomawiajgcemu do  akceptac]i
proponowany spis teczek i ogdélnqg szate graficzna opracowan projektowych.

Kazde opracowanie projektowe bedzie posiadato w szczegdlnosci strone
tytutowq odpowiadajqgcej specyfice zagadnienia, na stronie tytutowej umieszczone
zostanq w szczegdlnosci podpisy autordw i data opracowania.

llod¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej wykonywanych w  wers;ji
drukowanej/papierowej i elektronicznej zapisywanych na dyskach CD/DVD, nie
wliczajqc ilodci egzemplarzy niezbednych do zorganizowania procesu projektowego
za ktéry odpowiada Wykonawca zostanie okreslona przez Zomawiajgcego
w odrebnym dokumencie.

7.1.1.11 Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materiatéow wyjsciowych
Wykonaowca bedzie odpowiadat za ochrone opracowarn projektowych

i za wszelkie materiaty wyjSciowe otrzymane w trakcie prac projektowych.

7.1.1.12 Wymagania dla nadzoru autorskiego
Wykonawca - zgodnie z ustawa Prawo budowlane - jest zobowigzany sprawowad

nadzdér autorski w czasie realizacji Robot Budowlanych na podstawie Dokumentacji
Projektowej sporzqdzonej w oparciu o niniejsze PFU. Na wezwanie Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest do:
e opiniowania zgodnosci projektdw wykonawczych, technologicznych
i zamiennych w zakresie zgodnosci z wymaganiomi Dokumentacji
Projektowej,
e niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w Dokumentacji
Projektowe;.
Wykonawca  zobowigzany jest  uwzgledni¢  wysoko$é  wynagrodzenia
za sprawowanie nadzoru autorskiego w Cenie Kontraktowe;.

7.1.1.13 Nadzor Zamawiajqcego i Zamawiajqcego nad procesem projektowym
Biezqcy nadzér nad zgodnosciq przebiegu procesu  projektowego

z wymaganiomi Umowy wykonywany jest przez Zomawiajgcego podczas spotkan
z Wykonawca,

7.1.1.14 Harmonogram prac projektowych
Wykonawca sporzqdzi Harmonogrom Realizacji  Przedsigwzigcia zwany

harmonogromem przedstowi go (oraz jego aktualizacje) Zomawiagjgcemu do
zaopiniowania i zatwierdzenio. Dopdki bedq trwaty prace projektowe w jego sktad
wchodzi¢ bedzie Harmonogrom Praoc Projektowych zapewniojogcy mozliwosci
monitorowania postepu tych prac. Zatwierdzanie i aktualizacjo Harmonogramu
odbywac sie bedzie wedtug procedur okreslonych w Warunkach Kontraktu.
W Harmonogramie Prac Projektowych Wykonawca musi uwzglednic:
poszczegdlne elementy opracowan projektowych,
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kolejnos¢ w jokiej Wykonawca zamierza realizowaé poszczegdlne
opracowania projektowe lub ich czesci,

terminy i czas wykonywania poszczegdlnych elementéw opracowan
projektowych takich jok m.in: analiza materiatéw wyjsciowych, zebranie danych
archiwalnych, pomiary, badanio, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki,
obliczenia), wuzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia,
uzupetnienia, poprawki, czas na weryfikacje opracowarh projektowych przez
Zomawiajgcego - w wybranych przypadkach takze z uzyskaniem zotwierdzenia
ze strony Zomawiajgcego,

rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

dodatkowe informacje, jokich moze racjonalnie oczekiwaé Zamawiajqcy.

Wykonawca w Harmonogramie Prac Projektowych powinien przewidziec taki cykl

prac projektowych, aby opracowania projektowe mogty by¢ w miare jednostajnie
przekazywane do akceptacji Zamawiojgcemu w ciggu catego  okresu
przeznaczoneQo na prace projektowe.

7.1.1.15 Nadzoér Wykonawcy nad procesem projektowym
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli

wykonywania opracowarh projektowych. System noadzoru i kontroli bedzie
obejmowat: personel wykonowczy, laboratorium, sprzet, transport i wszystkie
urzqgdzenia niezbedne do wykonywania opracowar projektowych.

Wykonawca bedzie przeprowadzal kontrole wykonywania opracowan
projektowych z czestotliwosciq zapewniaojgca stwierdzenie, ze opracowania
projektowe wykonano zgodnie z wymaganiomi zawartymi w Kontrakcie.

Wymaga sie, aby gtéwny projektant uzyskat uzgodnienia od projektantéw
pozostatych branz uzgodnienia w celu eliminacji kolizji z innymi rozwigzaniami
projektowymi. Potwierdzeniem w/w sprawdzenia bedzie podpis projektantdédw innych
branz ztozony na zbiorczym planie zagospodarowania terenu.

Wykonawca zobowiqgzany jest sporzqdzacé Raporty o Postepie Pracy. Dopdki
bedq trwatly prace projektowe w jego sktad wchodzi¢ bedzie sprawozdanie
z postepu tych prac. W ten formalny sposdéb, niezaleznie od kontaktéw roboczych
i spotkarn Zamawiajgcy bedzie informowany o przebiegu prac projektowych.
Ponadto Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong mozliwoéé udziatu w wykonywaniu
kontroli wewnetrznej przez Wykonawce.

7.1.1.16 Dokumenty Projektu
W trokcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty

projektu, ktére dokumentujq przebieg procesu projektowego i kontroli
przeprowadzanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce, co musi by¢ potwierdzone
kazdorazowym wpisem do Dziennika Projektu.
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7.1.1.17 Weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji przez Zamawiajqcego
Dokumenty i opracowania projektowe sporzqdzane przez Wykonawce podlegaé

bedq weryfikacji ze strony Zomawiajgcego w zakresie ich zgodnosci
z obowigzujgcym prawem i niniejszym PFU.

Wykonawca przekazywaé bedzie Zomoawiajgcemu wszelkie dokumenty
do weryfikacji i od niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentdow.
Proces weryfikacji danego dokumentu (opracowania projektowego) bedzie
zakoriczony jego zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego. Zamawiojgcy bedzie
sprawowat kontrole nad postgpem prac projektowych i na biezqco weryfikowat,
sprawdzat kompletnos$é i oceniat zgodnos$é¢ opracowar projektowych z PFU
i obowiqzujgcymi przepisami prowa. Prowadzenie przez Zomawiajgcego weryfikacji
dokumentacji ,na biezqco" przejawiad sie bedzie w nastepujgcych dziataniach:

e przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiojgcego spotykaé sie bedq na
Radach Kontraktu oraz naradach koordynacyjnych, na ktérych
omawiany bedzie stan zaawansowania prac projektowych, rozwigzania
techniczne i zagadnienia formalne,

e przedstawiciele Zomawiajgcego bedq mieli prowo do uczestnictwa
w roboczych spotkaniach zespotu projektowego, na ktérych omawiana
bedzie koordynacja miedzybranzowa dokumentacji projektowej,

e Zamawiaojgcy bedzie otrzymywat opracowania projektowe, w tym
czesciowe, w celu przeprowadzenia ich wstepnej weryfikacji,

e Jdo wstepnej weryfikacji dopuszcza sie przekazywanie opracowan
projektowych w formie elektronicznej w formacie *.pdf lub innych
formatach akceptowalnych przez Zomawiajgcego,

e Zomawiajocy sporzqdzat bedzie bez zwtoki protokoty z weryfikacji
kazdego otrzymanego opracowania projektowego lub dokumentu i
przekazywat je Wykonawcy i Zamawiajgcemu.

To, jokie opracowania czesciowe bedzie przyjmowat do weryfikacji Zamawiajqcy,
bedzie wynikac¢ z ww. opisu wymogdw w zakresie procedur na etapie projektowania
lub - jedli nie zostato to sprecyzowane w tym dokumencie - z uzgodnierh miedzy
Zaomawiajgcym a Wykonawca,

Proces weryfikacji danego opracowania projektowego dobiega korico, gdy
Zaomawiojqcy uznaje, ze zostato ono sporzgdzone bez braokdw i uchybier
powodujqcych jego niezgodnosé z Kontraktem.

Wykonawca nie bedzie mdgt przystgpi¢ do odpowiednich robdét bez akceptacji
przez Zamawiajgcego potrzebnego do ich wykonania elementu Dokumentagji
Projektowej. Wraz z zatwierdzeniem opracowar projektowych, oraz po dostarczeniu
przez Wykonawce wymaganej liczby egzemplarzy, opracowania uznaje sig
za odebrane. Liczba egzemplarzy dla poszczegdlnych czesci dokumentacji jest
w odrebny sposdb ustalona przez Zomawiojgcego. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ dodatkowe egzemplarze dokumentacji na potrzeby uzgodnien, opinii

i zgtoszen.
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7.1.1.18 Ptatnosci
Wynagrodzenie za  wszystkie opracowania projektowe niezbedne

do zrealizowania inwestycji objetej niniejszym Zamdwieniem ma charaokter
ryczattowy i ujete jest w ramach Ceny Kontroktowej. Dopuszcza sie podziat
dokumentacji na odcinki i pozyskanie dla nich odrebnych decyzji umozliwiajgcych
prowadzenie robdét. Wynagrodzenie ptatne bedzie w dwdch czesciach za wykonanie
kompletnej dokumentacji dotyczqcej odcinka proporcjonalnie do jego dtugosci
w trybie okreslonym w Umowie.

8. WYMAGANIA W ZAKRESIE MATERIALOW

Wszystkie dostarczone materiaty muszq by¢é zgodne z Dokumentacjq
Projektowq i STWIORB opracowanymi przez Wykonawce i zatwierdzonymi przez
Zamawiajgcego. Definiujgc w dokumentacji projektowej i STWiIORB parametry, jakie
spetnia¢ majg materiaty uzyte do Robdt, kierowaé sie nalezy zapisami PFU,
Ogdlnych Specyfikacji Technicznych oraz oktualnych norm i przepiséw. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB bedq uwoazane za wartosci
docelowe, od ktdérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego w
STWIiORB przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszq
wykazywac zgodnos$é z okreslonymi wymaganiomi, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji (okreslonego w odpowiednich
normach). Wykonawca jest odpowiedzialny za joko$¢ stosowanych materiatéw.

Decyzje Zomawiajgcego dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatéw bedq
oparte na wymaganiach okreslonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej
i w STWIORB, o takze w normach i wytycznych wigzgcych dla Wykonawcy. Przy
podejmowaniu decyzji Zomawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatdw, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiotéw, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

8.1 Wymagania w zakresie sprzetu i Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie tokiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jokos$é¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany
do robdét powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskozane przez
zamawiajgcego. Liczba i wydajnosé sprzetu muszq gwarantowaé przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadaomi okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i
zotwierdzonym przez Zomoawiojgcego harmonogramie Wykonawcy. W przypadku
awarii sprzetu podstawowego Wykonawca winien niezwtocznie zastgpié go przez
inny sprzet, spetniajgcy wszystkie wymagaonia, o wydajnosci gwarantujqcej
zachowanie przewidywanej wydajnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkdéw transportu,
ktore nie wptynqg niekorzystnie na jokos$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatow.
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8.2 Wymagania w zakresie kontroli robét

8.2.1 Zasady ogdlne kontroli robot

Wszystkie wykonane roboty bedq zgodne z dokumentacjq projektowg STWiORB
i zatwierdzanym harmonogramem. Celem kontroli robdt bedzie tokie sterowanie
ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnq¢ zatozonq jako$é robdt zgodnie
z harmonograomem. Wykonawca jest odpowiedzialny za petnqg kontrole robdt
i jokosci materiotéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtqczajqc
personel, laboratorium, sprzet, zaoopatrzenie i wszystkie urzqdzenia niezbedne
do pobierania prébek i badar materiatdw oraz robdt. Przed zaokceptowaniem
systemu kontroli, Zamawiajgcy moze zazqda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalaojqcy.

Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedq uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenio w ramach
okreslonego w STWIORB przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie bedq
w petni zgodne z dokumentacjq projektowg lub STWIORB i wptynie
to na niezadowalojgcq jokos¢ elementu budowli, to takie elementy budowli bedq
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami
umowy, z Dokumentacjq Projektowg, wymaganiami STWiORB, projektem czasowej
organizacji ruchu oraz poleceniomi Zaomawiajgcego wydanymi zgodnie
z Kontroktem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowe;j.

Roboty w zaokresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce
projekcie budowlanym i wykonawczym, o niezbedne do wykonania zadania,
Wykonawca powinien wykonaé¢ w oparciu o obowiqzujgce przepisy oraz instrukcje
i normy (w tym powotane w PFU), a takze doswiadczenie i wiedzq techniczng. W razie
ujawnienia sie potrzeby wykonania takich robdt Wykonawca zobowigzany jest
réwniez do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwoler i opinii
z nim zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji
niezbednej do ich uzyskania a takze niezbednej do wykonywania robdt.

Wykonawcao, zobowigzany jest rdéwniez do wykonania robdt dodatkowych,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzqdzania dokumentac]i
projektowej, a majq istotne znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci
przedsiewziecio.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang
usuniete przez niego na wtasny koszt. Sprowdzenie przez Zamawiajgcego
wytyczenia robdt lub  wyznaczenia wysokos$ci nie zwalnia  Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zaomawiajgcego dotyczqce akceptacji lub odrzucenia elementéw Robdt
bedq oparte na wymaganiach okreslonych w Kontrokcie dokumentacji projektowej
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i w STWIORB, o takze w normach i wytycznych wigzgcych dla Wykonawcy. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt.

8.2.2 Harmonogram prac budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca
przedstawi Zomawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram realizacji
prac budowlanych, w terminach zgodnych z dokumentami kontroktowymi lecz nie
pdzZniej niz 2 tygodnie po dacie skutecznego zgtoszenia o zamiarze wykonania
robdét budowlanych.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem: zobowigzan Zamawiajgcego
okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach, warunkéw umowy, mozliwosci
Wykonawcy, wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia
przeszkdd.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

e poszczegdlne asortymenty robdt budowlanych,
e kolejnos¢ w jokiej Wykonawca zamierza realizowaé poszczegdlne
elementy robét budowlanych,
® rezerwy czasowe Na prace nieprzewidziane.
W razie potrzeby harmonogram bedzie oktualizowany przez Wykonawce

na polecenie Zamawiajgcego.
8.2.3 Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé¢ Progrom Zapewnienia Jakosci
i uzyska¢ dla niego akceptacje Zamawiojgcego pod wzgledem zgodnosci
z niniejszym PFU oraz obowiqzujgcymi przepisami.

W Prograomie Zapewnienia Jokosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposdb wykonywania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét
gwarantujgcy wykonanie Robdt zgodnie z dokumentacjq projektowq, STWIORB oraz
zaokceptowanym przez Zamawiajgcego harmonograomem robdt i odpowiednimi
przepisami prawa. Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniaé bedzie prace
sprzetu, kadry technicznej i zespotdw roboczych w systemie jedno
lub dwuzmianowym (co zostanie potwierdzone odrebnym dokumentem przez
Zomawiajgcego).

Program Zapewnienia Jokosci bedzie zawierad:

a) czesc ogdlng opisujqca;

e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb
prowadzenia robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e sposoéb zapewnienia BHP,

e wykoz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne,
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e wykaz oséb odpowiedzialnych za jokos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych elementdw Robdt,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakosciqg wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzqdzenia do pomiardw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

e sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,
zapis pomiardw, nastaw mechanizmdéw sterujgcych, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt —w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Zomawiajgcemu;

b) czes¢ szczegdtowq opisujgcq dla kazdego asortymentu robdt:

e wykaz maszyn i urzqdzerh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oroz wyposozeniem w mechanizmy do sterowania i
urzqdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania
i zatadunku materiatdéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratq ich wtasciwosci
w czasie transportu,

e sposdéb i procedure pomiardw i badan (rodzaqj i czestotliwosé, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzqdzer, itp.) prowadzonych podczas
dostaw  materiatdw,  wytwarzania = mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdw robdt,

e sposdéb postgpowania z materiatomi i robotoami nie odpowiadajgcymi
wymagaoniom,

824 Zasady ogdlne badar Robdt i materiatow

Zasady przeprowadzania wszystkich badar i pomiardéw powinny zostaé ujete
w STWIORB w oparciu o odpowiednie normy. W przypadku, gdy normy nie obejmujq
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, przyjaé¢ nalezy procedury, ktére
zostanq zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

8.2.5 Ogdlne zasady prowadzenia badari przez
Zamawigjqcego

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca
i producent materiotdw powinni udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Zamawiajqcy,
dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiomi STWiIORB na podstawie
wynikéw zleconych przez siebie badan kontrolnych, jok i wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
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8.3 Wymagania w zakresie odbiordow

8.3.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prownym obowigzujgcym
Zamawiojgcego i Wykonawce w  catym  okresie  prowadzenia  robdt.
Odpowiedzialno$é¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezgco i bedq dotyczyl
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane
trwatq technikq, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone
kolejnym numerem zotqgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

8.3.2 Rejestr obmiarow

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie
w sposdb ciqgty i wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujgc narastojgco postep
rzeczowy robot.

Wzér rejestru obmiaréw zaproponuje Wykonawca i przedstawi Zomawiajgcemu
do zatwierdzenia. Wpiséw do rejestru obmiaréw dokonuje Wykonawca i sq one
potwierdzane przez Zomawiajgcego.

8.3.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiotdw, orzeczenia o jokosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badann Wykonawcy bedqg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty  te stanowiq zatqczniki do odbioru robdt
i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

8.3.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce
dokumenty:
e pozwolenie na budowe,
e skuteczne zgtoszenia o zamiarze wykonania robét budowlanych,
e protokoty przekazania Placu Budowy,
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e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prowne,
e protokoty odbioru Robdt,
e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie,

Obowigzkiem  Wykonowcy jest dostarczenie wszystkich  dokumentdw
wymaganych praowem budowloanym, w celu umozliwienia uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.

8.3.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane przez Kierownika budowy na Placu
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawce. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentédw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostgpne
dla Zamawiajgcego i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego
i instytucji kontrolnych.

8.3.6 Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar robdt bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z Dokumentacjq Projektowq i STWIiORB. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Zaomawiajgcego o zakresie obmierzanych robdt
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedq
wpisane do rejestru obmiardw i bedq stuzyty okresleniu postepu rzeczowego
lub wykazaniu poprawnosci wykonania Robét.

Obmiar gotowych robdt, o ile okaze sie konieczny, bedzie przeprowadzony
wedtug zasad ustalonych przez Wykonawce i Zamawiajgcego, a ich czestosé
wynika¢ bedzie albo z ustalen miedzy Wykonawcq a Zamawiajgcym albo
z technologicznej kolejnosci i ciggtosci prowadzonych robdét. W tym drugim
wypadku:

obmiary bedq przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdw Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,

obmiar Robdt podlegajqcych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

8.3.7 Urzqdzenia i sorzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robodt
bedq zaakceptowane przez Zamawiojacego. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
zostanqg dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqgdzenia lub sprzet wymagajq
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzqdzeniao pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.
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8.3.8 KRoozagje odbiorow robot

Roboty podlegajq nastepujacym etapom odbioru:
e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér robdt zanikajagcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robdt. Odbioru przedmiotowych robdt dokonuje Zamawiajqcey.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcy. Odbidér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na
podstawie dokumentédw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowq,
STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jokosci wykonanych czesci robdt.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jok przy odbiorze ostatecznym
robot.

Odbioru robdét dokonuje komisja w obecnosci Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego. Warunkiem dokonania odbioru
czesciowego jest uprzednie wystawienie przez Zomawiajgcego Swiadectwa Przejecia
w zakresie czesci robdt o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego
swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

Odbidr ostateczny robot

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jokosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraoz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zomawiajgcego.

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowiqzany przedtozyé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wersji
papierowej z klauzulg wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej oraz wersjg elektroniczng w formacie *.pdf i *.dwag.
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Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie 14 dni liczgc od dnia
powiadomienia Zamawiojgcego, ze roboty zostaty zakonczone o dokumenty,
o ktérych mowa ponizej, przyjete. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy
powiadomi zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest
uprzednie wystawienie przez Zamawiajqcego ostatniego Swiadectwa Przejecia.

Odbioru  ostatecznego robdét dokona  Komisjo  wyznaczona  przez
Zamawiojgcego w obecnosci Wykonawcy i Zomawiajgcego. Badania i ustalone
pomiary do odbioru ostatecznego wykona Laboratorium Zamaowiojgcego
na prébkach pobranych w obecnosci Wykonawcy. Zomawiajgcy wskaze miejsca
poboru prébek.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jokosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentédw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan
i pomiardw, w tym przede wszystkim badart Laboratorium Zamawiojgcego, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjq projektowq i STWiIORB.
Komisja dokona odbioru ostatecznego robdt, jezeli ich joko$¢ w poszczegdlnych
asortymentach jest zgodna z Warunkami Kontroktu, STWiORB oraz ustaleniami
i poleceniomi Zomawiojgcego. Roboty z wadami nie bedq podlegaty odbiorowi.
W toku odbioru ostatecznego robdét Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniojgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach
stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robdt w poszczegdlnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjq
projektowq i STWiIORB, Komisja powinna nakazaé¢ Wykonawcy wykonanie robdt
poprawkowych, wyznaczajqc jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest
protokdt odbioru ostatecznego robdét sporzqgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad
nastepujgce dokumenty, wchodzqce w sktad operatu odbiorowego:

Dokumentacje powykonawcza,

Wykonawca w formie paopierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje
i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczq, ktéra bedzie zawieraé
wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektéw w odpowiednim stopniu
szczegdtowosci, opisy techniczne z podaniem wymiardw elementdw i rodzajem
uzytych materiatédw. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywaé na kopii projektu
budowlanego stanowigcego zatqcznik do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowe
(@ tom, gdzie to uzasadnione takze na rysunkach projektu wykonawczego).
Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowaé¢ dokumentacje projektowq
podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowaq, jesli zostata sporzqdzona w
trakcie realizacji robdt. Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak

opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne,
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Specyfikacje  techniczne wykonania i odbioru roboét

budowlanych (podstawowe z Jokumentéw umowy i ew. uzupetniajqce lub zamienne),

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczern laboratoryjnych,
zgodne z STWIORB,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatéw zgodnie z STWIORB,

Opinie technologiczng opracowanqg przez Wykonawce, sporzqdzong
na podstawie wszystkich wynikédw badan i pomiardw zatqczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB w formie
uzgodnionej z Zamawiajgcym,

Ocene  techniczng  realizagji Kontraktu opracowanqg  przez
Zamawiajgcego, zawierajgcq m.in. krotki opis przebiegu realizacji
Kontroktu pod kagtem spetnienia przez Wykonowce wymagan
dotyczqcych sprzetu, materiatéw, kadry, harmonogramow, ilosci i jakosci
wykonanych pomiarédw i badar kontrolnych, jakosci dokumentacji
technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zomawiajgcym,

Rysunki  (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszqcych
(np. przezbrojenie terenu) oraz protokoty odbioru i przekozania tych
robdt wtascicielom urzgdzer,

Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposéb niebudzqcy
watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektdw, ktére
dokumentuje,

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczag,

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy wustali¢c z
Zomawiajgcym. Niezaleznie od egzemplarzy papierowych Wykonawca
zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczosci umozliwiajgcej czytelny
wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na nosniku
danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedq gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja
w porozumieniu z Wykonowcq wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce

bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zomawiojgcego. Termin wykonania

robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja

Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych

z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie

gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
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wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,O0dbidr ostateczny
robot”

8.3.9 Ptatnosci

Ptatnos$¢ dokonywana bedzie w trybie zgodnym z Warunkami Kontraktu

8.4 Cechy obiektu dotyczqce rozwiqzan budowlano -
konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych

8.4.1 Informacje wstepne

Wymienione ponizej wymagania dla poszczegdlnych elementdw drogi okreslojq
wymagania minimalne, ktére muszq by¢ spetnione przy ich projektowaniu
i wykonaniu.

Zalecenia szczegdtowe dla wszystkich materiatdéw i Robdt zostang opracowane
przez Wykonawce w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych (STWQOIRB) i poddane weryfikacji przez Zomawiajgcego.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowad i realizowad tak aby spetnione
byty wymagania okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:

e bezpieczenstwa konstrukcji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

e Dbezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiomi,

e usuwania wody opadowej i odpaddw,

¢ mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

e warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

e ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

e ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraoz obiektéw
objetych ochronqg konserwatorskaq,

e odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej;

e poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiekty,
uzasadnionych intereséw osdéb trzecich, w tym zapewnienia dostepu do
drogi publicznej,

e warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajgcych na
terenie budowy.

Wszystkie obiekty nalezy projektowad w oparciu o obowiqzujgce w tym zaokresie
przepisy szczegdtowe.
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8.4.2 Wymagania dotyczqgce placu budowy

Przy projektowaniu i realizacji projektu musi obowigzywac zasada ochrony jak
najwiekszej ilosci istniejgcej zieleni jako elementu zywego i wartosciowego. Wycinke
drzew i krzewdw nalezy ograniczyé do niezbednego minimum.

Zielen przeznaczonq do adaptacji nalezy zabezpieczyé na okres robdt zgodnie
z projektem oraoz STWIORB. Drzewa pozostajgce w pasie drogowym
i te w najblizszym sqgsiedztwie, ktére mogtyby zostaé¢ uszkodzone w trakcie robdt
powinny zosta¢ zabezpieczone poprzez odeskowanie pni, owinigcie ich matami
stomianymi lub trzcinowymi. Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych
i dojozdowych do budowy winna naleze¢ do Wykonawcy robdt. Zamawiajqcy
udostepni Wykonawcy teren w zaokresie wynikajgcym z uzyskanych pozwolen
na budowe. W razie potrzeby Wykonawca na swdj koszt uzyska zgode na czasowe
wejscie w teren niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposdb
oszacowania kosztéw czasowego wejscia w teren niebedqcy terenem na ktérym
inwestycja bedzie realizowana i w stosunku do ktérego Zamawiajgcy posiada prawo
dysponowania terenem ustali do swoich potrzeb Wykonowco. Teren budowy
powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem osdéb nieuprawnionych
oraz oznakowany. Obowiqzuje tu zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen
dla uzytkownikdéw terendw bezposrednio przylegtych do terenu budowy.
Zabezpieczenie i oznakowanie  zgodnie z zaokceptowanqg robdt projektem
organizacji ruchu. Wykonawca winien rozpoznaé teren w zakresie uzbrojenia,
obecnosci urzqdzen obcych na wtasny koszt i poniesé koszty ewentualnej wymiany
uszkodzonych w trakcie wykonywania robdt ich elementdw. Przed wejsciem
z robotami sporzqdzi¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego na wtasny koszt.

8.4.3 Wymagania dotyczgce konstrukcyi

Wymagania dotyczgce konstrukcji przebudowywanej drogi oraz ciqgu pieszo-
rowerowego zostaty okreslone w PFU - Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie
zastosowad te wymagania ktdre zostaty obligatoryjnie okreslone w PFU.

8.4.4 Wymagania dotyczqgce instalacyi

Wymagania dotyczqce instalacji zostaty okreslone w PFU - Wykonawca
zobowigzany jest bezwzglednie zastosowaé te wymagania ktére zostoty
obligatoryjnie okreslone w PFU.

8.4.5 Wymagania dotyczqce wykoriczenia

Wymagania dotyczqce wykonczenia zostaty okreslone w PFU - Wykonawca
zobowigzany jest bezwzglednie zastosowaé te wymagania ktére zostoty
obligatoryjnie okreslone w PFU.
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8.4.6 Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

Wymagania dotyczqce zagospodarowania terenu zostaty okreslone w PFU -
Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie zastosowad te wymagania ktdre zostaty
obligatoryjnie okreslone w PFU.

9. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA,

9.1 Przygotowanie terenu budowy.

W zwigzku z przygotowaniem terenu pod inwestycje nalezy uwzglednié istniejqce
obiekty oraz warunki gruntowo-wodne podtoza.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
instrukcjami GUGIK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéow
pomiarowych i ich oznaczer w czasie trwania robét.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb niepowodujqcy destrukcji podtoza
i jego nawodnienia. Sposdb wykonywania nasypdéw i wykopdw powinien
gwarantowaé ich statecznos$é, a nierédwnosci powierzchni skarp nie powinny
przekracza¢ wielkosci podanych w dokumentacji oraz obowiqzujgcych norm
i przepisdw prawnych odnosnie odchytek i wykonania.

Miejsca: zaplecza budowy, odktaddw mas gruntu, sktadowania materiotéw
wraz z ich pdzniejszq rekultywacjq nalezy uwzglednié w projekcie budowlanym.

Powstajgce na skutek prowadzonych prac ziemnych i rozbidérkowych gruz
i odpady wraz z ich wywozem i utylizacjq muszq zosta¢ uwzglednione przez
projektanta w procesie inwestycyjnym.

9.2 Wymagania materiatowe.

Wykonawca robdét budowlanych musi stosowad tylko materiaty, ktdre spetniajq
wymagania Ustawy Prawo Budowlane, sq zgodnie z polskimi normaomi oraz
posiadajg wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

9.3 Wymagania w zakresie ochrony srodowiska.

Wykonawca zobligowany jest realizowal wszystkie warunki realizacji robdt
wynikajgce z przepisdéw prawa oraz decyzji, uzgodnien, zalecer organdw
administracji i zainteresowanych stron oraz wykonad projekty i opracowania
towarzyszqce w zgodzie z tymi warunkami i wymogami.

9.4 Wymagania funkcjonalne.

Droga po wykonaniu nawierzchni musi zapewniaé¢ przydatnosé strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych rowerdw, pieszych oraz uwzgledniaé
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mozliwos$¢ przejazdu pojozddw, a warstwa $cieralno- funkcje bezpieczerstwa i
komfortu uczestnikdw ruchu. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu stawia
wymagania dla warstwy $cieralnej dtugiej zywotnosci tzn. odpornosci na
koleinowanie i Scieralnosé.

9.5 Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu.

Wymagania dotyczqce zagospodarowania terenu zostaty okreslone w koncepcji
prograomowej.  Wykonawca  zobowigzany jest bezwzglednie  zastosowad
te wymaganio, ktére zostaty obligatoryjnie okreslone w PFU.

9.6 Wymagania dotyczqce wykonczenia

Wymagania dotyczqce wykoriczenia zostaty okredlone w  koncepcji
programowej. Wykonowca jest zobligowany do bezwzglednego przestrzegania
wymagan, ktére zostaty okreslone w PFU.

9.7 Wymagania dotyczqce zawartosci dokumentacji projektowej.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcq wszystkie branze
wchodzqce w sktad planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulacje kosztéw
dla poszczegdlnych branz w sytuacji wykonania inwestycji w systemie ,zaprojektuj
i wybuduj" (lub przedmiary i kosztorysy inwestorskie we wszystkich branzach - tylko
projekt), oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt.

Na podstowie opracowanego projektu Wykonawca wuzyska w imieniu
zamawiajgcego wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wtasciwych
organdw.

9.8 Inne ustalenia.

Wykonawca dotqczy do projektu odwiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie
zumowqg, obowiqzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz, ze zostot
on wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Zamawiajacy  udzieli  Wykonawcy  projektu  stosowne  upowaznienia
do wystepowania w jego imieniu w stosunku do innych podmiotdw.

Projekt przed ztozeniem na pozwolenie na budowe musi zostac zatwierdzony
przez stuzby Zomawiajgcego.

9.9 Szacunkowe Koszty Inwestycji.

Szacunkowy koszt robdt budowlanych oraz wyposazenia w niezbedne elementy
dla opisywanej inwestycji zostat oszacowany na podstawie srednich zagregowanych
cen dla woj. Slgskiego w Il kw. 2022. zawartych w Wydawnictwie ,Sekocenbud”.
W  kosztorysie uwzgledniono warto$¢ opracowania dokumentacji projektowej
i nadzordw, wraz z kosztami dokumentacji powykonawczej oraz z wszystkimi
robotami budowlanymi. Inwestor musi réwniez uwzgledni¢ dodatkowe koszty
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zwigzane z ew. wykupem nieruchomosci, koszty przeprowadzenia postepowan
przetargowych, promocje i ew. audyty zewnetrzne,

10. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO.

10.1 Dokumenty potwierdzajqce zgodnosé zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odregbnych
przepisow.

Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodnosé
zamierzenia budowlanego z wymaganiomi wynikajgcymi z odrebnych przepisow
pozyska Wykonawca we wtasnym zakresie.

Nolezy przez to rozumie¢ ocene zgodnosci zamierzenia budowlanego
z zopisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie
niezbednych uzgodnien z zarzqdcq drdég, sieci energetycznych, kanalizacyjnych,
uzyskanie decyzji Srodowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego, uzgodnienie projektu
Z rzeczoznawcaomi.

Wg § 3 ust 1 pkt. 81 rozporzqdzenia (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) realizowana
inwestycja moze sie zaliczaé do przedsiewzie¢ mogqgcych potencjalnie znaczqgco
oddziatywad na srodowisko.

10.2 Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo
do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane.

Zamawiajgcy udostepni  Wykonawcy oswiadczenie stwierdzajgce prawo
do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane. Inwestor posiada wstepne
zgody dysponowania terenem dla petnego zakresu inwestycji.

10.3 Przepisy prawne i normy zwigzone z projektowaniem
wykonaniem zamierzenia budowlanego

Procedura uzgadniaonia oraz przygotowania odpowiedniej dokumentacji
moze trwaé, w zaleznosci od obszaru, po ktérym przebiega oraz instytucji wydajqcej
zgode na przebieg na danym terenie, do kilku miesiecy.

Poza drogami publicznymi uzgodnienia polegajq gtéwnie na uzyskaniu opinii
oraz zgdd wtascicieli gruntdéw lub zarzgdcdw terendw.

Zamowienie nalezy zrealizowaé¢ w oparciu o obowiqzujgce przepisy prawne,
z ktérych podstawowe wymieniono ponizej.

Wymienione normy (oraz ewentualne inne, na ktére powotano sie w niniejszym
PFU) nalezy uznaé za wigzqce dla Wykonawcy. W przypadku ewentualnej
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sprzecznosci tych dokumentdw z tresciq PFU przewazajq treéci zapisane w PFU,
chyba ze Zamawiajqcy zdecydujqg inacze;.

Dla wszystkich nizej wymienionych oktéw prawnych obowiqgzuje ich aktualny
stan prawny. Zrédto aktéw prawnych stanowiq odpowiednie Dzienniki Ustaw.

104 Inne posiadane informacje i dokumenty, niezbedne
do zaprojektowania robét budowlanych

> Kopia mapy zasadniczej
Kopie elektroniczne map zasadniczych na ktérych zostat wrysowany
przebieg sytuacyjno-wysokosciowy zostaty przekazane Zamawiajgcemu.

> Wyniki badaon gruntowo - wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow
Warunki geologiczne i gruntowo-wodne, w tym okreslenie grupy nosnosci
podtoza i jego przydatnosci do wykonania zostaty okreslone joko proste
zaliczone do grupy G2-G3.Jednoczes$nie wykonawca powinien uwzglednic

mozliwo$¢ wystgpienia gruntéw o gorszych parametrach fizyko-chemicznych,

niz zatozone w opracowaniu i uwzglednié powyzsze w ofercie przetargowej.

> Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkdow
Zakres inwestycji (na dzien opracowania PFU) znaojduje sie poza obszaromi
objetymi ochronq konserwatorskaq,.
Wykonawca podczas realizacji prac projektowych winien zwrécié¢ sie
do wtasciwego konserwatora zabytkdéw celem zoopiniowania dokumentacji
projektowe;.

» Inwentaryzacja zieleni
W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy zachowad istniejgcq
zielen oraz przewidzie¢ drzewa kolidujgce z inwestycjq do wycinki.

» Dane dotyczqce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Wg § 3 ust 1 pkt 81 rozporzgdzenia (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) realizowana
inwestycja jest przedsiewzigciem ~moggcym  potencjalnie  znaczqgco
oddziatywad na srodowisko.

> Inwentaryzacjo obiektéw podlegajqcych rozbidrce
W ramach niniejszego PFU nie przewiduje sie dokonywania rozbidrek
obiektéw budowlanych, poza obiektomi infrastruktury technicznej,
tj. przepustéw, witazdw, stupdw oswietleniowych, teletechnicznych.
Jednoczesnie wykonawca powinien uwzgledni¢ mozliwosé wystgpienia kolizji
oraz elementéw do rozbidrki, ktérych progrom funkcjonalno uzytkowy mogt
nie obejmowad.
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» Warunki techniczne i realizacyjne
Warunki techniczne i realizacyjne zostaty przedstawione w PFU.

» Pomiary ruchu drogowego, hatasu i inne ucigzliwosci
Charakter inwestycji nie generuje zrédet hatasu i innych ucigzliwosci.

10.5 Drogi publiczne

Przygotowanie i zotwierdzenie organizacji ruchu uregulowane zostato
Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzed$nia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw zarzqgdzenia ruchem na drogoch oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729).

Regulacje dotyczqgce sporzqdzania projektu organizacji ruchu wskazujg, iz
autorem projektu organizacji ruchu moze byé kazdy, jednakze w przypadku, gdy
projekty organizacji ruchu dotyczq takich elementéw jok planowanie nowych
przejazddw rowerowych lub przejsé dla pieszych, sluz rowerowych i kontrapaséw czy
zmiany organizacji ruchu na skrzyzowaniach, zaleca sig zlecanie ich sporzgdzenia
wyspecjalizowanym biurom projektowym. Projekty te poddawane sq konsultacjom
z wojewddzkim (w przypadku drég krajowych i wojewddzkich) lub powiatowym
(w przypadku pozostatych drég publicznych) komendantem Policji.

Warto wspomnieé, ze projektem organizacji ruchu muszqg byé objete
wszystkie elementy oznakowania danego odcinka szlaku, ktére znojdujq sie w pasie
drogi publicznej.

Nalezy nadmienié, ze na drogach wewnetrznych projekty organizacji ruchu
nie sq potrzebne. W celu usprawnienia prac, warto sporzqdzac projekty w podziale
na odcinki bedqce w zarzqdzie poszczegdlnych zarzqdcow drdg tak, aby kazdy
z odcinkdw podlegat konsultacjom tylko z jednym zarzqdcq drogi i jednym
komendantem Policji.

Zawartosé projektu organizacji ruchu jest wyszczegodlniona
w rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdédw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzqdzeniem §5 pkt. 1, § 7, pkt. 11 2.

11. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

11.1 Akty prawne:

[l Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332
z pdZn. zm.).

[2] Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w spraowie

szczegdtowego zakresu i formy-_dokumentacji projektowej, specyfikacji
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[10]

technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oroz progromu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2017 r. poz. 2222 z pbzn. zm).

Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jokim powinny odpowiadad drogi
publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 124).

Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zm).

Rozporzqgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. wsprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie iich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735 z pdzn.
zm.).

Ustowa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prowo o ruchu drogowym (tekst jednolity
Dz.U.z 2017 r. poz. 1260 z pdZzn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatdéw drogowych
oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczenia na drogach, (Dz.U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181z pdzn. zm.).

Rozporzqgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie, (Dz. U. z 1995 r, nr 25, poz.
133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia
2016 r. w sprawie wzordw: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbidrke,
zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciq na
cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbidérke (Dz.U.
z 2016 r., poz. 1493).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamodwien publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z pdzn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).
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[13] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity

Dz. U. 2017, poz. 519 z pdzn. zm.).

[14] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 15646);

[15] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gdérnicze (tekst

[16]

jednolity, Dz.U. 2017, poz. 2126).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2017,
poz 1405 z pdzn. zm.).

[17] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity, Dz.U.

11.2

2018, poz. 142).

Normy:

[17] PKN-CEN 13201-1 Oswietlenie drég, Czesc 1. Wybdr klas oswietlenia
[18] PN-EN 13201-2 Oswietlenie drdog, Czesé 2: Wymagania oswietleniowe

[19]PN-EN 13201-3 Oswietlenie drég, Czeéé¢ 3. Obliczenia paraometréw
osdwietleniowych

[20] PN-EN 1871 Materiaty do poziomego oznakowania drég Wiasciwosci
fizyczne

[21] PN-EN 1824 Materiaty do poziomego oznakowania drég.

[22] PN-EN 1790 Materiaty do poziomego oznakowania drog Prefabrykowane
materiaty do poziomego oznakowania drég

[23] PN-S-02205 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania

[24] PN-S-926025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe,
wymagania

[25] PN-S-96012 Drogi samochodowe Podbudowa i ulepszone podtoze
z gruntu stabilizowanego cementem

[26] PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnig ulepszong

[27] PN-84/ S-96023 Konstrukcje drogowe Podbudowa i nawierzchnia
z ttucznia kamiennego
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[28] PN-S-06102 Drogi samochodowe Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

[29] BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
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