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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zadaniu pt.  

Wykonanie (odbudowa) zbiornika retencyjnego w ramach projektu: „Kompleksowy projekt 

adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu  - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji 

wodnej na terenach nizinnych mrn2-poliś 2014-2020” 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 

metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi (SST). 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

 

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

 

1.4.3. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 

1.4.4. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 

stanowiących bieżącej konserwacji. 

 

1.4.5. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

1.4.6. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, książkę obmiarów. 

 

1.4.7. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót. 
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1.4.8. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 

1.4.9. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 

integralną całość użytkową. 

 

1.4.10. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 

organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 

robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 

1.4.11. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 

1.4.12. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 

nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 

obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego. 

 

1.4.13. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 

jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

1.4.14. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 

1.4.15. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

1.4.16. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych. 

 

1.4.17. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

1.4.18. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 

i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

 

1.4.19. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) 

jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z 

ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
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1.4.20. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 

robót podstawowych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  SST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 

załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z SST. 

Wielkości określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z SST i mają 

wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
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1) lokalizację magazynów, składowisk,  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

 

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt  i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 
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Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badań laboratoryjnych. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 

w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (SST). 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

Ilekroć w specyfikacji technicznej wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, 

należy przyjąć, że za każdą nazwę umieszczone jest słowo „lub równoważny”. Wskazane 

produkty lub urządzenia posłużyły do dokonania obliczeń parametrów technicznych oraz ich 

rozmieszczenia. 

 

2.5. Materiały rozbiórkowe i odpady 

Materiały pochodzące z rozbiórki, odpady budowlane należy tymczasowo składować w 

miejscach wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem 

nadzoru. Materiały te w uzgodnieniu z Inwestorem podlegają ocenie pod kątem ponownego 

ich wykorzystania. Materiały nie nadające się do powtórnego wykorzystania będą podlegać 

likwidacji. Miejsca składowania materiałów rozbiórkowych i odpadów budowlanych należy 

odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Materiały do likwidacji 

zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy w niezbędnie krótkim czasie i 

zutylizowane w sposób zgodny z normami, i prawem ochrony środowiska. 

Koszty wywozu materiałów rozbiórkowych i odpadów budowlanych oraz ich utylizacji są po 

stronie wykonawcy i powinny być wliczone w cenę ofertową. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) o ile jest wymagany, 

− projekt organizacji budowy, 

 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

5.2.1. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 
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5.2.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w 

SST, a także w normach  i wytycznych. 

 

5.2.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z SST. W takim przypadku, całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- są umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
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- są oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o 

wyrobach budowlanych (DZ.U. nr 92 poz. 881)  

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 o 

wyrobach budowlanych (DZ.U. nr 92 poz.881), 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.5. Dokumenty budowy 

 

6.5.1. Dziennik budowy 

Nie wymagany 

 

6.5.2. Książka obmiarów 

Nie wymagana. 

 

6.5.3. Dokumenty laboratoryjne 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 

6.6.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.5.1. – 6.5.3.  

następujące dokumenty: 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany). 

6.5.5  Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 



 11 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

O gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

7.3. Odbiór częściowy 

W niniejszym zamówienie nie jest przewidziany odbiór częściowy. 

 

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w SST z uwzględnieniem tolerancji i nie 

ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót, 
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2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

7.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 

ostateczny robót (końcowy)”. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

8.1. Ustalenia ogólne 

Płatność w formie ryczałtu według ustaleń w dokumentach umowy.  

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Z 2013 r. 

poz. 907 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późn. zm.). 

 

9.2. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. 

U. Nr 209, poz. 1779). 
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– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 

202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 198, poz. 2042). 

 

9.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Wykonanie (odbudowa) zbiornika retencyjnego w ramach projektu: „Kompleksowy 

projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu  - mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych MRN2-POliŚ 2014-2020” 

 

SST-B01 

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI 

 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące przygotowania terenu budowy przewidzianych do wykonania w ramach robót 

budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego: 

„Wykonanie (odbudowa) zbiornika retencyjnego w ramach projektu: „Kompleksowy projekt 

adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu  - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji 

wodnej na terenach nizinnych mrn2-poliś 2014-2020””. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wszystkich prac związanych z przygotowaniem placu budowy 

przewidzianych  w projekcie. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

przygotowaniem placu budowy. W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie 

następujących robót: 

• zabezpieczenie placu budowy; 

• przygotowanie miejsc składowania i magazynowania materiałów; 

• przygotowanie miejsc postojowych zmechanizowanego sprzętu budowlanego; 

• zorganizowanie dojść i przejść dla pieszych; 

• przygotowanie obiektów placu budowy; 

• ewentualne wytyczenie geodezyjne i pomiary 

• przygotowanie instalacji zasilających plac budowy : elektryczna, teletechniczna, 

wodociągowa i kanalizacyjna. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania wyżej wymienionych robót 

powinny być opracowane przez wykonawcę z uwzględnieniem przebiegu prac, których 

rozwiązania techniczne podane zostały w dokumentacji technicznej. 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
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Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórką. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

1.6. DOKUMENTACJA, KTÓRĄ NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W TRAKCIE BUDOWY 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

2.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Do wygrodzenia placu budowy należy użyć materiałów ogrodzeniowych zabezpieczających 

plac budowy przed dostępem osób trzecich. Dobór materiałów wygrodzeniowych pozostawia 

się do uznania wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

3.2. SPRZĘT NIEZBĘDNY DO WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Przed rozpoczęciem pracy i przed każdorazową zmianą załogi sprzęt i urządzenia należy 

sprawdzić pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego ich użytkowania. Ruchome 

części mechanizmów sprzętu zagrażające bezpieczeństwu powinny być zaopatrzone w osłony 

zapobiegające wypadkom. Przeciążenie sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego ponad 

dopuszczalne obciążenie robocze jest zabronione. Naprawa, smarowanie i czyszczenie sprzętu 

powinny być dokonywane w stanie jego spoczynku; dokonywanie tych czynności w czasie 

pracy sprzętu jest zabronione. 

Narzędzia używane na placu budowy powinny być przystosowane do wykonywania danego 

rodzaju robót oraz kontrolowane zgodnie z instrukcja producenta. Nie wolno używać do 

wykonywania robót budowlanych narzędzi uszkodzonych oraz nie odpowiadających 

aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym. 
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Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym powinny być co najmniej raz na 10 dni 

kontrolowane, jeżeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli ich 

sprawności technicznej. Wyniki kontroli narzędzi roboczych powinny być odnotowane i 

przechowywane przez kierownika budowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

W przypadku gdy do wykonywania robót ma być użyty sprzęt o złożonej konstrukcji powinny 

być dostarczone dla niego zasady eksploatacji i konserwacji. Wraz ze sprzętem 

zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym przepisom o dozorze technicznym powinny 

być dostarczone aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. Sprzęt 

zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający istotne 

jego właściwości techniczne. 

Sprzęt zmechanizowany znajdujący się w miejscu wykonywania robót nie może być 

udostępniany osobom nie stanowiącym jego bezpośredniej obsługi, na widocznym miejscu 

należy wywiesić przepisy o jego obsłudze i konserwacji. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające 

warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być stosowane pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

5.2. WYKONANIE PRAC 

Przygotowanie placu budowy 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy zabezpieczyć teren 

budowy, a w szczególności : 

• ogrodzić plac budowy ze względu na ochronę mienia znajdującego się na budowie i 

zapobieżenia niebezpieczeństwu jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom 

mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie powinno być wykonane tak, aby 

nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m; 

• ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych 

dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m 
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• w przypadku konieczności zajęcia sąsiadujących z placem budowy terenów ulic lub placów 

ogólnego użytku, wykonawca jest zobowiązany do uzyskania stosownych zezwoleń organów 

takie zezwolenia wydających; 

• wykonać w ogrodzeniu placu budowy odpowiednie wejścia lub bramy dla ruchu pieszego 

oraz bramy dla pojazdów drogowych, zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed 

samoczynnym zamknięciem; 

• wyrównać stosownie do potrzeb teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i 

wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, 

przewody lub inne urządzenia; 

• w razie istnienia napowietrznych linii energetycznych i niemożliwości ich usunięcia, 

zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót; 

• zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 

budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy; 

• zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników 

zatrudnionych przy robotach; 

• wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące 

do potrzeb pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, 

maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu 

zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami; 

• usunąć z placu budowy gruz, zbędne urządzenia, materiały i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót 

• należy wykonać wszelkie zabezpieczenia związane z prowadzeniem prac na wysokości 

zabezpieczające pracowników oraz osoby postronne. 

 

Drogi dojazdowe i dojścia dla pieszych 

Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych i gruntowych oraz 

uzupełnić ją drogami tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi należy 

wykonać przed rozpoczęciem robót. Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrębie 

placu budowy powinny mieć utwardzoną nawierzchnię, dostosowaną do środków 

transportowych, przewidzianych obciążeń i intensywności ruchu. Do utwardzenia 

nawierzchni dróg dojazdowych można zastosować masy bitumiczne układane na 

odpowiednio przygotowanym podłożu, drogi w obrębie placu budowy mogą być wykonane z 

prefabrykatów żelbetowych. 

Drogi i przejścia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadać następującym 

wymaganiom : 

• ciąg pieszy powinien być wydzielony na poboczu jezdni drogi podstawowej, szerokość 

ciągu powinna wynosić co najmniej 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20m przy 

ruchu dwukierunkowym; 

• przejścia dla pieszych wyznaczyć w miejscach zapewniających bezpieczeństwo pieszych; 

• przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi i 

dobrze oświetlone. 

 

Obiekty placu budowy 

Budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym 

obszarze placu z zachowaniem przepisów przeciwpożarowych. W zależności od 

przeznaczenia budynku jego powierzchnia powinna być dostosowana do liczby zatrudnionych 

pracowników. Budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów 

prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub 

barakowozów. 
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Obiekty znajdujące się na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny być chronione i 

wyposażone na wypadek pożaru. 

Sprzęt przeciwpożarowy podręczny powinien znajdować się wewnątrz obiektu (gaśnice) oraz 

przy obiekcie (skrzynie z piaskiem, bosaki, hydrant ). Instalacja odgromowa obiektów 

powinna być dostosowana do kategorii niebezpieczeństwa obiektu. 

Każdy obiekt placu budowy powinien być odpowiednio oznakowany. Ostrzeżenia powinny 

być umieszczone na tablicach ustawionych przy drogach i dojściach do obiektu w 

odpowiedniej odległości, tak aby informacja dotarła do osób przebywających w pobliżu 

obiektu odpowiednio wcześniej. Zakazy dotyczące obiektów powinny być umieszczone 

zarówno na tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejściowych do obiektu. Tablice 

informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny być umocowane na trwałych elementach i 

zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zawianiem śniegiem. O zmroku i w 

porze nocnej tablice powinny być oświetlone. 

 

Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inżynierowi, przed przyjęciem robót, 

dokumentacje powykonawcza przedstawiająca wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je 

Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót. 

Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 

prawa. 

 

5.3. ZAKRES PRAC 

• ogrodzenie terenu budowy i oznakowanie stosownymi tablicami informacyjnymi 

• wytyczenie, utwardzenie i oznakowanie dróg dojazdowych do budowy 

• wyznaczenie miejsca składowania materiałów 

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty rozbiórkowe tego rodzaju, jakie występują przy 

realizacji niniejszego zadania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

 

6.2. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności przygotowania terenu pod budowę oraz 

sprawdzeniu braku zagrożeń na terenie budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót polega na 

sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki. Należy sprawdzić czy materiały z rozbiórki 

są składowane na koncesjonowanym składowisku. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym 

wykonawcą. Ceny całkowita oferty obejmuje: dostarczenie niezbędnych materiałów i 
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urządzeń. Rozbiórka elementów. Wywóz elementów na odpowiednie składowiska. 

Dostarczenie w miejsce wskazane elementów do renowacji. Uporządkowanie i 

zabezpieczenie terenu robót. Usunięcie ze stanowiska pracy materiałów będących własnością 

wykonawcy. Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót 

stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz 

realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej 

należy rozpatrywać łącznie. W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek 

części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych 

częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź 

ujęcia elementu w cenie ofertowej. 

 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, 

poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 

881), 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 

1360, z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi 

zm.), 

• Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z 

późniejszymi zmianami). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wykonanie (odbudowa) zbiornika retencyjnego w ramach projektu: „Kompleksowy 

projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu  - mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych MRN2-POliŚ2014-2020” 

 

SST-B04 ROBOTY ZIEMNE - kod CPV – 45 111200-0 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych zbiornika retencyjnego w ramach zadania Wykonanie (odbudowa) 

zbiornika retencyjnego w ramach projektu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i 

leśnictwa do zmian klimatu  - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach 

nizinnych mrn2-poliś 2014-2020” 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych dla zrealizowania zbiornika 

retencyjnego, zgodnie  z Dokumentacją Projektową i przedmiarem robót. Zakres rzeczowy 

robót do wykonania podano w obmiarze robót. Ustalenia zawarte w niniejszej 

Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy i 

obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I - III), wraz z zabezpieczeniem 

istniejącego zbiornika retencyjnego 

 

2. MATERIAŁY. 

Do zasypywania wykopów należy użyć grunt wydobyty z tego samego wykopu, 

niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak: ziemia roślinna, odpady materiałów 

budowlanych itp. Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w 

miejscach, w których grunt rodzimy nie spełnia wymagań podanych dalej dla zasypki. Grunty 

uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne do budowy mogą być 

wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiającego. Zamawiający może 

nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika 

jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 

3. SPRZĘT. 

Roboty wykonać przy użyciu kopareki i/lub koparko-ładowarek i/lub spycharek. 

 

4. TRANSPORT. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. W szczególności przestrzegać warunków zapewnienia ochrony przed 

wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg) co mogłoby zmienić w sposób niekontrolowany 

parametry gruntu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

5.1. Uwagi ogólne 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

 

5.2. Uwagi szczegółowe. 

 

5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi. Przed 

przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 

danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu należy wykonać pobieżny 

kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie od 

dokumentacji powinny być wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez 

Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 

gruntowych. 

 

5.2.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia wg 

projektu, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 

zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 

umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 

zastosowania środki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi. 

 

5.2.3. Zasypki. 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co 

powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Każda warstwa gruntu zasypki 

powinna posiadać grubość 0,2 m. Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik 

zagęszczenia gruntu wg Proctora nie powinien być mniejszy niż: 

1,00 - dla górnej warstwy nasypu gr. 0,50m, 

0,95 - dla warstwy do głębokości 1,20m, 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

6.1. Zasady ogólne. 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i 

odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami: PN-68/B-O6050 - Roboty ziemne 

budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze BN-83/8836-02 - 

Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

 

6.2. Warunki szczegółowe. 

Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, zapewnienie pewnego 

osadzenia rozparć stosowanych zabezpieczenia wykopów, odwodnienie wykopów w czasie 

wykonywania robót, dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie). 

Sprawdzenie jakości wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej. Prawidłowość zagęszczenia 

konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy. 
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Ocenę wyników zagęszczania gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, 

przeprowadza się w następujący sposób. 

a) oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów 

odkształceni lo, przedstawionych przez Wykonawcę w raportach b) z bieżącej kontroli robót 

ziemnych, zagęszczenie nasypu na dojeździe uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli 

spełnione będą warunki 2/3 wyników badań użytych do obliczania średniej spełnia warunki 

zagęszczenia, a pozostało Wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż 5% (Is) lub 10% (lo) od 

wartości Wymaganej, Is - średnie nie mniej niż Is - Wymagane, 

lo - średnie nie mniej niż lo - Wymagane, 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym w projekcie. 

 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 

ST powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

 

7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor na zasadach określonych w ST "Wymagania ogólne" pkt. 

8. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi 

decyzjami Inspektora. 

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

7.2.1. Dokumenty i dane 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą 

dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące 

dane i dokumenty: 

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy 

i akceptowanymi przez Inspektora, dane geotechniczne, zawierające informacje o rodzaju 

gruntu, w którym były wykonywane roboty fundamentowe lub ziemne, atesty użytych na 

zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiałów budowlanych, Dziennik Budowy, 

uzasadnienie 

ewentualnych zmian w dokumentacji. 

 

7.2.2. Zakres 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

a) zgodności wykonania wykopów i robót ziemnych z projektem, b) rzędnych dna wykopu, 

c) grubości poszczególnych warstw zasypki, 

d) wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

 

7.3. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: wyniki 

wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu. 

 

8. OBMIAR ROBÓT. 

Jak w przedmiarze. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Jak pkt 9 „Warunki Ogólne” 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane- Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze. 

BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 

PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową. 

PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 

PN-57/H-93433 - Stal węglowa walcowana. Grodzice. Warunki techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych. ITS Warszawa 1989r. 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojone, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

PN-B-1 0736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. 

Wydawnictwo ITB – Warszawa 1988. 

 

 

 

 

 

 


