» '%SKI BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Zatacznik nr 6 do SWZ- WZOR UMOWY
UMOWA NR ZP.272.....coueevrevrcvecrrerennes

W dNiU e r. w Pakosci

pomiedzy:

Gming Pakos¢ z siedzibg w Pakosci, ul. Rynek 4,

NIP 556-26-85-448, Regon 092350783,

reprezentowang przez:

zwang dalej Zamawiajacym,

przy kontrasygnacie .......ceeeeeeeesessaneneens — Skarbnika Gminy,
a

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)

................. z siedzibg w........... przy ulicy............., wpisanym do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sqgdowego
pod numerem KRS: ..............,NIP ................. , REGON ........... ,
reprezentowanym przez:

zwanego w dalszej czesci Wykonawca,

(w przypadku osoby fizycznej- przedsiebiorcy wpisanego do CEIDG)

zwanego w dalszej czesci Wykonawca,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.- Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z pdzn. zm.)
zwana dalej ,ustawg Pzp”, zostaje zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy i zasady jej realizacji.

1. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji opracowanie dokumentacji projektowej i na jej
podstawie wykonanie robdt budowlanych pn.: ,Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowosci Wegierce
w Gminie Pakosc¢”.

2. Przedmiot umowy obejmuje miedzy innymi:

1)  wykonanie projektu budowlanego, uzgodnionego z Zamawiajagcym wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnien
wymaganych przepisami prawa, opracowaniami, odstepstwami, zgodami, niezbednymi do uzyskania
pozwolenia na budowe, oraz pozostatej dokumentacji projektowej niezbednej do zrealizowania zadania,

2)  uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe, lub dokonania skutecznego
zgtoszenia robot,

3)  wykonanie wszelkich robét budowlanych i innych czynnosci zgodnie z celem inwestycji, wraz z petnieniem
nadzoru autorskiego nad realizacjg tych robdt oraz wraz z wystgpieniem o uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ powyzsze prace zgodnie z umowg i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym
dalej zwanym: ,PFU”, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami prawa, decyzjami, opiniami,
uzgodnieniami, oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dalej: , Inspektor Nadzoru” wyznaczonego
ze strony Zamawiajgcego.

4. W przypadku wystgpienia wykluczajgcych sie wzajemnie postanowien i wytycznych zawartych w dokumentach
bedacych czescig sktadowg Umowy, ustala sie nastepujgcy hierarchie ich waznosci:

,Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowosci Wegierce w Gminie Pakos¢”- w systemie zaprojektuj i wybuduj.
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1) zawarte w umowie,
2) zawarte w PFU,
3) zawarte w ofercie z zatgcznikami.
Postanowienia zawarte w dokumentach, o ktérych mowa wust.4, nalezy traktowaé jako wzajemnie
uzupetniajace. W przypadku wystgpienia dwdch lub wiecej réznych wymagan, jako wigzace nalezy traktowad
wymagania zawarte w dokumencie wyzszej hierarchii.
Strony Umowy zobowigzujg sie wykona¢ swoje zobowigzania zgodnie z obowigzujacymi powszechnie przepisami
prawnymi, w szczegélnosci Prawa budowlanego, a takze normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej
obowigzujgcymi dla Przedmiotu zamdwienia.
Dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawce sktadaé sie bedzie z dokumentéw okreslonych w PFU
stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy.
Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ przedmiot umowy dla robét, w tym w szczegdlnosci: technologie
robdt, materiaty i urzadzenia a takze parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych,
wybranej technologii, urzadzen i wyposazenia w sposdéb nieutrudniajgcy uczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawa
Prawo zamoéwien publicznych, przedmiotu umowy nie mozna opisywaé¢ w sposéb, ktédry modgtby utrudniaé
uczciwg konkurencje, w szczegdlnosci przez wskazanie znakdéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrddta
lub szczegdlnego procesu, ktdry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce,
jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych Wykonawcow lub produktéw.
Przedmiot zamodwienia mozna opisac przez wskazanie znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, zrédta lub
szczegblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, jezeli
Zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zamowienia w wystarczajgco precyzyjny izrozumiaty sposob,
a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy "lub réwnowazny". W przypadku braku mozliwosci opisania przedmiotu
zgodnie z wymogami ustawy Pzp Wykonawca powinien kazdorazowo poinformowac o tym fakcie Zamawiajgcego.
Dokumentacja projektowa powinna opisywac przedmiot umowy za pomocg cech technicznych i jakosciowych
oraz byé zgodna z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane, oraz uwzgledniac¢
wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia, zezwolenia w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw.
Oswiadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych powinno byé wykonane
przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci. Dokumentacja
winna uwzglednia¢ przepisy dotyczace zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w fazie realizacji robét.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z wymogami Zamawiajgcego okreslonymi w PFU i Umowie oraz
by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami i normami.

§2

Termin wykonania
Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcg nie wczesniej niz po otrzymaniu przez Zamawiajgcego Promesy
z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, dla zadania bedacego przedmiotem
zamodwienia.
Termin rozpoczecia prac projektowych: od dnia zawarcia umowy.
Termin zakonczenia robdét (termin wykonania przedmiotu umowy): 14 miesiecy, liczac od dnia podpisania
umowy.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu szczegétowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac
projektowych oraz robdt, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, oraz kazdorazowo aktualizacje
harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie realizacji prac projektowych i robét w terminie do 5 dni od
powziecia wiedzy o koniecznosci zmiany harmonogramu. Zamawiajgcy moze wnie$¢ uwagi do przedtozonego
harmonogramu, lub jego zmiany w terminie 5 dni od dnia ich otrzymania, a Wykonawca jest zobowigzany do ich
uwzglednienia w ciggu 5 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci procesu realizacji
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umowy z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, Zamawiajgcy moze wezwac¢ Wykonawce do
jego aktualizacji w ciggu 5 dni od otrzymania wezwania.

5. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dopuszczane sg wyfacznie po uzyskaniu pisemnej, uprzedniej
zgody Zamawiajgcego. Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie obejmowat wszystkie czynnosci, tacznie z
czasem potrzebnym na pozyskanie wymaganych uzgodnien, odstepstw i pozwolen.

6. Rozpoczecie robdt przez Wykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po protokolarnym przejeciu placu budowy.
Protokét powinien by¢ podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika budowy i przedstawiciela
Zamawiajgcego.

7. Strony dokonaja protokolarnego przekazania placu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
W razie nieprzekazania placu budowy w ww. terminie, przyjmuje sie, ze przekazanie nastgpito w ostatnim dniu
tego terminu i z tym dniem Wykonawca uprawniony jest do objecia placu budowy.

8. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie dzien ztozenia kompletnego wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie.

§3
Obowigzki Stron
oraz zatrudnienie na podstawie umowy o prace.

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie wszelkiej niezbednej dokumentacji znajdujgcej sie w jego posiadaniu, dotyczacej przedmiotu
zamowienia, mogacej postuzy¢ do realizacji zadania;

2) wspotpraca z Wykonawcg w celu nalezytej realizacji zamdwienia oraz sprawnego i rzetelnego wykonania
przedmiotu umowy, wspodtdziatanie z Wykonawcg w podejmowaniu wszelkich czynnosci koniecznych do
wykonania przedmiotu umowy;

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét wraz z dziennikiem budowy;

4) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego;

5) zaopiniowanie harmonogramu rzeczowo- finansowego przedtozonego przez Wykonawce;

6) dokonanie odbioru robdt zanikajgcych, bez zbednej zwtoki, w terminie nie pdzniej niz do 1 dnia od daty
zgtoszenia ich do odbioru i dostarczenia przez Wykonawce badan i dokumentdéw umozliwiajgcych ich odbior
jakosciowy;

7) udzielanie Wykonawcy na jego zadanie wszelkich petnomocnictw, niezbednych do dokonania czynnosci, do
ktérych wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany na podstawie umowy;

8) rozpoczecie odbioru koricowego robdt- w terminie do 7 dni roboczych, liczagc od daty otrzymania pisemnego
zgtoszenia  zakonczenia realizacji robdt (potwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego), z zastrzezeniem § 2 ust. 8 niniejszej umowy;

9) zaptata wynagrodzenia za prawidtowo wykonany przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy bezposrednio wykonujgcy przedmiot umowy beda w okresie
realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdow ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z pézn. zm.).

3. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, Zamawiajgcy moze zadaé:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy, lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace;

3) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii, zanonimizowanych umoéw o prace zatrudnionych
pracownikéw;

4) inne dokumenty;
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- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace, oraz zakres obowigzkéw pracownika.

4. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamédwienia

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1)

2)
3)

zgdania os$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich
oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

5. Uchylenie sie od obowigzku zatrudniania pracownikéw na umowe o prace skutkowaé bedzie sankcjami

natozonymi przez Zamawiajgcego w postaci kar umownych, zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 8 niniejszej umowy.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przepisdw prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panistwowg Inspekcje Pracy.

7. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)
9)

10)

11)

12)

13)

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 3 umowy;

sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo- finansowego, o
ktérym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy;

dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy kosztoryséw
ofertowych. Kosztorysy ofertowe powinny zawiera¢ tabele elementéw scalonych. Na podstawie
dostarczonych kosztoryséw Zamawiajgcy sporzadzi wzér protokotu zaawansowania roboét, ktory stanowit
bedzie zatacznik do wystawionej przez Wykonawce FV;

uzgodnienia z Zamawiajgcym dokumentacji projektowej;

konsultowania z Zamawiajagcym wszelkich rozwigzan technicznych i ekonomicznych, réwniez w zakresie
proponowanych materiatéw i uzyskania jego akceptac;ji;

wykonania prac projektowych oraz uzyskanie wszystkich niezbednych opinii, pozwolen, map, uzgodnien i
decyzji przewidzianych przepisami prawa, w tym decyzje niezbedne do wykonania robdt budowlanych,
na podstawie stosownego petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego, wszelkie koszty w tym
zakresie ponosi Wykonawca;

przestrzegania praw patentowych i licencji;

udzielania wyjasnien dotyczgcych dokumentac;ji i zawartych w niej rozwigzan;

informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac¢ na jakos¢ lub termin
zakonczenia jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej i innych prac bedacych Przedmiotem
Umowy;

zagwarantowania Zamawiajgcemu mozliwosci sprawdzenia i biezgcej kontroli postepu prac zwigzanych z
wykonaniem dokumentacji projektowej;

pozyskania we witasnym zakresie i na wifasny koszt wszelkich opinii, uzgodnienn oraz materiatow,
potrzebnych do wykonania dokumentacji projektowej, w tym znajdujacych sie w zasobach odpowiednich
instytucji;

uzupetniania niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie wskazanym w wezwaniu, brakujgcych
dokumentéw celem uzyskania decyzji administracyjnych, do uzyskania ktérych zobowigzany jest
Wykonawca;

przed ztozeniem dokumentéw do wniosku o pozwolenia na budowe Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia dokumentacji projektowej celem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego;

,Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowosci Wegierce w Gminie Pakos¢”- w systemie zaprojektuj i wybuduj.
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14) Wykonawca zobowigzany jest to wykonania i przekazania Zamawiajgcemu wskazanej nizej ilosci
opracowan za wyjgtkiem ilosci opracowan na potrzeby wtasne Wykonawcy:
a) projekt budowlany—4 egz.
b) przedmiary robo6t—2 egz.
c) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia— 2 egz.
d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych— 2 egz.

15) powziecia na siebie petnej odpowiedzialnosci za zapewnienie warunkéw bezpieczeristwa tak personelu
wtasnego jak tez osob trzecich na terenie budowy oraz na terenach przylegtych;

16) zabezpieczenia istniejgcego budynku narazonego na uszkodzenia w wyniku prowadzonych przez
Wykonawce robat;

17) przywrdcenia do stanu pierwotnego pobliskiego terenu inwestycji, likwidacji ewentualnych szkdd,
wyptat odszkodowan za wyrzgdzone szkody na posesjach i obiektach istniejgcych;

18) w zaleznosci od potrzeb wybudowania, utrzymania i likwidacji tymczasowych przejazdéow na czas
trwania budowy;

19) wskazania Zamawiajgcemu Kierownika budowy, ktéry bedzie prowadzi¢ na biezaco dziennik budowy,
oraz wskazania Kierownikow robdt branzowych posiadajgcych wymagane prawem budowlanym
uprawnienia, a takze niezwtocznego informowania Zamawiajagcego o kazdej zmianie w tym zakresie,
oraz przekazanie nie pdzniej niz w dniu przekazania placu budowy- oswiadczenia kierownika budowy o
objeciu obowigzkéw wraz z kopig uprawnien budowlanych;

20) zapewnienia na wtasny koszt dozoru mienia na terenie budowy oraz zapewnienia na wtasny koszt
transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania, lub utylizacji oraz poniesienie kosztéw utylizacji;

21) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej;

22) w okresie od przekazania terenu budowy Wykonawcy do ponownego przekazania tego terenu
Zamawiajgcemu, zapewnienie dla potrzeb budowy dostawy energii, wody i innych mediéw oraz
odprowadzanie $ciekdw z terenu budowy, jak réwniez odbidr odpadéw obcigza Wykonawce;

23) wykonania przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6Zn. zm.), oraz wytycznymi
okreslonymi w projekcie budowlanym, okazania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora
nadzoru, certyfikatow zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na
budowie wyrobu;

24) jako wytwarzajgcego odpady- przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:
a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022r., poz. 2556 z pdzn. zm.),

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022r., poz. 699 z pdin. zm.);

25) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczeristwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

26) ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢é w
petnej wysokosci;

27) wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w
szczegblnosci Prawa budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska;

28) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy, oraz oswiadczenia, ze
roboty ukoriczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadajg potrzebom, dla ktdrych s3
przewidziane wedtug umowy;

29) dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne, oraz wymagane
normy stosowanych materiatow i urzagdzen, w tym np. protokotéw badan oraz wynikéw, sprawozdan i
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préb dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;

30) kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, oraz przygotowania do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

31) niezwltocznego informowania Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakos¢ robét, lub termin zakonczenia robot;

32) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorki w trakcie robdt w terminie
nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

33) sktadania wnioskéw o akceptacje przez Zamawiajacego planowanych do wbudowania materiatéw i
urzadzen oraz uzyskanie zatwierdzenia materiatéw budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego
przez Zamawiajgcego/ Inspektora nadzoru oraz przekazywanie Zamawiajgcemu na biezaco
certyfikatow na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobdw z polskg lub europejskg normg,
aprobat technicznych dla tych materiatéw oraz gwarancji producentéw dla zamontowanych urzadzen i
sprzetu;

34) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcéw do
udziatu w realizacji umowy;

35) egzekwowanie oraz dochodzenie od Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow Wykonawcy
naleznych odszkodowan lub kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych;

36) udziatu w spotkaniach koordynacyjnych (radach budowy) zwotanych przez jednego z uczestnikéw
procesu budowlanego w siedzibie Zamawiajgcego lub na budowie.

Wykonawca zorganizuje co najmniej raz w miesigcu (lub czesciej w zaleznosci od potrzeb) Rady Techniczne
w celu zapoznania Zamawiajgcego z postepem prac oraz poinformowania o ewentualnych problemach
mogacych wptyngé na jakos$¢ lub termin zakoriczenia robdt bedacych przedmiotem umowy. Termin Rady
Technicznej zostanie ustalony z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, a udziat w nim wezmg ze strony
Zamawiajacego co najmniej przedstawiciel Zamawiajacego, oraz Inspektor Nadzoru, a ze strony Wykonawcy
Kierownik Budowy.

Rady Techniczne beda miaty miejsce w siedzibie Zamawiajgcego, chyba, ze zajdzie potrzeba dokonania ogledzin
w terenie. Wykonawca sporzadzi protokdt z kazdej Rady Technicznej i przesle do akceptacji Zamawiajgcego
w terminie do 7 dni. Zamawiajgcy moze zgtosi¢ uwagi do protokotu w ciggu 7 dni od daty otrzymania. Ustalenia
protokotu sg wigzace dla obu Stron.

Wykonawca wraz z ustanowionym kierownikiem budowy jest zobowigzany do udziatu w odbiorach
dokonywanych przez Panstwowg Straz Pozarng, Panstwowego Inspektora Sanitarnego, oraz Panstwowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej w zakresie obejmujgcym co najmniej przedmiot zamdwienia na caty
okres realizacji umowy obejmujaca szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku z
prowadzonymi pracami na sume nie mniejszg niz 1 000 000,00 zt.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérej mowa
powyzej przez caty okres realizacji zamowienia. W przypadku wygasniecia terminu obowigzywania polisy
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu najpdzniej w ostatnim dniu jej
obowigzywania, dowodu potwierdzajacego jej przedtuzenie lub nowej polisy lub innego dokumentu
potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem umowy.

W terminie do 14 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu umowe ubezpieczenia
potwierdzong polisg, waing na caty okres realizacji zamowienia. Przedmiotem ubezpieczenia bedzie
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odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa Wykonawcy za szkody mogace wystgpic przy realizacji umowy.
Wykonawca podejmie odpowiednie Srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed
zniszczeniem spowodowanym srodkami transportu jego lub Podwykonawcy.

Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci, kwalifikacje, potencjat
techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce do nalezytego wykonania przedmiotu
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowacé teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na koficowy odbidr robét.

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajgcemu petng niezbedng dokumentacje i zatgczy do wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, za wady dokumentacji projektowej zmniejszajace
jej wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie, albo wynikajacy z okolicznosci lub
przeznaczenia, a w szczegdlnosci odpowiada za rozwigzania dokumentacji niezgodne z parametrami ustalonymi
w odpowiednich normach i przepisach lub nieodpowiadajgce wymogom okreslonym przez Zamawiajacego.
Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiajgcego lub wynikte z roszczen oséb trzecich z tytutu
wad dokumentacji projektowej, jezeli wady zostaty ujawnione po uptywie okresu rekojmi a Zamawiajacy nie
mogt, przy zachowaniu nalezytej starannosci, wczesniej ich wykry¢, w szczegdlnosci, gdy wady takie zostang
ujawnione w fazie realizacji robét.

O stwierdzonych wadach dokumentacji przy odbiorze Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce niezwtocznie po ich
ujawnieniu. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje odpowiedzialno$¢ materialng i prawng za szkody powstate w trakcie
wykonywania a takze po zakonczeniu Umowy zaistniate po stronie Zamawiajgcego lub oséb trzecich wskutek
realizacji lub pozostajgce w zwigzku z Umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego nieprawidtowosci w wykonaniu lub w trakcie wykonywania
Przedmiotu Zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia lub zmiany sposobu wykonywania
Przedmiotu Zamowienia w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia nieprawidtowosci przez Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze zbywac, ani przenosic¢ na rzecz osob trzecich praw i obowigzkéw powstatych w zwigzku z
zawarciem niniejszej umowy.

84
Osoby odpowiedzialne za kierowanie i nadzér
Zamawiajacy wyznacza osoby odpowiedzialne za nadzér nad prawidtowym przebiegiem realizacji przedmiotu

umowy:
a) inspektor nadzoru robdt budowlanych: ..., , ktéry bedzie petnit funkcje
koordynatora z ramienia Inwestora,
b) inspektor nadzoru robdt sanitarnych: ... ,
c) inspektor nadzoru robdt elektrycznych: .........ccoooouiieiieicececeeeeeeee e
Strony niniejszym upowazniajg osoby wskazane w ust. 1 do wszelkich czynnosci zwigzanych z realizacjag umowy,
w tym do podpisania protokotéw zaawansowania robét oraz odbioru przedmiotu umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robdt realizowanych na podstawie
umowy- kontroli jakosSci roboét, ich wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym, do odbioréw
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robdét wykonanych, oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robét i petni funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Inspektor nadzoru ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, oraz udziela¢ polecen jakie
uzna za konieczne dla zgodnego z Umowg wykonania robét lub usunigcia stwierdzonych wad lub
nieprawidfowosci. Wykonawca ma obowigzek dostosowac¢ sposéb wykonywania robdt do rysunkdw, instrukgji i
polecen Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich wykorzystaniem
(wbudowaniem), na podstawie okazanych przez Wykonawce dokumentéw zgodnosci (na podstawie Ustawy o
wyrobach budowlanych), ztozonych na min 3 dni robocze (w rozumieniu umowy dni robocze to dni tygodnia od
poniedziatku do pigtku za wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy) przed planowang datg ich wykorzystania
(wbudowania).

Na zadanie Inspektora Nadzoru materiaty mogg by¢ poddawane badaniom sprawdzajgcym ich jakos¢ lub inne
wtasciwosci techniczne oraz eksploatacyjne. Wykonawca zapewni urzadzenia, instrumenty, robocizne i
materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania prébek oraz dostarczy wymagane prébki materiatéw do
zbadania ich jakosci.

Prébki wszelkich materiatow i surowcow uzytych do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy do
badan na wtasny koszt a wyniki wszystkich badan przekaze Zamawiajgcemu.

Inspektor Nadzoru moze zazgdac przeprowadzenia dodatkowych badan w innym laboratorium niz laboratorium
Wykonawcy.

Wykonawca poniesie koszty badan dodatkowych, jesli wykazg one, ze jakos¢ materiatow lub robot nie jest
zgodna z PFU. W przeciwnym wypadku koszty badan dodatkowych poniesie Zamawiajacy.

W sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy Zamawiajgcego reprezentowac bedzie:
e e (dane osoby)

telefon do kontaktu: ......cccceeveeiiiiiiiiiieccececeeee,

€-Maill e

Wykonawca wyznacza a Zamawiajacy ustanawia Kierownika budowy w 0S0bie .......ccceeeviivenininiicisieeeieeene
(dane osoby, nr uprawnief ............... - specjalnosé konstrukcyjno- budowlana) telefon do kontaktu:
Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 11, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka
zmiane w terminie do 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanej osoby bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w SWZ.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 11 winna by¢ potwierdzona
pisemnie.

§5
Wynagrodzenie i sposéb rozliczen

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe W WYSOKOSCI:  eeeeeereeeesnnssnesnssnssnssnssnnsnnnns zt brutto (stownie: ... 00/100).
Wynagrodzenie obejmuje nalezny podatek VAT.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, niezbedne
do wykonania Umowy, w tym koszt sporzgdzenia dokumentacji, realizacji w terenie oraz koszty wszelkich robdt
przygotowawczych, porzadkowych, koszty zagospodarowania placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i
likwidacji zaplecza budowy, zmiany organizacji ruchu oraz jej utrzymania na czas prowadzenia robdt,
materiatdw, urzagdzen i materiatow niezbednych do realizacji robot oraz koszty ich transportu, wszelkie optaty: w
tym opftaty, koszt oswietlenia budowy, koszt z tytutu wielozmianowego trybu pracy oraz pracy w dni ustawowo
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wolne od pracy, koszty zwigzane z prowadzeniem prac w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych, koszty
obstugi geodezyjnej oraz koszty przeniesienia praw autorskich majatkowych do dokumentacji projektowej,
dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji powstajgcej w trakcie realizacji Umowy na jej potrzeby, koszt
wszystkich uzgodnien odstepstw, pozwolen oraz opracowan potrzebnych do ich uzyskania, koszt map do celéw
projektowych, wszelkich dokumentéw administracyjnych, koszty poboru pradu i wody itp.

3.  Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit ryzyko wynagrodzenia ryczattowego w swojej ofercie oraz wszelkie koszty
wynikajgce z wymagan okreslonych w Umowie na podstawie wtasnych kalkulacji i szacunkéw niezbednych do
poprawnego wykonania Przedmiotu Umowy.

4.  Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

5. Rozliczenie wynagrodzenia za prawidtowo wykonany przedmiot umowy zostanie wyptacone Wykonawcy
zgodnie z warunkami wyptat dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych. Srodki beda pochodzity z uzyskanego dofinansowania z ww. Funduszu oraz wktadu wtasnego
Zamawiajgcego. Wypfata wynagrodzenia nastgpi na podstawie 3 faktur:

1) pierwszej po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji w wysokosci wynoszacej
2% kwoty za realizacje inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie. Srodki finansowe beda
stanowity wktad wtasny Zamawiajgcego, z zastrzezeniem § 12 ust. 4 pkt 3 niniejszej umowy;

2) drugiej po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, w wysokosci nie wyzszej
niz 50 % wartosci promesy. Srodki finansowe beda stanowity dofinansowanie z Rzagdowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych;

3) trzecia po zakonczeniu realizacji inwestycji, w wysokosSci pozostatej do zaptaty kwoty wartosci promesy.
Srodki finansowe bedg stanowity dofinansowanie z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych,

- z uwzglednieniem stanu zaawansowania robét zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru, wraz z zatgcznikami
okreslonymi w § 5 ust. 7 niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ finansowanie inwestycji na czas poprzedzajacy wyptate Srodkéw z
Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych w zakresie, o ktérym mowa w ust. 5
pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu, przy czym zaptata wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3
rozliczona zostanie po dokonaniu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
...................................................................... w terminie okreSlonym w § 5 ust. 8 niniejszej umowy liczagc od dnia
doreczenia u Zamawiajgcego faktury wraz z wymaganymi dokumentami:

1) zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru protokotem odbioru robdt czesciowym lub koncowym i
protokotem zaawansowania robét;

2) oswiadczeniami wszystkich Podwykonawcéw o tym, ze uregulowat on wobec nich wszystkie naleznosci z
tytutu realizacji zleconych robét i w zwigzku z tym zrzekajg sie z tego tytutu do jakichkolwiek roszczen w
stosunku do Zamawiajgcego, sporzgdzonych na dzien wystawienia faktury czesciowej lub koricowej;

3) oswiadczeniem Wykonawcy, ze uregulowat on swoje zobowigzania wobec wszystkich podwykonawcéw,
przy ktérych udziale wykonywat przedmiot umowy sporzgdzonych na dzien wystawienia faktury czesciowe;j
lub koncowej (w przypadku sporéw przedtozenia dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom);
lub

4) oswiadczenia Wykonawcy potwierdzajgce, ze odebrane i zafakturowane roboty nie zostaty wykonane przy
udziale Podwykonawcdw, sporzgdzonych na dzien wystawienia faktury czesciowej lub koricowe;j.

8.  Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nastgpi w terminie:

1) nie dtuzszym niz 30 dni dla faktur, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1-2;

2) nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji dla faktury, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3
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z zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu
inwestycji;
9. W przypadku, gdy faktura nie zawiera danych wymaganych prawem lub nie dotgczono do niej dokumentdw, o
ktérych mowa w ust. 7, poczatek biegu terminu ptatnosci liczony jest od daty doreczenia Zamawiajgcemu
faktury uzupetnionej o dane i/lub dokumenty.

§6
Odbiory

1. Odbiér Przedmiotu Umowy bedzie dokonywany w poszczegdlnych etapach realizacji: projektowej
i wykonawczej:

1) etap odbioru dokumentacji projektowej:

a) ztozenie przez Wykonawce oswiadczenia o kompletnosci dokumentacji;

b) ztozenie przez Wykonawce oswiadczenia o zgodnosci dokumentacji w zakresie niezbednym do
realizacji celu, ktdremu ma stuzy¢;

c) zloienie przez Wykonawce oswiadczenia o zgodnosci dokumentacji z umowg, obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, o nieobcigzeniu dokumentacji zadnymi
roszczeniami i prawami oséb trzecich;

d) potwierdzeniem odbioru dokumentacji bedzie podpisanie protokotu odbioru przez obie strony bez
zastrzezen;

2) etap odbioru robot poprzez przeprowadzenie odbiorow tj.:

a) odbidr czesciowy- po zakoriczeniu wydzielonego etapu prac w ramach zadania;

b) zanikajacych i ulegajgcych zakryciu- bez zbednej zwtoki, w terminie nie pdzniej niz do 1 dnia po
zgtoszeniu Inspektorowi nadzoru przez Wykonawce gotowosci odbioru;

c) odbior koricowy- do 7 dni roboczych od pisemnego zgtoszenia zakonczenia robot;

d) odbidr gwarancyjny- cyklicznie min. 1 raz w roku, zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu;

e) odbior ostateczny po usunieciu usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego, nie pdzniej niz
do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego;

f) odbidr pogwarancyjny- odbiér po uptywie okresu gwarancji i rekojmi zgodnie z ust. 8 niniejszego
paragrafu.

2. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie wykonanie catosci zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy.

3.  Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
winien zgtasza¢ gotowos¢é do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.

4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koricowego, pisemnie, bezposrednio w siedzibie
Zamawiajgcego, informujac jednoczesnie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér koricowy jest dokonywany
po dokonaniu czynnosci okreslonych w § 2 ust. 8 niniejszej umowy.

5.  Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego o prébach i sprawdzeniach.

6. Do obowigzkbw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczegdlnosci przekazanie:

1) dokumentacji, protokotow technicznych, czeSciowych;

2) wypetnionego dziennika budowy;

3) oswiadczenia Kierownika budowy o wykonaniu robdét zgodnie z dokumentacjg projektows,
obowigzujacymi przepisami i normami;

4) dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w czterech egzemplarzach (papierowa +
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cyfrowa), zgodnie z Prawem budowlanym;

5) protokotéow i zaswiadczern z przeprowadzonych badan, préb i sprawdzen, certyfikaty i atesty na
wbudowane materiaty i urzadzenia, dokumentéw gwarancyjnych i innych dokumentéw wymaganych
stosownymi przepisami, aprobat technicznych, protokotdw z zageszczenia gruntéw, oraz kopii ztozonego
whniosku o pozwolenie na uzytkowanie obiektu;

6) dokumentéw (atesty, certyfikaty) potwierdzajgcych, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane;

7) pozostatych dokumentow, w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta, potwierdzajace
nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Odbior gwarancyjny- cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majgca na celu sprawdzenie czy
wystepujg wady oraz kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad. Podstawg dokonania
odbioru gwarancyjnego jest protokdt odbioru gwarancyjnego.

Odbidr pogwarancyjny- odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi, potwierdzajgcy odbiér robdt po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie umowy po okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia wad. Podstawg
dokonania odbioru pogwarancyjnego jest protokoét odbioru pogwarancyjnego.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w
tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcéw lub specjalistdw branzowych. W odbiorach mogg réwniez
uczestniczy¢ Podwykonawcy.

Gotowos¢ do odbioru Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ pisemnie przedktadajgc komplet dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 6. Osiggniecie gotowosci do odbioru kazdorazowo zatwierdza Inspektor nadzoru.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale, ktérych wykonat
przedmiot umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, lub z powodu wystgpienia istotnych wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i
sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac odbiér korncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robat,
usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci
odbioru koncowego.

Komisja sporzgdza protokét odbioru koricowego robét. Podpisany protokét odbioru koricowego roboét jest
podstawg do dokonania korncowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, lub w sposdb ustalony
w protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez Inspektora nadzoru badz Zamawiajacego watpliwosci, co
do jakosci wykonanych prac, oraz zastosowanych materiatdbw Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia inspekcji oraz zlecenia wszelkich niezbednych ekspertyz. W przypadku, gdy zostang ujawnione
nieprawidtowosci, koszty ww. prac ponosi Wykonawca, a Zamawiajgcy ma prawo stosownie obnizy¢
wynagrodzenie z tytutu wykonanych robdét. W przypadku braku wad koszty badan i ekspertyz, o ktérych mowa
W WW. zapisie poniesie Zamawiajacy.

Zamawiajgcy ma prawo dokonywaé kontroli jakosci wykonywanych robét w dowolnym momencie w okresie
trwania rekojmi i gwarancji i w przypadku stwierdzenia wad wezwa¢ Wykonawce do ich naprawienia.

Jezeli odbidr nie zostat dokonany z winy Zamawiajgcego w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu,
mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w
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zwtoce z wykonaniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.
Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzief podpisania przez upowaznionych przedstawicieli stron
protokotu odbioru koricowego robot.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w
ofercie, co stanowi kwote ........cccecveviviieeiniienennnee, PLN, STOWNIE: i
ztotych, w formie.....ccoccevececeincnicenene
Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moga by¢ dokonywane z zachowaniem ciggtosci i
bez zmniejszania wysokosci, zgodnie z art. 451 ustawy Pzp.
Zabezpieczenie gwarantujgce zgodnie z umowg wykonanie przedmiotu zamdwienia zostanie zwrdcone w czesci,
tj. w kwocie ............. , W ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.
Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady kwote .....ccccevvevrieiniiiniennnenn,
(nie przekraczajacg 30% zabezpieczenia). Kwota ta jest zwracana nie pdzniej niz w 15 - tym dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

§8
Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia Podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni
doswiadczenie i kwalifikacje do ich wykonania w powierzonym im zakresie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco
nadzoru nad cze$ciami zamdwienia wykonywanymi przez Podwykonawce i do koordynacji dziatan.
W celu powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowe o
podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia;

2)  przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
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Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie 30 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamodwienia przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie
zamodwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o
ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 6,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Przepisy ust. 2- 14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom
cen materiatéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, na zasadach okreslonych w § 12 ust. 6
niniejszej umowy. Zasada réwniez obowigzuje w stosunku do uméw z Podwykonawcéw z dalszymi
Podwykonawcami.
Zamawiajacy warunkuje zapfate wynagrodzenia Wykonawcy przedstawieniem przez Wykonawce
Zamawiajgcemu dowodow potwierdzajgcych zaptate przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, zgodnie z § 5 ust. 7 niniejszej umowy.
W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie,
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pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy
potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartoSci umowy w sprawie
zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny, jezeli
przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

§9
Kary umowne
Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
Wykonawca z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w rozpoczeciu lub zakonczeniu prac projektowych lub robdét w stosunku do przyjetego
harmonogramu- w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki dla kazdego zakresu przedmiotu umowy wskazanego w § 1 ust. 2 w szczegdlnosSci terminu
wykonania okreslonego w § 2 niniejszej umowy;

2) za zwioke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie rekojmi- w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w & 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki dla kazdego zakresu
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 2 umowy oddzielnie, liczagc od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad;

3) za zwioke w terminowym usunieciu nieprawidtowosci stwierdzonych podczas odbioru koncowego- w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki dla
kazdego zakresu przedmiotu umowy okresSlonego w § 1 ust. 2 umowy oddzielnie, liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

4) za odstgpienie od umowy w catosci, lub czesci przez ktérgkolwiek ze stron wskutek okolicznosci, za
ktére odpowiada Wykonawca- w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom- w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy
przypadek naruszenia;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany- w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §
5 ust. 1, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
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zmiany- w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdg nieprzedtozong
kopie lub jej zmiany;

8) za niespetnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawce pracownikdw na umowe w sposéb okreslony
w § 3 ust. 3- 5 umowy w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

9) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jesli zawarta umowa
okreslata termin zaptaty dtuzszy niz okreslony w § 8 ust. 6 w wysokosci 0,02% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy przypadek naruszenia,

10) za przystgpienie do robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dla ktérego do zawarcia
umowy o podwykonawstwo Wykonawca nie uzyskat akceptacji, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy przypadek naruszenia;

11) za zwtoke w przedtozeniu Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy harmonogramu
rzeczowo- finansowego, o ktdrym mowa w § 2 ust. 4 umowy, w wysokosci 0,02% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w & 5 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki;

12) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokos$ci wynagrodzenia z powodu waloryzacji zwigzanej ze zmiang cen materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacja zamdwienia, o ktérej mowa w § 12 ust. 6 umowy- w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwioki liczac od uptywu terminu zaptaty wynikajacego z
dodatkowego wezwania do zaptaty;

13) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce Zamawiajagcemu najpdiniej w ostatnim dniu
obowigzywania polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
przedmiotowego ubezpieczenia) dowodu jej przedtuzenia i/lub dowoddw potwierdzajgcych optacenie
naleznych z tego tytutu skfadek lub dowodu potwierdzajgcego optacenie kolejnej raty sktadki
(w przypadku ptatnosci w ratach)- w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia.

3.  Zaptata przez Wykonawce kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z wykonania
zobowigzan wynikajgcych z umowy.

4. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi nie wiecej niz 30%
wynagrodzenia.

5.  Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar
umownych, dochodzonego na zasadach ogdlnych.

7.  Kary umowne moga podlega¢ sumowaniu.

810
Prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
w tym art. 635 K.c. oraz postanowieniami umowy. Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od Umowy w catosci lub
w czesci, jezeli Wykonawca narusza w sposdb istotny postanowienia umowy.
2. Do istotnych naruszen postanowien umowy zalicza sie w szczegdlnosci, gdy:
1) wszczete zostanie postepowanie zmierzajgce do likwidacji Wykonawcy;
2) zostanie dokonane, w wyniku postepowania egzekucyjnego, zajecie catosci lub czesci majatku
Wykonawcy uniemozliwiajgce wykonanie Przedmiotu Umowy;
3) Wykonawca z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy zaniechat realizacji Umowy tj. a w szczegdlnosci
nie realizuje Przedmiotu Zamdwienia przez okres dtuzszy niz 7 kolejnych dni;
4) Wykonawca nie rozpoczat, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, realizacji robét w terminie 7 dni
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od umownej daty ich rozpoczecia lub w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego do ich
rozpoczecia;

5) Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami Umowy, a takze
nie wykonuje polecen Inspektora Nadzoru dotyczacych sposobu lub terminu wykonania robdt
wskazanych przez Inspektora Nadzoru;

6) Wykonawca, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania Zamawiajacego, nie przedtuzyt waznosci
wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub nie zwiekszyt wartosci
powyzszego zabezpieczenia w zwigzku ze zwiekszeniem wartosci Przedmiotu Zamowienia;

7) na skutek uchylenia sie od zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawece lub dalszego podwykonawce Zamawiajgcy dokonat co
najmniej dwukrotnie bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub w
przypadku, gdy dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % umowy;

8) taczna wysokos¢ kar umownych przekroczy 30 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5
ust. 1 umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, strony Umowy s3 zobowigzane wykona¢ nastepujgce czynnosci:

1) Wykonaweca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego na koszt strony,
z ktérej powodu nastapito odstgpienie od Umowy;

2) Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajgce wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania wykonanych
prac wraz z zestawieniem ich wartosci i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru celem oceny i ewentualnego
potwierdzenia;

3) w terminie 7 dni od daty przedtozenia zestawienia, o ktérym mowa wyzej, Zamawiajgcy przy udziale
Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem faktycznym i sporzadzi wspdlnie z
Wykonawcg szczegétowy protokot inwentaryzacji. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan
przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania powyzszych czynnosci samodzielnie.

4) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu teren budowy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy.

Zamawiajacy wzywa Wykonawce, do udziatu w inwentaryzacji wykonanych prac, a w przypadku odmowy
udziatu lub niestawiennictwa w wyznaczonym terminie dokonuje inwentaryzacji samodzielnie oraz dokonuje
oceny wykonania robdt pod katem ilosciowym a takze jakoSciowym.

Niezaleznie od przypadkéw wskazanych powyzej, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,
ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczerstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
okolicznosciach wskazanych w niniejszym paragrafie.

811

Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi
Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakosSciowo bez zastrzezen, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i sztukg budowlang bez wad.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady na okres 60 miesiecy i gwarancji jakosci wykonania
przedmiotu umowy w catosci (wykonane prace, zakupione i wbudowane materiaty i urzgdzenia) na okres:
.................... miesiecy, liczagc od dnia podpisania (bez uwag) protokotu odbioru koricowego przez obie strony.
Okres gwarancji rozpoczyna swéj bieg od daty odbioru koricowego bez zastrzezen.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad niezwtocznie- nie dtuzej niz w
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terminie 4 dni liczgc od daty pisemnego (listem lub faxem) powiadomienia przez Zamawiajgcego.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na ich
usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskania zastepczej zgody Sadu. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. Usuniecie wady przez
strone trzecig nie przerywa okresu udzielonej gwarancji.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancji.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

8. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady fizycznej przedmiotu umowy, jezeli wada ta ujawni sie w
terminie okreslonym w ust. 2.

9. W okresie trwania gwarancji jakosci i rekojmi za wady przeglady gwarancyjne, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 pkt 2
lit. d) niniejszej umowy zakonczone protokotem z przegladu, bedg sie odbywaty:

1) raz wroku, po zawiadomieniu przez Zamawiajgcego,

2) na kazde zgdanie Zamawiajacego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek,
3) miesiagc przed zakoriczeniem okresu udzielonej gwarancji jakosci,

4) na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

10. W kazdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przegladu ponosi Wykonawca. O terminach przeglagdéw
gwarancyjnych i pogwarancyjnych Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce pisemnie lub mailowo.

11. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu, lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty
postepowan) oraz roszczenia 0s6b trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub
nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

812
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw
ich wprowadzenia.

2. Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia jednej lub kilku wymienionych ponizej
okolicznosci:

1) spowodowane nastepstwem okolicznosci, za ktéore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w
szczegblnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, lub wydania zakazu
prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia przez inny organ administracji
publicznej;

2) bedacych nastepstwem zdarzen lezgcych po stronie Zamawiajgcego, tj. wstrzymaniem robat,
koniecznoscig usuniecia btedéw, wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, zwtoki
Zamawiajgcego w akceptacji dokumentacji projektowej co spowoduje opdznienie Wykonawcy w
realizacji dalszych zobowigzan wynikajgcych z umowy;

3) bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci takich jak np.: odmowa
wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w
dokumentacji projektowej, lub wstrzymanie rob6t budowlanych przez organy nadzoru;

4) spowodowane innymi przyczynami zewnetrznymi niezaleznymi od Zamawiajgcego i Wykonawcy
skutkujgcymi niemozliwoscig prowadzenia prac takich jak, np.: btedy oraz niedopatrzenia powstate w
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wyniku dziatalnosci cztowieka, ktorych skutki mogg doprowadzi¢ do znacznej modyfikacji pierwotnych
zatozen projektu;
gdy wystgpig niesprzyjajace warunki atmosferyczne (m.in. opady intensywnego deszczu lub $niegu,
niskie temperatury), ktére nie pozwolg na wykonywanie czesci przedmiotu umowy ze wzgleddéw
technologicznych, co moze mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania, trwatos¢ i zachowanie okresu gwarancji-
udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy;
gdy wystgpi konieczno$é wykonania robdt zamiennych i/lub dodatkowych. Zmiana bedzie okreslona z
uwzglednieniem charakteru i zakresu tych okolicznosci;
spowodowane wystgpieniem niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi, lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;
spowodowane wystgpieniem kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, wystgpienia niezinwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urzadzen,
sieci podziemnych i innych nieprzewidzianych przeszkdd, ktére beda kolidowaty z wykonaniem robét;
wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujgcej
koniecznoscig wstrzymania wykonania robét przez Wykonawce;
konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz. Wowczas termin realizacji umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do wykonania wymaganych dodatkowych badan i
ekspertyz;
oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i wtadz samorzagdowych, zmiany
obowigzujacego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sadowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;
ujawnienia podczas wykonywania robot niewybuchow, lub niewypatéw, przedmiotéw o charakterze
historycznym, stanowisk archeologicznych, zabytkdw ruchomych i nieruchomych, a takze szczatkéw
ludzkich, kopalnych szczatkéw roslin lub zwierzat, ktérych zabezpieczenie i inwentaryzacja
uniemozliwia wykonywanie robdt budowlanych w terminach wynikajacych z niniejszej umowy;

w przypadku braku mozliwosci realizacji umowy, na skutek wstrzymania dziatalnosci zaktadu
Wykonawcy w wyniku epidemii, lub pandemii;

- o ile wstrzymanie lub przerwanie czeSci lub catosci robdét budowlanych w wyniku powyzszych
okolicznosci bedzie miato wptyw na dotrzymanie terminu koricowego realizacji umowy i nie bedzie
mozliwe w tym czasie wykonywanie innego, pozostatego zakresu robdt objetego niniejszg umowa.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1) - 13) termin wykonania umowy

moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w

sposob nalezyty.

3.  Zmiany technologiczne, w zakresie sposobu wykonania robét lub materiatow przewidzianych w dokumentacji

projektowej lub PFU, spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

1)

2)

3)

4)

konieczno$¢  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

koniecznosé zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, lub PFU w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu;

w przypadku niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w PFU lub dokumentacji
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen, co
utrudnia mozliwo$¢ wykonania robdt, tj. w szczegdlnosci powoduje opdinienie w postepie robot,
a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec;

odmiennego od przyjetych w dokumentacji lub PFU warunkéw geologicznych, geotechnicznych,
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hydrologicznych skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania robét przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;
odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw, w tym  wystgpienia na terenie
budowy niewybuchéw, niewypatéw Ilub znalezisk archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub
utrudniajg wykonanie robdét na warunkach przewidzianych w Umowie;
konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub okolicznosci gospodarczych;
koniecznos$¢ usuniecia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznosci usuniecia sprzecznosci
przy pomocy wyktadni, w szczegdlnosci, gdy sprzeczne zapisy majg rowny stopien pierwszenstwa;
zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiajacego zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli takie zmiany dokumentacji okazg sie konieczne, w szczegdlnosci z uwagi na wymogi jednostek
uzgadniajacych lub opiniujgcych.

Zmiany wskazywane w ust. 3) bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajagcym oddanie przedmiotu

umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian

wytacznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazywanych w pkt. 1)- 8) zmian

moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych przez Strony.

4.  Pozostate zmiany, spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

zmiana warunkow dofinansowania przedmiotu zamdwienia przez instytucje zewnetrzne;

zmiana warunkow finansowania przedmiotu umowy uzasadnionej zmianami w budzecie
Zamawiajgcego;

zwiekszenie wysokosci wktadu wtasnego (%) w zaleznosci od zaoferowanego wynagrodzenia przez
Wykonawce;

w zwigzku z podjeciem dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzieé z pewnoscia, szczegdlnie
zagrazajgcego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi;

zmiana w przypadku wystgpienia niezamierzonego pominiecia w przedmiarach okreslonych robét, oraz
kiedy ich wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania catosci zaméwienia podstawowego, a
takze w przypadku obiektywnej koniecznodci zmniejszenia, badZz zwiekszenia jednostek
przedmiarowych i zakresu robdét zamodwienia podstawowego (nie dotyczy zamoéwien dodatkowych,
ktérych przedmiot wykracza poza obiekt, nie jest objety przedmiotem zamdwienia zawartym w PFU).
Zastrzezenie- jezeli koniecznos¢ robot dodatkowych wynika z btedéw lub zaniedban Wykonawcy, prace
takie zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia;

zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru konicowego, préb lub testéw, w
sytuacji, gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania Przedmiotu
ZamoOwienia przez Wykonawce, w szczegdlnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonania
poszczegdlnych robdt;

zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy na ktérego zasoby Wykonawca
powotat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu mozliwa jest, jezeli
Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca wskazany w trakcie postepowania
o udzielenie niniejszego zamowienia;

zmiana o0s6b petnigcych funkcje kierownika budowy, w takim przypadku nowa osoba musi spetniac
wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkdw Zamdwienia (powyisza zmiana nie wymaga
sporzgdzenia aneksu do umowy). Przed dokonaniem ww. zmiany Wykonawca musi uzyskaé pisemng
akceptacje Zamawiajgcego;
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zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
realizacje przedmiotu zamdwienia lub swiadczenia stron niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:

1)
2)

3)

4)

zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego;

zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wyptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r., poz.
1342 z pdin. zm.);

- jezeli te zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

W tym celu, w terminie 30 dni od terminu wprowadzenia obowigzywania zmiany, Wykonawca musi ztozy¢ do

Zamawiajgcego pisemny wniosek, w ktdrym musi wykazac rzeczywisty wptyw zmiany na zwiekszenie kosztéw

realizacji umowy, przedstawiajac szczegdtowe wyliczenia wzrostu kosztdw. Zamawiajgcy, w terminie 10 dni od

dnia ztozenia wniosku oceni czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost kosztow realizacji

umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentdéw i obliczel Strony przystapig do negocjacji w zakresie zmiany

wynagrodzenia umownego.

6. W przypadku zmiany cen materiatéw budowlanych lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia nastgpi

zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia wedtug nastepujgcych zasad:

1)

2)

3)

4)

5)

zmiana wysokosci wynagrodzenia nastgpi na wniosek strony nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od
daty zawarcia umowy; kazda kolejna zmiana wysokosSci wynagrodzenia z tytutu zmian cen materiatéw
budowlanych lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia nastgpi nie wczesniej niz po uptywie
kolejnych 6 miesiecy od daty obowigzywania zmienionego wynagrodzenia z tego tytutu;

zmianie wynagrodzenia podlega¢ bedzie tylko niezrealizowana cze$¢ zamdwienia, odpowiednio do
wzrostu lub spadku cen na podstawie danych zawartych w urzedowych informatorach statystycznych
GUS pn. : ,Wskazniki cen produkcji budowalno- montazowej” pozycja budowa budynkéw
publikowanych przez Gtéowny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS), dostepnych pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx
uprawnienie do zmiany wysokosci wynagrodzenia przez strone umowy powstanie w sytuacji, gdy

publikowane w informatorze statystycznym GUS wskazniki cen producentéw w budownictwie w
poréwnaniu z analogicznym miesigcem poprzedniego potrocza wzrosng/zmalejg o 5 % przy czym przy
pierwszej zmianie wynagrodzenia zmiana moze nastgpi¢ w okresie po uptywie 6 miesiecy od daty
zawarcia umowy, a przy kolejnej zmianie wynagrodzenia zmiana moze nastgpi¢ w okresie po uptywie 6
miesiecy od daty obowigzywania zmienionego wynagrodzenia;

zmiana wartoS$ci wynagrodzenia bedzie obliczana jako iloczyn wartosci robdt budowlanych pozostatych
do zrealizowania liczony od nastepnego miesigca po miesigcu ztozenia wniosku o wprowadzenie
zmiany wynagrodzenia oraz wskaznika wzrostu/spadku cen publikowanego w informatorze GUS w
tabeli, o ktérej mowa w pkt 2) dla miesigca i roku, w ktérym spetniony zostat warunek opisany w pkt 3)
(przy czym nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty zawarcia umowy lub nie wczesniej niz po
uptywie 6 miesiecy od daty obowigzywania zmienionego wynagrodzenia) w stosunku do analogicznego
miesigca roku poprzedniego;

maksymalna wartos¢ kazdej zmiany wynagrodzenia, o ktdrej mowa w niniejszym ustepie, jaka
dopuszcza Zamawiajgcy odpowiadaé bedzie iloczynowi wartosci wskaznika wzrostu/spadku cen
publikowanego w informatorze GUS w tabeli, o ktdrej mowa w pkt 2) oraz wartosci rob6t budowalnych
pozostatych do zrealizowania obliczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 3) i 4);
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6) faczna wartos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowien
niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 10 % w stosunku do pierwotnej wartosci umowy okreslonej
w §5ust. 1;

7) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym ustepem, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy,
jezeli okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Jezeli Wykonaweca uzna, ze zachodzg przestanki uprawniajace do zmian umowy w okolicznosciach wskazanych w
niniejszym paragrafie zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczacego zmian umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 7 powinien zostaé przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie
7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu
lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 7 wszelkich innych
dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany
umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania
zmiany.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode lecz nie
stanowig zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce jako stanowigce podstawe do zmiany
umowy nie s3 zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w
umowie.

8§13

Prawa autorskie
Wszelkie materiaty stanowigce utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim iprawach pokrewnych
wykonane w ramach realizacji Przedmiotu Zamdwienia, zwane dalej beda: ,,Utworami”.
Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze realizacja Przedmiotu Zamdwienia nie spowoduje naruszenia praw
autorskich, znakéw handlowych i towarowych, patentéw, rozwigzan konstrukcyjnych, know-how i innych praw
chronionych oséb trzecich.
Wykonawca przejmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$é za roszczenia oséb trzecich w zwigzku
z wykonaniem Przedmiotu Zamdwienia, dotyczace w szczegdlnosci naruszenia jakichkolwiek praw autorskich,
znakéw handlowych itowarowych, patentéw, rozwigzan konstrukcyjnych, know-how iinnych praw
chronionych oséb trzecich i oswiadcza, ze w przypadku spordow iroszczen oséb trzecich, zaspokoi wszelkie
uzasadnione roszczenia takich oséb trzecich, przez co zwolni Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci
z tytutu korzystania z Utwordw, w szczegdlnosci zapewniajgc na wtasny koszt zastepstwo procesowe
Zamawiajacego w postepowaniach sgdowych lub arbitrazowych.
Wykonawca oswiadcza, ze:

1) w dacie przekazania Utworéw Zamawiajgcemu, Wykonawcy przystugiwac bedg niczym nie ograniczone
majgtkowe prawa autorskie do Utwordw oraz prawo wtasnosci egzemplarzy Utwordw, a wszelkie
wymagalne roszczenia pieniezne oséb trzecich w zwigzku z wykonaniem Utworéw bedg w catosci
zaspokojone;

2) Utwory nie bedg bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego udostepniane publicznie ani w inny sposdb
rozpowszechniane przed datg przekazania Utworéw Zamawiajgcemu.
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5. Z chwilg przekazania Utworéw, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego bez ograniczenia terytorium, czasu
iilosci wykorzystania, aZamawiajgcy nabywa cato$¢ autorskich praw majatkowych do Utwordw,
w szczegolnosci wytgczne prawo do rozporzgdzania i korzystania z Utworéw w petnym zakresie i w jakikolwiek
sposdb na nastepujacych polach eksploataciji:
1) utrwalania Utwordw, w tym utrwalania na materialnych nosnikach informatycznych (m.in. CD, DVD,
tasmy magnetyczne, nosniki magnetooptyczne);
2) zwielokrotniania Utwordw kazdga technikg, w tym technika drukarska;
3) wprowadzania Utwordw do obrotu;
4) wprowadzania Utwordw do pamieci komputera;
5) wykorzystania Utworow w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych;
6) publicznego wykonania lub odtwarzania Utwordw;
7) modyfikacji Utwordw oraz tworzenia, rozpowszechniania i korzystania z utwordéw zaleznych;
8) wystawienia i wyswietlania Utwordw;
9) swobodnego uzywania i korzystania z Utwordow oraz ich pojedynczych elementéw w zakresie promocji
i reklamy, tak przez Zamawiajgcego jak i inne upowaznione przez niego podmioty;
10) trwatego lub czasowego zwielokrotniania Utworéw w catosci lub czesci jakimikolwiek srodkami
i w jakiejkolwiek formie;
11) rozpowszechniania, w tym uzyczenia lub najmu Utwordw lub jego kopii;
12) wykorzystania Utworu w postepowaniu oraz przy realizacji zamdwienia publicznego na roboty, ktérych
dotyczy opracowana dokumentacja projektowa.
6. Zchwilg przekazania Utworéw, Zamawiajgcy nabywa prawo wtasnosci egzemplarzy przekazanych Utwordéw bez
dodatkowego wynagrodzenia.
7. Wykonawca oswiadcza, ze przystugujgce mu majgtkowe prawa autorskie do Utworéw mogg by¢ przeniesione
zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa.
8. Zamawiajacemu przystuguje prawo do przeniesienia na osoby trzecie uprawnien i obowigzkéw wynikajacych
z Umowy.
9. Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajacego do udzielania innym podmiotom dalszych zezwolen na
wykonywanie praw zaleznych w stosunku do Utwordw w zakresie pdl eksploatacji wymienionych w ust. 5.
10. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do Utwordw, w tym takze prawo do
korzystania z Utworow w kazdym zakresie i na wszystkich polach eksploatacji oraz do wykonywania praw
zaleznych, w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Zamdwienia.

§14
Nadzér autorski
1. Nadzér autorski petniony bedzie zgodnie z ustawg Prawo budowlane, w stanie prawnym obowigzujacym
w okresie trwania umowy.
2. W ramach petnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do odbycia wizyt w zaleznosci od
potrzeb w trakcie realizacji inwestycji.
3. Nadzér autorski bedzie obejmowac obowigzki, polegajgce w szczegdlnosci na:
1) stwierdzaniu w toku realizowanej inwestycji zgodnosci robdt budowlanych z projektem budowlanym,
2) wyjasnianiu watpliwosci dotyczacych projektu budowlanego i zawartych w nim rozwigzan,
3) uzgadnianiu mozliwosci i sposobu wykonania robot zamiennych i dodatkowych w stosunku do rozwigzan
przyjetych w dokumentacji projektowe;j,
4) opiniowaniu realizowanych robdét budowlanych pod katem unikniecia koniecznosci zmian
w dokumentacji,
5) uzupetnieniu lub zmianie dokumentacji z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca,
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6) wizytacji nieruchomosci, dla ktérej stworzono dokumentacje projektowo-kosztorysowa.

8§15
Spory miedzy stronami

1. W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu wynikajagcego z umowy lub pozostajgcego w zwigzku z
umowg, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w pierwszej kolejnosci w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

2.  Wszelkie spory wynikajgce z umowy lub pozostajgce w zwigzku z umowa, w przypadku nie osiggniecia
porozumienia w drodze mediacji opisanej w ust. 1, bedg rozstrzygane zgodnie z regulaminem Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, przez arbitréw wyznaczonych zgodnie z tym
Regulaminem.

816
Postanowienia koricowe

1. Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane
przepisami prawa cywilnego (jak np. factoring) majgce na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelnosci
zarowno istniejacych jak i przysztych, wymagalnych jak i niewymagalnych na dzien zawarcia umowy, zawarte
przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego s3 niewazne.

2. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej prowadzonej
dziaftalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego Iub upadtosciowego oraz zmianie jego sytuacji
ekonomicznej moggcej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutkéw
prawnych wynikajacych z zaniechania, w tym do uznania za doreczong korespondencje skierowang na ostatni
adres podany przez Wykonawce.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z pdin. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z pdin. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020
r., poz. 1740 z pdzn. zm.), o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

817
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze

dla Zamawiajgcego.

Zatacznikami do niniejszej umowy s3:

1)  Program Funkcjonalno-uzytkowy - zatgcznik nr 1,
2) Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 2.

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:
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