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Modyfikacja projektu Umowy zał. nr 4 do SWZ – 20.12.2024 r. , w tym uwzględniająca częściowo 

odwołanie firmy STRABAG 

Umowa nr  

zawarta w dniu ........................................ w Gdańsku   

pomiędzy:  

  

Gdańskim Uniwersytetem Medycznym z siedzibą w Gdańsku (80-210) przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a , posiadającym NIP 

5840955985, REGON: 000288627, BDO: 000046822 

reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………………………………………………,  

zwanym dalej Zamawiającym ,  

a  

  

……………………….…………………………………………………………………………………………………….…………..…... 

z siedzibą: ………………………………………………………………………………………………….………………………….....  

wpisanym do ………………….……. prowadzonego przez………..…………….. pod numerem ………………………………… 

NIP ……………………………………………………., REGON ………………………………………………………..…………….. 

reprezentowanym przez: …………………………….………….…………………………..………………………………... zwanym 

dalej Wykonawcą,  

  

zwanymi dalej Stronami.  

  

  

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), 

zwanej dalej „Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści:  

  

§ 1 Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem umowy, zwanym również zamówieniem, jest zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych oraz uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie dla zadania pn. „Budowa  zespołu budynków o funkcji administracyjno – dydaktycznej wraz z 

zagospodarowaniem terenu, budową progu zwalniającego, budową gruntowego wymiennika ciepła, budową przyłącza 

wodociągowego, budową przyłącza kanalizacji sanitarnej, budową przyłącza kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem 

retencyjnym, oraz przebudową istniejącej studzienki kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji pn. „Budowa nowego 

budynku wraz z wyposażeniem dydaktycznym na potrzeby nauczania na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Lekarskim oraz 

obsługi studentów.” zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Tuwima 16, 18, 20; 80 – 210 Gdańsk; j. ewid. 226101_1; obręb 

ewid. 0067; dz.ewid. Nr 70, 79, 80, 81.  

2. Zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:  

1) opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do prawidłowego wykonania robót 

budowlanych polegających na budowie zespołu budynków o funkcji administracyjno – dydaktycznej wraz z 

zagospodarowaniem terenu, budową progu zwalniającego, budową gruntowego wymiennika ciepła, budową przyłącza 

wodociągowego, budową przyłącza kanalizacji sanitarnej, budową przyłącza kanalizacji deszczowej wraz ze 

zbiornikiem retencyjnym, oraz przebudową istniejącej studzienki kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji pn. 
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„Budowa nowego budynku wraz z wyposażeniem dydaktycznym na potrzeby nauczania na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

i Lekarskim oraz obsługi studentów.” zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Tuwima 16, 18, 20; 80 – 210 Gdańsk; j. ewid. 

226101_1; obręb ewid. 0067; dz.ewid. Nr 70, 79, 80, 81.zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznikiem nr 3 

do SWZ i obowiązującymi przepisami, zwanej dalej „dokumentacją projektową” wraz z uzyskaniem niezbędnych 

warunków, decyzji, opinii, odstępstw, raportów, uzgodnień, pozwoleń, ekspertyz i sprawdzeń rozwiązań projektowych 

wynikających z obowiązujących przepisów;  

2) kompleksowe wykonanie, na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej, robót budowlanych polegających na budowie zespołu budynków o funkcji administracyjno – 

dydaktycznej wraz z zagospodarowaniem terenu, budową progu zwalniającego, budową gruntowego wymiennika 

ciepła, budową przyłącza wodociągowego, budową przyłącza kanalizacji sanitarnej, budową przyłącza kanalizacji 

deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, oraz przebudową istniejącej studzienki kanalizacji sanitarnej w ramach 

inwestycji pn. „Budowa nowego budynku wraz z wyposażeniem dydaktycznym na potrzeby nauczania na Wydziale 

Nauk o Zdrowiu i Lekarskim oraz obsługi studentów.” oraz wyposażenia stałego i dostawy wyposażenia ruchomego 

budynku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie , zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Tuwima 16, 18, 20; 80 

– 210 Gdańsk; j. ewid. 226101_1; obręb ewid. 0067; dz.ewid. Nr 70, 79, 80, 81, zwanej dalej „”Budynkiem”, zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia – załącznikiem nr 3 do SWZ,  

3) świadczenie usług serwisu, przeglądów i konserwacji wszystkich systemów, instalacji i urządzeń, wyposażenia 

budowlanego (ślusarki i stolarki, fasad, elementów małej architektury, itp.), których serwisowanie, przeglądy i 

konserwacja są wymagane przepisami i zaleceniami producentów w celu utrzymania ciągłej sprawności i zachowania 

warunków gwarancyjnych oraz usług pielęgnacji zieleni – w okresie gwarancji.   

Minimalny zakres prac oraz czasookresy związane z serwisem, przeglądem i konserwacją oraz pielęgnacją zieleni 

zawarte są w tabeli w załączniku nr  9 do Programu Funkcjonalno – Użytkowego – załącznika do Opisu Przedmiotu 

Zamówienia, stanowiącej zbiorczą matrycę działań serwisowych i konserwacyjnych.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia, na podstawie ww. matrycy, pisemnego harmonogramu określającego 

szczegółowe terminy przeprowadzania czynności wskazanych w matrycy. Sporządzony przez Wykonawcę harmonogram, 

zwany dalej „harmonogramem czynności serwisowych i konserwacyjnych”, “HCSiK”, wymaga akceptacji Zamawiającego. 

Przedmiotem umowy objęte jest także sprawowanie nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych 

realizowanych na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem 

zamówienia.  

4. Na mocy niniejszej umowy Zamawiający zamawia, zaś Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania pełnego zakresu 

rzeczowego niniejszej umowy z należytą starannością, zgodnie z warunkami przeprowadzonego postępowania opisanymi 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, obowiązującymi przepisami prawa,  w tym określonymi w 

ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682  z późn. zm.), zwanej dalej w 

skrócie: “ustawą Prawo budowlane”, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ogólnie przyjętą wiedzą w tym zakresie, ofertą 

Wykonawcy  oraz ustaleniami z Zamawiającym.  

5. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy zawarty jest w SWZ wraz z załącznikami, w szczególności w opisie 

przedmiotu zamówienia – załączniku nr 3 do SWZ.  

  

§ 2 Termin realizacji  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminach:   

1) opracowanie dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1:   
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a) etap I prac projektowych – projekt techniczny w rozumieniu przepisów art. 34 ustawy Prawo budowlane i 

przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1609, t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1679);  do 60 dni od dnia zawarcia umowy,  

b) etap II prac projektowych – przedmiary, kosztorys ofertowy i projekt wykonawczy w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2021 r. Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) w zakresie branży: konstrukcyjnej budynku z uwzględnieniem 

wytycznych branżowych pozostałych opracowań wykonawcy oraz wytycznych zawartych w PFU wraz z 

harmonogramem rzeczowo - finansowym: do 60 dni  od dnia zawarcia umowy,  

c) etap III prac projektowych – przedmiar, kosztorys ofertowy i projekty wykonawcze w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2021 r. Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) w zakresie pozostałych branż z uwzględnieniem wytycznych 

branżowych pozostałych opracowań wykonawcy oraz wytycznych zawartych w PFU wraz z harmonogramem 

rzeczowo - finansowym, niezbędne do realizacji robót: do 90 dni od podpisania Umowy,  

2) kompleksowe wykonanie robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2: nie później niż do 27 marca 

2026r.,  

3) świadczenie usług serwisu, przeglądów i konserwacji wszystkich systemów, instalacji i urządzeń, wyposażenia 

budowlanego oraz usług pielęgnacji zieleni, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3:  w okresie gwarancji 

zaoferowanym przez Wykonawcę.  

4) Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie dla robót budowlanych określonych w  

§ 1 ust. 2 pkt 2. w nieprzekraczalnym terminie do 8 maja 2026r. –  

- przy czym termin realizacji prac projektowych oraz innych dokumentów Umownych wskazano w dniach, 

natomiast terminy realizacji z pkt. 2 i 4 określono  na podstawie art. 436 pkt. 1 PZP konkretną datą, z uwagi na 

obiektywną przyczynę, iż Zamawiający zamierza pozyskać środki unijne z programu Krajowego Planu 

Odbudowy (KPO) na sfinansowanie zamówienia i rozliczenie środków do konkretnej daty, jest to termin 

maksymalny, którego Zamawiający nie może przekroczyć. 

2. Terminy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują czas przeznaczony na uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków, 

decyzji, opinii, odstępstw, raportów, uzgodnień i pozwoleń, ekspertyz i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 

wynikającym z przepisów.  

3. W terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wniosków o wydanie decyzji  oraz 

uzyskania wymaganych uzgodnień i decyzji (za wyjątkiem pozwolenia na użytkowanie) zgodnie z art. 54–59 ustawy 

Prawo budowlane oraz zapisami wynikającymi z decyzji o pozwoleniu na budowę.  

4. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uważać się będzie za zachowany, jeżeli w tym 

terminie Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego. i 

w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany odbiór końcowy w trybie określonym w § 14 (czas procedury odbiorowej 

nie wlicza się do terminu wykonania Umowy). W przypadku, gdy nie nastąpi odbiór końcowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwłoce z zakończeniem wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 

pkt 2 do czasu ponownego zgłoszenia do odbioru końcowego, jeżeli w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany przez 

Zamawiającego odbiór końcowy. 

5. Szczegółowe terminy realizacji robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, określał będzie sporządzony przez 

Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym harmonogram rzeczowo–finansowy prac, sporządzony w ramach etapu II i 

III prac projektowych.  
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6. Szczegółowe terminy wykonywania prac, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, określał będzie sporządzony  przez 

Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym HCSiK, przekazany Zamawiającemu do akceptacji min. 30 dni przed 

Umownym terminem zakończenia robót. 

7. W miarę potrzeb oraz postępu realizacji prac Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji harmonogramu rzeczowo– 

finansowego prac. Wszystkie zmiany wymagają akceptacji Zamawiającego.  

8. Każda zmiana harmonogramu rzeczowo–finansowego prac, która nie powoduje wydłużenia okresu realizacji przedmiotu 

umowy, wskazanego w ust. 1 pkt 2, wymaga zgody i akceptacji Zamawiającego i nie wymaga aneksowania umowy. 

Zmiana musi być przez Wykonawcę uzasadniona i może polegać w szczególności na: zmianie kolejności wykonania 

prac, zmianie terminów wykonania poszczególnych prac, zmianie terminów odbiorów prac, zmianie zakresu prac  do 

wykonania w poszczególnych etapach. Zamawiający ustosunkuje się do zmian zaproponowanych przez Wykonawcę 

bez zbędnego opóźnienia, uzasadniając swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzględnienia.  

9. Zmiana harmonogramu rzeczowo–finansowego prac, która powodowałaby wydłużenie terminu wykonania przedmiotu 

umowy, wskazanego w ust. 1 pkt 2, musi być wprowadzona aneksem do umowy, zgodnie z postanowieniami § 17.  

10. Przed upływem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do podpisania aneksu, o którym mowa w ustępie powyżej   

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo–finansowy prac.  W 

szczególności w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo–finansowego prac  w terminie, 

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym lub braku jego akceptacji przez Zamawiającego, Zamawiający  ma prawo 

odmówić podpisania aneksu do umowy w przedmiocie wydłużenia terminu realizacji umowy.  

  

  

§ 3 Wynagrodzenie  

1. Łączne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy wynosi 

…..……………….. PLN brutto (słownie: ……………………………….…………………..) na podstawie złożonej oferty, 

stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.  

2. Ryczałtowe wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 obejmuje:  

1) wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej (§ 1 ust. 2 pkt 1): brutto: ………………………………….  

słownie: ………………………………… , 

2) wynagrodzenie za kompleksowe wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (§ 1 ust. 2 pkt 

2 i ust. 3): brutto: …………………………………. słownie: …………………………………  

3) wynagrodzenie za świadczenie usług serwisu, przeglądów i konserwacji wszystkich systemów, instalacji i urządzeń, 

wyposażenia budowlanego i sportowego oraz usług pielęgnacji zieleni (§ 1 ust. 2 pkt 3):  

a) łączna wartość za okres … miesięcy: brutto: ………………………………….  

słownie: …………………………………  

b) z podziałem na półroczne wynagrodzenie wynoszące: brutto: 

………………………………….  

słownie: …………………………………  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, określone jako ryczałtowe zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”, zawiera 

wszelkie koszty niezbędne do kompleksowego zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z opisu przedmiotu 

zamówienia zawartego w SWZ wraz z załącznikami i umowie, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można 

należycie wykonać zamówienia w zakresie wynikającym z niniejszej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, w tym prawa budowlanego i uzgodnieniami z Zamawiającym. Wynagrodzenie zawiera także należny podatek 
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VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 z 

późn. zm.), zwanej dalej „u.p.t.u.”.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, obejmuje również przekazanie Zamawiającemu autorskich 

praw majątkowych do dokumentacji projektowej sporządzonej w ramach etapów I, II, III prac projektowych oraz prawo 

do wyłącznego zezwalania na wykonywanie zależnych autorskich praw majątkowych, uzyskanie wszystkich niezbędnych 

warunków, decyzji, opinii, odstępstw, raportów, uzgodnień, pozwoleń, ekspertyz i sprawdzeń rozwiązań projektowych w 

zakresie wynikającym z przepisów prawa itp. oraz naniesienie ewentualnych poprawek lub usunięcie błędów projektu 

ujawnionych na etapie realizacji zadania.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, zawiera koszt zakupu wszystkich materiałów 

eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, w celu utrzymania 

obiektu w ciągłej sprawności przez cały okres udzielonej gwarancji. Minimalny katalog materiałów eksploatacyjnych 

został wskazany przez Zamawiającego w załączniku nr 8 do opisu przedmiotu zamówienia – załącznika nr 5 do SWZ.  

6. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, stanowić będzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne  do 

zakończenia terminu realizacji umowy, z zastrzeżeniem możliwych zmian określonych w § 17.  

7. Zgodnie z art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego (z zastrzeżeniem art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego oraz ust. 6 niniejszego 

paragrafu), Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można 

było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.  

8. W przypadku niewykonania jakichkolwiek robót lub niedostarczenia jakichkolwiek materiałów przez Wykonawcę 

niezależnie od przyczyny – wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie odpowiednio pomniejszone. Zmniejszenie 

wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości niewykonanych robót lub niedostarczonych materiałów z zastosowaniem:  

1) cen jednostkowych rodzajów robót określonych w zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysie, sporządzonym 

w ramach etapu III prac projektowych zaakceptowanych przez Zamawiającego,  

2) całkowitych cen elementów robót, określonych w zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysie, sporządzonym 

w ramach etapu II prac projektowych zaakceptowanych przez Zamawiającego,  

3) parametrów cenotwórczych i cen materiałów określonych w zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysie, 

sporządzonym w ramach etapu III prac projektowych zaakceptowanych przez Zamawiającego, jeżeli ceny jednostkowe 

rodzajów robót lub całkowite ceny elementów robót nie dadzą się zastosować.  

W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego. Przewidziane 

zmniejszenie wynagrodzenia nie stanowi zmiany umowy, wymagającej zawarcia aneksu do umowy.  

9. Wynagrodzenie za ewentualną realizację dodatkowych robót budowlanych, wprowadzonych zgodnie z przepisami Pzp  

i niniejszą umową, ustalone zostanie z zastosowaniem:  

1) cen jednostkowych rodzajów robót określonych w zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysie, sporządzonym 

w ramach etapu III prac projektowych zaakceptowanych przez Zamawiającego,  

2) parametrów cenotwórczych określonych w zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysie, sporządzonym  w 

ramach etapu III prac projektowych zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz cen materiałów nie wyższych niż 

średnie ceny wg cennika SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający okres wbudowania, jeżeli ceny jednostkowe 

rodzajów robót nie dadzą się zastosować.  

10. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z realizacji niektórych zakresów prac poprzez ograniczenie zakresu 

rzeczowego umowy o nie więcej niż 10%, o czym niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę. W takim przypadku  z 

wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy wyłączone zostaną kwoty odpowiadające kosztom zmniejszonego zakresu 

rzeczowego i wynagrodzenie z tego tytułu zostanie zmniejszone na podstawie uzgodnionego przez Strony kosztorysu, 

sporządzonego zgodnie z postanowieniami ust. 8. Minimalna wartość wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu 

umowy po rezygnacji z niektórych zakresów prac, nie może być niższa niż 90% wartości wynagrodzenia ryczałtowego 
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Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1. Wykonawcy nie będzie przysługiwać z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie  w 

stosunku do Zamawiającego, w tym żądanie wykonania umowy do wysokości kwoty określonej w ust. 1. Skorzystanie 

przez Zamawiającego z opisanego uprawnienia nie stanowi zmiany umowy wymagającej zawarcia aneksu.  

  

§ 4 Sposób rozliczenia  

1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wystawiał faktury następująco:  

1) za kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej (§ 1 ust. 2 pkt 1) – trzy faktury:  

a) faktura częściowa na wartość [.] 20 % kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 –  Wykonawca 

wystawi fakturę po dokonaniu odbioru kompletu dokumentacji objętej etapem I prac projektowych, o którym mowa 

w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a) ; podstawą  do wystawienia faktury będzie protokół odbioru etapu I prac projektowych, o 

którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1  lit. g), podpisany przez Strony,  

b) faktura częściowa na wartość [.] 10% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 –  Wykonawca 

wystawi fakturę po dokonaniu odbioru kompletu dokumentacji objętej etapem II prac projektowych, o którym mowa 

w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b); podstawą  do wystawienia faktury będzie protokół odbioru etapu II prac projektowych, o 

którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1  lit. g), podpisany przez Strony, 

c) faktura końcowa na wartość [.] 70% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 –  Wykonawca 

wystawi fakturę po dokonaniu odbioru końcowego dokumentacji projektowej oraz pozostałych opracowań 

Wykonawcy zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 2; podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego 

dokumentacji projektowej,  o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 lit. b), podpisany przez Strony,  

2) za kompleksowe wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (§ 1 ust. 2 pkt 2  

i ust. 3) – faktury przejściowe za wykonane prace nie częściej niż jeden raz w miesiącu:  

a) podstawą wystawienia faktur będą protokoły procentowego zaawansowania robót, o których mowa w § 14 ust. 2 

pkt 1 lit. c), zaakceptowane przez Zamawiającego, sporządzone zgodnie z elementami prac ustalonymi w 

harmonogramie rzeczowo–finansowym prac,  

b) Wykonawca wystawi faktury przejściowe za roboty budowlane łącznie do 95% wartości wynagrodzenia określonego 

w § 3 ust. 2 pkt 2; pozostała wartość wynagrodzenia zostanie wypłacona wraz z rozliczeniem faktury końcowej,  

c) wystawienie faktury końcowej może nastąpić po zakończeniu czynności odbiorowych zgodnie z § 14 ust. 2  pkt 2 i 

podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 2 lit. g),  

3) za świadczenie usług serwisu, przeglądów i konserwacji wszystkich systemów, instalacji i urządzeń, 

wyposażenia budowlanego i sportowego oraz usług pielęgnacji zieleni (§ 1 ust. 2 pkt 3) – fakturowanie  w 

okresach półrocznych:  

a) Zamawiający za świadczenie usług serwisu, przeglądów i konserwacji wszystkich systemów, instalacji i urządzeń, 

wyposażenia budowlanego  oraz usług pielęgnacji zieleni w okresie gwarancji będzie opłacał faktury w równych 

częściach w okresach półrocznych; do rozliczeń przyjmuje się [..] półroczy w okresie udzielonej gwarancji; każde 

półrocze stanowi okres 6 pełnych kolejnych miesięcy, a początkowym terminem,  od którego ustala się ich 

obliczanie, jest dzień odbioru końcowego robót wyznaczający jednocześnie rozpoczęcie okresu gwarancji zgodnie 

z § 15 ust. 4,  

b) podstawą wystawienia faktur będą protokoły z przeprowadzonych przez Wykonawcę czynności – zgodnie  z HCSiK, 

dokonywanych przez osoby posiadające umiejętności, kwalifikacje i uprawnienia wymagane dla tego typu 

czynności, potwierdzonych przez administrację obiektu i specjalistów Działu Budowlano – Technicznego 

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego  
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c) Ostatni serwis zostanie wykonany w pełnym zakresie na 30 dni przed upływem terminu gwarancji i rozliczony jak 

serwis wykonany po 6 kolejnych miesiącach 

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.  

  

§ 4a  

Sposób rozliczenia robót w przypadku wykonywania części robót budowlanych przez podwykonawców, dalszych 

podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego  

1. Podstawę rozliczenia robót wykonanych przez podwykonawców, dalszych podwykonawców będą stanowiły protokoły 

procentowego zaawansowania prac potwierdzone przez kierownika budowy i branżowych inspektorów nadzoru. Faktury 

przejściowe będą wystawiane przez Wykonawcę, podwykonawców, dalszych podwykonawców nie częściej niż jeden  raz 

w miesiącu.  

2. Suma faktur przejściowych za roboty budowlane Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców nie może 

przekroczyć 95% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 2 pkt 2.  

3. Pozostałe do zapłaty wynagrodzenie należne Wykonawcy, podwykonawcom, dalszym podwykonawcom zostanie ujęte  

w fakturze końcowej wystawionej przez Wykonawcę po odbiorze końcowym robót budowlanych.  

4. Do faktury przejściowej Wykonawcy (począwszy od drugiej faktury) zostaną dołączone dowody zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.  

5. Do faktury końcowej Wykonawcy zostaną dołączone dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, potwierdzające brak jakiegokolwiek roszczenia finansowego w stosunku do Wykonawcy.  

6. Za dowód zapłaty uznawać się będzie oryginał oświadczenia podwykonawcy, zgodnie z załączonym wzorem do umowy 

wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem: kopią doręczonej faktury i protokołem procentowego zaawansowania 

prac.  

7. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 6, Zamawiający wstrzyma wypłatę 

należnego wynagrodzenia za odebrane roboty w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 

zapłaty.  

8. Realizacja płatności na rzecz Wykonawcy, podwykonawców, dalszych podwykonawców wynikających z faktur 

przejściowych i końcowych nastąpi zgodnie z § 5a.  

  

§ 5 Warunki płatności  

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 za należycie wykonane 

zamówienie, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT na:  Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą: ,  (80-

210) Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a , NIP 584-09-55-985, w terminie do 30 dni od daty ich przyjęcia przez 

Zamawiającego.   

2. Wykonawca zobowiązany jest wystawić faktury zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami u.p.t.u.  

3. Wykonawca może przesłać Zamawiającemu elektroniczną fakturę (w rozumieniu art. 2 pkt 32 u.p.t.u)  w 

ogólnodostępnym formacie danych (np. w formacie .pdf) na adres e-mail: faktury@gumed.edu.pl oraz dodatkowo na 

adres …………….@gumed.edu.pl    

4. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach  na 

roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1666  z późn. 

zm.), Wykonawca ma prawo do przesłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych  za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej w skrócie „PEF”, na właściwe konto Zamawiającego.  

mailto:faktury@gumed.edu.pl
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5. W przypadku przekazywania faktury w formie papierowej Wykonawca przesyła oryginał faktury na adres:  

        Gdański Uniwersytet Medyczny   z siedzibą: ,  (80-210) Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a z dopiskiem „Sekcja 

Nadzoru Inwestorskiego[.]”.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z poszczególnymi fakturami odpowiednich protokołów,  o których 

mowa w § 4 ust. 1.   

7. Niezłożenie lub złożenie niewłaściwie sporządzonych dokumentów spowoduje, że 30-dniowy termin płatności będzie 

liczony od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawionych lub brakujących dokumentów.  

8. Należność za przedmiot umowy płatna będzie na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: [.]. / wskazany na 

fakturach.  

9. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży rachunek bankowy Zamawiającego.  

10. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie, Wykonawca uprawniony jest do naliczania  

Zamawiającemu odsetek ustawowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, za każdy dzień opóźnienia. Płatność 

odsetek uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży rachunek bankowy Zamawiającego.  

11. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, który wskaże  do realizacji płatności na jego rzecz będzie zgłoszony do 

właściwego Urzędu Skarbowego oraz ujawniony w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. W przypadku niezarejestrowania oraz 

wykreślenia albo nieprzywrócenia rachunku bankowego Wykonawcy, Wykonawca z wyprzedzeniem poinformuje o tym 

fakcie Zamawiającego, pod rygorem obowiązku zrekompensowania braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania 

przychodu tej kwoty lub części tej kwoty, która została zapłacona na rachunek inny niż podany w wykazie albo 

zrekompensowania kosztów związanych z poniesieniem odpowiedzialności solidarnej z Wykonawcą za zaległości 

podatkowe Wykonawcy, jeśli Wykonawca nie zapłaci należnego podatku VAT od transakcji. 

  

§ 5a  

Warunki płatności w przypadku wykonywania części robót przez podwykonawców, dalszych podwykonawców 

zaakceptowanych przez Zamawiającego  

1. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy  lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo,  której przedmiotem są 

roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio  przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę zamówienia.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu  przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu  

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  są 

dostawy lub usługi.  

3. Bezpośrednia zapłata obejmie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy.  

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia, pisemnie, w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy 

względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.   

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w wyznaczonym terminie Zamawiający:  

1) nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  
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2) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy albo  

3) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.  

7. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcy w trybie określonym w ust. 5 pkt 3 zwalnia Zamawiającego 

w stosunku do Wykonawcy z zobowiązania o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, usługi lub dostawy 

w wysokości zapłaconej kwoty.  

8. Złożenie do depozytu sądowego kwoty określonej w ust. 5 pkt 2 ma takie same skutki jak spełnienie świadczenia  (art. 470 

Kodeksu cywilnego).  

  

§ 6 Obowiązki Zamawiającego  

1. W imieniu Zamawiającego nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawować będą inspektorzy nadzoru wymienieni  w 

ust. 2.  

2. Zamawiający powołuje do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru następujące osoby:  

1) Tomasz Olkowski – Inspektor nadzoru budowlanego – branża budowlana 

2) Sebastian Pniak - Inspektor nadzoru budowlanego – branża sanitarna 

3) Karol Spychała - Inspektor nadzoru budowlanego – branża elektryczna 

3. Jako koordynatora, w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający wyznacza: Tomasza 

Olkowskiego 

4. Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do:  

1) przekazania placu budowy w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca dostarczy do 3 dni od podpisania 

Umowy dokumenty wymagane art. 41 ust. 4a PrBud oraz Plan BIOZ, W przypadku uchybienia przedmiotowemu 

obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie 

powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę,  

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,  

3) dokonania odbiorów częściowych i odbioru końcowego przedmiotu umowy na zasadach określonych w umowie,  

4) zapłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w umowie.  

5. Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne upoważnienia do reprezentowania go w sprawie uzyskania wymaganych 

prawem decyzji, zgłoszeń itp.  

6. Zmiana osób wskazanych w ust. 2 i 3 wymaga przekazania informacji Wykonawcy. Powiadomienie o powyższych 

zmianach nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.  

  

§ 7 Obowiązki Wykonawcy  

1. Wykonawca oświadcza, że:  

1) Zapoznał się z SWZ wraz z załącznikami oraz upewnił się co do prawidłowości i kompletności swojej oferty  oraz 

kosztów poszczególnych prac, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania, a także wszystkie czynności 

niezbędne do właściwego wykonania zamówienia oraz ewentualnego usunięcia wad.  
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2) W zakresie wynikającym z udostępnionych przez Zamawiającego na etapie postępowania przetargowego materiałów, 

w tym w szczególności SWZ i opisu przedmiotu zamówienia – załącznika nr 3 do SWZ, uzyskał informacje i ma wiedzę 

co do zakresu zamówienia, trudności, ryzyka, terenu robót, terminu realizacji oraz wszelkich innych okoliczności 

znanych albo możliwych do przewidzenia w dacie składania oferty, które mogą wpłynąć na realizację przedmiotu 

umowy.  

3) Zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia – załącznikiem nr 3 do SWZ i nie wnosi zastrzeżeń  co do jego 

kompletności formalnej i wystarczalności dla wykonania przedmiotu umowy oraz wszystkie związane  z tym koszty, 

wynikające z dokumentacji postępowania przetargowego (SWZ z załącznikami) wraz z wyjaśnieniami treści SWZ 

opublikowanymi przez Zamawiającego na stronie prowadzonego postępowania, ujął w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

4) Będzie ponosił odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,  jeżeli 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, zgodnie z art. 471 i następne Kodeksu cywilnego.  

5) Zagwarantuje nadzór nad realizowanym zamówieniem i zobowiązuje się do bieżącej współpracy  z Zamawiającym na 

każdym etapie wykonania zadania będącego przedmiotem umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 i wynagrodzenia, o którym mowa  w § 

3, w szczególności:  

1) Wykonać i przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy, wykonany zgodnie z SWZ wraz z załącznikami, warunkami 

bezpieczeństwa, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i 

decyzje zgodnie z art.  54–59 ustawy Prawo budowlane oraz zapisami wynikającymi z decyzji o pozwoleniu na 

budowę.  

2) Oddać Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.  

3) Opracować dokumentację projektową, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1.  

4) Opracować lub zaktualizować materiały przedprojektowe: ekspertyzy, analizy, mapy do celów projektowych, 

inwentaryzację zieleni, inwentaryzację obiektów istniejących, badania, w tym badania podłoża gruntowego wraz z 

opracowaniem projektu geotechnicznego lub dokumentacji geologiczno–inżynierskiej.  

5) Uzyskać lub zaktualizować niezbędne warunki, decyzje, opinie, mapy, odstępstwa, raporty, uzgodnienia oraz 

pozwolenia itp. warunkujące prowadzenie prac budowlanych, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę i na 

użytkowanie w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej za zgodą 

Zamawiającego, Wykonawca zobligowany będzie uzyskać na swój koszt i ryzyko zamienne pozwolenie na 

budowę. 

6) Uzyskać lub zaktualizować prawo do dysponowania działkami drogowymi na podstawie uzgodnienia i decyzji 

lokalizacyjnej wydanej przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni (w razie konieczności).  

7) Uzyskać zgodę Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku na czasowe zajęcie pasów drogowych. Koszt zajęcia pasa 

drogowego należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

8) Wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy uzgodniony z Zarządem Dróg i Zieleni 

w Gdańsku, dla zrealizowania robót wszystkich branż (w razie konieczności).  

9) procedować uzgodnienia  w ramach zawartej przez Zamawiającego Umowy o przyłączenie do sieci 

elektroenergetycznej nr P /24/007283/2 obiektu realizowanego  przez Wykonawcę w zakresie wzajemnej koordynacji 

prac jak i obowiązków Zamawiającego wynikających z Umowy.
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10) Przystąpić do wykonania danego zakresu robót, dla którego wymagane jest sporządzenie dokumentacji projektowej, 

tylko na podstawie przekazanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji.  

11) Uwzględnić w dokumentacji projektowej oraz powykonawczej, uwagi zgłoszone przez Zamawiającego i autora 

koncepcji programowo–przestrzennej i nanieść poprawki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

12) Pełnić nadzór autorski w toku wykonywania robót budowlanych realizowanych na podstawie sporządzonej  przez 

Wykonawcę dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem umowy.  

13) Przyjąć technologię i organizację robót, która zapewni bezpieczeństwo przebywających osób oraz nie spowoduje 

dewastacji wykonanych robót oraz dewastacji obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy i dróg 

dojazdowych.  

14) Przestrzegać w toku realizacji robót wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń  oraz 

sposobów wykonania robót, wynikających z opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków określonych w SWZ.  

15) Zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy oraz ochronę mienia.  

16) Zapewnić całodobowy fizyczny dozór placu budowy przed dostępem osób niepowołanych.  

17) Zapewnić dla zrealizowania robót udział projektantów, kierownika budowy i kierowników robót branżowych z 

uprawnieniami budowlanymi i kwalifikacjami zawodowymi uprawniającymi do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie. Posiadać przez cały okres realizacji zamówienia aktualne dokumenty potwierdzające 

prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.  

18) Zapewnić bezwzględne uczestniczenie przedstawicieli Wykonawcy w naradach koordynacyjnych organizowanych 

przez Zamawiającego oraz w czynnościach odbiorowych.  

19) Prowadzić Dziennik Budowy przez cały okres realizacji robót.  

20) Zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: ………...…@gumed.edu.pl i wpisem do Dziennika Budowy wykonanie 

robót zanikających lub ulegających zakryciu na co najmniej 3 dni robocze przed ich zakryciem.  

21) Zawiadamiać Zamawiającego na piśmie o każdym przypadku wstrzymania robót, najpóźniej następnego dnia  od dnia 

wstrzymania.  

22) Zgłaszać wszelkie awarie zaistniałe w trakcie prac.  

23) Przestrzegać warunki prowadzenia robót zawarte m.in. w:  

a) opisie przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami – załączniku nr 3 do SWZ,  

b) opracowanej dokumentacji projektowej,  

c) uzgodnieniach, opiniach do dokumentacji projektowej,  

d) uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowę,  

e) uzgodnieniach z Zamawiającym,  

f) aktualnych przepisach dotyczących prowadzenia robót budowlanych.  

24) Zapewnić wykonanie robót w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy, w przypadku wystąpienia 

takiej potrzeby oraz na każdy wniosek Zamawiającego.  

25) Prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż oraz utrzymywać plac budowy i drogi komunikacyjne w należytym 

stanie i porządku.  

26) Zorganizować we własnym zakresie czasowe zaplecze budowy dla wykonywanych robót, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami bhp i ppoż., na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, w zakresie umożliwiającym realizację prac 

i organizację narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego.  

27) Zorganizować we własnym zakresie czasowy plac składowy materiałów z rozbiórki i odpadów budowlanych powstałych 

podczas wykonywania robót (w razie konieczności).  



Załącznik nr 4 do SWZ - postępowanie nr GUM2024ZP0132 

  
  

 

28) Zabezpieczyć pod względem bhp i ppoż. miejsce wykonywania robót i miejsce składowania materiałów budowlanych, 

oznakować i wygrodzić strefę roboczą oraz ponosić odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa, higieny pracy oraz 

bezpieczeństwa ppoż. w ramach realizacji umowy.  

29) Zapewnić Zamawiającemu, wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu 

budowlanego, dostęp do placu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.  

30) Zapewnić koordynację prac Wykonawców wprowadzonych na plac budowy przez Zamawiającego i wykonujących  na 

jego zlecenie dodatkowe roboty niebędące przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca zapewni dla nich miejsce na 

zaplecze i umożliwi im podłączenie do mediów.  

31) Zabezpieczyć przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wcześniej wykonane elementy mogące ulec zniszczeniu  

w trakcie prowadzenia robót do czasu ich odbioru.  

32) Wykonać tymczasowe niezbędne przełączenia instalacyjne: elektryczne, teletechniczne, wodociągowe  i kanalizacyjne 

dla zapewniania ciągłości eksploatacji obiektów.  

33) Dokonać uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonywania robót.  

34) Usunąć napotkane kolizje.  

35) Wykonać dla zrealizowanych robót wymagane rysunki warsztatowe i uzgodnić je z nadzorem autorskim 

i Zamawiającym. W przypadku, gdy konieczne będzie wykonanie obliczeń (np. między innymi. elementy konstrukcyjne, 

cieplnowilgotnościowe, fasady, stolarki okiennej i drzwiowej, elementów ślusarskich, stropów, konstrukcji stalowych 

itp.), zapewnić sporządzenie projektów warsztatowych przez uprawnionego projektanta należącego do odpowiedniej 

izby inżynierów.  

36) Sporządzić Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („plan BIOZ”) zgodnie z:  

a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,  

b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120  poz. 1126).   

Potwierdzenie sporządzenia „planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu obowiązków kierownika 

budowy.  

37) Używać materiały i wyroby do wykonania przedmiotu umowy spełniające wymogi określone w:  

a) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,  

b) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.).  

38) Zapewnić zgodnie z prawem budowlanym i geodezyjnym kompleksową obsługę geodezyjną niezbędną przy realizacji 

zamówienia wraz z wykonaniem operatu geodezyjnego powykonawczego w 3 egzemplarzach. Operat geodezyjny 

powykonawczy musi być potwierdzony przez właściwy państwowy ośrodek geodezyjno–kartograficzny.  

39) Kompleksowa obsługa geodezyjna obejmuje m.in.:  

a) wznowienie punktów granicznych,  

b) wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych,  

c) wykonywanie pomiarów bieżących,  

d) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,  

e) inwentaryzację powykonawczą,  

f) odtworzenie punktów granicznych w przypadku ich zniszczenia.  

g) W przypadku występowania stałych punktów geodezyjnych należy zaprojektować ich przestawienie w miejsce nie 

kolidujące z inwestycją 
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40) Zapewnić wymaganą kompleksową obsługę geotechniczną. Obsługa geotechniczna obejmuje pomiary zagęszczenia 

gruntów, badania nośności gruntów, sprawdzenia, raporty, protokoły. Wyniki badań stopnia zagęszczenia gruntu 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania robót technologicznych. Pomiary 

stopnia zagęszczenia gruntów należy na bieżąco sprawdzać, a wyniki przekazywać inspektorowi nadzoru.  

Zamawiający nie wyklucza zlecenia wykonania pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów przez inne służby 

geotechniczne.  

41) Wykonać niezbędne zabezpieczenie pozostającej zieleni przed uszkodzeniem w trakcie prowadzonych robót.  

42) Po zakończeniu robót plac budowy, a w przypadku korzystania również teren przyległy, doprowadzić do stanu 

pierwotnego.  

43) Pozyskane w wyniku prowadzenia robót masy ziemi/humusu należy w miarę możliwości zagospodarować w miejscu 

inwestycji, nadmiar ziemi i humusu należy wywieźć na legalne wysypisko.  

44) Prace budowlane winny być prowadzone w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do atmosfery.  

45) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia podczas robót budowlanych istniejących elementów zagospodarowania 

terenu, w tym trawników, elementy te należy odtworzyć, a trawniki zrekultywować z zastosowaniem gatunków traw 

odpornych na deptanie i wyrywanie.  

46) Dostarczyć dokumenty potwierdzające, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane 

prawem oraz wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia – załączniku nr 3 do SWZ aktualne świadectwa, 

deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB, TUV) i są dopuszczone do stosowania 

w Polsce. Wszelkie aprobaty europejskie muszą być tłumaczone na język polski i akceptowane przez krajową 

jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną.  

47) Złożyć Zamawiającemu wnioski materiałowe i uzyskać akceptację inspektora nadzoru na zastosowanie materiałów. 

Dobór materiałów należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i uzgodnić pisemnie z Zamawiającym  i 

inspektorem nadzoru. Zamawiający wymaga zastosowania materiałów o wysokim standardzie. Dostarczone  

materiały, produkty muszą być fabrycznie nowe. Zamawiający zatwierdzi wnioski materiałowe w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania wniosku lub w tym terminie zgłosi swoje uwagi lub zastrzeżenia. 

48) Przedstawiać na budowie do akceptacji Zamawiającego próbki rozwiązań, systemów, materiałów i elementów 

wyposażenia, w tym wszystkich elementów robót wykończeniowych, np. osprzętu elektrycznego, lamp 

oświetleniowych, a także fasad, stolarki okiennej i drzwiowej, opierzeń, elewacji, które mają być zastosowane. Próbki 

muszą być przedstawione w reprezentatywnej wielkości i ilości umożliwiającej dokonanie akceptacji.   

Zamawiający zatwierdzi próbki rozwiązań (mock-up) w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku lub w tym 

terminie zgłosi swoje uwagi lub zastrzeżenia. 

49) W przypadku, gdy zastosowane produkty będą produktami związanymi z energią w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 14 

września 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 

378 z późn. zm.), produkty te muszą spełniać wymagania dotyczące sporządzania dokumentacji technicznej oraz 

stosowania etykiet i kart informacyjnych produktów określonych aktami Komisji Europejskiej wydanymi  na podstawie 

kompetencji delegowanych przez Parlament Europejski i Radę.  

50) Zapewnić dostawę i montaż systemów, instalacji, urządzeń oraz wyposażenia obiektu w niezbędny sprzęt i meble. 

Wszystkie zastosowane urządzenia, systemy, instalacje oraz sprzęt i meble nie mogą być wyprodukowane wcześniej 

niż w 2024 r.  

51) Uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia wynikające z przepisów prawa, umożliwiające eksploatację obiektu, 

systemów, instalacji, urządzeń, a także przekazać niezwłocznie Zamawiającemu oryginały uzyskanych uzgodnień  i 

decyzji.  
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52) Przeprowadzić próby końcowe, próby eksploatacyjne (w tym całodobowy pomiar ciśnienia sieci wodociągowej  i pomiar 

hydrantów) oraz rozruchy mechaniczne i technologiczne z udziałem przedstawicieli posiadających odpowiednie 

autoryzacje producentów – rozruchy mechaniczne i technologiczne muszą być potwierdzone protokołami.  

53) Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w 

tym ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, tj. Dz.U. z 2023 r. 

poz. 1587) oraz rozporządzeniami wykonawczymi. Wykonawca zobowiązuje się do segregacji odpadów na 

poszczególne frakcje oraz ich składowania w miejscach do tego przeznaczonych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Wykonawca zapewnia, że transport odpadów będzie odbywał się zgodnie z przepisami prawa, w 

szczególności z ustawą o transporcie drogowym oraz przepisami dotyczącymi przewozu odpadów. Odpady 

budowlane, gruz i śmieci powstałe w wyniku prowadzonych prac przygotowawczych, budowlanych, porządkowych itp. 

wywieźć na legalne wysypisko. Koszty wywozu wraz z jego utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia pełnej dokumentacji dotyczącej gospodarki odpadami, w 

tym ewidencji odpadów oraz sprawozdań wymaganych przez przepisy prawa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

przeprowadzania kontroli i audytów w zakresie gospodarki odpadami prowadzonej przez wykonawcę. Wykonawca 

zobowiązuje się do udostępnienia wszelkiej niezbędnej dokumentacji oraz współpracy z Zamawiającym podczas 

kontroli. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nieprawidłowej gospodarki 

odpadami oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z usunięciem tych szkód, 

54) Zapewnia realizację robót budowlanych w sposób nie prowadzący do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu 

środowiska naturalnego w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z 

dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje 

55) Realizacja przedmiotu Umowy zgodnie z zasadą DNSH („do no significant harm”) 

56) Przekazać Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót:  

a) zestawienie rzeczowe dla wskazanych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń z zestawieniem przynależnych 

faktur, potwierdzone przez inspektora nadzoru danej branży,  

b) komplet dokumentacji odbiorowej i powykonawczej w układzie branżowym wraz z odbiorami branżowymi, próbami 

i sprawdzeniami z wynikiem pozytywnym w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w 

formacie .dwg i .pdf; przedmiotowe dokumenty należy wykonać w porozumieniu z inspektorami nadzoru danej 

branży,  

c) protokoły rozruchowe sieci, instalacji i urządzeń,  

d) karty gwarancyjne producentów na wszystkie zamontowane urządzenia, sprzęt oraz meble,  

e) instrukcję obsługi wszystkich systemów, instalacji i urządzeń w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej w formacie .dwg i .pdf, z uwzględnieniem zapisów, że czynności związane z serwisami, przeglądami 

i konserwacją w okresie udzielonej gwarancji sprawuje Wykonawca,  

f) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego,  

g) świadectwo energetyczne,  

h) mapy powykonawcze zatwierdzone w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno–Kartograficznej w 3 egzemplarzach, 

sporządzone zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.),  

i) geodezyjną inwentaryzację sporządzoną zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawa geodezyjnego i 

kartograficznego,  

j) harmonogram czynności serwisowych i konserwacyjnych (HCSiK),  
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k) kody źródłowe wgranych programów aplikacyjnych do sterowników systemu BMS, pliki źródłowe do central 

systemów bezpieczeństwa budynkowego, hasła dostępowe, licencje do zainstalowanego oprogramowania  oraz 

aktualne konfiguracje podsystemów BMS.  

l) program centrali SSP z uwzględnieniem ich przyszłego sieciowania przez Zamawiającego (proces sieciowania nie 

może w przyszłości wymuszać ponownego programowania central), 

m) wykaz urządzeń do rejestru CRO 

57) Przeszkolić dwukrotnie wskazanych pracowników Zamawiającego (max. 15 osób) w zakresie eksploatacji obiektu, 

obsługi zamontowanych urządzeń, systemów i instalacji. Ze szkolenia sporządzić protokół i dostarczyć 

Zamawiającemu.  

58) Ponosić pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa  oraz za 

metody organizacyjno – techniczne stosowane na budowie. Odpowiedzialności tej nie wyłącza, ani nie ogranicza 

wykonanie części robót przez podwykonawców.  

59) Ponosić wszystkie koszty związane z budową, w tym koszty organizacji placu budowy (m.in. ogrodzenia).  

Wykonawca ponosi również koszty związane z dostawą mediów na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, o którym 

mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 (wody, energii, ogrzewania) – w tym celu Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym wykona 

na własny koszt instalacje i punkty pomiarowe w tym dokumentacje projektową wraz ze wszelkimi uzgodnieniami - 

jeżeli okaże się konieczna. 

60) Świadczyć usługę serwisu, przeglądów i konserwacji wszystkich systemów, instalacji i urządzeń, wyposażenia 

budowlanego (ślusarki i stolarki, fasad, elementów małej architektury, wraz z materiałami eksploatacyjnymi, których 

serwisowanie, przeglądy i konserwacja są wymagane przepisami i zaleceniami producentów w celu utrzymania ciągłej 

sprawności i zachowania warunków gwarancyjnych oraz usługę pielęgnacji zieleni – w okresie gwarancji i świadczenia 

usług serwisowych, w zakresie, terminach i sposobie ustalonym w instrukcjach wytwórcy i odpowiednich przepisach 

oraz w matrycy zawartej w opisie przedmiotu zamówienia i sporządzonym  na jej podstawie HCSiK, bez wezwania ze 

strony Zamawiającego.  

61) Wykonywać wszystkie prace serwisowe, przeglądy, konserwacje, w tym pielęgnować zieleń, w dni robocze od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 zgodnie z HCSiK i harmonogramem uzgodnionym z 

Użytkownikiem obiektu. W pozostałych dniach i godzinach, prowadzenie prac  

będzie musiało być dodatkowo uzgodnione z Zamawiającym.  

62) ma obowiązek usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji. 

63) Utrzymywać w okresie gwarancji i świadczenia usług serwisowych budynek w ciągłej sprawności technicznej, w tym 

wszystkie zamontowane systemy, instalacje i urządzenia oraz wyposażenie budowlane.  

64) Usuwać niezwłocznie wszystkie wady zgłaszane przez Zamawiającego w okresie gwarancji i rękojmi i w okresie 

świadczenie usług serwisowych – zgodnie z warunkami opisanymi w § 15.  

65) Odtworzyć zniszczone w trakcie prowadzonych robót budowlanych przez Wykonawcę istniejące układy dróg lokalnych 

w rejonie prowadzonych robót i terenu zaplecza budowy.  

66) Zlikwidować zaplecze placu budowy, uporządkować teren najpóźniej w terminie do 7 dni od daty    końcowego odbioru 

robót. W przypadku niezastosowania się do powyższego, po uprzednim pisemnym wezwaniu,  

Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami za wykonanie powyższych robót (bez upoważnienia sądu). 

Zamawiający ma prawo potrącić tę kwotę z bieżących należności Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża 

zgodę.  

67) Dostarczać na bieżąco przy miesięcznych rozliczeniach finansowych dokumenty potwierdzających utylizację lub 

prawidłowe zagospodarowanie odpadów zgodnie z:  
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⎯ ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.),  

⎯ ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2556  z późn. zm.).  

- zasadami DNSH 

68) Jest zobowiązany do stosowania się do wymogów zawartych w warunkach programu, przyjętych przez Zamawiającego 

w zakresie  promocji Projektu( m.in. umieszczania tablic informacyjnych), w związku z faktem, że realizacja przedmiotu 

niniejszej umowy jest objęta wsparciem ze środków Planu rozwojowego Przedsięwzięcia pn. Modernizacja i 

doposażenie obiektów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia 

medyczne, realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – komponentu D 

„Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” będącego elementem Inwestycji D2.1.1 pn. Inwestycje 

związane z modernizacją i doposażeniem obiektów dydaktycznych w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na 

studia medyczne”,  

69) ma obowiązek zawiadomić o rozpoczęciu robót budowalnych gestorów sieci oraz inne podmioty, których 

zawiadomienie jest konieczne i wynika z dokumentów przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego jak i z 

przepisów prawa. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż. Zamawiający ma 

prawo wstrzymać roboty do czasu zastosowania się Wykonawcy do zaleceń Zamawiającego. Wykonawca nie ma prawa 

z tego tytułu do zmiany terminu zakończenia robót określonego w umowie.  

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechanie działań podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców jak za działania lub zaniechania własne, również w zakresie przestrzegania przepisów bhp i ppoż.  

  

§ 8 Obowiązki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób realizujących przedmiot umowy  

1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 ust. 1 Pzp, osoby wykonujące wskazane 

w ust. 2 czynności zostaną zatrudnione przez niego lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem 

pracy”.  

2. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy osób wykonujących następujące czynności, w zakresie realizacji przedmiotu 

umowy:  

1) montaż i wznoszenie na terenie budowy konstrukcji,  

2) roboty murarskie i kamieniarskie,  

3) roboty tynkarskie i okładzinowe zewnętrzne,  

4) roboty elewacyjne,  

5) wykonanie izolacji wodoszczelnych, cieplnych, dźwiękoszczelnych,  

6) roboty posadzkarskie,  

7) wznoszenie i demontaż własnych i wynajętych rusztowań oraz platform,  

8) wykonanie pokryć dachowych,  

9) wykonanie instalacji elektrycznych (układanie i montaż przewodów elektrycznych oraz osprzętu, opraw 

oświetleniowych i rozdzielnic, systemów telekomunikacyjnych, systemów multimedialnych i audio-video, anten, 

alarmów przeciwpożarowych, systemu oddymiania, alarmów przeciwwłamaniowych, telewizji przemysłowej, kontroli 

dostępu, instalacji odgromowej, oddymiania, wind),  

10) wykonanie linii energetycznych i telekomunikacyjnych,  

11) gruntowego wymiennika ciepła ,  
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12) wykonanie instalacji fotowoltaicznej, ,  

13) wykonanie instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, ciepła 

technologicznego i instalacji chłodniczej dla potrzeb wentylacji (montaż urządzeń, przewodów i armatury),  

14) wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji (montaż urządzeń, przewodów i armatury),  

15) wykonanie przyłączy i instalacji zewnętrznych wodno–kanalizacyjnych, grzewczych i pomp ciepła (montaż urządzeń, 

przewodów i armatury),  

16) roboty budowlane wykończeniowe (tynkowanie, zakładanie stolarki budowlanej, sufitów podwieszanych, okładzin 

ścian, ścianek działowych, podłóg i ścian, malowanie i szklenie),  

17) roboty związane z zagospodarowaniem terenu, w tym roboty drogowe i zieleń,  

18) wszystkie inne czynności związane z wykonaniem prac objętych przedmiotem zamówienia, z wyłączeniem czynności 

w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przez projektantów oraz pełnienia funkcji kierownika budowy  i 

kierowników robót branżowych – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ wraz z załącznikami.  

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 

odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wskazane w ust. 2 czynności, związane z realizacją przedmiotu umowy. Zamawiający uprawniony  jest w 

szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia w każdym momencie realizacji umowy.  

4. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym 

jednak niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane w wezwaniu dowody, o których mowa poniżej, 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy:  

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu 

pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, o których mowa w ust. 2; 

oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, o których mowa w ust. 2 wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, dat zawarcia umów o pracę, rodzaju 

umów o pracę, wymiaru etatu i zakresu obowiązków danego pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,  

2) oświadczenia zatrudnionych pracowników potwierdzające fakt zatrudnienia u Wykonawcy lub podwykonawcy na 

podstawie stosunku pracy, zawierające w szczególności: dokładne określenie osoby składającej oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, a także podpis osoby składającej oświadczenie,  

3) wyjaśnienia zażądane przez Zamawiającego zgodnie z uprawnieniem opisanym w ust. 3 pkt 2.  

5. Wykonawca lub podwykonawca może zastąpić osobę lub osoby realizujące na jego rzecz przedmiot umowy innymi 

osobami, pod warunkiem, że spełnione zostaną powyższe wymagania co do sposobu ich zatrudnienia przy realizacji 

przedmiotu umowy.  

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wskazane w ust. 2 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty  przez 

Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 16 ust. 1 pkt 18. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów, o których mowa w ust. 4,  w celu potwierdzenia 

spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy lub odmowa 
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poddania się przez Wykonawcę kontroli, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lub jej utrudnianie, traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wskazane w ust. 2 czynności i skutkować będzie naliczeniem Wykonawcy kary umownej,  o której mowa w 

zdaniu poprzedzającym.  

7. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę   

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

  

§ 9 Personel Wykonawcy  

1. Wykonawca wyznacza następujące osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy:  

1) projektant – ……………………………………., posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

architektonicznej nr …………,  

2) projektant – ……………………………………., posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej nr …………,  

3) projektant – ……………………………………., posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  i 

kanalizacyjnych nr …………,  

4) projektant – ……………………………………., posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr …………,  

5) projektant – ……………………………………., posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

drogowej nr …………,  

6) projektant – ……………………………………., posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych nr …………,  

7) kierownik budowy – ……………………….….., obejmujący kierownictwo budowy, posiadający uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami budowlanymi nr ……………….…..,  

8) kierownik robót sanitarnych – ………………….……….….., obejmujący kierownictwo robót branży sanitarnej, 

posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nr ………….……..…..,  

9) kierownik robót elektrycznych – ………………………………., obejmujący kierownictwo robót branży elektrycznej, 

posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nr …….………………...,  

10) kierownik robót telekomunikacyjnych – …………………., obejmujący kierownictwo robót branży telekomunikacyjnej, 

posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nr …………….………..,  

11) kierownik robót drogowych - …………………………….……, obejmujący kierownictwo robót branży drogowej, 

posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nr …………….………..  

12) koordynator/kierownik projektu - …………………………….., obejmujący koordynacje całego procesu inwestycyjnego 

w formule zaprojektuj i wybuduj po stronie Wykonawcy 

2. Wykonawca zapewnia, że osoby wymienione w ust. 1 za wyjątkiem koordynatora/kierownika projektu posiadają 

odpowiednie kwalifikacje do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.  

3. Osoby wymienione w ust. 1 mogą zostać zmienione na inne z uwzględnieniem postanowień określonych w § 17 ust. 1 pkt 

6. W tym celu Wykonawca musi złożyć Zamawiającemu, przed planowaną zmianą osób, wykaz dotyczący nowych osób 

zawierający wszystkie niezbędne informacje do oceny spełnienia określonych wymagań (Wykonawca może wykorzystać 

wzór załącznika nr 7 do SWZ) oraz kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane  oraz kopie aktualnych 

zaświadczeń potwierdzających prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nowych osób.  
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4. Zmiana, o której mowa w ust. 3, wymaga zawarcia aneksu do umowy.   

5. Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania przedmiotu umowy wynikające z braku odpowiedniej osoby będzie traktowane 

jako wynikłe z wyłącznej winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.  

  

§ 10 Ubezpieczenie  

1. Strony ustalają, że Wykonawca ma obowiązek posiadać przez cały okres realizacji umowy polisę ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy wraz z klauzulami 

dodatkowymi dostosowującymi zakres ochrony do specyfiki realizowanej inwestycji, zawartą z zachowaniem 

następujących warunków:  

1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody wyrządzone osobom trzecim w 

następstwie czynu niedozwolonego oraz powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 

wraz z odpowiednimi klauzulami zapewniającymi objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód wyrządzonych przez 

podwykonawców, w tym odpowiedzialność wzajemną oraz szkód powstałych w mieniu powierzonym,  

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej projektantów i osób pełniących samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie, obejmujące ochroną działania lub zaniechanie działania/uchybienia powstałe w okresie 

ubezpieczenia,  

3) suma ubezpieczenia nie niższa niż  3 000 000,00 PLN w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej oraz nie niższa niż 

1.000.000,00 PLN w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zawodowej osób pełniących samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, tj. projektantów, kierownika budowy i kierowników robót (trigger act committed), przy czym:   

a) w przypadku, kiedy osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jest etatowym 

pracownikiem  

Wykonawcy, to Wykonawca zobowiązany jest posiadać, poza obowiązkowym OC zawodowym zgodnym z 

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz. 2174),  

OC nadwyżkowe do łącznej wartości sumy gwarancyjnej 1.000.000,00 PLN,  

b) w przypadku, kiedy osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jest podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), etatowym pracownikiem 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest wymagać odpowiednio od 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, poza ww. obowiązkowym OC zawodowym danego 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, OC nadwyżkowe do łącznej wartości sumy gwarancyjnej  

1.000.000,00 PLN,  

4) w ww. ubezpieczeniach nie będzie występował udział własny/franszyzy w odniesieniu do szkód osobowych; w 

odniesieniu do szkód rzeczowych wysokość franszyz nie będzie wyższa niż 10.000,00 PLN; w odniesieniu  do szkód 

polegających na wystąpieniu czystych strat finansowych Zamawiający zaakceptuje franszyzę procentowo kwotową nie 

wyższą niż 10% odszkodowania min. 10.000,00 PLN,  

5) okres ubezpieczenia: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej musi pozostawać w mocy, w 

okresie od dnia podpisania umowy do dnia wykonania przedmiotu umowy (do końca terminu, o którym mowa  w § 2 

ust. 1 pkt 3); ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej musi pozostawać w mocy od dnia podpisania 

umowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2,  z uwzględnieniem regulacji 

wynikających z zastosowanego triggera act committed.  
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2. Strony ustalają, że Wykonawca ma obowiązek posiadać polisę ubezpieczenia budowy w zakresie prowadzonych robót 

budowlano–montażowych i instalacyjnych objętych przedmiotem umowy, zawartą z zachowaniem następujących 

warunków:  

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (sekcja I) wraz z klauzulami dodatkowymi dostosowującymi zakres ochrony 

do specyfiki realizowanej inwestycji i objęciem ochroną ubezpieczeniową wszelkich prac budowlano–montażowych,  w 

tym prób i testów, wszystkich podwykonawców oraz szkód wyrządzonych w mieniu otaczającym, stanowiącym 

własność Zamawiającego,  

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (sekcja II) Wykonawcy oraz Zamawiającego/Inwestora, oraz wszystkich 

Wykonawców, podwykonawców i/lub inne firmy zatrudnione przy realizacji kontraktu,  o ile wartość ich prac została 

ujęta w sumie ubezpieczenia,  

3) suma ubezpieczenia dla sekcji I nie niższa niż wartość robót, określona w § 3 ust. 2 pkt 2, z kolei dla sekcji II  nie niższa 

niż 1.000.000,00 PLN, rozszerzona o klauzulę 002 do limitu 1.000.000,00 PLN oraz 120 Wibracja, usunięcie lub 

osłabienie elementów nośnych z limitem nie mniejszym niż 500.000,00 PLN,  

4) franszyzy redukcyjne w ramach sekcji I: franszyza główna nie wyższa niż 10.000,00 PLN i bez udziałów własnych 

określonych procentowo, w klauzulach dodatkowych dopuszczane są franszyzy określone procentowo–kwotowo,  z 

kolei w ramach sekcji II: franszyza główna nie wyższa niż 3.000,00 PLN, w klauzulach dodatkowych dopuszczane  są 

franszyzy określone procentowo–kwotowo,  

5) okres ubezpieczenia: ubezpieczenie musi pozostawać w mocy przez cały okres realizacji robót budowlanych,  tj. od 

dnia przekazania Wykonawcy placu budowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa  w § 1 

ust. 2 pkt 2.  

3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przekazania mu placu budowy  do 

przedstawienia Zamawiającemu uwierzytelnionej kopii polisy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2, wraz z dowodem 

jej opłacenia.  

4. Umowy ubezpieczeń powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej.  

5. Wykonawca zobowiązany jest w okresie od dnia podpisania umowy przez cały czas, gdy ponosi z tego tytułu 

odpowiedzialność względem Zamawiającego, do utrzymania ciągłości zawartych umów ubezpieczeń, o których mowa 

w ust. 1 i 2 (w tym zapłacenia wszystkich należnych składek).  

6. Brak ciągłości umów ubezpieczeń (w tym brak zapłacenia wszystkich należnych składek) lub dokonanie zmian w treści 

umowy ubezpieczenia bez zgody Zamawiającego stanowić może podstawę do odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy oraz naliczenia kary umownej.  

7. Zamawiający zaleca, aby przed wykupieniem umowy ubezpieczenia opisanej powyżej Wykonawca przesłał do akceptacji 

Zamawiającego ofertę umowy ubezpieczenia w celu zweryfikowania minimalnych wymagań ubezpieczeń.  

8. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego przedłożyć oryginał umów lub polis do wglądu.  

9. Jeżeli Wykonawca na 14 dni przed upływem terminu ważności dotychczas przedłożonej Zamawiającemu polisy 

ubezpieczeniowej nie dostarczy dowodów posiadania ciągłości ubezpieczenia w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2 

lub opłacenia składek, to Zamawiający, na koszt Wykonawcy, będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca 

powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniesie opłacając składki ubezpieczeniowe, będzie mógł potrącić z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Jeżeli żadne wynagrodzenie  

Wykonawcy jeszcze się nie należy, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu poniesionych kosztów na zapłatę składek 

w terminie 14 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiającego.  

10. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego.  

11. Polisa ubezpieczeń ryzyk budowy CAR all risks  winna obejmować GUMed jako ubezpieczonego. 
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§ 11 Dokumentacja projektowa i nadzór autorski  

1. Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, w języku 

polskim wykonaną zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i najlepszą praktyką.  

2. Dokumentacja projektowa winna odpowiadać przepisom ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, 

rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno–użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.),  

wymaganiom technicznym niezbędnym do wykonania w sposób prawidłowy robót budowlanych w pełnym zakresie oraz w 

sposób nadający się do eksploatacji i bez wad.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji projektowej 

będącej przedmiotem umowy, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia 

dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji oraz interpretowanie i wyjaśnianie wątpliwości dotyczących 

dokumentacji projektowej, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji 

wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu umowy i zapłacie za jej wykonanie. Wszelkie poprawki, 

uzupełnienia, modyfikacje w dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy powinny być opracowane w 

terminie do 5 dni roboczych 

4. Zamawiający ma prawo do opiniowania i zgłaszania uwag do dokumentacji projektowej.  

5. Niezależnie od oceny dokumentacji projektowej dokonanej przez Zamawiającego, całkowita odpowiedzialność za jej 

wykonanie ciąży wyłącznie na Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty skorygowania ewentualnych błędów 

projektowych i poniesie koszty niezbędnych prac naprawczych.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich dokumentów i pozwoleń wymaganych 

ustawami i przepisami szczegółowymi, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, w tym uzyskania zamiennego 

pozwolenia  na budowę jeżeli okaże się konieczne do realizacji Umowy 

7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do wiadomości wszystkie wystąpienia z wnioskami do organów 

administracyjnych oraz do właścicieli sieci, urządzeń i obiektów w sprawie warunków i uzgodnień dokumentacji 

projektowej.  

8. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopię wszystkich wydawanych przez urzędy warunków, opinii, 

uzgodnień, decyzji i postanowień itp. niezwłocznie po ich uzyskaniu, a oryginały przekazać wraz z dokumentacją 

projektową.  

9. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych 

realizowanych na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, w tym na żądanie 

Zamawiającego, w zakresie wynikającym z art. 20 ust. 1 pkt 4 i art. 21 ustawy Prawo budowlane.  

10. W ramach nadzoru autorskiego należy:  

1) począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji robót budowlanych wizytować budowę wg potrzeb oraz zawsze na żądanie 

Zamawiającego (za pobyty  na budowie uznawać się będzie także uczestniczenie w naradach roboczych),  

2) informować niezwłocznie Zamawiającego i wykonawcę robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji 

projektowej o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji, a w szczególności powstałych w trakcie robót 

rozbieżnościach z dokumentacją projektową,  

3) niezwłocznie interpretować i wyjaśniać wątpliwości dotyczące dokumentacji projektowej,  
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4) sporządzać dodatkowe rysunki, jeżeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania 

techniczne,  

5) wprowadzać rozwiązania zamienne i opiniować rozwiązania równoważne w uzgodnieniu z  Zamawiającym.  

11. Uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego muszą być dokonywane w terminie do 3 dni roboczych (w uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający może wyznaczyć inny termin).  

  

§ 12 Prawa 

autorskie  

1. Wykonawca oświadcza, że:  

1) stworzone w ramach umowy opracowania i projekty, składające się na dokumentację projektową, o której mowa w § 

1 ust. 2 pkt 1, zwane dalej „projekty”, stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.),  

2) stworzone w ramach umowy projekty nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich i są oryginalnymi utworami 

stworzonymi dla Zamawiającego, jak też nie były one nigdy opublikowane, wydawane lub rozpowszechniane,  

3) przeniesienie autorskich praw w ramach umowy nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich 

osobistych lub majątkowych tych osób,  

4) przysługują mu w pełni autorskie prawa majątkowe do stworzonych w ramach umowy projektów, jak też prawo 

własności ich egzemplarzy i jest w pełni uprawniony do ich przeniesienia na określonych niżej warunkach.  

2. Z chwilą odbioru przedmiotu umowy, w zakresie dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego,  w 

ramach wynagrodzenia umownego za wykonanie dokumentacji projektowej, całość przysługujących Wykonawcy 

autorskich praw majątkowych do danego projektu, na następujących, nieograniczonych terytorialnie i czasowo polach 

eksploatacji:  

1) zastosowania do realizacji robót, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2,  

2) utrwalania i zwielokrotniania dowolnymi technikami, w tym kserowania, skanowania, wykonywania fotokopii  i 

dowolnego korzystania z kopii i rozporządzania nimi,  

3) wprowadzenia do pamięci komputera, w tym w celu dokonania zmian, przenoszenia na dyski (pamięci) zewnętrzne,  

CD, DVD itp. wszelkimi technikami, w tym cyfrową,  

4) przechowywania projektów, w tym ich kopii, w szczególności na nośnikach optycznych i magnetycznych, w pamięci 

komputerów i innych urządzeń elektronicznych,  

5) publicznego udostępniania w sieciach informatycznych, w tym w Internecie w taki sposób, aby pojedyncze osoby 

miały dostęp do projektów w miejscu i czasie przez siebie wybranym,  

6) rozpowszechniania, w tym w sieci Internet oraz sieciach wewnętrznych,  

7) obrotu oryginałem lub egzemplarzami projektów, ich rozpowszechniania, w tym zbywania, użyczania, najmu, 

dzierżawy i udostępniania osobom trzecim (odpłatnie lub nieodpłatnie), w wersji pierwotnej lub zmienionej,  

8) udzielania licencji innym podmiotom na korzystanie (odpłatnie lub nieodpłatnie),  

9) przenoszenie autorskich praw do projektów (odpłatnie lub nieodpłatnie),  

10) dokonywania publicznej prezentacji,  

11) dokonywania opracowań w dowolny sposób, dowolną techniką i w dowolnym zakresie, w tym włączanie/wyłączanie 

utworów przez Zamawiającego lub osoby trzecie,  

12) dokonywania jakichkolwiek zmian (aktualizacji, modyfikacji, uzupełnień, adaptacji, tworzenia nowych wersji) 

projektów, samodzielnie lub przez osoby trzecie, a także korzystania i rozporządzania zmienionymi projektami  na 

polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie,  
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13) korzystania dla sporządzania innych projektów i wszelkich dokumentów,  

14) korzystania i rozporządzania dokumentacją stanowiącą przedmiot umowy odpłatnie lub nieodpłatnie, bez zgody 

Wykonawcy,  

15) korzystania w celach promocyjnych i marketingowych (w tym w formie plakatów, fotografii, reklam telewizyjnych, 

multimedialnych),  

16) w pełni dowolnego wykorzystania wizerunku obiektu wykonanego w oparciu o projekty Wykonawcy, w tym wyrażania 

zgody na wykorzystywanie tego wizerunku na potrzeby realizacji reklam, filmów, programów telewizyjnych, działań 

promocyjnych (odpłatnie lub nieodpłatnie), także łącznie z wykonanymi adaptacjami scenograficznymi.  

3. Powyższe uprawnienia Zamawiającego odnoszą się w szczególności do poszczególnych projektów oraz do ich nowych 

wersji, modyfikacji, wszelkich adaptacji oraz innych zmian.  

4. Uprawnienie do eksploatacji projektów na określonych polach dotyczy zarówno całości tych projektów, jak też ich części.  

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej Wykonawca potwierdzi na protokole odbioru 

końcowego dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 lit. b).  

6. Wykonawca z dniem przeniesienia autorskich praw majątkowych, w ramach wynagrodzenia umownego za wykonanie 

dokumentacji projektowej, traci na rzecz Zamawiającego prawo do wyłącznego zezwalania na wykonywanie zależnych 

autorskich praw do projektów.  

7. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa własności do 

oryginałów i wszystkich wydanych Zamawiającemu egzemplarzy projektów, za wynagrodzeniem ujętym w kwocie 

wynagrodzenia umownego za wykonanie dokumentacji projektowej.  

8. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby twórcy/współtwórcy projektów nie wykonywali przysługujących im autorskich 

praw osobistych, w szczególności prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu oraz prawa do 

nienaruszalności treści i formy utworów oraz ich rzetelnego wykorzystania, w sposób utrudniający lub uniemożliwiający 

Zamawiającemu korzystanie z projektów (ich opracowań) lub rozporządzanie tymi projektami  (ich opracowaniami).  

9. Strony ustalają, że gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza roszczenia do projektów, w szczególności w zakresie 

autorskich praw majątkowych lub praw własności przemysłowej osób trzecich, Wykonawca, po zawiadomieniu  przez 

Zamawiającego, nie uchyli się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim 

roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto, że zaspokoi na każdorazowe wezwanie Zamawiającego wszelkie 

uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Zamawiającego regresowo zwróci Zamawiającemu w terminie 

przez Zamawiającego wskazanym całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając 

w to koszty procesu i obsługi prawnej.  

10. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej do czasu 

potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz prawa do wyłącznego 

zezwalania na wykonywanie zależnych autorskich praw majątkowych do projektów w zakresie określonym w niniejszym 

paragrafie.  

11. Zamawiający oświadcza, że na podstawie umowy z autorem PFU i projektu architektoniczno-budowlanego, 

stanowiącego podstawę wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, nabył autorskie prawa majątkowe oraz prawa do  

zezwalania na wykonywanie zależnych autorskich praw majątkowych do projektów w zakresie określonym w niniejszym 

paragrafie, w szczególności do zlecenia opracowania przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej 

Wykonawcy i realizacji na ich podstawie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy 
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§ 13 Podwykonawcy  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.   

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechanie działań podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców tak jak za działania lub zaniechania własne.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy własnymi siłami/Wykonawca powierzy podwykonawcom 

następującą część zamówienia:* (*niepotrzebne skreślić)  

1) …………………………………….……,   

2) ………………………………………….,   

z zastrzeżeniem, że szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez danego podwykonawcę będzie 

określała zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo.  

4. Zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał 

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane, jeżeli są już znani. 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Powiadomienie o powyższych 

zmianach nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy będzie to prowadziło 

do zmiany części zamówienia, wskazanych w ust. 3, powierzonych do wykonania podwykonawcom (postanowienia § 17 

ust. 1 pkt 7 stosuje się odpowiednio).  

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 Pzp stosuje się odpowiednio. Zmiana taka nie wymaga 

zawarcia aneksu do umowy.  

6. Umowa o podwykonawstwo powinna spełniać w szczególności następujące wymagania:  

1) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

2) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub 

usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. Wynagrodzenie podwykonawcy nie będzie w żadnym elemencie robót i usług większe niż 

wynagrodzenie między Wykonawcą a Zamawiającym. 

3) Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki 

wynika z umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania 

wymaganiom określonym w SWZ z załącznikami oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy.  

4) Nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.  

5) Musi zawierać zapisy zobowiązujące podwykonawcę do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich osób 

wykonujących czynności wskazane w § 8 ust. 2.  
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6) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie 

dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.  

7. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi spełniać dodatkowo następujące wymagania 

(oprócz wymagań określonych w ust. 6):  

1) Musi zawierać załącznik harmonogram rzeczowo–finansowy prac, określający wartości poszczególnych robót 

budowlanych. Harmonogram ten musi zawierać numerację pozycji oraz nazwy robót budowlanych odpowiadające 

numeracji pozycji oraz nazwom robót budowlanych, określonych w harmonogramie rzeczowo–finansowym prac, o 

którym mowa w § 2 ust. 6 (lub części robót budowlanych określonych w danej pozycji harmonogramu, w przypadku 

wykonywania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę jedynie części robót budowlanych określonych w 

danej pozycji harmonogramu).  

2) Terminy wykonania poszczególnych robót budowlanych będących przedmiotem umowy o podwykonawstwo muszą być 

spójne z terminami tych robót budowlanych określonymi w harmonogramie rzeczowo–finansowym prac, o którym 

mowa w § 2 ust. 6.  

3) Końcowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie może wykraczać poza końcowy termin realizacji 

przedmiotu umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą, określony w § 2 ust. 1 pkt 2.  

4) Sposób wykonania umowy o podwykonawstwo musi być zgodny ze sposobem, w jaki Wykonawca jest zobowiązany 

wykonać umowę zawartą z Zamawiającym.  

8. Zgłoszenie do odbioru robót wykonanych przez podwykonawcę powinno nastąpić przed zgłoszeniem przez Wykonawcę 

Zamawiającemu robót do odbioru.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o 

podwykonawstwo musi wypełniać wymagania dla umowy o podwykonawstwo określone w SWZ i niniejszym paragrafie.  

10. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy   

o podwykonawstwo, w przypadku gdy nie spełnia ona wymagań określonych w SWZ i niniejszym paragrafie, w 

szczególności w ust. 6–7.  

11. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,  której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa w ust. 10, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego.  

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

7 dni od dnia jej zawarcia.   

13. Zamawiający w terminie 14 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w przypadku 

gdy nie spełnia ona wymagań określonych w SWZ i niniejszym paragrafie, w szczególności w ust. 6–7.  

14. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 13, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie, o którym mowa w ust. 13, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 

7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej 
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umowy, o ile wartość ta nie przekroczy kwoty 50.000,00 PLN. W tym przypadku podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.  

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6 pkt 1, 

Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym 

terminie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej (zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 15).  

17. Przepisy ust. 6–16 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  

18. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawę do 

natychmiastowego usunięcia z placu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiającego lub 

żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z placu budowy.  

19. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.  

20. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia osoby należącej do personelu Wykonawcy lub 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zagwarantuje, że osoba ta 

opuści plac budowy w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego i nie będzie miała żadnego dalszego 

wpływu i związku z czynnościami wykonywanymi na placu budowy.  

21. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez wymaganej 

akceptacji Zamawiającego. Skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.  

22. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 

wykonanie tego zamówienia.  

  

§ 14 Odbiór przedmiotu umowy  

1. Odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1:  

1) Odbiory częściowe dokumentacji projektowej:  

a) w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dokonywane będą odbiory częściowe każdego z trzech etapów 

prac projektowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, zgodnie z podziałem tam określonym,  

b) nie później niż w ostatnim dniu terminu wykonania każdego z trzech etapów prac projektowych, wskazanego w § 

2 ust. 1 pkt 1 lit. a), lit. b) i lit. c), Wykonawca dostarczy 1 komplet dokumentacji wymaganej w ramach danego 

etapu prac projektowych w wersji papierowej oraz elektronicznej, w celu dokonania czynności sprawdzających 

przez Zamawiającego; przedmiotowa dokumentacja w wersji papierowej i elektronicznej muszą  

być jednakowe – Wykonawca zobowiązany jest załączyć stosowne oświadczenie do przekazywanego kompletu 

dokumentacji,  

c) Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia mu 1 kompletu dokumentacji wymaganej w ramach 

danego etapu prac projektowych, zgodnie z lit. b), sprawdzi jej kompletność oraz powiadomi pisemnie  

Wykonawcę o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do wykonania danego etapu prac projektowych, w tym dotyczących 

kompletności dokumentacji,  

d) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w lit. c), Zamawiający:  

⎯ w przypadku zastrzeżeń polegających na istnieniu wad o charakterze istotnym, tj. wad uniemożliwiających 

korzystanie z dokumentacji projektowej w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, pisemnie wyznaczy 

Wykonawcy stosowny termin na ich usunięcie, nie krótszy jednak niż 3 dni robocze, a Wykonawca zobowiązuje 

się je usunąć w wyznaczonym terminie,  
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⎯ w przypadku zastrzeżeń polegających na istnieniu wad o charakterze nieistotnym, podpisze odpowiedni protokół 

odbioru, a w nim Strony wyznaczą termin usunięcia wad o charakterze nieistotnym, nie krótszy jednak niż 3 dni 

robocze,  

e) po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 1 kompletu dokumentacji wymaganej w ramach danego etapu prac 

projektowych, Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania od 

Zamawiającego pisemnego powiadomienia, dostarczy Zamawiającemu pozostałe wymagane egzemplarze 

dokumentacji zgodnie z pkt 3,  

f) po otrzymaniu przez Zamawiającego wszystkich wymaganych egzemplarzy zgodnie z postanowieniem zawartym 

w lit. e) oraz wywiązaniu się przez Wykonawcę ze wszystkich obowiązków objętych danym etapem prac 

projektowych, Strony sporządzą protokół odbioru danego etapu prac projektowych,  

g) podpisane przez Strony protokoły odbioru każdego z trzech etapów prac projektowych będą stanowiły 

potwierdzenie dokonania odbioru częściowego dokumentacji projektowej w zakresie danego etapu prac 

projektowych, jak również przeniesienia przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, w 

zakresie określonym w § 12, do utworów powstałych w ramach wykonywania danego etapu prac projektowych,  

h) czynności odbioru danego etapu prac projektowych nie wstrzymują prac nad kolejnym etapem – o ile to możliwe i 

celowe.  

2) Odbiór końcowy dokumentacji projektowej:  

a) odbiór końcowy dokumentacji projektowej nastąpi po:  

⎯ kompletnym wykonaniu przez Wykonawcę i odebraniu przez Zamawiającego wszystkich etapów prac 

projektowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, co będzie potwierdzone odpowiednimi protokołami odbioru,  

⎯ wywiązaniu się przez Wykonawcę ze wszystkich obowiązków związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, o 

którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1,  

⎯ potwierdzeniu przeniesienia autorskich praw majątkowych, w zakresie określonym w § 12, do dokumentacji 

projektowej, które będzie wyrażone poprzez stosowne oświadczenie Wykonawcy zawarte w protokole odbioru 

końcowego dokumentacji projektowej,  

⎯ potwierdzeniu zgodności wersji papierowej dokumentacji projektowej z wersją elektroniczną,  

⎯ przedstawieniu przez Wykonawcę wykazu przekazanych do odbioru dokumentów składających się na wykonanie 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że dokumentacja 

projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane i Pzp oraz 

normami techniczno-budowlanymi, oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,  

b) potwierdzeniem dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 będzie 

podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego dokumentacji projektowej.  

3) Nakład przekazywanej przez Wykonawcę dokumentacji wymaganej w ramach każdego z etapów prac projektowych:  

a) wersja papierowa: 4 egzemplarze,  

b) wersja elektroniczna (edytowalna) przekazywana na płytach CD: sporządzona w standardzie umożliwiającym 

odczyt w systemie Windows i w plikach w formacie .dwg (wersja umożliwiająca odczyt plików przez Zamawiającego 

standard autocad 2024) (kosztorysy w formacie .ath Norma PRO) – 2 komplety; sporządzona w formacie .pdf – 2 

komplety.  

4) Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych, wykonywanych na podstawie odebranej, w ramach odbiorów częściowych 

lub końcowego, dokumentacji projektowej, okaże się, że dokumentacja ta jest niekompletna lub wadliwa, Wykonawca 

zobowiązany jest do jej uzupełnienia lub poprawienia na swój koszt, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, bez 

prawa do odrębnego wynagrodzenia.  
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5) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, nie wpływa 

na ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi, gwarancji i roszczeń odszkodowawczych.  

2. Odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2:  

1) Odbiory techniczne i częściowe robót:  

a) w trakcie realizacji robót dokonywane będą odbiory techniczne robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiór techniczny będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty 

zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie inspektorów nadzoru,  

c) potwierdzeniem dokonania odbiorów częściowych będą protokoły procentowego zaawansowania prac podpisane 

przez Strony, sporządzone zgodnie z elementami prac ustalonymi w harmonogramie rzeczowo–finansowym prac.  

2) Odbiór końcowy robót:  

a) gotowość do odbioru końcowego robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej po zakończeniu 

realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2,  

b) rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi niezwłocznie po potwierdzeniu w ciągu 14 dni od daty 

potwierdzenia przez inspektorów nadzoru zakończenia wszystkich prac objętych przedmiotem umowy, o którym 

mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 i kompletności oraz prawidłowości dokumentacji odbiorowej i powykonawczej, dostarczonej 

do siedziby Zamawiającego, inspektorzy nadzoru dokonają sprawdzenia stanu prac i dokumentacji w ciągu 

10 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości robót do odbioru końcowego,  

c) zakończenie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 14 dni po kompletnym wykonaniu przez Wykonawcę 

wszystkich prac, czynności i zobowiązań umownych objętych przedmiotem umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 

2, w tym uzyskaniu uzgodnień i decyzji zgodnie z art. 54–59 ustawy Prawo budowlane (za wyjątkiem pozwolenia 

na użytkowanie), po potwierdzeniu o którym mowa w lit. b powyżej.  

d) jeżeli w trakcie odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady, które nie będą istotne i będą nadawały się do 

usunięcia, to Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i wyznaczy odpowiedni termin niezbędny do ich 

usunięcia, a Wykonawca zobowiązuje się je usunąć w wyznaczonym terminie,  

e) Jeżeli w trakcie odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia:  

⎯ jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem to Zamawiający obniży 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,  

⎯ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem to Zamawiający może zażądać 

wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi w terminie przez siebie wyznaczonym lub odstąpić 

od umowy w całości lub w części, zachowując prawo do naliczania kar umownych zgodnie z § 16,  

f) do momentu dokonania odbioru końcowego robót i przekazania robót Zamawiającemu, ryzyko przypadkowej utraty 

lub uszkodzenia wykonanych robót obciąża Wykonawcę,  

g) potwierdzeniem dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 będzie 

podpisany przez Strony bez zastrzeżeń dotyczących wad istotnych protokół odbioru końcowego robót, z 

zastrzeżeniem postanowienia lit. e) tiret pierwsze powyżej.  

3) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, nie wpływa 

na ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi, gwarancji,  roszczeń odszkodowawczych oraz z tytułu 

świadczenia usług serwisu, przeglądów i konserwacji.  

3. W zakresie świadczenia usług serwisu, przeglądów i konserwacji wszystkich systemów, instalacji i urządzeń, wyposażenia 

budowlanego oraz usług pielęgnacji zieleni, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, odbiory dokonywane będą w formie 

protokolarnej z przeprowadzonych przez Wykonawcę czynności zgodnie z HCSiK, dokonywanych przez osoby 

posiadające umiejętności, kwalifikacje i uprawnienia wymagane dla tego typu czynności, potwierdzonych przez 
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administrację obiektu oraz specjalistów Działu Budowlano - Technicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i mają 

na celu stwierdzenie wykonania  przez Wykonawcę zobowiązań umownych w zakresie przedmiotu zamówienia, o którym 

mowa w § 1 ust. 2 pkt 3.   

4. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, o którym 

mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 19 ust. 2.  

5. Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego.  

6. Strony przyjmują, że wada istotna występuje wtedy, gdy:  

1) uniemożliwia ona lub znacząco ogranicza czynienie właściwego użytku z przedmiotu prac lub robót (w tym także z 

uwagi na brak wymaganej dokumentacji) lub  

2) wyłącza lub znacząco ogranicza ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy lub odbiera im cechy właściwe 

lub zastrzeżone w umowie znacząco zmniejszając ich wartość.  

  

§ 15 Gwarancja jakości i  rękojmia za wady 

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych.  

2. Wykonawca przyjmuje pełną, osobistą odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem niniejszej umowy, w tym również z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu 

umowy zarówno w zakresie prac wykonanych przez siebie, jak i przez podwykonawców.  

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 

ust. 2 pkt 1 i 2, na warunkach określonych w art. 577–581 Kodeksu cywilnego na okres …. miesięcy.   

4. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2  

i podpisaniu przez Strony odpowiedniego protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 14 odpowiednio ust. 1 pkt 

2 lit. b) i ust. 2 pkt 2 lit. g).  

5. Strony postanawiają, że okres rękojmi za wady nie może zakończyć się przed upływem trzech miesięcy od upływu 

okresu gwarancji, przy czym w żadnym przypadku okres rękojmi nie może być krótszy niż terminy wynikające z Kodeksu 

cywilnego.  

6. Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji niezwłocznie i nie później niż w ciągu 14 dni 

od dnia powiadomienia o ich wystąpieniu, chyba że Strony uzgodnią inny termin usunięcia wad. Usunięcie wady może 

opóźnić się z uwagi na konieczność sprowadzenia części zamiennej, niezbędnej do usunięcia wady lub ze względu na 

warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z technologią lub ze względu na technologię robót, 

ich wykonanie wymaga dłuższego okresu i z zastrzeżeniem następujących wyjątków: 

 

a) czas usunięcia wad uniemożliwiających lub znacznie utrudniających normalne funkcjonowanie Budynku lub  

elementu wchodzącego w skład infrastruktury technicznej nie może być dłuższy niż 24 godziny liczone od czasu 

przekazania przez Inwestora Wykonawcy informacji o awarii, chyba, że Strony uzgodnią inny termin na usunięcie 

zgłoszonej wady, wynikający z technologii wykonywania robót.  

Zgłoszenia będą kierowane telefonicznie na adres e-mail ………………………...@............, nr telefonu 

…………………(w tym wiadomością SMS) 

b) w przypadku konieczności uwolnienia osób uwięzionych w kabinie dźwigu powyższe nastąpi do 1h. 

c) w przypadku awarii Wykonawca musi podjąć niezwłocznie działania w celu zapobieżenia powiększeniu szkody. 
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7. Roszczenia z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady mogą być zgłoszone i dochodzone także po upływie ich okresu,  

jeżeli przed jego upływem Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady.  

8. Termin gwarancji jakości biegnie na nowo lub ulega przedłużeniu zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.  

9. W przypadku dokonania przez Zamawiającego, bez zgody Wykonawcy, dodatkowych prac na terenie robót objętym 

niniejszą umową, Wykonawca nie pozbawi Zamawiającego gwarancji na zakres swoich prac, o ile wykonanie takich 

dodatkowych prac nie będzie stanowiło ingerencji w zakres prac Wykonawcy albo o ile wykonanie takich prac 

będzie dokonane zgodnie z wytycznymi producentów, dostawców oraz przepisów regulujących kwestie ich 

wykonania i odbioru zarówno w zakresie prac Wykonawcy jak i Zamawiającego. 

10. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem zobowiązań gwarancyjnych ponosi Wykonawca.  

11. Świadczenia gwarancyjne Wykonawcy pozostają bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi, 

które stosuje się zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego.   

12. W pozostałym zakresie gwarancji jakości i rękojmi za wady mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  

13. Wykonawca przed dniem odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 i podpisaniu przez 

Strony odpowiedniego protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 14 odpowiednio ust. 1 pkt 2 lit. b) i ust. 2 pkt 2 

lit. g) zobowiązany jest wydać Zamawiającemu oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym 

nośniku (dokument gwarancyjny), przy czym warunki gwarancji nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego  niż 

obowiązki Wykonawcy wynikające z Umowy. W przypadku uchybienia powyższemu obowiązkowi treść Umowy wraz z 

niniejszym § 15 zastępuje dokument gwarancyjny.  

14. Okres gwarancji jakości co do Sprzętu oraz Urządzeń stanowiących przedmiot niniejszej umowy wynosi 3 lata od dnia 

podpisania przez Strony odpowiedniego protokołu odbioru końcowego, chyba że producent przewiduje dłuższy okres 

gwarancji. 

  

§ 16 Kary umowne i wykonanie zastępcze  

1. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach i 

wysokościach:  

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 odpowiednio lit. a), lit. b) 

lub lit. c) – w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 2 pkt 1, za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki,  

2) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 oraz pkt.4 – w wysokości 

0,05% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 2 pkt 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

3) za przekroczenie terminu usunięcia zastrzeżeń, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. d) – w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 2 pkt 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

4) za przekroczenie terminu usunięcia wad, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 2 lit. d) – w wysokości 0,01% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 2 pkt 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

5) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi, o którym mowa w § 14 ust. 2 

pkt 2 lit. e) tiret drugie – w wysokości 0,05% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 2 pkt 2,   

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

6) za przekroczenie terminu uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 

4  

– w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 2 pkt 1, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki,  
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7) za brak wykonywania obowiązków wynikających ze sprawowania nadzoru autorskiego, określonych w § 11 –  w 

wysokości 1.000,00 PLN brutto za każdy przypadek naruszenia,  

8) za przekroczenie terminów wykonywania prac w zakresie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, 

określonych w HCSiK  – w wysokości 500,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminów 

określonych w HCSiK,  

9) za brak reakcji serwisu w terminie, o którym mowa w § 15 ust. 6ppt a i ppt b – w wysokości 1.000,00 PLN za każdy 

przypadek,  

10) za przekroczenie terminu usunięcia wad z związku z realizacją świadczeń gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi za 

wady,  o którym mowa w § 15 ust. 6 – w wysokości 500,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

11) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości   

2.000,00 PLN za każdy przypadek, z zastrzeżeniem, że:  

a) w przypadku podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w stosunku do których na Zamawiającym ciąży 

obowiązek bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na podstawie art. 465 ust. 1 Pzp, kara płatna 

będzie za każdy przypadek dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,  

b) naliczenie kary wyłącza możliwość naliczenia kary określonej w pkt 12 w stosunku do tej samej wierzytelności,  

12) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 

100,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

13) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub projektu jej zmiany – w wysokości 5.000,00 PLN za każdy przypadek,  

14) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany –  w 

wysokości 5.000,00 PLN za każdy przypadek,  

15) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z § 13 ust. 16 – w wysokości 5.000,00 

PLN za każdy przypadek,  

16) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w 

§ 17 ust. 3 pkt 21 – w wysokości 1.000,00 PLN za każdy przypadek, z zastrzeżeniem, że:   

a) w przypadku podwykonawcy w stosunku do którego na Zamawiającym ciąży obowiązek bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia na podstawie art. 465 ust. 1 Pzp, kara płatna będzie za każdy przypadek dokonania 

przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,  

b) naliczenie kary wyłącza możliwość naliczenia kary określonej w pkt 17 w stosunku do tej samej wierzytelności,  

17) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia,  o której 

mowa w § 17 ust. 3 pkt 21 – w wysokości 100,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

18) za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wskazane w § 8 ust. 2 czynności – w wysokości 2.000,00 PLN za każdy przypadek,  

19) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1,  

20) za niewykonanie zobowiązania określonego w § 17 ust. 3 pkt 21 w wysokości 1.000,00 PLN za każdy przypadek.  

21) Za nieprzedłożenie do akceptacji dokumentów określonych § 2 ust.5 oraz ust.6 w terminie umownym......... w wysokości 

1000 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

22) Za każdy przypadek naruszenia przepisów BHP, zasad wynikających z BIOZ w wysokości 2 000,00 PLN za każdy 

przypadek naruszenia, 

23) Za każdy stwierdzony przypadek nieobecności osoby pełniącej funkcję kierownika budowy na placu budowy  w 

wysokości 2 000,00 PLN za każdy przypadek naruszenia, 
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2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy, wynikających z niniejszej umowy, nie może 

przekroczyć 20% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.  

3. Wykonawca dopuszcza się zwłoki, gdy nie wykonuje umowy w terminie. Nie dotyczy to przypadku, gdy opóźnienie  w 

realizacji postanowień umowy jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,  chyba 

że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie 

ponosi, w tym spowodowane wyłączną winą Zamawiającego lub wynikają one z siły wyższej,  o której mowa w § 20. W 

szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w tym 

przypadki zwłoki:  

1) są spowodowane działaniami lub zaniechaniami podwykonawców, dostawców lub innych kontrahentów Wykonawcy,  

2) są spowodowane brakiem dostępności  innych zasobów (w tym osobowych, finansowych), niezbędnych do wykonania 

zobowiązania wynikającego ze złożonej oferty,  

3) są związane z ryzykiem osobowym (kadrowym) Wykonawcy wynikającym z zatrudniania osób (w tym pracowników),  

4) są związane z ryzykiem dotyczącym prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej (w tym jego sytuacją 

finansową, organizacyjną).  

5. Kary, o których mowa w ust. 1, płatne są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do ich zapłaty. 

Kary umowne mogą być potrącane z bieżących należności Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę lub 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na 

zasadach ogólnych.  

7. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wady stwierdzonej w trakcie odbioru przedmiotu umowy lub w okresie 

gwarancji jakości i rękojmi za wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub usunięcia jej w sposób 

nienależyty,  po jednokrotnym wezwaniu do usunięcia wady, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie wady 

na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez upoważnienia sądu), zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na 

podstawie umowy.   

8. Koszt wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 7, zostanie potrącony z bieżących należności Wykonawcy, na co 

Wykonawca niniejszym wyraża zgodę lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez 

Wykonawcę. Jeżeli należne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie 

niewystarczające do potrącenia lub po stronie Zamawiającego taka należność nie będzie miała miejsca, Wykonawca 

zobowiązany będzie do zwrotu kosztu wykonania zastępczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

wezwania do zapłaty.  

        W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie wykonywał lub będzie nienależycie wykonywał prace w zakresie przedmiotu    

zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, określone w matrycy i HCSiK, Zamawiający może zlecić zastępcze   

wykonywanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez upoważnienia sądu), po jednokrotnym  

wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczeniu w tym celu terminu na usuniecie naruszeń.  

9. Koszt wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 8, zostanie potrącony z bieżących należności Wykonawcy, na co 

Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Jeżeli należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie niewystarczające do 

potrącenia lub po stronie Zamawiającego taka należność nie będzie miała miejsca, Wykonawca zobowiązany będzie do 

zwrotu kosztu wykonania zastępczego w terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty.  
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§ 17 Zmiana postanowień umowy  

1. Zmiany postanowień zawartej umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach:  

1) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych 

aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania 

postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego.  

2) Zaistnienia siły wyższej, o której mowa § 20 – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania 

postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, z uwzględnieniem postanowień pkt 4 lit. a).  

3) Zmiany dotyczącej przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt 2:  

a) poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia – załączniku nr 3 do 

SWZ, w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień oraz opinii podmiotów zewnętrznych, 

na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte niniejszą umową, powodujące zmianę 

dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w opisie przedmiotu zamówienia lub innych dokumentach 

opisujących przedmiot zamówienia,  

b) poprzez zmianę w szczególności sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu robót budowlanych, lokalizacji 

robót budowlanych w sytuacji wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych  niż 

te wskazane w opisie przedmiotu zamówienia lub innych dokumentach opisujących przedmiot umowy,  np. istnienia 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, 

instalacji lub obiektów infrastrukturalnych – wystąpienie tych okoliczności musi być potwierdzone  przez inspektora 

nadzoru,  

c) poprzez zmianę w szczególności sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu robót budowlanych, lokalizacji 

robót budowlanych w sytuacji wystąpienia na placu budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 

archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w umowie 

lub zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania – wystąpienie 

tych okoliczności musi być potwierdzone przez inspektora nadzoru.  

W tym przypadku możliwa jest również powiązana ze zmianą sposobu świadczenia odpowiednia zmiana (wydłużenie 

lub skrócenie) terminu realizacji umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 lub zmiana (podwyższenie lub obniżenie) 

wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 pkt 2, z uwzględnieniem mechanizmu opisanego w § 3 ust. 8 i 9.  

4) Zmiany dotyczącej terminu realizacji umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 ,lub pkt 2 lub pkt 4 :  

a) w wyniku zaistnienia siły wyższej, o której mowa w § 20,  

b) w wyniku wprowadzenia zmian umowy wynikających z okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1  oraz ust. 2 

Pzp, których wprowadzenie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy,  

c) w wyniku wstrzymania wykonania przedmiotu umowy lub jego części przez Zamawiającego lub właściwe organy 

administracji publicznej na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane, z przyczyn nieleżących po stronie  

Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy w terminie umownym,  

d) w wyniku wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. czynności lub ich zaniechania, 

do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy 

okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane   

oraz nie są one następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,   

e) gdy zaistniała inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność w szczególności: 

prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności.  
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W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit. a)–f), termin określony w § 2 ust. 1 pkt 1,  

lub pkt 2 lub pkt 4 może ulec odpowiedniemu wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu 

umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności oraz o czas niezbędny do usunięcia 

skutków tych okoliczności lub o czas niezbędny na realizację dodatkowych robót budowlanych wprowadzonych 

zgodnie z przepisami Pzp.  

5) Zmiany technologii wykonania robót, rozwiązań technicznych lub materiałów przewidzianych w opisie przedmiotu 

zamówienia lub innych dokumentach opisujących przedmiot umowy, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub 

technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii, rozwiązań technicznych lub 

materiałów, które:   

a) podwyższą jakość wykonanych robót, lub  

b) zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu zamówienia, lub  

c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt 2, lub  

d) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji przedmiotu zamówienia po ich zakończeniu, lub  

e) zmniejszą negatywne skutki dla środowiska naturalnego.  

W tym przypadku możliwa jest również powiązana ze zmianą sposobu świadczenia odpowiednia zmiana (wydłużenie 

lub skrócenie) terminu realizacji umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 lub zmiana (podwyższenie lub obniżenie) 

wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 pkt 2, z uwzględnieniem mechanizmu opisanego w § 3 ust. 8 i 9.  

6) Zmiany osób wskazanych w § 9 ust. 1, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby 

w szczególności w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, m.in. takich jak: śmierć, choroba, ustanie 

stosunku pracy, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, 

gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać kwalifikacje zawodowe, 

uprawnienia i doświadczenie potwierdzające spełnienie opisanych w rozdziale V SWZ warunków udziału w 

postępowaniu przez Wykonawcę lub gdy Wykonawca otrzymałby co najmniej tyle samo punktów w ramach kryterium 

oceny ofert, określonym w SWZ, za doświadczenie zastępującej osoby, co osoby wskazanej w ofercie.   

7) Zmiany części zamówienia, wskazanych w § 13 ust. 3, powierzonych do wykonania podwykonawcom lub 

wprowadzenie części zamówienia powierzanej do wykonania podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wskazał w 

ofercie, że wykona zamówienie samodzielnie – w tych sytuacjach Wykonawca zobowiązany jest wskazać przyczynę 

i część zamówienia powierzonego podwykonawcy.  

8) Innych zmian przewidzianych w Pzp.  

9) Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 (podwyższenie lub obniżenie),  w 

przypadku zmiany:  

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity 

Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 z późn. zm.),  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia  4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.),  

– a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w tym przypadku zastosowanie 

mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone  w postanowieniach 

ust. 2.  
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10) Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 (podwyższenie lub obniżenie),  w 

związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia zgodnie z art. 439 Pzp – w tym 

przypadku zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

określone w postanowieniach ust. 3.  

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 pkt 9, może zostać dokonana z uwzględnieniem następujących 

zasad:  

1) Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany,  o których 

mowa w ust. 1 pkt 9, może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w 

zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez 

Zamawiającego, czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany 

tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności:  

a) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie 

adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę,  

b) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości 

dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość 

przyjętych założeń – takimi jak np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do 

ubezpieczeń lub pracowniczych planów kapitałowych.  

2) W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o 

jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (np. zażądać oryginałów 

do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).  

3) Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne stanowisko.   

Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania w sposób określony w § 21 ust. 2.  

4) Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa 

w ust. 1 pkt 9, może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy. Wniosek powinien 

zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian 

przepisów.  

5) Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w pkt 4, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie 

informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność  

z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 9, mają wpływ 

na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę 

wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia pkt 2 i 3 stosuje się 

odpowiednio, z tym że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w 

terminie 30 dni od otrzymania wniosku od Zamawiającego.  

6) Jeżeli w trakcie procedury opisanej w pkt 1–5 zostanie wykazane, że zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 

uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, Strony uzgodnią treść aneksu do umowy oraz podpiszą aneks, z 

zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania 

umowy wywołanych przyczynami określonymi w ust. 1 pkt 10.  

7) Aneks zmieniający wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie podpisany niezwłocznie po akceptacji przez 

Zamawiającego kompletnego wniosku Wykonawcy z kalkulacją. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 9.  

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 pkt 10, może zostać dokonana z uwzględnieniem następujących 

zasad:  
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1) Zmiana wynagrodzenia może zostać dokonana w sytuacji, gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.  

2) Przy ustalaniu wysokości zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy Strony będą stosować następujące 

wskaźniki korygujące:  

a) miesięczny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej (tablica 1) OGÓŁEM publikowany przez Główny Urząd 

Statystyczny (GUS) na swojej stronie internetowej w Informacjach sygnalnych (dostępny pod linkiem: 

https://stat.gov.pl/sygnalne/informacje-sygnalne/) – w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2,  

b) miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (tablica 1) OGÓŁEM, publikowany przez Główny  

Urząd Statystyczny (GUS) na swojej stronie internetowej w Informacjach sygnalnych (dostępny pod linkiem: 

https://stat.gov.pl/sygnalne/informacje-sygnalne/) – w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i 

3. 

Na podstawie ww. wskaźników korygujących będzie ustalana wartość wskaźnika stanowiącego podstawę waloryzacji, 

zwanego dalej „wskaźnikiem waloryzacyjnym”, zgodnie ze sposobem określonym w pkt 3. W przypadku, gdyby dany 

wskaźnik korygujący przestał być dostępny, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane 

przez Główny Urząd Statystyczny.  

3) Ustalenie wartości wskaźnika waloryzacyjnego, zwanego dalej odpowiednio „wskaźnikiem R” – w zakresie 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 oraz „wskaźnikiem U” – w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 2 pkt 1 i 3, następuje poprzez przemnożenie przez siebie kolejno opublikowanych w odpowiednim 

przedziale czasowym (tj. za okres co najmniej 6 pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia 

wniosku o dokonanie waloryzacji) miesięcznych wskaźników korygujących wyrażonych w procentach (miesiąc 

poprzedni = 100%) z dokładnością do czterech miejsc po przecinku1. Wskaźnik korygujący z miesiąca, w którym ma 

miejsce początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia, określony w pkt 5 (W0), jest równy 100% (W0=100%).  

4) Poziom zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, uprawniający Strony do żądania 

zmiany wynagrodzenia: zmiana (wzrost albo spadek) wskaźnika waloryzacyjnego o nie mniej niż 8 pkt procentowych.  

5) Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia, który posłuży do oceny zaistnienia zmiany uprawniającej do 

modyfikacji wynagrodzenia, jak również do ustalenia, czy poziom tej zmiany przekracza wartość wskazaną w pkt 4 

Strony ustalają na: dzień zawarcia umowy. Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.   

 

6) Pierwsze żądanie zmiany wynagrodzenia może zostać złożone drugiej Stronie nie wcześniej niż:  

a) po upływie 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym zawarto umowę – w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 2 pkt 1,  

b) po upływie 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym zawarto umowę – w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 2 pkt 2,  

c) z końcem miesiąca, w którym Wykonawca rozpoczął świadczenie usług, o których mowa § 1 ust. 2 pkt 3 – w 

zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3,  

a kolejne żądania zmiany wynagrodzenia mogą być składane drugiej Stronie nie wcześniej niż po upływie 6 pełnych 

miesięcy od końca miesiąca, w którym poprzednio ustalono wskaźnik waloryzacyjny, pod warunkiem, że wartość 

wskaźnika waloryzacyjnego osiągnie minimum określone w pkt 4.  

                                                           
1 Przykładowo: wskaźnik waloryzacyjny = 101,7%x101,5%x100,5%x100,8%x101,6%x101,8% = 108,1571%. Interpretacja wyniku: zmiana 

wskaźnika waloryzacyjnego w okresie poprzednich 6 miesięcy oznaczająca wzrost cen o 8,1571%.   

https://stat.gov.pl/sygnalne/informacje-sygnalne/
https://stat.gov.pl/sygnalne/informacje-sygnalne/
https://stat.gov.pl/sygnalne/informacje-sygnalne/
https://stat.gov.pl/sygnalne/informacje-sygnalne/
https://stat.gov.pl/sygnalne/informacje-sygnalne/
https://stat.gov.pl/sygnalne/informacje-sygnalne/
https://stat.gov.pl/sygnalne/informacje-sygnalne/
https://stat.gov.pl/sygnalne/informacje-sygnalne/
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7) Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, będzie miała zastosowanie od pierwszego pełnego 

miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym wartość wskaźnika U osiągnie minimum określone 

w pkt 4 – z uwzględnieniem pkt 6 lit. a), a kolejne zmiany wynagrodzenia będą się odbywać nie wcześniej  niż po 

upływie 6 pełnych miesięcy od końca miesiąca, w którym poprzednio ustalono wskaźnik U. Niniejsza zmiana 

wynagrodzenia może dotyczyć części wynagrodzenia należnej Wykonawcy za etap II lub III prac projektowych, 

zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b) i c).  

8) Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, będzie miała zastosowanie od pierwszego pełnego 

miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym wartość wskaźnika R osiągnie minimum określone 

w pkt 4 – z uwzględnieniem pkt 6 lit. b), a kolejne zmiany wynagrodzenia będą się odbywać nie wcześniej  niż po 

upływie 6 pełnych miesięcy od końca miesiąca, w którym poprzednio ustalono wskaźnik R.  

9) Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3, będzie miała zastosowanie od pierwszego półrocza, 

następującego po miesiącu, w którym wartość wskaźnika U osiągnie minimum określone w pkt 4 – z uwzględnieniem 

pkt 6 lit. c), a kolejne zmiany wynagrodzenia będą się odbywać nie wcześniej niż z początkiem półrocza 

następującego po upływie 6 pełnych miesięcy od końca miesiąca, w którym poprzednio ustalono wskaźnik U. 

Początek danego półrocza ustalany jest zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 lit. a).  

10) Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie należne Wykonawcy za prace pozostałe do wykonania w 

okresie podlegającym waloryzacji.  

11) Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie należne Wykonawcy za prace wykonane w terminach 

umownych, o których mowa w § 2 ust. 1 (z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych stosownym 

aneksem do umowy), a po upływie odpowiedniego terminu wynagrodzenie nie będzie ulegało dalszym zmianom.  

12) Ewentualna zmiana wynagrodzenia nastąpi o wartość stanowiącą połowę (50%) wartości wzrostu albo spadku cen 

określonej we wskaźniku waloryzacyjnym stanowiącym podstawę do waloryzacji2 – z zastrzeżeniem pkt 19.  

13) W przypadku gdy zmiana wskaźnika waloryzacyjnego przekroczy próg określony w pkt 4 i będzie określała wzrost 

cen (wartość wskaźnika ≥ 108%) wartość należnego wynagrodzenia ulegnie podwyższeniu o wielkość wskazaną w 

pkt 12.  

14) W przypadku, gdy zmiana wskaźnika waloryzacyjnego przekroczy próg określony w pkt 4 i będzie określała spadek 

cen (wartość wskaźnika ≤ 92%) wartość należnego wynagrodzenia ulegnie obniżeniu o wielkość wskazaną w pkt 12.  

15) Nowa wartość wynagrodzenia będzie dotyczyć zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za prace wykonywane 

po dniu ustalenia waloryzacji, o którym mowa odpowiednio w pkt 7, 8 albo 9. Nowa wartość wynagrodzenia będzie 

stanowić podstawę wymiaru kar umownych dla prac wykonywanych po dniu ustalenia waloryzacji, o którym mowa 

odpowiednio w pkt 7, 8 albo 9.  

17) Ponadto w przypadku waloryzacji wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, Wykonawca zobowiązany  jest – 

niezależnie od tego która Strona wystąpi z żądaniem zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy – do 

złożenia zaktualizowanego zgodnie z powyższymi zasadami kosztorysu oraz harmonogramu rzeczowofinansowego 

prac w zakresie wynagrodzenia objętego waloryzacją.  

18) W przypadku wniosku złożonego przez którąkolwiek ze Stron, zgodnego z postanowieniami niniejszego ustępu,  

Strony podejmą działania w celu uzgodnienia i wprowadzenia do umowy zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie aneksu podpisanego  przez Strony. Dla 

uchylenia wątpliwości Strony postanawiają, że waloryzacja wynagrodzenia nie przysługuje za okres realizacji umowy, 

który nie został poprzedzony złożeniem prawidłowego i kompletnego wniosku o dokonanie waloryzacji.  

                                                           
2  Przykładowo: wartość wzrostu cen określona we wskaźniku waloryzacyjnym wynosi 8,1571%, co oznacza zmianę (podwyższenie) 

wynagrodzenia o 4,0786%.   
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19) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 jaką dopuszcza Zamawiający w 

efekcie zastosowania postanowień niniejszego ustępu, nie może być wyższa niż 10% wartości wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego odpowiednio w § 3 ust. 2 pkt 1, 2 i 3.  

20) Postanowień niniejszego ustępu w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia nie stosuje się od chwili osiągnięcia 

limitu, o którym mowa w pkt 19.  

21) W przypadku, gdy Strony dokonają zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w 

punktach 1–20, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 

z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane, usługi lub dostawy,  

b) okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 6 miesięcy.   

Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio.   

22) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu zobowiązania określonego w pkt 21 najpóźniej w terminie 21 dni 

od dnia zawarcia aneksu do umowy wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia  

Wykonawcy. Postanowienia § 13 dotyczące zmian umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio.  

23) W przypadku braku wykonania przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w pkt 21, Zamawiający naliczy  

Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 20.  

4. W przypadku wystąpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, konieczności realizacji robót budowlanych, o których 

mowa w art. 455 Pzp wykraczających poza przedmiot umowy, Wykonawca deklaruje gotowość przyjęcia ich do wykonania. 

O konieczności wykonania takich robót Wykonawca poinformuje Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od dnia 

powzięcia wiadomości w tym przedmiocie w formie protokołu konieczności potwierdzającego wypełnienie przesłanek 

warunkujących ich zlecanie przez Zamawiającego.  

5. Zmiany postanowień umowy, o których mowa w ust. 1, wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu 

podpisanego przez obie Strony. Wniosek o wprowadzenie tych zmian musi być złożony na piśmie i uzasadniony  przez 

Stronę występującą o zmianę postanowień umowy, z uwzględnieniem postanowień ust. 2 i 3.   

  

  

§ 18 Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie umowy  

1. Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach, a zwłaszcza w Kodeksie 

cywilnym, może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:  

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp, w razie zaistnienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.  

2) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 2 Pzp, jeżeli zachodzi  co 

najmniej jedna z następujących okoliczności:  

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,  

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,  

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający 

udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.  
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3) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w przypadku: likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy albo zajęcia choćby części wierzytelności 

Wykonawcy wynikającej z umowy.  

4) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, 

określonych w umowie, w sytuacji gdy:  

a) Wykonawca jest w zwłoce z wykonaniem którychkolwiek z prac o więcej niż 28 dni w stosunku do terminów 

określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym prac,  

b) Wykonawca jest w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lub pkt 2, o więcej 

niż 14 dni w stosunku do terminu określonego odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2,  

c) Zamawiający zgłosi w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy wady, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 2 

lit. e) tiret drugie,  

d) Wykonawca nie przedłużył ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

lub nie zachował prawa ciągłości ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub ubezpieczenia budowy, w tym nie 

uiścił należnej składki ubezpieczeniowej w terminie jej wymagalności lub nie przedłożył nowej polisy przed 

wygaśnięciem poprzedniej,  

e) Zamawiający wielokrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokonał 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1,  

f) nastąpi zajęcie części majątku Wykonawcy, jeśli będzie to skutkować niemożliwością należytego lub terminowego 

wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę albo niską oceną stopnia zaangażowania Wykonawcy w 

wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do daty zawarcia umowy i terminów, w których umowa powinna być 

wykonana w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo–finansowego prac.  

5) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, po wyznaczeniu terminu dodatkowego na zaniechanie naruszeń, nie krótszego niż 7 dni, z zachowaniem 

prawa do odszkodowania i kar umownych, określonych w umowie, w sytuacji gdy:  

a) Wykonawca nie wykonuje zamówienia zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje którekolwiek ze zobowiązań 

umownych,  

b) Wykonawca wykonuje roboty budowlane za pomocą podwykonawców bez uprzedniej zgody Zamawiającego, 

wyrażonej zgodnie z procedurą opisaną w § 13,  

c) w przypadku wielokrotnego niespełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy, wynikającego z § 8,  

d) Wykonawca bez zgody Zamawiającego wstrzymuje jakiekolwiek prace na okres dłuższy niż 14 dni w stosunku do 

terminów określonych w harmonogramie rzeczowo–finansowym prac, chyba że wstrzymanie prac jest niezbędne 

z uwagi na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii, na okres uzgodniony z Zamawiającym,  

e) podmiot, który zobowiązał się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w celu realizacji 

niniejszego zamówienia, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp wycofał się z podjętego zobowiązania, a 

Wykonawca nie przedstawił zobowiązania kolejnego podmiotu.  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, a w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 w 

terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, z tym że w przypadkach, 

o których mowa w ust. 1 pkt 5 termin ten zaczyna biec od dnia upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu 

dodatkowego.  
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3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.  

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają obowiązki szczegółowe:   

1) natychmiastowe wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy poza pracami określonymi przez Zamawiającego jako 

konieczne do zabezpieczenia już zrealizowanych prac,  

2) likwidacja własnego zaplecza budowy, usunięcia sprzętu budowlano–montażowego, uporządkowania terenu i 

wycofania swoich pracowników z budowy w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, oprócz osób wyznaczonych 

do sporządzenia inwentaryzacji robót,  

3) protokolarne przekazanie Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, wszelkich praw, 

tytułów itp. dotyczących przedmiotu umowy zgodnie ze stanem na dzień odstąpienia,  

4) protokolarne przekazanie Zamawiającemu w terminie 14 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, całej 

dokumentacji technicznej, wszystkich rysunków, specyfikacji i innych dokumentów związanych z realizacją umowy,  

5) sporządzenie przez Wykonawcę przy udziale Zamawiającego, w terminie do 14 dni roboczych od daty odstąpienia od 

umowy, szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac wykonanych i w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

zabezpieczenia przerwanych prac w zakresie obustronnie uzgodnionym.  

6. W każdym przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający wedle własnego wyboru, jest uprawniony do:  

1) zatrzymania wszystkich lub niektórych elementów prac wykonanych przez Wykonawcę na podstawie umowy,  za 

zapłatą wynagrodzenia w części odpowiadającej zakresowi wykonanych prac, po potrąceniu kwot należnych 

Zamawiającemu od Wykonawcy na podstawie umowy, w szczególności z tytułu kar umownych i odszkodowań 

7. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu od umowy wymaga się zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

8. Zamawiający jest uprawniony wypowiedzieć umowę w zakresie opisanego w § 1 ust. 2 pkt 3 świadczenia usług w sytuacji 

co najmniej dwukrotnego naliczenia Wykonawcy kar umownych na podstawie § 16 ust. 1 pkt 8-10 umowy. Wypowiedzenie 

opisane w zdaniu poprzedzającym może nastąpić w terminie do 180 dni od dnia zaistnienia przesłanki wypowiedzenia i 

następuje z zachowaniem 1-o miesięcznego (jeden miesiąc) okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego. Do wypowiedzenia umowy i jego skutków dla obowiązków Stron postanowienia ust. 5-7 powyżej stosuje 

się odpowiednio. Po wypowiedzeniu umowy wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenia usług o których mowa  § 1 ust. 2 

pkt 3 za niepełny półroczny okres o którym mowa § 4 ust. 3 lit. a) umowy zostanie rozliczone w proporcji do okresu 

świadczenia usług w danym okresie półrocznym.  

9. Ustanie obowiązywania umowy, niezależnie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego, nie pozbawia Stron prawa dochodzenia kar umownych i odszkodowań przewidzianych w umowie.  

  

  

§ 19 Zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ………….. w kwocie: …………….. PLN.  

2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy:  

1) 70% w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 2 lit. g), a w 

przypadku zgłoszenia w protokole odbioru końcowego wad nieistotnych, po protokolarnym potwierdzeniu ich usunięcia,  

2) 30% nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.   
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3. Z powyższych kwot zabezpieczenia, Zamawiający będzie uprawniony zaspokajać swoje roszczenia wynikające z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, ewentualnych odszkodowań, kar umownych, kosztów zastępczego 

usunięcia wad oraz kosztów zastępczego wykonania zobowiązań umownych.  

4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dopuszczalna na zasadach określonych w art. 451 Pzp i nie wymaga zawarcia aneksu 

do umowy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest dostosować terminy obowiązywania zabezpieczeń na okres rękojmi za wady.*  

6. Przed przesunięciem terminu wykonania zamówienia, jeżeli będzie to zgodne z przepisami prawa i umową, Wykonawca 

zobowiązany jest odpowiednio przesunąć terminy ważności poręczeń/gwarancji w terminie podpisania aneksu do umowy*   

7. Zabezpieczenie w formie wskazanej w ust. 1 Wykonawca wnosi na okres nie krótszy niż 5 lat i jednocześnie zobowiązuje 

się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy**  

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie wskazanej w ust. 1, Zamawiający zmienia formę na 

zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata ta następuje nie później 

niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.**  

*zapisy będą zastosowane w przypadku wniesienia innej formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy niż forma pieniężna  

**zapisy będą zastosowane w przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu na niepełny okres, jednak  nie 

krótszy niż 5 lat  

  

§ 20 Siła wyższa  

1. Przez określenie siła wyższa Strony umowy rozumieją wystąpienie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu 

należytej staranności, a które uniemożliwiają realizację zobowiązań umownych w całości lub części, w szczególności:   

1) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga,  

2) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa,  

3) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze 

spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych 

właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników,  

4) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne, ogłoszone zgodnie z przepisami obowiązującymi 

w kraju wystąpienia klęski żywiołowej,  

5) epidemie, pandemie – zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia, w tym obejmującymi skutki 

wprowadzenia stanu epidemicznego, epidemii, pandemii.  

2. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana z powodu działania siły wyższej lub z powodu 

następstw działania siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.  

3. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw uniemożliwiających kontynuację wykonywania zamówienia 

zgodnie z umową, Strony spotkają się w celu uzgodnienia wzajemnych działań minimalizujących negatywne skutki 

wystąpienia siły wyższej.  

4. Jeżeli czas trwania siły wyższej trwa przez okres dłuższy niż 14 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego 

porozumienia, to każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia umowy w zakresie niewykonanej części umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, bez zachowania prawa do dochodzenia odszkodowania, przy czym § 18 ust. 5 stosuje się odpowiednio.  
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§ 21 Postanowienia końcowe  

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Pzp, Kodeksu cywilnego, 

ustawy Prawo budowlane.  

2. Korespondencję uważa się za doręczoną, jeśli została przekazana drogą elektroniczną na wskazane przez Strony adres 

mailowy (e-mail Wykonawcy: …………………….@....……., e-mail Zamawiającego: …...…………………..) lub pisemnie 

na adresy wskazane w komparycji umowy.   

3. Przez określenie dni robocze należy rozumieć dni powszednie (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy.  

4. Językiem stosowanym podczas realizacji zamówienia jest język polski. Wszelka dokumentacja stworzona w ramach 

wykonania umowy i korespondencja (w tym wezwania) związana z realizacją umowy będą w języku polskim.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego zawiadamiania Zamawiającego w terminie 7 dni o wszelkich zmianach 

danych, w szczególności takich jak: zmiana siedziby lub stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej lub 

nazwy, zmiana osób reprezentujących, ogłoszenie upadłości Wykonawcy, wszczęcie postępowania upadłościowego 

wobec Wykonawcy, postawienie Wykonawcy w stan likwidacji, zawieszenie działalności Wykonawcy.  

6. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań, 

aby spory były rozwiązywane polubownie w drodze bezpośrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.  

7. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  

8. Wykonawca nie ma prawa cesji praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich z 

zastrzeżeniem ust. 9.  

9. Przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy wymaga dla swej ważności uprzedniej pisemnej, 

pod rygorem nieważności  zgody Zamawiającego.  

10. W przypadku konieczności przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych, których administratorem  jest 

Zamawiający w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany będzie na wniosek 

Zamawiającego do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przed dokonaniem przetwarzania danych osobowych.  

11. Zamawiający informuje o możliwości wykorzystania i przetwarzania danych w systemie Arachne i SKANER w związku z 

zaangażowaniem Wykonawcy w realizacji Umowy objętym wsparciem finansowym w ramach projektu określonego w § 

7 ust.1 ppkt 68. 

12. Wykonawca nie może umieszczać reklam na terenie w tym terenie budowy i obiektach Zamawiającego w trakcie 

prowadzonych robót bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.  

13. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.  

14. Załącznikami do umowy są:  

1) oferta Wykonawcy z dnia ………………………………,  

2) miesięczne oświadczenie podwykonawcy - wzór,  

3) końcowe oświadczenie podwykonawcy – wzór,  

……………………………………………                                                    ………………………………………………..  

ZAMAWIAJĄCY                                                                                       WYKONAWCA  


