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DM-00.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robot dla: budowy lub
przebudowy drdg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do dziatek, renowacji
rowdw melioracyjnych oraz rekultywacji gruntéw dla zadania pn.: ,Zagospodarowanie poscaleniowe
wsi Choddéw, gmina Charsznica”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czes¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
1.3.1. Zakres robdt objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla wszystkich
robdt objetych realizacja zadania w p.1.1., w szczegdlnosci wyszczegdlnione w nastepujacych
STWIORB dla:

— robot drogowych, melioracyjnych oraz rekultywacyjnych — wedtug spisu STWiORB (strona 3
niniejszego opracowania),

- wszelkich ewentualnych innych robét branzowych realizowanych dla przedmiotowego zadania.

— Ew. urzadzen obcych — wg STWIORB dla urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej
i niezwigzanej z drogg (odrebne opracowania).

1.3.2. Niezaleznie od postanowien dokumentdw kontraktowych - normy panstwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca
i projektantem.

1.4.5. Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych wyznaczona przez
Zamawiajgcego do koordynacji nadzoru inwestorskiego realizowanego przez: firme zewnetrzng
(Inspektor nadzoru) lub przedstawiciela Zamawiajgcego (na ogdt petnigca funkcje Kierownika
Projektu), o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca. Inspektor nadzoru
odpowiedzialny jest za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem. W przypadku, gdy
Zamawiajacy zleci nadzor inwestorski firmie zewnetrznej — osobg koordynujgca nadzér
inwestorski w my$l ustawy Prawo Budowlane — jest Inspektor nadzoru. Wéwczas ewentualna
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funkcja Kierownika Projektu sprowadza sie do administrowania kontraktem z uwzglednieniem
podziatu kompetencji okre$lonych w dokumentach umowy oraz w umowach Zamawiajgcego
z: Wykonawcg i Inspektorem nadzoru.

1.4.6. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.7. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgcji
nawierzchni.

1.4.12, Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. Zamiast ksigzki obmiaréw dopuszcza sie stosowanie
drukéw obmiardéw w formie zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru.

1.4.13. Laboratorium - drogowe Iub inne Ilaboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.14, Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

- warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych,

- warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowg, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe,

- warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni,

- podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze;
podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej,

- podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukgj
nawierzchni; moze ona skfadac sie z jednej lub dwdch warstw,

- podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podfoza, moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgca lub odcinajaca,

— warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu,

— warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej,

— warstwa odsgczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

1.4.16. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.17. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez
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obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi
i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.21. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukgcji nawierzchni.

1.4.22, Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.23. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.24. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.26. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie
i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

1.4.27. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus
drogowy.

1.4.28. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.29. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.30. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.

1.4.31. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.32. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.33. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.

1.4.34. Zadanie budowlane - czeS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowga, modernizacjg
/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, STWIORB, poleceniami Inspektora nadzoru (i Zamawiajacego).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspdirzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety STWIORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robédt. Uszkodzone, zniszczone lub wymagajace przestawienia znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
1.5.2.1. Dokumentacja jakg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:
A. Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

7



Zagospodarowanie poscaleniowe DM-00.00.00.00 Wymagania ogdlne

Wykonawca po przyznaniu kontraktu otrzyma od Zamawiajgcego petng dokumentacje projektowa
i przetargowg (w ilosci okreslonej przez Zamawiajgcego).

B. Dokumentacja projektowa, ktorg Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach ceny
kontraktowej

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje nizej wymienione dokumentacje, rysunki oraz uzyska
wymagane uzgodnienia i przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru:

— powykonawczg dokumentacje odbiorowg (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z p. 8.4.2. -
2 egz.,

- plan BIOzZ,

- plan zapewnienia jakosci wraz z procedurg odcinka probnego,

- plan zapewnienia jakosci branzowy wraz z procedurg odcinka prébnego,

— dokumentacje fotograficzng placu budowy i przylegtych terendw oraz drég dojazdowych przed
przystgpieniem do robot,

— miejsca przeznaczone na tymczasowy lub staty odktad gruntdw uzyskanych z wykopdw,

— miejsca pozyskania materiatdw miejscowych,

- projekty technologiczne i organizacyjne robét,

- projekt / projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt,

- ew. projekty objazdow tymczasowych,

- technologie wykonywania wykopow pod ew. fundamenty, zwigzanych z przebudowa
infrastruktury podziemnej oraz inne roboty niezbedne do realizacji kontraktu,

- zabezpieczenie skarp wykopdw i rozkopow fundamentowych,

— inne drobne projekty robocze wyszczegdlnione w Specyfikacjach Technicznych na wykonanie
poszczegdlnych robdt,

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg na oklauzulowanych lub uwierzytelnionych mapach
przyjetych do wiasciwego ODGIK — 1 egzemplarz kopii papierowej oraz 1 egzemplarz kopii w
wersji elektronicznej umozliwiajgcej edycje — format: *.dwg, *.dxf lub *.dgn,

Ponadto Wykonawca sporzadzi receptury na wykonanie w szczegdlnosci:

— wszystkich warstw mineralno-asfaltowych przewidzianych do wykonania w ramach kontraktu,

— wszystkich mieszanek betonowych dla poszczegdinych klas betonu oraz innych mieszanek
mineralnych zwigzanych spoiwami hydraulicznymi przewidzianych do wykonania w ramach
kontraktu,

— innych jezeli wymaga tego technologia robot lub z zapiséw Specyfikacji Technicznych na
wykonanie poszczegolnych robét.

Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawiera¢ uzgodnienia
z wiascicielami terenéw przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi
instytucjami zajmujgcymi sie ochrong Srodowiska naturalnego.

Ww. Dokumentacje Projektowg Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji przed
planowanym rozpoczeciem robot okreslonych kontraktem z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkéw, Wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki i/lub Specyfikacje na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia w Projekcie Budowlanym wszystkich zmian
dotyczacych nieistotnego odstepstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego. Koszt wprowadzenia
zmian w ww. dokumentacji Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowej.

Przed rozpoczeciem Robdt, Wykonawca uzyska od wiascicieli urzadzen obcych potwierdzenie
lokalizacji tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia
Robot.

1.5.2.2. Rysunki i inne dokumenty przedtozone przez Wykonawce

Dodatkowo do Specyfikacji, Rysunkdw i innych informacji zawartych w Kontrakcie, Wykonawca
winien dostarczy¢ wszelkie rysunki, dokumenty, odnosne zezwolenia oraz inne dane niezbedne do
wykonania robdt i spetnienia wymagan wyszczegdlnionych w Kontrakcie. Wykonawca informacje te
moze dostarcza¢ sukcesywnie w czesciach, z tym, ze kazda dostarczona cze$¢ musi by¢ kompletna na
tyle by umozliwi¢ jej ocene i akceptacje przez kierownictwo oddzielnie jako cze$¢ catej pracy
projektowej. Wykonawca winien ww. dokumenty sktada¢ z odpowiednim wyprzedzeniem przed
planowanym wykonaniem robot, z uwzglednieniem terminéw okreslonych w p. 1.5.2.3.
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1.5.2.3. Rysunki i inne dokumenty zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru winien wnie$¢ uwagi i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkdéw, dokumentagji i
danych przedtozonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich przediozenia, a uwagi te i/lub
zastrzezenia winny by¢ uwazane za przyjete przez Wykonawce o ile nie oprotestuje ich pisemnie w
ciggu 7 dni od ich otrzymania.

Na minimum 7 dni przed planowanym przedtozeniem rysunkdéw, dokumentéow i danych
Wykonawca winien skontaktowac sie z Inspektorem nadzoru w celu okre$lenia, czy dane zagadnienie
nie bedzie wymaga¢ konsultacji. Jezeli Inspektor nadzoru stwierdzi konieczno$¢ konsultacji — ustali z
Wykonawcg ich termin (w razie konieczno$ci umozliwiajgcy zapewnienie obecnosci uprawnionych oséb
petnigcych obowigzki nadzoru autorskiego) oraz zakres rysunkdéw, dokumentacji i danych (wraz
z iloscig egzemplarzy), ktére Wykonawca winien dostarczy¢ minimum 3 dni przed planowanymi
konsultacjami dla wszystkich zainteresowanych stron.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwioki, wnies¢ poprawki do dokumentacji i rysunkdw przedtozonych
Inspektorowi nadzoru w zwigzku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania Robdt.
Wykonawca winien dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru rysunki powykonawcze w jasnej fatwej do
zrozumienia formie, w trzech egzemplarzach dla kazdego wykonanego odcinka robdt.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w warunkach umownych. Jezeli nie jest to okreSlone w warunkach umownych —
wszelkie ustalenia dla przedmiotowej inwestycji bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako
integralna cze$¢ umowy wedtug nastepujacej pierwszenstwa:

-~ warunki umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg robdt (wraz z wszelkimi zatgcznikami),
— niniejsza STWIORB DM-00.00.00.00,

— pozostate STWIORB (na wykonanie poszczegdlnych robdt),

— dokumentacja projektowa,

- plan zapewnienia jakosci,

- kosztorys ofertowy (w potgczeniu z przedmiarem robét),

— harmonogram.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
aoich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktdry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane pisemnie (na rysunku) sg wazniejsze od wymiardw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
i STWIORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementow budowli muszg wykazywac zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
STWIORB i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Dla
niektdrych asortymentdw robot dopuszczalne sg potracenia w zakresie i na zasadach okreslonych
w odpowiednich STWiORB.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy zwigzane z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu
1.5.4.5. Roboty ,pod ruchem”

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz istniejgcych obiektow na
terenie budowy (jezdni, drég, zjazdow, znakdéw drogowych, barier ochronnych, urzadzen odwodnienia
itp.) w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonfczenia i odbioru ostatecznego robét. O ile nie
wynika inaczej z - nie dotyczy to: dziatan wynikajacych z utrzymania zimowego drogi i naprawy
uszkodzen powstatych na skutek eksploatacji drogi na odcinkach, gdzie Wykonawca nie rozpoczat
zadnych robdt oraz nie wprowadzit ograniczen w ruchu, ktore pozostajg w gestii Zarzadcy drogi.
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Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu oraz ew. przestojow robdt - projekt tymczasowej organizacji
ruchu powinien byC na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga ponownego zatwierdzenia projektu.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ zamieszczenie tablic informujgcych
uzytkownikow drogi o zmianie organizacji ruchu.

Do wykonywania poziomego oznakowania tymczasowego barwy zottej nalezy stosowa¢ materiaty
fatwe do usuniecia po zakonczeniu okresu tymczasowosci (bez koniecznosci uszkadzania
przewidzianych do pozostawienia warstw mineralno-asfaltowych) - odblaskowe tasmy samoprzylepne.
Stosowanie farb (w kolorze zéttym) dopuszcza sie wytgcznie na projektowanych warstwach: wigzacej
i podbudowie oraz ewentualnie istniejgcej Scieralnej, na ktérej w ramach inwestycji zostanie utozony
nowoprojektowany pakiet warstw mineralno-asfaltowych. Odstepstwo od powyzszej zasady wymaga
pisemnej zgody Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego.

Materiaty stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w p. 6.7. niniejszej STWIORB.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat oznakowanie
oraz wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczeristwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy dla zapér, znakdw i innych
urzadzen zabezpieczajgcych ruch, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Do obowigzkow Wykonawcy w ramach utrzymania ruchu publicznego na czas wykonywania robot
— nalezy réwniez zapewnienie oraz utrzymanie dojazddéw do dziatek zlokalizowanych w poblizu placu
budowy przez caty czas budowy.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Fakt przystgpienia do robdot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach okreslonych przez
Inspektora nadzoru:

a) tablic informacyjnych, w ilosci oraz zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego
i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru,

b) tablic informacyjnych (w widocznych miejscach) w ilosci ustalonej z Inspektorem nadzoru (w
porozumieniu z Zamawiajgcym), zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19
listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.
U. Nr 138, poz. 1555).

Wykonawca zobowigzany jest do: montazu wspomnianych tablic w sposéb zapewniajgcy ich
stabilnos$¢ i trwato$¢ przez caty okres realizacji robdt, do ich utrzymywania w dobrym stanie w tym
okresie oraz likwidagji po zakorficzeniu wszystkich robot.

Tablice informacyjne okre$lone w podpunkcie a) nalezy na koniec kontraktu zastgpi¢ dwoma
tablicami dwoma pamigtkowymi o wielkosci i tresci zatwierdzonej z Zamawiajagcym i/lub Inspektorem
nadzoru.

Sposob posadowienia wszystkich tablic powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy (zwigzany z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu) nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.4.6. Roboty o charakterze inwestycyjnym

Na odcinkach, gdzie przewiduje sie prowadzenie robdt o charakterze inwestycyjnym (nie ,pod
ruchem”) - Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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Wjazdy iwyjazdy zterenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Pozostate wymagania — wg p. 1.5.4.5.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wilaczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibradji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
—  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru,

o uszkodzeniami budynkdw i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robot.

W przypadku prowadzenia robdt w sagsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robot odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu
koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokét kazdego
zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia
poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest aby czas trwania leja depresyjnego byt skrocony
do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Wykonawce uznaje sie za wytworce odpaddw powstajgcych w czasie budowy. Usuniecie
odpadow, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajgcy nie
bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztow w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze
Srodowiska.

Przy przeprowadzeniu rozbiorek Wykonawca ma obowigzek:

O O O

— zapewnienia wlasciwego postepowania w czasie rozbidrki i zgromadzenia odpaddéw w sposdb
selektywny i zapewniajgcy ochrone Srodowiska,
-  zagospodarowania wszystkich odpaddw powstajgcych w fazie budowy:

o wykorzystanie lub unieszkodliwienie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
o przekazania odpaddw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dziatalnosci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpaddw niebezpiecznych.

Wykonawca prac budowlanych, jako wytworca odpadéw - bedzie mogt zlecic wykonanie
obowigzku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpaddw, za ktorego dziatalno$¢ ponosi
odpowiedzialnos¢ przed Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich obowigzujgcych
przepisow, ustaw i rozporzadzen z zakresu ochrony $rodowiska. Optaty i kary za przekroczenie
w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczace zapisdw niniejszego
podpunktu STWiORB obcigzaja Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia oraz
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreSlonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt muszg posiada¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wilasciwych organdéw administracji panstwowej oraz
Inspektora nadzoru.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robdt, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢ w taki sposdéb, aby stan
naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi iza
urzadzenia podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieSci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru, wtasciciela instalacji oraz wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanego wtasciciela oraz (w zaleznosci od potrzeby)
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscig. W celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli
istniejgcych  nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi
inwentaryzacje stanu istniejgcej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa
drogowego, dokumentujgc stan techniczny tych obiektow jak réwniez, jesli wystgpi taka sytuacja,
Wykonawca okresli poziom wody pitnej w studniach. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji beda
zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu,
ktéry dokumentuja.

Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejgcych drog lokalnych, znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej
odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte
w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u Zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym
dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji beda
zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu,
ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mogt transportowac materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytgcznie
po drogach, ktdrych stan zostat zinwentaryzowany w ww. sposdb i potwierdzony u Zarzadcy drogi.
W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.
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1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor
nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy.

Nie dopuszcza sie bez zgody Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego przejazdow oraz postojow
pojazdow ciezkich na odcinkach realizowanych drég, gdzie nie zakonczono robdt nawierzchniowych
(nie wykonano wierzchniej warstwy — Scieralnej). Wyjatek stanowi transport materiatdw i wyposazenia
wynikajgcy z technologii robot, niezbedny do realizacji robdt nawierzchniowych. Odcinki drég, na
ktorych nie zakoriczono robot nawierzchniowych nie mogg by¢ traktowane jako drogi technologiczne
Wykonawcy. Przy planowaniu transportu oraz organizacji robdt, Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ zatozenia co do dopuszczalnych obcigzen pojazdéw oraz ilosci obliczeniowych osi
obcigzeniowych przyjetych w dokumentacji projektowej (dla nowoprojektowanych drog i dowigzan do
istniejgcych drég publicznych) oraz ograniczen tonazowych (dla istniejgcych drég publicznych).
Bezwarunkowo nie dopuszcza sie ruchu ciezkich pojazdéw (w tym pojazdow budowy) po warstwie
podbudowy z kruszywa famanego (uktadanej na ulepszonym podtozu z kruszywa stabilizowanego
cementem), za wyjatkiem transportu mieszanki mineralno-asfaltowej na czas wykonywania warstw
z betonu asfaltowego.

Wszelkie roztadunki ciezkim sprzetem powinny byC realizowane przed rozpoczeciem robét
konstrukcyjnych nawierzchni lub poza realizowang korong drogi. W przypadku braku mozliwosci
lokalizacji ciezkiego sprzetu (takiego jak dzwigi) — poza korong drogi oraz koniecznoscig ich realizacji
w trakcie robdt nawierzchniowych — Wykonawca na wasny koszt:

— opracuje izatwierdzi u Inspektora nadzoru i w Nadzorze Autorskim projekty tymczasowego
zabezpieczenia korpusu drogi, konstrukgji jezdni (lub jej czesci) itp. na czas roztadunku, montazu
i innych robdt niezbednych do realizacji przedmiotowej inwestycji,

— wykonana i usunie (zdemontuje) zatwierdzone ww. zabezpieczenie.

Za wszelkie uszkodzenia robot nawierzchniowych powstate podczas realizacji inwestycji
odpowiada Wykonawca, ktory w uzasadnionych wypadkach zostanie zobligowany do rozbiorki catej
konstrukgji jezdni i przeprowadzenia robdt naprawczych z uwzglednieniem polecen Inspektora nadzoru
i/lub uprawnionych oséb petnigcych nadzor autorski.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajgcym z warunkdow umowy, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi
nadzoru szczegdtowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ") zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz. U. Nr 120 z 2003r. poz. 1125 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane
do robédt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Koszt ochrony i utrzymania robdt nie podlega odrebnej zaptacie i powinien by¢ uwzgledniony
w cenie kontraktowej. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub
jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku prowadzenia robot w warunkach wysokiego poziomu wéd gruntowych, odwodnienie
wykopdw na czas budowy Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

Jezeli, na skutek zaniedban Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli
drogowej lub jej elementdw, to Wykonawca na polecenie Inspektora nadzoru dokona naprawy takiego
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uszkodzenia doprowadzajgc budowle drogowg lub jej element do zgodnosci z wymaganiami kontraktu.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z takimi naprawami oraz opracowaniem i uzgodnieniem
ewentualnych projektow technologicznych napraw (dla tych napraw, ktére wg Inspektora nadzoru
beda wymagac takich projektow).

1.5.12, Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
robot i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty - obowigzywac beda
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, za
wyjatkiem sytuacji:

- w ktdrej nowe dokumenty odniesienia zmniejszajg iloS¢ wymogow, ograniczajg wymagania i/lub
moga wplyna¢ na pogorszenie wiasciwosci materiatow / robot, ktérych dotyczg (wdwczas
ewentualna zmiana dokumentu odniesienia powotanego w STWIORB kazdorazowo wymaga zgody
Projektanta wiasciwej branzy w ramach nadzoru autorskiego oraz Zamawiajgcego),

— kiedy w poszczegdinych STWIORB (lub w innych czesciach dokumentacji projektowej)
uzasadniono stosowanie sie do normatywu wycofanego jeszcze na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowe;j.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju
lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru oraz odpowiednie (branzowo) uprawnione osoby petnigce
Nadzor Autorski. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru (docelowo
Projektantowi) do zatwierdzenia co najmniej 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inspektora nadzoru (i Projektanta).

W przypadku kiedy Projektant stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych
w dokumentagji.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasnosc¢
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postepowac zgodnie
z jego poleceniami.
1.5.15. Niewypaty, niewybuchy

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robdt na pozostatosci po dziataniach wojennych
tj. miny, niewypaty, niewybuchy pociski i tego typu materiaty - Wykonawca zobowigzany jest do

niezwtocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja,
straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inspektora nadzoru.

1.5.16. Inwentaryzacja istniejgcych budynkéw - monitoring stanu technicznego

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia szczegdtowej
inwentaryzacji stanu budynkdw istniejgcych zlokalizowanych w sasiedztwie terenu budowy mogacych
by¢ narazonymi na oddziatywanie robot oraz ciezkiego transportu, zgodnie z zapisami w p. 1.5.8.
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1.6. Realizacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany dostosowa¢ harmonogram robot do kolejnosci realizacji
poszczegdlnych odcinkéw drogi i organizagji ruchu do uzgodnionych (z odpowiednim zarzagdem drogi
i organem zarzadzajgcym ruchem) projektdw tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWIORB lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie
definicje standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia planowane do budowy materiaty.

Wykonawca nie ma prawa zastosowa¢ nie zatwierdzonego materiatu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan laboratoryjnych do
zatwierdzenia.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania rob6t powinny spetnia¢ wymagania
okreSlone w STWIORB, polskich normach (PN), w tym normach europejskich wprowadzonych do
zbioru Krajowych aktow prawnych (PN-EN), a w przypadku materiatow i urzadzen, dla ktdrych nie
ustanowiono normy - aprobatach technicznych oraz ustawie z dnia 16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881, wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz innych obowigzujacych
rozporzadzeniach.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to
znaczy ma wihasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym, w ktorych ma by¢ zastosowany w sposob trwaty, oraz zapewnia spetnienie wymagan
podstawowych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia,
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatdw.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciagty spetniaja
wymagania STWiIORB w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

.....

materiatow ze zrddet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw administracji panstwowej i
samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatdw pochodzacych z jakiegokolwiek zrodta (w tym Zzréddet miejscowych).

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdw, dzierzawy i inne jakie okaza
sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan kontraktu, a w razie braku takich usciSlen - wg wskazan Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora
nadzoru oraz Zamawiajgcego.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.
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2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru lub
przedstawicieli Zamawiajgcego w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkgii
Z wymadaniami.

Probki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli
beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru lub przedstawiciele Zamawiajgcego bedg przeprowadzac
inspekcje wytworni, muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

— Inspektor nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiajgcego bedq mieli zapewniong wspdtprace i
pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekdji,

— Inspektor nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiajgcego beda mieli wolny dostep, w dowolnym
czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do
realizacji robdt,

— jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiajgcego (w tym przedstawicieli laboratorium
kontrolnego dziatajgcego na zlecenie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajgcego oraz ew. innych
0sob wyznaczonych iwskazanych do tego celu przez Zamawiajgcego) zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekgji i badan w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i zZtozone w miejscu, ktore zorganizuje wiasnym staraniem Wykonawca.

Koszt zwigzany z usunieciem materiatdw (ktore nie odpowiadajg wymaganiom) nie podlega
odrebnej zaptacie i musi by¢ uwzgledniony w cenie kontraktowe;.

Wszelkie ewentualne nieuregulowane nieczystosci oraz odpady komunalne kolidujgce
z realizowanymi robotami Wykonawca wywiezie poza pas drogowy oraz zagospodaruje i/lub zutylizuje,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem przez Inspektora nadzoru, niezaptaceniem
i koniecznoscig usuniecia z budowy.

2.5. Nadmiar gruntu z wykopow oraz nadmiar zdjetego humusu

Jezeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano inaczej — to nadmiar gruntu z wykopdw,
ktory nie jest przewidziany do wbudowania w nasypy (w tym grunty nieprzydatne do wbudowania) -
Wykonawca wywiezie:

— i zagospodaruje zgodnie z zatozeniami w dokumentacji (wzglednie wskazaniami Zamawiajgcego),
— poza teren budowy oraz zagospodaruje i/lub zutylizuje, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Nadmiar zdjetego humusu nalezy przewiezé w miejsce wskazane w przedmiarze robdt —
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego (po czym wyrownac¢ go iflub zhatdowaé, zgodnie
z ustaleniami z Zamawiajgcym oraz obowigzujgcymi przepisami), zas po zakonczeniu tych robdt ew.
nadmiar nalezy wywiez¢ poza teren budowy oraz zagospodarowac i/lub zutylizowa¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Koszt wszystkich wyzej wymieniony robdt ujetych w niniejszym punkcie (i zwigzanych z nimi
wszelakich dziatan i uzgodnien) - nie podlega osobnej zaptacie i Wykonawca powinien uwzgledni¢
w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych dotyczacych robét ziemnych
i zdjecia humusu.

Ewentualne miejsce sktadowania gruntdw oraz humusu zostanie wskazane przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru celem uzyskania jego akceptacji.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
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2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Dla przedmiotowej inwestycji nie dopuszcza sie wariantowego stosowania materiatéw. Wszelkie
zmiany w tym zakresie wymagajg pozytywnej opinii Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego) oraz
finalnej akceptacji Zamawiajgcego (za posrednictwem Inspektora nadzoru).

2.8. Materiatly pochodzace z rozbiorek

Materiaty pochodzace z rozbidrek, ktére zgodnie z zapisami w przedmiarze robot pozostajg
wiasnoscig Zamawiajgcego — Wykonawca ma obowigzek przetransportowac w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego. Materiaty prefabrykowane (tj.: galanteria drogowa, czesci przelotowe przepustow,
elementy oznakowania, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu itp.), ktore potencjalnie mogg by¢ ponownie
wykorzystane przez Zamawiajgcego do wbudowania (w ramach niezaleznych inwestycji) — Wykonawca
ma dodatkowo zatadowacd, przewies¢ i roztadowac¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
W sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami i kradziezg. Dotyczy to réwniez zapewnienia
(i przekazania) Zamawiajgcemu palet, niezbednych do wiasciwego: zatadunku, transportu, roztadunku
i sktadowania prefabrykowanych materiatow z rozbiorki.

Materiaty pozostajgce wlasnoscig Zamawiajgcego, przed przewiezieniem w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego - Wykonawca moze, za zgodg Inspektora nadzoru - przechowywac na placu
sktadowym urzadzonym i utrzymywanym przez Wykonawce. Wowczas Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materialy (do czasu gdy beda one przetransportowane w docelowe miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego, wzglednie uzyte ponownie do wbudowania — o ile przewidziano w
dokumentacji takie rozwigzania) - byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, uszkodzeniami i
kradziezg, zachowaty swojg jakos$¢ i witasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru oraz Zamawiajgcego.

Miejsce sktadowania materiatdw z rozbiorki Wykonawca zabezpieczy staraniem wiasnym, przy
czym lokalizacja terenu sktadowania musi uzyska¢ pozytywng opinie odpowiednich miejscowo witadz
samorzadowych i Inspektora nadzoru.

Materiaty pochodzace z rozbidrek, ktore zgodnie z zapisami w przedmiarze robdt — przechodzg na
wiasnos¢ Wykonawcy — Wykonawca ma obowigzek w ramach ceny jednostkowej rozbidrki zatadowaé,
przetransportowac poza teren budowy i zagospodarowac i/lub zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (w tym w szczegolnosci ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach - Dz. U. Nr 62,
poz. 628, wraz z pdzniejszymi zmianami).

Ewentualne elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje
i przetransportuje zgodnie z zapisami dokumentacji dla urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej
i niezwigzanej z drogg. W przypadku braku takich zapisdw — Wykonawca przetransportuje te elementy
w miejsca wskazane przez Inspektora nadzoru (ktdry uprzednio uzgodni je z odpowiednim
wiascicielem sieci uzbrojenia terenu) lub bezposrednio z gestorami sieci (o ile taki sposdb zaakceptuje
Inspektor nadzoru). W przypadku stwierdzenia przez witasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze elementy
pochodzace z rozbidrek nie odpowiadajg wymaganiom, stosuje sie ustalenia p. 2.4.

Koszt zwigzany z rozbiorka, sktadowaniem, zabezpieczeniem, transportem, roztadunkiem,
zagospodarowaniem i/lub utylizacja materiatow pochodzacych z rozbiérek - nie podlega osobnej
zaptacie i Wykonawca powinien uwzglednic w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach
kosztorysowych dotyczacych rozbiorek.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakoS¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w STWIORB, PZ] (wzglednie PTiORB) lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowacé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB, wskazaniach Inspektora nadzoru oraz
harmonogramach robot zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Dla sprzetow wiodacych (wezty betoniarskie, uktadarki, rowniarki, koparki o duzych
wydajnosciach itp., w zaleznosci od asortymentu i zakresu robot) - Wykonawca powinien dysponowac
sprawnym sprzetem rezerwowym, gotowym do zastgpienia sprzetu podstawowego, w przypadku jego
awarii.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB, wskazaniach Inspektora nadzoru oraz PZ)
(wzglednie PTiORB) i harmonogramach robdt zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru — w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw
iw sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drog na koszt Wykonawcy oraz
uzyskania odpowiednich zezwolen od zarzadcdw drog.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami STWIORB, PZJ (wzglednie PTIiORB), projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okresSlonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bfad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, wiasne doswiadczenia, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym
z warunkami umowy i okreSlonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. W
przypadku niewykonania w terminie polecen Inspektora nadzoru, skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

Inspektor nadzoru ma prawo podjg¢ decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robot, oceng jakosci stosowanych materiatdw i postepem robdt, a takze we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej i STWIORB oraz dotyczacych akceptadiji
wypetnienia warunkdw umowy przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatdw dostarczonych
na budowe lub na jej terenie produkowanych, wtaczajac w to przygotowanie i produkcje materiatdw.
Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty,
ktdre nie spetniajg wymagan jakosciowych.
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Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do wykonywania prac w systemie zapewniajgcym
terminowe wykonanie wszystkich robdt, niezaleznie od warunkéw pogodowych oraz zgodnie
z Kodeksem Pracy i warunkami BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB, ustaleniami, harmonogramem robot
oraz odpowiednimi obowigzujgcymi przepisami prawa.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- cze$¢ ogodlng opisujaca:

organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

sposdb zapewnienia bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow

robot,

o system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

o wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

o sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarédw, nastaw

mechanizmdw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi

nadzoru.

- cze$¢ szczegOtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:

O O O O O

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

o sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

o sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robdt,

o sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentadji
projektowej i STWIORB

Ponadto, dla okreslonych w odpowiednich STWIORB robdt Wykonawca bedzie wykonywat odcinki
probne wedtug zasad i zakresu okreSlonego STWIORB. Celem wykonywania odcinkéw probnych jest
sprawdzenie zaproponowanych przez Wykonawce w Programie Zapewnienia Jakosci procedur
i technologii wykonywania odpowiednich robdt jak i doboru poszczegdlnych sktadnikdéw, materiatdw.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreSlone w STWIORB,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z warunkami umowy.

Ponadto, laboratorium dziatajgce na zlecenie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajagcego moze
wykonywa¢ wszelkie badania kontrolne przewidziane w STWIORB dla Wykonawcy. Wykonawca ma
obowigzek zapewni¢ pomoc techniczng i umozliwienie przeprowadzenia tych badan, w tym zapewnic

19



Zagospodarowanie poscaleniowe DM-00.00.00.00 Wymagania ogdlne

sprzet pomocniczy do badan wykraczajgcy poza zakres sprzetu laboratorium dziatajgcego na zlecenie
Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajacego (np. obcigzenie dla badan zageszczenia i no$nosci
okreslanych metoda probnych obcigzen ptytowych VSS itp.). Koszt tych dziatan Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w ramach ,Kosztéw dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan
Ogdlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00.00".

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru i przedstawiciele Zamawiajgcego beda mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy, w celu ich inspekgiji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazine, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Wybor i zatwierdzenie laboratorium Wykonawcy nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane w migjscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru i przedstawiciele Zamawiajgcego bedg mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek.

Ponadto Inspektor nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiajgcego mogg pobieraé prébki i badac
materiaty niezaleznie od Wykonawcy, korzystajac w tym celu z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza.

Pojemniki do pobierania prébek (zaréwno dla Wykonawcy, jak i do badan kontrolnych
realizowanych przez laboratorium dzialajgce na zlecenie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajgcego)
bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan zlecanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inspektor
nadzoru lub Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm powotanych
w STWIORB. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach, wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania zlecone przez Inspektora nadzoru
6.6.1. Ogdlne zasady prowadzonych badan zleconych przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatow w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien
udzieli¢ mu niezbednej do tego celu pomocy.
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Inspektor nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi zlecone przez siebie badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatdw i robot z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikdéw zleconych przez siebie badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatdw i zlecaé przeprowadzanie badan
niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Moze rowniez zleci¢, sam
lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce, o ile badania wynikajg z zapisow STWIORB (np. po
uzupetnieniu materiatu lub przeprowadzeniu robot naprawczych przez Wykonawce) lub wyniki
potwierdzajg nieprawidtowosci. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inspektor nadzoru lub
Zamawiajgcy.

6.6.2. Badania i pomiary laboratorium dziatajgcego na zlecenie Inspektora nadzoru i/lub
Zamawiajgcego

Laboratorium dziatajgce na zlecenie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajgcego moze wykonywac
nastepujace badania:

- przed rozpoczeciem robot:

o badania materiatow przewidzianych do wbudowania,
- w trakcie robot:

o badania jakosci stosowanych materiatdw i wykonywanych robat,

o badania sprawdzajgce do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

o badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zakresie podanym w poszczegoélnych STWiORB
na dany asortyment robét.

W czasie trwania budowy, Wykonawca ma obowigzek sukcesywnego dostarczania do Inspektora
nadzoru prébek w miare postepu robot, w zakresie i z czestotliwoscig ustalong z Inspektorem nadzoru.

Koszty za negatywne wyniki badan (sprawdzajgcych jako$¢ materiatdéw zaproponowanych przez
Wykonawce do wbudowania oraz kontrolnych — sprawdzajgcych jakosS¢ wykonanych robdt)
przeprowadzonych przez laboratorium dziatajgce na zlecenie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajgcego
- ponosi Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okreSlonymi
w odpowiednich STWIORB lub rownowazne na zasadach okreSlonych w p. 2.7. niniejszej STWiORB,
ktore posiadajg:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisdw i dokumentdw technicznych (wydany przez jednostki niezalezne od dostawcy i odbiorcy
wyrobu, akredytowane przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji - PCBC),

b) certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (w przypadku wyrobdw, dla ktorych
nie ustanowiono Polskiej Normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long w podpunkcie a)
i ktore spetniajg wymogi STWIORB (wydany przez jednostki niezalezne od dostawcy i odbiorcy
wyrobu, akredytowane przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji - PCBC),

c) deklaracje zgodnosci — oSwiadczenie producenta, o zgodnosci jego produktu z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng (w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy), jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreSlong w podpunkcie a) i ktore spetniajg wymogi STWIORB.

Wszystkie wyroby budowlane muszg spetnia¢ wymagania ustawy o wyrobach i posiadaé certyfikat
CE lub B.

Wszystkie wyroby, ktdre nie muszg mie¢ certyfikatu na znak bezpieczenstwa (a), muszg uzyskac
certyfikat zgodnosci (b) albo deklaracje zgodnosci (c) z PN lub AT. Sposéb potwierdzenia zgodnosci
(certyfikacje lub deklaracje) moze wybra¢ producent. Oprdcz powyzszych dokumentéw poszczegdine
firmy badz produkty mogg otrzymac:

o atesty i opinie potwierdzajgce jakos¢ produktow,

o certyfikaty systemdw jakosci — dotyczg one firm i ich cyklu produkcyjnego; zapewniajgce

uzyskiwanie powtarzalnych produktéw o jednakowej jakosci.
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Dla wyrobdw ocenianych w oparciu o deklaracje zgodnosci (c), Wykonawca ma obowigzek
przedktadac kopie wynikdéw badan producenta na etapie sktadania do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Przedmiotowe zadanie nie jest realizowane w oparciu 0 prawomocng decyzje pozwolenia na
budowe i nie Wykonawca nie ma obowigzku prowadzenia dziennika budowy o ile Zamawiajgcy nie
podejmie decyzji o koniecznosci prowadzenia przez Wykonawce dziennika budowy (na etapie
przekazania Wykonawcy terenu budowy).

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej - Dz. U. Nr 138, poz. 1555) - spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonafa zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

-~ wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robdt.

6.8.2. Ksigzka obmiardw lub druki obmiarow

Ksigzka obmiaréw (lub druki obmiaréw) stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie
w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw (lub drukow
obmiaréw), dokumentujgc nastepujgco postep rzeczowy robét.
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Wpisdw do ksigzki obmiarédw (lub drukéw obmiaréw) dokonuje Kierownik Budowy / Kierownik
Robét i sg one potwierdzane przez Inspektora nadzoru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w p. 6.8.1. + 6.8.3. nastepujgce
dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Za zabezpieczenie dokumentéw budowy odpowiada kierownik budowy.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie (ofertowym).

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw (lub drukéw obmiardw).

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli STWIORB wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

Jesdli STWIORB witasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, powierzchnie robdt
objetosci bedg wyliczone na podstawie sytuacyjnego obmiaru geodezyjnego w m? (wzglednie ha).

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami STWIORB. Kazdy samochdd powinien byC oznakowany w sposdb czytelny,
umozliwiajgcy jego identyfikacje. Obmiar winien nastepowac w punkcie dostawy.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt wymagajg
akceptacji Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajq badan atestujgcych - to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
STWIORB. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Obmiary

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiary beda wykonane i potwierdzone przez geodete wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny oraz beda uzupetnione w razie potrzeby: odpowiednimi szkicami oraz dokumentacjg
fotograficzng, skatalogowang w sposdb nie budzacy watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz
obiektu, ktéry dokumentuje.

Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacjg fotograficzng (chyba ze Inspektor nadzoru
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zwolni  Wykonawce z takiej szczegdtowosci dokumentowania
fotograficznego) - bedg kazdorazowo zatgczone do dokumentéw odbiorowych poszczegdinych robdt, a
ich wyniki zostang zapisane w ksigzce obmiardéw lub drukach obmiaréw (na kartach / drukach
obmiaréw lub w formie zatgcznikow do ww. kart / drukdw) i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Wz0r zatgcznikdw Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czeSciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego wiasciwej branzy.

Odbidr polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robot z projektem na podstawie operatéw
geodezyjnych.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym  powiadomieniem Inspektora nadzoru lub bezposrednio Inspektora nadzoru
inwestorskiego wtasciwej branzy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i iloS¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw
zawierajgcych komplet wynikédw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych rob6t w postaci
fotograficznej. Szczegdtowos¢é dokumentacji fotograficznej powinna by¢ ustalona z Inspektorem
nadzoru oraz Zamawiajgcym przed rozpoczeciem robdt.

Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposdb nie budzacy watpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej
zaptacie i Wykonawca powinien uwzgledni¢ go w cenie kontraktowe;j.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci, jakosci
i wartosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
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Odbioru robdt dokonuje Komisja w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest
powotywana przez Zamawiajacego.

Obidr robot bedzie odbywat sie na podstawie operatdw geodezyjnych i obmiardw.
~ Warunkiem dokonania odbioru czesciowedo jest uprzednie wystawienie przez Inspektora nadzoru
Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robdt, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego
Swiadectwa zgodnie z warunki umowy.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr polega na stwierdzeniu wykonania zgodnie z projektem.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa
w p. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw (w tym dokumentacji fotograficznej), wynikéw badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje laboratorium dziatajgce na
zZlecenie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajgcego, na probkach pobranych przez Wykonawce w
obecnosci Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru wskazuje miejsca poboru probek. Préby do badan
odbiorczych do laboratorium dziatajagcemu na zlecenie Zamawiajgcego - dostarcza Inspektor nadzoru.

Podstawg do odbioru ostatecznego robédt sg wyniki badan kontrolnych laboratorium dziatajgcego
na zlecenie Zamawiajacego i/lub Inspektora nadzoru.

Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robdt, jezeli ich jakos¢ i ilos¢ w poszczegdlinych
asortymentach jest zgodna z warunkami umowy, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora
nadzoru. Roboty z wadami nie beda podlegaty odbiorowi, oile nie stanowig inaczej zapisy
w poszczegdlnych STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustalic nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i STWIORB
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie
robot poprawkowych, wyznaczenie jednoczesnie nowych termindéw odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokédt odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujgce dokumenty
wchodzace w sktad operatu kolaudacyjnego w ramach ceny:

1. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i koncowg (w wersji papierowej oraz elektronicznej).

W oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg robdt, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektdw, nanie$¢ zmiany na
mape zasadniczg uzyskujac potwierdzenie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i
opracowujgc mape z inwentaryzacja powykonawczg przyjeta do zasobu na oklauzulowanych lub
uwierzytelnionych mapach. Mapa zasadnicza powinna zawiera¢ nastepujgce elementy:

- kilometraz drdg,

— punkty referencyjne, o ile wystepuja,

— znaki drogowe pionowe i poziome,

- rzedne wysokosciowe wszystkich elementow drogi w granicach pasa drogowego mierzone co
20m oraz w punktach charakterystycznych trasy,
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- rury ochronne i rzedne wysokosciowe sieci uzbrojenia terenu,

- oznaczenia rodzajéw nawierzchni drdg, chodnikdw, zjazddw i placow,
- obiekty mostowe (rzedne wlotu ,wylotu, skrajnie i $wiatto),

— granice pasa drogowego.

Dokumentacja / inwentaryzacja powykonawcza powinna spetniaC wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (Dz. U. Nr 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376).

Brakujace lub zniszczone znaki graniczne paséw drogowych i elementdéw objetych melioracjami
lub rekultywacjami Wykonawca ma obowigzek uzupetnic i zastabilizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

2. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez
Inspektora nadzoru oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostala tak opracowana graficznie, aby wszelkie
naniesione zmiany byly fatwo rozpoznawalne.

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB) - podstawowe

z kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne.

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw lub komplet drukéw obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew.

PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB
i ew. PZ].

8. Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikow badaf i pomiardw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie
z STWIORB i PZ] w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
energetycznej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen.

10. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposdb nie budzacy watpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektow, ktdre dokumentuje.

11. Dokumentacja wyceny obiektow i sktadnikow drdg stanowigcych podstawe do ich przyjecia do
majatku (PZ)

12. Dokumentacje powstatg w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:

o vk

kopie mapy zasadniczej,
kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznego pasa drogowego.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzu oryginalnym i w jednej kopii.
Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu kolaudacyjnego,
za wyijatkiem dokumentacji powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
w rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na
no$niku danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inspektorem
nadzoru. Dokumentacja powstata w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna
zostac zapisana na nos$niku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg
elektroniczng jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt
uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w p. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci wiekszosci robot jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo - podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu ofertowego

O ile warunki umowy nie stanowig inaczej, dopuszcza sie za zgoda Inspektora nadzoru -
wprowadzenie czesSciowych ptatnosci za pozycje kosztorysowe wyceniono ryczattowo, proporcjonalnie
do uptywu terminu realizacji przedmiotu zamowienia, lecz maksymalnie do kwoty 80% narastajgco.
Pozostate 20% nalezy wstrzymac do rozliczenia koncowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej (zgodnie z uszczegdtowieniem
przyjetym w kosztorysie ofertowym) bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Kosztorysie
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zzadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt
objetych tg pozycjg kosztorysowa.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Wymagania ogoine

.Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00.00" obejmuje:

— koszty rozpoznania terenu budowy,

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  koszty ubezpieczenia budowy,

- koszt zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji wynikajacych z przyjetej technologii robot,

— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

— koszt dokumentacji geodezyjnej, operatdw geodezyjnych wraz z obmiarami, inwentaryzagdji
geodezyjnej powykonawczej i koncowej,

— kwoty zmniejszenia wartosci robot rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatéw rozbidrkowych
przechodzacych na wtasno$¢ Wykonawcy,

— koszty zagospodarowania, wzglednie koszty utylizacji materiatow rozbidrkowych oraz nadmiaru
gruntu i humusu, zgodnie z prawem ochrony $rodowiska,

— wartos¢ pracy sprzetu, koszty temu towarzyszace wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na teren budowy oraz jego odwiezienie, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty zwigzane z opracowaniem / zaprojektowaniem oraz zatwierdzeniem u Inspektora nadzoru,
odpowiednich instytucji oraz ewentualnie u przedstawicieli nadzoru autorskiego wszelkich
dokumentdw i opracowan okreslonych w warunkach umowy, STWIORB oraz przepisach polskiego
ustawodawstwa niezbednych do realizacji przedmiotowej inwestycji (. Plan BiOZ, ewentualnych
projektéw technologicznych i in.)

— koszty zwigzane z zaprojektowaniem, wykonaniem i rozbidrkg wszystkich robot, zabezpieczen
i rozwigzan tymczasowych niezbednych do wykonania rob6t podstawowych ujetych w ramach
przedmiotowej inwestycji,

— wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci
przez wtascicieli sieci,

- koszty wytgczen i przelgczen oraz niedostarczenia mediow,

- koszty wykonania uktadéw przejsciowych na czas budowy,

- koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzorem witasciciela sieci,

- przeprowadzenie pomiarow, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami STWIORB,

— koszt zapewnienia niezbednej pomocy technicznej oraz sprzetu pomocniczego przy badaniach
laboratoryjnych Wykonawcy i kontrolnych realizowanych przez laboratorium dziatajagce na
Zlecenie Inspektora nadzoru i Zamawiajacego (w zakresie sprzetu wykraczajgcego poza sprzet
laboratoryjny, np. sprzet do obcigzenia dla badan zageszczenia i nosnosci okreslanych metoda
probnych obcigzen ptytowych VSS itp.),

— koszty pobierania prébek, w tym dla Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego (wskazane przez
Inspektora nadzoru),

— koszt zabezpieczenia przejetego od Inwestora terenu budowy (na caty czas jego przejecia),

— koszt zabezpieczenia newralgicznego obszaru terenu budowy oraz wezwania odpowiednich stuzb
(policji, strazy pozarnej oraz pogotowia saperskiego) i niezwtocznego poinformowania Inspektora
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nadzoru oraz wstrzymania prac (na okres nie dtuzszy niz 1 dzien) w przypadku ew. natrafienia w
trakcie prowadzenia robot na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny, niewypaty,
niewybuchy pociski i tego typu materiaty (pozostate koszty zwigzane z rozpoznaniem terenu
zostaty opisane w p. 9.6. niniejszej STWiORB),

— ew. utrzymanie zimowe drogi (0 ile nie wynika inaczej z warunkdéw umowy),

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt i wywoz zbednych materiatdow Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy,

— koszt odtworzenia i utrwalenia uszkodzonych, zniszczonych lub wymagajacych przestawienia
znakdw geodezyjnych,

— wszelkie dziatania zwigzane z przygotowania dokumentacji odbiorowej (w tym fotograficznej),
koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja
elektroniczna,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

— wszystkie inne koszty zwigzane z niezbednymi dziataniami i robotami Wykonawcy (koniecznymi
do realizacji kontraktu w ramach warunkdw okreslonych w niniejszej STWiIORB), ktorych nie ujeto
w pozostatych pozycjach kosztorysowych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Kosztorysie
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zzadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt
objetych tg pozycjg kosztorysowa.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT, ktory winien by¢ okreSlony z tacznej sumy
netto wszystkich robét.

Wspomniane koszty Wykonawca winien odpowiednio roztozy¢ w ramach cen jednostkowych
wykonania robot ujetych w przedmiarze rob6t i kosztorysie ofertowym.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Kosztorysie
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zzadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt
objetych tg pozycja kosztorysowa.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT, ktory winien by¢ okreSlony z tgcznej sumy
netto wszystkich robét.

9.3. Organizacja ruchu na czas wykonywania robot

Wykonawca poniesie wszelkie koszty: zwigzane z organizacjg ruchu oraz niezbednych czynnosci
zapewniajacych ptynnos¢ ruchu publicznego na czas wykonywania robot. Jednostka rozliczeniowa dla
powyzszych kosztow jest ryczatt, ktory obejmuje:

— koszty zwigzane z opracowaniem oraz zaopiniowaniem i zatwierdzeniem w odpowiednich
instytucjach projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot (w tym dla
ewentualnych przejazdéw / objazddw) i przerw w robotach oraz sporzadzeniem i dostarczeniem
kopii tych projektéw Inspektorowi nadzoru (dotyczy réwniez uzupetnien, zmian i aktualizacji ww.
projektéw wynikajacych np. z postepu robdt),

—  koszty zakupu, dostarczenia i sktadowania potrzebnych materiatéw,

- koszty zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— koszty zabezpieczenia terenu budowy,

— ew. oplaty / dzierzawy terenu,

— ew. koszty zwigzane z przygotowaniem terenu,

— ew. koszty zwigzane z przebudowe urzadzen obcych (w tym uzgodnieniem, opracowaniem
i zatwierdzeniem tych przebudéw),

—  koszty zwigzane z wykonaniem / ustawieniem, utrzymaniem i likwidacjg objazdow / przejazdow
oraz organizacji ruchu na czas wykonywania robdt (dotyczy roéwniez uzupetnieri, zmian
i aktualizacji zatwierdzonej organizagji ruchu),

— koszty zwigzane z naprawg / remontem objazddw / przejazddéw zrealizowanych w ramach
przedmiotowej inwestycji,

- koszty utrzymania istniejgcego oznakowania w ramach jego modyfikacji uzupetnien wynikajgcych
z oznakowania tymczasowego (oczyszczanie, ew. przestawianie, przykrywanie, mycie znakdéw
pionowych),

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego
z uprzednig statg organizacjg ruchu zgodnie z wymaganymi standardami i/lub wprowadzenie (lub
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przywrocenie) docelowej statej organizacji ruchu, zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu dla
przedmiotowej inwestycji,

— inne koszty zwigzane z utrzymaniem ptynnosci ruchu publicznego na odcinku objetym organizacjg
ruchu na czas wykonywania robot.

Wspomniane koszty Wykonawca winien odpowiednio roztozy¢ w ramach cen jednostkowych
wykonania robot ujetych w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Kosztorysie
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zzadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt
objetych tg pozycja kosztorysowa.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT, ktory winien by¢ okreSlony z tgcznej sumy
netto wszystkich robét.

9.4. Oznaczenie terenu budowy
Koszt ,,0znaczenia terenu budowy” obejmuje:

— koszt wykonania, utrzymania i likwidacji tablic informacyjnych wynikajgcych z Dz.U. Nr 138
z 2001r., poz. 1555,

— koszt wykonania, utrzymania i likwidacji tablic informacyjnych dla kontraktu o wielkosci i tresci
i zgodnej z wzorem przekazanym przez Zamawiajacego i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru,

— koszt wykonania tablic pamigtkowych po zakorfczeniu robot (zgodnych z wzorem przekazanym
przez Zamawiajgcego i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru),

Wspomniane koszty Wykonawca winien odpowiednio roztozy¢ w ramach cen jednostkowych
wykonania robot ujetych w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Kosztorysie
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zzadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt
objetych tg pozycja kosztorysowa.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT, ktory winien by¢ okreSlony z tgcznej sumy
netto wszystkich robét.

9.5. Zaplecze Wykonawcy
Koszt ,zaplecze Wykonawcy” obejmuje:

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym zorganizowanie - doprowadzenie, utrzymanie i likwidacja przytaczy energii i wody;
budowa, utrzymanie i likwidacja: drég dojazdowych, wszelkich drdg i placdw technologicznych
itp.), wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic,
optaty (wzglednie koszt innych zobowigzan) wynikajgce z uzyskania ewentualnych (w razie
koniecznosci) zgdd wiascicieli terendw poza pasem drogowym niezbednych do realizacji
inwestycji (np. w celu wykonania tymczasowych odktaddéw, rowdw tymczasowych, drdég
dojazdowych, placow sktadowych itp.), ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

— oraz wszystkie inne koszty zwigzane urzgdzeniem, organizacjg, utrzymaniem, funkcjonowaniem
i likwidacjg zaplecza Wykonawcy, ktdre nie zostaty ujete w p. 9.2. + 9.4. niniejszej STWIORB.

Wspomniane koszty Wykonawca winien odpowiednio roztozy¢ w ramach cen jednostkowych
wykonania robot ujetych w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Kosztorysie
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zzadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt
objetych tg pozycjg kosztorysowa.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT, ktory winien by¢ okreSlony z tgcznej sumy
netto wszystkich robét.
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9.6. Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatow, niewybuchéw i innych
przedmiotéw wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

przeprowadzenie badan terenu na obecnos$¢ niewybuchow, niewypatdéw oraz innych przedmiotow
niebezpiecznych,

opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

zabezpieczenie miejsc znalezisk,

likwidacja materiatdw i przedmiotow niebezpiecznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

3.
4.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych. Dz. U. Nr 170 poz. 1393.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001
nr 112, poz. 1206).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602, z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegdtowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu robot budowlanych stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

Rozporzgdzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r poz. 133) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991r. w sprawie
szczegbtowych zasad i trybu zaktadania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
uzgodnien i wspditdziatania w tym zakresie (Dz.U. Nr 83, poz. 376) — w zakresie wymagan dla
inwentaryzacji powykonawczej.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041, wraz z p6zniejszymi zmianami).
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D-01.00.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01.00
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

D-01.01.01.22
Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie pagorkowatym lub podgorskim

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania robot dla: budowy lub
przebudowy drdg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do dziatek, renowacji
rowdw melioracyjnych oraz rekultywacji gruntéw dla zadania pn.: ,Zagospodarowanie poscaleniowe
wsi Choddéw, gmina Charsznica”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czes¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wszystkimi czynno$ciami  umozliwiajgcymi i majacymi na celu wyznaczenie w terenie przebiegu
sytuacyjno-wysokosciowego trasy drogowej, rowdw oraz usytuowania wszelkich obiektow
inzynierskich.

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktdw wysokosciowych
wchodza:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtownych przebiegu drogi,
rowdw oraz obiektdw inzynierskich,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

— wyznaczenie i/lub odtworzenie w razie potrzeby wszystkich innych elementéw niezbednych
w zakresie realizacji robot dla zadania okreSlonego w p. 1.1. niniejszej STWiORB,

- wyznaczenie dodatkowych punktdw wysokosciowych (reperéw roboczych),

— zastabilizowanie istniejgcych punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- wykonanie operatéw geodezyjnych z etapdw robét i obmiaréw geodezyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne"
p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 2.

2.2, Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktdw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
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Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08m
i dlugosci okoto 0,30m, a dla punktdw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe Srednicy
5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05m.

~Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu

”

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne
p. 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy
sprzet:

— teodolity lub tachimetry,
— odbiorniki GPS,

— niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

- JfatYI

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIiORB D-M-00.00.00.00
»~Wymagania ogdlne” p. 4.

4.2. Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materiaty do wyznaczenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
0Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 5.
5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktdw gtdwnych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt.

Prace pomiarowe powinny byCc wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaC Inspektora nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtdwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢
usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej
sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic
o tym Inspektora nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z
roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane
przez Inspektora nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia
Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdéw pomiardw przez Inspektora nadzoru.
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Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone
W oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznaczeh powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot nalezg
do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkdéw betonowych, a takze dowigzane do punktdw pomocniczych,
potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosSciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na
stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych
w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rzedne reperédw roboczych nalezy okreslaé z takg doktadnoscig, aby Sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtwarzanie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo
innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej.

Rzedne niwelety punktdéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w p. 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

5.5. Wyznaczanie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypdw i wykopdw nalezy stosowal dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz
wykopdw gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadac
odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaC wykonanie nasypdw i wykopow
0 ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

0Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,, Wymagania ogdine” p. 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) wyznaczonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

0Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 8.
8.2. Sposoéb odbioru robot

Odbidr robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikdw pomiarow geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 km wykonania wyznaczenia trasy i punktéw wysokoSciowych w terenie
obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

— wyznaczenie punktow gtdwnych osi trasy,

— uzupetnienie osi trasy ewentualnymi dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

— wyznaczenie potozenia rowdw,

— wyznaczenie potozenia obiektdw inzynierskich,

— wyznaczenie w razie potrzeby wszystkich innych elementéw tego wymagajacych w zakresie robdt
realizowanych dla zadania okreslonego w p.1.1. niniejszej STWiORB,

- wyznaczenie reperéw roboczych,

— obmiary i operaty geodezyjne,

-~ wykonanie pomiardw biezgcych w miare postepu robét, zgodnie z dokumentacjg projektows,

— zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- koszty o$rodkéw geodezyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Noubhw
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D-01.02.01.00

Usuniecie drzew lub krzakow

D-01.02.01.11

Karczowanie drzew i pni o srednicy 10+-35cm
D-01.02.01.12

Karczowanie drzew i pni o $rednicy 36+-55cm
D-01.02.01.13

Karczowanie drzew i pni o srednicy ponad 55cm
D-01.02.01.22
Karczowanie krzakow i poszycia

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robo6t dla: budowy lub
przebudowy drdg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do dziatek, renowacji
rowdw melioracyjnych oraz rekultywacji gruntéw dla zadania pn.: ,Zagospodarowanie poscaleniowe
wsi Choddéw, gmina Charsznica”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czes¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowaé jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania

/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z wykonaniem i odbiorem:

— Sciecia pita mechaniczng drzew wraz z karczowaniem pni o Srednicy o rdéznych Srednicach:
10+55cm oraz ponad 55cm

— dtuzyce drzew 10+35cm, 36+55cm oraz ponad 55cm  zatadunek wraz z transportem i utozeniem
dtuzyc w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

— usuniecia karpiny w tym pni koparkg w gruntach kat. I+VI,

- zasypania dotdéw po karczowaniu,

- mechanicznego karczowania krzakow i poszycia,

- zafadunku, transportu i utylizacji materiatdw pochodzacych z karczowania,

- uprzatniecia i/lub spalenia na miejscu drobnych pozostatosci po karczunku.
Dtuzyce pochodzace z wycinki drzew stanowig wiasno$¢ wiascicieli dziatek sprzed scalenia.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

oraz z definiciami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" p. 1.4.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definiciami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdine" p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 , Wymagania ogolne"
p. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepujg
3. SPRZET
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
p. 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew
Do wykonywania robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw nalezy stosowac:
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—  pity mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,

— spycharki,

— koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
- Srodki do transportu ziemi (do zakopania dotéw po karczunku),

— sprzet do zageszczania (zageszczarki wibracyjne).

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 4.

4.2. Transport sprzetu i materialow

Karpine, dluzyce oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym zgodnym z
przepisami BHPKT. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ fadunki przed
mozliwoscig przesuwania sie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

0Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmuja: wyciecie i wykarczowanie drzew (wraz
z usunieciem karpiny); zatadunek, transport i utylizacja materiatdw pochodzacych z karczowania oraz
uprzatniecie i/lub spalenie na miejscu drobnych pozostatosci po wykarczowaniu oraz zasypanie dotow
powstatych po karczunku.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakdw.

W miejscach dokopow i tych wykopoéw, z ktdrych grunt jest przeznaczony do wbudowania
w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie (w razie koniecznosci) i usungé
korzenie tak, aby zawarto$¢ czesSci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania
W nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach dokopow i tych wykopdéw, z ktdrych grunt jest przeznaczony do wbudowania
w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usungc korzenie tak, aby zawartos¢
czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypdw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czeSci roslinnosci nie znajdowaty sie
na gtebokosci do 60cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru
i/lub odpowiednie wtadze. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob
zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usuniecie drzew i krzakow
Prowadzenie prac przy karczowaniu drzew nalezy prowadzi¢ w sposob nastepujacy:

— oznakowa¢ roboty na czas prowadzenia robot,

— $cig€ drzewa, wykarczowac pnie i dtuzyce oraz utozy¢ je na terenie przylegajacym bezposrednio
do pasa drogowego lub przetransportowaé w miejsce wskazane przez Zamawiajacego (Srednice
36-55cm i ponad 55¢cm),

- odkopac korzenie i cze$¢ pnia, nastepnie wydoby¢ korzen z ziemi,

— powstate wyrobisko zasypa¢ gruntem i zagesci¢ zgodnie z STWIORB D-02.00.00.00 ,Roboty
ziemne”.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem
o wihasciwosciach zgodnych z zatozeniami okresSlonymi w dokumentacji projektowej i zagesci¢, zgodnie
z wymaganiami zawartymi w STWIORB D-02.00.00.00 ,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢é przed
gromadzeniem sie w nich wody.

5.3.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy
- prace winne by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby odpowiedzialnej za roboty,
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- pita motorowg moze pracowac tylko osoba posiadajgca uprawnienia, niedopuszczalne jest
prowadzenie robot w warunkach ztej widocznosci tj. podczas mgty, ulewnego deszczu, po
zmierzchu oraz podczas porywistego wiatru,

— pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach powinni posiada¢ odziez i obuwie ochronne oraz
wyposazeni by¢ w sprzet ochrony osobistej,

- stosowany przy robotach sprzet musi by¢ sprawny i sprawdzony przed uzyciem, a narzedzia ostre
i prawidtowo osadzone.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami
STWIORB lub wskazaniami Inspektora nadzoru.

Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu
budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robdt przygotowawczych Wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenstwa
i odpowiednich przepisow.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej
ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem
powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia
tlacych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania
lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych
prac, Wykonawca powinien usungé go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.
Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgodg Inspektora nadzoru, sg zakopywane na terenie budowy, to
powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu.
Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢
odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostato$ci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod
rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktdérych odbywa sie przeptyw wdd
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotdw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetniaé
odpowiednie wymagania okreslone w STWiORB D-02.00.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

0Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p. 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z usunieciem drzew jest szt. (sztuka) Scietego drzewa
wraz z karczowaniem z uwzglednieniem petnego zakresu robdt okreslonego w punkcie 1.3. niniejszej
STWIORB (dla kazdej usunietej karpiny).

Jednostka obmiarowa dla wycinki krzakdw jest ha (hektar).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

0Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 8.
8.2. Odbior robaét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw
po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug p. 7.
Cena 1 sztuki wykarczowanego drzewa/pnia uwzglednia:

— roboty przygotowawcze,

— koszty nadzoru ornitologicznego,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— wyznaczenie drzew do wycinki,

- Sciecie i wykarczowanie drzew,

- ulozenie dluzyc w bezposrednim sasiedztwie wycinki, poza pasem drogowym (w migjscu
wskazanym przez witasciciela dziatki,

- zatadunek, transport i utozenie dtuzyc w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego dla Srednic 36-
55cm i ponad 55cm,

— usuniecie karpiny,

- ew. (czasowe) sktadowanie materiatéw,

- zatadunek, transport i utylizacja materiatdw pochodzacych z karczowania oraz uprzatniecie i/lub
spalenie na miejscu drobnych pozostatosci po karczunku,

— pozyskanie, transport i zageszczenie odpowiedniego gruntu z dokopu (zgodnie z STWIORB D-
02.00.00.00 ,Roboty ziemne”) w miejscach powstatych dotéw po karczowaniu,

- uporzadkowanie terenu robdt,

- wszelkie pozostate koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej i niespalonej roslinnosci.

Cena 1 ha wykarczowanych krzakéw uwzglednia:

— roboty przygotowawcze,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- wyznaczenie krzakdéw i poszycia do wykarczowania,

- mechaniczne wyciecie i wykarczowanie krzakow i poszycia,

- ew. (czasowe) sktadowanie materiatéw,

- zatadunek, transport i utylizacja materiatdw pochodzacych z karczowania oraz uprzatniecie i/lub
spalenie na miejscu drobnych pozostatosci po karczunku,

— pozyskanie, transport i zageszczenie odpowiedniego gruntu z dokopu (zgodnie STWIORB D-
02.00.00.00 ,Roboty ziemne”) w miejscach powstatych dotéw po karczowaniu,

- uporzadkowanie terenu robdt,

- wszelkie pozostate koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej i niespalonej roslinnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D-01.02.02.00
Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny

D-01.02.02.14a
Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy 26-35cm
- roboty zasadnicze
D-01.02.02.14b
Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy 26-35cm
- zwigzane z likwidacja wysokich miedz

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robot dla: budowy lub
przebudowy drdg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do dziatek, renowacji
rowdw melioracyjnych oraz rekultywacji gruntéw dla zadania pn.: ,Zagospodarowanie poscaleniowe
wsi Choddéw, gmina Charsznica”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czes¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowaé jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania

/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

— mechanicznego usuniecia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z przewiezieniem na plac
sktadowy (odktad) w obrebie budowy ($rednia grubo$¢ humusu okoto 30cm) w celu wykorzystania
do humusowania skarp i dna rowdw lub w miejsca przewidziane do rekultywacji i zasypania
zgodnie z zatgcznikiem z analizy robot ziemnych oraz tabelg drdg i rekultywacji lub zatadunek i
transport nadmiaru w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w obrebie budowy.

— mechanicznego usuniecia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z przemieszczeniem go poza
teren robdt zwigzanych z likwidacjg wysokich miedz w celu pdzniejszego wbudowania w miejsca
wyrownane po Scieciu miedz (Srednia grubo$¢ humusu okoto 30cm).

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definiciami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne
p. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne

p. 3.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu

”

”

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacej sie do powtdrnego
uzycia nalezy stosowac:

— spycharki,
—  koparki,
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— topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki i samochody samowytadowcze.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 4.

4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem koparek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

0Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 5.
Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zakfadaniu trawnikdw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreSlonych
w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie
z ustaleniami STWIORB lub wskazaniami Inspektora nadzoru.

Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek lub koparek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robdt,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubos$¢ warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, STWIORB lub wskazana przez Inspektora nadzoru, wedtug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposSrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

W gestii Wykonawcy lezy rowniez zatadunek oraz transport humusu w miejsce skazane przez
Zamawiajgcego. Inspektor nadzoru / Zamawiajgcy ma mozliwo$¢ podjecia decyzji, ze cze$¢ nadmiaru
humusu zostanie usunieta z terenu budowy i zutylizowana na obszarze scalenia.

W zakresie usuwania humusu w miejscach $cinanych miedz (i terendw przylegtych) — w gestii
Wykonawcy jest przemieszczeniem zdjetego humusu oraz wiasciwe zhatdowanie go poza terenem
robot zwigzanych z likwidacja wysokich miedz (w celu pdzniejszego wbudowania w miejsca
wyréwnane po $cieciu miedz).

5.3. Pieleghacja humusu

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Miejsca odktadu nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru i zlokalizowac z
uwzglednieniem przysztego wbudowania . Nie nalezy przewozi¢ humusu w czasie intensywnych
opadéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym. Grunt o najwiekszej zawartos$ci czeSci organicznych ( z terendw o najwyzszej
bonitacji) zleca sie sktadowaC osobno i przeznaczy¢ do humusowania w ramach robdt
wykonczeniowych zgodnie z STWIORB D - 06.01.01
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,, Wymagania ogdine” p. 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
0Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? zdjetej warstwy ziemi urodzajnej (humusu) obejmuije:

— roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na petng gtebokos¢,

— odwaodnienie terenu po odhumusowaniu,

— oczyszczenie humusu z zanieczyszczen jak np. korzenie, kamienie, glina, grunt organiczny, itp.,

— zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu humusu lub darniny przed negatywnymi skutkami
czynnikdw atmosferycznych, mechanicznych, itp.,

— przemieszczenie zdjetego humusu w miejscach $cinanych miedz (i terendw przylegtych) oraz
wihasciwe zhatdowanie go poza terenem robdt zwigzanych z likwidacjg wysokich miedz (w celu
pozniejszego wbudowania w miejsca wyrownane po Scieciu miedz)

— przewiezienie pozostatego humusu na plac sktadowy lub w miejsca przewidziane do rekultywacji w
obrebie budowy wraz z kosztami pozyskania, utrzymania i likwidacji skfadowiska w celu
ponownego uzycia,

— przewiezienie zdjetego humusu w miejsca wskazane w tabelach drdg i rekultywacji w celu ich
pozniejszego rozplantowania, zasypania wawozéw lub starych drdg, wyréwnanie nawiezionego
gruntu objete jest pozycjami w robotach ziemnych,

— zatadunek nadmiaru humusu (w tym humusu nieprzydatnego do wbudowania) i transport
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D-01.02.04.00
Rozbiodrki elementow drog, ogrodzen i przepustow

D-01.02.04.11

Rozebranie podbudowy z kruszywa o $redniej grubosci 35cm
D-01.02.04.21a

Rozebranie nawierzchni z tlucznia o sredniej grubosci 15cm
D-01.02.04.21b

Rozebranie nawierzchni z tlucznia o sredniej grubosci 45cm
D-01.02.04.22a

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o $redniej grubosci 6cm
D-01.02.04.29
Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej
D-01.02.04.41
Rozebranie kraweznikow betonowych
D-01.02.04.44
Rozebranie obrzezy betonowych
D-01.02.04.51
Rozebranie ogrodzen z siatki
D-01.02.04.72
Rozebranie przepustow z rur zelbetowych
D-01.02.04.91
Rozebranie scianek czolowych przepustow

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania robot dla: budowy lub
przebudowy drdg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do dziatek, renowadji
rowdw melioracyjnych oraz rekultywagji gruntéw dla zadania pn.: ,Zagospodarowanie poscaleniowe
wsi Choddéw, gmina Charsznica”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czes¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zaméwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

a) mechanicznej rozbidrki (wraz z zatadunkiem. transportem poza teren budowy oraz
zagospodarowaniem i/lub utylizacjg materiatu pochodzacego z rozbidrki; dodatkowo, w razie
koniecznosci - uzupetnienie gruntu po przeprowadzonej rozbidrce):

— podbudowy z kruszywa i/lub gruzu i/lub destruktu asfaltowego o $redniej grubosci ok. 35cm,
— nawierzchni z kruszywa i/lub gruzu i/lub destruktu asfaltowego o $redniej grubosci ok. 10cm,
— nawierzchni z kruszywa i/lub gruzu i/lub destruktu asfaltowego o $redniej grubosci ok. 45cm,
— nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o $redniej grubosci 6¢cm,

— zelbetowych Scianek czotowych przepustéw z ich fundamentami;

b) mechanicznej i/lub recznej rozbidrki wraz z zatadunkiem, transportem i roztadunkiem (w migjscu
wskazanym przez dotychczasowego wiasciciela lub zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru /
Zamawiajgcego) zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru materiatu pochodzacego z rozbiorki
nadajgcego sie do ponownego wbudowania (w sposdb zabezpieczajgcy go przed uszkodzeniem
i kradziezg):

— kostki betonowej z nawierzchni chodnikdw / zjazdow / placow,

— kraweznikow betonowych,

— obrzezy betonowych,

— ogrodzen z siatki metalowej (w tym furtek i bram) z ewentualnymi nieuszkodzonymi:
podmuréwkami oraz stupkami,
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— przepustow z rur betonowych i/lub zelbetowych.

¢) mechanicznej i/lub recznej rozbiorki (wraz z zatadunkiem, transportem poza teren budowy oraz

zagospodarowaniem i/lub utylizacjg) materiatéw nienadajacych sie do ponownego wbudowania,
a kolidujacych z elementami projektowanymi (oraz w razie koniecznosci — z uzupetnieniem gruntu
po przeprowadzonej rozbidrce) pochodzacych z rozbidrki:

— nawierzchni chodnikdw/zjazdow/placow z kostki brukowej betonowej (warstwy: podsypki,
podbudowy itp.),,

- kraweznikow betonowych (podsypka i/lub podbudowa, tawa betonowa itp.),

— obrzezy betonowych (podsypka i/lub podbudowa, tawa betonowa itp.),

— ogrodzen z siatki metalowej, w tym furtek i bram (ew. podmuréwka, elementy uszkodzone przy
rozbidrce lub elementy ogrodzenia wskazanych przez Zamawiajgcego jako nieprzydatne),

— przepustow z rur betonowych i/lub zelbetowych (warstwy: podsypki, tawy itp.),

Pozyskanie, zatwierdzenie, utrzymanie i likwidacja ew. odktadow w gestii Wykonawcy.

Powyzej wymieniono wszystkie roboty w ramach wszystkich 4-ech podzadan zadan okreslonych
w p. 1.1. niniejszej STWIORB. Zatem w przypadku realizacji pojedynczych zadan (nie w catosci), czesé
robot rozbidrkowych ujetych w niniejszym podpunkcie moze nie obejmowac inwestycji (zakres
jednoznacznie uwzglednia przedmiar robdt przekazany przez Inwestora w ramach umowy
z Wykonawca).

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definiciami podanymi w STWIORB DM-00.00.00.00 , Wymagania ogolne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne
p. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET DO ROZBIORKI
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine
p. 3.

3.2. Sprzet

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorkg elementow drog nalezy stosowac sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:

”

”

koparko-tadowarki lub zurawie samochodowe,

mioty pneumatyczne,

— samochody ciezarowe,

— pity mechaniczne,

drobny sprzet typu: szpadle, topaty, kilofy oraz w razie potrzeby inny sprzet niezbedny do
realizacji petnego zakresu robot ujetego w niniejszej STWiORB.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatlow

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu. Transport prefabrykatow
i innych materiatdw z rozbidrki przewidzianych do ponownego wbudowania powinien by¢ odpowiednio
dobrany (uscislony z Inspektorem nadzoru), aby nie powodowac uszkodzen materiatdw pochodzacych
z rozbidrki. Powinien by¢ realizowany w miare bezposrednio po rozbidrce, aby ograniczyé ryzyko
ewentualnej kradziezy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

0Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie, w zaleznosci od zakresu robot,
zgodnie z zapisami w STWIORB oraz ustaleniami z Inspektorem nadzoru. Prefabrykaty pozostajace
wiasnoscig Zamawiajgcego (przewidziane do przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego)
oraz przewidziane do przekazania dotychczasowym wtascicielom (zgodnie z podziatem okreSlonym
w: p. 1.3. niniejszej STWIiORB, przedmiarze robdt oraz w p. 2.7 STWIORB DM-00.00.00.00) -
Wykonawca ma obowigzek: rozbiera¢ w miare mozliwosci recznie i uktada¢ na paletach lub inny
sposdb zabezpieczajacy przed ich uszkodzeniem i umozliwiajgcym ponowne wbudowanie. Kolejne
dziatania: transport w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru /[ Zamawiajgcego (wzglednie
Wiasciciela), roztadunek, wzglednie magazynowanie (przed transportem) - powinny by¢é wykonane
W sposOb zabezpieczajgcy materiaty pochodzace z rozbidrki przed uszkodzeniem oraz kradzieza.

Cze$¢ materiatdw z rozbidrek przechodzi na wiasnos¢ Wykonawcy. Dotyczy to wszystkich
materiatow, ktdre Wykonawca ma wywieSC poza teren budowy oraz zagospodarowaé iflub
zutylizowac¢, zgodnie z: p. 1.3. niniejszej STWIORB, przedmiarem robdt oraz p. 2.7 STWiIORB DM-
00.00.00.00. Dla tych robdt rozbiérkowych - Wykonawca pomniejszy ich wartos¢ (w kosztorysie
ofertowym) o koszt pozyskanego materiatu. Zatadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub
utylizacja elementdw i materiatow pochodzacych z rozbidrki i przechodzgcych na wtasnos¢ Wykonawcy
- lezy w gestii Wykonawcy (i nie podlega odrebnej zapfacie). Wykonawca jest odpowiedzialny za
zagospodarowanie materiatdw zgodnie z ustawa o odpadach. Elementy i materiaty, ktore zgodnie
z STWIORB stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ mozliwie szybko usuniete z terenu budowy.
Ich czasowe sktadowanie na terenie budowy kazdorazowo wymaga zgody Inspektora nadzoru .

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce znajdujgce sie w migjscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg
projektowg beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej.

Doty w miegjscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych - nalezy wypeic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreSlonymi w STWiIiORB D-02.00.00.00 ,Roboty ziemne” w ramach ceny jednostkowej objetej
niniejszg STWIORB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych
(z uwzglednieniem transportu), wypetnienie lub zabezpieczenie dotdw powstatych po rozbidrkach.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w STWiIORB D-02.00.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

0Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robdt zwigzanych z rozbidrkg elementéw drdg jest odpowiednio:

a) m? (metr kwadratowy) dla:
— podbudowy z kruszywa i/lub gruzu i/lub destruktu asfaltowego,
— nawierzchni z kruszywa i/lub gruzu i/lub destruktu asfaltowego,
— nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych,
— nawierzchni chodnika/zjazdu z ptyt betonowych chodnikowych (z ew. podbudowa i/lub

podsypka),
— chodnikdw/zjazddw/placdw z kostki brukowej betonowej (z ew. podbudowg i/lub podsypka),
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b) m3 (metr szeScienny) dla:
— zelbetowych Scianek czotowych przepustéw z ich ew. fundamentami;

c) m (metr) dla:
— kraweznikow betonowych (z ew. podsypka i/lub tawg z betonu),
— obrzezy betonowych (z ew. podsypka i/lub tawg z betonu),
— wszelkich grodzen z (w tym furtek i bram),
— przepustow z rur betonowych i/lub zelbetowych wraz z ew. podsypka i/lub fawg,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty zwigzane z rozbiorka elementdéw drdg i ulic podlegajg odbiorowi robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu.
0Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 "Wymagania ogdine" p. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWiORB DM-00.00.00.00 "Wymagania
ogdlne" p. 9.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg p. 7.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Dla robdt, w ktorych materiatdw pochodzace z rozbidrki przechodzg na wtasnosé Wykonawcy -
ceny winny obejmowac pozyskanie utrzymanie i likwidacje sktadowisk, koszty zatadunku, transportu
i utylizacji materiatdw pochodzacych z rozbiorki (zgodnie z prawem ochrony $rodowiska). Koszt
wykonania robot, w ktérych materialy pochodzace z rozbiorki przechodzg na wiasnos¢ Wykonawcy
powinien zosta¢ obnizony o warto$¢ tych materiatow.

Dla robdt, w ktérych materiaty pochodzace z rozbiorki Wykonawca ma obowigzek przewies¢
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego / wiasciciela - ceny jednostkowe winny obejmowac:

— pozyskanie, utrzymanie i likwidacje ewentualnych tymczasowych sktadowisk (odktadow), w tym
nie wyszczegdlnionych w pozycjach przedmiaru robdt (a niezbednych i/lub uzasadnionych ze
wzgledu na specyfike robot lub inng okolicznosc),

— zaladunek, transport (w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru / Zamawiajgcego,
wzglednie wilasciciela oraz na ew. tymczasowe sktadowiska i odktady) i roztadunek materiatu
pochodzacego z rozbidrki w sposob zabezpieczajgcy go przed uszkodzeniem (dotyczy elementdw
przewidzianych do ponownego wbudowania, w szczegdlnosci nieuszkodzonych prefabrykatow)
i kradzieza.

Wszelkie tymczasowe sktadowiska (odktady) nie wyszczegdlnione w pozycjach przedmiaru robét
wymagajq uzyskania pisemnej zgody Inspektora nadzoru. ROwniez dla tymczasowych skfadowisk
(odktaddw) uwzglednionych w przedmiarze robot - Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje
ich lokalizacji przez Inspektora nadzoru.

W cenie jednostki obmiarowej kazdej z robdt rozbiorkowych ujetych w niniejszej STWIORB
(niezaleznie od przeznaczenia materiatow pochodzacych z rozbidrki) - nalezy uwzgledni¢ réwniez
koszty zastosowania materiatow i sprzetu pomocniczego koniecznych do prawidtowego wykonania
robot zgodnie z przyjetg technologia wykonania, koszty: robdt przygotowawczych, zapewnienia
niezbednych czynnikéw produkcji, oznakowania robdt na czas wykonywania robdt oraz wyréwnania
podtoza (w tym pozyskanie, transport i zageszczenie odpowiedniego gruntu z dokopu w powstatych
dotach, zgodnie z STWIORB D-02.00.00.00 ,Roboty ziemne”) i uporzadkowania terenu rozbidrki.

Oprocz wyzej wymienionych kosztéw cena jednostkowa robot obejmuije:

a) dla rozbiérek wszelkich podbudéw oraz nawierzchni: z ttucznia, kruszywa, gruzu, destruktu,
powierzchniowego utrwalenia, mieszanek mineralno-bitumicznych, betonu, chudego betonu:
- rozkucie i zerwanie materiatdéw nawierzchni / podbudowy,
- utylizacja materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego wykorzsystania,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia — jedynie za
zgoda Inspektora nadzoru (np. do drdg technologicznych), z utozeniem na poboczu;

b) dla rozbidrki wszelkich powierzchni (nawierzchni i umocnien skarp itp.) z kostki brukowej
betonowej:
— reczne rozebranie prefabrykowanych elementéw z:
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o utozeniem elementéw zdatnych do ponownego wbudowania na paletach,
o odsegregowaniem elementdw niezdatnych do ponownego wbudowania przeznaczonym do
oddzielnego transportu,
— zerwanie i/lub rozkucie warstw zalegajacych pod elementami prefabrykowanymi (ew. podbudowy
i/lub podsypki), minimum w zakresie kolidujgcym z elementami projektowanymi;
- utylizacja materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego wykorzsystania,

c) dla rozbidrki kraweznikdw, obrzezy i sciekéw z prefabrykowanych betonowych (i/lub zelbetowych)

elementow (korytkowych, kolejowych itp.):

— odkopanie prefabrykowanych elementéw betonowych wraz z ich wyjeciem, odkuciem ew.
elementow fawy i utozeniem elementow zdatnych do ponownego wbudowania na paletach,

— odsegregowaniem prefabrykatow niezdatnych do ponownego wbudowania przeznaczonym do
oddzielnego transportu,

— utylizacja materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania,

— zerwanie i/lub rozkucie warstw zalegajacych pod elementami prefabrykowanymi (ew. podbudowy
i/lub podsypki), minimum w zakresie kolidujgcym z elementami projektowanymi;

d) dla rozebrania ogrodzen z siatki (w tym furtek i bram):
— zdjecie siatki i innych metalowych elementéw ogrodzenia (w tym bram i furtek),
— odkopanie i wyciggniecie stupkow,
— utylizacja materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania,
— odkopanie oraz rozebranie fundamentdw pod stupkami,
— odkopanie i wyciggniecie ew. podmurdwki;

e) dla rozebrania przepustow:
- odkopanie przepustéw,
— mechaniczne rozebranie czesci przelotowej przepustow,
— utylizacja materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania,
— zerwanie i/lub rozkucie warstw zalegajacych pod przepustami (podsypki i/lub tawy), minimum
w zakresie kolidujgcym z elementami projektowanymi;

f) dla rozebrania Scianek czotowych przepustow (oraz betonowych Iub zelbetowych studni
wpadowych):
- odkopanie Scianek czotowych (studni wpadowych),
— mechaniczne rozebranie i/lub rozkucie scinek czotowych (studni wpadowych),
— utylizacja materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania,
— wykopanie i/lub rozkucie fundamentéw pod Sciankami czotowymi (studniami wpadowymi),
minimum w zakresie kolidujgcym z elementami projektowanymi;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ) z pdzniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2008r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz. U. z 2008r. nr 25,
poz. 150).

3. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska, ustawy
0 odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 200 | nr 100, poz. 1085; z pdzniejszymi
zmianami). )

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpaddéw
(Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1206).
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D-02.00.00.00
ROBOTY ZIEMNE
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania robot dla: budowy lub
przebudowy drdg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do dziatek, renowadji
rowdw melioracyjnych oraz rekultywagji gruntéw dla zadania pn.: ,Zagospodarowanie poscaleniowe
wsi Choddéw, gmina Charsznica”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czes¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zaméwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIORB

1.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 1.5.

1.3.2. Szczegdtowy zakres robdt zostat okreslony w STWIORB D-02.01.01.00 i D-02.03.01.00.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czeS¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktdrego wysokos¢ jest mniejsza niz 1m.

1.4.5. Nasyp Sredni - nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokoS¢ przekracza 3m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m.

1.4.8. Wykop S$redni - wykop, ktdrego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, 0 matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym
i dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreSlony w p. 1.4.12. jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymato$¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkow wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robdt
drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robdt
drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.
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1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

[
pds

gdzie:

pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),

pds. - maksymalna gestosS¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?3).

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

— deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
— dio - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
E2

I, =—2

E,

gdzie:

— E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998,

— E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998.

1.4.19. Geosyntetyk - material stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy sie miedzy innymi duzg wytrzymatoscia
oraz wodoprzepuszczalnoscig, zgodny z PN-ISO 10318. Geosyntetyki obejmujg: geotkaniny,
geowtdkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie
z wytycznymi IBDiM.

1.4.20. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 , Wymagania ogolne”
p. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntdw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Podziat gruntdw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w STWiIORB D-
02.03.01.00 p. 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypdw, z uwzglednieniem warunkéw okre$lonych w STWiORB
oraz dokumentacji technicznej.

W trakcie wykonywania wykopdw nalezy wykona¢ ocene przydatnosci gruntéw do wbudowania w
nasypy, grunty nalezy odspaja¢ warstwowo w celu unikniecia przemieszania rodzajoéw gruntow .
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Nadmiar gruntu z wykopdw oraz grunty nieprzydatne do budowy nasypéw, zgodnie z zatozeniami
dokumentacji projektowej oraz klasyfikacjg gruntow w p. 2.2 STWiIORB D-02.03.01.00 — Wykonawca
przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru moze nakazal pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntdéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Wyszczegol- Grupy gruntéw
Lp. nienie Jedn. . . . ;
wiaciwodci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
—  rumosz — piasek pylasty | mato wysadzinowe:
niegliniasty — zwietrzelina — (glina piaszczysta zwiezla, glina
- Zwir gliniasta zwiezta, glina pylasta zwiezla
— pospotka —  rumosz — i, it piaszczysty, it pylasty
1 Rodzaj gruntu — piasek gruby gliniasty bard;o wysa.dz.inowe:
— piasek $redni —  zwir gliniasty — piasek gliniasty
— piasek drobny |— pospdtka —  pyt, pyt piaszczysty
— 7uzel gliniasta — glina piaszczysta, glina, glina
nierozpadowy pylasta
— it warwowy
Zawarto$¢
2 czastek
< 0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 Kapilarnosc¢
bierna Hi, m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine
p. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét ziemnych

n”

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntdw (koparki, tadowarki, narzedzia mechaniczne, mioty
pneumatyczne, zrywarki, itp.),

- ew. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdow (jak: spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzadzenia do hydromechanizagji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 4.

4.2. Transport gruntu

Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajno$¢ s$rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
0Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 5.
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5.2. Doktadno$¢ wykonywania wykopow i nasypow

Weryfikacji podtoza na rzednych projektowych co do zgodnosci z warunkami okre$lonymi w
projekcie to jest podstawa do podjecia decyzji o posadowieniu nasypu lub konstrukcji drogowej.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz + 10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rdézni¢ sie od szerokosci projektowanej
0 wiecej niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczac
+ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowg (przy niewielkich skarpach — odpowiednio krotszg), albo
powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej - Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia (state i/lub tymczasowe), ktore zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych
poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypdw, aby powierzchniom gruntu
nadawac w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego
za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntdw spoistych i nie mnigjszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdéw oraz terminéw wykonywania innych robét
na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny (wykonane
na koszt Wykonawcy, niezaleznie, czy sg to rozwigzania docelowe, czy tymczasowe). Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWiIORB. Szerokos¢
dna i gtebokos¢ rowu nie mogg rézni¢ sie od wymiardw projektowanych o wiecej niz +5 cm.
Doktadnos¢ wykonania skarp rowdéw powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopéw w STWiIORB
D-02.01.01.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
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- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonywania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robdt okreslono w p. 6 STWIORB
D-02.01.01.00 oraz D-02.03.01.00.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego . : , . _

2 Pomiar szerokosci dna rowow Po,m|ar tasma, sza_mblopt_em, J‘atif’ 0 d{ugosu 3 m (lf"b od_pov_\nednlo
Pomiar rzednvch powierzchni Korpusu krotszg — w zaleznosci od wielkosci pomiaru) i poziomicg lub

3 . &dnych p P niwelatorem, w odstepach co 200m na prostych, w punktach
ziemnego .

2 Pomiar pochylenia skarp gtownych tuku, co 100m na fukach o R > 100 m co 5_0 m na
5 Pormiar 1 o P— tukach o R < 100 m (na krétszych odcinkach — nie mniej niz w 2
ofmiar ToWROScl POWIErZchni korpusu przekrojach) oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci

6 Pomiar rownosci skarp
2 Pomiar spadku podtuznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych min. w 2 przekrojach oraz
korpusu lub dna rowu w punktach watpliwych
Zageszczenia okre$laé min. w 2 punktach dla kazdej utozonej
8 Badanie zageszczenia gruntu warstwy (lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m?
warstwy) oraz w miejscach watpliwych

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+ 10 cm.

6.3.3. Szerokos¢ dna rowow
Szerokos$¢ dna rowdw nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rdzni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej
niz -3 cm lub +1 cm. Weryfikacji podlega podtoze na rzednych projektowych co do zgodnosci z
warunkami okreSlonymi w projekcie. Rzedne projektowane sg podstawg do podjecia decyzji o
posadowieniu nasypu lub konstrukgcji drogowej.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rdzni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. ROwnosc¢ korony nasypu

Nierdwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg, nie mogq przekraczacé
3 cm.

6.3.7. Rownosc skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekraczac¢ + 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac rdéznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu
W zalezno$ci od warunkdw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca:
- oznaczenia wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12,
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— oznaczenia wskaznika odksztatcenia Io na podstawie prébnych obcigzen piyta (VSS) wg
zatgcznika B PN-S-02205:1998 (okresSlonego na podstawie przyrostu odksztatcenia
odpowiadajgcego zakresowi obcigzen jednostkowych jak dla poditoza gruntowego),

— badan przeprowadzonych ptytg dynamiczng (Srednicy 300mm), wg ZTVE-StB 94.

Wskaznik zageszczenia gruntdw, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na catej
szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania zgodnie z PN-5-02205:1998.

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia lub jako badanie sprawdzajgce, mozna okresli¢ wartos¢
wskaznika odksztatcenia Io, ktdry nie powinien by¢ wiekszy niz:

A). Dla zwirdw, pospotek i piaskow:

- 2,2 przy wymaganej wartosci Is>1,0,
- 2,5 przy wymaganej wartosci Is<1,0.

B). Dla gruntéw drobnoziarnistych o rGwnomiernym uziarnieniu (pytow, glin pylastych, glin zwieztych,
itow — 2,0.

C). Dla gruntdow roznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospdtek gliniastych, pytow piaszczystych,
piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0.

D). Dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4.

W przypadku oceny poprawnosci zageszczenia za pomocg prébnych obcigzen piytg (VSS), nalezy
sprawdzi¢ rowniez warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2, zgodnie z wymaganiami okreSlonymi
w PN-S-02205:1998 (o ile nie wyklucza tego dokumentacja lub STWiORB).

Dla miejsc trudnodostepnych i biezagcych kontroli Wykonawcy, dopuszcza sie ocene wskaznika
zageszczenia na podstawie przeprowadzonych badan ptytg dynamiczng (ugieciomierzem dynamicznym
z ptyta srednicy 300mm). Jednak rozliczanie ilosci robdt przewidzianych do sprzedazy mozliwa jest
w oparciu 0 badania zageszczenia przeprowadzone ugieciomierzem dynamicznym jedynie:

— dla duzych powierzchni, przy konieczno$ci znacznej powtarzalnosci badan,

- w miejscach, gdzie z uwagi na technologie wykonywanych robot, warunki bezpieczenstwa, itp.
konieczne jest mozliwie szybkie uzyskanie wynikdw badan.

W kazdym z powyzszych przypadkdéw wymagane sa:

— zgoda Inspektora nadzoru,

— przeprowadzenie korelacji urzadzenia w stosunku do innych badan zageszczenia
dopuszczonych polskimi normatywami, tzn. za pomoca: wskaznika zageszczenia wg BN-
77/8931-12 lub wskaznika odksztatcenia wg zatacznika B PN-S-02205:1998r.; korelacje nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie min. 3 badan w zakresie przewidzianych do uzyskiwania wynikéw
badan,

— zageszczanie przez Wykonawce jednorodnego materiatu.

6.4. Zasady postepowania z wadliwe wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie  roboty, ktdére wykazuja  wieksze odchylenia cech od okreslonych
w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznal wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi. Inspektor nadzoru w takim przypadku ma
obowigzek uscisli¢, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym - zakres oraz kwote potracen.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
0Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p. 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m? (metr szeScienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT
0Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 8.
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Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB
i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p.
6 daty wyniki pozytywne.

Dopuszcza sie odbior robdt z uwzglednieniem ewentualnych potrgcen, wynikajgcych
z niezachowania wszystkich zapisdw niniejszej STWIORB — za pisemng zgodg Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru w takim przypadku ma obowigzek uscisli¢, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym - zakres
oraz kwote potracen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00.00
»~Wymagania ogdlne” p. 9.

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w p. 9 STWIORB D-02.01.01.00 oraz
D-02.03.01.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czagstek.
Badanie wskaznika piaskowego.

PN-ISO 10318 Geosyntetyki. Terminy i definicje.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikdw wydan. Inwestycja powinna byC realizowana w oparciu
o najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkéw
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyzej zestawionych normatywach).

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrzesSnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. Nr 118 z 2001r., poz. 1263).

3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r., poz. 401).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz

430).

Wykonanie i odbidr roboét ziemnych dla drdg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cz. A Roboty ziemne i konstrukcyjne, ITB

427/2007.

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

0. ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robdt Ziemnych obejmujgcych

Budowe Drdg.

o u

SwoN
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D-02.01.01.00
Wykonanie wykopow w gruntach I-VI kat.

D-02.01.01.11b

Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruntach kat.

I+VI - przygotowanie powierzchni pod tereny rolnicze
D-02.01.01.11c
Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie
w gruntach kat. I--VI - orka na rekultywowanych gruntach

D-02.01.01.13

Wykonanie wykopow mechanicznie w gruntach kat. I+VI z transportem urobku na nasyp
D-02.01.01.16

Wykonanie wykopow mechanicznie w gruntach kat. I+VI z transportem urobku
i jego zagospodarowaniem/utylizacjg

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania robot dla: budowy lub
przebudowy drdg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do dziatek, renowadji
rowdw melioracyjnych oraz rekultywagji gruntéw dla zadania pn.: ,Zagospodarowanie poscaleniowe
wsi Choddéw, gmina Charsznica”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czes¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zaméwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

- wykopow wykonywanych mechanicznie w gruntach kat I+VI (z uwzglednieniem schodkowania
wg STWIORB) z zatadunkiem i transportem urobku na nasyp oraz jego uformowaniem
i zageszczeniem w nasypie (dotyczy materiatu nadajacego sie do wbudowania w dolne warstwy
nasypu, zgodnie z zapisami w STWIORB), z podjeciem - w razie koniecznosci - dziatan w celu
ulepszenia wbudowywanych materiatdw i/lub podtoza pod nasypy umozliwiajagcych uzyskanie
wymaganego zageszczenia zgodnie z STWIORB) - dla dolnych warstw nasypu pod jezdniami drdg
i Zjazdami (pod warstwami ulepszonego podtoza) oraz wykonania i regulacji rowow,
- wykopow wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I+VI (z uwzglednieniem ew.
schodkowania) z: zatadunkiem i transportem urobku (nie nadajgcego sie do wbudowania
w nasypy oraz ew. nadmiar wykopdw) poza teren budowy oraz jego zagospodarowaniem i/lub
utylizacja,
- wszystkich wykopdw tymczasowych, niezbednych do wykonania robdt objetych w ramach
realizacji zadania okreslonego w p. 1.1. niniejszej STWIORB,
- wykopow wykonanych w zakresie okreSlonym w przedmiarach robdt innych niz dla branzy
drogowej odwotujacych sie do niniejszej STWIORB,
— wyrdwnania terenu w obszarze dziatek rolnych, na ktére nawieziono grunt, w sposob zapewniajacy
mozliwo$¢ prowadzenia uprawy,
— orki glebokiej ptugami lemieszowymi oraz spulchnienia i rozdrobnienia roli brong talerzowg na
rekultywowanych gruntach.

Nadmiar gruntow z wykopow (w tym grunty: organiczne iinne nieprzydatne do wbudowania
w nasypy zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB D-02.03.01.00 ,Wykonanie nasypow”)
przewidziany do usuniecia z terenu budowy oraz zagospodarowanie i/lub utylizacji — przechodzi na
wiasnos¢ Wykonawcy.

Pozyskanie, zatwierdzenie, utrzymanie i likwidacja ewentualnych odkladéw lezy w gestii
Wykonawcy.

Wymagania dotyczace zasad prowadzenia i odbioru nasypow wykonanych z materiatu
pochodzgcego z wykopu zawarte s3 w STWIORB D-02.03.01.00 ,,Wykonanie nasypéw”.
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1.4. Wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w STWIORB D-02.00.00.00 p. 1.4.
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
D-02.00.00.00 p. 2.

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktdry bedzie stanowit podtoze
pod nawierzchnie. Podloze powinno charakteryzowaC sie grupg nosnosci Gl oraz odpowiednig
nosnoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430) oraz ,Katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych” z 2014 r. oraz innymi publikacjami
technicznymi. Z uwagi na fakt, ze grunt rodzimy nie spetnia tego wymogu - w celu doprowadzenia
podtoza gruntowego do grupy nosnosci G1 - zastosowano warstwy wzmacniajgce podioze gruntowe
(ulepszone podtoze) wg odrebnych STWiORB.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w STWiIORB D-02.00.00.00 p. 3.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w STWiIORB D-02.00.00.00 p. 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-02.00.00.00 p. 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Przy wykonywaniu wykopow tymczasowych - nalezy zastosowac pochylenie skarp zapewniajgce
ich statecznos¢. Dla skarp wykopow o gtebokosci do 4 m, nalezy stosowac ponizsze parametry:

- nachylenie 1:0,5 dla: itdw, mieszanin frakcji itowej z piaskiem i pytem, zawierajgce powyzej 10%
frakcji itowej, w stanie co najmniej twardoplastycznym,

— nachylenie 1:1 dla: skat spekanych i rumoszy zwietrzelinowych,

— nachylenie 1:1,25 dla: mieszanin frakcji piaskowej z itowg i pytowa o Ip < 10% (mato spoistych,
jak: piaski gliniaste, pyty, lessy i gliny zwatowe) oraz rumoszy zwietrzelinowych zawierajgcych
powyzej 2% frakcji itowej,

— nachylenie 1:1,5 w gruntach niespoistych.

Dla gruntdw spoistych w stanie plastycznym pochylenie skarp powinno wynosi¢ 1:1,5 dla skarp
wykopow o gtebokosci do 2,0m i 1:1,75 — dla skarp wykopdw o gtebokosci do 3,0 (przy wiekszej
gtebokosci wykopu nachylenie skarp nalezy przyjmowac na podstawie obliczen statecznosci zbocza).

W przypadku, kiedy niemozliwe jest spetnienie powyzszych warunkéw lub konieczne jest
wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych o Sciankach pionowych (np. dla wykopdw liniowych pod
sieci i/lub dreny, czy jamistych pod urzadzenie infrastruktury technicznej) - nalezy zastosowac
odpowiednie zabezpieczenie $cian wykopu przed osunieciem. Dla takich wykopdw tymczasowych -
Wykonawca ma obowigzek opracowaé i zatwierdzi¢ u Inspektora nadzoru projekt robdt ziemnych
(zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot), ktéry musi okreslaé potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, atakze sposdb zabezpieczenia wykopu iwyniki badan
geologicznych.

Jedne z najczesciej stosowanych sposobow obuddw wykopdw to: Scianka szczelinowa, obudowa
berlinska, stalowa S$cianka szczelna, palisada, $ciany z kolumn wykonanych za pomocg iniekgj
strumieniowej oraz technologie mieszane.

Podczas wykonywania wykopow gtebokich ze Scianami pionowymi w obudowie nalezy pamietac
o wykonywaniu montazu obudowy zgodnie z instrukcjg BHP, dokumentacjg producenta lub projektem
indywidualnym. Wykopy tymczasowe oraz strefy pracy sprzetu (przy wykonywaniu wykopow
tymczasowych i docelowych) nalezy wygrodzi¢ i oznakowac, za$ prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami
i przepisami BHP.

Koszt zabezpieczenia, utrzymania oraz oznakowania wykopdw (tymczasowych i docelowych)
i prac z nimi zwigzanych oraz opracowania i zatwierdzenia projektu robot ziemnych na wykonanie
wykopdw tymczasowych spoczywa na Wykonawcy.

Dla zboczy pod projektowane nasypy o pochyleniu przekraczajgcym 1:5 - nalezy w ramach
wykopdw uwzgledni¢ wiasciwe schodkowanie dna wykopu.
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Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o rdznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw (spetniajgce wszystkie wymagania STWiORB
D-02.03.01.00) powinny by¢ w miare mozliwosci bezposrednio wbudowane w nasyp lub ewentualnie
przewiezione na tymczasowy odkfad. Realizacja robdt ziemnych z wykorzystaniem tymczasowych
odktadéw wymaga uzyskania zgody Inspektora nadzoru. Odktady nie podlegajg dodatkowej ptatnosci.
W przypadku czasowego sktadowania odspojonych gruntdéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢
przed nadmiernym zawilgoceniem. Przy wbudowywaniu gruntéow (pochodzacych z wykopéw lub
ewentualnych odktaddéw) w nasypy - nalezy przestrzega¢ zapisy STWiORB D-02.03.01.00.

Przed rozpoczeciem wywozenia nadmiaru gruntu z wykopdw zdatnego do wbudowania w nasypy
poza teren budowy w celu jego zagospodarowania i/lub utylizacji - Wykonawca powinien upewnic sie,
ze zapewnit wystarczajacg ilos¢ gruntu (o odpowiednich wiasciwosciach) z wykopu przewidziang do
wbudowania w nasypy. Jezeli wskutek pochopnej likwidacji gruntu z wykopu przez Wykonawce,
zajdzie koniecznos¢ dowiezienia wiekszej ilosci gruntu do wykonania nasypow z dokopu, to koszt tych
czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.

Dla miejsc, gdzie grunt z wykopdw jest niezdatny do wbudowania w nasypy (grunty organiczne,
wymieszane z gruzem lub inne nieprzydatne, z uwzglednieniem zapisow STWiIORB D-02.03.01.00)
Wykonawca winien bezpos$rednio wywozi¢ poza teren budowy w celu jego zagospodarowania i/lub
utylizacji, traktujac je jako cze$¢ nadmiaru gruntu z wykopow.

Przewilgocone grunty budowlanych (zgodnie z PN-5-02205:1998), w tym wysadzinowe - nalezy
traktowa¢ jako przydatne do wbudowania w nasypy. Dla takich gruntdw Wykonawca winien
przewidziec ich osuszenie w sposdb mechaniczny, chemiczny lub inny zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Z uwagi na duzg kapilarnos¢ bierng gruntow rodzimych - spetnienie wymagan okreslonych dla
no$nosci w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych - nie jest obligatoryjne. Uzyskanie
parametrow nosnosci powinny zosta¢ zapewnione poprzez wiasciwe wykonanie przewidzianych do
tego celu warstw ulepszonego podtoza wedtug odrebnej STWIORB. Wykonawca zobowigzany jest do
zageszczania gruntéw o odpowiedniej wilgotnosci (wilgotnosci optymalne w granicach dopuszczalnych
tolerancji) wtasciwie dobranym sprzetem do momentu uzyskania zageszczenia (bez koniecznosci
uzyskania nosnosci) okreslonego na podstawie badan uscislonych w p. 6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00.

Zageszczenie powinno odpowiadac:

- wymaganiom w tablicy 1 — przy oznaczeniu wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12,

- wp. 6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00 — przy oznaczeniu wskaznika odksztatcenia Io (i ew. wtdrnego
modutu odksztatcenia E.), wg zatacznika B PN-S-02205:1998 (okreSlonego na podstawie
przyrostu odksztatcenia odpowiadajgcego zakresowi obcigzen jednostkowych jak dla podtoza
gruntowego),

— wymaganiom w p. 6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00 — przy badaniach przeprowadzanych piytg
dynamiczng (Srednicy 300mm), wg ZTVE-StB 94.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot
ziemnych

Strefa korpusu Minimalna wartosc¢ Is dla: drog o KR 1-2, zjazdéw, chodnikow

Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
4 AT 0,97
powierzchni robot ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wymaganych
parametrow.

Jezeli nie jest mozliwe uzyskanie wymaganego zageszczenia podioza poprzez bezposrednie
zageszczanie gruntdw rodzimych, to Wykonawca - w ramach ceny jednostkowej - ma obowigzek
podjac Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie ww. wymagan. Moze tego
dokona¢ np. poprzez: doziarnienie, ulepszenie w sposdb chemiczny, wymiane gruntéw podtoza lub
inne dziatania zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Dodatkowo, w przypadku przewilgocenia gruntdow rodzimych (w tym rdéwniez na skutek
dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkdéw atmosferycznych) - Wykonawca ma obowigzek (w cenie
jednostkowej):

-~ usunac¢ grunty przewilgocone i zastgpic je gruntami przydatnymi, lub
- osuszy¢ grunty rodzime np.:

o poprzez obnizenie poziomu wody gruntowej w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru,

o W sposdb mechaniczny lub chemiczny (np. poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru).

Wszystkie ww. zabiegi Wykonawcy (niezbedne do uzyskania wymaganego zageszczenia podtoza
gruntowego) - powinny by¢ wykonane na koszt Wykonawcy bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajgcego (za jakiekolwiek dodatkowe czynnosci Wykonawcy, jak rowniez za dowieziony
grunt / materiat).

Zabiegi polepszajgce lub osuszajgce grunt (w tym ew. wymiana gruntdw) muszg by¢ odpowiednio
zaplanowane i nie moggq wptywac¢ na zmiane terminu realizacji zadania, chyba ze warunki umowy
stanowig inaczej.

Wszelkie wykopy nalezy wykona¢ z doktadnoscig okreslong w STWiIORB D-02.00.00.00 p. 5.2.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujgcych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajagcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

5.4. Wyréwnanie terenu w obszarze dziatek rolnych, na ktére nawieziono grunt, w sposob
zapewniajacy mozliwos¢ prowadzenia uprawy

Niniejszy podpunkt dotyczy jedynie pozycji przedmiarowej wykonania wyréwnania terenu poprzez
wyréwnanie terenu po uprzednim nawiezieniu na niego humusu. W ramach wykonania tych robdt,
Wykonawca winien wyréwna¢ teren spycharkami (i/lub réwniarkami) w zakresie okreSlonym
w dokumentacji projektowej poprzez rozplantowanie nawiezionego gruntu na dziatki i likwidacje
nieréwnosci.

Wspomniane wyréwnanie powinno by¢ wykonane w sposob zapewniajacy dogodng mozliwos¢
uprawy wyrownanych gruntéw ornych.

5.5. Orka gieboka oraz spulchnienie i rozdrobnienie gruntu

Niniejszy podpunkt dotyczy jedynie pozycji przedmiarowej wykonania orki gtebokiej. W ramach
wykonania tych robot, Wykonawca winien zaora¢ rekultywowane tereny (zgodnie z dokumentacjg
projektowg), zas ziemie z terendw podlegajgcych orce — doktadnie spulchni¢ i rozdrobni¢, aby
umozliwi¢ szybka adaptacje terendw rekultywowanych pod tereny uprawne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-02.00.00.00 p. 6.1.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i STWIORB. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) sposdb odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp z wykonaniem wiasciwego schodkowania dna wykopu dla zboczy
(pod nasypami) o pochyleniu przekraczajgcym 1:5.

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakorficzeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
0Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-02.00.00.00 p. 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m? (metr szeScienny) lub m? (metr kwadratowy) wykonania wykopow.
8. ODBIOR ROBOT
Ogédlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-02.00.00.00 p. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-02.00.00.00 p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® wykopéw obejmuje:

-~ koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-~ oznakowanie robot,

—  koszt wykonania wykopu z zatadunkiem i transportem urobku na nasyp, ew. odktad (w przypadku
jego akceptacji przez Inspektora nadzoru) i/lub poza teren budowy (dla ew. nadmiaru gruntow
z wykopdw, w tym gruntéw: organicznych i innych nieprzydatnych do wbudowania w nasypy),

- koszt pozyskania, zatwierdzenia, utrzymania i likwidacji ewentualnych odktadow,

—  koszt zatadunku i transportu urobku z ewentualnego odktadu (w przypadku jego akceptacji przez
Inspektora nadzoru) na nasyp i/lub poza teren budowy (dla ew. nadmiaru gruntow z wykopow,
w tym gruntow: organicznych i innych nieprzydatnych do wbudowania w nasypy),

-~ koszt profilowania oraz zageszczenia gruntow wbudowywanych w nasyp (dla nasypdw z gruntow
pochodzacych z wykopdw),

—  koszt zagospodarowania i/lub utylizacji nadmiaru gruntdw z wykopow (w tym gruntdw:
organicznych i innych nieprzydatnych do wbudowania w nasypy) poza terenem budowy,

- profilowanie dna wykopow docelowych, rowdw, skarp (w tym wiasciwego schodkowania) dla
zboczy (pod nasypami) o pochyleniu przekraczajgcym 1:5,

- W razie koniecznosci - opracowanie i zatwierdzenie u Inspektora nadzoru ew. projektow
technologicznych zapewniajgcych zabezpieczenie istniejgcych i projektowanych: obiektdw,
podziemnych inaziemnych sieci infrastruktury technicznej realizowany w ramach
przedmiotowego zadania,

- w razie koniecznosci - dodatkowe zabiegi, dziatanie i roboty wynikajgce z realizacji robdt zgodnie
z projektem technologicznym opisanym wyzej,

- koszt zabezpieczenia, utrzymania, oznakowania oraz wykonania wykopow tymczasowych i prac
Z nimi zwigzanych,

- w razie koniecznosci wykonania odwodnienia tymczasowego poza pasem drogowym - koszt:
pozyskania niezbednych pisemnych zgdd wiascicieli tych terendw, realizacja robdt zgodnie
z ustalonymi z nimi warunkami oraz inne Swiadczenia wynikajgce z ww. zgdd (umdw, ustalen),

— koszt opracowania i zatwierdzenia projektu robdt ziemnych na wykonanie wykopdw
tymczasowych,

—  zageszczenie powierzchni wykopu,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzadzeniami
dostosowanymi do warunkdw na terenie budowy,

— ewentualne zabiegi polepszajace lub osuszajace (lib inne zatwierdzone przez Inspektora nadzoru)
grunt rodzimy przeprowadzone w celu umozliwienia wykonania robdt zgodnie z zapisami
niniejszej STWiORB,

—  koszt zabezpieczenia dna i skarp wykopow przed negatywnymi skutkami czynnikéw
atmosferycznych (w tym gtéwnie przed rozmywaniem), mechanicznych, itp. na czas prowadzenia
wszystkich robot do czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw),

-~ monitoring wdd gruntowych,

—  koszt utrzymania czystosci na drogach w zwigzku z transportem gruntu,

- wykonanie, utrzymanie oraz rozebranie ewentualnych drédg dojazdowych po zakonczeniu robét
zasadniczych,
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- koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu prowadzenia robdt oraz terenu przylegtego, na ktory
ma wptyw prowadzenie robodt ujetych w niniejszej STWIORB,

- zapewnienie bezpieczenstwa prowadzonych robot,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikaciji.

Uwaga:

Ilos¢ robdt ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robot zostata okreSlona na podstawie
przekrojow poprzecznych, bez uwzgledniania spulchnienia i zageszczania gruntu rodzimego.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ te wspotczynniki w cenie jednostkowej, przy zatozeniach, ze:

- pozycja wykonania wykopow wraz z transportem urobku i wbudowaniem w nasyp — rozliczana
bedzie na podstawie ilosci wykonanych nasypow (z uwzglednieniem wymagan dla nasypow
okreslonych w STWIORB D-02.03.01.00 ,Wykonanie nasypow”) — po ich odbiorze ilosciowym
i jakosciowym przez Inspektora nadzoru,

- pozycja wykonania wykopow wraz z transportem urobku poza teren budowy w celu jego
zagospodarowania i/lub utylizacji — rozliczana bedzie na podstawie ilosci wykonanych wykopdw —
po ich odbiorze ilosciowym i jakosciowym przez Inspektora nadzoru (ktoéry potwierdzi tym
prawidtowos¢ usuniecia wlasciwych mas ziemnych z terenu budowy).

Zatem ptatnosci za wykonanie wykopdw powinny nastapi¢ po potwierdzeniu wywiezienia gruntow
poza teren budowy, wzglednie po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania nasypdw z gruntow
pochodzacych z wykopdw. Nie dopuszcza sie ptatnosci czeSciowych, np. w momencie przewiezienia
gruntdw z wykopédw na odktad lub na etapie niedogeszczonych i nieodebranych przez Inspektora
nadzoru nasypow z gruntdow pochodzgcych z wykopdw (chyba, ze warunki umowne stanowig inaczej).

Zaleca sie, aby cze$¢ ptatnosci za wykonane wykopy zostata wstrzymana do czasu
zastabilizowania skarp wykopdw i nasypdw (ukorzenienia traw).

Nadmiar gruntdw z wykopdw (w tym grunty: organiczne iinne nieprzydatne do wbudowania
w nasypy) przewidziany do usuniecia z terenu budowy oraz zagospodarowania iflub utylizacji —
przechodzi na wiasno$¢ Wykonawcy. Przy sporzadzaniu kosztorysu ofertowego — Wykonawca
pomniejszy warto$¢ robdt objetych niniejszg STWIORB o koszt pozyskanego materiatu.

Cena wykonania 1 m? / 1m?3 robdt poprzecznych w gruntach nieskalistych obejmuje:

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wyrdwnanie terenu spycharkami i/lub réwniarkami (pod nowe drogi gruntowe oraz w zakresie
Sciecia wysokich miedz),

— ew. skorygowanie przebieg skarp w bezposrednim sasiedztwie powstatej drogi gruntowej (dotyczy
wyréwnania pod drogi gruntowe),

— wyrdwnania nawiezionego gruntu pod pola uprawne,

— zaoranie terendw rekultywowanych, wraz z spulchnieniem i rozdrobnieniem gruntu (tyczy sie orki),

— odwodnienie terenu robdt na czas ich wykonywania wraz z niezbednymi urzadzeniami
dostosowanymi do warunkdw na terenie budowy,

— koszt zabezpieczenia rob6t przed negatywnymi skutkami czynnikdéw atmosferycznych (w tym
gtéwnie przed rozmywaniem), mechanicznych, itp. na czas prowadzenia wszystkich robét do czasu
zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw),

— monitoring wéd gruntowych,

— wyréwnanie nawiezionego gruntu w miejscach likwidowanych wawozéw w drogach,

— koszt uporzadkowania i rekultywaciji terenu przylegtego,

— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w STWiIORB D-02.00.00.00 p. 10.
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D-03.00.00.00
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.01.01.00
Przepusty pod korong drogi

D-03.01.01.11
Utozenie przepustow pod korona drogi, rury o srednicy 60cm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania robot dla: budowy lub
przebudowy drdg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do dziatek, renowadji
rowdw melioracyjnych oraz rekultywagji gruntéw dla zadania pn.: ,Zagospodarowanie poscaleniowe
wsi Choddéw, gmina Charsznica”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czes¢ Dokumentacii
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zaméwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem i odbiorem ufozenia czeSci przelotowej przepustédw pod korong drogi z rur PEHD

o Srednicy wewnetrznej:

— 60 cm na tawie z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie szerokosci
80 cm i grubosci 35 cm ukfadanej na warstwie stabilizacji kruszywa cementem o wytrzymatosci
0,5+1,5MPa grubosci 15cm, wraz: ze S$cieciem elementow skrajnych przepustéw oraz
wykonaniem zasypki z zageszczalnego materiatu niewysadzinowego o wskazniku réznoziarnistosci
min. 5,

Elementy skrajne czesci przelotowej powinny by¢ dostosowane do ksztattu skarp.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeptywu matych ciekédw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzgcy do ruchu
kotowego i pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.
1.4.3. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu PEHD,

ktdrego zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiralnego karbu o wielkoSci
i skoku zwoju dostosowanego do Srednicy rury.

1.4.4. Ztaczka do rur — element stuzacy do potgczenia dwdch odcinkdw rur, przy montazu przepustu.

1.4.5. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajgca ztgczke, przy tgczeniu dwoch
odcinkéw rur.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne"
p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 2.

Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych Dz. U. nr 92, poz. 881.
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2.2, Wymagania materiatow czesci przelotowej przepustow PEHD

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 "Wymagania ogolne" p. 2.

Do wykonania przepustéw stosowac rury z PEHD (rury strukturalne o podwdjnej Sciance
o sztywnosci obwodowej SN > 8 kN/m?) ze ztgczkami i uszczelkami wg PN-EN 12666-1. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne powinny byc gtadkie, bez pecherzy, zapadnieé, rys i wtracen ciat obcych.
Konce rur muszg by¢ obciete prostopadle do osi w rowku (miedzy karbami). Nie dotyczy to elementéw
skrajnych, ktdre powinny by¢ dostosowane do pochylenia skarpy.

Barwa na catej powierzchni powinna byc jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci.

Rury powinny posiadac¢ oznaczenia identyfikujgce wyrdb i zawierajace:
— nazwe producenta,
- nazwe typu rury,
— symbol surowca,
- $rednice zewnetrzng i wewnetrzng,
- sztywnos$¢ obwodowg,
-~ numery norm,
- znak jakosci,
— date produkdji.

Oznaczenie powinno by¢ naniesione bezposrednio na powierzchni rury w taki sposéb, aby nie
inicjowato peknie¢ oraz bylo wyrazne i mozliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem. Rury nalezy
sktadowa¢ w potozeniu poziomym, na ptaskim i rownym podtozu na podktadkach drewnianych lub
z innego materiatu nie powodujgcego uszkodzenia rur. Podktadki pod rury powinny by¢ szerokosci nie
mniejszej niz 0,1 m i rozmieszczone w odstepach 1+2 m. Rury w trakcie sktadowania powinny byc
chronione przed dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura w miejscu
sktadowania nie powinna przekracza¢ +30°C. Rury polietylenowe PEHD, ztaczki oraz paski zaciskowe
nalezy przechowywac tak, aby nie uleglty mechanicznemu uszkodzeniu.

Podtoze, na ktorym skiaduje sie rury musi by¢ rowne, ptaskie umozliwiajgce spoczywanie rury na
karbach na catej dlugosci rury. W potozeniu poziomym rury mozna skladowa¢ na podktadach
drewnianych maksymalnie do 3,5m wysokosci, nalezy wtedy stosowaC wkiadki drewniane w celu
zabezpieczenia przed przemieszczeniem rur zgodnie z zaleceniami producenta. Rury uktadane
swobodnie zaleca sie uktada¢ warstwami prostopadtymi wzgledem siebie. Ksztatt wktadek musi by¢
taki, aby nie wystepowat zbyt duzy nacisk na sasiednie warstwy rur, mogacy spowodowac ich
uszkodzenie. Rury moga by¢ skiadowane na otwartej przestrzeni przez okres maksymalnie 12
miesiecy od daty produkgji, bez zadnych zabezpieczen dodatkowych. Sktadowanie w okresie dtuzszym
niz 12 miesiecy wymaga zabezpieczenia wyrobow przez wptywem promieniowania ultrafioletowego.
Zabrania sie przebywania z otwartym ogniem w poblizu sktadowanych wyrobdw.

2.3. Materialy na tawe fundamentowa

Do wykonania tawy fundamentowej pod czeS¢ przelotowg przepustdw nalezy zastosowac
mieszanke z kruszywa naturalnego odpowiadajgcg wymaganiom PN-B-11111:1996, o uziarnieniu
0+31,5 mm.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Pod warstwg podbudowy z kruszywa naturalnego nalezy zastosowal warstwg stabilizacji
kruszywa cementem o wytrzymatosci 0,5+1,5 MPa grubosci 15cm. Wymagania dotyczace materiatéw
dla przedmiotowej warstwy zawiera odrebna STWiIORB D-04.05.01.00.

2.4. Materiat na zasypke czesci przelotowej przepustow

Do zasypki czesci przelotowej przepustdow oraz przestrzeni za Sciankami czotowymi nalezy
stosowaé zageszczalny materiat niewysadzinowy. Zastosowany materiat powinien z tatwoscig
uzyskiwaé wymagane zageszczenie (zgodnie z powigzanymi STWIORB, w szczegdlnosci: D-
02.00.00.00 i D-04.01.01.00 oraz danymi producentdw prefabrykowanych czesci przelotowych). Nie
dopuszcza sie jednak stosowania materiatu o wskazniku réznoziarnistosci ponizej 5. Zaleca sie
stosowania materiatow o wskazniku réznoziarnistosci powyzej 10.

3. SPRZET
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 3.
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3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak np.:

- koparki do wykonywania wykopow gtebokich,

- sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzennych,

- odpowiednio dobranych $rodkdw transportowych,

— sprzetu do roztadunku rur — np. zurawi samochodowych,

— sprzetu do zageszczania koryta, warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego
cementem, fawy fundamentowej i zasypki (tj.: ubijakiem spalinowym, ptytg wibracyjna, walcem
lub innym sprzetem zageszczajgcym),

— sprzetu do ciecia rur na wlocie i wylocie kazdego przepustu,

— innego sprzetu pomocniczego.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w dokumentacji projektowej, STWIORB,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 4.

4.2, Transport materiatow

Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Rury powinny by¢ przewozone w pozydji
poziomej. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gorna warstwa nie moze przewyzszaC Scian S$rodka
transportu wiecej niz 1/3 s$rednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektadad
materiatem wyscidtkowym w miejscach stykania sie wyrobow (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu). Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukfada¢ na podktadach drewnianych,
z zatozeniem klindw pod skrajne rury i z zabezpieczeniem przed zarysowaniem rur przez podtozenie
tektury falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyni samochodowe;j.

Przy przewozeniu rur $rodki transportu powinny mieC powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub
innych ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 30°C. Szczegdlng
ostroznos¢ nalezy zachowac¢ w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na krucho$¢ rur w tych
temperaturach.

Transport kruszywa dowolnymi $rodkami transportu zabezpieczajgcymi kruszywo przed
zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
0Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i STWIORB.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

— roboty przygotowawcze,

-~ wykonanie wykopdw,

— wykonanie fundamentu (fawy) pod rury z mieszanki kruszywa naturalnego frakgcji 0+-31,5mm,

— ulozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajacych potaczenia kolejnych
dwach rur ztgczka,

— wykonanie zasypki przepustu,

- roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiIORB oraz
wskazan Inspektora nadzoru:
- ustali¢ lokalizacje robét,
— ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych
wysokosciowych,
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— usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drdg, ogrodzen itd.,

- ew. odwodnic¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru,

- w razie konieczno$ci dokona¢ przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wedtug
osobnej dokumentacji projektowej opracowanej i zatwierdzonej na koszt Wykonawcy,

- wytyczyc¢ i trwale oznaczy¢ roboty w terenie (palikami i/lub szpilkami).

W przypadku niedostatecznej ilosci reperédw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne
przekaze Inspektorowi nadzoru.

Zaleca sie korzystanie z ustalen STWIORB D-01.00.00.00 w zakresie niezbednym do wykonania
robot przygotowawczych.

5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Dobor sprzetu i metody
wykonania nalezy dostosowac do rodzajow gruntu, objetosci robot i odlegtosci transportu.

Wykonanie wykopow powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w STWiORB D-02.00.00.00.

Dno wykopu pod przepusty powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej, przy czym dno nalezy wykona¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem fundamentow (taw) pod rury.

Ostatecznie przed uktadaniem tawy - dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscig co
najmniej £ 2 cm. Wykop nalezy wykona¢ w takim okresie, aby po jego zakonczeniu mozna byto
bezposrednio przystgpi¢ do wykonywania fawy przepustu.

Dno wykopu nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 0,97 wedtug Proctora.

5.5. Wykonanie tawy pod przepusty

tawa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz warunkami
producenta rur przewidzianych do wykonania czesci przelotowej przepustdw.

Pod warstwg podbudowy z kruszywa naturalnego nalezy zastosowal warstwg stabilizacji
kruszywa cementem o wytrzymatosci 0,5+1,5 MPa grubosci 15cm. Nalezy jg wykona¢ zgodnie
z STWIORB D-04.05.01.00 i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia min. 0,97 wedtug Proctora,
z uwzglednieniem obostrzen producenta rur.

Rury przepustu powinny by¢ uktadane na zageszczonej warstwie podsypki (tawie) o grubosci
35 cm i odpowiedniej szerokosci, z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0+31,5mm. tawe nalezy
zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 0,97 wg Proctora, z uwzglednieniem obostrzen producenta rur.
Gérna jej warstwa o grubosci rownej wysokosci karbu powinna by¢ luzna, aby karby rury mogty
swobodnie sie w niej zagtebic.

Odbidr tawy nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed uktadaniem czesci przelotowej przepustu.

5.6. Ulozenie rur przepustu na fawie

Utozenie rury na tawie nalezy dokona¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.
Zaleca sie uktadac przepusty z jednego elementu (bez ztgczek), jesli mozliwa jest dostawa rury
o odpowiedniej dtugosci, wynikajgcej z asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych. W innych
przypadkach, przepust ztozony z dwdch lub wiekszej liczby odcinkéw powinien mie¢ potaczenia
zkgczkami poszczegolnych odcinkdw rur. kaczenie dwdch odcinkdw rur polega na:

— utozeniu na fawie ztaczki,

- potozeniu na ztaczce dwdch sasiednich koncdw rur,

— zamknieciu ztgczki,

- zatozeniu w ztgczce paskow lub $rub zaciskowych i zaciggnieciu ich.

W przypadku gdy przepust utozono na tawie, po uprzednim potgczeniu odcinkdw rur poza tawa,
nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ potgczen miedzy rurami.

Rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowa¢ w taki sposdéb, aby nie zmienita swojego
potozenia w czasie zasypywania przepustu. Mozna dokonaé tego podsypka wspierajaca.

Przyciecie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy mozna wykonac przed montazem przepustu lub
tez na budowie po wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zalecenia dotyczace wykonywania zasypki:

- zasypka wokot rury powinna wykracza¢ poza jej obwdd na szeroko$¢ rowng minimum potowie
$rednicy

- nalezy jg wykonac z materiatu niewysadzinowego o wskazniku réznoziarnistosci min. 5.

— zasypka powinna by¢ wykonywana rdwnomiernie i rdwnoczesnie z obu stron przepustu,

78



Zagospodarowanie poscaleniowe D-03.01.01.00 Przepusty pod korong drogi

- szczegolnie starannie nalezy wykonac podsypke wspierajgcg przepust, umieszczong nad tawa,

— zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o grubosci maksymalnie 30cm, zageszczonymi do
wskaznika zageszczenia Is > 0,98 przy czym dopuszcza sie bezposrednio przy rurze Is = 0,95
(z uwzglednieniem wymagan producenta rur),

— podczas zageszczania zasypki kontrolowac rzedne posadowienia przepustu nie dopuszczajgc do
jego wypychania badz przemieszczenia poziomego,

- nalezy zwréci¢ uwage, aby Srednica ziaren kruszywa, uktadanego bezposrednio na rurze, nie
przekraczata wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury.

Zasypke przepustu materiatem okresSlonym w p. 2.3. niniejszej STWIORB nalezy wykona¢ do
wysokosci co najmniej 30 cm ponad gdérng krawedz przepustu. Jesli grubo$¢ naziomu nad przepustem
nie przekracza 1,0 m, to caty materiat zasypowy powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym dla
zasypki grubosci 30 cm. Pozostalg cze$¢ nasypu mozna wykona¢ z materiatow okreslonych
w STWIORB D-02.00.00.00.

5.8. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Do robdt

wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejgcych
warunkow terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych, np. parkandw, ogrodzen, nawierzchni, chodnikow,
kraweznikéw itp.,

— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robdt roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew.
drzew,

- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcdw itp.),

- wykonac¢ badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w p. 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych wg tablicy 1.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

Tablica 1. Wymagania dotyczace wtasciwosci rur i ztgczek.

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania
Wymiary:

1| $rednica nominalna mm wg materiatow zgtoszeniowych
- $rednica wewnetrzna wg dokumentacji projektowej £2%
- Srednica zewnetrzna min. $rednica wewnetrzna + 100mm

2 | Klasa sztywnosci obwodowej SN 8 kPa 8

Znieksztatcenie Srednicy wewnetrznej rury (max.

3 réznica pomiedzy 4 pomiarami pod katem 45°) % srednicy | £0,5
4 Stan powierzchni zewnetrznej rur i ztgczek. ) Bez uszkodzen, peknie¢, zarysowan
Wewnetrznej oraz karbéw wzmacniajgcych i rozwarstwien
Jednolita, bez wyraznych odcieni i zmian

5 | Barwa rur i ztagczek - - Py
intensywnosci

6.2.2. Badania i pomiary wykonywane w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykona¢ w czasie robdt zwigzanych
z utozeniem przepustow PEHD podano w tablicy 2.

79




Zagospodarowanie poscaleniowe

D-03.01.01.00 Przepusty pod korong drogi

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardow w czasie robot dla zwigzanych z utozeniem

przepustow PEHD

Lp. Wyszczegdlnienie robdt Cze;‘;o;g\:],\losc Wartosci dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu rob6t z dokumentacja Przy kazdym | Wg p. 5 i dokumentagji
projektowg przepuscie | projektowej
Prawidtowos¢ wykonania wykopdw pod katem wiasciwych Przv kazdym
2 | rzednych oraz spadkéw zatozonych w dokumentacji Y Kazeym | 4 oem
L . przepuscie
technicznej
3 Prawidtowos¢ zageszczenia dna wykopu pod fawy w 3 Przy kazdym
miejscach przepuscie | 0,97
Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustu
4 |Wynosza: Przy kazdym
- dla wymiaréw w planie przepuscie |+2cm,
- dla rzednych wierzchu tawy +5cm
5 | Prawidtowo$¢ zageszczenia tawy w wykopie w 3 miejscach, Przy kazdym 0,97+1,00
przepuscie
6 Prawidtowos¢ wykonania gérnej warstwy tawy relatywnie luznej | Przy kazdym Wi 5
o grubosci min. réwnej wysokosci karbu rury przepuscie 9P
- . Przy kazdym
7 | Utozenie rur przepustu na fawie przepuscie Wgp. 5
Utozenie oraz pofgczenie opaskg zaciskowg odcinkow rur Przy kazdym
8 | kontrolujac rzedne wlotu i wylotu oraz prawidiowe zatozenie P Wgp. 5
. 3 przepuscie
opaski faczacej
Prawidtowos¢ wykonania zasypki i stopnia jej zageszczenia: .
9 |- w strefie bezposrednio przy rurze Przy kazgym > 0,95,
- W pozostatej strefie przepustu praepuscie 0,98
10 | Wykonanie rob6t wykonczeniowych Ocena ciggta | Wg p. 5

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2,

0Ogolne zasady obmiaru robét

0Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 , Wymagania ogolne” p. 7.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) przepustu PEHD.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

0Ogolne zasady odbioru robét

0Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6
daty wyniki pozytywne.

Sposob odbioru robét

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykonanie wykopu i przygotowanie podtoza pod tawe fundamentowa,
wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem,

wykonanie tawy fundamentowej z kruszywa naturalnego,

utozenie rur (z odpowiednim przycieciem elementéw skrajnych do projektowanego pochylenia

skarpy),
warstwy zasypowe przepustu.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robdt. Zasady odbioru Wykonawca powinien
uszczegbtowi¢ przed rozpoczeciem robdt, na etapie zatwierdzania Programu Zapewnienia Jakosci na
roboty ujete w niniejszej STWiIORB.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci
~Wymagania ogdlne” p. 9.

podano w STWIORB DM-00.00.00.00
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 metra przepustow PEHD obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

oznakowanie robdt,

zakup, dostarczenie i sktadowanie wszystkich materiatdw zwigzanych z wykonaniem robot,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podtoza pod przepusty,

wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem,

wykonanie i zageszczenie fawy fundamentowej z kruszywa naturalnego,

utozenie czesci przelotowej przepustu wraz z przycieciem elementdw skrajnych dostosowanym do
projektowanego pochylenia skarpy,

wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
zasypanie i zageszczenie pozostatej czesci wykopu,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S- 06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
BN-75/8971-06 Sktadowanie materiatow.

PN-EN 12666-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego

odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

10.2. Inne dokumenty

1.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881)
Z pdzniejszymi zmianami.
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D-03.00.00.00
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.02.01.00
Kanalizacja deszczowa

D-03.02.01.72
Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robo6t dla: budowy lub
przebudowy drdg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do dziatek, renowacji
rowdw melioracyjnych oraz rekultywacji gruntéw dla zadania pn.: ,Zagospodarowanie poscaleniowe
wsi Choddéw, gmina Charsznica”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowi
czeS¢ Dokumentacji Przetargowych i Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w zleceniu i wykonaniu robét
opisanych w punkcie 1.1.

Przez Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne nalezy rozumieC "Szczegdtowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych" w rozumieniu ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych wraz z montazem nowych
pierscieni odcigzajgcych, ptyt nastudziennych oraz zastosowaniem witazow zeliwnych przeznaczonych
do ruchu kotowego ciezkiego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanaty

1.4.1.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
1.4.1.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekow opadowych.

1.4.1.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.

1.4.1.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw z co najmniej dwdch kanatow
bocznych.

1.4.1.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw z kanatdw oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.1.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.1.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wiekszej niz 1,0 m.
1.4.2. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.2.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.2.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.2.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.2.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajacych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
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1.4.2.5. Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wlazowego, spetniajaca funkcje studzienki potgczeniowe;.

1.4.2.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.2.7. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.2.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajace
wytrgcenie nadmiaru energii Sciekow sptywajgcych z  wyzej potozonego kanatu
doptywowego.

1.4.2.9. Wylot Sciekdw - element na koricu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.
1.4.2.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewoddéw kanalizacyjnych z rur

zeliwnych, stalowych lub zelbetowych pracujgcych pod cisnieniem, przeznaczonych do
przeptywu $ciekdw pod przeszkodg na trasie kanatu.

1.4.2.11. Przepompownia $ciekow - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje
i pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania Sciekow
Z poziomu nizszego na Wyzszy.

1.4.2.12. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru Sciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.3. Elementy studzienek i komor

1.4.3.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtoS¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.3.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.3.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.3.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.3.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.4.3.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang
komory roboczej.

1.4.4. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” p. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 , Wymagania ogolne"
p. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

- zelbetowe pierscienie odcigzajgce do regulacji istniejgcych studzienek kanalizacyjnych,

— zelbetowe ptyty odcigzajgce na przewidziane do reguladji istniejgce studzienki kanalizacyjne,
- beton B20 (C16/20) — do regulacji wysokosciowej istnigjgcych studzienek rewizyjnych,

— podsypka piaskowa,

— materiat piaskowy do zasypki,

— wiazy zeliwne typu ciezkiego.

2.3. Kregi betonowe i elementy betonowe prefabrykowane

Na studzienki sciekowe nalezy zastosowac prefabrykowane kregi betonowe — ptyty pokrywowe
oraz pierscienie odcigzajgce z betonu klasy B45 (C35/45), wg KB1-22.2.6.

84



Zagospodarowanie poscaleniowe D-03.02.01.00 Kanalizacja deszczowa

Powierzchnie prefabrykatdw powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze z formy
dla powierzchni zasypywanych i fakturze zatartej dla powierzchni widocznych. Krawedzie elementow
powinny by¢ réowne i proste.

Dopuszczalne wady lub uszkodzenia nie powinny przekraczaé:

- dla elementdow betonowych - szczerby i uszkodzenia: liczba max 2, dtugo$¢ max 40mm,
gtebokos¢ max 10mm,

dla elementéw Zelbetowych - wklestos¢ lub wypuktoS¢ powierzchni lub krawedzi: max 4mm,
szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy: liczba max 4, dtugos¢ max 30mm.

2.4. Kruszywo na podsypke i zasypke

Podsypka i zasypka moze by¢ wykonana z piasku. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-11113.

2.5. Beton

Do wykonania prefabrykatéw betonowych nalezy zastosowac beton B25 (C20/25) odpowiadajacy
wymaganiom PN-06250:1988, alternatywnie stosowa¢ PN-EN 206-1:2003 (lub ewentualnie nowszej)
za zgodg Inspektora nadzoru. W takim przypadku nalezy odnosi¢ sie do wszystkich norm powotanych
w alternatywnym normatywie.

Beton ptrfbrykatéw, oprdcz badania wytrzymatosciowego - musi spetniac nastepujgce wiasciwosci
trwatosciowe:

- nasigkliwo$¢ — max 5%,
— wodoszczelnos¢ nie mniejsza niz — W8.

Regulacje wysokosSciowg istniejgcych studzienek rewizyjnych nalezy wykonywaé za pomoca
dystansowych pierscieni zeliwnych (o ile nie jest wskazane i/lub konieczne zastosowanie nowych
zelbetowych pierscieni odcigzajgcych i ptyt nastudziennych) mocowanych z ew. uzupetnieniem
monolitycznych umocnien betonowych z betonu minimum B20 (C16/20) odpowiadajgcy wymaganiom
PN-06250:1988. Alternatywnie stosowa¢ PN-EN 206-1:2003 (lub ewentualnie nowszg) za zgoda
Inspektora nadzoru. W takim przypadku nalezy odnosi¢ sie do wszystkich norm powotanych
w alternatywnym normatywie.

Dla betonu elementdw wykonywanych ,na mokro” na budowie, oprécz badania
wytrzymatosciowego - wodoszczelno$¢ misi by¢ nie mniejsza niz We6.

2.6. Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124, nalezy je wykonywac jako:
— wiazy zeliwne typu ciezkiego - umieszczane w korpusie drogi,
— wiazy zeliwne typu lekkiego - umieszczane poza korpusem drogi.
3. SPRZET
3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 3.
3.2. Sprzet do wykonania regulacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania regulacji studni kanalizacyjnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsiebiernych,
- spycharek kotowych lub gasienicowych (w zaleznosci od zakresu robét),
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— ew. wciggarek mechanicznych,
— drobny sprzet pomocniczy,
-~ beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
p. 4.
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4.2. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktdre nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.3. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport wtazow, pierscieni i plyt

Wiazy, pierScienie i pltyty mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu
z uwzglednieniem zalecen producenta wyrobu, w sposdb zabezpieczony przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach po 10 szt. i taczy¢ tasmg stalowa

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
0Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocg kotkdw osiowych, kotkdw Swiadkdw i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperédw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne
przekaze Inspektorowi nadzoru.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na ewentualne deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odkifad.

5.4. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonac z warstwy
tlucznia lub Zzwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami
odwadniajgcymi. Dla przewoddw o S$rednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajgcej nalezy
wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub STWIORB.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospoiki,
zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla przewoddw o $rednicy powyzej 0,50 m nalezy
wykona¢ fundament betonowy zgodnie z dokumentacjg projektowa lub STWIORB.

Zageszczenie podtoza powinno byC zgodne z okreSlonym w odrebnej STWIORB — jak dla
wykonania nasypow.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Regulacje wysokosciowg istniejgcych studzienek kanalizacyjnych nalezy wykonywaé za pomoca
zeliwnych pierscieni dystansowych z ew. uzupetnieniem monolitycznych umocnien betonowych
z betonu minimum B20 (C16/20). Dotyczy to przypadku, gdy istniejgce studzienki posiadajg
pierscienie odcigzajgce i ptyty nastudzienne (w miejscach narazonych na najechanie pojazdow).

Jezeli istniejgce studzienki nie posiadajg pierscieni odcigzajgcych i ptyt nastudziennych, a ich
lokalizacja umozliwia najechanie na nie pojazdéw — konieczne jest uzupetnienie w/w elementéw
poprawiajgcych trwatos$¢ przedmiotowych studzienek.

5.6. Izolacje

Elementy uzyte lub powstate w wyniku regulacji powinny by¢ odpowiednio pokryte izolacjg wg
LInstrukcji zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki
Budowlanej w 1986 .
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Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego Srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agres;ji, studzienki nalezy zabezpieczy¢
przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.

W Srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnos¢ i bardzo duzy przedziat
natezenia czynnika agresji) sposdb zabezpieczenia Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

5.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie w wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien byC réwnomiernie uktadany i zageszczany po wszystkich stronach studni. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreSlonym w STWIORB — jak dla warstw nasypowych.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdw Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine
p. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

n”

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

- wykonac¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcdw itp.) oraz przedstawi¢ wszystkie w/w dokumenty oraz wyniki badan Inspektorowi
nadzoru do akceptadji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie

i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowq zatozenia pierscieni i piyt,

— badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wiazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z p. 5,
- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest szt. (sztuka) wykonanej i odebranej studzienki regulowanej
wysokosciowo.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
0Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Sposoéb odbioru robot

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie podtoza pod ptyty i pierscienie,

— wykonanie regulacji i ustawienia pierscieni i piyt,
— wykonana izolacja,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studzienki obejmuje:

- oznakowanie robot,

- koszt zakupu oraz dostawe (w tym ew. koszty zwigzane ze sktadowaniem) wszystkich materiatow
zwigzanych z wykonaniem regulacji studzienek (m.in. ptyt, pierscieni),

-~ wykonanie robdt przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-VI wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

— przygotowanie podtoza,

— ewentualny demontaz istniejgcych pierscieni, ptyt, wtazow,

— montaz pierscieni i ptyt, wtazow,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementdw

powszechnego uzytku.

PN-B-06250:1988 Beton zwykty.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania
i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1433 Kanaty odwadniajace nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego. Klasyfikacja,
wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci.

PN-EN 124 Zwienczenia wpustdéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukgcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikdw wydan. Inwestycja powinna byC realizowana w oparciu
o najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkéw
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyzej zestawionych normatywach).
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D-04.00.00.00
PODBUDOWY

D-04.01.01.00
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

D-04.01.01.12
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
w gr. kat. I+-VI, glebokos¢ koryta 11-20cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robot dla: budowy lub
przebudowy drdg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do dziatek, renowacji
rowow melioracyjnych oraz rekultywacji gruntdw dla zadania pn.: ,,Zagospodarowanie poscaleniowe wsi
Choddw, gmina Charsznica”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czes¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz stosowac w zleceniu
i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem koryta (wykonanego mechanicznie) wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza (w gruncie kategorii I+VI, gtebokos¢ koryta 11+20cm) wraz z ew. ulepszeniem w zakresie
okreslonym w STWIORB pod warstwami konstrukcyjnymi: jezdni, zjazdoéw, zatok, chodnikdw.

Z uwagi na fakt, ze zgodnie z ,Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych” - KTKNPiP z 2014r. (oraz zatacznikiem nr 4 Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430, sprzed
wprowadzenia nowelizacji w 2015r.) w podtozu konstrukcji wymagana jest minimalna nosnos¢ (inna dla
roznych typow powierzchni uzytkowych, oraz rézna dla jezdni o innych kategoriach ruchu), pod kazda
konstrukcjg zaprojektowano warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa (lub gruntu — dla czesci
konstrukgji) stabilizowanego cementem (wedtug odrebnej STWIORB), okreSlane zamiennie jako
warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe. Dlatego wymagania zawarte w niniejszej STWIORB nalezy
odnosi¢ do podtoza pod wspomnianymi warstwami wzmacniajgcymi. Petny odbidr koryta, rozumianego
jako podtoza nawierzchni drogi (zgodnie z ,Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych” - KTKNPiP z 2014r. oraz zatacznikiem nr 4 Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430, sprzed
wprowadzenia nowelizacji w 2015r.) - nastepuje w momencie odbioru warstwy ulepszonego podtoza
gruntowego i/lub warstwy kolejnej - podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (wedtug
odrebnych STWiORB).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,, Wymagania ogdine” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne"
p. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— dla koryt jezdni: réwniarek, warunkowo (za zgodg Inspektora nadzoru) spycharek uniwersalnych z
uko$nie ustawianym lemieszem,

- dla koryt za wyjatkiem jezdni: réwniarek, spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym
lemieszem; Inspektor nadzoru moze dopusci¢ wykonanie koryta (poza jezdnig) i profilowanie
podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny,

- koparek podsiebiernych — dla matych powierzchni i uzupetnien,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych (dla gruntdw spoistych),

-~ walcoéw wibracyjnych (dla gruntéw niespoistych) lub ptyt wibracyjnych (dla gruntéw niespoistych,
oraz warunkowo dla pozostatych gruntéw przy braku mozliwosci zastosowania walcéw, np. z uwagi
na ograniczong powierzchnie korytowania),

-~ walcow ogumionych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne  wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00
»~Wymagania ogdlne” p. 4.

4.2. Transport sprzetu i materialow
Nie dotyczy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
0Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni i/lub
ulepszonego podtoza. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania
podtoza w korzystnych warunkach atmosferycznych, jest mozliwe wylgcznie za zgoda Inspektora
nadzoru , na wytgczng odpowiedzialnos¢ Wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek zapewnic
odprowadzenie wody opadowej i/lub roztopowej z obszaru, w ktérym planuje przystgpi¢ do wykonania
koryta. Dodatkowo, w razie potrzeby - odpowiednio obnizy¢ poziom wody gruntowej przed rozpoczeciem
robot oraz w ich trakcie (w sposdb umozliwiajgcy zageszczenie podtoza zgodnie z niniejszg STWIORB).

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych, Wykonawca powinien przygotowac paliki i/lub szpilki
do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w rzedach réwnolegtych do osi drogi (wzglednie do krawedzi
innych realizowanych powierzchni uzytkowych bez osi) lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru . Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub
linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktdrym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna warunkowo wykonywac recznie, gdy jego szerokoS¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn. Zmiana technologii wykonywania koryta nie moze wptyna¢ na wzrost ceny jednostkowej.
Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i STWIORB dla robdt ziemnych, tj. wywozony wbudowany bezposrednio
w nasyp (wzglednie na zatwierdzony przez Inspektora nadzoru odkfad) i/lub przewieziony jako nadmiar
gruntu z wykopdw poza teren budowy oraz zagospodarowany i/lub zutylizowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreSlonymi w p. 5.4.
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5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Jezeli po wykonaniu robot ziemnych koryto nie spetnia wymagan okreSlonych w p. 6 niniejszej
STWIORB, nalezy przystgpi¢ do jego profilowania.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowana
przez Inspektora nadzoru , dowiez¢ dodatkowy grunt, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysoko$ciowych.

Koryto nalezy zagesci¢ do uzyskania wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia (okre$lonego
w tablicy 1).

Tablica 1. Minimalne wartosci zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartos¢ Is podtoza pod konstrukgcje:
drog KR1-2, zjazdéw, chodnikow

Gérna warstwa o grubosci 20cm 1,00

Na gtebokosci 20+50cm od powierzchni poditoza 0,97

Strefa korpusu

Do profilowania podtoza jezdni zaleca sig stosowanie rowniarek.
Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych analogicznie jak urobek pochodzacy
z wykopdw wedtug STWIORB D-02.01.01.00, tj.: dla:

- gruntu organicznego i innego nieprzydatnego do wbudowania w nasypy - powinien by¢ bezzwtocznie
wywozony poza teren budowy oraz zagospodarowywany i/lub utylizowany,

— gruntu przydatnego do wbudowania w nasypy - powinien by¢ bezzwlocznie wykorzystany
w robotach nasypowych (z wykorzystaniem ew. tymczasowego odktadu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru ) lub jako nadmiar gruntdw z wykopu - wywozony poza teren budowy oraz
zagospodarowywany i/lub utylizowany/

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
W zalezno$ci od warunkéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca:

- oznaczenia wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12,

- oznaczenia wskaznika odksztatcenia Io na podstawie probnych obcigzen ptytg (VSS) wedtug
zatgcznika B PN-S-02205:1998 (okre$lonego na podstawie przyrostu odksztatcenia
odpowiadajgcego zakresowi obcigzen jednostkowych jak dla ulepszonego podtoza nawierzchni),

- badan przeprowadzonych ptytg dynamiczng (Srednicy 300m), wedtug ZTVE-StB 94.

Wskaznik zageszczenia gruntdw, okreSlony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na catej
szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia lub jako badanie sprawdzajgce, mozna okresli¢ warto$¢ wskaznika
odksztatcenia Io (na podstawie probnych obcigzen ptytg VSS), ktory nie powinien przekracza¢ 2,2 (dla
gruntow sypkich) oraz 2,0 (dla gruntdw spoistych).

Dla koryt, nad ktérymi przyjeto wzmocnienie podtoza gruntowego, ostatecznym kryterium
odbiorowym koryta przy badaniu ptytg VSS - jest wskaznik odksztatcenia; nie nalezy bra¢ pod uwage
nosnosci podtoza (wartosci wtornego modutu odksztatcenia Ez — ktorego wymagania sg okreslone w PN-
S-02205:1998).

Dla miejsc trudnodostepnych i biezagcych kontroli Wykonawcy, dopuszcza sie ocene wskaznika
zageszczenia na podstawie przeprowadzonych badan ptytg dynamiczng (ugieciomierzem dynamicznym
z plyta srednicy 300mm). Jednak rozliczanie iloSci robdt przewidzianych do sprzedazy mozliwa jest
w oparciu 0 badania zageszczenia przeprowadzone ugieciomierzem dynamicznym jedynie:

— dla duzych powierzchni, przy koniecznosci znacznej powtarzalnosci badan,
- w miejscach, gdzie z uwagi na technologie wykonywanych robot, warunki bezpieczenstwa, itp. -
konieczne jest mozliwie szybkie uzyskanie wynikdw badan.

W kazdym z powyzszych przypadkdéw wymagane sa:
— zgoda Inspektora nadzoru ,
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- przeprowadzenie korelacji urzadzenia w stosunku do innych badan zageszczenia dopuszczonych
polskimi normatywami, tzn. za pomoca: wskaznika zageszczenia wedtug BN-77/8931-12 lub
wskaznika odksztatcenia wedtug zatgcznika B PN-S-02205:1998r.; korelacje nalezy przeprowadzi¢
na podstawie min. 3 badan w zakresie przewidzianych do uzyskiwania wynikéw badan,

— zageszczanie przez Wykonawce jednorodnego materiatu.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -2 + +0% (dla gruntéw spoistych).

W przypadku przewilgocenia gruntdéw rodzimych - Wykonawca ma obowigzek (w cenie
jednostkowej):

— usunaC te grunty i zastagpic¢ je gruntami przydatnymi, lub
- osuszy¢ grunty rodzime np.:

o poprzez obnizenie poziomu wody gruntowej w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

o W sposdb mechaniczny lub chemiczny (np. poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru ).

W przypadku problemdw z uzyskaniem zageszczenia podtoza gruntowego w korycie — Wykonawca
winien podjg¢ analogiczne dziatania uzgodnione z Inspektorem nadzoru , zapewniajgce uzyskanie
wymaganych parametrow.

Wszystkie powyzsze zabiegi powinny by¢ wykonane na koszt Wykonawcy bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za wszelkie czynnosci Wykonawcy, jak réwniez za
dowieziony grunt / materiat. Zabiegi polepszajace lub osuszajgce grunt muszg by¢ odpowiednio
zaplanowane i nie mogg wptywac¢ na zmiane terminu realizacji zadania (o ile warunki umowne nie
stanowig inaczej i/lub Zamawiajacy nie postanowi inaczej).

Dla warstw ulepszonego podtoza wykonywanych na miejscu — badania zageszczenia podtoza nalezy
przeprowadzi¢ na gtebokosci projektowanego spodu ulepszonego podioza. W zwigzku z powyzszym -
nalezy wykona¢ nieznaczne wykopy w sposdb nienaruszajgcy podtoze pod planowang stabilizacje gruntu
cementem. Nie nalezy wykonywac dogeszczenia tej warstwy przed badaniem zageszczenia. Jezeli
zageszczenie gruntu pod projektowang warstwe ulepszonego podioza nie spetnia zapisow tablicy 1
niniejszej STWiIORB — wykonywanie warstwy ulepszonego podtoze metods in situ jest niedopuszczalne,
albo konieczne jest wykonanie wykopu pod warstwe stabilizacji na miejscu, wkasciwe dogeszczenie
podtoza oraz roztozenie materiatu mineralnego na zageszczonym podtozu do wykonania warstwy
ulepszonego podtoza metodg in situ.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nalezy dgzy¢ do minimalizowania czasu pomiedzy odbiorem koryta a przystgpieniem do uktadania
ulepszonego podtoza i/lub warstw konstrukcyjnych. Jezeli jednak po wyprofilowaniu i zageszczeniu
podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
ulepszonego podfoza i/lub konstrukcyjnych, to powinien zabezpieczy¢é poditoze przed nadmiernym
zawilgoceniem (na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru ).

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu i ponownym odbiorze przez
Inspektora nadzoru . Po osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie okresli
koniecznos¢ wykonanie niezbednych napraw.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ odprowadzenie wody opadowej i/lub roztopowej z obszaru,
w ktorym wykonuje koryto. W razie koniecznosci (np. w poblizach istniejacych ciekdw, rowdw - winien
tymczasowo przetozy¢ wody ptynace, tak, aby nie miaty wptywu na prawidtowe zageszczenie koryta.
Dodatkowo, w razie potrzeby (np. przy pojawieniu sie wysiekdw wod gruntowych) - Wykonawca winien
wykona¢ zabiegi eliminujace ich wptyw na prowadzone roboty, np.:

— zapewniajgce odprowadzenie wody poza teren prowadzenia robdt (poprzez rowy tymczasowe,
drenaze i inne roboty zaakceptowane przez Inspektora nadzoru , w tym wykraczajgce poza pas
drogowy wraz z pozyskaniem witasciwych uzgodnien z wtascicielami terenu),

— zapewniajgce obnizenie poziomu wody gruntowej (np. poprzez: wypompowywanie wody
z tymczasowych wiasciwie zabezpieczonych rowdw zbierajacych i/lub studni, zastosowanie
igtofiltrow i innych rozwigzan zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru ; dotyczy réwniez
zabiegow wykraczajgcych poza pasem drogowy wraz z pozyskaniem witasciwych uzgodnien
z wiascicielami terenu),
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- inne zabiegi uzgodnione z Inspektorem nadzoru oraz w razie koniecznosci: wtasciwymi organami i
stronami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 6.
6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza.

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 | Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1km, jednak nie mniej niz w 2 przekrojach
2 | ROwno$¢ podiuzna co 20m, lecz nie mniej min. 2 pomiary dla krétkich odcinkéw
3 | Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km, nie mniej niz w 2 przekrojach (dotyczy robét
4 | Spadki poprzeczne / miejsc, gdzie szeroko$¢ koryta umozliwia pomiary)
5 | Rzedne wysokosciowe co 100m, jednak nie mniej niz w 3 punktach
6 | Uksztattowanie osi / krawedzi w planie *) | co 100m, jednak nie mniej niz w 2 przekrojach
7 | Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu podioza nie mniej niz w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 600m?
*) Dodatkowo pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi drég w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

Dla matych zakreséw robot (tj.: poboczy, lokalnych poszerzen) — nalezy przeprowadza¢ badania
kontrolne okreslone w tablicy 2 dla liczb porzadkowych: 5 i 7. Czestotliwo$¢ badan zageszczenia nalezy
uscisli¢ z Inspektorem nadzoru .

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +10cm i -5cm.

6.2.3. Rownosc koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Na odcinkach
o dtugosci mniejszej niz 4m — nalezy stosowac odpowiednio krotsze faty.

Nierownosci poprzeczne na odcinkach wymiany konstrukcji nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.
Na korytach o mniejszej szerokosci niz 4m nalezy uzywaé odpowiednio krétszych tat, przy bardzo
waskich korytach — dopuszcza sie wizualng ocene réwnosci.

Nierownosci mierzone fatg nie moga przekracza¢ 20mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podfoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac +1cm, -2cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi i/lub krawedzi w planie

0s drogi i/lub krawedz (dla koryt powierzchni bez osi) wszystkich powierzchni uzytkowych ujetych
W niniejszej STWIORB nie moze byC przesunieta w planie w stosunku do zatozen projektowanych
0 wiecej niz + 5 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza) oraz wilgotno$¢ zageszczanego gruntu

Zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza powinno by¢ zgodna z zatozeniami okreSlonymi
wp. 5.4.

Z uwagi na przyjete wzmocnienie podtoza gruntowego - nosnos¢ koryta, rozumianego jako podtoza
nawierzchni drogi (zgodnie z ,Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych”
- KTKNPiP z 2014r. oraz zatgcznikiem nr4 Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430, sprzed wprowadzenia
nowelizacji w 2015r.) - mozna weryfikowaC na etapie odbioru warstwy ulepszonego podtoza i/lub
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warstwy podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie zalegajacej powyzej (wedtug
dokumentacji projektowej). Zatem jezeli wymagana no$nos¢ podioza pod warstwg wzmacniajgcg nie
zostata osiggnieta - odbior koryta Inspektor nadzoru moze traktowaé jako warunkowy, az do momentu
potwierdzenia uzyskania wymaganej nosnosci na warstwach zalegajgcych powyzej (wedtug odrebnych
odpowiednich STWIORB).

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg uscislong w p. 5.4.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnanie
i powtdrne zageszczenie. Dosypywanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
0Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inspektora nadzoru , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzenia robot wynikajgce ze specyfiki tych robot,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— ew. odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem i/lub zatadunek nadmiaru
odspojonego gruntu na $rodki transportowe oraz odwiezienie na odktad lub nasyp,

— ew. spulchnienie podtoza i transport gruntu z odkfadu,

- odprowadzenie wody opadowej i/lub roztopowej z obszaru, w ktdrym wykonywanej jest koryto,

- w razie potrzeby - odpowiednie obnizenie poziomu wody gruntowej w sposdb umozliwiajacy
zageszczenie gruntdéw rodzimych,

— W razie potrzeby - tymczasowe przetozenie wod ptyngcych majacych wptyw na prowadzenie robét
(w tym uzyskanie wymaganych zgdd i akceptacji Inspektora nadzoru ),

— W razie potrzeby - np. przy pojawieniu sie wysiekdw wod gruntowych - wykonanie zabiegdw
eliminujgcych ich wptyw na prowadzone roboty poprzez:

o ich odprowadzenie wody poza teren prowadzenia robot (poprzez rowy tymczasowe, drenaze
i inne roboty zaakceptowane przez Inspektora nadzoru , w tym wykraczajace poza pas drogowy
wraz z pozyskaniem wiasciwych uzgodnien z witascicielami terenu),

o zapewnienie wiasciwego obnizenia poziomu wody gruntowej (np. poprzez: wypompowywanie
wody z tymczasowych wiasciwie zabezpieczonych rowéw zbierajgcych i/lub studni, zastosowanie
igtofiltrow i innych rozwigzan zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru ; dotyczy rowniez
zabiegow wykraczajgcych poza pasem drogowy wraz z pozyskaniem wiasciwych uzgodnien
z wiascicielami terenu),

o inne zabiegi uzgodnione z Inspektorem nadzoru oraz w razie koniecznosci: wtasciwymi organami
i stronami;

— profilowanie i zageszczenie dna koryta lub podtoza,
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— ewentualne wymiany gruntow rodzimych w przypadku problemu z ich zageszczeniem (w tym
zagospodarowanie i/lub utylizacje wykopanych gruntdéw poza terenem budowy),

— ewentualne: ulepszenie istniejgcych gruntéw (przez doziarnienie lub stabilizacje chemiczng),
osuszenie lub wymiane gruntéow rodzimych (wtym wywiezienie poza teren budowy oraz
zagospodarowanie i/lub utylizacje wykopanych gruntow) badz inne zabiegi uzgodnione
z Inspektorem nadzoru - w przypadku problemu z zageszczeniem gruntu rodzimego (zgodnie
z zapisami niniejszej STWIORB),

- utrzymanie koryta lub podtoza poczawszy od chwili rozpoczecia robét ujetych w niniejszej STWiIORB
do momentu rozpoczecia wykonywania kolejnych warstw zwigzanych z wykonaniem konstrukcji,

— ewentualna naprawa koryta i podtoza,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach.

O ile warunki kontraktu nie stanowig inaczej (oraz Inspektor nadzoru nie postanowi inaczej),
ostateczne rozliczenie koryta nastepuje po odbiorze warstw ulepszonego podtoza (wedtug odrebnej
STWIORB) i/lub warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z informacjg w
p. 1.3. niniejszej STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205:1998 zat. B Drogi samochodowe. Roboty ziemne - wymagania i badania.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikdw wydan. Inwestycja powinna byC realizowana w oparciu
o najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkow
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyzej zestawionych normatywach).

10.2. Inne dokumenty

1. ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robdt Ziemnych obejmujgcych Budowe
Drdg.

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr 43 z 1999r., poz. 430).

3. ,Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych” (KTKNPiP) - Katedra Inspektor
nadzoru ii Drogowej Politechniki Gdariskiej 2014r.
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D-04.03.01.00
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D-04.03.01.12a
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych z kruszywa
D-04.03.01.12b
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mineralno-asfaltowych - projektowanych
D-04.03.01.22a
Skropienie emulsjg asfaltowag warstw konstrukcyjnych z kruszywa
D-04.03.01.22c
Skropienie emulsja asfaltowa warstw mineralno-asfaltowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania roboét dla: budowy lub
przebudowy drdg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do dziatek, renowacji
rowdw melioracyjnych oraz rekultywacji gruntéw dla zadania pn.: ,Zagospodarowanie poscaleniowe
wsi Choddéw, gmina Charsznica”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czeS¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

— mechanicznego oczyszczenia podbudowy zasadniczej lub warstwy wyrdwnawczej z kruszywa
famanego 0+31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod warstwe:

o Wigzacq z betonu asfaltowego AC16W - jezdnie drég KR1 oraz zjazdy,
— mechanicznego oczyszczenia warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W pod warstwe
$cieralng z betonu asfaltowego AC11S - jezdnie drég KR1 oraz zjazdy,
— mechanicznego skropienia emulsjg asfaltowg podbudowy zasadniczej lub warstwy wyréwnawczej
z kruszywa tamanego 0+31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod warstwe:

o Wigzacq z betonu asfaltowego AC16W - jezdnie drég KR1 oraz zjazdy,
— mechanicznego skropienia emulsjg asfaltowg warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W pod
warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC11S: jezdnie drég KR1 oraz zjazdy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Emulsja asfaltowa - jest to emulsja, w ktdrej fazg zdyspergowang jest asfalt, a fazg ciektg jest
woda lub roztwér wodny, o ile nie ustalono inaczej. Emulsjg asfaltowg jest takze emulsja,
w ktdrej zdyspergowang faza moze zawieraC uptynniacz, dodawany w celu tatwiejszego
zemulgowania asfaltu lub poprawy charakteru uzytkowej emulsji.

1.4.2, Kationowa emulsja asfaltowa - jest to emulsja, w ktdrej emulgator nadaje dodatnie tadunki
czagstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.3. Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami — jest to emulsja, w ktorej asfalt jest
modyfikowany polimerami albo jest to emulsja modyfikowana lateksem kationowym.

1.4.4. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definiciami podanymi w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 1.4
oraz STWIORB dotyczacych wbudowania warstw asfaltowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWIORB DM-00.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Rodzaje materialdw do wykonania skropienia oraz wymagania

Nalezy stosowa¢ wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych Dz. U. nr 92, poz. 881. Materiaty stosowane przy skropieniu w celu zlgczenia warstw
konstrukcyjnych nawierzchni powinny spetniaC rowniez wymagania PN-EN 13808.

Przy doborze materiatow do zastosowania do ztgczania warstw konstrukcyjnych nawierzchni
nalezy uwzgledni¢ uscislenia w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne emulsje do zastosowania do ztgczania warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Opis skropienia Emulsja oraz wymagania
—C60 B5 ZM wg tabl. 2 WT-3 2009,
— skropienie warstw z kruszywa tamanego 0+31,5mm —C60 B4 ZM wg tabl. 2 WT-3 2009, lecz przy
Stab”iZOWanego mechanicznie (pOdbUdC’)W i warstw Ograniczeniu emu|sji o indeksie rozpadu min.
wyréwnawczych) 120 oznaczonej wg PN-EN 13075-1;

— skropienia wszystkich warstw, na ktérych cho¢ w czesci
uktadany jest geokompozyt tj.:

— oraz dodatkowo wszelkie skropienia miedzywarstwowe, —C60 BP3 ZM wg tabl. 3 WT-3 2009:
w ktdrych przynajmniej dla jednej z fgczonych warstw - C60 BP4 ZM wg tabl. 3 WT-3 2009;
Wykonawca podejmie decyzje o zastosowaniu asfaltu
modyfikowanego polimerami,

- C60 B3 ZM wg tabl. 2 WT-3 2009,
—wszelkie pozostate skropienia nowowbudowanych warstw —C60 B4 ZM wg tabl. 2 WT-3 2009,

mineralno-asfaltowych oraz istniejacych warstw mineralno- | — C60 BP3 ZM wg tabl. 3 WT-3 2009,
bitumicznych (w tym czesciowo sfrezowanych) —C60 BP4 ZM wg tabl. 3 WT-3 2009;

2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate
lepiszcze podane w tablicy 2 (usciSlone w oparciu o tablice 57 WT-2 Nawierzchnie Asfaltowe 2008).
Okreslenie ilosci skropienia nalezy wykona¢ w oparciu o PN-EN 12272-1.

Przy okreslaniu ilosci skropienia pod geosyntetyki — nalezy uwzgledni¢ wymagania okre$lone
przez producenta geosyntetykdw.

Rzeczywiste i ostateczne zuzycie emulsji asfaltowej Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru na
prébnym skropieniu zgodnie z p. 6.2.

Tablica 2. Tlosci pozostatego lepiszcza do skropienia podtoza pod warstwe asfaltowa.

Ilos¢ pozostatego

Ukfadana warstwa asfaltowa Podioze pod warstwe asfaltowg lepiszcza [kg/m?]

Skropienie emulsjg asfaltowa warstw z kruszywa famanego

Warstwy wigzace z AC Podbudowy oraz warstwy wyréwnawcze .

- 0,5+0,7
Warstwy technologiczne z AC z kruszywa
Skropienie kationowg emulsjg asfaltowg (ew. modyfikowana polimerami) warstw bitumicznych
Warstwy wyréwnawcze z AC Istniejace warstwy bitumiczne 0,3+0,5
Wiazace z AC Warstwy wyrownawcze z AC 0,3+0,5

Warstwy technologiczne z AC
$cieralng z AC Wiagzgce z AC 0,1+0,3

3 jlos¢ emulsji (modyfikowanej polimerami) nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza, rodzaju
geosyntetyku oraz porowatosci wbudowywanych, jezeli mieszanka ma wiekszg zawartos¢ wolnych przestrzeni,
to nalezy uzy¢ wieksza ilos¢ lepiszcza do skropienia.

W przypadku duzej ilosci pozostatego lepiszcza, np. powyzej 0,5 kg/m? - przy zastosowaniu
emulsji asfaltowej moze by¢ konieczne wykonanie skropienia w kilku warstwach, aby zapobiec
splynieciu i powstaniu katuz lepiszcza.

2.4. Skladowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mogg powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.
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Lepiszcze nalezy przechowywac w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze
i zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza sie magazynowanie lepiszczy
w zbiornikach murowanych, betonowych lub Zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkdw,
jakie podano dla zbiornikéw stalowych.

Emulsje mozna magazynowaé w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie nalezy stosowac zbiornika walcowego lezacego, ze wzgledu na tworzenie sie na duzej
powierzchni cieczy ,kozucha” asfaltowego zatykajgcego pdzniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzegac zasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 3.

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystepujgcy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza
sie mozliwos$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— szczotek mechanicznych; zaleca sie uzycie urzadzen dwuszczotkowych; pierwsza ze szczotek
powinna by¢ wykonana ztwardych elementow czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz
usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy; druga szczotka powinna
posiada¢ miekkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania; nalezy uzywac szczotki
wyposazone w urzadzenia odpylajace,

— szczotek recznych,

— sprezarek,

—  zbiornikdw z woda.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywaé skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢
wyposazona W urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajgce na sprawdzanie i regulowanie
nastepujgcych parametréw:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— cidnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozujgcej lepiszcze,

- predkosci poruszania sie skrapiarki,

— wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe
zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadac aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewnic rozktadanie lepiszcza z tolerancjg + 10% od ilosci zatozonej.

Przy matych powierzchniach dopuszcza sie stosowanie skropienia recznego (za pomoca weza
z dyszg rozpryskowg). Skropienie reczne musi by¢é wykonane z nalezytg starannoscig, aby zapewnic¢
rownomierne skropienie w ilosci okreslonej w niniejszej STWIORB.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne  wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00
»~Wymagania ogdlne” p. 4.

4.2, Transport lepiszczy

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie beda powodowaty
jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami,
dzielgcymi je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1 m?, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje
w dnie umozliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub
sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawierac resztek innych lepiszczy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

0Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu
przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno
dostepnych nalezy uzywaé szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych,
bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego
powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastgpic
dopiero po wyschnieciu warstwy.

Skropienie warstwy moze rozpoczac sie po akceptacji przez Inspektora nadzoru jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach
trudno dostepnych (np. przy Sciekach ulicznych), przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub
ja ograniczajacych oraz na matych powierzchniach - recznie (za pomocg weza z dyszg rozpryskowg).
W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

Skropienie powinno by¢ réwnomierne, a ilos¢ rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wody
powinna by¢ réwna ilosci zatozonej w p. 2.3. Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez
Wykonawce naprawione.

Temperatury lepiszczy powinny miesci¢ sie w przedziatach podanych w tablicy 3,
z uwzglednieniem wymagan okreslonych przez producenta emuls;ji.

Tablica 3. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (°C)
1 | Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40"
2 | Emulsja asfaltowa kationowa modyfikowana polimerami od 20 do 40"
*) W razie potrzeby emulsje nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajgcej wymagang lepko$c¢.

Skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny
dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody z emulsji. W zaleznosci od
rodzaju uzytej emulsji i jej ilosci - czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin. Nalezy bezwzglednie
stosowac informacje okreslone przez producenta. Ponizej zestawiono orientacyjne czasy dla roznej
ilosci emulsji:

—  8h w przypadku zastosowania powyzej 1,0kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,
-~ 2h w przypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,
0,5h w przypadku zastosowania od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢
skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

”

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne
p. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcdw itp.) oraz przedstawi¢ wszystkie ww. dokumenty oraz wyniki badan Inspektorowi
nadzoru do akceptadji,

— przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w celu okreSlenia optymalnych parametréw pracy
skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien
kontrolowa¢ dla kazdej dostawy wtasciwosci lepiszczy podane w tablicy 4.

Tablica 4. Wtasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robét

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane wiasciwosci Badanie wg normy

1 | Kationowa emulsja asfaltowa czas wyptywu dla @ 2mm w 40°C wg tabl. 2 WT-3

Kationowa emulsja asfaltowa
modyfikowana polimerami

2 czas wyptywu dla @ 2mm w 40°C wg tabl. 3 WT-3

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug PN-EN 12272-1.

O ile Inspektor nadzoru nie ustali inaczej - badanie ilosci rozktadanego lepiszcza nalezy
przeprowadzac kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w ciggu dnia - w
przypadku zmiany parametréw skrapiarki.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) skropionej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 8.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do odbioru wszystkie wyniki
badan: z biezacej kontroli emulsji, deklaracje zgodnosci producenta oraz ilosci roztozonego lepiszcza.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie wynikow badan Wykonawcy i ogledzin
wykonanego skropienia.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— mechaniczne (i ew. reczne) oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej
nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.

Cena 1 m? skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— zakup, dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek (wraz z uzyskaniem wszystkich
wymaganych atestdw przez producenta),

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie mechaniczne (i ew. reczne) powierzchni warstwy lepiszczem,
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- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
—  koszt utrzymania czystosci na przylegajgcych drogach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.

PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie. Metody badan. Cze$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad lepiszcza
i kruszywa

PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Badania rozpadu. Cze$¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikdw wydan. Inwestycja powinna byC realizowana w oparciu
o najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkéw
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyzej zestawionych normatywach).

10.2. Inne dokumenty

1. Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych WT-3 2009.
2. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych WT-2 2008.

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881) z pdzniejszymi
zmianami.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041), wraz z pdzniejszymi zmianami.
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D-04.04.00.00
Podbudowa z kruszywa
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania robot dla: budowy lub
przebudowy drdg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do dziatek, renowacji
rowdw melioracyjnych oraz rekultywacji gruntéw dla zadania pn.: ,Zagospodarowanie poscaleniowe
wsi Choddéw, gmina Charsznica”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czes¢ Dokumentacii
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza ogdlnych zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem warstw z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (w dalszej czesci niniejszej STWiIORB
— KSM) dla warstw usciSlonych w nastepujacych STWiORB:

— D-04.04.02.00 ,,Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie",
- D-04.08.05.00 ,Wyroéwnanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie",
— D-05.02.03.00 ,Nawierzchnia niezwigzana z kruszywa famanego”.

Wszelkie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie dla przedmiotowego zadania
(okredlonego w p. 1.1. ninigjszej STWIORB) wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbudowy zasadnicze wg Wymagan Technicznych WT-4 2010
»Mieszanki niezwigzane do drog krajowych”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od
d do D), ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podioza gruntowego oraz warstw
konstrukcji nawierzchni drdg. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszywa
naturalnego, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

1.4.2. Kruszywo — jest to ziarnisty materiat stosowany w budownictwie, ktdry moze by¢: naturalny,
sztuczny lub z recyklingu.

1.4.3. Kruszywo naturalne — jest to kruszywo ze ztdz naturalnych pochodzenia mineralnego, ktdre
moze by¢ poddane wytgcznie obrédbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane
z mineralnych surowcdw naturalnych wystepujacych w przyrodzie, w szczegdlnosci takich, jak:
zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo famane ze skat, kruszywo z nadziarna i otoczakéw.

1.4.4. Kruszywo tamane - jest to kruszywo naturalne Ilub sztuczne poddane mechanicznemu
rozdrobnieniu.

1.4.5. Podbudowa — dolna czeS¢ konstrukcji nawierzchni drog stuzacych do przenoszenia obcigzen
z ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej.
Obydwie warstwy moga by¢ wykonywane w kilku warstwach technologicznych. W przypadku
wzmacniania, istniejgcej nawierzchni drég uwaza sie za podbudowe.

1.4.6. Podbudowa pomocnicza — warstwa, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy
podbudowy zasadniczej na warstwe podtoza. Podbudowa pomocnicza moze sktadac sie z kilku
warstw o roznych wiasciwosciach.

1.4.7. Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej
lezacych na warstwe podbudowy pomocniczej lub podtoze.

1.4.8. Nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego (nawierzchnia niezwigzana z kruszywa) - nawierzchnia
drogowa, ktérej wierzchnia warstwa, poddawana bezposredniemu oddziatywaniu ruchu
i czynnikow atmosferycznych wykonana jest z mieszanki kruszyw niezwigzanych o uziarnieniu
ciggtym.
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1.4.9. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.10. Pozostate okresSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definiciami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 1.4. oraz
w STWIORB dotyczacych poszczegdinych rodzajéow warstw z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie okreslonych w p. 1.3.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Rodzaje materiatbw do wykonania poszczegdinych warstw z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie okres$lono w odpowiednich specyfikacjach, okreslonych w p. 1.3. niniejszej STWIORB.

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla kruszyw i samych mieszanek do wykonania poszczegdlnych warstw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie uscislono w odpowiednich specyfikacjach, okreSlonych w p. 1.3.
niniejszej STWIORB.

2.4. Woda

Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac sie
jednakowg wilgotnoscig. Do zraszania kruszywa nalezy uzywa¢ wode nie zawierajgcg sktadnikéw
wplywajacych szkodliwie na mieszanke kruszywa, umozliwiajgcg witasciwe zageszczenie mieszanki
niezwigzanej wg PN-EN 1008.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne
p. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

”

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy z KSM powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode; mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

- uktadarek i/lub rowniarek do rozktadania i profilowania warstw z kruszywa,

- walcow stalowych wibracyjnych oraz ogumionych do zageszczania,

— mate walce wibracyjne, zageszczarki ptytowe lub ubijaki mechaniczne — dopuszczone do
zastosowania jedynie w miejscach, gdzie zastosowanie duzych walcow jest niemozliwe lub bardzo
ucigzliwe oraz przy urzadzeniach / elementach, ktdére mogg ulec uszkodzeniu przy zastosowaniu
ciezkiego sprzetu zageszczajgcego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 4.
4.2, Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatdw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

0Ogolne zasady wykonania robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Przygotowanie podioza

Parametry i wtasciwosci podtoza pod poszczegdlne warstwy z KSM muszg spetniaé zapisy zawarte
w STWIORB dla tych warstw (zalegajacych ponizej warstw z KSM).

Przystgpienie do wbudowywania warstwy z KSM moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inspektora
nadzoru warstwy zalegajacej ponizej.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zageszczeniu.

Dla warstw z kruszywa o zmiennej grubosci w miare mozliwosci nalezy podzieli¢ jg na min. dwie
warstwy, tak, aby grubo$¢ kazdej uktadanej warstwy nie byta mniejsza od 10cm. Wéwczas czesé
warstwy o zmiennej grubosci nalezy utozy¢é jako warstwe dolng, za$ o statej grubosci — jako
wierzchnia.

Warstwa z KSM powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkdéw
i rzednych wysokoSciowych. Jezeli warstwa z KSM skiada sie z wiecej niz jednej warstwy
technologicznej, to kazda z nich powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosSciowych. Rozpoczecie wbudowywania kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru.

Uktadanie wierzchniej warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (bezposrednio pod warstwami mineralno-asfaltowymi) na drodze zaleca sie wykonac za
pomocg uktadarek do rozktadania mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas wbudowywania i zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci  optymalnej  (okreSlonej wediug proby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2)
z uwzglednieniem tolerancji podanych w tablicy 6 WT-4. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien
zostac osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej ponad dopuszczalng tolerancje, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody
(spetniajgcg wymagania okreslone w p. 2.4. ) i rbwnomiernie wymieszana.

Zageszczenie warstwy z KSM nalezy wykonywaC do osiggniecia na catej powierzchni
wykonywanej warstwy wymaganego zageszczenia.

W zaleznosci od sytuacji, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca:

— oznaczenia wskaznika odksztatcenia Io oraz wtdérnego modutu odksztatcenia E: wg Instrukcji
Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, Czes$¢ 2 — Zatgcznik,
- badan przeprowadzonych ptytg dynamiczng (Srednicy 300m), wg ZTVE-StB 94.

Wartos¢ wskaznika odksztatcenia Io (okreslonego na podstawie probnych obcigzen ptyta VSS) nie
powinien przekraczac 2,2. Nalezy go okresli¢ dla modutdw odksztatcenia obliczonych dla odksztatcenia
podtoza okre$lonego miedzy ci$nieniami pomiarowymi: 0,15 MPa oraz 0,25 MPa oraz dla zakresu
obcigzenia 0,45 MPa.

Minimalne wartosci wtérnego modutu odksztatcenia Ez przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci prawidtowo zageszczonej warstwy

Wskaznik CBR po | Minimalny modut odksztatcenia
zageszczeniu do wsk. | - mierzony plytg o $rednicy
Lp. Warstwa z KSM Is =1,0 i moczeniu 30cm [MPa]
w wodzie 96h, nie .
mniej niz, % pierwotny E; wtorny E»
1. | Podbudowy zasadnicze:
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Wskaznik CBR po | Minimalny modut odksztatcenia
zageszczeniu do wsk. | mierzony plytg o érednicy
Lp. Warstwa z KSM Is =1,0 i moczeniu 30cm [MPa]
w wodzie 96h, nie
mniej niz, % pierwotny E; | wtorny E;
uktadane bezposrednio pod pakietem
warstw z betonu asfaltowego (. jezdni, 50 70 130
zjazdy) oraz pod chodnikami
pod zatokami autobusowymi i postojowymi 70 90 160
2. | Warstwy wyréwnawcze
ukfadane bezposrednio pod pakietem 50 70 130
warstw z betonu asfaltowego
Eod nawn_arzchn|am| o warstwie Scieralnej 70 90 160
ostkowej
3. | Nawierzchnie niezwigzane
41, _Nawie_rzchnie niezwigzane na zjazdach 60 80 140
indywidualnych
4. Naw_ierzchnie niezwigzane na zjazdach 80 100 180
publicznych
Zgodnie z ustaleniami Wykonawcy z Inspektora
4.3 | Nawierzchnie umocnionych poboczy nadzoru i Zamawiajacym na podstawie odcinka
prébnego, z uwzglednieniem opisu ponizej

Dla poboczy umocnionych z kruszywa tamanego 0+31,5mm stabilizowanego mechanicznie
koniecznosS¢ i zakres badania zageszczenia i/lub no$nosci oraz minimalne wartosci modutow
odksztatcen winien okresli¢ Inspektor nadzoru w porozumieniu z Wykonawcag na podstawie analizy
wynikow badan na odcinkach probnych (nalezy dazy¢ jednak do uzyskania nastepujgcych
parametrow: E2> 120 MPa i Io < 2,2). Ze wzgledu na specyfike pobocza z kruszywa oraz szerokosc¢
pobocza — zaleca sie znaczgco obnizy¢ wymagane parametry oraz zamieni¢ badanie zageszczenia i
nosnosci metodg prébnych obcigzen ptytg VSS na badanie ptyta dynamiczng (ugieciomierzem
dynamicznym z ptytg $rednicy 300mm, w szczegdlnosci dla drog, w ktdrych roboty wykonywane sg
»~pod ruchem”).

Ocene wskaznika zageszczenia na podstawie badania ptytg dynamiczng dopuszcza sie réwniez dla
miejsc trudnodostepnych i biezacych kontroli Wykonawcy.

Zaleca sie przyjac jako akceptowalne rozliczanie ilosci robot zgtaszanych przez Wykonawce do
odbioru w oparciu o badania zageszczenia przeprowadzone ugieciomierzem dynamicznym:

— dla duzych powierzchni, przy koniecznosci znacznej powtarzalnosci badan,
- W miejscach, gdzie z uwagi na technologie wykonywanych robot, warunki bezpieczenstwa, itp. -
konieczne jest mozliwie szybkie uzyskanie wynikdw badan.

W kazdym z powyzszych przypadkdéw wymagane sa:

— zgoda Inspektora nadzoru,

— przeprowadzenie korelacji urzadzenia w stosunku do wskaznika odksztatcenia (wg Instrukcji
Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, CzeS¢ 2 — Zatgcznik); korelacje
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie min. 3 badan w zakresie przewidzianych do uzyskiwania
wynikéw badan,

— jednorodny materiat badanej warstwy.

Za zgoda Inspektora nadzoru mozna pomingé badania zageszczenia inosnosci warstwy z
kruszywa dla konstrukcji bezpiecznikdéw.

5.5. Odcinek prébny

O ile Inspektor nadzoru nie zarzadzi inaczej — przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy
wykonac odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest
wiasciwy,

— okredlenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,

— okredlenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.
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Odcinek prébny Wykonawca powinien wykona¢ co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem
planowanych robét.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu do mieszania,
rozkladania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania danej warstwy.

Lokalizacje odcinka prébnego Wykonawca powinien uzgodnic¢ z Inspektorem nadzoru. Zaleca sie,
aby powierzchnia odcinka préobnego wynosita od 400 do 800 m?. Dla robdt, ktérych taczna
powierzchnia okreslona w przedmiarze rob6t jest mniejsza niz 400 m? lub nieznacznie jg przekracza —
powierzchnie odcinka probnego oraz zasady wykonania - Wykonawca ustali indywidualnie
z Inspektorem nadzoru.

Wykonawca moze przystapic do wykonywania danej warstwy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie (dla konkretnego asortymentu robdt wyszczegdlnionego w przedmiarze robdt) po
zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inspektora nadzoru.

5.6. Utrzymanie warstwy z KSM

Warstwa z KSM po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora nadzoru, gotowaq
warstwe z KSM do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia tej
warstwy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy
z KSM obcigza Wykonawce robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne
p. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji
materiatdw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w p. 2.3. odpowiednich
STWIORB, okreslonych w p. 1.3. niniejszej STWiORB.

6.3. Badania w czasie robot

”

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie warstw z KSM

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na HELES [FONTE AR, DAY

dziennej dziatce roboczej przyp;ad;;?]::: [r:ﬁzj]edno

1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki

2 prébki 600

1000m?,
przy matych powierzchniach —
min. 1 badanie na dzienng

3 | Zageszczenie i noSnos¢ warstwy 1 badanie dziatke robocza,
dla zjazdéw — min. 1 badanie
na co drugi zjazd

4 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg p. 6.2. dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p. 2.3. 2.2. odpowiednich
STWIORB, okreslonych w p. 1.3. niniejszej STWiORB.

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi nadzoru.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2, z uwzglednieniem tolerancji zgodnie z p. 5.4.
Wilgotnos¢ mieszanki nalezy okresla¢ wedtug PN-EN 1097-5.
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6.3.4. Zageszczenie i noSnos¢ warstwy z KSM

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego zageszczenia
i nosnosci, zgodnie z p. 5.4. niniejszej STWiORB.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w p. 2.3.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inspektora nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy z KSM
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych warstwy z KSM podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej warstwy z KSM

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 | Szeroko$¢ warstwy z KSM**) 10 razy na 1 km, jednak nie mniej niz 2 pomiary
w sposob ciggty planografem albo co 20m tatg na kazdym pasie
ruchu,

2 |Rownosc podtuzna dla zjazdéw — min. 2 pomiary tata,

dla poboczy umocnionych — min. co 50m fatag

Réwnos¢ poprzeczna

- 10 razy na 1 km, jednak nie mniej niz 2 pomiary
Spadki poprzeczne®
Rzedne wysokosciowe

Uksztattowanie osi w planie*) **) co 100m, jednak nie mniej niz 2 pomiary
*%%)

N bW

Podczas budowy - w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400m?

Przed odbiorem - w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 2000m>.

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

**) Nie dotyczy warstwy wyrOwnawczej.

**%) Nje dotyczy poboczy umocnionych.

7 | Grubo$¢ warstwy z KSM**)

Dla bezpiecznikdw zakres i czestotliwo$¢ badan nalezy uscisli¢ z Inspektorem nadzoru.
6.4.2. Szerokos¢ warstwy z KSM

Szerokos$¢ warstwy z KSM nie moze rdzni¢ sie od szerokosSci projektowanej o wiecej niz +10cm,
-5cm.

6.4.3. Rownos¢ warstwy z KSM

Nierownosci podtuzne warstwy z KSM nalezy mierzy¢ 4-metrowq fatg lub planografem wg BN-
68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne warstwy z KSM nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata. Przy pomiarach
nierdbwnosci warstw szerokoSci mniejszej niz 4m - nalezy stosowa¢ odpowiednio krotszg tate. Przy
bardzo matych szeroko$ciach — dopuszcza sie wizualng ocene réwnosci.

Nierownosci warstwy z KSM nie mogg przekraczac:

— 10mm - dla: podbudowy zasadniczej, warstwy wyréwnawczej oraz nawierzchni z kruszywa,
— 20mm - dla poboczy umocnionych.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy z KSM

Spadki poprzeczne warstwy z KSM na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancjg + 0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe warstwy z KSM
Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy z KSM i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac:

— 4+2cm, -2cm dla poboczy umocnionych,
- +1cm, -2cm dla: podbudowy zasadniczej oraz warstwy wyrownawczej z kruszywa,
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— +41cm, -1cm dla nawierzchni z kruszywa.
6.4.6. Uksztattowanie osi warstwy z KSM

0O$ warstwy z KSM w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz + 5cm (badanie dotyczy warstw konstrukcyjnych jezdni i zjazdow).
6.4.7. Grubos¢ warstwy z KSM
Grubos$¢ warstwy z KSM nie moze sie rdzni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
— +10% - dla: podbudowy zasadniczej oraz nawierzchni z kruszywa,
- 4+10%, -15% - dla poboczy umocnionych.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy z KSM
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne warstwy z KSM

Wszystkie powierzchnie warstw z KSM, ktdre wykazujg wieksze odchylenia od okreSlonych
w punkcie 6.4. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej
10cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ warstwy z KSM jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢
odpowiednig warstwe z KSM przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ warstwy z KSM

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
warstwy z KSM. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos$¢, zgodnie z decyzjg Inspektora nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa zageszczenie i noSnos¢ warstwy z KSM

Jezeli zageszczenie i/lub nosno$¢ warstwy z KSM nie bedzie spetniata wymagan okreslonych
w niniejszej STWIORB, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej
nosnosci, zalecone przez Inspektora nadzoru.

W przypadku niewtasciwego wykonania robdt przez Wykonawce, koszty dodatkowych robot
poniesie Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg wykonania warstwy z KSM z kruszywa stabilizowanego mechanicznie jest:

-~ m? (metr kwadratowy) — dla warstw o statej grubosci,
- m?3 (metr szeScienny) — dla warstw o zmiennej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6. daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 9.

109



Zagospodarowanie poscaleniowe D-04.04.00.00 Podbudowa z kruszywa - Wymagania Ogdlne

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowag poszczegdlnych warstw z KSM, podano
w specyfikacji okreslonych w p. 1.3. niniejszej STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg.

PN-EN 13286-2  Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 2: Metody badan
laboratoryjnych gestosci na sucho i zawarto$¢ wody. Zageszczenie metodg Proctora.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkcji betonu.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikdw wydan. Inwestycja powinna byC realizowana w oparciu
o najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkéw
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyzej zestawionych normatywach).

10.2. Inne dokumenty

1. Wymagania Techniczne. Mieszanki niezwigzane do drog krajowych WT-4 2010.

2. Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych Cze$¢ 2 — Zatacznik; GDDP, W-wa
1998r.

3. ,Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych” (KTKNPiP) - Katedra Inzynierii
Drogowej Politechniki Gdanskiej 2014r.
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Zagospodarowanie poscaleniowe D-04.04.02.00 Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

D-04.04.02.00
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

D-04.04.02.23

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego, gr. w-wy 15cm
D-04.04.02.24a

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego, gr. w-wy 20cm
D-04.04.02.24b

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego, gr. w-wy 20cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robot dla: budowy lub
przebudowy drdg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do dziatek, renowacji
rowdw melioracyjnych oraz rekultywacji gruntéw dla zadania pn.: ,Zagospodarowanie poscaleniowe
wsi Choddéw, gmina Charsznica”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czes¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0+31,5mm lub 0-
+63 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci:

— 15cm - Zzjazdy,
— 20cm - 0+31,5mm — pod jezdniami drég KR1 warstwa gorna
— 20cm - 0+63mm — pod jezdniami drog jako warstwa dolna.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;j.

1.4.2, Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami iz definiciami podanymi w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszywa.
Wymagania ogdlne” oraz DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
D-04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2, Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakdw albo ziarn zwiru wiekszych od 8mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy
zastosowac kruszywa okreslone w p. 2.2. spetniajgce wymagania okreslone w tablicy 1 WT-4 2010 dla
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stabilizowanego mechanicznie

podbudowy zasadniczej nawierzchni obcigzonej ruchem:. KR1+KR2 — dla podbuddw zasadniczych, wg
wykazu w p. 1.3. niniejszej STWIORB.

2.3.2. Wymagania dla mieszanek

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty zachowanie
jednakowych witasciwosci i spetniaty wymagania okre$lone w:

— tablicy 6 WT-4 2010 dla podbudowy zasadniczej nawierzchni obcigzonej ruchem KR1-+KR2,
- p.2.4 WT-42010 dla wszystkich podbuddéw zasadniczych okreSlonych w p. 1.3. niniejszej
STWIORB.

Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac sie
jednakowa wilgotnoscia.
3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” p. 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w STWIiORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” p. 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” p. 5.1.
5.2. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w STWiORB
D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzaé zgodnie z ustaleniami podanymi w STWIORB
D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozkladania i zageszczania mieszanki podano w STWIORB D-04.04.00.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 5.4.

W wyzej powotanej STWIORB (p. 5.4) uscislono dopuszczalne sposoby badania zageszczenia
i no$nosci stanowigce podstawe do odbioru robdt ujetych w niniejszej STWIORB. Podano réwniez
wymagane parametry wynoszace odpowiednio dla:

- wszystkich podbuddéw zasadniczych ukfadanych bezposrednio pod pakietem warstw z betonu
asfaltowego (tj. jezdni, zjazdy) oraz pod chodnikami:

= minimalny wtérny modut odksztatcenia: E2 > 130 MPa,
» maksymalny wskaznik odksztatcenia: Io < 2,2;

— podbudowy zasadniczej na zatokach autobusowych:
= minimalny wtérny modut odksztatcenia: E2 > 160 MPa,
* maksymalny wskaznik odksztatcenia: Io < 2,2.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w STWIORB, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki prébne, zgodnie
z zasadami okreslonymi w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine”
p. 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w STWiORB
D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 5.6.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” p. 6.1.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaC badania kruszyw, zgodnie
z ustaleniami STWiIORB D-04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” p. 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w STWIORB
D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” p. 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w STWIiORB
D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 6.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie jest:

-~ m? (metr kwadratowy) — dla warstw o statej grubosci,
- m?3 (metr szeScienny) — dla warstw o zmiennej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogdine” p. 9.1.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? (wzglednie 1m3) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatdw,

— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

— oczyszczenie podioza,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roziozenie i zageszczenie roztozonej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w STWIiORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw”.
Wymagania ogolne” p. 10.
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CEMETIETT

D-04.05.01.00
Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem

D-04.05.01.31d
Wykonanie w-wy wzmachniajacej poditoze z kruszywa stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci 1,5+2,5MPa, gr. w-wy 15cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robo6t dla: budowy lub
przebudowy drdg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do dziatek, renowacji
rowdw melioracyjnych oraz rekultywacji gruntéw dla zadania pn.: ,Zagospodarowanie poscaleniowe
wsi Choddéw, gmina Charsznica”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czes¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

— Warstwy wzmacniajgcej poditoze z kruszywa stabilizowanego cementem (mieszanka wytworzona
w betoniarni) o wytrzymatosci 1,5+2,5 MPa i grubosci 15 cm - pod jezdniami,

Jedynie pierwszg warstwe z powyzszego zestawienia dopuszcza sie wykonywad w technologii
Jnsitu”. Wszystkie pozostate nalezy obligatoryjnie wykonywaC z mieszanek wytworzonych
w wytwdrniach stacjonarnych.

W niniejszej STWIORB warstwy wzmacniajgce podtoze z kruszywa / gruntu stabilizowanego
cementem zamiennie nazywane sg warstwami ulepszonego podioza.

Do zasad wykonania i odbioru robot (ulepszonego podtoza) ujetych w niniejszej STWiORB
odnoszg sie réwniez inne STWIORB (obejmujace roboty, ktdre nie sg rozliczane wedtug pozycji
przedmiarowych odwotujacych sie do niniejszej specyfikadji).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby
rowniez dodatkdw ulepszajgcych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych
w optymalnych ilosciach.

1.4.2. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata
w wyniku ukofczenia procesu wigzania cementu.

1.4.3. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,
a w razie potrzeby dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu
wigzania cementu.

1.4.4. Podloze ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej lub kruszywa naturalnego, cementu i wody, na ktérych uktadana jest warstwa
podbudowy.

1.4.5. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definiciami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne"
p. 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Cement

Jako spoiwo nalezy stosowaé cement klasy 32,5 N/R wg PN-EN 197-1.

Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy
czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za zgoda
Inspektora nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do robét.

2.3. Grunt do wykonywania warstwy ulepszonego z gruntu rodzimego mieszanego
w technologii ,in situ”

Przydatnos¢ gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie
wynikow badan laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-5-96012:1997.

Do wykonania podbuddéw i ulepszonego podioza z gruntdw stabilizowanych cementem nalezy
stosowac grunty spetniajgce wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementem wedtug PN-5-96012:1997

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Uziarnienie:

- ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm, % (m/m), powyzej: 100 PN-EN 933-1 /

- ziarn przechodzacych przez sito # 20 mm, % (m/m), powyzej: 85 PN-B-04481:1988

- ziarn przechodzacych przez sito # 44 mm, % (m/m), powyzej: 50 ’

- czgstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), ponizej 20
2 | Granica ptynnosci, % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481:1988
3 | Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wiecej niz: 15 PN-B-04481:1988
4 | Odczyn pH 5+8 PN-B-04481:1988
5 | Zawarto$¢ czesci organicznych, % (m/m), nie wiecej niz: 2 PN-B-04481:1988
6 Zgwaljto_é_(: siarczanow, w przeliczeniu na SO3;, % (m/m), nie 1 PN-EN 1744-1

wiecej niz:

Z uwagi na réznorodno$¢ materiatdw w podtozu gruntowym, w razie koniecznosci moze okazac
sie niezbedna wymiana gruntu podioza przed rozpoczeciem wykonywania warstwy ujetej
w przedmiotowej STWiORB.

Dotyczy to zaréwno mas ziemnych przewidzianych do wbudowania, jak i gruntéw zalegajgcych
ponizej. Jezeli stan, rodzaj lub zanieczyszczenia gruntow zalegajgcych ponizej warstwy ulepszonego
podtoza ze stabilizacji metoda mieszania na miejscu uniemozliwiajg jej zageszczenie — to Wykonawca
winien je rowniez wymienic.

Koszt wymiany gruntéw wchodzacych w sktad stabilizacji mieszania na migjscu powinien by¢
ujety w cenie jednostkowej wykonania warstwy ulepszonego podtoza. Zas koszt wymiany gruntu
zalegajacego pod warstwg stabilizacji Wykonawca winien uwzgledni¢ w ramach ceny jednostkowej
wykonania koryta (zgodnie z D-04.01.01.12 dokumentacji projektowej).

Nie dopuszcza sie przyjmowania do stabilizacji odpaddéw oraz gruntdw, ktdre nie spetniajg
wymagan okreslonych w p. 1 tablicy 1.

Grunty o granicy ptynnosci od 40+60 % i wskazniku plastycznosci od 15+30 % mogg by¢
stabilizowane cementem dla warstw ulepszonego podtoza pod warunkiem uzycia specjalnych maszyn,
umozliwiajgcych ich réwnomierne rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Jezeli grunty nie spetniajgce pozostatych wymagan okreslonych w tablicy 1 - Wykonawca moze
podjac za zgoda Inspektora nadzoru / Zamawiajgcego ryzyko (na wiasny koszt) poddania stabilizacji
takiego gruntu po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi lub
innymi srodkami dopuszczonymi do stosowania w kraju jako wyrob budowlany.

Oprocz powyzszych wymagan — decydujgcym kryterium przydatnosci gruntu do stabilizacji
cementem sg:

- pozytywne wyniki badan laboratoryjnych wytrzymatosci na $ciskanie i mrozoodpornosci probek
gruntu stabilizowanego - zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.8. 2.8. (tablica 3),

— uzyskanie wymaganego zageszczenia warstwy ulepszonego podtoza,

- uzyskanie wymaganego zageszczenia i nosnosci warstw podbudowy z kruszywa pod wierzchnimi
warstwami konstrukcyjnymi (wedtug odrebnych STWIORB).
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Dodatkowe zalecane kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem:

-~ wskaznik piaskowy od 20+50, wedtug BN-64/8931-01,
- zawarto$¢ ziarn pozostajgcych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
- zawartos¢ ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wiecej niz 15%.

2.4. Kruszywo

Do stabilizacji cementem mozna stosowac: piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw,
spetniajgce wymagania podane w tablicy 2.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykazg, ze wytrzymato$¢ na $ciskanie i mrozoodpornos¢ prébek kruszywa
stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.8.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Uziarnienie:
- ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm, %, nie mniej niz: 30 PN-EN 933-1
- ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm, %, nie wiecej niz: 15

2 Z_awar_to_sc CzgsCi organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie wzorcowa | PN-EN 1744-1
ciemniejsza niz:

3 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,5 PN-B-06714-12:1978
4 | Zawartosc siarczanow, w przeliczeniu na SO;, %, ponizej: 1 PN-EN 1744-1

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania stabilizacji na miejscu (lub przeznaczone do
doziarnienia gruntu rodzimego przewidzianego do stabilizacji na miejscu) nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie
budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu,
w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych rodzajow
kruszyw (z uwzglednieniem rezimdw dla kruszyw sktadowanych w wytwdrniach stacjonarnych).

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu i/lub kruszywa cementem i do pielegnacji wykonanej
warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Powinna pochodzi¢ ze zrodet nie budzacych
zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowa wode pitna.

2.6. Dodatki

Przy stabilizacji gruntdw cementem, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych dodatkoéw ulepszajgcych:

— wapno wg PN-B-30020:1990,

— popioty lotne wg PN-5-96035:1997,

— chlorek wapniowy wg PN-C-84127:1975,

— inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajgce aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke.

Stosowanie dodatkéw wymaga uzasadnienia popartego wynikami badan zarobéw prébnych oraz
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru i Projektanta.

2.7. Domieszki

Dopuszcza sie stosowanie domieszek, zgodne z PN-EN 934-2.

Zastosowanie domieszek w mieszance gruntu, kruszywa lub mieszaniny gruntu i kruszywa
z cementem (np. $rodki przysSpieszajgce lub opdzniajgce wigzanie), wymaga uwzglednienia i uscislenia
przy projektowaniu sktadu mieszanki (na etapie sporzadzania receptury mieszanki).

2.8. Wymagania dla warstwy z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem

Wszystkie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem
wedtug PN-S-96012:1997 (w zaleznosci od rodzaju warstwy wedtug wykazu w p. 1.3. niniejszej
STWIORB oraz przedmiarze robdt) - powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagania dla warstw ulepszonego podtoza (warstw wzmacniajgcych podioze gruntowe)
z gruntow i/lub kruszyw stabilizowanych cementem

Wytrzymato$¢ na Sciskanie

5 Wskaznik
robek nasyconych wod
Lp. Rodzaj warstwy w konstrukgji > (Sl\»,llpa)y g mrozo-
po 7 dniach | po 28 dniach odpornosci
Warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki gruntu i/lub
kruszywa zcementem o wytrzymatosci 0,5+1,5 MPa od 0.5 do
1. | (Rm=1,5MPa) - zgodnie z wykazem okreSlonym w p. 1.3. - 1,’5*) 0,6

niniejszej STWIORB oraz dla ew. analogicznych warstw
okreslonych w odrebnych STWIORB.

Warstwy ulepszonego poditoza z mieszanki kruszywa
z cementem o wytrzymatosci 1,5+2,5 MPa (Rm = 2,5 MPa) -
2. |zgodnie z wykazem okreSlonym wp.1.3. niniejszej| od 1,0do 1,6 | od1,5do 2,5 0,6
STWIORB oraz dla ew. analogicznych warstw okreslonych
w odrebnych STWiORB.

*) przy zastosowaniu metody ,in situ” dopuszcza sie przekroczenie dopuszczalnych maksymalnych granic
wytrzymatosci na Sciskanie podanych w tablicy 3, jednak nie wiecej niz 0 1,0 MPa.

Wskaznik mrozoodpornosci nalezy bada¢ na etapie sporzadzania i zatwierdzania receptury
(zaroby prdébne) oraz w przypadkach watpliwych na polecenie Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne
p. 3.

”

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy ulepszonego poditoza z kruszywa
stabilizowanego cementem (z mieszanki kruszywowo-cementowych wytwarzanej w mieszarkach
stacjonarnych) powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— mieszarek stacjonarnych,

- uktadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,

- walcow stalowych (wibracyjnych) i ogumionych do zageszczania,

- matych walcdw wibracyjnych, zageszczarek ptytowych Ilub ubijakéw mechanicznych do
zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

Dodatkowo, Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy ulepszonego podtoza z gruntu
i/lub kruszywa stabilizowanego cementem mieszanej na miejscu powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— specjalistycznych  mieszarek  jedno lub  wielowirnikowych  (wieloprzejsciowych  lub
jednoprzejsciowych) o parametrach technicznych zapewniajgcych jednolite wymieszanie gruntow
ze spoiwami grubosci min. 40cm,

— spycharek, réwniarek do wstepnego spulchniania gruntu i profilowania warstwy,

— ciezkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,

- rozsypywarek wyposazonych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokosci do
rozsypywania spoiw,

— przewoznych zbiornikbw na wode, wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego
i kontrolowanego dozowania wody,

- walcow stalowych (wibracyjnych) i ogumionych do zageszczania,

- matych walcdw wibracyjnych, zageszczarek ptytowych Ilub ubijakéw mechanicznych do
zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

Stosowanie walcdw stalowych wibracyjnych, zageszczarek ptytowych oraz ubijakéw
mechanicznych wymaga duzej ostroznosci z uwagi na mozliwos¢ wystepowania gruntow
wysadzinowych w podtozu gruntowym o duzej kapilarnosci biernej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 4.
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4.2, Transport materiatow

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.

Mieszanke kruszywowo-cementowg mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

0Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2, Projekt i sklad mieszanki gruntu i/lub kruszywa z cementem

Procedura projektowa powinna by¢ oparta na probach laboratoryjnych (zarobach prdébnych)
i ew. polowych (odcinki probne) przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych samych zrédet
i 0 takich samych wtasciwosciach jak te, ktdre bedg zastosowane.

Sktad mieszanek projektuje sie ze wzgledu na wytrzymatos$¢ na Sciskanie wg PN-5-96012:1997
oraz wskaznik mrozoodpornosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewni¢ otrzymanie w czasie budowy wiasciwosci
gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreSlonymi w niniejszej
STWIORB.

5.3. Warunek przystapienia do robot

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢
wykonywana wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opaddw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac
stabilizacji gruntu i/lub kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy
spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.4. Odcinek prébny

O ile nie zaleci inaczej Inspektor nadzoru, co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt,
Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wiasciwy,

— okreSlenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,

— okreslenia potrzebnej liczby przej$¢ walcéw do uzyskania wymaganego zageszczenia warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatow oraz sprzetu takich, jakie beda
stosowane do wykonywania warstw ulepszonego podtoza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego
cementem.

Zaleca sie, aby powierzchnia odcinka probnego dla kazdego asortymentu robot ujetego
w niniejszej STWIORB wynosita od 400 do 800 m?.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu ustalonym z Inspektorem nadzoru.

Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonywania warstw ulepszonego podtoza z gruntu i/lub
kruszywa stabilizowanego cementem po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inspektora nadzoru.

Ewentualna rezygnacja z wykonywania odcinka prébnego (dla matego asortymentu) jest mozliwa
jedynie za zgodg Inspektora nadzoru.

5.5. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe pod warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem
(z mieszanki kruszywowo-cementowych wytwarzanej w mieszarkach stacjonarnych) powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w STWIiORB D-04.01.01.00 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i STWIORB D-02.00.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podtoze gruntowe pod warstwy ulepszonego podtoza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego
cementem mieszanej na miejscu powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi
w STWiIORB D-02.00.00.00 ,,Roboty ziemne” w sposéb zapewniajacy:

— uzyskanie rzednych wysokosSciowych warstwy zageszczonej zgodnie z wymaganiami niniejszej
STWIORB, zgodnych z rzednymi wierzchu warstwy ulepszonego podioza przyjetymi
w dokumentacji projektowej z dopuszczalng odchytkg +0,0 cm, -2,0 cm.

— réwnomierne zageszczenie mieszanki gruntowo-cementowej na petng grubos¢ (uwzgledniajg
warstwe zageszczong).
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Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien ustawi¢ odpowiednio paliki lub szpilki do
prawidtowego uksztattowania warstwy ulepszonego podtoza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego
cementem.

Dla drogi - paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi i w rzedach réwnolegtych do osi, dla
powierzchni uzytkowych nieliniowych (lub bez osi) — wzdiuz krawedzi; lub winny sposdb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu i/lub kruszywa z cementem ma by¢ uktadana w prowadnicach,
to po wytyczeniu warstwy ulepszonego podtoza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem
nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposdb, aby wyznaczaty one $cisle linie krawedzi
uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projektowej. Wysoko$¢ prowadnic powinna odpowiadac
grubosci warstwy gruntu i/lub kruszywa ze spoiwami cementowymi, w stanie niezageszczonym.
Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposdb wykluczajgcy ich przesuwanie sie pod
wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

5.6. Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Nie wyklucza sie mozliwosci zamiany technologii wykonania warstwy ulepszonego podtoza
z mieszanek kruszywa z cementem wytworzonych w wytworniach stacjonarnych - na warstwy
ulepszonego podtoza z gruntu rodzimego stabilizowanego cementem przy jednoczesnym spetnieniu
wszystkich ponizszych zatozen (lecz z ograniczeniem do warstwy usciSlonej w p. 1.3. niniejszej
STWIORB):

— zapewnienia jednolitych parametrow podioza gruntowego przewidzianego do stabilizacji
cementem,

- zwiekszenia grubosci warstwy stabilizacji o grubos¢ 5cm,

— uzyskania wszystkich pozytywnych wynikdw na odcinku prébnym,

- przyjecie jednolitej technologii dla danego asortymentu robdt, zgodnie z podziatem przyjetym
w przedmiarze robdt (nie dopuszcza sie dowolnosci stosowania technologii wykonania w-wy
ulepszonego podtoza dla danego asortymentu robdt).

Do stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu mozna uzy¢ spedcjalistycznych mieszarek
wieloprzejsciowych lub jednoprzej$ciowych. Nie dopuszcza sie stosowania maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ jednolicie spulchniony i rozdrobniony. Jezeli
jednolite spulchnienie gruntu jest niemozliwe (ze wzgledu na réznorodno$¢ gruntdw w podtozu lub
zawartos¢ zawarto$¢ odpadoéw) — Wykonawca w ramach ceny jednostkowej powinien grunt podtoza
(ew. gruz, odpady lub inny materiat) wymieni¢ na jednolity grunt i/lub kruszywo zapewniajace
uzyskanie jednolitych parametrdw mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnos¢ i w razie potrzeby jg zwiekszy¢ w celu
utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozow zapewniajgcych
rownomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodg mozna dodawac do gruntu dodatki ulepszajace
rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej
wartosci, grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy doda¢ i przemieszaC z gruntem dodatki
ulepszajace, np. wapno lub popioty lotne, w ilosci okreSlonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie
jest przewidziane w tejze recepcie.

Cement nalezy dodawac do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci ustalonej
w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajgce powinny by¢ dodawane przy uzyciu
rozsypywarek cementu lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposdb zapewniajgcy jednorodnos¢ na okreslong
gtebokos¢, gwarantujgcg uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu. W przypadku
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegdlng uwage nalezy zwrécic na jednorodnosé
wymieszania gruntu w obrebie skrajnych pasow o szerokosci od 30 do 40 cm, przyleglych do
prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotnos¢
jest mniejsza od optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilos¢ wody i mieszanke
ponownie doktadnie wymieszac. Wilgotnos¢ mieszanki przed zageszczeniem nie moze rézni¢ sie od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie
powinien by¢ dtuzszy od 2 godzin.
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Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyrédwnac i wyprofilowac
do wymaganych w dokumentacji projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podtuznych. Do
tego celu nalezy uzy¢ réwniarek i wykorzystaC prowadnice podtuzne, uktadane kazdorazowo na
odcinku roboczym. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych
mieszarek i technologii gwarantujgcej odpowiednig réwnos$¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora
nadzoru. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy. Zageszczenie
nalezy przeprowadzi¢ w sposob okreSlony w p. 5.9. niniejszej STWIORB

5.7. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce oraz domieszki, powinny by¢
dozowane wilosci okreSlonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢
wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objetosciowego
dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krotszy
czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inspektora nadzoru po wstepnych prébach. W
mieszarkach typu ciggtego predko$¢ podawania materiatdw powinna by¢ ustalona i na biezaco
kontrolowana w taki sposdb, aby zapewnic jednorodnos¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej
wartosci.

W przypadku stosowania prowadnic, nalezy bezposrednio przed utozeniem mieszanki zwilzy¢ je
woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek.
Grubos$¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy
po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow
podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzystac
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna
odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig réwnos$¢ warstwy (np. poprzez
zastosowanie uktadarek z uzyciem linek), po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru. Po wyprofilowaniu
nalezy natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy.

5.8. Grubos$¢ warstwy
Grubos¢ poszczegdlnych warstw powinna by¢ zgodna z okre$long w dokumentacji projektowej.
5.9. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy
uzyciu walcow zgodnie z p. 3.2. Zageszczenie walcami wibracyjnymi warstw z gruntu i/lub kruszywa
stabilizowanego cementem uktadanych bezposrednio na gruntach wysadzinowych wymaga duzej
ostroznosci z uwagi na ryzyko uptynnienia podtoza (w szczegdlnosci na gruntach o grupie no$nosci
podtoza gruntowego G4).

Zageszczenie warstwy ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem powinno
rozpoczac¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajgcymi
sie, w strone wyzej potozonej krawedzi (wzglednie osi — przy zageszczaniu warstwy pod drogg
o spadku daszkowym).

Pojawiajgce sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza
by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gtebokos¢, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mieC prawidtowy przekrdj poprzeczny
i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania na miejscu - operacje zageszczania, obrébki powierzchniowej
i badania zageszczenia muszg by¢ zakonczone nie pozniej niz w ciggu 5 godzin, liczac od momentu
rozpoczecia mieszania gruntu z cementem.

W technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych - operacje zageszczania, obrdbki
powierzchniowej i badania zageszczenia muszg by¢ zakonczone przed uptywem dwdch godzin od
chwili dodania wody do mieszanki kruszywa z cementem.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wymaganego wskaznika odksztatcenia na catej
powierzchni wykonywanej warstwy. Badanie to nalezy wykona¢ bezposrednio po zageszczeniu
warstwy, zanim nastgpi jej zwigzanie.

W zaleznosci od sytuacji, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca:

- oznaczenia wskaznika odksztatcenia Io, wg zatacznika B PN-S-02205:1998r,
- badan przeprowadzonych ptytg dynamiczng (Srednicy 300m), wg ZTVE-StB 94.
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Ze wzgledu na stosunkowo duzy zakres powierzchni, koniecznoS¢ szybkiej oraz znaczacej
powtarzalnosci badan wynikajgcych z technologii wykonywania robdt — zaleca sie ocene zageszczenia
(i no$nosci) na podstawie badan przeprowadzonych ptytg dynamiczng (ugieciomierzem dynamicznym
z ptyta Srednicy 300mm, wg ZTVE-StB 94) skorelowanych z badaniami metodg probnych obcigzen
ptytg VSS. Uzycie ptyty dynamicznej do oceny prawidtowosci zageszczenia wymaga jednak:

- jednorodnosci materiatu (gruntu rodzimego),
— przeprowadzenie korelacji urzadzenia w stosunku do wskaznika odksztatcenia okreslonego
metodg prébnych obcigzen ptytg VSS wedtug zatgcznika B PN-S-02205:1998r.

Korelacje wynikow plyty dynamicznej z ptytg VSS nalezy przeprowadzi¢ na etapie wykonywania
odcinka probnego na podstawie poréwnania min. 3 badan ptytg VSS ze $rednig z 4-ech pomiaréw
badan ptytg dynamiczng (dla kazdego badania VSS). Korelacje nalezy rozpocza¢ od badan ptytg
dynamiczng przeprowadzajac 4 badania w wierzchotkach kwadratu o boku ok. 1,5 m. Nastepnie
przeprowadzi¢ badanie ptytg VSS w $rodku ww. kwadratu (wedtug zatgcznika B PN-S-02205:1998r.).
Na podstawie korelacji badan — Wykonawca winien ustali¢ z Inspektorem nadzoru wartosci minimalne
wynikow badan ptytg dynamiczng, jako tozsame z wymaganiami okreslonymi dla metodg probnych
obcigzen ptytg VSS.

Zageszczenie warstwy mozna przyja¢ za wystarczajace, jezeli na catej wykonywanej powierzchni
warto$¢ wskaznika odksztatcenia Io nie przekracza:

- 2,5—dla dolnych warstw ulepszonego podtoza oraz ulepszonego podioza uktadanego w jednej
warstwie,
2,2 — dla gérnych warstw ulepszonego podtoza.

Ponadto powinno dazy¢ sie do zageszczenia gornych warstw ulepszonego podioza oraz
ulepszonego podtoza uktadanego w jednej warstwie do momentu uzyskania wartosci wtdrnego
modutu odksztatcenia E2 minimum 80 MPa — dla wszystkich konstrukgcji dla przedmiotowego zadania,
pod ktérymi zastosowano w-wy ulepszonego podtoza ujete w p. 1.3. niniejszej STWiORB.

Jednak z uwagi na fakt, ze w momencie badania warstwa nie posiada catkowitej nosnosci —
parametr ten nie jest obligatoryjny i Wykonawca moze przystgpi¢ na wiasng odpowiedzialno$¢ do
dalszych robdt jedynie po uzyskaniu wymaganego wskaznika odksztatcenia Io. W takim wypadku
ostateczna weryfikacja prawidtowosci wykonania wzmocnienia podtoza (oraz koryta rozumianego jako
podtoza konstrukgji, (zgodnie z ,Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Ptsztywnych”
- KTKNPiP z 2014r. oraz zatgcznikiem nr 4 Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430, sprzed wprowadzenia
nowelizacji w 2015r.) - nastepuje na podstawie badania zageszczenia i nosnosci kolejnych warstw
(podbudowy z kruszywa).

Specjalng uwage nalezy posSwieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb
wadliwe, muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubos$é, wbudowanie nowej
mieszanki o odpowiednim skfadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt
Wykonawcy.

5.10. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na
catej jej szerokosci.

Jedli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem
kolejnego pasa - nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzyé wodg. Przy warstwie wykonanej
bez prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwiocznie obcig¢ pionowg krawedz. Po
zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny sposdb nalezy wykonaé poprzeczng
spoine robocza na potaczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej
mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa,
a rozpoczeciem wbudowania sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepujag spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej
powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30cm - dla spoiny podtuznej i 1m - dla spoiny
poprzecznej.

5.11. Pielegnacja warstwy ulepszonego podioza
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobdw:

— utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,
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— przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folia z tworzywa sztucznego, utozong na zakiad
o0 szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wiatr,

—  przykrycie warstwa piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym
W czasie co najmniej 7 dni.

Pielegnacje gornych warstw ulepszonego podtoza oraz ulepszonego podtoza uktadanego w jednej
warstwie - zaleca sie realizowaC poprzez przykrycie (bezposrednio po odbiorze — po sprawdzeniu
parametrow geometrycznych oraz zageszczenia warstwy) warstwg z kruszywa tamanego
(zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru do wykonania kolejnej warstwy zgodnie z dokumentacja
projektowg), jej wstepne zageszczenie izapewnienie utrzymania w stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy przeznaczone do
pielegnacji mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazddéw i maszyn po warstwie ulepszonego podtoza
z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie
ewentualny ruch technologiczny mogg odbywal sie wytacznie za zgoda Inspektora nadzoru i na
wytaczng odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

5.12. Utrzymanie ulepszonego podtoza

Warstwy ulepszonego podtoza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem po wykonaniu,
a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Zaleca sie, aby bezposrednio po odbiorze gornych warstw ulepszonego podtoza oraz ulepszonego
podioza uktadanego w jednej warstwie (po sprawdzeniu cech geometrycznych warstwy oraz
wskaznika odksztatcenia — zbadanego zaraz po zageszczeniu warstwy przed zwigzaniem cementu) -
roztozyC i zagesci¢ (najlepiej do docelowych rzednych projektowych lub przynajmniej na grubos¢ nie
mniejsza niz 10cm) kolejng warstwe z kruszywa (zgodnie z dokumentacjg projektowa). Kolejnag
warstwe nalezy rozktada¢ spycharkami od czota. Wykonanie w taki sposéb jednoczesnie dwdch
warstw (ulepszonego podtoza oraz warstwy podbudowy z kruszywa — przynajmniej w czesci)
zapewnia:

- przyspieszenie tempa robot,

— skuteczng pielegnacje warstwy stabilizowanej spoiwem hydraulicznym,

- ,zaklinowanie” dwoch warstw,

- wyeliminowanie ewentualnych spekafl mogacych powstac przy zageszczaniu kolejnej warstwy po
Zwigzaniu cementu,

- mozliwos¢ szybszego i bezpieczniejszego wprowadzenia ruchu technologicznego.

Wyzej opisana technologia wykonania warstwy ulepszonego podtoza, z uwagi na tempo (zaréwno
wykonania jak iodbioru) — wymaga ustalenie zasad odbioru z Inspektorem nadzoru przed
rozpoczeciem robot.

Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy ulepszonego podtoza z gruntu i/lub
kruszywa stabilizowanego cementem obcigza Wykonawce robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw ulepszonego podioza
z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem uszkodzonego wskutek oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mréz.

Nie dopuszcza sie wykorzystywania warstwy ulepszonego podtoza do ruchu budowlanego, za
wyjatkiem sytuacji jej pielegnacji i utrzymania za pomocg warstwy z kruszywa tamanego
(zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru do wykonania kolejnej warstwy zgodnie z dokumentacja
projektowg) - dla wierzchnich warstw ulepszonego podtoza (usytuowanych bezposrednio pod w-wg
podbudowy z kruszywa). Technologiczny ruch budowlany po takiej warstwie moze nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 7-miu dniach od momentu utozenia warstwy ulepszonego podtoza.

Dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych
opaddw deszczu.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opaddéw
deszczu, jezeli wystgpi mozliwoSC uszkodzenia warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa
stabilizowanego cementem.

Warstwa stabilizowana spoiwem cementowym powinna by¢ przykryta przed zimg warstwa
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczacym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny
sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne
p. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

”

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow zawartych
w projekcie mieszanki gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem przeznaczonych do
wykonania robot i opracowaé recepture zgodnie z p. 5.2. oraz przedstawi¢ wyniki badan i propozycje
receptury Inspektorowi nadzoru w celu ich akceptacji. Recepture nalezy opracowac i zgtosi¢ z
odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym wykonywaniem robdt, aby umozliwi¢ sprawdzenie
(analityczne i laboratoryjne) poprawnosci sktadu mieszanki przez laboratorium dziatajgce na zlecenie
Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajacego.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wykonywania ulepszonego podioza
z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minir,nalna liczba Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej | warstwy ulepszonego podtoza
dzialce roboczej przypadajaca na jedno badanie
1 | Uziarnienie mieszanki gruntu i/lub kruszywa
2 Wilgotnos¢ mieszanki gruntu i/lub kruszywa
Z cementem 2 600 m?
3 | Rozdrobnienie gruntu **)
4 | Jednorodno$c¢ i gtebokos¢ wymieszania
5 | Zageszczenie warstwy 2 1000 m?
6 | Grubo$¢ warstwy ulepszonego poditoza 3 400 m?
7 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie 7*) i 28-dniowa 3 lub 6 probek*) 400 m?
s przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy kazdej
8 | Mrozoodpornosc Zmianie
9 | Badanie cementu przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy kazdej
zmianie
10 | Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodia
11 | Badanie whasciwoédi gruntu iflub kruszywa gla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju gruntu
ii/lub kruszywa

*) dla warstwy z mieszanki gruntu i/lub kruszywa z cementem o wytrzymatosci na Sciskanie 0,5+1,5 MPa badanie
nalezy przeprowadzi¢ jedynie po 28 dniach od wykonania warstwy na min. 3 probkach; z uwagi na czeste przypadki
uszkodzen prébek (zwtaszcza dla mieszanek o nizszych wytrzymatosciach) — zaleca sie wykonywanie wiekszej ilosci
prébek, niz okreslono to w niniejszej tablicy.

**) badanie dotyczy gruntow spoistych.

6.3.2. Uziarnienie gruntu i/lub kruszywa

Prébki do badan nalezy pobieraé z mieszarek przed dodaniem spoiwa. Uziarnienie gruntu i/lub
kruszywa powinno by¢ zgodne z wartoSciami podanymi w projekcie mieszanki stabilizowanej
cementem oraz tablicg 1 (dla gruntéw) lub 2 (dla kruszyw) niniejszej specyfikadji.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki gruntu i/lub kruszywa z cementem

Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu
tej mieszanki, z tolerancjg okreslong w p. 5.7.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt co najmniej
rowny 80% (przez sito o $rednicy 4 mm powinno przejs¢ 80% gruntu).
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6.3.5. Jednorodnosc i gteboko$¢ wymieszania

Jednorodno$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego
zabarwienia mieszanki.

Gtebokos¢ wymieszania mierzy sie w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi ulepszonego podtoza.
Gtebokos¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byla rowna
projektowanej.

6.3.6. Zageszczenie warstwy
Zageszczenie nalezy kontrolowac zgodnie z zapisami w p. 5.9.
6.3.7. Grubo$¢ warstwy ulepszonego podtoza

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej
0,5 m od krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze réznic¢ sie od projektowanej o wiecej niz + 1 cm.

6.3.8. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie okresla sie na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8cm. Prébki
do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem.
Probki nalezy formowac i przechowywac zgodnie z PN-S-96012:1997.

Prébki nalezy badac:

— po 28 dniach przechowywania (min. 3 prébki),
— oraz po 7 dniach przechowywania (min. 3 probki) — dla dla Rm = 2,5MPa.

Wyniki wytrzymatosci na Sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3
niniejszej STWIORB. Badania po 7 dniach nalezy traktowac jako badania orientacyjne, wstepne, ktore
mogg by¢ podstawg do odbioru warunkowego i ew. ptatnosci przejsciowej (zgodnie z decyzjg
Inspektora nadzoru). Jednak decydujgcymi wynikami wytrzymatosci na Sciskanie, $wiadczacymi o
poprawnosci mieszanki - sg badania pod 28 dniach przechowywania.

6.3.9. Mrozoodpornos¢

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na Sciskanie prébek
poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi
w p. 2.8. (tablica 3) niniejszej STWiORB.

6.3.10. Badanie cementu

Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien okresli¢ jego wtasciwosci i sprawdzi¢ ich
zgodnos$¢ z wymaganiami okreslonymi w p. 2.2.

6.3.11. Badania wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody zgodnie z p. 2.4.
6.3.12. Badanie whasciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu i/lub kruszywa nalezy badaé przy kazdej zmianie rodzaju gruntu i/lub
kruszywa. Wiasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p. 2.4. oraz parametrami
okreslonymi w projekcie mieszanki gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy ulepszonego podioza
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podaje tablica 5.
Dla krotkich odcinkdw lub niewielkich badanych powierzchni, dla ktdrych czestotliwosci
przeprowadzania badan i pomiarow okreSlone w tablicy 5 nie s3 wymierne — Wykonawca ma
obowigzek je uscisli¢ z Inspektorem nadzoru (zarowno co do zakresu jak i czestotliwosci).

Tablica 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy ulepszonego podtoza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

10 razy na 1km, jednak nie mniej niz 2 pomiary dla
odcinkéw krétszych niz 100m oraz dla kazdego zjazdu

w sposéb ciagly planografem albo co 20 m tfatg na kazdym
pasie ruchu, nie mniej niz 1 pomiar dla kazdego zjazdu

3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km, jednak nie mniej niz 2 pomiary dlia
4 | Spadki poprzeczne*) odcinkdéw krotszych niz 100m oraz dla kazdego zjazdu

1 | Szerokosc¢

2 | Réwnosc¢ podituzna
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Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
co 100m lub co 25m na odcinkach krétszych niz 100m oraz
min. 2 pomiary dla kazdego zjazdu
uksztattowanie osi (dla robdt liniowych drogowych),
wzglednie  uksztattowanie krawedzi (dla  powierzchni
uzytkowych bez osi — np.: zatok autobusowych, zatok
postojowych, chodnikdw itp.) - co 100m lub co 25m - na
odcinkach krétszych niz 100m (lub odpowiednio mniej -
dajacych w rezultacie min. 2 badania);
Lokalizacja zjazdoéw (wzgledem osi drogi) — dla kazdego
zjazdu

7 | Grubos¢ warstwy ulepszonego podtoza | w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie (dla liniowych rob6t drogowych
z osig) nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

5 | Rzedne wysokosciowe

Uksztattowanie osi / krawedzi
6 | powierzchni uzytkowych w planie® /
lokalizacja zjazdu

Dla warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci na Sciskanie 2,5+5,0 MPa
pod nasypy, zakres i czestotliwos¢ badan Wykonawca ma obowigzek przed rozpoczeciem robot ustali¢
z Inspektorem nadzoru.

6.4.2. Szerokos¢ warstwy ulepszonego podioza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem

Szeroko$¢ warstwy ulepszonego podfoza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem nie
moze rdéznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. Rownos¢ warstwy ulepszonego podtoza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem

Nierdwnosci warstwy ulepszonego podtoza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem
nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04.

Nierdwnosci poprzeczne warstwy ulepszonego podtoza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego
cementem nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub odpowiednio krétszg przy mniejszych szerokosciach
utozonej warstwy. Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 15mm.

W przypadku badan bardzo waskich warstw — dopuszcza sie sprawdzenie réwnosci poprzecznej
na podstawie oceny wizualnej.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy ulepszonego podioza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego
cementem

Spadki poprzeczne warstwy ulepszonego podioza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego
cementem powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5 %.

Przy zachowaniu wymagan dla réwnosci poprzecznej — dopuszcza sie analize spadkow
poprzecznych na podstawie operatu geodezyjnego wykonanej warstwy.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe warstwy ulepszonego podtoza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego
cementem

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej warstwy ulepszonego podioza z gruntu i/lub kruszywa
stabilizowanego cementem a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi i krawedzi warstwy ulepszonego podtoza z gruntu i/lub kruszywa
stabilizowanego cementem

0$ (lub krawedz - dla innych powierzchni uzytkowych bez osi) warstwy ulepszonego podtoza
z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem podtoza w planie nie moze by¢ przesunieta
w stosunku do zatozen projektowych o wiecej niz + 5 cm.

Lokalizacja zjazddw wzgledem osi drogi nie powinna rozni¢ sie od przyjetej w dokumentacji
projektowej o wiecej niz + 10 cm.

6.4.7. Grubos¢ warstwy ulepszonego podtoza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem

Grubos¢ warstwy ulepszonego poditoza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem nie
moze rdéznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz +10%, -15%.

Za zgoda Inspektora nadzoru - dopuszcza sie sprawdzenie grubosci warstwy jedynie w oparciu
analize inwentaryzacji geometrycznych: wykonanej warstwy z mieszanki kruszywa z cementem oraz
podtoza pod tg warstwe.
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podtoza
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne ulepszonego podtoza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej warstwie ulepszonego podtoza z gruntu i/lub
kruszywa stabilizowanego cementem stwierdzi sie, ze odchylenia cech geometrycznych przekraczajg
wielkosci okreslone w p. 6.4. , to warstwa zostanie zerwana na catg grubos¢ i ponownie wykonana na
koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie
on zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli szeroko$¢ warstwy ulepszonego podtoza zgruntu i/lub kruszywa stabilizowanego
cementem jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ warstwe ulepszonego podioza z gruntu
i/lub kruszywa stabilizowanego cementem przez zerwanie warstwy na petng grubo$¢ do potowy
szerokosci pasa ruchu / petnego pasa warstwy technologicznej ulepszonego podtoza (dla powierzchni
uzytkowych bez osi) i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza sie mieszania sktadnikow mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na
wihasny koszt.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ ulepszonego podtoza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona warstwy
ulepszonego podtoza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego cementem przez zerwanie wykonanej
warstwy, usuniecie zerwanego materialu i ponowne wykonanie warstwy o0 odpowiednich
wihasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa wytrzymatos$¢ ulepszonego podtoza

Jezeli wytrzymato$¢ Srednia prébek bedzie mniejsza od wartosci okreSlonej w ninigjszym
STWIiORB dla poszczegdinych rodzajéw warstwy ulepszonego poditoza z gruntu i/lub kruszywa
stabilizowanego cementem, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowa
o odpowiednich wtasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

0Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg wykonania warstwy ulepszonego podioza z gruntu iflub kruszywa
stabilizowanego cementem jest m? (metr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 8.

Nalezy dazy¢ do sytuacji, aby roboty byty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa
i wskazaniami/poleceniami Inspektora nadzoru oraz wszystkie pomiary i badania spetniaty wymagania
okreslone w niniejszej STWiIORB z zachowaniem tolerancji wg p. 6.

Dopuszcza sie odbior robdt z uwzglednieniem ewentualnych potrgcen, wynikajgcych
z niezachowania zapisow niniejszej STWIORB — za pisemng zgoda Inspektora nadzoru. Inspektor
nadzoru w takim przypadku ma obowigzek uscislic w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zakres oraz kwote
potracen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy ulepszonego podtoza z gruntu i/lub kruszywa stabilizowanego
cementem obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
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— opracowanie (i zatwierdzenie) recept laboratoryjnych wraz z przeprowadzeniem wymaganych
badan,

— zakup oraz dostarczenie wszelkich niezbednych materiatdw do wykonania robdt ujetych
w niniejszej STWIORB w miejsce wbudowania,

— dla ulepszonego podtoza z mieszanek gruntu i/lub kruszywa z cementem wytwarzanych na
miejscu:

o spulchnienie gruntu,

o ewentualna wymiana gruntu: nieprzydatnego do wykonania warstwy ulepszonego podtoza,
niejednorodnego lub zawierajgcego zanieczyszczenia,

o ewentualne usuniecie odpadéw nieprzydatnych do wykonania warstwy ulepszonego podtoza
oraz uzupetnienie powstatych w ten sposéb dotéw gruntem zdatnym do wykonania warstwy
ulepszonego podtoza,

o dostarczenie i rozscielenie (z wyprofilowaniem) sktadnikow zgodnie z receptg laboratoryjna
oraz zatwierdzonym odcinkiem probnym,

o wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem z cementem w korycie,

o Zzageszczenie warstwy;

— dla ulepszonego podtoza z mieszanek powstatych a z cementem wytwarzanych w mieszarkach
stacjonarnych (realizowanych wg odrebnej, wyjsciowej STWIORB):

o wyprodukowanie mieszanki (zgodnie z zatwierdzong recepty) i jej transport na miejsce
wbudowania,

o oczyszczenie podioza,

o roziozenie i zageszczenie mieszanki,

-~ wykonanie niezbednych odcinkéw prébnych wraz z wymaganymi pomiarami i sprawdzeniami,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatdw i urzadzen
pomocniczych,

- pielegnacja wykonanej warstwy oraz utrzymanie warstwy w czasie robét,

-  przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- wszelkie koszty zwigzane z ew. naprawg wykonanych niewtasciwie robét,

—  koszt utrzymania czystosci na przylegajgcych drogach.

Jezeli stan, rodzaj lub zanieczyszczenia gruntdw zalegajgcych ponizej warstwy ulepszonego
podtoza ze stabilizacji mieszanej na miejscu uniemozliwiajg jej zageszczenie — to Wykonawca winien je
wymieni¢, w ramach ceny jednostkowej wykonania koryta (ktdrego rozliczenie dla zamiennej
technologii wykonania warstwy ulepszonego podtoza nie jest oczywiste i winno by¢ ustalone z
Inspektorem nadzoru / Zamawiajgcym przed rozpoczeciem robot).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-5-96012:1997 Podbudowa i ulepszone poditoze z gruntu stabilizowanego cementem.
PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkcji
betonu.

PN-S5-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioty lotne.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 50: Metoda

sporzadzania prébek zwigzanych hydraulicznie za pomoca aparatu Proctora lub
zageszczania na stole wibracyjnym.
PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-30020:1990 Wapno.

PN-C-84127:1975 Chlorek wapniowy techniczny.
PN-B-06714-12:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
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Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikdw wydan. Inwestycja powinna byC realizowana w oparciu
o najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkdw
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyzej zestawionych normatywach).

10.2. Inne dokumenty

1. ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robdt Ziemnych obejmujacych

Budowe Drdg.
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Zagospodarowanie poscaleniowe D-04.08.05.00 Wyréwnanie podbudowy

kruszywem stabilizowanym mechanicznie

D-04.08.05.00
Wyrownanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie

D-04.08.05.11
Wyrownanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania robot dla: budowy lub
przebudowy drdg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do dziatek, renowadji
rowdw melioracyjnych oraz rekultywagji gruntéw dla zadania pn.: ,Zagospodarowanie poscaleniowe
wsi Choddéw, gmina Charsznica”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czes¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zaméwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem: wyréwnania istniejacej jezdni kruszywem stabilizowanym mechanicznie;
grubos¢ warstwy min. 10cm pod jezdniami oraz na zjazdach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa wyrownawcza - warstwa o zmiennej grubosci uktadana na istniejgcej warstwie w celu
wyréwnania jej nieréwnosci w profilu poprzecznym i podtuznym.

1.4.2, Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszywa.
Wymagania ogdlne” oraz DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
D-04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2, Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania warstwy wyrdwnawczej z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakdw albo ziarn zwiru wiekszych od 8mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania warstwy wyrdéwnawczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
nalezy zastosowac kruszywa okreslone w p. 2.2. spetniajgce wymagania okreSlone w tablicy 1 WT-4
2010 dla podbudowy zasadniczej nawierzchni obcigzonej ruchem KR1+KR2.

2.3.2. Wymagania dla mieszanek

Mieszanki kruszyw powinny byC tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty zachowanie
jednakowych witasciwosci i spetniaty wymagania:

— ztablicy 6 WT-4 2010 dla podbudowy zasadniczej nawierzchni obcigzonej ruchem KR1+KR2,
— okreSlone w p. 2.4 WT-4 2010.
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kruszywem stabilizowanym mechanicznie
Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac sie
jednakowa wilgotnoscia.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” p. 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” p. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” p. 5.1.

5.2. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w STWiIORB
D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzaé zgodnie z ustaleniami podanymi w STWIORB
D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozkladania i zageszczania mieszanki podano w STWIORB D-04.04.00.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 5.4.

W wyzej powotanej STWIORB (p. 5.4) uscislono dopuszczalne sposoby badania zageszczenia
i no$nosci stanowigce podstawe do odbioru robdt ujetych w niniejszej STWIORB. Podano réwniez
wymagane parametry, ktdre dla warstwy wyrdwnawczej z kruszywa tamanego wynoszg odpowiednio:

— minimalny wtérny modut odksztatcenia:

o E2> 130 MPa — dla warstw wyréwnawczych uktadanych bezposrednio pod pakietem warstw
z betonu asfaltowego,
o E2> 160 MPa — dla nawierzchni o warstwie Scieralnej kostkowej;

-~ maksymalny wskaznik odksztatcenia: Io < 2,2.
5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w STWIORB, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probne, zgodnie
z zasadami okreslonymi w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine”
p. 5.5.

5.6. Utrzymanie warstwy wyrownawczej z kruszywa tamanego

Utrzymanie warstwy wyréwnawczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno
odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w STWiORB D-04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0gdlne” p. 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” p. 6.1.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie
z ustaleniami STWiIORB D-04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” p. 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w STWIORB
D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 6.3.
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kruszywem stabilizowanym mechanicznie
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy wyréwnawczej

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” p. 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy wyrownawczej

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy wyrdéwnawczej z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” p. 6.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg wykonania warstwy wyrownawczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie jest: m?* (metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogdine” p. 9.1.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 warstwy wyrownawczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatdw,

— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

— oczyszczenie podioza,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roziozenie i zageszczenie roziozonej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie wykonanej warstwy w czasie robét,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane z wykonaniem wyrédwnania kruszywem stabilizowanym mechanicznie
sg podane w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 10.
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Zagospodarowanie poscaleniowe D-05.02.00.00 Nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego

D-05.00.00.00
NAWIERZCHNIE

D-05.02.03.00
Nawierzchnia niezwigzana z kruszywa tamanego

D-05.02.03.11b
Wykonanie nawierzchni niezwigzanej z kruszywa tamanego 0+31,5mm,
gr. w-wy 10cm - pobocza z kruszywa
D-05.02.03.12a
Wykonanie nawierzchni niezwigzanej z kruszywa tamanego 0+31,5mm, gr. w-wy 14cm

D-05.02.03.12
Wykonanie nawierzchni niezwigzanej z kruszywa tamanego 0+31,5mm, gr. w-wy 15cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robot dla: budowy lub
przebudowy drdg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do dziatek, renowacji
rowdw melioracyjnych oraz rekultywacji gruntéw dla zadania pn.: ,Zagospodarowanie poscaleniowe
wsi Choddéw, gmina Charsznica”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czes¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni niezwigzanej z kruszywa famanego 0-+-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie na:

— umocnionych poboczach — grubo$¢ warstwy 10cm,
— drogach — grubo$¢ warstwy 14cm,
- zjazdach — grubos¢ warstwy 15cm.

Nawierzchnie niezwigzang z kruszywa tamanego 0+31,5mm nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg techniczng z mieszanek kruszyw wg Wymagan Technicznych WT-4 2010 ,Mieszanki
niezwigzane do drog krajowych”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego — nawierzchnia drogowa, ktdrej wierzchnia warstwa,
poddawana bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferycznych, wykonana jest
z mieszanki kruszyw niezwigzanych o uziarnieniu ciggtym.

1.4.2. Kruszywo stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej
do wykonywania warstw nawierzchni drogowej, lub podioza ulepszonego, ktore charakteryzuje
sie roznicami w uziarnieniu, przed i po 5 krotnym zageszczeniem metodg Proctora,
przekraczajgcymi +8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdzac na sitach przewidzianych do
kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 (tabl. 5) i WT-4 2010 ,Mieszanki niezwigzane do drog
krajowych”. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje najwieksza rdznica
wartosci przesiewow na jednym z sit kontrolnych.

1.4.3. Zjazd - urzadzone miejsce dostepu do drogi, ktdrego lokalizacja wynika z potrzeb obstugi
przylegtego terenu i jest uzgodniona z zarzadem drogi. W zaleznosci od petnionej funkgiji,
rozréznia sie dwa typy zjazddw: publiczne i indywidualne.

1.4.4. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami iz definiciami podanymi w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszywa.
Wymagania ogdlne” oraz DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania nawierzchni niezwigzanej z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego
lub kamieni narzutowych i otoczakdédw albo ziarn zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania nawierzchni z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie nalezy
zastosowac kruszywa okreslone w p. 2.2. spetniajgce wymagania okreslone w tablicy 1 WT-4 2010 dla
nawierzchni z kruszywa niezwigzanego obcigzonej ruchem KR1+KR2.

2.3.2. Wymagania dla mieszanek

Mieszanki kruszyw powinny byC tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty zachowanie
jednakowych witasciwosci i spetniaty wymagania:

— ztablicy 6 WT-4 2010 dla nawierzchni z kruszywa niezwigzanego obcigzonej ruchem KR1+KR2,
— okreslone w p. 2.5 WT-4 2010 dla mieszanki 0+31,5mm.

Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac sie
jednakowa wilgotnoscia.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” p. 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w STWIiORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” p. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” p. 5.1.

5.2. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w STWiORB
D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzaé zgodnie z ustaleniami podanymi w STWIORB
D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozkladania i zageszczania mieszanki podano w STWIORB D-04.04.00.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 5.4.

W wyzej powotanej STWIORB (p. 5.4) usciSlono dopuszczalne sposoby badania zageszczenia
i nosnosci  stanowigce podstawe do odbioru robdt ujetych w niniejszej STWIORB w ramach
nawierzchni niezwigzanej z kruszywa tamanego na zjazdach. Podano réwniez wymagane parametry,
ktére dla nawierzchni niezwigzanej z kruszywa tamanego wynosza odpowiednio:

— minimalny wtérny modut odksztatcenia:
o E2> 140 MPa — nawierzchnie z kruszywa na zjazdach indywidualnych,
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o E2> 160 MPa — nawierzchnie z kruszywa na zjazdach publicznych;
— maksymalny wskaznik odksztatcenia: Io < 2,2.

Zasady odbioru poboczy umocnionych (z kruszywa famanego 0+31,5mm) Wykonawca winien
odpowiednio sprecyzowac przed przystgpieniem do robot w porozumieniu z Inspektorem nadzoru i/lub
Zamawiajgcym, na podstawie odcinka prébnego. Sprawozdanie Wykonawcy z odcinka probnego
powinno da¢ wymierne wytyczne dla minimalnego: wtérnego modutu odksztatcenia (E2) oraz
maksymalnego wskaznika odksztatcenia (Io), bedacych podstawg odbioru (nalezy dazy¢ jednak do
uzyskania nastepujacych parametrow: E2 > 120 MPa i lo < 2,2).

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w STWIORB, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki prébne, zgodnie
z zasadami okreslonymi w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine”
p. 5.5. oraz p. 5.4. niniejszej STWIORB (dla poboczy umocnionych).

5.6. Utrzymanie nawierzchni z kruszywa niezwigzanego

Utrzymanie nawierzchni z kruszywa niezwigzanego powinno odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w STWIORB D-04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” p. 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” p. 6.1.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaC badania kruszyw, zgodnie
z ustaleniami STWiIORB D-04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” p. 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w STWIORB
D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 6.3.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” p. 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonang nawierzchnia

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni z kruszywa niezwigzanego
podano w STWiORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” p. 6.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” p. 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa wykonania nawierzchni niezwigzanej jest m? (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogdine” p. 9.1.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1m? nawierzchni niezwigzanej (z kruszywa famanego o cigglym
uziarnieniu) obejmuje:
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— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatdw,

— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

— oczyszczenie podioza,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie i zageszczenie roziozonej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie nawierzchni z kruszywa niezwigzanego w czasie robdt,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w STWIiORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw”.
Wymagania ogdlne” p. 10.
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D-05.03.05.00
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

D-05.03.05a.00
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna

D-05.03.05a.26
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 grubosci 4cm

D-05.03.05b.00
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca

D-05.03.05b.12
Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC16W dla KR1 grubosci 5cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robot dla: budowy lub
przebudowy drdg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do dziatek, renowacji
rowdw melioracyjnych oraz rekultywacji gruntéw dla zadania pn.: ,Zagospodarowanie poscaleniowe
wsi Choddéw, gmina Charsznica”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czes¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem warstwy:

- Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 grubosci 4cm,
- wigzacej z betonu asfaltowego AC16W dla KR1 grubosci 5¢cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca sie z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania
i rozktadania na podtoze obcigzen od ruchu pojazdéw.

1.4.2. Warstwa — jest to element konstrukgcji nawierzchni zbudowany z jednego materiatu, ktéry moze
sktadac sie z jednej lub wielu warstw technologicznych.

1.4.3. Warstwa Scieralna — gdrna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami
pojazdow.

1.4.4. Warstwa wigzgca — jest to warstwa nawierzchni miedzy warstwg $cieralng a podbudowa.

1.4.5. Warstwa wyrownawcza — jest to warstwa o zmiennej grubosci, utozona na istniejgcej warstwie
w celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.

1.4.6. Podbudowa — jest to gtdwny element konstrukcyjny nawierzchni, ktéry moze by¢ utozony
w jednej lub kilku warstwach.

1.4.7. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.8. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreSlenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
ze wzgledu na wymiar D najwiekszego kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.9. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciggtym
tworzy strukture wzajemnie klinujgca sie.

1.4.10. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych
przez okreslony zestaw sit.

1.4.11. Kategoria ruchu - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych” GDDP-IBDIM.
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1.4.12, Wymiar kruszywa — wielkos¢ ziaren kruszywa, okre$lona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar
sita.

1.4.13. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45mm oraz d > 2mm.

1.4.14. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wieksza czes¢
pozostaje na sicie 0,063mm.

1.4.15. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063mm.

1.4.16. Mieszanka drobnoziarnista — jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy Scieralnej
(z wytaczeniem asfaltu lanego), wigzacej i podbudowy, ktorej wymiar kruszywa D jest mniejszy
niz 16mm.

1.4.17. Mieszanka gruboziarnista — jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy wigzacej
i podbudowy, w ktorej wymiar kruszywa D jest nie mniejszy niz 16mm.

1.4.18. Wypetniacz — kruszywo, ktorego wieksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktore sktada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku
wapnia. Wypelniacz dodany - wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany
oddzielnie).

1.4.19. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktdrej emulgator nadaje dodatnie tadunki
czastkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.20. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej wrasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.

1.4.21. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50m) wykonany
w warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskania
parametrow technicznych robot.

1.4.22, Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 1.4.

1.4.23. Symbole i skréty dodatkowe:

— D - wymiar mieszanki mineralnej wyrazony w milimetrach [mm] wymiarem goérnego sita,
— AC - beton asfaltowy (symbol ogdlny bez wskazania warstwy, do ktorej jest przeznaczony),

Przyktady oznaczenia typu i wymiaru mieszanki mineralno-asfaltowej: AC D W/S, gdzie:

— AC - asphalt concrete - beton asfaltowy,
— D - najwiekszy wymiar kruszywa w mieszance,
- W/S - warstwa, do ktdrej jest przeznaczona mieszanka mineralno-asfaltowa:

— W - warstwa wigzaca,
— S - warstwa Scieralna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 2.

Wszystkie Zrodta materiatow stosowanych w ramach rob6t realizowanych w oparciu
o przedmiotowg STWIORB wymagajg akceptacji Inspektora nadzoru nadzoru. Wykonawca powinien
dazy¢ do zaopatrywania sie w poszczegdlne materiaty sktadowe mieszanki mineralno-asfaltowej
z jednego zrodfa. W przypadku zmiany pochodzenia jakiegokolwiek materiatu - nalezy, po wykonaniu
odpowiednich badan, opracowac skorygowang recepte i zgtosic ponownie Inspektorowi nadzoru
nadzoru do zatwierdzenia.

2.2, Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych
podano w tablicy 1. Nie wyklucza sie mozliwosci zastosowania innych nienormowych wedtug aprobat
technicznych, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz akceptacji Projektanta.
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Tablica 1. Wymagane lepiszcza asfaltowe do warstw: Scieralnej AC11S oraz wigzacej AC16W dla
KR1+2 wg tablicy 1 WT-2 2014

Kategoria ruchu Mieszanka Gatunek lepiszcza Wymagania
KR 1+2 AC16W 50/70 wg tablicy 2 niniejszej STWiIORB
KR 1+2 AC11S 50/70, 70/100 wg tablicy 2 niniejszej STWIORB

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltow drogowych dla warstw: Scieralnej AC11S (50/70 i 70/100) oraz
wigzacej AC16W (50/70) (wg PN-EN 12591)

e . Rodzaj asfaltu

Lp. Wiasciwosci Jedn. Metoda badania 50/70 | 70/100
WEASCIWOSCI  OBLIGATORYINE (tablica NA 1 PN-EN 12591)

1 | Penetracja w 25°C 0,1mm PN-EN 1426 50+70 | 70+100
2 | Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 46+54 | 43+51
3 | Temperatura zaptonu °C PN-EN ISO 2592 = 230 > 230
4 | Rozpuszczalnosc % m/m PN-EN 12592 > 99 > 99
5 | Odpornos¢ na starzenie w 163°C

5.1 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) % m/m =0,5 =08
5.2 | Pozostata penetracji po starzeniu % PN-EN 12607-1 =50 > 46
5.3 | Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu °C =9 =9
WEASCIWOSCI UWZGLEDNIAJACE WARUNKI KRAJOWE (tablica 1B PN-EN 12591)

6 | Indeks penetracji - PN-EN 12591 zat. A +1057 +1057
7 | Lepko$¢ dynamiczna w 60°C Pa's PN-EN 12596 > 145 > 90
8 | Temperatura famliwosci wg Fraassa °C PN-EN 12593 < -8 <-10
9 | Lepko$¢ kinematyczna w 135°C mm?/s PN-EN 12595 >295 | > 230

Sktadowanie asfaltu drogowego sie odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajacych jego
zanieczyszczenie i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny
system grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstw mineralno-asfaltowych nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1 2014,
obejmujgce kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa dla warstwy z betonu
asfaltowego powinny spetnia¢ wymagania podane w:

— p. 5.2 oraz tablicach 8+11 WT-1 2014 — dla warstw wigzacych,
- p. 5.3 oraz tablicach 12+15 WT-1 2014 — dla warstw $cieralnych,

przy czym jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to
nalezy przyjac¢ proporcje kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze
sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i odwodnione. Skfadowanie wypetniacza powinno
sie odbywaé w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeracji.

W programie zapewnienia jakosci (PZJ), o ktdrym mowa w p. 6.1 STWIORB DM-00.00.00.00
~Wymagania ogodlne”, Wykonawca powinien uwzgledni¢ informacje o zapasach materiatow
kruszywowych zapewniajgcych ciggto$¢ robot bez zbednych przestojéw.

2.4. Kruszywo do uszorstnienia

W celu zwiekszenia wspdtczynnika tarcia wykonanej warstwy $cieralnej, w poczatkowym okresie
jej uzytkowania, zaleca sie jej uszorstnienie kruszywem mineralnym naturalnym lub sztucznym
uzyskanym z przekruszenia. Kruszywo do uszorstnienia moze byC otoczone lepiszczem w ilosci
zapewniajacej jego sypkosc.

Do uszorstnienia warstwy $cieralnej z mieszanek watowanych nalezy stosowac kruszywo grube
0 wymiarze 2/4 lub 2/5. Kruszywo do uszorstnienia powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 55
WT-2 2008.

Sktadowanie kruszywa powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. 2.3.
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2.5. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujgcego odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$é mieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody — nalezy dobraC i zastosowac Srodki polepszajace adhezje.
Srodek adhezyjny i jego ilos¢ powinny by¢ dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Ocene
przyczepnosci nalezy okresli¢ na podstawie badania wedtug metody A po 6h obracania, stosujgc
kruszywo 8/11 jako podstawowe (zgodnie z PN-EN 12697-11). Dopuszcza sie inne wymiary kruszywa
w wypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania. Wymagana przyczepnos$¢ - nie mniej niz
80%.

Dla $rodka adhezyjnego przydatnos¢ do zastosowania powinna by¢ deklarowana.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ dokumentom dopuszczajgcym go do stosowania, zgodnie
z obowigzujgcymi w kraju przepisami. Ilos¢ $rodka adhezyjnego powinna by¢ udokumentowana
i okreslona w recepcie mieszanki mineralno-asfaltowej.

Sktadowanie Srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach,
w warunkach okreslonych przez producenta.

2.6. Materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (4. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w réznym czasie) oraz spoin stanowigcych potgczenia réznych materiatow
lub potaczenie warstwy mineralno-asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja
ograniczajgcymi, nalezy stosowac:

— materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat
technicznych,
— lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych.

W przypadku zastosowania emulsji asfaltowej lub asfaltu do uszczelnien ww. potaczen - nalezy
uzy¢ asfaltu takiego, jak do produkgcji mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Grubos$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosi¢ nie mniej niz 15 mm.

Sktadowanie materiatdw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac:

— asfalt drogowy wg PN-EN 12591 — dla warstw wykonanych z mieszanek asfaltowych z asfaltem
drogowym (bez modyfikacji polimerami),

— asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda na gorgco” — dla wszystkich warstw
z mieszanek mineralno-asfaltowych (z asfaltem drogowym i polimeroasfaltem).

Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajow lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych, jednak
zmiana wymaga pisemnej akceptacji Projektanta oraz Inspektora nadzoru.

2.7. Materialy do zlaczenia warstw konstrukcji

Do zigczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowac lepiszcza zgodnie STWiIORB
D- 04.03.01.00 ,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.
Sktadowanie oraz transport lepiszczy do ztgczania warstw asfaltowych wg ww. STWIORB.

3. SPRZET
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
p. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

— wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkgji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

— ukfadarka, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

- ciezkie walce stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji,

— ciezkie walce ogumione,

- lekka rozsypywarka kruszywa (do uszorstniania warstw $cieralnych),

— szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,
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— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami oraz w zaleznosci od
potrzeby i warunkow (np. istniejgce sieci napowietrzne) - przystosowane do roztadunku poprzez
przenosnik tasmowy,

— iinny drobny sprzet niezbedny do wykonania robdt ujetych w niniejszej STWIORB.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 4.

4.2, Transport materiatow

Asfalt (i polimeroasfalt) nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych
i zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wptywem emulsji i nie
bedg powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac
do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy
emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi
w zaleznosci od postepu robét. Tempo wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych powinno by¢
odpowiednio dobrane, tak aby:

- zapewnic ciggto$¢ dostaw mieszanki do wbudowania, bez przestojow uktadarki,
- nie powodowaC przestojow samochodow dostawczych, mogacych wptyng¢ na zbytnie
przechtodzenie mieszanki.

Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.).
Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinny zapewniaC utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikdéw uzywanych do transportu mieszanki
powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne
niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

0Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Kazdorazowe rozpoczecie i/lub wznowienie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawca
ma obowigzek uzgodnic z Inspektorem nadzoru. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca:

— dostarczy Inspektorowi nadzoru nadzoru do akceptacji: projekt skfadu planowanych do
wbudowania mieszanek mineralno-asfaltowych dla wymaganej kategorii ruchu oraz wyniki badan
laboratoryjnych,

— zapewni mozliwo$C pobrania probek materiatdw niezbednych do ich oceny i/lub wykonania
zarobow prébnych przez laboratorium dziatajgce na zlecenie Inspektora nadzoru i/lub
Zamawiajgcego.

Wymagania dla uziarnienia, oraz zawartosci lepiszcza dla mieszanek mineralnych do wykonania
warstw:

— wigzacej AC16W dla KR1+2 podano w tablicy 3a,
— Scieralnej z AC11S dla KR1+2 podano w tablicy 3b.

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bmin) okreSlona w tablicy 3 - jest to najmnigjsza ilos¢
lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, okreSlona dla danego typu mieszanki mineralno-
asfaltowej przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m?3. Jezeli stosowana mieszanka
mineralna ma inng gestos¢ (a), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza - podang wartos¢
nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik o wedtug rownania:
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2,650

Pd

Tablica 3a. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza w mieszance do

wykonania warstwy wigzacej AC16W dla KR1+2 (tabl. 11 WT-2 2014)

Wiasciwosé - Przesiew, [% (n"ll/m)]
wymiar sita #, [mm] GETEHRRE 2
! od do
31,5 - -
22,4 100 -
16,0 90 100
11,2 65 80
8,0 - -
2,0 25 55
0,125 5 15
0,063 3 8
Zawartosc lepiszcza, min. Brmin 4,6

Tablica 3b. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartosc¢ lepiszcza w mieszance do

wykonania warstwy $cieralnej AC11S dla KR1+-2 (tabl. 16 i 17 WT-2 2014)

WiasGwodt - Przesiew, [% (rrl/m)] |
wymiar sita #, [mm] O G |
! do do
16,0 100 -
11,2 90 100
8,0 70 90
5,6 - -
4,0 - -
2,0 30 55
0,125 8 20
0,063 5 12
Zawartosc lepiszcza, min. Bmin 5,8

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna by¢ wyzsza od
podanego Bmin 0 wielko$¢ dopuszczalnej odchytki 0,3% zawierajgcej btgd dozowania skfadnikéw i btad

badania.

Wymagane pozostate wtasciwosci mieszanek mineralno-asfaltowych do wykonania warstw:

— wigzacej AC16W dla KR1+2 podano w tablicy 4a,
— Scieralnej z AC11S dla KR1+2 podano w tablicy 4b.

Tablica 4a. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do wykonania warstwy wigzacej
AC16W dla KR 1+2 (wg tabl. 12 WT-2 2014)

Wihasciwose V‘\/Ive;rl,;’rmEz,\? glgslz(c):sz;a;:)a Metoda i warunki badania A%f\ll\igla

. . C.1.2, ubijanie ) 3 Wnin 3,0
Zawartos¢ wolnych przestrzeni 2%50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 4 Vi 6.0
Wolne przestrzenie wypetnione C.1.2, ubijanie ) ) VFBrin 60
lepiszczem 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 5 VFBrnax 80
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni C.1.2, ubijanie ) _ _
W mieszance mineralnej 2x50 uderzen PN-EN 126978, p. 5 ViMArin 14

- PN-EN 12697-12, przechowywanie
s . . C.1.1, ubijanie o o ;
Wrazliwos¢ na dziatanie wody 2%35 uderzen w 40°C z jednym cyklem ITSRgo
zamrazania?, badanie w 25°C

2 Ujednolicong procedurg badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano
w zatgczniku 1 WT-2 2014.
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Tablica 4b. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do wykonania warstwy $cieralnej
AC11S dla KR 1+2 (wg tabl. 18 WT-2 2014)

Y Warunki zageszczania . . . AC11S dla
Wiasciwosc wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania KR 12
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni 3:520’ Sgg;rgg PN-EN 12697-8, p. 4 I';mi” ;2
max 3,
Wolne przestrzenie wypetnione C.1.2, ubijanie ) ) VFBuin 75
lepiszczem 2x50 uderzen PN-EN 126978, p. 5 VFBrax 93
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni C.1.2, ubijanie ) _ _
W mieszance mineralnej 2x50 uderzen PN-EN 126978, p. 5 ViMArin 14
C.1.1. ubiianie PN-EN 12697-12, przechowywanie
Wrazliwos$¢ na dziatanie wody 2.>< 35’ ud eJrzer'l w 40°C z jednym cyklem ITSRg
zamrazania®, badanie w 25°C
a) Ujednolicong procedurg badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano
w zatgczniku 1 WT-2 2014.

Dopuszcza sie zmiane wymiaru mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce, jednak jedynie
w sposob, ktdry nie powoduje ujednolicenia wymiaru mieszanek dla projektowanych warstw (wigzacej
i Scieralnej). Kazdorazowa zmiana wymiaru mieszanki mineralno-asfaltowej wymaga porozumienia
z Projektantem i Inwestorem. Nie dopuszcza sie zmiany £ypu mieszanki.

W przypadku zmiany mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy przestrzega¢ wymogdw okreslonych:

- w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014; w szczegdlnosci dotyczy to:

— doboru asfaltu,

— wymaganej temperatury asfaltu w zbiorniku magazynowym (roboczym),

— dopuszczalnego przedziatu temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej od produkcji do
wbudowania,

— uziarnienia mieszanki mineralnej i zawartosc lepiszcza do betonu asfaltowego,

— wymaganych wtasciwosci betonu asfaltowego,

— dopuszczalne odchytki dotyczace badan sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej,

- W WT-1 Kruszywa 2014; dotyczy doboru kruszywa i wypetniacza.
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn
i urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania skfadnikdw oraz przechowywania gotowej
mieszanki).

Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy sktadowac oddzielnie wedtug wymiaru
i chroni¢ przed zanieczyszczeniem.

Dozowanie skfadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne,
powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikow
oraz pomiaru temperatury powinny byC okresowo sprawdzane. Kruszywo o rdznym uziarnieniu
lub pochodzeniu nalezy dodawac¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania,
z uktadem termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zadanej temperatury z dokfadnoscig + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekraczad
temperatury 180°C zaréwno dla asfaltu drogowego 50/70, jak i 70/100.

Niektore mieszanki mineralno-asfaltowe podczas produkgji, transportu lub wbudowania moga
ulegac segregacji. W celu zmniejszenia tego zjawiska nalezy stosowac dodatki stabilizujgce, ktdrych
rodzaj i ilos¢ powinny by¢ dobrane do konkretnych warunkéw (typ i wymiar mieszanki, sposdb jej
produkdiji itp.).

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperature witasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura
mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 5. W tablicy 5 najnizsza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Podane temperatury nie dotycza mieszanek mineralno-asfaltowych, do ktérych dodawany jest
dodatek w celu obnizenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania lub gdy taki $rodek zawiera
stosowane lepiszcze asfaltowe. Dla takich mieszanek Wykonawca okresli wartosci graniczne

145



Zagospodarowanie poscaleniowe D-05.03.05.00 Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

temperatury mieszanek na etapie zatwierdzania receptur i to one beda traktowane jako wigzace,
w przypadku zatwierdzenia tych receptur przez Inspektora nadzoru.

Tablica 5. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
asfalt drogowy 50/70 140 + 180
asfalt drogowy 70/100 140 + 180

Sposob i czas mieszania skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnic¢
rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwdrni, pod warunkiem
skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow,
wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wtasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podioza
Podtoze pod uktadane warstwy ujete w niniejszej STWIORB stanowia:

- warstwy Scieralnej AC11S — warstwa wigzgca AC16W,

— wigzacej AC16W - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (odcinki nowe, wymiany i poszerzenia), warstwa wyrdwnawcza kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie (odcinki wzmocnienia) lub lokalnie istniejgce w-wy pakietu
bitumicznego (na dowigzaniach).

W przypadku, gdy warstwa wigzaca przewidziana do uktadania na warstwie z kruszywa tamanego
nie jest wbudowywana bezposrednio po odbiorze tej warstwy — wykonanie warstwy bitumicznej nalezy
poprzedzi¢ ponownym odbiorem warstwy zalegajacej ponizej (z kruszywa), zgodnie z zapisami
odpowiedniej specyfikacji.

Podtoze pod warstwe mineralno-asfaltowag powinno by¢ na catej powierzchni:

- ustabilizowane i no$ne,

- czyste, bez zanieczyszczenia i/lub pozostatosci luznego kruszywa,

- wyprofilowane, réwne i bez kolein,

— zgodne z zapisami odpowiednich STWIORB dla warstw zalegajacych nizej.

Do oceny nieréwnosci podtoza nalezy przyjg¢ dane z pomiaru rownosci warstwy zalegajgcej
ponizej, zgodnie z odpowiednig STWIORB. W przypadku uktadania warstwy bezposrednio na
sfrezowanej istniejagcej nawierzchni — do oceny rownosci nalezy przyja¢ wymagania wg STWiORB D-
05.03.11.00.

Jezeli nierdbwnosci sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyrdwnac podtoze zgodnie z zapisami
w odpowiedniej STWIORB (dla warstwy stanowigcej podtoze).

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Ewentualne oznakowanie poziome na warstwie podloza nalezy usung¢. Dopuszcza
sie pozostawienie oznakowania poziomego z materiatow termoplastycznych przy spetnieniu warunku
szczepnosci warstw w miejscu oznakowania wedtug p. 5.7.

W miejscu dowigzania projektowanych warstw do przebiegu sytuacyjno—wysokosciowego
istniejgcej  drogi, nalezy konstrukcje sfrezowaé na grubos¢ niezbedng do wbudowania
nowoprojektowanej warstwy. Zakres dowigzania wg dokumentacji projektowe;j.

W celu polepszenia potaczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni - powierzchnia
podtoza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podtoze jest nieodpowiednie, to nalezy ustalic z Inspektorem nadzoru, jakie specjalne
$rodki nalezy podjac przed wykonaniem warstwy mineralno-asfaltowe;j.

5.5. Préba technologiczna

O ile Inspektor nadzoru uzna za konieczne, Wykonawca przed przystgpieniem do produkdji
mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inspektora nadzoru proby
technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci wyprodukowanej mieszanki z
receptg. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z receptg roboczg i w cyklu
automatycznym produkowa¢ mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po
ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.
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Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie
lub zatadowa¢ na samochdd. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie
z metodg okreslong w PN-EN 12697-27:2005.

Na podstawie uzyskanych wynikdw Inspektor nadzoru podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka
prébnego.

5.6. Odcinek prébny

O ile Inspektor nadzoru nie uzna za zbedne, co najmniej na 3 dni przed planowanym
przystgpieniem do wykonania kazdej z warstw z betonu asfaltowego dla przedmiotowego zadania -
Wykonawca wykona odcinek prébny celem usciSlenia organizacji wytwarzania i ukfadania oraz
ustalenia warunkoéw zageszczania, jak réwniez zbadania parametrow mieszanki, w szczegolnosci
zawartosci wolnych przestrzeni oraz okreSlenia koniecznosci zastosowania uszorstnienia warstwy (dla
warstwy $cieralnej).

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m? (jednak moze zostac¢ zmieniona
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru) a dlugos¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu jakie zamierza stosowac do wykonania
danej warstwy.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru
technologii wbudowania i zageszczania oraz sprawozdania (zawierajgcego wyniki) z odcinka probnego.

5.7. Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy
warstwami i ich wspdtpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Potagczenie miedzywarstwowe (miedzy poszczegdlnymi warstwami  mineralno-asfaltowymi)
powinno byC¢ sprawdzane poprzez wykonanie badania wytrzymatos$ci na Scinanie pofgczen miedzy
warstwami asfaltowymi metodg Leutnera.

Minimalne naprezenie $cinajgce dla potgczen miedzywarstwowych badanych (metodg Leutnera)
w ramach robot realizowanych w oparciu o niniejszg STWIORB wynoszg odpowiednio minimum:

- 1,0 MPa - dla potgczenia warstwy Scieralnej z wigzaca.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem asfaltowym lub emulsjg modyfikowang polimerem. Ma
to na celu zwiekszenie potaczenia miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed
wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami. Skropienie lepiszczem podtoza, przed utozeniem
warstwy mineralno-asfaltowej powinno by¢ wykonane odpowiednim lepiszczem w ilosci (podanej
w przeliczeniu na pozostate lepiszcze) zgodnie STWIORB D-04.03.01.00 ,Oczyszczenie i skropienie
warstw konstrukcyjnych”. Ilosci pozostatego lepiszcza z zakresdéw okreslonych w p. 2.3 ww. STWIORB
nalezy uscislic z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki. Jesli mieszanka ma
wiekszg zawartoS¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzyé wiekszg ilo$¢ lepiszcza do skropienia, celem
uszczelnienie nawierzchni.

Skrapianie podfoza nalezy wykonywac réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych
(np. Scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych.
W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Skropione podioze nalezy
wytgczy¢ z ruchu publicznego przez odpowiednie wygrodzenie z uwzglednieniem ewentualnych
niezbednych zmian organizacji ruchu.

Skropienie nalezy wykona¢ odpowiednio wcze$nie przed uktadaniem mieszanki mineralno-
asfaltowej, zgodnie z p.53 STWIORB D-04.03.01.00 ,Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych”.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywa¢ na podtozu przygotowanym zgodnie
z zapisami w p. 5.4.i 5.7.

Nie dopuszcza sie rozpoczecia wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej, gdy na podtozu
zalega $nieg, podtoze jest skute lodem, lub na podtozu tworzy sie zamkniety film wodny.

Przed rozpoczeciem ukfadania mieszanki mineralno-asfaltowej, nalezy wykonac uszczelnienia
pofaczen warstwy mineralno-asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi
(takimi jak: krawezniki, wtazy, wpusty itp.) za pomocg materiatow okreslonych w p. 2.6. niniejszej
STWIORB i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w p. 4.2.
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Mieszanke  mineralno-asfaltowg nalezy wbudowywa¢ w  odpowiednich  warunkach
atmosferycznych.

Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas
opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). Temperatura powietrza podczas robot
oraz w ciggu doby poprzedzajgcej rozpoczecie robdt nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej
w tablicy 6. Nalezy tak sporzadzi¢ harmonogram robdt, aby roboty nawierzchniowe realizowac poza
okresem pdznojesienno — zimowo — wczesnowiosennym.

Tablica 6. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw mineralno-asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia (powietrza) [°C]

Rodzaj robot przed przystgpieniem do robodt
(w ciggu ostatnich 24 godzin)

+5 +10

W czasie robot

Wykonanie warstwy grubosci do 8cm
z mieszanki zageszczanej

Nie dopuszcza sie odstgpienie z od wyzej wymienionych zatozen, nawet przy zastosowaniu
dodatkéw obnizajgcych temperature mieszania i wbudowania mieszanki mastyksowo-grysowej.

Wiasciwosci wykonanych warstw z betonu asfaltowego ujetych w niniejszej STWIORB powinny
spetnia¢ warunki podane w tablicy 7.

Tablica 7. Wtasciwosci warstwy wigzacej i Scieralnej z AC

Typ | wymiar Projektowana grubosc . o Zawartos¢ wolnych przestrzeni
mieszanki warstwy [cm] e w warstwie [% (v/v)]
AC16W, KR1+2 5,0 cm > 98 3,0+6,0
AC11S, KR1+2 4,0 cm > 98 1,0:4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Podczas wbudowywania warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej (przed jej ostygnieciem)
powinna by¢ sprawdzana jej grubos¢ min. co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Uktadarka powinna poruszaC sie ze statg predkoscig i bez zbednych zatrzyman. Tempo
wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych powinno by¢ odpowiednio dobrane, tak aby nie
powodowacé przestojow samochoddéw dostawczych, mogacych wptyngé na zbytnie przechtodzenie
mieszanki.

Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi.

Do warstw z betonu asfaltowego - nalezy stosowac walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig
wibradji, oscylacji oraz walce ogumione.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi, zgodnie ze schematem
przej$¢ walca ustalonym na odcinku prébnym. Zageszczanie wykonanej warstwy, wyrazone
wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$cig wolnych przestrzeni nie moze przekroczy¢ wartosci
dopuszczalnych okreslonych w tablicy 7.

Jezeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwérni lub od kilku producentéw,
to nalezy zapewni¢ zgodno$¢ typu i wymiaru mieszanki oraz spetnienie wymagan dokumentacji
projektowej, jak rowniez szczegdlne warunki, np. barwe warstwy Scieralnej, czy jednorodng teksture.

Podczas budowy nawierzchni nalezy dazy¢ do utozenia wszystkich warstw tgcznie z warstwa
$cieralng przed sezonem zimowym, aby zapewni¢ szczelno$¢ nawierzchni i jej odporno$¢ na dziatanie
wody i mrozu. Jezeli w wyjatkowym wypadku zachodzi konieczno$¢ pozostawienia na zime mineralno-
asfaltowej warstwy wigzacej, to nalezy jg powierzchniowo uszczelni¢ w celu zabezpieczenia przed
szkodliwym dziataniem wody, mrozu i ewentualnie $srodkéw odladzajacych.

Zasadniczo, zabrania sie dopuszczenia wykonanej warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-
asfaltowej do ruchu (za wyjatkiem lekkich pojazdéw budowy — do 3,5t). Ciezki ruch technologiczny
(poza przewidzianym do uktadania warstwy Scieralnej) powinien odbywaé sie po innych drogach
(technologicznych) przewidzianych do tego celu (wykonanych wg STWIORB DM-00.00.00.00
i rozliczconych w ramach kosztéw ogdlnych). Zabrania sie rowniez traktowania wykonanej warstwy
wigzacej, jako miejsca postoju ciezkiego sprzetu. Wszelkie odstepstwa od powyzszej zasady moga
skutkowac poleceniem usuniecia i ponownego wykonania pakietu warstw mineralno-asfaltowych na
koszt Wykonawcy, pomimo, iz wierzchnia warstwa nie bedzie wykazywal oznak zniszczenia.
Dopuszczenie ruchu pojazdow ciezkich po warstwie wigzacej (za wyjatkiem pojazdéw do wykonania
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warstwy Scieralnej) — wymaga zgody Inspektora nadzoru ibedzie realizowane na wylgczng
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Dopuszczenie wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (na gorgco) do ruchu moze nastgpi¢ po
jej schiodzeniu do temperatury zapewniajgcej jej odpornos¢ na deformacje trwate. Wymagany czas
chtodzenia wykonanych warstw zalezy od grubosci warstwy (lub pakietu warstw, jezeli np. warstwa
wigzgca i Scieralna sg ukfadane rdwnoczesnie) oraz warunkéw atmosferycznych. Temperatura
powierzchni wykonanej warstwy przed oddaniem do ruchu powinna by¢ nie wyzsza niz 60°C.

Wykonawca (lub jego zleceniobiorcy) zobowigzany jest do przeprowadzania badan
sprawdzajgcych jakos¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy mineralno-asfaltowe, potaczenia itp.) zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w p. 6. w zakresie badari Wykonawcy.

5.9. Potaczenia technologiczne

Potaczenia technologiczne powinno by¢ jednorodne i szczelne.

Nalezy dazy¢ do ukfadania nawierzchni w sposob zapewniajgcy wykonanie warstw mineralno-
asfaltowych bez ztgczy podituznych (cata szerokoscig jezdni jedng uktadarkg) lub w technologii
rozkladania ,,gorgce przy goragcym” (przy uzyciu rozktadarek pracujgcych obok siebie — zgodnie z WT-2
2008). Technologia rozkfadania ,gorgce przy zimnym” (WT-2 2008) dopuszczalne sg warunkowo za
zgoda Inspektora nadzoru.

Ztacza podtuznego nie mozna umiejscowi¢ w Sladach koét. Nalezy unika¢ umiejscowienia ztacza
w obszarze poziomego oznakowania jezdni.

Ztacze podtuzne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesuwaé wzgledem
siebie 0 co najmniej 15cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Zlgcza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw
technologicznych nalezy przesung¢ wzgledem siebie o co najmniej 2m w kierunku podtuznym do osi
jezdni.

Ztacza poprzeczne, wynikajace z dziennej dziatki roboczej (oraz kazdej przerwy w rozkiadaniu
warstwy na czas, po ktérym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy sie poza
dopuszczalng granice) - powinny by¢ rowno obciete, pokryte materiatem wg p. 2.6. i zabezpieczone
listwg przed uszkodzeniem.

W przypadku koniecznosci dopuszczenia do ruchu wykonanej warstwy mineralno-asfaltowej
w czasie krotkiej przerwy technologicznej (nie dtuzszej niz uscislonej z Inspektorem nadzoru oraz
w uzgodnionym projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robdt) — nalezy zapewni¢ uskok
warstwy nie wiekszy niz 4cm. Taki uskok wymaga wprowadzenia odpowiedniego oznakowania. Przed
przystgpieniem do wykonywania kolejnej dziatki roboczej nalezy usung¢ utozony poprzednio odcinek
na dtugosci do 3m i petnej grubosci.

W przypadku rozkfadania mieszanki w technologii ,gorace przy zimnym” - wystepujgce
dodatkowo ztgcza podtuzne nalezy zabezpieczy¢ w sposob podany dla ztgcza poprzecznego.

Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnej dziatki roboczej — na wszystkie krawedzie ztgcz
poprzecznych i ew. podtuznych — nalezy nanies¢ zatwierdzony materiat do ztacz, w ilosci co najmniej
50g na lcm grubosci warstwy na 1m krawedzi, wzglednie zastosowaC materiaty termoplastyczne
zgodnie z informacjami zawartymi w odpowiednich aprobatach technicznych (i/lub normach) oraz
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru PZ].

5.10. Krawedzie

W wypadku warstwy Scieralnej rozktadanej przy urzadzeniach ograniczajgcych nawierzchnie,
ktérych gérna powierzchnia ma by¢ w jednym poziomie z powierzchnig tej nawierzchni (np. Sciek
uliczny, korytka odwadniajgce) oraz gdy spadek jezdni jest w strone tych urzadzen, to powierzchnia
warstwy $cieralnej powinna by¢ wyzsza o 0,5+1,0cm.

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowanej bez urzadzen ograniczajgcych
ja (np. kraweznikéw) - krawedziom nalezy nadac¢ spadki o nachyleniu nie wiekszym niz 2:1 (oiile
spadkéw nie usciSlono w dokumentacji projektowej), aza pomocg odpowiednich $rodkéw
technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementdw wykanczajgcych) wykonac
krawedzie w linii prostej i docisng¢ réwnomiernie na catej dtugosci.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢
krawedz potozong wyzej, a w strefie zmiany przechytki - obie krawedzie. W tym celu boczng
powierzchnie krawedzi nalezy pokry¢ zatwierdzonym goracym lepiszczem okreSlonym w p. 2.6.
niniejszej STWIORB w ilosci 4,0 kg/m?. Lepiszcze powinno by¢ naniesione odpowiednio szybko tak,
aby krawedzie nie ulegty zabrudzeniu. Nizej potozona krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechytki)
powinna pozostaé nieuszczelniona.
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Krawedz kolejnych warstw moze by¢ uszczelniona jednoczesnie, jezeli kolejne warstwy uktadane
sg bezposrednio jedna po drugiej oraz jezeli zabezpieczy sie krawedzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli krawedz potozona wyzej jest uszczelniana warstwowo, to przylegajacg powierzchnie
odsadzki danej warstwy nalezy rowniez uszczelni¢ na szerokosci co najmniej 10cm.

W wypadku etapowania ukfadania warstw z betonu asfaltowego, w miejscu wbudowywania
warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej na nawierzchnie przeznaczong do ruchu nalezy
odpowiednio uksztattowaC tymczasowe odcinki przejsciowe. Wykonanie kazdego tymczasowego
odcinka przejsciowego polega na:

— usunieciu (sfrezowaniu) nawierzchni na dtugosci rownej co najmniej 125-krotnosci grubosci
wbudowywanej warstwy, na gtebokos¢ od 0 do grubosci tej warstwy (w sposdb zapewniajgcy
wykonanie warstwy na odcinku przejsciowym o statej grubosci),

— oczyszczeniu brzegu i podtoza, wykonania pofgczenia technologicznego, zgodnie z p. 5.9.
niniejszej STWIORB,

- skropieniu podtoza odpowiednim lepiszczem i w ilosci jak dla uktadanej warstwy (lecz nie mnigj
niz 0,3+0,5kg/m? po odparowaniu wody),

- wykonaniu warstwy o statej, projektowanej grubosci.

Powyzsze zapisy nie dotyczg odcinkdw dowigzania, ktdre nalezy wykonac Scisle z dokumentacjg
projektowg oraz zapisami w p. 5.4. niniejszej STWiIORB dotyczacymi dowigzania.

W przypadku krétkiej przerwy technologicznej dopuszcza sie (przy zastosowaniu odpowiedniego
oznakowania) zastosowanie uskoku zgodnie z zapisami w p. 5.9.

5.11. Uszorstnienie warstwy $cieralnej

Warstwa $cieralna powinna mie¢ jednorodng teksture i strukture, dostosowang do przeznaczenia,
np. ze wzgledu na wiasciwosci przeciwposlizgowe, hatas toczenia kot lub wzgledy estetyczne.

Do zwiekszenia szorstkosci warstwy Scieralnej konieczne moze by¢ jej uszorstnienie. Decyzje
odnosnie koniecznosci uszorstnienia warstwy $cieralnej z AC podejmuje Inspektor nadzoru w
porozumieniu z Zamawiajgcym.

Uszorstnienia nalezy wykonac z kruszywa okreslonego w p. 2.4. niniejszej STWiORB.

Uszorstnienie nalezy wykona¢ bezposrednio po roztozeniu warstwy asfaltowej w poczatkowym
okresie jej zageszczania. Gorgcg warstwe Scieralng nalezy posypaé kruszywem i doktadnie
przywatowac¢ (walcami drogowymi ogumionymi i/lub stalowymi gtadkimi). Nanoszenie posypki
powinno odbywac sie maszynowo, a jedynie w miejscach trudno dostepnych dopuszcza sie wykonanie
reczne.

Przy wyborze uziarnienia posypki nalezy wzig¢ pod uwage wymagania ochrony przed hatasem.
Jezeli wymaga sie zmniejszenia hatasu od kdét pojazddw, nalezy stosowac posypke o drobniejszym
uziarnieniu.

Zalecana ilos¢ posypki do warstw z betonu asfaltowego:

— kruszywo o wymiarze 2/4 mm: od 0,5 do 1,5 kg/m2,
—  kruszywo o wymiarze 2/5 mm: od 1,0 do 2,0 kg/m?.

W uzasadnionych wypadkach mozna nie stosowac uszorstnienia, na przyktad w celu zmniejszenia
hatasliwosci jezdni z mieszanek drobnoziarnistych na odcinkach obszaréw zurbanizowanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne
p. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

”

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— w przypadku, gdy nie jest producentem mieszanki mineralno-asfaltowej - uzyska¢ wymagane
dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (dotyczy
zarowno mieszanki jak i jej materiatow sktadowych),

- w przypadku gdy Wykonawca jest jednoczesnie producentem mieszanki mineralno-asfaltowesj:

— opracowal recepture na mieszanke z uwzglednieniem wymagan okreslonych w tablicy 4
niniejszej STWIORB, oraz:

- wykona¢ wilasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét
(minimum w zakresie wskazanym w dokumentach odniesienia powotanych w p. 2. niniejszej
STWIORB) i/lub:
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— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce poszczegdlne materiaty, traktowane jako wyroby
budowlane - do obrotu i powszechnego stosowania.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci
potwierdzajagcqg spetnienie wymagan podanych w p. 2 niniejszej STWIORB oraz zharmonizowanej
specyfikacji technicznej (zgodnie z definicjag Dz. U. Nr 195 z 2004r. poz. 2011, wraz z pdznigjszymi
zmianami) o tresci zgodnej z zatgcznikiem nr 2 rozporzadzenia ministra infrastruktury z 11 sierpnia
2004r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 z 2004r. poz. 2041, wraz z pOzniejszymi zmianami)
dostosowanym do systemu oceny zgodnosci wedtug powotanego rozporzadzenia.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

W wypadku zmiany rodzaju i wkasciwosci materiatow budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest
do ponownego zatwierdzenia u Inspektora nadzoru zaréwno materiatdw skfadowych jak i samej
receptury.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Uwagi ogdine
Badania dzielg sie na:

— badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy i/lub Inspektora nadzoru).

Badania kontrolne dzielg sie na: dodatkowe i arbitrazowe.
6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcdw celem
sprawdzenia, czy jako$¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdw,
lepiszczy i materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy mineralno-
asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng
staranno$cig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia
uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usunac.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Inspektor nadzoru
moze zdecydowa¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen
Inspektor nadzoru moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug p. 6.3.3.

Zakres oraz czestotliwo$¢ badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni
przedstawiono:

— wp. 6.4.1. — dla mieszanki mineralno-asfaltowej,
- wp. 6.4.2. — dla wbudowanej warstwy z betonu asfaltowego.

Inspektor nadzoru ma prawo uczestniczy¢ we wszystkich badaniach Wykonawcy.
6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inspektora nadzoru, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢
materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdw, lepiszczy i materiatow
do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy mineralno-asfaltowe, potgczenia itp.)
spetniajg wymagania okreSlone w kontrakcie. W przypadku rozbieznosci pomiedzy wynikami badan
Wykonawcy i badan kontrolnych — te drugie stanowig podstawe do odbioru robét. Pobieraniem probek
i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inspektor nadzoru w obecnosci Wykonawcy.
Badania odbywajg sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie,
jednak nie bedzie przy nich obecny.

Inspektor nadzoru ma prawo zleca¢ badania kontrolne w zakresie ujetym w niniejszej STWiORB
z czestotliwoscig uzgodniong z Zamawiajgcym.

Maksymalna temperatura mieknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-
asfaltowej wynosi (zgodnie z tablicg 63 WT-2 2008) odpowiednio dla asfaltu:

- 50/70: 63°C,
- 70/100: 60°C.
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6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikdw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny
dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zadac przeprowadzenia badan kontrolnych
dodatkowych.

Inspektor nadzoru i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu
odcinkdw czeSciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czeSciowy przyporzadkowany do
badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien
by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych
do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Inspektora nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktdre
nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej
niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni
lub wskaznika zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony
Zamawiajgcego.

6.4. Wiasciwosci mieszanki, warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchy#ki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy,
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowg Kontrole Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-
21.

Wiasciwosci materiatdw nalezy ocenia¢ na podstawie badaf pobranych probek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy mineralno-
asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie badania probek pobranych z wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego.

W przypadku wprowadzenia po raz pierwszy do obrotu mieszanek mineralno-bitumicznych
(pomimo prowadzenia Zaktadowej Kontroli Produkcji), w celu wskazania zgodno$ci z wymaganiami -
nalezy przeprowadzi¢ badanie typu i ocene zgodnosci danej mieszanki. Badanie typu obejmuje
kompletny zestaw badan lub innych procedur, okreslajgcych przydatno$¢ funkcjonalng mieszanek
mineralno-asfaltowych na prébkach reprezentatywnych danego wyrobu.

Zakres oraz czestotliwos¢ badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 8.

Tablica 8. Zakres oraz czestotliwo$¢ badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej.
. o T . Badanie
Lp. Rodzaj badan Czestotliwos¢ badania 2godie :
Temperatura sktadnikéw — badania L
1 producenta mma dozor ciggty p. 6.4.1.1.
Temperatura mieszanki mineralno- kazdy samochdd samowytadowczy przy
2 : X . : p. 6.4.1.1.
asfaltowej zatadunku i w momencie wbudowywania
3 | Zawartosc lepiszcza min. 1 prébka do kazdej warstwy na kazde p. 6.4.1.2.
4 | Skfad i uziarnienie rozpoczete 500t, lecz: p. 6.4.1.3.
iy S - nie czesciej niz co 200m dla kazdej jezdni,
5 | ZawartoS¢ wolnych przestrzeni probki - hie mniej niz 2 probki dia matych ilodi robt. p. 6.4.1.4.

Przeprowadzanie powyzszych badan nie zwalnia producenta mieszanki mineralno-bitumicznej
z obowigzku prowadzenia Zaktadowej Kontroli Produkgji, obejmujgcej wymagania okreslone w PN-EN
13108-21. Nalezy sprawdzac produkcyjny poziom zgodnosci metodg pojedynczych wynikdw, zgodnie
z punktem A.3 Zatgcznika A do ww. normy. Wykonawca ma obowigzek zapewnic ciggty dozor
wytwdrni podczas produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej obejmujacy m.in.:

- badania wtasciwosci kruszywa (tablica 3 PN-EN 13108-21:2008),
— badania wtasciwosci wypetniacza (tablica 4 PN-EN 13108-21:2008),

152



Zagospodarowanie poscaleniowe D-05.03.05.00 Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

— badania wtasciwosci asfaltu (tablica 5 PN-EN 13108-21:2008),

— pomiar temperatury powietrza (pomiar podczas produkcji zgodnie z p. 5.8. niniejszej STWIORB),

— pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineralno-bitumicznej (podczas jej produkcji zgodnie
z p. 5.3. niniejszej STWiORB),

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni
(od momentu wykonania do momentu wbudowania — zgodnie z p. 5.3. niniejszej STWIORB),

— ocena wizualna wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej (kontrola na biezgco).

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu
w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

Inspektor nadzoru ma prawo wgladu do wynikow powyzszych badain. Wyniki badan wtasciwosci
kruszywa, wypetniacza i asfaltu oraz protokoty z pomiaru temperatury nalezy przedktadac
Inspektorowi nadzoru. Do oceny jakosci wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej moga
postuzy¢ wyniki badan wykonanych w ramach Zaktadowej Kontroli Produkcji (za zgoda Inspektora
nadzoru).

6.4.1.1. Kontrola temperatury wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej

Wykonawca ma obowigzek kontrolowania temperatury mieszanki mineralno-bitumicznej
do momentu wbudowania. W celu udokumentowania zachowania wymaganego przedziatu
temperatury mieszanki powinien sporzadzi¢ protokdt z pomiaru temperatury z kazdego pojazdu
samowytadowczego przy zatadunku i w momencie wbudowania.

Dodatkowo producent mieszanki mineralno-asfaltowej ma obowigzek w sposob ciggty
kontrolowac temperature sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej przed jej wytworzeniem.

Wymagany zakres temperaturowy mieszanki oraz jej sktadnikdw okre$lono w p. 5.3. niniejszej
STWIORB.

6.4.1.2. Zawartos¢ lepiszcza

Zawartos¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej prébki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej
(lub wyjatkowo z prébki pobranej z nawierzchni), okreslona na podstawie ekstrakgcji asfaltu (zgodnie
z PN-EN 12697-1) - nie moze odbiegac¢ od wartosci projektowanej (okreslonej w zatwierdzonej przez
Inspektora nadzoru recepcie), z uwzglednieniem dopuszczalnej odchytki £ 0,3 %.

6.4.1.3. Sktad i uziarnienie wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji kruszywa z kazdej probki pobranej zluznej mieszanki
mineralno-asfaltowej (po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza) nie moze odbiega¢ od wartosci
projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek okreslonych w tablicy 9.

Tablica 9. Dopuszczalne odchyiki dotyczace kazdego pojedynczego wyniku badan i sredniej
arytmetycznej wszystkich wynikéw badan uziarnienia mieszanek mineralno-asfaltowych

Dopuszczalne odchyiki dla mieszanki
Lp Zawartos¢ poszczegdlnej frakcji kruszywa dla dowolnej ilosci mineralno-asfaltowej [% (m/m)]
' probek drobnoziarnistej | gruboziarnistej
(AC11S) (AC16W)
1. | Zawarto$¢ kruszywa o wymiarze < 0,063mm +1,5 +2,0
2. | Zawartos¢ kruszywa o wymiarze < 0,125mm +1,5 +2,0
3. | Zawartos¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063mm do 2mm + 3,0 + 3,0
4. | Zawartos¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2mm +3,0 3,0
5. | Zawarto$¢ kruszywa o najwiekszym wymiarze wraz z nadziarnem + 3,0 + 3,0

Jezeli w skladzie mieszanki mineralno-asfaltowej okreslono dodatki kruszywa o szczegdlnych
wiasciwosciach, np. kruszywo rozjasniajgce lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna odchytka
zawartosci tego kruszywa wynosi:

— % 20% w wypadku kruszywa grubego,
— £ 30% w wypadku kruszywa drobnego.

W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do warstwy wigzacej - zawarto$¢ kruszywa
0 wymiarze ponizej 0,063 mm nie moze byc¢ nizsza niz 2% (m/m).
6.4.1.4. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w mieszance mineralno-asfaltowej

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej

lub wyjatkowo powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni nie moze wykroczy¢ poza wartosci
dopuszczalne podane w p. 5.2. niniejszej STWIORB.
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Prébki Marshalla powinny by¢ zageszczane w temperaturze 135+5°C zaréwno dla asfaltu 50/70,
jak i 70/100 (wg p. 8.1 WT-2 2014).

6.4.2. Warstwa z betonu asfaltowego
6.4.2.5. Cechy geometryczne nawierzchni

Maksymalne dopuszczalne odchytki wymiaréw nawierzchni mogg odbiegac od projektu o wartosci
podane w tablicy 10.
Kopie protokotdw z powyzszych badan nalezy przedstawiac przy odbiorze robdt.

Tablica 10. Maksymalne dopuszczalne odchytki wymiarow warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Cechy nawierzchni (warstwy) Jednostki Odchyiki
1. | Szerokos$¢ warstwy cm +5
2. | Rzedne wysokosciowe 3 cm +1?
3 0$ warstwy w planie / lokalizacja om + 5 —dla osi warstwy drogi
" | Zjazdu + 10 (wzgledem osi drogi gtdéwnej) — dla zjazdow
4. | Spadki poprzeczne % + 0,59
5. | Grubos¢ warstwy % + 10
1) Pod warunkiem zachowania spadku podtuznego niezbednego do sptywu wody.
2) Co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.
3) Nie dotyczy zjazdow.

6.4.2.6. Zakres i czestotliwos¢ badan wykonanej warstwy

Wiasciwosci  materiatdw budowlanych nalezy okreSla¢ dla kazdej wbudowanej warstwy
technologicznej, a metody badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami technicznymi okreslonymi
w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Zakres oraz czestotliwo$¢ badan i pomiardw w czasie
wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11.

Tablica 11. Zakres i czestotliwo$¢ badan wykonanej warstwy

Lp. Rodzaj badan Czestotliwos¢ badania
a) dla drogi - min. 10 pomiaréw na odcinku drogi o dtugosci 1 km, nie
1 | Szerokos¢ warstwy mniej niz 2 dla odcinkéw krétszych niz 200m,
b) dla zjazdéw - min. 2 pomiary dla kazdego zjazdu;
2 | Rzedne wysokosciowe ?) a) dla drogi - wedtug dokumentagji projektowej — tj. z czestotliwoscig nie

mniejszg niz na przekrojach poprzecznych z uwzglednieniem
ewentualnych interpolowanych przekrojow korcowych zgtaszanych do
3 | Uksztattowanie osi w planie odbioru robdt,

b) dla zjazdéw — badanie jedynie lokalizacji kazdego zjazdu wzdtuz osi
drogi;

a) dla drogi - pomiar ciggly kazdego pasa ruchu planografem lub
profilografem, za$ za zgoda Inspektora nadzoru - fatg 4-metrowa co 10m
kazdy pas ruchu,

b) dla zjazdéw - pomiar dla kazdego zjazdu tatg 4-metrowg;

4 | Réwnosc podtuzna

a) dla drogi:

- pomiar ciagly kazdego pasa ruchu profilografem, lub;

- przy badaniu réwnosci podtuznej tatg lub planografem — réwnosc¢
poprzeczng nalezy sprawdza¢ fatg 4-metrowa (lub odpowiednio krétsza -
dla mniejszych szerokosci) nie rzadziej niz co 5m, a liczba pomiaréw nie
moze by¢ mniejsza niz 20;

b) dla zjazdéw - pomiar tatg 4-metrowa (lub odpowiednio krétszg - dla
mniejszych szerokosci) min. 2 razy na kazdy zjazd;

5 | Réwnos¢ poprzeczna

a) dla drogi - min. 10 razy na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych; dla odcinkéw krétszych niz 200m — min. 2 pomiary; dla
pomiaréw rownosci podiuznej i poprzecznej profilografem — analize
poprawnosci spadkow poprzecznych mozna rowniez oprze¢ na tym
badaniu,

b) dla zjazdéw - min. 2 pomiary dla kazdego zjazdu;

6 | Spadki poprzeczne

dla wszystkich prébek wycietych w celu zbadania zageszczenia i wolnej
przestrzeni w warstwie (min. 2 prébki z kazdej warstwy na kazde

7 | Grubos¢ warstwy rozpoczete 3000m? nawierzchni) oraz na podstawie operatu
geodezyjnego obejmujacego wszystkie przekroje poprzeczne zawarte
w dokumentacji projektowej (dla drogi) oraz wszystkie zjazdy;
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Lp. Rodzaj badan Czestotliwos¢ badania

8 | Wskaznik zageszczenia min. 2 probki z kazdej warstwy na kazde rozpoczete 3000m? nawierzchni

prébki w migjscach pobrania mieszanki mineralno-asfaltowej podczas jej

9 | Zawartosc wolnych przestrzeni wbudowywania @ oraz w miejscach watpliwych

10 | Ziacza podtuzne i poprzeczne cata dhugo$¢ ztgcza
11 | Krawedz warstwy cafa dtugosé
12 | Wyglad warstwy ocena ciggta

badanie wytrzymatosci na Scinanie metoda Leutnera, wykonywane

w przypadku zaistnienia watpliwosci co do poprawnosci potaczen
miedzywarstwowych (sczepno$ci warstw), lecz nie mnigj niz 2 badania
dla kazdego rodzaju potaczerh nowowbudowywanych warstw (sposréd
wyszczegdlnionych w kolumnie obok)

Pofaczenie miedzywarstwowe:

13 , . . . .
- warstwy Scieralnej z wigzaca

3) Nalezy dazy¢ do minimalizowania ilo$¢ i $rednic otworéw wykonywanych w warstwach mineralno-asfaltowych,
dlatego rozmieszczenie miejsc do badania zageszczenia i zawartosci wolnych przestrzeni (w warstwie) nalezy
przewidzie¢ przed wykonaniem warstwy w celu zapewnienia wtasciwego pobrania mieszanki mineralno-asfaltowej
podczas wykonywania ww. warstwy.

b) Nie dotyczy zjazdow.

6.4.2.7. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy mineralno-asfaltowej powinna by¢ mierzona z czestotliwosci podang w tablicy
11 z zachowaniem maksymalnych odchytek podanych w tablicy 10.

6.4.2.8. Rzedne wysokosciowe oraz uksztattowanie osi w planie i/lub lokalizacja zjazdu

Rzedne wysokosciowe i uksztattowanie osi drogi w planie oraz lokalizacja zjazdow wzgledem osi
drogi powinny by¢ sprawdzane z czestotliwoscig nie mniejszg niz wskazang w tablicy 11
z zachowaniem maksymalnych odchytek podanych w tablicy 10. Do odbioru robdt Wykonawca
zobligowany jest przedstawi¢ operat geodezyjny sporzadzony i podpisany przez uprawnionego
geodete.

6.4.2.9. ROwnos¢ podiuzna i poprzeczna

Dla wszystkich drdg oraz innych powierzchni uzytkowych z betonu asfaltowego (tj. zjazdy itp.)
ujetych w niniejszej STWIORB - ocene réwnosci podtuznej i porzecznej kazdej z wykonanych warstw
nalezy przeprowadzaC z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina (wg PB-68/8931-04) lub metody
rownowaznej uzyciu taty iklina, mierzagc wysoko$¢ maksymalnego prze$witu miedzy tatg
a powierzchnig badanej warstwy.

Pomiary rownosci podtuznej nalezy wykonywa¢ dla:

— jezdni - w s$rodku kazdego pasa ruchu,

- kazdego zjazdu — w jej Srodku,

— nieliniowych powierzchni uzytkowych (parkingi, place, zatoki) — w S$rodku kazdego pasa
technologicznego.

Pomiar réwnosci poprzecznej nalezy wykonywac w kierunku prostopadtym do:

— osijezdni - na kazdym analizowanym pasie ruchu,

— osi kazdego zjazdu,

— kierunku ukfadania wszystkich wbudowanych pasoéw technologicznych nieliniowych powierzchni
uzytkowych (tj. parkingi, place, zatoki).

W uzasadnionych przypadkach - dla pomiaru réwnosci poprzecznej elementdw o szerokosci
mniejszej niz 4m - nalezy uzywal odpowiednio krétszych fat, za$ przy pomiarach bardzo waskich
elementow konstrukcyjnych — dopuszcza sie wizualng ocene réwnosci.

Czestotliwo$¢ pomiarow rownosci podituznej i poprzecznej uscislono w tablicy 11.

Maksymalne dopuszczalne nieréwnosci podtuzne i poprzeczne (mierzone fatg o diugosci 4m)
zestawiono w tablicy 12.

Tablica 12. Dopuszczalne nierdwnosci warstw z betonu asfaltowego

Wartosci odchylen réwnosci [mm] dla warstwy:
Scieralnej wigZacej
drogi, zatoki, zjazdy <9 <12

Mierzona powierzchnia
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6.4.2.10. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego powinny by¢ sprawdzane z czestotliwosci
podang w tablicy 11 z zachowaniem maksymalnych odchytek podanych w tablicy 10.

6.4.2.11. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ wbudowanej kazdej warstwy wigzacej i Scieralnej powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowg. Dopuszczalne odchytki wbudowanej warstwy okreslono w tablicy 10.

6.4.2.12, Wskaznik zageszczenia warstwy oraz zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych
przestrzeni, musi spetni¢ wymagania podane w tablicy 7. Dotyczy to kazdego pojedynczego
oznaczenia danej wtasciwosci.

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdzi¢ na prébkach wycietych z zageszczonej warstwy, poprzez
porownanie gestosci objetosciowych: ww. prébek oraz prébek Marshalla formowanych z odpowiednio
pobranych mieszanek mineralno-asfaltowych (tres¢ tablicy 11).

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé wedtug PN-EN 12697-6.

6.4.2.13. Pozostate wlasciwosci warstwy z betonu asfaltowego

Ztacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane
w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,
deformadji, plam i wykruszen.

Krawedzie wbudowanej warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ wyprofilowane
a w miejscach gdzie zaszta konieczno$¢ obciecia pokryte asfaltem zgodnie z p. 5.10. niniejszej
STWIORB.

Wytrzymatos¢ na Scinanie metodg Leutnera nalezy badaé, zgodnie z Zeszytem ,1” — 66, IBDiM na
probkach odwierconych z nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

0Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.

8. ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 8.

Nalezy dazy¢ do sytuacji, aby roboty byly wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Inspektora nadzoru oraz wszystkie pomiary i badania spetniaty wymagania okreslone w
niniejszej STWIORB z zachowaniem tolerancji wg p. 6.

Wykonawca przy zgtaszaniu do odbioru robdt (zgodnie z pozycjami scalonymi okreSlonymi
w kosztorysie ofertowym) zobowigzany jest do przekazywania kompletu wynikow badan i pomiaréw
celem potwierdzenia ilosciowego i jakosSciowego wykonanych rob6t zgodnie z zatozeniami
dokumentacji projektowej oraz zatwierdzonymi uprzednio receptami.

Inspektor nadzoru dokonujgcy odbioru robot ocenia ich jakosc i ilos¢ na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robdt.

Jezeli wedlug oceny odbierajagcego, wykonane roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu robdt nie sg gotowe do odbioru, odbierajgcy w porozumieniu
z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru.

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jest protokot.

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupetniajgce powinny zostaé spisane i potwierdzone
przez obie strony. Wszystkie zmiany dotyczace rodzaju, ilosci i technologii mogg zosta¢ uznane tylko
po uprzedniej pisemnej zgodzie odbierajgcego.

Dopuszcza sie odbior robdt z uwzglednieniem ewentualnych potrgcen, wynikajgcych
z niezachowania niektorych zapiséw niniejszej STWIORB — za pisemng zgodg Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru w takim przypadku ma obowigzek uscisli¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zakres
oraz kwote potracen za kazde przekroczenie wartosci dopuszczalnych okreslonych w STWIORB.

Jezeli Wykonawca nie wyrazi na to zgody, to jest zobowigzany usung¢ wady na wtasny koszt.
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Jezeli wada wynikajaca z przekroczenia wartosci dopuszczalnej pojawi sie przed terminem

przedawnienia sie reklamagji, to Zleceniodawca moze zadaé usuniecia tej wady.

Wykonawca ma prawo do uzyskania zwrotu kwoty potrgconej z powodu wady, jezeli wada

zostanie usunieta w ramach jego zobowigzan gwarancyjnych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

0Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania

ogdlne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? /1t warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

zakup, dostarczenie materiatdw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na migjsce
wbudowania,

opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
wykonanie préby technologicznej oraz odcinka prébnego wraz z wykonaniem niezbednych
pomiardw i sprawdzen,

uszczelnienie potgczen technologicznych (ztgczy podtuznych i poprzecznych) oraz krawedzi
urzadzen obcych (w miejscach ich wystepowania),

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i urzadzen
pomocniczych,

roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

wykonanie potaczen podtuznych i poprzecznych,

obciecie i uszczelnienie krawedzi,

ewentualne uszorstnienie nawierzchni (dotyczy warstwy Scierlanej),

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

koszt utrzymania czystosci na przylegajgcych drogach.

. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza STWiIORB obejmuje:

roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do
robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (STWiORB)

1.

DM-00.00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatdw wystepujgcych
w niniejszej STWiORB)

PN-EN 1426 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetragji igla.

PN-EN 1427 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury mieknienia. Metoda Pierscien i Kula.
PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych.

PN-EN 12592 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie rozpuszczalnosci.

PN-EN 12593 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury famliwosci metodg Fraassa.

PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie lepkosci kinematycznej.

PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie lepkosci dynamicznej metodg prézniowej kapilary.
PN-EN 12607-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie odpornosci na starzenie pod wptywem ciepta

i powietrza. Cze$¢ :. Metoda RTFOT.

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.

Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej probki mieszanki mineralno-asfaltowe;.
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PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.
Cze$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni.

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.
Cze$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem.

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.
Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci probek asfaltowych na wode.

PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.
Cze$¢ 1: Pomiar temperatury.

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.
Czesc¢ 22: Koleinowanie.

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.
Cze$¢ 27: Pobieranie probek.

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach.,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13108-20  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 20: Badanie typu.

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 21: Zaktadowa kontrola produkcji.

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.
PN-EN 14023 Asfalt i lepiszcze asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami.
PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia. Metoda otwartego tygla Clevelanda.
BN-68/8931-04 Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikdw wydan. Inwestycja powinna byC realizowana w oparciu
o najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkéw
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyzej zestawionych normatywach).

10.3. Inne dokumenty

1. WT-12014 Kruszywa. Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych. Warszawa 2014.

2. WT-22014 - czes¢ I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Technicznej. Nawierzchnie asfaltowe na
drogach publicznych. Warszawa 2014.

3. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Wymagania techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Wymagania techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 1999r., poz. 430).

6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych —
Instytut Badawczy Drdg i Mostéw, Warszawa 1997.

7.  Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych; Zeszyt ,I" - 66, IBDiM.
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D-05.03.11.00
Recykling

D-05.03.11.33
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubos¢ frezowania 4.0+-6.0cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania robot dla: budowy lub
przebudowy drdg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do dziatek, renowadji
rowdw melioracyjnych oraz rekultywagji gruntéw dla zadania pn.: ,Zagospodarowanie poscaleniowe
wsi Choddéw, gmina Charsznica”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacie Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentagii
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania

i Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zaméwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

- frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno o grubosci 4.0+-6.0cm (Sr. grubo$¢ frezowania
5cm),

— zatadunku, transportu poza teren budowy oraz zagospodarowania i/lub utylizacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami materiatu pochodzacego z frezowania.

Materiat z frezowania przechodzi na wtasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca pomniejszy wartos¢ danej
pozycji o koszt pozyskanego materiatu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtdrne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej
z nawierzchni.

1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gornej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong gtebokos¢.

1.4.3. Pozostate okresSlenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 3.

3.2. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na
okreslong gtebokos¢.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci
oraz pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Do matych robdt Inspektor
nadzoru moze dopusci¢ frezarki sterowane mechanicznie.

Szeroko$¢ bebna frezujgcego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robédt. Przy lokalnych
frezowaniach szeroko$¢ bebna moze byC dostosowana do szerokosci skrawanych elementéw
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nawierzchni. Przy frezowaniu catej jezdni szeroko$¢ bebna skrawajgcego powinna by¢ co najmniej
rowna 1200mm.

Przy duzych robotach frezarki muszg by¢ wyposazone w przenosnik sfrezowanego materiatu,
podajacy go z jezdni na $rodki transportu.

Frezarki muszg by¢ zaopatrzone w systemy odpylania.

Wykonawca moze uzywac tylko frezarki zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
powinien przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci
przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki, na wiasny koszt.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 4.

4.2. Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki
bez postojow. Materiat moze by¢ wywozony dowolnymi Srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 5.

5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do giebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych
z dokumentacjg projektowg i STWiORB.

Jezeli frezowana nawierzchnia ma by¢ oddana do ruchu bez utozenia nowej warstwy Scieralnej,
to jej tekstura powinna by¢ jednorodna, ztozona z nieciggtych prazkéw podtuznych lub innych form
geometrycznych, gwarantujgcych rownosc¢, szorstkos¢ i estetyczny wyglad.

Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wéwczas, ze wzgledéw
bezpieczenstwa nalezy spetnic¢ nastepujgce warunki:

— nalezy usung¢ Sciety materiat i oczysci¢ nawierzchnie,

— przy frezowaniu poszczegdlnych pasdéw ruchu, wysoko$¢ podtuznych pionowych krawedzi nie
moze przekracza¢ 40 mm,

— przy lokalnych frezowaniach polegajacych na sfrezowaniu nawierzchni - dopuszcza sie wiekszy
uskok niz okreslono w powyzszym podpunkcie, ale przy gtebokosci wiekszej od 75 mm wymaga
on specjalnego oznakowania,

- krawedzie poprzeczne na zakoniczenie dnia roboczego powinny byc¢ klinowo Sciete.

Podczas wykonywania robdt zwigzanych z wbudowywaniem warstw mineralno-asfaltowych -
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ ciggla obecnos¢ frezarki w obrebie budowy. Frezarka moze
zostaC przetransportowana z budowy po zakonczeniu i odbiorze wszystkich warstw z betonu
asfaltowego.

5.3. Profilowanie istniejgcej warstwy $cieralnej

Technologia ta ma zastosowanie do frezowania nierdwnosci podtuznych i matych kolein lub
innych deformacji.

Jezeli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylko na czesci jezdni (np. usuwanie wybrzuszen
przy koleinach przed utozeniem kolejnych warstw z betonu asfaltowego) - to frezarka moze by¢
sterowana mechanicznie, a wymiar bebna skrawajgcego powinien by¢ zalezny od wielkosci robot
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.4. Frezowanie istniejacych warstw asfaltowych przed utozeniem nowych

Do frezowania tzw. zacinek (jako podfoze pod dowigzania nowych warstw mineralno-asfaltowych)
— nalezy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu odniesienia,
zachowujgc spadki poprzeczne i niwelete drogi. Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na gtebokosc¢
projektowang z doktadnoscig = 5mm.

5.5. Zasady postepowania z materialem odzyskanym z nawierzchni

Materiaty pochodzace z frezowania przechodza na wtasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca pomniejszy
warto$¢ robot objetych niniejszym STWIORB o koszt pozyskanego materiatu. Zatadunek transport oraz

160



Zagospodarowanie poscaleniowe D-05.03.11.00 Recykling

zagospodarowanie i/lub utylizacja zgodnie z obowigzujgcymi przepisami materiatu z frezowania lezy
w gestii Wykonawcy (ktory jest odpowiedzialny za ich zagospodarowanie zgodnie z ustawg
o odpadach). Materiaty pochodzace z frezowania, ktdre zgodnie z STWIORB stajg sie wiasnoscig
Wykonawcy, powinny by¢ mozliwie szybko usuwane z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne
p. 6.

6.2. Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych

”

6.2.1. Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni
frezowanej na zimno

Lp. Wiasciwos¢ nawierzchni Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 | Réwnos¢ podtuzna fatg 4-metrowg co 20 metréw, lecz nie
2 | Réwnosé poprzeczna mniej niz 2 pomiary
3 | Spadki poprzeczne . - .

4 | Szerokod frezowania co 50m, lecz nie mniej niz 2 pomiary
5 | Gleboko$¢ frezowania na biezgco, wedtug STWiORB

6.2.2. Rownos¢ nawierzchni

Ocene rownosci po frezowaniu nalezy przeprowadzi¢ metodg z wykorzystaniem faty 4-metrowej
i klina (zgodnie z BN-68/8931-04) lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina, mierzac wysoko$¢
maksymalnego przeswitu miedzy tatg a powierzchnig badanej warstwy.

Nierdwnosci powierzchni po frezowaniu nalezy mierzone przy uzyciu taty 4-metrowej (lub
odpowiednio krotszej dla badan matych powierzchni) - nie powinny przekracza¢ 6mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancja + 0,5%.

6.2.4. Szerokosc frezowania

Szeroko$¢ frezowania powinna odpowiadaé szerokosci okreslonej w dokumentacji projektowej
z doktadnoscig + 5cm.

6.2.5. Gtebokos¢ frezowania

Giebokos¢ frezowania powinna odpowiada¢ gtebokosci okreslonej w dokumentacji projektowej
z dokladnoscig +5mm, dopuszczalne odchytki nie mogg utrudni¢ wbudowanie warstw mineralno-
asfaltowych o projektowanych grubosciach.

Powyzsze ustalenia dotyczgce doktadnosci frezowania nie dotyczg wyburzenia kilku lub
wszystkich warstw nawierzchni przy naprawach kapitalnych. W takim przypadku wymagania powinny
by¢ zgodne zzapisami dokumentacji projektowej (dotyczacymi przyjetej technologii naprawy)
z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek podtoza okre$lonych w odrebnych STWiORB.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
0Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) sfrezowanej nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
0Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

— frezowanie,

— zatadunek, transport poza teren budowy oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja materiatu
pochodzacego z frezowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w STWiORB,

— utrzymanie czystosci na przylegajacych drogach.

Koszt wykonania robdt powinien zosta¢ obnizony przez Wykonawce o wartoS¢ materiatéw
pochodzacych z frezowania, ktére przechodzg na jego wtasnosc.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-68/8931-04 ~Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg".
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D-05.03.23a.00
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej dla drog i ulic oraz placow
i chodnikow
D-05.03.23a.12

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm
na podsypce cementowo-piaskowej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania robot dla: budowy lub
przebudowy drdg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do dziatek, renowacji
rowdw melioracyjnych oraz rekultywacji gruntéw dla zadania pn.: ,Zagospodarowanie poscaleniowe
wsi Choddéw, gmina Charsznica”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czes¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni na:

— na jezdni i zjazdach z nowej kostki brukowej betonowej wg PN-EN 1338 grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 3 cm wraz z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka
w kolorze czerwonym).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem,
ktdry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2, Kraweznik - prosty lub fukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszag
niz 1,0m.

1.4.3. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikdw i ciggéow pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.4. Spoina - odstep pomiedzy przylegajagcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.4.5. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 2.

2.2, Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone
w katalogu producenta:
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— odmiane:

o kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
o kostka dwuwarstwowa (z betonu: warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy gornej
Scieralnej, zwykle barwionej grubosci min. 4mm);

— barwe, ktérg nalezy przyja¢ zgodnie z usciSleniem okresSlonym w p. 1.3. niniejszej STWiORB
(i przedmiarem robot),

—  wzor (ksztatt) kostki — o ile nie jest to okreSlone w dokumentacji projektowej i/lub dokumentacji
przetargowej - w sposob uzgodniony z Inwestorem (za posrednictwem Inspektora nadzoru), przy
czym zaleca sie, aby:

o dla nawierzchni przeznaczonej pod ruch kotowy, w szczegdlnosci ciezki - stosowal kostki
0 ksztatcie dwuteownika,

o dla chodnikéw, bezpiecznikdw i innych powierzchni, ktdre nie sg narazone na duze obcigzenia
dynamiczne oraz powierzchni wymagajacych czestego docinania kostki — mozna stosowac
kostki o ksztatcie prostokata;

- wymiary, zgodne z wymiarami okres$lonymi przez producenta dla ksztattdéw podanych powyzej,
z uwzglednieniem ogodlnych zatozen:

o dlugosé: od 140mm do 280mm,
o szerokos¢: od 0,5 do 1 wymiaru dtugosci lecz nie mniej niz 100mm,
o grubos¢ ograniczona do min. 80mm.

Przyktady ksztattéw kostek podano w zatgczniku 1 niniejszej STWiORB.

Zmiana ksztattu i/lub koloru kostki moze nastgpi¢ jedynie za pisemng zgodg Zamawiajgcego (za
posrednictwem Inspektora nadzoru).

Zastrzega sie jednak, aby kolor kostki na wyspach dzielgcych (w miejscu przejscia dla pieszych)
i zjazdach byt inny niz na chodnikach. Zmiana tych zatozen wymaga pisemnej zgody Projektanta
w ramach nadzoru autorskiego (oprécz zgody Inwestora).

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0m lub 1,5m bez konieczno$ci przecinania elementow
w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki moga by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz
z ukosowanymi krawedziami gornymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drdg, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 w sposdb przedstawiony w tablicy 1.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, Swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkalidw (m.in. cementu, ktdry przy
wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwiac kostek). Zaleca sie stosowanie
srodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ sie na powierzchni
kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2+3 lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowa¢ na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach (majacych kontakt z solg odladzajacg w warunkach mrozu)

Lp. Cecha | Zat. PN | Wymaganie
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki od Zgodnie z tablicg 1 PN: Réznica pomiedzy dwoma
zadeklarowanych wymiaréw kostki C - dhugos$é: £2mm, pomiarami grubosci, tej
grubosci mniejszej niz 100mm - szerokos$¢: £2mm, samej kostki, powinna
- grubos¢: £3mm. by¢ nie wieksza niz 3mm
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Lp. Cecha Zat. PN Wymaganie
1.2 | Odchyiki ptaskosci i pofalowania (jesli Maksymalna (w mm), zgodnie z tabl. 3 PN:
maks. wymiary kostki przekraczajg wypuktosé wklestos¢
300mm), przy dt. pomiarowej: C
- 300mm 1,5 1,0
- 400mm 1,0 0,5
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornosc na zamrazanie / Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia <1,0kg/m?,
rozmrazanie z udziatem soli D rzy czym kazdy pojedynczy wynik <1, 5kg/m?
odladzajacych (wg klasy 3, zat. D) pray czy ¥ pojedynczy wy X9
2.2 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy Wytrzymato$¢ charakterystyczna T=3,6MPa. Kazdy
roziupywaniu F pojedynczy wynik >2,9MPa i nie powinien wykazywac
obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250N/mm
dtugosci roztupania
2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu na Kostki majg zadawalajgca trwatos¢ (wytrzymatosc) jesli
wytrzymatosc) F spetnione sg wymagania p. 2.2 (niniejszej tablicy) oraz
istnieje normalna konserwacja
2.4 | Odporno$¢ na Scieranie (dla klasy 3 Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej Sciernej, wg Béhmego, wg zat. H PN —
GiH | zal GPN - badanie badanie alternatywne
podstawowe
< 23mm <20000mm?3/5000mm?
2.5 | Odpornos¢ na poslizg / poslizgniecie jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub
I polerowana — zadawalajgca odporno$¢, w pozostatych
przypadkach — min. 45 wg zal. I normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)
2.6 | Nasigkliwo$¢ K < 6% (dla klasy 2 znakowania B)
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad a) gorna powierzchnia kostki nie powinna miec rys
i odpryskow,
] b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne.
3.2 | Tekstura a) dla kostek z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien opisac rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probkg producenta, zatwierdzong
] przez odbiorce,
3.3 | Zabarwienie (barwiona moze by¢

warstwa Scieralna lub caty element)

c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwosciach surowcow i zmianach
warunkdéw twardnienia nie sg uwazane za istotne.

2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin w nawierzchni

materiaty:

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujgce

na podsypke pod nawierzchnie - mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego
spetniajgcego wymagania PN-EN 13242, cementu portlandzkiego CEM I+III 32,5 N/R wg PN-
EN 197-1 oraz wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008,

do wypetniania spoin w nawierzchni - piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13242.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na

budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08. Cement w workach, co

najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50kg, mozna przechowywac do:

terminu trwatosci,

10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
podanego przez producenta,
i $cianach oraz podtogach suchych i czystych.

w pomieszczeniach o szczelnym dachu

Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig

3szt. palet. Cement niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workdw
luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych

trzywarstwowych).

Cement dostarczany
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(zbiornikach  stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania
i wytadowania.

2.4. Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadac
wymaganiom wiasciwej STWIORB oraz innym dokumentom zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

— recznie, zwitaszcza na matych powierzchniach,

— mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajgcych sie z wdzka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzagcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skornczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki
z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowal zageszczarki wibracyjne (ptytowe)
z wykfadzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
witasciwych STWIORB, lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie
opracowanym STWIiORB zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 4.

4.2. Transport materiatlow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach dowolnymi $rodkami
transportowymi. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
i uszkodzeniem.

Jako Srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego moga
stuzy¢ wdzki widtowe, ktorymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na Srodki
transportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub  plastikowymi,
zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie
uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy
$rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do zatadunku i roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
$rodkami transportu, w sposob nie powodujgcy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na
paletach ukfada sie po 5 warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na
ptask, przylegajgce do siebie, w réwnej wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleca
sie wykonywac za pomocg zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania
tadunkéw. Cement luzem moze byC przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach,
samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegac
zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny by¢ wyposazone we wsypy i urzadzenia
do wytadowania cementu.

Materiaty do podbudowy powinny byC przewozone w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom
wiasciwej STWIORB.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 5.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami odrebnych STWiORB.

Podtoze i koryto musi miec skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg i STWiORB.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja:

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. Sciekow),
- przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,

— utozenie kostek z ubiciem,

— wypelnienie piaskiem spoin,

— pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Wykonanie podbudowy powinno odpowiadac
wymaganiom wiasciwej odrebnej STWIORB.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z ksztattek betonowych nalezy stosowac elementy zgodne
z dokumentacjg projektowg odpowiadajgce wymaganiom ujetym w odrebnych STWiORB.

Krawezniki i/lub obrzeza zaleca sie ustawial przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni
z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow i/lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne
odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuije sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,
—  wytrzymatos$ci na Sciskanie nie mniejszej niz R = 10 MPa, Ras = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna byc¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni $ladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. RozScielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin piaskiem musi by¢ zakoficzone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg p. 2.2. oraz desen ich
uktadania (przyktady podano w zat. 1 niniejszej STWIORB) powinny by¢ zgodne z dokumentacjag
projektowg, STWIORB oraz ustaleniami z Inwestorem (za posrednictwem Inspektora nadzoru). Przed
rozpoczeciem uktadania kostek - Wykonawca przedtozy odpowiednie propozycje sposobu uktadania
kostki do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu,
koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po
1m? wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;j.
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5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
przymrozki - kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papg itp.).

5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktdrej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwilaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej ukfadanych
deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattdw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni
brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak
aby ukfadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang
dokfadno$cia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych
i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor,
bez dotozenia potdwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach
studzienek i kraweznikdow.

Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wihazdw itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od
3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach,
wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢
prowizorycznie okoto pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢c od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na nowe.

5.7.5. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadto$ciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata
prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem, spetniajgcym wymagania p. 2.3.

Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

5.8. Pieleghacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej, po jej wykonaniu nalezy przykryé warstwa
wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.
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Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni
(w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcdw itp.),

- wykonac¢ badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w p. 2,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i materiatow prefabrykowanych,

- przeprowadzi¢ ew. badania wiasciwosci piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach dla
materiatow, ktore budzg watpliwosci Inspektora nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardéw w czasie robét

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podtoza / podbudowy Wg odpowiednich STWiORB
2 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni | Wg odpowiednich STWIORB
Biezaca kontrola w 10 punktach
- R - L. Wg p. 5.6.
. . . dziennej dziatki roboczej: grubosci, .
Sprawdzenie podsypki (przymiarem PR g odchytki od
3 |55 . - spadkow i cech konstrukcyjnych . : -
liniowym lub metoda niwelacji) p - ! projektowanej grubosci
w poréwnaniu z dokumentacjg %)
. . N +1cm
projektowa i specyfikacja
4 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki
4.1 | zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa Sukcesy_w nie na kazdej dzialce -
roboczej
Co 100m i we wszystkich punktach
potozenie osi w planie (sprawdzone charakterystycznych, ale nie mniej niz | Przesuniecie od osi
4.2 . . . p - ; .
geodezyjnie) 2 pomiary na odcinkach krétszych niz | projektowanej do 2cm
100m
43 rzedne wysokosciowe (pomierzone Odchylenia: +1cm,
™ | instrumentem pomiarowym) -2cm
réwnos¢ w profilu podtuznym fatag o
4.4 Czterometrowa) Nierownosci do 8mm
réwnos¢ w przekroju poprzecznym - .
(sprawdzona fatg profilowg z poziomnicg Co 25m w ost 1 przy krawedziach oraz - .
) . L - we wszystkich punktach Przeswity miedzy fatg
4.5 | i pomiarze przeswitu klinem . T . ¢
. - charakterystycznych, ale nie mniej niz | a powierzchnig do 8mm
cechowanym oraz przymiarem liniowym 2 pomiary na odcinkach krétszych niz
wzglednie metoda niwelacji) 25?]1 Y ¥
spadki poprzeczne (sprawdzone metoda Odchytki od
4.6 niwelaji) dokumentacji
] projektowej do 0,3%
4.7 szerokoS¢ nawierzchni (sprawdzona Odchytki od szerokosci
" | przymiarem liniowym) projektowanej do £5cm
szerokos$c i gteboko$¢ wypetnienia spoin
o . . W 20 punktach charakterystycznych
4.8 (_ogledzmy | pomiar przymiarem dziennej dziatki roboczej Wg p. 5.7.5.
liniowym po wykruszeniu dtug. 10cm)
. . . Wg dokumentadji
4.9 sprgwc_izenle koloru kostek i desenia ich Kontrola biezaca projektowej i decyzji
utozenia
Inspektora nadzoru
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6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiardw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukorficzeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia
Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni,

1 krawesnikéw. obrzes prawidtowosci desenia, kolorow kostek, spekan, plam,
& ! y deformacji, wykruszen, spoin
. S . . Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25m
2 Evadg:; potozenia osi nawierzchni i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
P przesuniecia wg tab. 2, Ip. 4.2)
L. . . . Co 25m i we wszystkich punktach
3 Rzedne wysokosciowe, rownosc podiuzna charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych

| poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokost wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 4.3 do 4.7)

Rozmieszczenie i szerokos$¢ spoin w nawierzchni,
4 | pomiedzy kraweznikami, obrzezami, ew. Sciekami | Wg p. 5.5. oraz 5.7.5.
oraz wypefnienie spoin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki
betonowe;j.

Jednostki obmiarowe robodt towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odrebnych STWiORB.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug p. 6 daty
wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB generalnie podlegaja
rozbidrce i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.

Dopuszcza sie odbior rob6t z uwzglednieniem ewentualnych potracen, wynikajacych
z niezachowania niektorych zapisdw niniejszej STWIORB — za pisemng zgodg Inspektora nadzoru.
Inspektor w takim przypadku ma obowigzek uscisli¢ w uzgodnieniu z Zamawiajagcym zakres oraz kwote
potrgcen za kazde przekroczenie wartosci dopuszczalnych okreslonych w STWiORB.

Jezeli Wykonawca nie wyrazi na to zgody, to jest zobowigzany usung¢ wady na wtasny koszt.

Jezeli wada wynikajgca z przekroczenia wartosci dopuszczalnej pojawi sie przed terminem
przedawnienia sie reklamagji, to Zleceniodawca moze zadaé usuniecia tej wady.

Wykonawca ma prawo do uzyskania zwrotu kwoty potrgconej z powodu wady, jezeli wada
zostanie usunieta w ramach jego zobowigzan gwarancyjnych.

8.2. Odbior robaét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajagcych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie podsypki pod
nawierzchnie. Ze wzgleddw technologicznych, za zgoda Inspektora nadzoru dopuszcza sie odbidr
nawierzchni z kostki bez odbioru podsypki na podstawie odbioru podbudowy i docelowej nawierzchni.

Pozostate roboty towarzyszgce wykonaniu nawierzchni (podbudowa, obramowanie itp.) powinny
by¢ wykonane i odebrane wg odrebnych STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- zakup i transport niezbednych materiatéw,

— wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

- ew. przygotowanie podtoza pod podsypke (o ile podsypka nie jest uktadana bezposrednio po
odbiorze podbudowy pod nawierzchnie z kostki betonowej),

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej zageszczeniem,

— ulozenie i ubicie kostek,

— wypetnienie spoin piaskiem w nawierzchni,

— pielegnacja nawierzchni,

— wykonanie wszystkich wymaganych badan, pomiardw, prob i sprawdzen wskazanych w niniejszej
STWIORB oraz normatywach w niej powotanych,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejszg STWIORB, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

Cena wykonania 1m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot
towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktore sg ujete w innych pozycjach
przedmiarowych i kosztorysowych, a zakres jest okreslony w odrebnych STWiORB.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 197-1 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym .

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkcji betonu.

BN-68/8931-04 Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikdw wydan. Inwestycja powinna byC realizowana w oparciu
o najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkéw
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyzej zestawionych normatywach).

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) z pdzniejszymi
zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041), wraz z pdzniejszymi zmianami.
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11. ZALACZNIKI
ZALACZNIK 1 - Przyktady ksztattdw betonowej kostki brukowej

Najczesciej spotykane ksztatty kostek i sposoby ich uktadania (wg W. Brylicki: Kostka brukowa
z betonu wibroprasowanego, 1998).

a b C d
L (P ) 2 O

Holland Unidecor Behaton Unistone 0ld Town

WGy e 2l
i W R

Podstawowe ksztatty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zielinski: Nawierzchnie kostek betonowych
w Swietle doswiadczen zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)

Oznaczenia:
(1) - typ kostki charakterystyczny dla wigzan w jodetke,
(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wigzan w rzedy proste.
Ksztattki zacienione - typ kostki zapewniajgcy dobry rozktad obcigzenia.

Kategoria A
Kategoria B (2)

0 (2 P (2) Q— (2
Kategoria C

u vV (2

Kategoria A: kostki zazebiajgce sie wzajemnie na wszystkich czterech bocznych Sciankach - spoiny nie
rozszerzajg sie pod ruchem.

Kategoria B: kostki zazebiajgce sie wzajemnie na dwdch bocznych Sciankach - utrudnione rozszerzanie spoin
réwnolegle do osi podtuznej elementow.

Kategoria C: kostki nie zazebiajg sie wzajemnie - wymagana jest duza dokfadnos¢ ukfadania kostek
o0 jednakowych wymiarach.
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D-04.10.01.00
Geokompozyt

D-04.10.01.01
Ulozenie geokompozytu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
Przedmiotem niniejszej STWiIORB sg wymagania dotyczace wykonania robdt robot dla:
budowy lub przebudowy drdg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do dziatek,
renowacji rowdw melioracyjnych oraz rekultywacji gruntéw dla zadania pn.: ,,Zagospodarowanie

poscaleniowe wsi Chodéw, gmina Charsznica”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogolng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czeS¢ Dokumentagji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania

/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem warstwy gekompozytu w postaci geowtdkniny pod warstwami
konstrukcyjnymi drog zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wiokien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy sie m.in. duzg
wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscig. Geosyntetyki obejmujg: geosiatki, geowtokniny,
geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.

1.4.2. Geowldknina - materiat nietkany wykonany z widkien syntetycznych, ktorych spdjnosc jest
zapewniona przez igtowanie lub inne procesy taczenia (np. dodatki chemiczne, potaczenie
termiczne) i ktdry zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.

1.4.3. Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z widkien syntetycznych przez przeplatanie dwdch lub
wiecej uktadow przedz, wtokien, filamentow, tasm lub innych elementdw.

1.4.4. Geokompozyt - materiat ztozony z co najmniej dwoch rodzajow potaczonych geosyntetykow,
np. geowtdkniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty.

1.4.5. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wiekszymi niz elementy
sktadowe, z oczkami potgczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi

1.4.6. Georuszt - siatka wewnetrznie potgczonych elementéw wytrzymatych na rozcigganie,
wykonanych jako ciggnione na goraco, uktadane i sklejane lub zgrzewane.

1.4.7. Wzmocnienie geosyntetykiem podtoza pod warstwami konstrukcyjnymi - wykorzystanie
wiasciwosci geosyntetyku przy rozcigganiu (wytrzymatosci, sztywnosci) do poprawienia

wiasciwosci mechanicznych podtoza zalegajacego pod warstwami konstrukcyjnymi.

1.4.8. Stabe podtoze - warstwy gruntu nie spetniajgce wymagan, wynikajgcych z warunkow noSnosci
lub statecznosci albo warunkow przydatnosci do uzytkowania.

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definiciami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

0Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”

p. 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 2.

2.2, Materiatly do wykonania robot
2.2.1. Zgodno$¢ materiatdw z dokumentacjg projektows i aprobatg techniczng
Materiaty do wykonania wzmocnienia podtoza pod warstwami konstrukcyjnymi za pomoca
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geosyntetyku powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub STWiORB oraz
z odpowiednig aprobatg techniczna.

2.2.2, Geosyntetyk

Przy realizacji robot ujetych w p. 1.3. niniejszej STWIORB dla przedmiotowego zadania nalezy
stosowacé geowtdknine spetniajgca wymagania zestawione w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla geosyntetyku

Lp. Wiasciwosc¢ Wymagania Metoda badan
wg
1 Wytrzymato$¢ na rozcigganie (zaréwno wzdtuz, 16 kN/m PN-EN ISO
jak i wszerz wyrobu), 10319
2 Wytrzymato$¢ na przebicie dynamiczne 19mm PN-EN ISO
13433
3 Statyczne przebicie (metoda CBR) 2,4kN PN-EN ISO
12236
4 Wodoprzepuszczalnosé w kierunku 85 I/(m2s) PN-EN ISO
prostopadtym do powierzchni 11058

Geosyntetyki powinny by¢ dostarczane w rolkach nawinietych na tuleje lub rury. Wymiary
(szerokos¢, dtugosc) mogg by¢ standardowe lub dostosowane do indywidualnych zaméwien (niektore
wyroby mogg by¢ dostarczane w panelach). Rolki powinny by¢ opakowane w wodoszczelng folie,
stabilizowang przeciw dziataniu promieniowania UV i zabezpieczone przed rozwinieciem.

Warunki sktadowania nie powinny wptywac na wtasciwosci geosyntetykow. Podczas
przechowywania nalezy chroni¢ materiaty przed: zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak réwniez przed
dtugotrwatym (np. parotygodniowym) dziataniem promieni stonecznych. Materiaty nalezy
przechowywac wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na wyréwnanym
podtozu. Nie nalezy ukfadac na nich zadnych obcigzen. Opakowania nie nalezy zdejmowac az do
momentu wbudowania.

Podczas fadowania, roztadowywania i skladowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziataniem wysokich temperatur.

2.2.3. Materiat do warstwy zalegajacej nad geosyntetykiem

Kruszywo do warstwy zalegajgcej bezposrednio nad geosyntetykiem powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w STWiORB D-04.04.02.00 p. 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w STWiIORB D-M-00.00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podioza pod
warstwami konstrukcyjnymi

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania

Z nastepujacego sprzetu:

- do ukfadania geosyntetykow - uktadarki o prostej konstrukcji, umozliwiajgce rozwijanie
geosyntetyku ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysiegnika koparki, ciggnika, tadowarki
itp.,

- do wykonania robdt ziemnych — sprzetu wg STWiORB D-02.00.00.00 p. 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okre$lono w STWiIORB D-M-00.00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 4.

4.2, Transport materiatow

Geosyntetyki mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu, pod warunkiem:

- opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,

- zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem sie w czasie przewozu,

- ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

- niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami moggcymi przebic¢
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lub rozcig¢ geosyntetyki.
Materiat zasypki powinien by¢ przewozony zgodnie z wymaganiami STWiORB dla warstwy
zalegajacej bezposrednio nad geosyntetykiem (zgodnie z dokumentacjg projektowg).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

0Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i sposdb wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podtoza pod warstwami
konstrukcyjnymi powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

5.3. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dotyczg ustalenia lokalizacji uktadania lokalizacji geosyntetykow (zgodnie
z dokumentacjg projektowg), odtworzenia trasy, ew. usuniecia przeszkdd, przygotowania podioza
i ew. usuniecia gornej warstwy podtoza stabonosnego.

Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych, usuniecie drzew, krzakéw, humusu, darniny

i roboty rozbiérkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom STWiORB D-01.00.00.00.

Przygotowanie podioza wymaga:

- usuniecia drzew, krzewdw, korzeni, wiekszych kamieni, ktore mogtyby uszkodzi¢ materiat
geotekstylny, a takze ziemi roslinnej,
- wykonania i odebrania koryta (po zakoriczeniu robdt ziemnych).

5.4. Ukladanie i zasypywanie geosyntetykow

Geosyntetyki nalezy uktadac na podstawie przygotowanego przez Wykonawce planu,

okreslajgcego wymiary pasm, kierunek postepu robét, kolejno$¢ uktadania pasm, szeroko$¢ zaktaddw,
sposob taczenia, mocowania tymczasowego itp. Wymagany jest kierunek uktadania ,pod gére”.
Geosyntetyki nalezy tak uktadaé, by pasma lezaty poprzecznie do kierunku zasypywania. Wszelkie
zaktady sasiednich pasm powinny wynosi¢ co najmniej 50 cm. Pasma nalezy uktada¢ w poprzek osi
drog, placdw sktadowych i zjazddw. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr - pasma nalezy
przymocowac (np. wbitymi w grunt pretami w ksztatcie U) lub chwilowo obcigzy¢ (np. pryzmami
gruntu, workami z gruntem itp.). W uzasadnionych przypadkach wymagane jest taczenie pasm,
najczesciej na budowie za pomocg zszycia, potaczen specjalnych itp.

Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (okoto 5 m), gdyz mniej jest zakladow

i pofaczen. Nie dopuszcza sie stosowania pasm mniejszych niz 3 m.

W miejscach, gdzie zachodzi koniecznos¢ zmniejszenia wymiaréw uktadanych pasm

geosyntetykdw - rolki materiatu nalezy cig¢ na potrzebny wymiar za pomocg odpowiednich urzadzen,
np. pity mechanicznej. Nie nalezy przy tym dopuszcza¢ do miejscowego topienia materiatu, aby nie
spowodowac sklejania warstw rolki.

Zasypywanie powinno nastepowac od czofa pasma na utozony materiat, po czym zasypka jest
rozktadana na catej powierzchni odpowiednim urzadzeniem, najczesciej spycharkg, a tylko wyjgtkowo
recznie. Materiat zasypowy (kolejnej warstwy) nie powinien by¢ zrzucany z wiekszej wysokosci, by nie
niszczy¢ geosyntetykdw. Pasma nalezy uktadad ,,dachdéwkowo”, aby przesuwanie zasypki nie
powodowato podrywania materiatu.

Niedopuszczalny jest ruch pojazddéw gasienicowych, walcdw okotkowanych i innych ciezkich

maszyn bezposrednio po utozonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki

0 grubosci zapewniajgcej uzyskanie projektowanej grubosci kolejnej warstwy (zgodnie z dokumentacjg
projektowg). Za zgodg Inspektora nadzoru mozna dopusci¢ ruch ciezkich pojazdéw kotowych po
materiale, jesli

powstanie kolein powoduje wybranie luzéw i napiecie materiatu, dzieki czemu lepiej przeciwdziata on
odksztatceniom gruntu. Koleiny nastepnie wypetnia sie zasypka.

Sposdb wykonania zasypki powinien by¢ zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej

i odpowiada¢ wymaganiom STWIORB dla warstwy zalegajacej nad geosyntetykiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
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stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosdi,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatdw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykonac w czasie robot podano

w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

0Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,, Wymagania ogdine” p. 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa ukfadania geosyntetykdw jest mz (metr kwadratowy) powierzchni

przykrytej geosyntetykiem, zgodnie z zatozeniami projektowymi - bez doliczania powierzchni zaktadow
oraz ewentualnej zwiekszonej powierzchni w stosunku do przyjetej w dokumentacji (wynikajacej np.
z zastosowania przez Wykonawce wezszych geosyntetykow). Odbidr warstwy moze nastgpi¢ dopiero
po wykonaniu catosci robdt, tgcznie z przykryciem geokompozytu warstwa z kruszywa zrealizowang
wg odrebnej STWiORB.

Wykonanie zasypki geosyntetyku nalezy rozliczy¢é w oparciu o odrebne pozycje przedmiarowe

oraz zgodnie z odrebnymi STWIORB dotyczgcymi warstwy zalegajgcej bezposrednio nad
geosyntetykiem (zgodnie z dokumentacjg projektowa).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
0Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug p. 6 daty
wyniki

pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- utozenie geosyntetyku.

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami p. 8.2. STWiORB D-M-00.00.00.00
~Wymagania ogdlne” oraz niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D-M-00.00.00.00
»~Wymagania ogdlne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 mz2 wzmocnienie geosyntetykiem podtoza pod warstwy konstrukcyjne
obejmuje:
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkdji,

- 0znakowanie robdét,
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie, nalezyte sktadowanie i przygotowanie materiatdw,

- utozenie geosyntetyku, w tym wykonanie niezbednych zaktaddw, ktdre nie podlegajg odrebnej
zapfacie,

- dostarczenie sprzetu i maszyn,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej STWIORB,

- odwiezienie sprzetu i maszyn.

Dodatkowo cena wykonania 1 m2 zasypki (ujetej w odrebnej pozycji przedmiarowej - w ramach
wykonania warstwy zalegajgcej bezposrednio nad geosyntetykiem) - obejmuje zasypanie
geosyntetyku materiatem zgodnie z wymaganiami p. 5.4. niniejszej specyfikacji i STWiORB D-
04.04.01.00.

Cena wykonania nie obejmuje robdt innych, ktdre powinny zostaty ujete w osobnych pozycjach
przedmiarowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 10319 Geosyntetyki. Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich prébek.

PN-EN ISO 12236 Geosyntetyki. Badanie statycznego przebicia (metoda CBR).

PN-EN ISO 11058 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie charakterystyk wodoprzepuszczalnosci

w kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu, bez obcigzenia.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym

zestawieniu nie wskazano rocznikow wydan. Inwestycja powinna byc realizowana w oparciu

o najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkéw
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyzej zestawionych normatywach).
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D-06.00.00.00
ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01.00
Umocnienie skarp, rowow i $ciekow

D-06.01.01.22

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10cm
D-06.01.01.44

Umocnienie skarp brukowa kostka betonowa

D-06.01.01.46

Umocnienie skarp i dna rowu betonowymi ptytami azurowymi
D-06.01.01.61

Umocnienie dna rowow i sciekdw elementami prefabrykowanymi korytkowymi
D-06.01.01.62
Umocnienie $ciekow elementami prefabrykowanymi korytkowymi - przy krawedzi jezdni

06.01.01.68b

Umocnienie wylotu scieku skarpowego betonowymi elementami monolitycznymi

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robo6t dla: budowy lub
przebudowy drdg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do dziatek, renowacji
rowdw melioracyjnych oraz rekultywacji gruntéw dla zadania pn.: ,Zagospodarowanie poscaleniowe
wsi Choddéw, gmina Charsznica”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czes¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

— humusowania =z obsianiem skarp (i innych projektowanych powierzchni zielonych)
z wykorzystaniem zdjetego humusu, grubo$¢ humusowania - 10cm,

— umocnienia skarp na wlotach i wylotach przepustéw oraz przykanalikdéw szarg brukowg kostka
betonowg grubosci 6 cm na zaprawie cementowej grubosci 10 cm wraz z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowo-piaskowg (1:2), zgodnie z czeScig rysunkowg dokumentacji projektowej
(przepusty pod droga, wyloty/wyloty z kanalizacji deszczowej, przepusty pod zjazdami),

— umocnienia skarp i/lub dna rowu betonowymi ptytami azurowymi o wymiarach 60x40x10 cm z
betonu C25/30 (B30) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 10cm, wraz z
wypetnieniem otwordw kruszywem tamanym 0-+31,5mm,

— umocnienia dna rowdw prefabrykowanymi elementami typu korytkowego o wymiarach
55x38x50 cm z betonu C25/30 (B30) na podsypce cementowo—piaskowej (1:4) grubosci 5cm
oraz na warstwie wzmacniajgcej podtoze gruntowe z kruszywa stabilizowanego cementem
0 wytrzymatosci 0,5+1,5MPa, grubosci 10cm (i szerokosci 60cm) wraz z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowo-piaskowg (1:2),

— utozenia Scieku przy krawedzi jezdni z prefabrykowanych elementéw korytkowych o wymiarach
60x50x15cm z betonu min. C25/30 (B30) i nasigkliwosci <5%, na podsypce cementowo-
piaskowej (1:4) gr. 5cm oraz na tawie z oporem z betonu klasy min. C25/30 (B30), wraz
z wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg (1:2); wg rysunku szczegétowego,

— umocnienia wylotu scieku korytkowego na piyty zelbetowe monolitycznymi elementami z betonu
klasy min. C30/37 o wym. wg planu sytuacyjnego na warstwie kruszywa stabilizowanego
cementem o wytrzymatosci 0,5+1,5 MPa grubosci 15 cm (wg rysunku szczegdtowego).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Réw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.
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1.4.2, Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

1.4.3. Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.4. Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.5. Mulczowanie - naniesienie na powierzchnie gruntu $cidtki (np. sieczki, strozyn, trocin, torfu)
z lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i erozja.

1.4.6. Hydromulczowanie - sposéb hydromechanicznego nanoszenia mieszaniny (o podobnych
parametrach jak uzywanych do hydroobsiewu), w sktadzie ktorej nie ma nasion traw i roslin
motylkowatych.

1.4.7. Hydroobsiew - proces obejmujgcy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, srodkéw
uzyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu (po
wykonaniu humusowania).

1.4.8. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z ptynnych
osadow Sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowtdkniny i geosyntetykdw, doraznie
zabezpieczajgca przed erozjg powierzchniowg do czasu przejecia tej funkcji przez okrywe roslinna.

1.4.9. Biowtdknina - mata z widkna bawetnianego lub bawetnopodobnego, wykonana technika
witokninowg z rownomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw i roslin
motylkowatych, stuzaca do umacniania powierzchni.

1.4.10. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materialy, wytworzone technikg
tkacka, dziewiarskg lub widkninowa, w tym geotkaniny i geowtdkniny) i pokrewne wyroby jak:
georuszty (pfaskie struktury w postaci regularnej otwartej siatki wewnetrznie pofgczonych
elementéw), geomembrany (folie z polimerédw syntetycznych), geokompozyty (materiaty ztozone
z roznych wyrobdw geotekstylnych), geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), geosieci
(ptaskie struktury w postaci siatki z otworami znacznie wiekszymi niz elementy sktadowe,
z oczkami potgczonymi weztami), geomaty z siatki (siatki ze strukturg przestrzenng), geosiatki
komorkowe (z tasm tworzacych przestrzenng strukture zblizong do plastra miodu).

1.4.11, Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu
na budowie stanowi umocnienie skarp, rowu lub Scieku.

1.4.12. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzacy do
odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikédw oraz przylegtego terenu do
odbiornikdw sztucznych lub naturalnych.

1.4.13. Kruszywo stabilizowane cementem — mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,
a w razie potrzeby dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotdow lotnych lub chlorku lub chlorku
wapiennego, dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukoriczenia
procesu wigzania cementu.

1.4.14. OkreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 2.

Stosowac¢ nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych Dz. U. nr 92, poz. 881.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i $ciekdw objetymi niniejszg STWIORB
sq:
— ziemia urodzajna (humus),
— nasiona traw oraz roslin motylkowatych,
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w razie koniecznosci (w przypadku erozji powierzchniowej lub braku statecznosci humusu na

skarpach) - materiatdw do przeprowadzenia zabiegdow konserwacyjnych wykonanego

humusowania (zabezpieczajacych przed erozjg powierzchniowg do czasu przejecia tej funkdji

przez okrywe roslinng), np.: mieszanin do mulczowania i/lub hydromulczowania, materiatéw do

tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (np. z ptynnych osadéw Sciekowych, emulsji bitumicznych

lub lateksowych, biowtdkniny czy geosyntetykdw) lub innych ustalonych z Inspektorem nadzoru,

— kruszywo naturalne 0+63,0mm do podsypki pod umocnienie dna i skarp azurowymi ptytami
zelbetowymi,

— podsypka cementowo—piaskowa,

— zaprawa cementowo-piaskowa,

— materialy do warstw kruszywa stabilizowanego cementem, wzglednie sama mieszanka do
wykonania ww. warstw,

— materiaty do wykonania elementéw ,na morko” z betonu klasy min.:

o (25/30 — dla taw pod prefabrykaty, wzglednie gotowe mieszanki oraz materiaty do pielegnaciji
i izolacji ww. elementdw,
o C30/37 — dla umocnienia wlotu i wylotu $cieku skarpowego, wzglednie gotowe mieszanki oraz
materiaty do pielegnagji i izolacji ww. elementow;
— prefabrykowane elementy betonowe:

$cieki drogowe korytkowe,

Scieki trapezowe,

ptyty azurowe o wymiarach 40x60x10cm,
kostka brukowa szara;

- kruszywo do wypetniania otworéw w betonowych i zelbetowych ptytach azurowych.

O O O O

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawieraC co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia,
Ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

— optymalny sktad granulometryczny:

o frakcja ilasta (d < 0,002mm) 12+18%,

o frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20+30%,

o frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0mm) 45+70%;
- zawarto$¢ fosforu (P20s) > 20mg/m?,
- zawarto$¢ potasu (K20) > 30mg/m?,
- kwasowos¢ pH >5,5.

2.4. Nasiona traw oraz roslin motylkowatych

Wybdr gatunkdéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu.

2.5. Kruszywo naturalne 0+-63,0mm do podsypki pod azurowe ptyty zelbetowe

Do wykonania podsypki pod azurowe plyty zelbetowe nalezy zastosowaC mieszanke z kruszywa
naturalnego odpowiadajacg wymaganiom PN-B-11111:1996, o uziarnieniu 0+63,0 mm (o grubosci
zgodnej z dokumentacjg projektowa.

2.6. Materialy na podsypke cementowo-piaskowa oraz do zaprawy wypetnienia spoin

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN
13139 oraz PN-EN 13043 (do zaprawy).

Na podsypke nalezy zastosowa¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do
zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawartos¢ pytdw w kruszywie na podsypke cementowo-piaskowg (wzglednie cementowo-zwirowa
— dla wiekszych frakgji kruszywa) i do zaprawy cementowo-piaskowej nie moze przekracza¢ 3%, a na
podsypke piaskowa i/lub zwirowg - 8%.

Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami.

Cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 N/R
odpowiadajagcy wymaganiom PN-EN 197-1.

181



Zagospodarowanie poscaleniowe D-06.01.01.00 Umocnienie skarp, rowow i $ciekow

Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy
czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za zgoda
Inspektora nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do robét.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 lub woda pitna z wodociggu.

Przy sporzadzaniu recepty na podsypke cementowo-piaskowo (wzglednie cementowo-zwirowg —
dla wiekszych frakgcji kruszywa) wyjsciowy stosunek piasku do cementu powinien wynosi¢ 1:4, zas dla
zaprawy cementowo-piaskowej (do wypetniania szczelin) — 1:2. Nalezy ostatecznie tak dobrad
materiaty, aby:

— podsypka:
o spetniata wytrzymatoS¢ na Sciskanie: R7 = 10 MPa, Ras = 14 MPa,
o przy wspotczynniku wodno-cementowym: 0,20-+-0,25,

- Zzaprawa:
o spetniata wytrzymatos¢ na Sciskanie: Ras = 30MPa.

WytrzymatoS¢ na Sciskanie mozna sprawdza¢ na prébkach prostopaditosciennych wg PN-
B 04500:1985 lub cylindrycznych, wykonanych analogicznie jak dla probek stabilizacji gruntu/kruszywa
cementem wg PN-S 96012:1997.

2.7. Materialy do warstwy kruszywa stabilizowanego cementem

Materiaty przewidziane do wykonania warstw wzmacniajacych podioze gruntowe z kruszywa
stabilizowanego cementem — wg STWiIORB D-04.05.01.00.

2.8. Prefabrykowane elementy betonowe

Prefabrykowane elementy betonowe ujete w ramach niniejszej STWIORB powinny odpowiadac
wymaganiom PN-EN 13369, BN-80/6775-03/01 oraz:

— PN-EN 1338 — dla kostki brukowej,
— PN-EN 1339 - dla ptyt betonowych:

o azurowych 40x60x10cm — w zakresie postanowien ogoélnych powotanej normy bez wtasciwosci
fizycznych i mechanicznych;
— PN-EN 1433 — dla elementéw prefabrykowanych umacniajgcych dno rowdw i Sciekow (Scieki
betonowe typu korytkowego) w zakresie postanowien ogdlnych powotanej normy;

z uwzglednieniem uszczegdtowien zawartych w niniejszej STWiORB.
Do wykonania prefabrykatdw nalezy stosowaé beton klasy co najmniej:

- C30/37 - dla wszystkich prefabrykowanych elementow ze zbrojeniem (m.in. elementéw
trapezowych do Sciekéw skarpowych, Zelbetowych ptyt azurowych), spetniajgcy wszystkie
wymagania w tablicy 1a (w tym wymagania dla klasy ekspozycji),

— C25/30 (B30) — dla wszystkich prefabrykatéw betonowych bez zbrojenia za wyjatkiem elementéw
nawierzchni drogi bez zbrojenia, w szczegdlnosci kostki brukowej (takich jak: Scieki drogowe
korytkowe i trdjkatne, ptytki chodnikowe, piyty azurowe bez zbrojenia), spetniajgcy wszystkie
wymagania w tablicy 1b (w tym wymagania dla klasy ekspozycji).

Kostka betonowa powinna spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone w STWiORB D-05.03.23a.00
zgodnie z normg PN-EN 1338.

Tablica 1a. Wymagania dla betonu wszystkich prefabrykowanych elementéw ze zbrojeniem.

Lp. Wiasciwosc Wymagania Badanie wg normatywu

1 | Wytrzymatos$¢ na Sciskanie dla klasy: C30/37 wg PN EN 206-1 PN-EN 12390-3

Przepuszczalnos¢ wody przez beton
2 | odpowiadajgca przynajmniej stopniowi
wodoprzepuszczalnosci:

W8 (klasyfikacja wg oznaczen

- . *
PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988

Nasigkliwo$¢ nie wieksza niz: 5% PN-B 6250:1988*
Odpornos¢ na dziatanie mrozu, nie F150 (klasyfikacja wg oznaczen ) . «
4 mniejsza niz dla stopnia mrozoodpornosci: PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988
Klasa ekspozycji
5.1 | Korozja spowodowana karbonatyzacjg XC4 —wg PN-EN 206-1 -
Korozja spowodowana chlorkami B _ i i
>-2 niepochodzgcymi z wody morskiej XD1 —wg PN-EN 206-1
53 Agresywne oddziatywanie zamrazania / XF4 — wg PN-EN 206-1 }

rozmrazania ze $rodkami odladzajgcymi
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Lp. | Wiasciwosc | Wymagania Badanie wg normatywu

*) zastosowano nieaktualne normy, co wynika z opracowywania dokumentacji projektowej w okresie przejéciowym, w ktérym
dostosowywano obowigzujace w kraju rozporzadzenia, Polskie Normy oraz wytyczne w zwigzku z konieczno$cig wprowadzania
norm europejskich. Dlatego dopuszcza sie weryfikacje nieobowigzujgcych dokumentdw odniesienia oraz zakresu badan
i samych wymagan w czasie realizacji inwestycji, jednak za pisemng zgoda przedstawicieli Zamawiajgcego i Projektanta oraz
pod warunkiem spetnienia wszystkich badan w ujetych normatywie zamiennym (a nie wybidrczo wybranych).

Tablica 1b. Wymagania dla betonu dla wszystkich prefabrykatéw betonowych bez zbrojenia za
wyjatkiem elementéw nawierzchni drogi bez zbrojenia (w szczegdlnosci kostki brukowej betonowesj).

Lp. Wiasciwosc Wymagania Badanie wg normatywu
o . . C25/30 (B30) ) )
1 | WytrzymatosS¢ na Sciskanie dla klasy: wg PN EN 206-1 PN-EN 12390-3
Przepuszczalnos¢ wody przez beton . ,
2 | odpowiadajaca przynajmniej stopniowi w8 (klasyﬁkaCJa.wg oinaczen PN-B 6250:1988*
Pl PN-B 6250:1988*)
wodoprzepuszczalnosci:
Nasigkliwo$¢ nie wieksza niz: 5% PN-B 6250:1988*
Odporno$¢ na dziatanie mrozu, nie F150 (klasyfikacja wg oznaczen ) . %
4 mniejsza niz dla stopnia mrozoodpornosci: PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988
Klasa ekspozycji
5.1 | Adresywne oddziatywanie zamrazania / XF2 — wg PN-EN 206-1 )
rozmrazania ze Srodkami odladzajacymi

*) zastosowano nieaktualne normy, co wynika z opracowywania dokumentacji projektowej w okresie przejéciowym, w ktorym
dostosowywano obowigzujace w kraju rozporzadzenia, Polskie Normy oraz wytyczne w zwigzku z konieczno$cig wprowadzania
norm europejskich. Dlatego dopuszcza sie weryfikacje nieobowigzujgcych dokumentdw odniesienia oraz zakresu badan
i samych wymagan w czasie realizacji inwestycji, jednak za pisemng zgoda przedstawicieli Zamawiajgcego i Projektanta oraz
pod warunkiem spetnienia wszystkich badan w ujetych normatywie zamiennym (a nie wybidrczo wybranych).

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom: PN-EN 12620 z uwzglednieniem klasy
ekspozycji betonu w tablicach 1.

Pozostate wymagania kruszywa analogicznie jak dla elementéw wykonywanych monolitycznie,
zgodnie z p. 2.9.2. niniejszej STWIORB.

Wymagania dla cementu zawarto w p. 2.9.3. niniejszej STWiIORB.

Wymagania dla wody zawarto w p. 2.9.4. niniejszej STWiORB.

Wymagania dla domieszkéw do betonu zawarto w p. 2.9.5. niniejszej STWiORB.

Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéow betonowych, powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

- na dtugosci + 10 mm,
— na wysokosci i szerokosci + 3 mm.

Powierzchnia prefabrykatow powinna by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw betonu, o fakturze zatartej.
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni elementdw nie powinna przekracza¢ 3 mm.

Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu
utwardzonym i dobrze odwodnionym.

Wymagania dotyczace skladowania kostki brukowej betonowej przedstawiono w odrebnej
STWIORB D-05.03.23a.00 ,,Nawierzchnie z betonowej kostki”.

2.9. Materiaty do wykonania monolitycznych elementéw betonowych
2.9.1. Beton
Do wykonania monolitycznych elementdw betonowych nalezy stosowac beton klasy co najmniej:

— C25/30 (B30) - dla taw zoporem pod prefabrykaty betonowe, spetniajgcy wymagania
przedstawione w tablicy 2a,

- C30/37 - dla umocnienia wlotu i wylotu S$cieku skarpowego, spetniajagcy wymagania
przedstawione w tablicy 2b.

Tablica 2a. Wymagania dla betonu do wykonania monolitycznych taw z oporem pod prefabrykowane
elementy betonowe

Lp. Wiasciwosc Wymagania Badanie wg normatywu
r . . C25/30 (B30) ) )
1 | WytrzymatosSC na Sciskanie dla klasy: wg PN EN 206-1 PN-EN 12390-3
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Lp. Wiasciwosc Wymagania Badanie wg normatywu
Przepuszczalnos¢ wody przez beton . ,
2 | odpowiadajgca przynajmniej stopniowi w8 (klasyﬁkaCJa.wg oinaczen PN-B 6250:1988*
Pl PN-B 6250:1988*)
wodoprzepuszczalnosci:
Nasigkliwo$¢ nie wieksza niz: 5% PN-B 6250:1988*
Odporno$¢ na dziatanie mrozu, nie F150 (klasyfikacja wg oznaczen ) . %
4 mniejsza niz dla stopnia mrozoodpornosci: PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988
Klasa ekspozycji
51 Agresywne oddziatywanie zamrazania / XF2 — wg PN-EN 206-1 }
rozmrazania ze Srodkami odladzajacymi

*) zastosowano nieaktualne normy, co wynika z opracowywania dokumentacji projektowej w okresie przejéciowym, w ktérym
dostosowywano obowigzujace w kraju rozporzadzenia, Polskie Normy oraz wytyczne w zwigzku z konieczno$cig wprowadzania
norm europejskich. Dlatego dopuszcza sie weryfikacje nieobowigzujgcych dokumentdw odniesienia oraz zakresu badan
i samych wymagan w czasie realizacji inwestycji, jednak za pisemnga zgodg przedstawicieli Zamawiajgcego i Projektanta.

Tablica 2b. Wymagania dla betonu do wykonania monolitycznych wlotdw i wlotéw do Sciekdw

skarpowych
Lp. Wiasciwosc Wymagania Badanie wg normatywu
1 | Wytrzymatos$¢ na Sciskanie dla klasy: C30/37 PN-EN 12390-3
Przepuszczalnos¢ wody przez beton . ,
2 | odpowiadajgca przynajmniej stopniowi w8 (klasyﬁkaCJa.wg oinaczen PN-B 6250:1988*
Pl PN-B 6250:1988*)
wodoprzepuszczalnosci:
Nasigkliwo$¢ nie wieksza niz: 5% PN-B 6250:1988*
Odporno$¢ na dziatanie mrozu, nie F150 (klasyfikacja wg oznaczen ) . %
4 mniejsza niz dla stopnia mrozoodpornosci: PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988
Klasa ekspozycji
Agresywne oddzialywanie zamrazania /
5.2 A p ) ) . XF4 -
rozmrazania ze Srodkami odladzajacymi

*) zastosowano nieaktualne normy, co wynika z opracowywania dokumentacji projektowej w okresie przejéciowym, w ktorym
dostosowywano obowigzujace w kraju rozporzadzenia, Polskie Normy oraz wytyczne w zwigzku z konieczno$cig wprowadzania
norm europejskich. Dlatego dopuszcza sie weryfikacje nieobowigzujgcych dokumentdw odniesienia oraz zakresu badan
i samych wymagan w czasie realizacji inwestycji, jednak za pisemna zgodg przedstawicieli Zamawiajgcego i Projektanta.

Sktad mieszanki betonowej do elementdw wykonywanych ,na mokro” ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytwdrni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.9.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom: PN-EN 12620 z uwzglednieniem klasy
ekspozycji betonu w tablicach 2ai 2b.

Ziarna kruszywa do betonu nie powinny byC wieksze niz 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju
poprzecznego elementu.

Kruszywa powinny charakteryzowac sie stato$cig cech fizycznych i jednorodnosci uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie betonu o statej jakosci. Powinny sktadac sie z elementdéw niewrazliwych
na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikow famliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani
rozpuszczalnych siarczandw, pirytow, pirytdw gliniastych i sktadnikdéw organicznych.

Producent kruszywa powinien zapewni¢ odbiorcy dostep do procesu produkcyjnego oraz wglad
do Zaktadowej Kontroli Produkdiji.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe lub Wytwdrni mieszanki Betonowej, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym
i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami rodzajami i frakcjami kruszyw (zaréwno w trakcie sktadowania jak i poboru).

Poszczegdlne kruszywa nalezy sktadowaé oddzielnie, w zasiekach uniemozliwiajgcych
wymieszanie sie sgsiednich pryzm. Zaleca sie, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byty
chronione przed opadami za pomocg plandek lub zadaszen.

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiska powinny by¢ wczeSniej uzgodnione
z Inspektorem nadzoru.

2.9.3. Cement
Do wykonania betonu powinien by¢ stosowany cement:

— CEMI - portlandzki,
— CEM II — krzemionkowy, puculanowy lub wapienny (nie dopuszcza sie stosowanie cementu
portlandzkiego: zuzlowego, popiotowego i zuzlowo-popiotowego),
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— CEM III - hutniczy, lecz jedynie pod warunkiem wykonania i utrzymania warstwy w okresie
zapewniajgcym utrzymanie temperatury min. 5°C (liczac od momentu przygotowania mieszanki,
poprzez jej utozenie, zageszczenie, az do momentu uzyskania przez warstwe wymaganej
wytrzymatosci na Sciskanie, nie krétszym jednak niz 28 dni).

Nalezy stosowac cement o klasie wytrzymatosci 32,5 N spetniajgcy wymagania normy PN-EN 197-
1. Dopuszcza sie, w razie potrzeby, zastosowanie cementdw o wysokiej wczesnej wytrzymatosci (32,5
R).

Minimalng ilos¢ cementu oraz maksymalny wspotczynnik w/c (wspotczynnik woda / cement)
nalezy dobra¢ z uwzglednieniem klasy ekspozycji betonu wg tablicy F1 PN-EN 206-1 oraz zakresu
i charakterystyki robdt betonowych. Producent cementu powinien przedstawi¢ wyniki badan
kontrolnych przynajmniej raz na miesiac.

Dla zadnej z klas cementéw nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajgcych sie rozgnies¢
w palcach.

Cement nalezy przechowywa¢ w sposob zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08. Cement
w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do:

— 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
— terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach
oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig
3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workow
trzywarstwowych).

2.9.4. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 1008. Powinna
pochodzi¢ ze zrddet nie budzacych Zzadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitng. Woda pochodzaca z watpliwych zrodet nie
moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania na zgodnos$¢ z podang norma.

Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej
wytrzymatosci i stopnia urabialno$ci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage rowniez ilosci wody
zawarte w kruszywie, w sposéb pozwalajgcy na zachowanie stosunku w/c.

2.9.5. Domieszki do betonu

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewidujg to dokumentacja
projektowa, STWIORB lub wskazania Inspektora nadzoru, przy czym w przypadku braku danych
dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobdr powinien byé dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-
1.

Domieszki powinny odpowiada¢ PN-EN 934-2.

2.9.6. Materiaty do pielegnacji betonu wykonanego ,na mokro”

Do pielegnacji $wiezo wykonanych elementéw z betonu cementowego (,na mokro”) nalezy
stosowac:

— preparaty powtokowe,
— folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza sie pielegnacje warstwg wiokniny o grubosci, przy obcigzeniu 2 kPa, co najmnigj
5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez zraszanie woda. Ewentualna zmiana sposobu
pielegnacji elementdw betonowych konieczna jest zgoda Inspektora nadzoru.

2.9.7. Materialy izolacyjne do betonu

Do izolowania elementéw betonowych (ktore nie s3 betonowane w miejscu wbudowania) nalezy
stosowac odpowiednie materiaty posiadajgce aprobate techniczng oraz atest producenta, takie jak:

— emulsja kationowa wg EmA-99, IBDiM,

- roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B 24620:1998,

— lepik asfaltowy na gorgco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 1958,

— wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajgce aprobaty
techniczne - za zgodg Inspektora nadzoru.

2.10. Kruszywo do wypetnienia otworéw w prefabrykowanych ptytach azurowych

Kruszywo do wypetnienia otwordow w betonowych i zelbetowych pytach azurowych powinno by¢
mieszanka kruszywa famanego o ciggtym uziarnieniu 0+31,5mm. Mieszanke tg nalezy tak produkowac
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i sktadowaé, aby wykazywata zachowanie jednakowych witasciwosci i spetniata wymagania okreslone
W

— tablicy 6 WT-4 2010 dla ulepszonego podtoza nawierzchni obcigzonej ruchem KR1+KR6,
- p. 2.2 WT-4 2010 dla ulepszonego podtoza.

3. SPRZET
3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00.00 ,Wymagania ogolne
p. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

”

— réwniarek,

— ew. walcdw gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

— ubijakéw o recznym prowadzeniu,

— wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

— ptyt ubijajacych,

— przycinarki,

— szlifierki z tarcza,

— zageszczarek wibracyjnych (ptytowych),

— ew. walcow ciggnionych do ubijania humusu na skarpach,

— ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,

- w razie koniecznosci — sprzetu do mulczowania i/lub hydromulczowania, wzglednie innego
niezbednego sprzetu do przeprowadzenia (zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru) zabiegow
zabezpieczajgcych wykonane humusowanie przed erozjg powierzchniowg do czasu przejecia tej
funkcji przez zaprojektowang roslinnos¢ - trawe,

— cysterny z wodg pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych),

— betoniarek do przygotowania podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, mieszanki do wykonania
warstwy kruszywa stabilizowanego cementem oraz betonu,

— niezbednych jednostek transportowych, dostosowanych do charakteru i zakresu robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 4.
4.2. Transport humusu oraz materiatow do zabiegéw konserwacyjnych humusowania

Humus nalezy przemieszcza¢é z zastosowaniem spycharek i/lub przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przemieszczenia
humusu.

W  przypadku koniecznosci  zastosowania materiatdbw do przeprowadzenia zabiegéw
konserwacyjnych wykonanego humusowania (takich jak np.: mieszanin do mulczowania i/lub
hydromulczowania, materiatdw do tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej np. z ptynnych osadow
Sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowtdkniny czy geosyntetykdw, lub innych
ustalonych z Inspektorem nadzoru) — transport i przechowywanie (sktadowanie) tych materiatéw
powinny uwzglednia¢ wymagania i ograniczenia producenta i/lub dostawcy materiatu (w szczegdlnosci
dotyczacych: terminu przydatnosci, ograniczen wynikajgcych z czynnikéw atmosferycznych czy
chemicznych itp.).

4.3. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zawilgoceniem.

4.4. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed
rozpyleniem.
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4.5. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ i przechowywac zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

Przewdz cementu powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu
w warunkach  zabezpieczajagcych go przed opadami  atmosferycznymi,  zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
$rodkami transportu, w sposob nie powodujgcy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na
paletach uktada sie po 5 warstw workdw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na
ptask, przylegajace do siebie, w rownej wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleca
sie wykonywac za pomocg zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania
tadunkow.

4.6. Transport elementow prefabrykowanych

Prefabrykaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed przemieszczaniem podczas transportu oraz uszkodzeniem z uwzglednieniem warunkéw
okreslonych przez producentow. Prefabrykaty betonowe w czasie transportu nalezy ukfada¢ na
podktadach drewnianych. Transport powinien spetniac wymagania producenta okreslone
w Aprobatach Technicznych.

Elementy betonowe i Zelbetowe mozna przewozi¢ po uzyskaniu minimum 75% docelowej
wytrzymatosci (o ile bardziej rygorystyczne wymagania nie wynikajg z aprobat technicznych,
warunkow technicznych okreslonych przez producentéw lub innych dokumentéw odniesienia).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 5.

5.2. Humusowanie i obsianie skarp trawa i roslinami motylkowatymi

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi.
Warstwa ziemi urodzajnej powinna siega¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu
od 15 do 25cm.

Jezeli nie przewiduje inaczej dokumentacja projektowa - gruboS¢ pokrycia ziemig urodzajng
powinna wynosi¢ min. 10 cm po moletowaniu i zageszczeniu.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy
wykonywa¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 3 do 5cm, w odstepach
co 0,5 do 1,0m. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢
przez ubicie reczne lub mechaniczne.

Wykonawca jest zobowigzany (oprécz humusowania) do umocnienia powierzchni skarp i rowdw
poprzez obsianie nasionami traw i roslin motylkowatych. Proces ten polega na:

— wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie,

— obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin
w ilosci od 18g/m? do 30g/m?, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju
podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp),

— w razie koniecznosci (w przypadku probleméw z zapewnieniem statecznosci humusu do czasu
ukorzenienia sie trawy) - naniesieniu na obsiang powierzchnie tymczasowej warstwy
przeciwerozyjnej.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doraznie zabezpiecza przed erozjg powierzchniowg do
czasu przejecia tej funkcji przez okrywe roslinna.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna moze by¢ wykonana z biowtokniny, geosyntetykdw,
z ptynnych osadow Sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych np. metodg mulczowania lub
hydromulczowania. Tymczasowe zabezpieczenie skarp wymaga zgody Inspektora nadzoru.
Zastosowanie wspomnianych zabiegdw przez Wykonawce nie moze zmniejszy¢ grubosci humusu.
Zastosowanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej winno by¢ ujete w cenie jednostkowej
wykonania humusowanie z obsianiem traw.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchnie gruntu $cidtki (np. sieczki, strézyn, trocin,
substratu torfu) z lepiszczem (np. emulsjg asfaltowg) w celu ochrony przed wysychaniem i erozja,
w ilosci od 0,03 do 0,05 kg/m2.

Zaleca sie wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej na wyprofilowanych skarpach, ktore
jeszcze w stanie surowym powinny by¢ niezwlocznie zabezpieczone przed erozjg. Wiasciwe
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umocnienie skarp, przewidziane w dokumentacji projektowej, powinno by¢ wykonywane
w optymalnych terminach agrotechnicznych.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

Wykonawca ma obowigzek zaplanowania realizacji robdt zwigzanych z obsianiem trawy oraz jej
koszeniem, aby zapewni¢ jej przyjecie sie przed odbiorem koncowym.

5.3. Uktadanie elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane stosowane do umocnienia skarp, rowdw i/lub Sciekdw w ramach
niniejszej STWIORB zestawiono w p. 2.2.

5.3.1. Umocnienie dna rowow i sciekdw prefabrykowanymi elementami korytkowymi

Zakres umocnien prefabrykowanymi elementami korytkowymi nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacja projektowa.

W dokumentacji projektowej zatozono posadowienie prefabrykowanych elementéw typu
korytkowego na podsypce cementowo-piaskowej oraz warstwie wzmacniajgcej podioze gruntowe
z kruszywa stabilizowanego cementem wytrzymatosci 0,5+1,5MPa o grubo$ci 10cm i szerokosci 60cm.
Podtoze pod warstwe wzmacniajaca stanowi albo istniejgcy grunt.

Poditoze pod warstwe wzmacniajgcg z kruszywa stabilizowanego cementem nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz STWIORB D-04.05.01.00, w sposob zapewniajgcy spetnienie
jednoczesne wszystkich wymagan (szerokoS¢ igrubo$¢ warstwy z kruszywa stabilizowanego
cementem oraz spadkow podtuznych). Podtoze nalezy dogesci w taki sposdb, aby uzyskac¢ na warstwie
wzmacniajacej z kruszywa stabilizowanego cementem wskaznik zageszczenia Is > 1,00 (o0znaczonego
wg BN-77/8931-12).

Wskazane jest, aby prefabrykaty uktada¢ bezposrednio po wykonaniu i odbiorze warstw
zalegajacych ponizej (warstwy wzmacniajacej z kruszywa stabilizowanego cementem). Jezeli nie ma
mozliwosci  wykonywania ciggtego odbioru robdt ulegajgcych zakryciu — wykonang warstwe
wzmacniajgcg podtoze gruntowe z kruszywa stabilizowanego cementem nalezy zabezpieczy¢ przed
wysychaniem zgodnie z zapisami STWIORB D-04.05.01.00. W takim przypadku - przystgpienie do
uktadania prefabrykatdw (na podsypce cementowo-piaskowej) mozna rozpocza¢ dopiero 7 dni po
wykonaniu warstwy wzmacniajgcej.

Ustawienie elementdéw prefabrykowanych korytkowych powinno by¢é wykonane na podsypce
cementowo-piaskowej, zgodnie z dokumentacjg projektowa (w zakresie m.in. stosunku c:w, grubosci
podsypki i spadku podtuznego) oraz zapisami p. 2.6. niniejszej STWIORB.

Wskaznik zageszczenia podsypki powinien wynosi¢ co najmniej Is > 1,00 (oznaczonego wg BN-
77/8931-12).

Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych dna
rowu oraz nachylania skarp rowu zgodnie z dokumentacjg projektowg. Roboty nalezy rozpoczyna¢ od
rzednych najnizszych i kierowac sie ku gorze.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny wynosi¢ 1+2 cm. Spoiny prefabrykatow
uktadanych na fawie betonowej z oporem nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg, spetniajaca
wymagania w p. 2.6. niniejszej STWIORB. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Nalezy je utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni od daty wykonania.

W miejscach zataman oraz na wyokragleniach trasy - prefabrykowane elementy korytkowe nalezy
odpowiednio przycinaC. Dopuszczalna rdznica grubosci spoiny na szerokosci prefabrykatow
(umozliwiajgca rezygnacje z przycinania elementéw) nie moze rézni¢ sie wiecej niz o 0,5cm, przy
jednoczesnym zachowaniu dopuszczalnego zakresu szerokosci spoiny (1+2cm).

5.3.2. Wykonanie Sciekdw z prefabrykowanych elementdw korytkowych

W dokumentacji projektowej zatozono utozenie Scieku drogowego korytkowego przy krawedzi
jezdni z prefabrykowanych elementéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (1:4)
o0 grubo$ci 5cm oraz na tawie z oporem z betonu C25/30 (B30), zgodnie z rysunkiem szczegétowym
dokumentacji projektowej, wraz z wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg (1:2).

Na zjazdach, celem poprawienia komfortu przejazdu przez Sciek — nalezy zmieniaC przekrdj
Scieku. Sktada sie on z dwoch odpowiednio zmodyfikowanych Sciekdw tréjkatnych.

Podioze pod tawe betonowag nalezy wykonaé w istniejgcych warstwa konstrukcyjnych jezdni
zgodnie z dokumentacjg projektowa, w sposdb zapewniajgcy spetnienie jednoczesne wszystkich
wymagan (wymiarow w przekroju poprzecznym oraz spadkow podtuznych). Wspomniane warstwy
konstrukcyjne jezdni rozliczone sg w pozycjach przedmiarowych odwotujacych sie do zasad wykonania
i odbioru robét wg odrebnych STWiIORB

Materiat na tawy betonowe powinien odpowiada¢ wymaganiom wg p. 2.9.1. Wymiary faw
z oporem nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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Wykonawca ma obowigzek wykonywac tawy w uprzednio przygotowanym szalowaniu. Beton
rozktadany w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami.

Nalezy tak organizowaC roboty, aby zapewni¢ przystgpienie do wykonania szalunkéw
bezposrednio po odbiorze warstw konstrukcyjnych zalegajgcych bezposrednio pod tawg Scieku
trojkatnego. W przypadku przesuniecia w czasie miedzy wykonaniem robdt stanowigcych podtoze pod
tawy, a wykonaniem samych taw — wymagany jest ponowny odbiér poditoza przez Inspektora nadzoru.

Wskaznik zageszczenia podsypki powinien wynosi¢ co najmniej Is > 1,00 (oznaczonego wg BN-
77/8931-12).

Elementy prefabrykowane nalezy ukfada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych Scieku
oraz przebiegu krawedzi projektowanej jezdni - zgodnie z dokumentacjg projektowa. Roboty nalezy
rozpoczynac od rzednych najnizszych i kierowac sie ku gorze.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1cm. Spoiny
prefabrykatow ukfadanych na tawie betonowej z oporem nalezy wypetni¢ zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢
woda.

W miejscach zataman oraz na wyokragleniach przebiegu $cieku - prefabrykowane elementy
korytkowe nalezy odpowiednio przycinac. Nie dopuszcza sie spoin 0 zmiennej grubosci na szerokosci
elementu.

5.3.3. Umocnienie skarp betonowymi ptytkami azurowymi

W dokumentacji zatozono wykonanie umocnienia betonowymi ptytami azurowymi 40x60x10cm na
podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 10 cm (zgodnie z rysunkiem szczegétowym).

Podtoze, na ktdrym uktadane bedg betonowe ptyty azurowe powinno by¢ zageszczone
do wskaznika Is > 0,97. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowg
zgodnie z dokumentacjg projektowa (stosunek c:w, grubos¢, spadek skarp) i zagesci¢ do wskaznika
Is > 0,97. Nastepnie nalezy utozy¢ prefabrykaty, zgodnie z dokumentacjg projektowg i uzupetnic
otwory w plytach azurowych kruszywem (spetniajgcym wymagania okreslone w p. 2.10. niniejszej
STWIORB) na petng gtebokos¢ otwordw.

5.3.4. Umocnienie skarp kostkg brukowo betonowa

Umocnienie kostkg brukowg betonowg stosuje sie oraz w celu zabezpieczenia przed silnym
dziataniem strumieni przeptywajacej wody.

Podtoze, na ktorym uktadana bedzie betonowa kostka brukowa powinno by¢ zageszczone
do wskaznika Is > 0,97. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowg
w stosunku 1:4 o grubosci 10 cm zgodnie z dokumentacjg projektowg (stosunek c:w, grubos¢, spadek
skarp) i zagesci¢ do wskaznika Is > 0,97. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona
i wyprofilowana.

Kostke nalezy uktadac na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy uktadaC ok. 1,5 cm wyzej od profilu nachylenia skarpy, gdyz w czasie
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2
i przystgpi¢ do ubijania recznego.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢
nawierzchnie.

W okresie wigzania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnie kostki nalezy ostoni¢ matami lub
warstwa piasku i utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Po okresie wigzania nalezy zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych.

5.4. Wykonywanie elementéw betonowych ,na mokro”

5.4.1. Wykonanie taw betonowych pod elementy prefabrykowane

W ramach przedmiotowego zadania tawy pod prefabrykaty nalezy wykonac ,na mokro” z betonu
spetniajgcego wymagania uscislone w p. 2.9.1. niniejszej STWIORB.

Deskowanie do wykonania elementéw wykonywanych ,na mokro” powinno zapewnic¢ sztywnos¢
i niezmienno$¢ ukfadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane
w sposdb umozliwiajacy fatwy jego montaz idemontaz. Przed wypetnieniem masg betonowa,
deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masy betonowej oraz
mozliwo$¢ znieksztatcen lub odchylen w betonowej konstrukgji.

Mieszanke betonowg podczas wbudowywania nalezy doktadnie zagesci¢. Podczas kazdego
betonowania Wykonawca zobowigzany jest do pobrania odpowiedniej ilosci probek do badan
okreslonych w niniejszej STWIORB (i kontrolnych). Ponadto Wykonawca zobligowany jest do
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prowadzenia dokfadnej inwentaryzacji probek, aby umozliwi¢ jednoznaczne ich przypisanie do
wykonanych elementdw.
Do pielegnacji $wiezo wykonanych elementéw z betonu cementowego nalezy stosowac:

preparaty powtokowe,

folie z tworzyw sztucznych,

warstwy widkniny o grubosci co najmniej 5 mm (utrzymywanej w stanie wilgotnym przez
zraszanie woda),

— piasek naturalny (bez zanieczyszczen organicznych),

— inne materiaty zapewniajgcych zabezpieczenie przed wysychaniem zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru.

5.4.2. Monolityczne umocnienia wylotu $cieku korytkowego

Umocnione wyloty Scieku skarpowego do rowu powinny by¢é wykonywane na miejscu z betonu
klasy min. C30/37 zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Przed wykonaniem deskowania do wykonania elementéw monolitycznych — Wykonawca winien:

- przygotowaC podtoze gruntowe poprzez jego uformowanie, wyréwnanie do rzednych
projektowych i zageszczenie do wskaznika Is > 0,97,

- warstwe z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 0,5+1,5MPa grubosci 15cm,
wedtug odrebnej STWIORB (D-04.05.01.00).

W przypadku zastosowania szalunku przestawnego i mozliwego do szybkiego montazu na
wykonanej warstwie wzmacniajgcej podioze gruntowe z kruszywa stabilizowanego cementem
(w czasie nie przekraczajgcym 1h) — dopuszcza sie wykonanie zasadniczego betonowania
monolitycznych elementdw bezposrednio po wykonaniu wzmocnienia podtoza.

Po wykonaniu betonowania — elementy nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym wysychaniem.

Po zdjeciu szalunku — dostepne Sciany / elementy wykonanych monolitycznych elementéw
betonowych przewidziane do zasypania winny byC zabezpieczone materiatem izolacyjnym (zgodnie
z p. 2.9.7. niniejszej STWIORB).

Rozpoczecie uktadania $cieku skarpowego (z elementdw prefabrykowanych) nie powinno nastgpic¢
przed uzyskaniem przez beton monolitycznego umocnienia wylotu $cieku 75-procentowej wymaganej
wytrzymatosci na Sciskanie (co Wykonawca ma obowigzek potwierdzi¢ badaniami kontrolnymi
ewentualnych dodatkowych prébek na Sciskanie wykonanych podczas betonowania elementow
monolitycznych). W przeciwnym przypadku — ukfadanie Scieku tréjkatnego moze nastagpi¢ dopiero po
uzyskaniu przez beton monolitdw petnej, potwierdzonej przez Wykonawce badaniami 28-dniowej
wytrzymatosci na Sciskanie. OczywiScie nie zwalnia to z obowigzku Wykonawcy koniecznosci
potwierdzeniu prawidtowosci wynikéw pozostatych badan betonu (okreslonych w niniejszej STWIORB)
do wykonania elementéw monolitycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

n”

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne
p. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien: wykona¢ badania materiatow
przewidzianych do wbudowania, ustali¢ receptury (na mieszanki mineralno-cementowe - stabilizacje
kruszywa cementem, beton), uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do
obrotu (m.in. zgodnie z: Dz.U. nr 92 z 2004r., poz. 881 i Dz. U. nr 198 z 2004r., poz. 2041; wraz
Z pozniejszymi zmianami) oraz przedstawi¢ wszystkie ww. dokumenty oraz wyniki badan Inspektorowi
nadzoru do akceptadji.

6.3. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robédt i ich zgodnosci z STWIORB,
oraz na sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu rodlin, tgczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc
nie powinien przekracza¢ 0,2m?. Na zaro$nietej powierzchni nie moga wystepowaé wyztobienia
erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.4. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:
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wskaznika zageszczenia wszystkich warstw ulegajacych zakryciu (podtoza, warstwy
wzmacniajgcej podtoze gruntowe, podsypki, fawy betonowej i in.) - zgodnie z p. 5.3. niniejszej
STWIORB,

spadku podtuznego — zgodnie z dokumentacjg projektowg, dla umocnien dna rowu i $ciekdw
usytuowanych réwnolegle do przebiegu drogi — nie rzadziej niz w przekrojach poprzecznych
przyjetych w dokumentacji projektowej (lecz nie mnigj niz dwa pomiary dla krétkich odcinkdw);
dopuszczalna odchytka + 0,5%,

pochylenie skarp — dla umocnienia skarp rowu, zgodnie z dokumentacjg projektowa — nie rzadziej
niz w przekrojach poprzecznych przyjetych w dokumentacji projektowej (nie mniej niz 2 pomiary
dla krétkich odcinkéw); dopuszczalna odchytka + 1,0%,

szerokosci warstw ulegajgcych zakryciu (podtoza - koryta, warstwy wzmacniajgcej i podsypki) dla
umocnienia dna rowu, zgodnie z dokumentacjg techniczng - nie rzadziej niz w przekrojach
poprzecznych przyjetych w dokumentacji projektowej (nie mniej niz 2 pomiary dla krotkich
odcinkéw); dopuszczalna odchytka -2 +10 cm,

odchylenia linii $cieku w planie od linii projektowanej - nie rzadziej niz w przekrojach
poprzecznych przyjetych w dokumentacji projektowej; dopuszczalna odchytka + 1cm,

rownosci gérnej powierzchni (Scieku i/lub umocnien skarp) - dopuszczalny przeswit mierzony fatg
2m: 1lcm, pomiar nie rzadziej niz w przekrojach poprzecznych przyjetych w dokumentacji
projektowej,

doktadnosci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna gtebokosé,

dokfadnos$ci uzupetnienia kruszywem 0-+31,5mm otwordw w betonowych i zelbetowych ptytach
azurowych (do umocnienia dna rowu) oraz miedzy ptytami.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia Is wedtug

BN-77/8931-12,

Dla miejsc trudnodostepnych i biezacych kontroli Wykonawcy, dopuszcza sie ocene zageszczenia

na podstawie przeprowadzonych badan ptytg dynamiczng (ugieciomierzem dynamicznym z ptyta
$rednicy 300mm), w oparciu o wg ZTVE-StB 94. Wdwczas nalezy analizowaé wskaznik zageszczony
wyznaczony na podstawie dynamicznego modutu odksztatcenia Ev.

Rozliczanie ilosci robot przewidzianych do rozliczenia mozliwa jest w oparciu o badania

zageszczenia przeprowadzone ugieciomierzem dynamicznym:

dla duzych powierzchni, przy koniecznosci znacznej powtarzalnosci badan,
w miejscach, gdzie z uwagi na technologie wykonywanych robdt, warunki bezpieczenstwa, itp.
konieczne jest mozliwie szybkie uzyskanie wynikdw badan.

W kazdym z powyzszych przypadkdéw wymagane sa:

pisemna zgoda Inspektora nadzoru,

przeprowadzenie korelacji urzadzenia w stosunku do innych badan zageszczenia dopuszczonych
polskimi normatywami, tzn. za pomoca: wskaznika zageszczenia wg BN-77/8931-12 lub
wskaznika odksztatcenia wg zatgcznika B PN-S-02205:1998r.; korelacje nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie min. 3 badan w zakresie przewidzianych do uzyskiwania wynikdw badan,

zageszczanie przez Wykonawce jednorodnego materiatu.

Wilgotno$¢ materiatu podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej

z tolerancjg od -2 + +0% dla gruntdw spoistych, zas 0 + +2% - dla gruntdw niespoistych.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

0Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 , Wymagania ogolne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1m (metr) dla:

umocnienia dna rowdw prefabrykowanymi elementami typu korytkowego,
utozenia Scieku przy krawedzi jezdni z prefabrykowanych elementéw korytkowych.

Jednostka obmiarowa jest 1m? (metr kwadratowy) dla:

humusowania z obsianiem skarp,
umocnienia skarp rowdw betonowymi ptytami azurowymi,
umocnienia skarp rowu kostkg brukowo betonowa.

Jednostkg obmiarowa jest 1 szt. (sztuka) dla:
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— umocnienia wylotu Scieku korytkowego na ptyty monolitycznymi elementami z betonu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

0Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6
daty wyniki pozytywne.

Dopuszcza sie odbior robdt z uwzglednieniem ewentualnych potrgcen, wynikajgcych
z niezachowania wszystkich zapisdw niniejszej STWIORB — za pisemng zgoda Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru w takim przypadku ma obowigzek uscisli¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zakres
oraz kwote potracen.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie poditoza (dotyczy uktadania elementdéw prefabrykowanych oraz monolitycznych
elementow betonowych wykonywanych ,na mokro” na budowie),

— wykonania warstwy wzmacniajgcej podtoze gruntowe z kruszywa stabilizowanego cementem
(pod elementami betonowymi przyjetymi w dokumentacji projektowej, zgodnie z zakresem
w przedmiarze robot i p. 1.3 niniejszej STWIORB),

— wykonanie tawy betonowej z oporem (pod elementami betonowymi j.w.),

— wykonania podsypki (pod elementami betonowymi j.w.).

8.3. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wiasny
koszt z uwzglednieniem zapisow ujetych w p. 8.1. niniejszej STWIORB. Odbior jest mozliwy po
spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D.00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne
p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania umocnienia 1m? skarp i rowdw przez humusowanie z obsianiem
skarp obejmuije:

"

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

— zakup, dostarczenie, sktadowanie i przygotowanie materiatow,

— przygotowanie podtoza,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— obsianie trawg i roslinami motylkowatymi — przy humusowaniu,

— utrzymywanie umocnionych powierzchni do czasu réwnomiernego jej ukorzenienia sie trawy
(uzupetnianie, podlewanie, koszenie itp.),

— w razie koniecznosci - przeprowadzenie zabiegdw konserwacyjnych wykonanego humusowania
(zabezpieczajgcych przed erozjg powierzchniowg do czasu przejecia tej funkcji przez roslinnosc);
np.: mulczowanie i/lub hydromulczowanie, wykonanie warstwy przeciwerozyjnej (np. z ptynnych
osadow sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowtdkniny czy geosyntetykéw) lub
innych ustalonych z Inspektorem nadzoru,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie czysto$ci na przylegajacych drogach podczas wykonywania i utrzymywania
przedmiotowych robot.

W przypadku nieukorzenienia sie traw podczas wykonywania robdt, Wykonawcy powinien mie¢
wstrzymang czeSciowo ptatnos$¢ za przyjetg w dokumentagji iloS¢ robdt zwigzanych z umocnieniem
skarp, do czasu stwierdzenia wiasciwego ukorzenienia sie trawy przez Inspektora
nadzoru/Zamawiajgcego. Za pielegnacje (podlewanie, Scinanie oraz dosiewanie trawy) do catkowitego
jej ukorzenienia odpowiada Wykonawca. Wysoko$¢ ewentualnego wstrzymania ptatnosci okresla
Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiajgcym.
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Cena jednostkowa wykonania umocnienia 1m dna $cieku/rowu z wykorzystaniem elementéw

prefabrykowanych (typu korytkowego) obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

zakup, dostarczenie, sktadowanie i przygotowanie materiatow,
w razie koniecznosci:

o opracowanie przez Wykonawce osobnej dokumentacji projektowej i zatwierdzonej jej przez

Inspektora nadzoru przetozenia cieku na czas wykonywania robot,

o przetozenie koryta cieku do czasu wykonania umocnienia dna S$cieku / rowu, wedtug

sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji (oraz zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru);

przygotowanie podtoza,

ewentualne dostarczenie i utozenie odpowiedniej warstwy wzmacniajgcej podioze z kruszywa
stabilizowanego cementem (dla Sciekdw, dla ktdrych w dokumentacji projektowej przewidziano
wykonanie takiej warstwy),

ewentualne dostarczenie odpowiedniej mieszanki mineralno-cementowej i wykonanie tawy z ew.
oporem z betonu (dla Sciekdw, dla ktorych w dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie
takiej warstwy),

dostarczenie i utozenie podsypki cementowo-piaskowej,

dostarczenie i utozenie elementdw prefabrykowanych,

wypetnienie i pielegnacja spoin,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa wykonania 1 szt. monolitycznego umocnienia wylotu $cieku obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

zakup, dostarczenie, sktadowanie i przygotowanie materiatow,
w razie koniecznosci:

o opracowanie przez Wykonawce osobnej dokumentacji projektowej i zatwierdzonej jej przez
Inspektora nadzoru przetozenia cieku na czas wykonywania robot,

o przetozenie koryta cieku do czasu wykonania umocnienia dna S$cieku / rowu, wedtug
sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji (oraz zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru);

przygotowanie podtoza,

ewentualne dostarczenie i utozenie odpowiedniej warstwy wzmacniajgcej podioze z kruszywa
stabilizowanego cementem (dla Sciekdw, dla ktdrych w dokumentacji projektowej przewidziano
wykonanie takiej warstwy),

wykonanie szalowania pod betonowych element monolityczny,

ew. wykonanie zbrojenia zgodnie z dokumentacjg techniczng i/lub ustaleniami z Inspektorem
nadzoru,

dostarczenie odpowiedniej mieszanki mineralno-cementowej i wykonanie elementéw
monolitycznych,

pielegnacje betonu,

rozszalowanie wykonanych elementéw monolitycznych,

wypetnienie i pielegnacja spoin,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa wykonania umocnienia 1m? skarp betonowymi ptytami azurowymi obejmuije:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

zakup, dostarczenie, sktadowanie i przygotowanie materiatow,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie i utozenie odpowiedniej warstwy wzmacniajacej podtoze z kruszywa stabilizowanego
cementem — dla umocnienia skarp rowu ptytami chodnikowymi,

w razie koniecznosci:

o opracowanie przez Wykonawce osobnej dokumentacji projektowej i zatwierdzonej jej przez
Inspektora nadzoru przetozenia cieku na czas wykonywania robot,

o przetozenie koryta cieku do czasu wykonania umocnienia skarpy, wedlug sporzadzonej przez
Wykonawce dokumentacji (oraz zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru);
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dostarczenie i utozenie podsypki cementowo-piaskowej,

dostarczenie i utozenie elementdw prefabrykowanych,

w razie koniecznosci - przytwierdzenie prefabrykatow azurowych drewnianymi kotkami do
podtoza,

wypetnienie i pielegnacja spoin — dla umocnienia skarp rowu ptytami chodnikowymi,

wypetnienie otworéw w ptytach azurowych kruszywem — dla umocnienia skarp rowu ptytami

azurowymi,

— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena jednostkowa wykonania umocnienia 1m? skarp kostkg brukowa betonowa obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

— zakup, dostarczenie, sktadowanie i przygotowanie materiatow,
— w razie koniecznosci:

o opracowanie przez Wykonawce osobnej dokumentacji projektowej i zatwierdzonej jej przez
Inspektora nadzoru przetozenia cieku na czas wykonywania robot,

o przetozenie koryta cieku do czasu wykonania umocnienia skarp, wedlug sporzadzonej przez
siebie dokumentacji (oraz zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru);

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie i utozenie podsypki cementowo-piaskowej,

— dostarczenie i utozenie elementéw prefabrykowanych,

— wykonanie spoin,

— pielegnacja spoin,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-11111:1996
PN-EN 13369
PN-EN 1338
PN-EN 1339
PN-EN 1433

PN-EN 206-1
PN-B-6250:1988
PN-EN 12390-3
PN-EN 12620
PN-EN 197-1

PN-EN 1008
PN-EN 934-2

PN-B 24620:1998
PN-C 96177:1958
PN-B 04500 1985
PN-EN 13139
PN-EN 13043

PN-5-96012:1997
PN-R-65023:1999
PN-5-96035:1997
PN-5-12099:1997
PN-B-12074:1998

PN-5-02205:1998
BN-80/6775-03/01

BN-88/6731-08
BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

Kanaty odwadniajace nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego. Klasyfikacja, wymagania
konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci.

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

Beton zwykty.

Badania betonu. Czes¢ 3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie probek do badania.

Kruszywa do betonu.
Cement. Cze$¢ 1:
powszechnego uzytku.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkcji betonu.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. CzeS¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.
Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

Przetwory naftowe. Nafta silnoptomienna. Warunki techniczne.
Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan.

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni
Wymagania i badania przy odbiorze.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

Cement. Transport i przechowywanie.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

biowtdknina.

194



Zagospodarowanie poscaleniowe D-06.01.01.00 Umocnienie skarp, rowow i $ciekow

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikdw wydan. Inwestycja powinna byC realizowana w oparciu
o najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkéw
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyzej zestawionych normatywach).

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881) z p6zniejszymi
Zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041), wraz z pdzniejszymi zmianami.

3. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.

4. ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robét Ziemnych obejmujgcych
Budowe Drdg.

5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Zeszyt 60, IBDiM 1999.
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D-06.02.01.00
Przepusty pod zjazdami
D-06.02.01.42
Utozenie przepustow rurowych PEHD o srednicy 50cm pod zjazdami
D-06.02.01.43
Utozenie przepustow rurowych PEHD o srednicy 60cm pod zjazdami

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania robot dla: budowy lub
przebudowy drdg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do dziatek, renowacji
rowdw melioracyjnych oraz rekultywacji gruntéw dla zadania pn.: ,Zagospodarowanie poscaleniowe
wsi Choddéw, gmina Charsznica”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czes¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w ninigjszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem utozenia czesci przelotowej przepustow pod zjazdami z rur PEHD o $rednicy
wewnetrznej 50cm i 60 cm wraz z fawg z kruszywa naturalnego 0+31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie szerokosci réwnej $rednicy wewnetrznej i grubosci 25 cm oraz wykonanie zasypki
z zageszczalnego materiatu niewysadzinowego o wskazniku réznoziarnistosci min. 5.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeptywu matych ciekdw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu
kotowego i pieszego.

1.4.2. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu PEHD
(HDPE), ktorego zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiralnego karbu
o wielkosci i skoku zwoju dostosowanego do Srednicy rury.

1.4.3. Ztgczka do rur — element stuzacy do potgczenia dwdch odcinkéw rur, przy montazu przepustu.

1.4.4. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub Sruba zaciskajgca ztgczke, przy taczeniu dwdch
odcinkéw rur.

1.4.5. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definiciami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 , Wymagania ogolne" p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne"
p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 "Wymagania ogolne" p. 2.

2.2. Materialy do wykonania czesci przelotowej przepustow
2.2.1. Rury PEHD

Do wykonania czesci przelotowej przepustéw nalezy stosowac rury z PEHD (rury strukturalne
o podwdjnej Sciance o sztywnosci obwodowej SN >8 kN/m?) ze zlgczkami i uszczelkami wg PN-
EN 12666-1.

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur powinny by¢ gladkie, bez pecherzy, zapadnie¢, rys
i wtrgcen ciat obcych. Konce rur przed wbudowaniem powinny by¢ obciete prostopadle do osi w rowku
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(miedzy karbami). Barwa na catej powierzchni powinna by¢ jednolita pod wzgledem odcienia i
intensywnosci.
Rury powinny posiadac oznaczenia identyfikujgce wyrdb i zawierajace:

— nazwe producenta,

- nazwe typu rury,

— symbol surowca,

- $rednice zewnetrzng i wewnetrzng,
- sztywnos$¢ obwodowg,

- numery norm,

—  znak jakosci

— date produkdji.

Oznaczenie powinno by¢ naniesione bezposrednio na powierzchni rury w taki sposéb, aby nie
inicjowato pekniec oraz byto wyrazne i mozliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem.

Rury polietylenowe PEHD oraz ztgczki i paski zaciskowe nalezy przechowywac tak, aby nie ulegty
mechanicznemu uszkodzeniu.

Rury nalezy sktadowaC w potozeniu poziomym, na ptaskim i rdwnym podtozu umozliwiajgcym
spoczywanie rury na karbach na catej dtugosci rury. O ile nie zaleci inaczej Producent, rury nalezy
mozna sktadowa¢ na podktadach drewnianych maksymalnie do 3,5 m wysokosci. Nalezy wtedy
stosowa¢ wktadki drewniane w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem rur zgodnie z zaleceniami
producenta.

Rury uktadane swobodnie zaleca sie uktadaC warstwami prostopadtymi wzgledem siebie. Ksztatt
wktadek musi by¢ taki, aby nie wystepowat zbyt duzy nacisk na sgsiednie warstwy rur, mogacy
spowodowac ich uszkodzenie.

Rury moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni przez okres maksymalnie 12 miesiecy od daty
produkcji, bez zadnych zabezpieczen dodatkowych. Sktadowanie w okresie dtuzszym niz 12 miesiecy
wymaga zabezpieczenia wyrobow przez wptywem promieniowania ultrafioletowego. Zabrania sie
przebywania z otwartym ogniem w poblizu sktadowanych wyrobdw.

Sktadowanie i transport rur powinien uwzglednia¢ wszystkie uszczegdtowienia okreslone
w Aprobacie Technicznej i zaleceniach Producenta.

2.2.2. Kruszywo do wykonania tawy pod cze$¢ przelotowg przepustow

Do wykonania tawy pod cze$¢ przelotowg przepustdw pod zjazdami nalezy zastosowaé kruszywo
famane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakdéw
albo ziarn zwiru wiekszych od 8mm, spetniajgce wymagania okreslone w tablicy 1 WT-4 2010 dla
podbudowy pomocniczej nawierzchni drogi obcigzonej ruchem KR1+KR2.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.

Mieszanki kruszyw powinny byC tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty zachowanie
jednakowych wiasciwosci i spetniaty wymagania okre$lone w tablicy 6 WT-4 2010 dla podbudowy
pomocniczej nawierzchni obcigzonej ruchem KR1+KR2.

Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac sie
jednakowa wilgotnoscia.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac sie na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

2.3. Materialy do wykonania umocnienia wlotéw i wylotow

Materiaty do wykonania umocnien wlotdéw i wylotéw zostaty ujete w odrebnej STWIORB.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine
p. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

”

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak np.:

- koparka o wydajnosci dostosowanej do rodzaju i zakresu robdt,
— ubijakiem spalinowym, ptyta wibracyjng, walcem lub innym sprzetem zageszczajacym,
— sprzetem transportowym,
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— sprzetem do roztadunku rur, jak lekkim sprzetem dzwigowym, woézkami widtowymi (roztadunek
moze tez by¢ wykonywany recznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezy zwraca¢ uwage, zeby nie uszkodzi¢ karbéw, np. przez
zbyt energiczne wycigganie rur, co powoduje tarcie karbéw o podtoze.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okresSlonym w dokumentacji projektowej, STWiORB,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 4.

4.2, Transport materiatow

Rury z PEHD mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Rury powinny byC przewozone w pozycji poziomej. Przewozone
materiaty powinny by¢ rozmieszczone rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie oraz
zabezpieczone przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Nie mozna dopuscié, aby wiecej
niz 1 m rury wystawat poza obrys srodka transportowego. Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gdrna
warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian $rodka transportu wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej rury.
Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym w miejscach stykania sie
wyrobow (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu), z uwzglednieniem uscislen Producenta.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkfadach drewnianych, z zatozeniem
klindw pod skrajne rury i z zabezpieczeniem przed zarysowaniem rur przez podtozenie tektury falistej
i desek pod tanicuchy spinajgce boczne Sciany skrzyni samochodowej.

Przy przewozeniu rur $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub
innych ostrych krawedzi.

Rury powinny by¢ skiadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym z uwzglednieniem wymagan producenta.

Rury PEHD przed wbudowaniem (podczas transportu i ew. czasowego skladowania) nalezy
chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 30°C. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac
w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na kruchoS¢ rur w tych temperaturach.

Sktadowanie i transport rur powinien uwzglednia¢ wszystkie uszczegdtowienia okreslone
w Aprobacie Technicznej i zaleceniach Producenta.

Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,
w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami
i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

0Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i STWIORB.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

— roboty przygotowawcze,

-~ wykonanie wykopdw pod tawe,

— wykonanie fundamentu (tawy) z mieszanki kruszywa famanego frakgcji 0+31,5mm pod przepusty,

— utozenie czesci przelotowej przepustu z rur PEHD na tawie - w jednym odcinku lub w odcinkach,
wymagajacych pofaczenia kolejnych dwdch rur ztgczka,

— wykonanie zasypki przepustu, przynajmniej czeSciowej, umozliwiajgcej wykonanie umocnien
wlotu i wylotu przepustu zgodnie z dokumentacjag projektowa,

- roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub
wskazan Inspektora nadzoru:

- ustali¢ lokalizacje robét,
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— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot
oraz ustalenia danych wysokosciowych,

— usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drdg, ogrodzen itd.,

- w razie potrzeby - odwodnic¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

Rozpoczecie robot musi byC poprzedzone zatwierdzeniem niezbednych materiatow do ich
wykonania. Nie dopuszcza sie stosowania elementdw czeSci przelotowej przepustow i ztgczek
zakupionych u roznych producentéw, z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia sprawdzonych rozwigzan
systemowych.

W zakresie niezbednym do wykonania robot przygotowawczych nalezy przestrzegaC zasad
okreslonych w STWIORB D-01.00.00.00.

5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopow pod fawe i ewentualne inne elementy robdt - powinno by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa, z uwzglednieniem zasad zamieszczonych w STWIORB D-02.01.01.00.
Dobdr sprzetu i metody wykonania nalezy dostosowac do rodzajow gruntu, objetosci robdt i odlegtosci
transportu.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscig co najmniej + 2cm.

Wykop nalezy wykona¢ w takim okresie, aby po jego zakorficzeniu mozna byto bezposrednio
przystapi¢ do wykonywania kolejnych robdt (fawy, elementéw umocnienia wlotu i wylotu przepustu).

Dno wykopu nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 0,97 wg Proctora.

5.5. Ltawa pod przepust

tawa pod przepusty z rur PEHD powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg
z materiatu spetniajgcego wymagania p. 2.2.2. niniejszej STWIORB, zageszczona do wskaznika
zageszczenia 0,97 Proctora normalnego. Jedynie jej gorna warstwa o grubosci rownej wysokosci karbu
powinna by¢ luzna, aby karby rury mogty swobodnie sie w niej zagtebic.

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustu wynosza:

- dla wymiaréow w planie = 5cm,
— dla rzednych wierzchu tawy £ 2cm.

5.6. Ulozenie rur przepustu na fawie

Rury przepustu PEHD powinny by¢ uktadane na zageszczonej tawie z kruszywa famanego
0+31,5mm stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z p.5.5. niniejszej STWIORB o wymiarach
(grubosci i szerokosci) zgodnych z dokumentacjg projektowa.

Utozenie rury na tawie nalezy dokonac po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.

Jezeli producent materiatu zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru dysponuje w swoim
asortymencie rurami o dtugosciach zapewniajgcych wykonanie przepustow z jednego elementu — nie
dopuszcza sie wykonywania przepustdéw z elementdw tgczonych.

Dla przepustdw, dla ktorych nie ma mozliwosci ich wykonania z jednego elementu i zachodzi
koniecznos¢ taczenia dwoch lub wiekszej liczby prefabrykatow - nalezy zastosowaé odpowiednie
ztaczki tego samego Producenta, co czeS¢ przelotowa.

Wykonanie przepustéw powinno zapewnia¢ zachowanie szczelnosSci na stykach taczonych
elementow czesci przelotowej podczas uzytkowaniu przepustu (zgodnie z przeznaczeniem). Przy
faczeniu dwdch odcinkdw rur nalezy spetni¢ wszystkie wymagania zawarte w Aprobacie Technicznej
oraz zalecenia Producenta.

Rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowaé w taki sposdéb, aby nie zmienita swojego
potozenia w czasie zasypywania przepustu. Mozna dokonaé tego podsypka wspierajaca.

Przyciecie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy mozna wykonac przed montazem przepustu lub
tez na budowie po wykonaniu nasypu. Powinno by¢ wykonane w sposob estetyczny, z uwzglednieniem
ewentualnych zalecen Inspektora nadzoru.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypke przepustu nalezy wykona¢ oraz odebrac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi dla nasypéw
w STWIORB D-02.03.01.00) z uwzglednieniem uszczegotowien zawartych w niniejszej STWiORB.

Zasypka przepustu powinna by¢ wykonana bezposrednio po jego utozeniu, przynajmniej do
poziomu zapewniajgcego: zabezpieczenie przepustu przed przemieszczeniem oraz wykonanie
umocnien zgodnie z dokumentacjg projektowa. Zasypka wokét rury powinna wykracza¢ poza jej
obwdd na minimum 30cm i nie mniej niz potowa Srednicy przepustu. Nalezy jg wykonaé
z zageszczalnego gruntu uwzgledniajgcego obostrzenia producenta zastosowanych rur (o wskazniku
roznoziarnistego min. 5).
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Zasypka powinna byC wykonywana réwnomiernie i réwnoczesnie z obu stron przepustu.
Szczegdlnie starannie nalezy wykonac podsypke wspierajgcg przepust, umieszczong nad tawa.

Podczas zageszczania zasypki kontrolowac rzedne posadowienia przepustu niedopuszczajgc do
jego wypychania badz przemieszczenia poziomego.

Zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o grubosci maksymalnie 30cm, zageszczonymi do
wskaznika zageszczenia Is> 0,98, przy czym dopuszcza sie bezposrednio przy rurze Is> 0,95.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby $rednica ziaren kruszywa, ukfadanego bezposrednio na rurze, nie
przekraczata wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne
p. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

n”

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcdw itp.),

- ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone w p. 2,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych prefabrykowanych elementdw i materiatow wg tablicy 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarh Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi
nadzoru do akceptacji z odpowiednim uprzedzeniem (przed zakupem i planowang datg wbudowania).

Tablica 2. Wymagania dotyczace wtasciwosci rur i ztgczek.

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania
Wymiary:
- $rednica nominalna 400, 500 i 600 — zgodnie z dokum. Proj.
1 p - mm p - -
- Srednica wewnetrzna srednica nominalna £2%
- $rednica zewnetrzna $rednica nominalna +120mm
2 | Klasa sztywnosci obwodowej SN 8 kPa 8
Znieksztatcenie Srednicy wewnetrznej rury (maks. . .
3 réznica pomiedzy 4 pomiarami pod katem 45°) % srednicy | £0,5
4 Stan powierzchni zewnetrznej rur i ztgczek. ) Bez uszkodzen, peknie¢, zarysowan
Wewnetrznej oraz karbéw wzmacniajgcych i rozwarstwien
5 | Barwa rur i zlaczek } Jednolita, bgz wyraznych odcieni i zmian
intensywnosci

6.3. Badanie wykonywane w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykona¢ w czasie robét podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw przypadajgcych na wykonywanie kazdego

przepustu
o 7 ar _ Czestotliwos¢ Wartosci
Lp. Wyszczegolnienie sprawdzen, badan i pomiarow badan dopuszczalne
R iy . . . . Wg p. 5i dok.
1 | Lokalizacja i zgodnos¢ granic terenu robot z dokumentacjg projektowa lraz projektowej
Prawidtowos¢ wykonania wykopdw pod katem wiasciwych rzednych oraz .
2 spadkéw zatozonych w dokumentagji technicznej biezaco Wg p. 5.4.
3 | Prawidtowo$¢ zageszczenia dna wykopu pod tawy min. 2 badania | Wg p. 5.4.
4 | Sprawdzenie wymiaréw faw fundamentowych przepustu 1 sprawdzenie | Wg p. 5.5.
5 Prawidtowosc zageszczenia tawy w wykopie (min. 2 badania na kazdy min. 2 badania | Wg p. 5.5.
przepust)
6 PraW|d’ro,w_osc; wylfonar_ua gornejlvyarstwy fawy, relatywnie luznej 1 sprawdzenie | Wg p. 5.5.
0 grubosci min. rownej wysokosci karbu rury
Prawidtowos¢ utozenia czesci przelotowej przepustow oraz wykonania
7 | ew. potaczen poszczegdlnych elementow czesci przelotowej opaska biezaco Wg p. 5.6.
zaciskowg
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Czestotliwos¢ Wartosci

Lp. Wyszczegdlnienie sprawdzen, badan i pomiarow bada dopuszczalne
] iy . . biezgco dla

8 | Prawidlowosc wykonania zasypki kazdej w-wy Wg p. 5.7.

9 | Wykonanie robdt wykonczeniowych Ocenacigglta |Wgp. 5

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
0Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest m (metr) wykonanej czesci przelotowej przepustu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

0Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine" p. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB jezeli wszystkie
badania i pomiary wg p. 6 niniejszej STWIORB daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg: wykonanie wykopow wraz
z profilowaniem, wykonanie tawy fundamentowej oraz utozenie rur.

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami p. 8.2 DM-00.00.00.00 ,Wymagania
0gdlne” oraz niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m czesci przelotowej przepustéw obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- oznakowanie robot,

—  zakup, dostarczenie i w razie koniecznosci - sktadowanie oraz przygotowanie materiatu,

- wykonanie wykopow wraz w wywozem gruntu (rozliczenie robo6t ziemnych — wg odrebnej pozycji
przedmiarowej oraz wymagan ujetych w odrebnej STWiORB),

— przygotowanie podtoza pod tawy,

— wykonanie fawy pod rury,

— ulozenie rur, w tym wykonanie niezbednych potaczen oraz przyciecie skrajnych rur do
ptaszczyzny skarpy,

— wykonanie zasypki (rozliczonej w ramach robdt nasypowych ujetych w odrebnej pozyciji
przedmiarowej zgodnie z wymaganiami w odrebnej STWiIORB),

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 12666-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Specyfikacje
rur, ksztattek i systemu.

BN-75/8971-06 Sktadowanie materiatéw

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881
Z pozniejszymi zmianami).
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D-07.02.01.00
Oznakowanie pionowe

D-07.02.01.41
Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych
D-07.02.01.44a
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania robot dla: budowy lub
przebudowy drdg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do dziatek, renowacji
rowdw melioracyjnych oraz rekultywacji gruntéw dla zadania pn.: ,Zagospodarowanie poscaleniowe
wsi Choddéw, gmina Charsznica”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czes¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem i odbiorem:

— ustawienia stupkéw z rur stalowych $rednicy 60mm dla znakéw drogowych oraz tablic
informacyjnych,
- przymocowania tarcz nowych znakow drogowych odblaskowych do gotowych stupkdw:

znaki ostrzegawcze A (tréjkatne) - grupy matej pokrytych folig I generacji,

znaki ostrzegawcze A (tréjkatne) - grupy Sredniej pokrytych folig II generadiji,

znaki zakazu B i/lub nakazu C (okragte) - grupy matej pokrytych folig I generaciji,

znaki zakazu B i/lub nakazu C (okragte) — grupy $redniej pokrytych folig I i II generacji,

znaki informacyjne D (prostokatne) - grupy matej pokrytych folig I generacji,

znaki informacyjne D (prostokatne) - grupy Sredniej pokrytych folig II generacji,

znaki informacyjne D-6 (prostokatne) - grupy  Sredniej  pokrytych  folig  pryzmatyczna

odblaskowo-fluoroscencyjna,

o znaki informacyjne T (prostokatne), mocowane pod A-11a (25m) - grupy matej pokrytych folig
I generacji,

o znaki kierunkowskazowe E - grupy $redniej pokrytych folig I generaciji.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Staty znak drogowy pionowy — sktada sie z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz
z konstrukgji wsporczej.

1.4.2, Tarcza znaku — ptaska powierzchnia z usztywniong krawedzig, na ktorej w sposdb trwaty
umieszczone jest lico znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji powtokami ochronnymi
zapewniajacymi jakosSc¢ i trwatos¢ wykonanego znaku.

1.4.3. Lico znaku — przednia cze$¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz
Z naniesiong trescig, wykonang technikg druku sitowego, wyklejang z transparentnych folii
ploterowych lub z folii odblaskowych.

1.4.4. Uchwyt montazowy — element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozjg, stuzacy do
zamocowania w sposdb roztgczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy — znak, ktérego lico wykazuje wiasciwosci odblaskowe (wykonane
jest z materiatu o odbiciu powrotnym — wspétdroznym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku — kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratownice,
wysiegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujacy przenoszenie obcigzer zmiennych i statych
dziatajacych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki lub tablice.
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1.4.7. Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do
3 miesiecy od daty produkdiji.

1.4.8. Znak uzytkowany (eksploatowany) — znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres
dtuzszy niz 3 miesigce od daty produkdji.

1.4.9. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2, Dopuszczenie do stosowania

Materiaty stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég powinny spetniaé
warunki postawione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. Szczegdtowe
warunki techniczne dla znakdéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181) — Zatacznik nr 1.

Stosowac¢ nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych Dz. U. nr 92, poz. 881.

2.3. Materialy stosowane do fundamentow znakow
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga by¢ wykonywane jako:

—  prefabrykaty betonowe,
—  z betonu wykonywanego ,na mokro”,
—  z betonu zbrojonego.

2.3.1. Beton

Dla fundamentéw nalezy opracowaC dokumentacje techniczng zgodng z obowigzujgcymi
przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego nalezy wykonac z betonu lub
betonu zbrojonego spetniajgcego wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla betonu.

Lp. Wiasciwosc Wymagania Badanie wg normatywu

1 | Wytrzymatos$¢ na Sciskanie dla klasy: C16/20 wg PN EN 206-1 PN-EN 12390-3

Przepuszczalnos¢ wody przez beton
2 | odpowiadajgca przynajmniej stopniowi
wodoprzepuszczalnosci:

W8 (klasyfikacja wg oznaczen

PN-B 6250:1988 PN-B 6250:1988

Nasigkliwo$¢ nie wieksza niz: 5% PN-B 6250:1988
Odporno$¢ na dziatanie mrozu, nie F150 (klasyfikacja wg oznaczen i .

4 mniejszg niz dla stopnia mrozoodpornosci: PN-B 6250:1988) PN-B 62501988
Klasa ekspozycji

5.1 | Korozja spowodowana karbonatyzacjg XC2 wg PN-EN