UMOWA NR FZ/.../2025/IK
0 ROBOTY BUDOWLANE

Zawarta w dniu ... ... 2025 roku w Chojnicach pomiedzy:
Gming Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice
posiadajaca numer identyfikacji podatkowej NIP 555-19-08-755
zwang dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Wojta Gminy Chojnice - Zbigniewa Szczepanskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Chojnice - Iwony Lewandowskiej
afirmg ... Crarernenn e e s e
vA 51ed21bq w. . PIZy u]. e
pomadauch numer 1dentyf1kac11 podatkowe] NIP ..
zwang dalej WYKONAWCA, reprezentowanym przez:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania pn.:
»~Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej w miejscowosci Wladystawek’.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§2

1. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wykonanie robo6t objetych umowg oraz
kierowanie tymi robotami przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe i wymagane uprawnienia.

2. Samodzielne funkcje techniczne na budowie w oparciu o przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r,, poz. 725 z p6Zn. zm.) petni ze
strony Wykonawcy:

Kierownik robdt (branza drogowa) — .......cceesnssemssscssusssessans

Osoba upowazniong do kontaktéw z Wykonawcga oraz do podpisywania protokotow
odbioru robdt ze strony Zamawiajgacego JESt wuummremumnrrrnrssssrsseserssenes

3. Zmiana osoby wymienionej w ust. 2 wymaga pisemnego uzasadnienia Wykonawcy
i akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 3 dni
od dnia jej zgloszenia, pod warunkiem posiadania przez wskazang osobe
odpowiednich kwalifikacji i doSwiadczenia zawodowego.

TERMIN WYKONANIA
§3

1. Termin wykonania zadania - do 60 dni od przekazania placu budowy.



2.

1.

Przez termin wykonania umowy rozumie sie ukonczenie wszystkich roboét oraz
przekazanie Zamawiajacemu kompletu dokumentow okreslonych w § 4 ust. 2
pkt 2.13.

PRAWA 1 OBOWIAZKI WYKONAWCY
§4

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty i inne czynno$ci niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy z nalezytg staranno$cig oraz zgodnie z:
1.1 postanowieniami niniejszej umowy;
1.2 obowiazujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci:
1.2.a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r,
poz. 725 z pézn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

1.2.b) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.z 2003 r, nr 47, poz. 401),

1.3 Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia;

1.4 dokumentacjg techniczna;

1.5 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot;
1.6 ztozong przez siebie oferta;

1.7 zasadami wiedzy technicznej.

Do szczegdtowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

2.1 protokolarnie przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie
terenu budowy wraz ze znajdujagcymi sie na nim obiektami budowlanymi,
urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajacymi  ochronie  elementami  Srodowiska  przyrodniczego
i kulturowego;

2.2 pisemne zawiadomienie wtascicieli badZz uzytkownikéw sieci iurzadzen
podziemnych o planowanym rozpoczeciu robdt;

2.3 zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy
i kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem
i przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy;

2.4 koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

2.4.a) przy opracowywaniu technicznych Iub organizacyjnych zatozen
planowanych robdt budowlanych lub ich poszczegélnych etapow, ktére
maja by¢ prowadzone jednoczes$nie lub kolejno,



2.4.b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robdt budowlanych

2.5

2.6
2.7

2.8

2.9

2.10

2.11
2.12

2.13

lub ich poszczeg6lnych etapow,
koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania
robot budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w
przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
biezgce i chronologiczne prowadzenie dokumentacji budowy;

wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wynikajacych z postepu wykonywanych robét budowlanych;

podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe
osobom nieupowaznionym;

wstrzymanie robdét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwoSci
powstania zagrozenia lub niezgodnoSci z projektem oraz bezzwtoczne
zawiadomienie o tym wiasciwego organu;

zawiadomienie Zamawiajgcego o wstrzymaniu rob6t budowlanych z powodu
wykonywania ich niezgodnie z projektem;

realizacja zalecenn Zamawiajacego;

zglaszanie Zamawiajagcemu do sprawdzenia i odbioru wykonanych robot
ulegajacych zakryciu badZ zanikajagcych oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami prob i sprawdzen;

przygotowanie lub skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu:

2.13.a) protokotéw odbioru, prob, badan i sprawdzen,

2.13.b) kart gwarancyjnych,

2.13.c) atestéw, aprobat technicznych, deklaracji lub certyfikatéw na wbudowane

materiaty i zainstalowane urzadzenia,

2.13.d) geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (jezeli dotyczy),

2.14

2.15

2.16

2.17

wykonanie przytgczen wodociggowych i energetycznych, zainstalowanie
miernikow i licznikéw dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztow
ich zuzycia wraz z poniesieniem kosztow wyltaczen i wiaczen energii
elektrycznej - w przypadku koniecznosci;

zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie
w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
oraz usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpadéow i Smieci, a takze
sktadowanie materiatow i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym
porzadku;

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego i jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz upowaznionym
przedstawicielom Zamawiajacego;



2.18

niezwtoczne informowanie Zamawiajagcego o wszelkich problemach
i zagrozeniach istomych z punktu widzenia realizacji inwestycji,
w szczeg6lnosci:

2.18.a) majacych wplyw na terminowa realizacje przedsiewziecia,

2.18.b) o zidentyfikowanych niezgodnoSciach w realizacji inwestycji w stosunku

do dokumentacji projektowej wraz z informacjami o podjetych dziataniach
zaradczych,

2.18.c) o czynnikach mogacych prowadzi¢ do koniecznosci wprowadzenia zmian

2.19

2.20
2.21
2.22
2.23
2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

w umowie o roboty budowlane,

niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robét
dodatkowych lub robét zamiennych wraz ze szczeg6étowa kalkulacjg tych
robot; bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci Wykonawca nie jest upowazniony do realizacji robét
dodatkowych lub robét zamiennych;

uczestnictwo w naradach koordynacyjnych (na zgdanie Zamawiajgcego);
udzielanie informacji co do postepu prac (na zadanie Zamawiajgcego);
udzielanie pisemnych informacji o dokonanych kontrolach na budowie;
naprawa uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego;

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz
dokonanie odkrywek w przypadku niezgtoszenia robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu do odbioru;

demontaz, naprawa i montaz ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen
obiektow istniejgcych i elementow zagospodarowania terenu oraz wyptata
odszkodowan na rzecz osdb trzecich z tytutu wniesionych przez nie roszczen,
a majacych zwiazek z wykonawstwem robét budowlanych w ramach
realizowanej inwestycji;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen, ich czesci badz robot
w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

uporzadkowania terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu
nawierzchni drég, chodnikéw, punktéw granicznych w rejonie prowadzonych
robdt i zaplecza budowy, przywrécenie ich do stanu pierwotnego wraz
z poniesieniem kosztéw z tym zwigzanych;

uczestnictwo w odbiorze po uptywie okresu gwarancji i okresu rekojmi oraz
usuniecie protokolarnie stwierdzonych wad lub usterek;

Nadto, Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia,
ktérych wykonanie zawiera cechy stosunku pracy okreS$lone w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Rodzaje czynnoSci
niezbednych do realizacji zaméwienia do wykonania, ktérych Zamawiajacy



2.30

2.31

wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce o0s6b wykonujagcych czynnosci w trakcie realizacji
zamoéwienia:

¢ roboty budowlane wynikajace z dokumentacji projektowe;j.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawiony jest do wykonania
czynnos$ci  kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 2.29 czynnoS$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia
ww. wymogow i dokonania ich ocen,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetnienia ww. wymogéw,

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym Ww tym wezwaniu terminie Wykonawca przediozy
Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazanie w punkcie 2.29 czynnoSci
w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0s0b wykonujgcych czynnoSci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego - Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia
Zamawiajagcemu przedmiotowego oswiadczenia (dla zakresu
czynnos$ci wskazanego w pkt 2.29) w_terminie 7 dni od dnia
przekazania placu budowy;

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych
w ftrakcie realizacji zamoOwienia czynnoSci, ktéorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy;

d) innych dokumentéw (np. zasSwiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS,
potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umOw o prace za ostatni okres rozliczeniowy);

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnos$ci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy

o prace i zakres obowiazkéw pracownika.




2.32 7 tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazanie
w punkcie 2.29 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w § 13 wzoru umowy. Nieztozenie przez Wykonawcy w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazanie w punkcie 2.29
czynnosci.

2.33 W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdéci¢ sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

2.34 Dostarczenie przed przystapieniem do realizacji robot:

a) kopii dokumentu potwierdzajacego kwalifikacje Kierownika robat tj.
uprawnienia budowlane do Kkierowania robotami w specjalnosci
drogowe;j.

Zamawiajacy okreS$lajac wymogi w zakresie posiadanych uprawnien
budowlanych, dopuszcza odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktére
zostaty wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow lub
odpowiadajgce im kwalifikacje zawodowe uprawniajgce do kierowania
robotami budowlanymi w danej specjalnosci nabyte w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw
cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, stosownie do
przepisu art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
przepisow ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej.

W przypadku Wykonawcoéw zagranicznych zamiast ww. uprawnien
wymagane jest uznanie kwalifikacji zawodowych w Polsce lub
dopuszczenie do Swiadczenia ustug transgranicznych;

b) zaswiadczenia o przynaleznosci Kierownika robét do Izby Inzynieréw
Budownictwa;

c) kopie polisy OC w zakresie prowadzonej dziatalno$ci na minimum
kwote 200.000,00 z}.

3. Wykonawca ma prawo do:

3.1 wystepowania do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach projektowych,
jezeli sa one wuzasadnione koniecznos$cia zwiekszenia bezpieczenstwa
realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;,



3.2 ustosunkowywania sie do zalecenn Zamawiajgcego.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy:.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub
utratg dobr fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji
wykonywania niniejszej umowy.

PRAWA 1 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§5

1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1.1 przekazania w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy:
1.1.a) dokumentacji projektowej,
1.1.b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
1.1.c) innych niezbednych decyzji i dokumentow,
1.1.d) placu budowy,

1.2 zawiadomienia wtasciwych organéw o zamierzonym terminie rozpoczecia
robot budowlanych;

1.3 zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi robotami;

1.4 zabezpieczenia Srodkow finansowych na realizacje przedsiewziecia o zakresie
okreSlonym w § 1 niniejszej umowy celem zaptaty wynagrodzenia
w wysokosci okreslonej w § 9 ust. 1;

1.5 uzyskania decyzji, zgod niezbednych do wykonania rob6t budowlanych,

1.6 uzyskania zgo6d na wejScie na teren sgsiedniej nieruchomos$ci, budynku -
jezeli to konieczne do wykonywania prac przygotowawczych lub robot,

1.7 w przypadku wstrzymania przez inspektora nadzoru budowlanego
prowadzenia robdt, uzyskania stosownych dokumentéw i wystapienia
z wnioskiem o pozwolenie na wznowienie robo6t oraz uzyskania tego
zezwolenia;

1.8 protokolarnego odbioru wykonanych robét budowlanych;
1.9  wspoldziatania z Wykonawcg w czasie realizacji inwestycji;

1.10 udzielenia Wykonawcy pisemnego pelnomocnictwa do wystepowania
w imieniu Zamawiajgcego w sprawach przedmiotowej inwestycji, w zakresie
okreslonym SWZ i umowa (w przypadku wystapienia takiej koniecznosci);

1.11 niezwlocznego zawiadomienia Wykonawcy o zamiarze zmiany zakresu
inwestycji lub przerwania jej realizacji;

1.12 organizacji i prowadzenia narad koordynacyjnych.

2. Zamawiajacy ma prawo:




2.1 zmieni¢ zakres realizacji robot;
2.2 dokona¢ zmiany rozwigzan projektowych;

2.3 zada¢ zmiany Kierownika roboét, jezeli wykonuje on swoje obowigzki
w sposoOb nienalezyty.

PODWYKONAWCY
§6

Zakres prac wykonywanych przez podwykonawcéw okresla oferta Wykonawcy, przy
czym Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia moze wprowadzi¢ nowego
podwykonawce pod warunkiem spetnienia przestanek wyrazonych w ustawie
z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U.z 2024 1., poz.
1320). Wprowadzenie nowego podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na podstawie Umowy za wszelkie prace oddane
do wykonania podwykonawcom, a takze za wszystkie dziatania i zaniechania
podwykonawcoéw oséb zatrudnionych i innych oséb dziatajacych na jego rzecz i na
jego zlecenie, jak za dziatania wtasne.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli realizuje on powierzone roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z zapisami
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez
podwykonawcow.

W przypadku zamiaru zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajacego w nastepujacym trybie:

1) Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu wniosek wraz z projektem umowy
z podwykonawca ze wskazaniem wynagrodzenia podwykonawcy;,

2) Jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od daty przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy z podwykonawcg wraz z dokumentacjg dotyczaca
wykonania robot okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu
lub zastrzezen wobec zatrudnienia tego podwykonawcy, uwaza sie, iz
Zamawiajgcy wyrazil zgode na zatrudnienie tego podwykonawcy przez
Wykonawce,

3) Zgtoszenie w powyZszym terminie sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajacego do projektu umowy bedzie ro6wnoznaczne z odmowa udzielenia
zgody,

4) W przypadku odmowy okreSlonej w pkt. 3, Wykonawca ponownie przedstawi
projekt umowy z tym samym podwykonawca w powyzszym trybie,
uwzgledniajacy zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajacego, badz
przedstawi projekt umowy z nowym podwykonawca.



10.

11.

12.

13.

Zastrzezenia lub sprzeciw Zamawiajgcego do projektu umowy o podwykonawstwo

moga dotyczy¢:

1) niespelnienia wymagan okres$lonych w SWZ;

2) gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni;

3) wprowadzenia w umowie o podwykonawstwo postanowien ksztattujacych
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

Powyzszy tryb udzielenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo bedzie mie¢

zastosowanie do wszelkich zmian, uzupelnien oraz anekséw do umoéw
z podwykonawcami.

Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy (i ich zmiany) z podwykonawcami,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zostaty sporzadzone na piSmie i przekaze
Zamawiajgcemu kopie kazdej, niezaleznie od kwoty wynagrodzenia, umowy
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem niezwtlocznie, lecz nie pdzniej niz do 7 dni
od daty jej zawarcia.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi (oraz jej zmian), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajagcy  nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy
z podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego
wynikajgce, bedg obcigzaty wylacznie Wykonawce.

Powierzenie wykonania cze$ci umowy podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonane prace. Wykonawca jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby
to bytyby dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Po pisemnym ostrzezeniu Wykonawcy, Zamawiajacy, podajac uzasadnienie swego
zadania, moze zazada¢ od niego odsuniecia od prac kazdego podwykonawcy, ktérego
postepowanie jest niewtasciwe lub, ktory okazat sie niekompetentny albo zaniedbat
swoje obowigzki, naruszyt przepisy w zakresie bezpieczenstwa lub nie przestrzegat
postanowien w tym zakresie wynikajacych z umowy albo w inny sposob swoim
postepowaniem wywiera negatywny wptyw na stan bezpieczenstwa lub zdrowia
ludzi. Podwykonawca taki nie moze by¢ ponownie dopuszczony do wykonywania
prac bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

W  przypadku bezposredniego zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen
podwykonawcdw, Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia réwnowartosci
zaspokojonych roszczen podwykonawcéw z wynagrodzenia Wykonawcy, a jezeli
warto$¢  zaspokojonych roszczen podwykonawcéw  przekroczy = wartos¢
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wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do dochodzenia pozostalych kwot od
Wykonawcy w drodze regresu.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcow.

W sprawach nieuregulowanych dotyczacych podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw stosuje sie przepisy art. 462-465 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

MATERIALY
§7

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materialow oraz urzadzen
dostarczonych przez Wykonawce.

Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materialy i urzadzenia, okreslone w
dokumentacji projektowej co do rodzaju, standardu i ilosci oraz ponosi za nie peina
odpowiedzialnosc¢.

Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz

odpowiadac¢:

3.1 wymogom dotyczagcym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, a takze w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz.U.z 2021 r, poz. 1213 z p6Zn. zm.),

3.2 wymaganiom jako$Sciowym okreSlonym w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde Zadanie Zamawiajacego okazac
w stosunku do wskazanych wyrobéw budowlanych dokumenty potwierdzajace, Ze
nadaja sie do stosowania przy wykonywaniu robot.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzic¢ te badania.

Przeprowadzenie badan, o ktérych mowa w ust. 5, zapewni Wykonawca wiasnym
staraniem.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, Ze zastosowane materiaty,
wyroby lub urzadzenia badZ wykonane roboty sa niezgodne z umowa, to koszty badan



dodatkowych obcigzaja Wykonawce, w przypadku zgodnosci koszty pokrywa
Zamawiajacy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§8

Zamawiajgcy nie zgda wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§9

1. Strony ustalajag wynagrodzenie ryczattowe brutto za wykonanie przedmiotu umowy
ATATAAT0) (0110 HNS——— » (7 (11774 1) (U2 (01076 | R
w tym podatek VAT w wysokosci ... %.

2. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwiazane z realizacja zaméwienia, w tym
koszty czynnos$ci okreslonych w § 4 niniejszej umowy oraz inne naktady konieczne
do prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy np. koszty dojazdéw
na teren budowy, Kkoszty robdét przygotowawczych, porzadkowych, koszty
zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty robo6t
tymczasowych i prac towarzyszacych, koszty obstugi geodezyjnej, koszty naprawy
uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego, koszty doprowadzenia nawierzchni
do stanu pierwotnego, podatki i optaty.

ODBIOR ROBOT
§10

1. Odbiory robdt zostang potwierdzone protokotami odbioru zawierajacymi wszelkie
istotne ustalenia, podpisanymi przez przedstawicieli Stron umowy.

2. Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdt. Odbioru tych robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego.
Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Kierownik robot.

3. 0Odbiér, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzZniej
jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia. Nieodebranie robdt we
wskazanym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajace oraz ulegajace
zakryciu uznaje sie za prawidtowo wykonane.

4. Odbiory czeSciowe, odbior koncowy oraz odbiér przed uptywem okresu rekojmi
i gwarancji dokonywane bedg komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego, w szczeg6lnosci Kierownika robot.

5. Odbiory cze$ciowe oraz odbiér koncowy dokonywane bed3 po przekazaniu
Zamawiajgcemu zawiadomienia o gotowosci do odbioru.



6. Na dzien zgloszenia do odbioru konicowego Wykonawca zobowiazany jest przekazac
Zamawiajgcemu do sprawdzenia operat kolaudacyjny, ktéry bedzie stanowit podstawe
rozpisania odbioru, zawierajagcy dokumenty wymienione w §4 ust. 2 pkt 2.13 oraz
wszelkie inne dokumenty wynikajgce z obowigzujacych przepiséw.

7. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce telefonicznie lub pisemnie o terminie odbioru
czeSciowego oraz pisemnie o terminie odbioru koncowego, a Wykonawca
w wyznaczonym terminie bedzie uczestniczyt w procedurze odbiorowe;j.

8. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robdt w ciagu 14 dni, liczac
od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5.

9. Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie
jego trwania ujawniono istnienie takich wad i usterek, ktére uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu ich
usuniecia.

10.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
stwierdzonych w protokole odbioru oraz do Zgdania wyznaczenia terminu na odbiér
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

11.Podstawe do wystawienia faktur czes$ciowych i faktury koncowej bedzie stanowit
protokot odbioru podpisany przez wszystkie wyznaczone osoby.

ROZLICZANIE ROBOT, FAKTUROWANIE
§11

1. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie platne bedzie na podstawie faktur czeSciowych
i faktury koncowej. Faktury wystawiane beda nie czesSciej niz raz na miesiac, po
wykonaniu i odbiorze poszczeg6lnych czeSci/etapéw robot.

2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury koncowej
w oparciu o protokét koricowego odbioru robét.

3. Kazdorazowo wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dowody
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
w przypadku ich wprowadzenia. Niedostarczenie takich dowodoéw bedzie skutkowac¢
wstrzymaniem wyptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Platno$¢ naleznosci bedzie dokonana na konto wskazane przez Wykonawce
w terminie 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajagcemu faktury wraz
z dokumentem, o ktérym mowa w ust. 3 (jezeli wystepuje podwykonawstwo) oraz
prawidtowo sporzadzonym protokotem odbioru robot, zatwierdzonym przez
Kierownika robét.

5. SpoézZnienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych.



. Zamawiajacy wstrzyma zaplate faktur do czasu usuniecia wad, o ktérych mowa
w § 12. Wstrzymanie zaptaty faktury nie stanowi podstawy do zaptaty przez
Zamawiajgcego odsetek, o ktéorych mowa w ust. 5.

WADY
§12

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1.1 jezeli wady nadaja sie do usuniecia moze odméwic¢ odbioru do czasu usuniecia
wad i wyznaczy¢ termin ich usuniecia,

1.2 jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia i jezeli:

1.2.a) umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie

1.2.b) uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub Zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia zaistniatych wad i usterek
zgtoszonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi.

. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usuniecia wad i usterek, o ktérych mowa w ust.
2 w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia, chyba ze Strony ustalg inaczej.

. Z czynno$ci odbioru zostanie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w dniu odbioru wad.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego
o usunieciu wad oraz do Zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych
uprzednio rob6t jako wadliwych.

. Zamawiajacy okresli termin przegladu technicznego przed uptywem okresu rekojmi
i gwarancji oraz termin usuniecia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.

. Jezeli Wykonawca nie dokona napraw w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego lub
wykona je nieprawidtowo, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

. O zamiarze powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej Zamawiajagcy powinien
zawiadomi¢ Wykonawce, co najmniej na 3 dni przed datg zlecenia ich usuniecia.

KARY
§13

. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.



2. Strony ustalajg kary umowne w sposéb nastepujacy:

2.1 Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna za:

2.1.a) kazdy dzien zwitoki w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w wysoko$ci
0,1% ceny brutto okreSlonej w § 9 ust. 1,

2.1.b) kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi za wady - w wysokosci 0,1% ceny brutto okreslonej w § 9 ust. 1,

2.1.c) wykonywanie robodt przez pracownikéw Wykonawcy, jego personel lub
pracownikéw podwykonawcy bedacych pod wptywem alkoholu -
w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

2.1.d) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysoko$ci
10% wynagrodzenia umownego brutto,

2.1.e) brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10.000,00
zl za kazde zdarzenie,

2.1.f) nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie,

2.1.g) nieprzedtuzenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 10.000,00 zt za kazde
zdarzenie,

2.1.h) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie,

2.1.i) z tytulu niespeinienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w
§ 4 ust. 2 pkt 2.29 czynnoSci w wysokosci 0,1% catosci kwoty
wynagrodzenia brutto okreSlonej w § 9 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki/przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na
ztozenie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce powyzszego wymogu.

2.2 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za:

2.2.a) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego,
przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokoSci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do potragcenia kar umownych
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy.



. Potracenia, o ktéorych mowa w ust. 4 mogg by¢ dokonywane po pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy z faktury.

. W przypadku braku mozliwosci dokonania potrgcenia w sposéb, o ktorym mowa
w ust. 5, kary umowne i inne nalezno$ci wynikajace z umowy bedg zaptacone w ciggu
7 dni od daty otrzymania wezwania do zaplaty.

. Laczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy rownowartosci 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

GWARANCJA
§ 14

. Strony postanawiaja, Zze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

. Wykonawca udziela ... - miesiecznej gwarancji na wykonane roboty, wbudowane
materialy i zamontowane urzadzenia, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, zgodnie z informacjg podang w formularzu ofertowym.

UBEZPIECZENIE
§ 15

. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie dziatalnosci
stanowigcej przedmiot zamowienia na warto$¢ nie mniejszg niz 200.000,00 zl.

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania waznej umowy ubezpieczenia OC
o zakresie i wartoSci, o ktorych mowa w ust. 1 przez caly okres obowigzywania
niniejszej umowy.

. Jezeli sktadka z tytulu umowy ubezpieczenia OC jest ptatha w formie ratalne;j,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu kopii dowodu wptaty
kolejnej raty sktadki potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem, najpézniej w ostatnim
dniu terminu jej ptatnosci.

. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia OC w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgacemu
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie polisy potwierdzajgcej zawarcie nowej
umowy ubezpieczenia OC o zakresie ubezpieczenia oraz wysoko$ci sumy
gwarancyjnej okreslonej w ust. 1 wraz z dowodem jej optacenia.

. Polise, o ktérej mowa w ust. 4 nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu najpdzniej
w ostatnim dniu obowigzywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC.

. W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgacemu oryginatu polisy potwierdzajacej
zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC, w terminie, o ktérym mowa w ust. 4,
Wykonawca wstrzymuje wykonywanie robdét budowlanych do czasu przedtozenia



3.

polisy i powstania odpowiedzialnoSci ubezpieczyciela z tytutu zawarcia nowej umowy
ubezpieczenia OC.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia, wtasnym staraniem i na
koszt wtasny, szkdéd powstatych w zwiagzku z realizacja niniejszej umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 16

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czesci ze skutkiem
natychmiastowym, gdy:

2.1 Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciggu 30 dni od daty przekazania

terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

2.2 Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym przerwat realizacje
umowy na okres dtuzszy niz 30 dni i nie podjal prac w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni,

2.3 Wykonawca pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego nie wykonuje
robot zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposéb zaniedbuje
zobowigzania umowne,

2.4 zostanie ogtoszone rozwigzanie firmy Wykonawcy,
2.5 zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

2.6 Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa
osobe inng niz wskazana w § 2 ust. 2 umowy,

2.7 Wykonawca nie realizuje obowigzkéw dotyczacych ubezpieczenia OC.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesSci ze skutkiem

natychmiastowym, gdy:

3.1 Zamawiajacy z przyczyn od niego zaleznych nie przekazal terenu budowy
w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy,

3.2 Wykonawca nie uzyskat Zgdanej gwarancji zaptaty w wyznaczonym przez
siebie terminie, nie krotszym niz 45 dni,

3.3 z winy Zamawiajacego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy ze wzgledow
organizacyjnych, technicznych, finansowych,

3.4 nie jest w stanie wykona¢ umowy bez narazenia na znaczne straty swojej
firmy i Zamawiajacego.



4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:
5.1 w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczeg6towy protokot inwentaryzacji robét w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

5.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z powodu ktorej doszto do odstgpienia od
umowy,

5.3 Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukgcji i urzadzen, ktére
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét, nie
objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od niego,

5.4 Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajace, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada. Niezwtocznie, najpézniej w terminie 14 dni
Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy,

5.5 Zamawiajgcy przejmie pod swdj dozdr teren budowy,

5.6 Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, zobowigzany jest do:

5.6.a) dokonania odbioru przerwanych robét oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia,
5.6.b) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob

kosztéw budowy obiektow zaplecza, chyba Ze Wykonawca wyrazi zgode na
przejecie tych obiektéw i urzadzen.

ZMIANY W UMOWIE
§17

1. Zgodnie z ftreScig art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwienn publicznych
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy.

2. Zmiany istotnych postanowien umowy, na skutek wystgpienia ponizszych
okoliczno$ci moga dotyczy¢ nastepujacych jej elementéw:
2.1 terminu wykonania zaméwienia:

2.1.a) opdznienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego,



2.1.b) konieczno$¢  udzielenia  zamoOwienia  dodatkowego,  nieobjetego
zamOwieniem podstawowym, ktérego wykonanie stato sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wcze$niej do przewidzenia, jezeli:

v’z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia
dodatkowego od zamoOwienia podstawowego wymagatoby poniesienia
niewspotmiernie wysokich kosztow,

v' prawidlowe wykonanie zamdéwienia podstawowego jest uzaleznione od
wykonania zaméwienia dodatkowego,

2.1.c) istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, réwniez te polegajace
na niezgodnos$ci dokumentacji z przepisami prawa,

2.1.d) wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno - projektowej, co moze
powodowa¢ brak mozliwosci dotrzymania pierwotmego terminu
zakonczenia realizacji zawartej umowy,

2.1.e) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamodOwienia proponowane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te
zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego,

2.1.f) wystgpienie okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemozliwoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

2.1.g) dziatania os6b trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktdre to
dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron,

2.1.h) przerwa w realizacji robét budowlanych powstata z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy,

2.1.i) konieczno$¢ wuzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji: danych, zgdéd lub pozwolen osob trzecich lub
wtasciwych organdw,

2.1.j) wstrzymanie realizacji prac objetych umowa, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

2.1.K) napotkanie w czasie wykonywanych wykopéw niezinwentaryzowanych
urzadzen podziemnych,

2.1.1) niemozliwo$¢ niezwlocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru
najkorzystiejszej oferty w zwigzku z wniesionym odwotaniem,

2.1.m) niemozliwo$¢ niezwtocznego rozpoczecia rob6t po podpisaniu umowy ze
wzgledu na brak pozwolenia na budowe lub innych wymaganych
pozwolen, zgod itp.,

2.1.n) aktualizacja rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny,

2.1.0) zmiany obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie

dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

2.1.p) wystapienie sity wyzszej,

2.1.q) skrocenie terminu zakonczenia realizacji umowy na pisemny wniosek
Wykonawcy,



2.2

2.3

2.4

2.1.r) konieczno$¢ wykonania robo6t dodatkowych lub zamiennych,
2.1.s) niekorzystne warunki pogodowe,

2.1.t) zmiana parametréw przedmiotu zamowienia,

2.1.u) przeszkody i trudnosci formalno-prawne,

2.1.v) konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

2.1.w)zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego lub zaszty okoliczno$ci, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2.1.x) zmiana zakresu wykonywanych robot,
terminow ptatmosci:
2.2.a) nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego,
2.2.b) wystapienie sity wyzszej,
2.2.c) zmiana terminu wykonania zaméwienia,
parametrow i/lub zakresu przedmiotu zamowienia:

2.3.a) istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, réwniez te polegajace
na niezgodno$ci dokumentacji z przepisami prawa,

2.3.b) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamOwienia proponowane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te
zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego,

2.3.¢) zaszty okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

2.3.d) konieczno$¢ aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny
lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem projektu,

2.3.e) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkoéw geotechnicznych lub terenowych, w szczegdélnos$ci istnienia
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obiektow
budowlanych itp.,

2.3.f) zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne
bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,
2.3.g) konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych,
2.3.h) przeszkody i trudnosci formalno-prawne,
2.3.i) wystapienie sity wyzszej,
wynagrodzenia:

2.4.a) urzedowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to czeSci wynagrodzenia za
prace, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano),
2.4.b) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotha zmiana okolicznoSci

powodujaca, ze wykonanie czeSci zakresu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia,



2.4.c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamdéwienia w zwigzku
ze zmiang zakresu prac,

2.4.d) sadowa waloryzacja zamoéwienia.

Nadto Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian:

3.1.a) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane -
zmiana w rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one wuzasadnione
konieczno$cig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy,

3.1.b) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo
budowlane - uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika
robot lub przedstawiciela Zamawiajacego,

3.1.c) zmiany dokonanej podczas wykonywania robét i nie odstepujacej w sposéb
istotny od zatwierdzonego projektu,

3.1.d) zmiany nazw, siedziby Stron umowy, innych danych identyfikacyjnych,

3.1.e) zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem
umowy.

. Nadto Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy w przypadku wystapienia

co najmniej jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 2 pkt 2.1. umowy,
skutkujacych niemozno$cia dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych
okolicznosci.

. W przypadku wystgpienia okolicznoSci stanowigcych podstawe do zmiany
postanowien umowy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego i wystgpienia z pisemnym wnioskiem
o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

. Jezeli Zamawiajacy uzna, zZe okoliczno$ci wskazane przez Wykonawce jako
stanowigce podstawe do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest
do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

. PowyzZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig natomiast zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia
zgody na ich wprowadzenie.

. Sila wyzsza oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okolicznos¢:
v’ na ktérg Strony nie miaty wptywu;
v’ przeciw ktdrej Strony nie mogty sie zabezpieczy¢ przed zawarciem umowy;

v’ ktérej nie mozna byto w racjonalny sposéb unikng¢ lub przezwyciezy¢;



v’ ktérej nie mozna uznac za wywotang w znaczacym stopniu przez zadng ze Stron.

10.Sita wyZsza moze obejmowa¢, ale nie ogranicza sie do wyjatkowych zdarzen lub
okoliczno$ci wymienionych ponizej:

v' wojne, wypowiedziane lub niewypowiedziane dzialania wojenne, inwazje,
dziatania nieprzyjaciét zewnetrznych;

v' bunt, akt terroryzmu, rewolucje, powstanie, przewr6t cywilny lub wojskowy,
wojne domowa;

v/ amunicje wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub
skazenie radioaktywne;

v zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udzialem oséb innych niz
personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow;

v katastrofy zywiotowe takie jak: trzesienia ziemi, huragany, tajfuny, dziatania
wulkaniczne, powodzie, epidemie.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§18

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajduja zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061
z p6zn. zm.) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz.
725 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych
(t.j.Dz.U.z 2024, poz. 1320).

2. Zmiana lub uzupetnienie niniejszej umowy wymaga pod rygorem niewaznosci formy
pisemnego aneksu.

3. Rozwigzanie umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnej wraz z podaniem
szczegblowego uzasadnienia.

4. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy lub powstatych przy
jej realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

5. Wszelkie spory zwigzane z interpretacja lub wykonaniem niniejszej umowy, ktdre nie

zostang rozwigzane polubownie, rozstrzygane beda przez sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktoérych trzy
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



