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Zatgcznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

iotem zamowienia jest: ,Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja robét budowlanych

w ramach zadania pn.: ,,Budowa ogrodzenia cmentarza honorowego przy ul. Dworcowej w Czersku”

Zadanie jest realizowane w ramach przedsigewziecia pn. ,Odtworzenie zasobéw dziedzictwa
historycznego przy Cmentarzu Honorowym w Czersku”, ktére jest dofinansowane ze $rodkéw

Ministe

rstwa Kuitury i Dziedzictwa Narodowego.

1. Obowiagzki ogdlne:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy budowlanej w petnym zakresie obowiazkow
wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).
Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoéci jej realizaci
z dokumentacjg projektowa i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej dziatalnosci
Z wymaganiami Zamawiajacego.

Przygotowywanie i sporzgdzanie dokumentéw, raportéw, sprawozdan z realizacji zadania, zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiajgcego zwigzanych
z prowadzong inwestycja.

Peinienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osobe wskazang
w ofercie, tj. inspektora nadzoru posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej oraz zapewnienia jego obecnosci na terenie budowy co najmniej 2 razy
w tygodniu (obecnos$¢ nalezy potwierdzi¢ ustnym sprawozdaniem i podpisem obecnosci w siedzibie
Zamawiajgcego w godzinach urzedowania).

2. Obowigzki — Etap Budowy:

2.1
22

23.

2.4
2.5,

2.6.

2.7.
2.8.

2.9.
2.10.

udziat w przekazaniu placu budowy.

zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jako$ci wykonania zgodnie z warunkami
umowy zawartej z wykonawcg robét i dokumentacjg projektowa, w tym réwniez z projektami
budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét, dla wszystkich robét.

sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6ét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych  wadliwych
i njedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

nadzorowanie i kontrolowanie prawidiowego prowadzenia dziennika budowy.

nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowien umowy z Wykonawcg rob6t
budowlanych w stosunku do realizacji elementéw zadania oraz do przepiséw Prawa Budowlanego
i przepiséw z nim zwigzanych.

nadzorowanie i kontrolowanie zgodnosci dziatan Wykonawcy robot budowlanych
z sporzadzonym przez niego i zatwierdzonym: a) Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan
BIOZ), b) dokumentacjg projektows.

informowanie Zamawiajagcego o ewentualnych potrzebach uzupeinienia lub zmian
w dokumentaciji projektowe;j.

czuwanie nad prawidlowg organizacjg i zabezpieczeniem roboét, zaplecza i terenu budowy oraz
utrzymywaniem przez Wykonawce robét budowlanych porzadku na terenie budowy.
monitorowanie postepu robét oraz sktadanie stosownych raportéw.

podpisywanie protokotéw odbioru elementéw robét.
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I

2.11.

212.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.
2.26.
2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

informowania Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji rob6t, ktére moga mie¢ wptyw na wydtuzenie czasu wykonania
lub zwiekszenia kosztéw oraz proponowanie sposobdw ich zapobiegania.

opiniowania wnioskéw wykonawcy rob6t w sprawie zmiany sposobu wykonania robot
budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiatéw, urzgdzer i technologii.

w razie zaistnienia robdt dodatkowych niezwiocznego zgtoszenia na piSmie koniecznosci
wykonania tych robét wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, dokonanie
uzgodnien z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub niezbedne;
dokumentacji na roboty dodatkowe.

niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania rob6t odbiegajgcych od
zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zamowienia.

sprawdzanie i odbieranie wykonanych robét budowlanych w tym kontrola i odbior robot
budowlanych ulegajgcych zakryciu i zanikajacych poprzez przystgpienie do odbioru tych robot w
terminie nie diuzszym niz trzy dni od daty zgtoszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem
Wykonawcy robét budowlanych do dziennika budowy.

przygotowanie i potwierdzanie gotowosci poszczegélnych czesci robédt do odbioréw koncowych
oraz udziat w czynnosciach tych odbioréw.

potwierdzanie usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorach koricowych.

uczestniczenie w spotkaniach powotanych przez Zamawiajgcego i w naradach koordynacyjnych.
prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadania, rozliczeniami
i czynnosciami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej
Zamawiajgcemu na odbiorze koncowym.

udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce robét budowlanych znajdujgcych sie na
terenie budowy materiatéw, wyrobéw budowlanych i wykonanych robét oraz w inwentaryzacji
wykonanych rob6t, w razie odstgpienia od umowy z Wykonawcg robédt budowlanych przez
ktérgkolwiek ze stron, wg stanu na dzien odstgpienia.

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich zmian skutkujgcych wzrostem ceny
kontraktowej lub wydtuzeniem terminu zakonczenia robé6t budowlanych.

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidtowos$ci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, dowoddéw dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych i urzadzen technicznych.

zadanie od kierownika budowy lub kierownikéw robét dokonania poprawek bgdz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych rob6t a takze wstrzymania dalszych robo6t budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnosé z dokumentacjg projektows lub pozwoleniem na budowe.

biezgca kontrola ilosci i terminowosci wykonywanych roboét.

podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestyciji.

kontrolowanie prawidiowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majgce znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania robét.
informowanie na biezaco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjetych
dziataniach zaradczych majgcych na celu ich przezwyciezenie (wczesne ostrzeganie, zwtaszcza w
sprawach moggcych wptyng¢ na termin zakoriczenia robot).

sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru koncowego robdt (projektéw
Z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokotéw préb i odbiordw, certyfikatow, Swiadectw
zgodnosci, atestéw, itp.).

uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi przy przegladach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajgcego, potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie gwaranciji i rekojmi, uczestnictwa
w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia,



2.31. wykonywanie innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z wykonawcg
inwestyciji;

2.32. uczestniczenia w odbiorze ostatecznym wykonanych robé6t po uptywie okresu gwarancji ustalonego
w umowie z Wykonawcg robdt. Inspektor Nadzoru bedzie takze uczestniczyt
w przegladach gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek;

2.33. wykonania czynnosci odnoszacych sie do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robot;

2.34. przygotowania w porozumieniu z Wykonawcg robét zestawienia wybudowanej infrastruktury
(dtugosci, szt., itp.).

2.35. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian
w zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.

2.36. Przedmiot zamoéwienia objety niniejszym nadzorem inwestorskim szczeg&towo zostat okreslony
w dokumentacji projektowej stanowigcej zatacznik do SWZ.

Sporzadzit:







