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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO.

1. Opis ogdiny przedmiotu zamdwienia.

Program funkcjonalno — uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczace wyko-
nania dokumentacji projektowej a takze wykonania robét w zakresie remontu drogi gminnej. W
ramach zamdwienia nalezy opracowac wszelkie dokumenty jakie mogg okazac sie niezbedne do
zaprojektowania, remontu, przebudowy oraz uzytkowania obiektéw wchodzgcych w sktad przed-

miotu zamowienia.

Przedmiotem zamdwienia jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na Remont drogi gminnej ul. 11-go listopada
dz. 144, 221/20 w Gtuszycy ,obreb ewidencyjny 0001 Gtuszyca 1
2) Uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwolen
3) Wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na remoncie drogi gminnej w nizej wymie-

nionym zakresie:
- korekta przebiegu drogi w istniejgcych granicach pasa drogowego;
- roboty rozbiérkowe zniszczonych nawierzchni bitumicznych
- roboty rozbidrkowe zniszczonych elementéw drogi
- wykonanie odwodnienia powierzchniowego z rozbudowg elementéw kanalizacji burzowej
- wykonanie wzmocnienia istniejgcego podtoza,
- wykonanie obramowania jezdni kraweznikiem
- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych z kruszywa tamanego
- utozenie warstw bitumicznych nawierzchni jezdni zasadniczej i zjazdow

- uzupetnienie oznakowania pionowego oraz elementéw BRD

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i robét bu-
dowlanych.

Droga gminna ul. 11-go Listopada jest zlokalizowana w miejscowosci Gtuszyca, obreb 0001
Gtuszyca 1. W chwili obecnej droga objeta opracowaniem posiada nawierzchnie bitumiczng oraz
czesciowo z materiatu kamiennego. Szerokos$¢ dziatek drogowych w liniach rozgraniczajacych wy-
nosi od 4,0 do 10 m. Do remontu przewidziany jest odcinek drogi o dtugosci 526,00mb . W tym
docelowo remont z nawierzchnig bitumiczng 2592m2 oraz zjazdy bitumiczne ok. 192m2 , obra-
mowanie powierzchni jezdni i zjazdow kraweznikiem dtugosci ok. 1200mb ,wykonanie odwodnie-
nia powierzchniowego z zrzutem wod opadowych do kanalizacji deszczowej rozbudowanej o ok.
540mb kanatu burzowego z rur PP lub PCV, rurocigg o zmiennej srednicy 300,250,200mm , przy-
kanaliki o $srednicy min. 160mm. Studnie rewizyjne systemowe PCV, PP lub betonowe. Zastosowac
typowe wpusty deszczowe ze studzienkami oraz odwodnienia liniowe w poprzek jezdni klasy min.
C250



1.1.1 Zakres branzy drogowej - remont drogi gminnej ul. 11-go Listopada,

Dtugosc drogi przewidzianej do remontu wynosi 526mb. Ponizej dokumentacja

fotograficzna obrazujgca trase w obecnych warunkach:

Zdj.1 — fragmenty trasy o nawierzchni bitumicznej — poczatek odcinka

Zdj.2 —fragment trasy o nawierzchni bitumicznej — widoczne elementy uzbrojenia terenu



Zdj.3,4 — fragmenty trasy o nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchnie istniejgcych zjazdéw



2dj.5,6 — fragmenty trasy o nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchnie istniejgcych zjazdow
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2dj.7,8 — fragmenty trasy o nawierzchn



2dj.9,10 — fragmenty trasy o nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchnie istniejgcych zjazdéw
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Zdj.11,12— fragmenty trasy o nawierzchn

10



ow

7

o
N
©

—
N

<
(S}
>
Q
(108

—

2
c

4+

2

9
[

<
(S}
N
—

2
3
©
[
N
©
—_
o

)
c
N

L
S
>

X

jo]

c

ey
O
N
—

2
©
c
o
>
%]
©
—

4+
>

]
[
(]
S
[o14]
©
—

[

|

14

’

2dj.13




Zdj.15,16 — fragmenty trasy o nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchnie istniejgcych zjazdéw




Zdj.17,18 — fragmenty trasy o nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchnie istniejac




2dj.19,20 — fragmenty trasy o nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchnie istniejgcych zjazdéw
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Zdj.21,22 — fragmenty trasy o nawierzchni bitumicznej
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Zdj.23,24— fragmenty trasy o nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchnie istniejgcych zjazdéw
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Zdj.25,26 — fragmenty trasy o nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchnie zjazdow
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Zdj.27,28 — fragmenty trasy o nawierzchni bitumicznej przechodzacy w nawierzchnie z kruszywa
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2dj.28,29 — fragmenty trasy o nawierzchni z mieszanki mineralno-kamiennej
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2dj.30,31-

fragmenty trasy o nawierzchni z mieszanki mineralno-kamienne;j
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2dj.32,33 — fragmenty trasy o nawierzchni z mieszanki mineralno-kamiennej oraz zjazdy




Zdj.34,35 — fragmenty trasy o nawierzchni z mieszanki mineralno-kamiennej oraz zjazdy
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2dj.36,37 — fragmenty trasy o nawierzchni gruntowej , koniec odcinka C-E
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Zdj.40,41 — fragmenty trasy o nawierzchni z mieszanki mineralno-kamiennej
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Zdj.42,43 — fragmenty witgczenia do istniejgcej nawierzchni bitumicznej

— koniec trasy
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Parametry do projektowania dréog
— drogagminna klasy -D
— szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych —0d 4,0 do 10 m,
— kategoria ruchu -KR 1,
— predkosc¢ projektowa -30 km/h,
— obcigzenie - 80 kN / 0§,
— nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno — bitumicznej asfaltowej,
— szerokos¢ jezdni 3,5m na dtugosci ok. 130m, 5,0m na pozostatym odcinku tj. ok. 396m
(1 pas ruchu,w dwdéch kierunkach),

— szerokos$¢ uzupetnienia kruszywem za kraweznikiem — obustronnie 0,5m.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania, realizacji,
odbioru i przekazania do uzytkowania wszystkich elementéw zadania.
Wykonawca zobowigzany bedzie m. in. do:

1) Sporzadzenia szczegétowego harmonogramu wykonania poszczegdlnych opracowan projek-
towych stanowigcych kompletng dokumentacje wykonawczg, uwzgledniajgcego czas do uzy-
skania niezbednych opinii, uzgodnien i decyzji na wykonanie przedmiotowego zamierzenia bu-
dowlanego. Zamawiajgcy wymaga, aby w harmonogramie ujety byt czas wykonywania wszyst-
kich niezbednych czynnosci w sposdb zapewniajgcy wykonanie zamowienia (opracowania do-
kumentacji i uzyskania stosownych decyzji) w terminie umownym.

2) Opracowania projektu budowlano z uwzglednieniem wymagan ROZPORZADZENIE MINISTRA
ROZWOIJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu bu-
dowlanego ( Dz.U. 2022 poz. 1679)

3) Opracowania Szczegétowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowla-
nych na wszystkie elementy realizowanych robét sporzadzonych na podstawie obowigzujgcych
norm i przepisow oraz z uwzglednieniem wymagan aktualnego ROZPORZADZENIE MINISTRA
ROZWOIJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu bu-
dowlanego ( Dz.U. 2022 poz. 1679)

4) Uzyskania opinii wiasciwego organu w sprawie potrzeby uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia objetego przedmiotem zamdwienia
zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213, poz. 1397)

- W razie zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca wykona raport o oddziatywaniu planowanego

przedsiewziecia na srodowisko, wymagany do wniosku o uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach
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sSrodowiskowych. Raport powinien spetnia¢ wymagania, ktore zostaty okreslone w Ustawie z dnia

27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 z pdzn. zm.)

5) Uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, zezwolen.

6) Opracowania organizacji ruchu na czas robot wraz z zatwierdzeniem.

7) Realizacji rob6t w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajgcego projekty po wytyczeniu robot
przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

8) Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami specyfi-
kacji technicznych.

9) Prowadzenia dokumentacji budowy i wykonywania obmiarow ilosci zamawianych robét.

10) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.
11) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do powiato-
wego zasobu geodezyjnego.

Realizacja powyzszego zakresu robdt powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy,
przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez oso-
by o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem.
Plac budowy i zaplecza nalezy zorganizowa¢ w sposéb zapewniajgcy oszczedne korzystanie z tere-
nu oraz minimalne jego przeksztatcenie, z poszanowaniem uzasadnionych intereséw osob trzecich.
Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub istniejacej infrastruk-
turze odpowiadac bedzie Wykonawca. Powstajgce w trakcje przebudowy odpady nalezy segrego-
wac i magazynowac¢ w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér
przez uprawnione podmioty. Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i
krzewdw, natomiast drzewa znajdujace sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki,
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wycinke drzew nalezy przeprowadzi¢ w opar-

ciu o uzyskang decyzje na wycinke drzew.

1.3 Ogélne witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Droga gminna bedgaca tematem niniejszego opracowania (opis + mapa) przebiega na tere-
nie powiatu Watbrzyskiego na obszarze Gminy Gtuszyca w obrebie Gtuszyca 1 . Uwzgledniajgc cha-
rakter omawianej inwestycji nalezy stwierdzi¢, ze przedmiotowa inwestycja nie bedzie negatywnie
oddziatywac na powierzchnie terenu, swiat zwierzecy i roslinny. Nie przewiduje sie rowniez ujem-
nego oddziatywania na srodowisko wodne (wody powierzchniowe i podziemne). Ze wzgledu na
poprawe stanu nawierzchni drogi - emisja zanieczyszczen ze spalania paliw samochodowych, po-

jazdéw rolniczych ulegnie zmniejszeniu. Emisja hataséw kwalifikowanych do grup krdtkotrwatych
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rowniez ulegnie zmniejszeniu. W wyniku zrealizowania projektu nie pojawig sie zadne zrédta gene-
rujace zanieczyszczenia srodowiska, badz korzystajgce ze Srodowiska w sposéb wymagajacy ogra-
niczenia z punktu widzenia przepisow zwigzanych z ochrong srodowiska. W rejonie inwestycji nie
znajdujg sie siedliska przyrodnicze oraz nie wystepujg gatunki roslin i zwierzat, dla ochrony ktdrych
wyznaczony zostat obszar ,Natura 2000". W bliskim sgsiedztwie planowanej inwestycji nie wyste-

pujg pomniki przyrody oraz nie znajdujg sie inne obszary chronione i parki krajobrazowe.

1.4. Szczegodtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Zaktada sie szerokosc jezdni 3,5 — 5,0m. Przyjeto ruch kategorii KR-1 i dostosowano do takiej kate-
gorii konstrukcje nawierzchni jak nizej:
e Warstwa odsaczajgca, lub odcinajaca, lub stabilizacja gruntu (w zaleznosci od Wa-
runkéw gruntowo - wodnych na danym odcinku drogi)
* Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
* Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno — bitumicznej asfaltowej
e Warstwa scieralna z mieszanki mineralno — bitumicznej asfaltowej
* W przypadku drég publicznych konstrukcje i parametry drogi nalezy zaprojektowaé zgodnie z
wymaganiami — ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg publicznych (Dz.U. 2022 poz.
1518)

* Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie gminy Gtuszyca, w wojewddztwie
dolnoslaskim , powiat watbrzyski i dotyczy drogi gminnej, na terenie obrebu geodezyjnego 0001
Gtuszyca 1. Na catym odcinku droga przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej i zagro-
dowej. Wykorzysta remontowang droge jako dojazdowg do posesji. Na odcinku objetym opra-
cowaniem, stan nawierzchni bitumicznej oraz ulepszonych materiatem kamiennym jest zty. Wi-
doczne s3 rozlegte deformacje zarowno w profilu poprzecznym jak i profilu podtuznym. Pro-
gram zaktada wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych podbudowy oraz nawierzchni jezdni,
a takze wykonanie kompleksowego odwodnienia poprzez uregulowanie sptywu wéd i nadanie
odpowiednich spadkéw poprzecznych na catej dtugosci odcinka drogi. Przebieg w planie i geo-
metria drogi objetej opracowaniem powinna pozosta¢ w maksymalnym stopniu bez zmian.. Na
catym obszarze, geometrie i niwelete drogi nalezy dopasowac do istniejgcego terenu oraz po-
ziomu zjazdow do poses;ji. Istniejgcg nawierzchnie z kruszywa kamiennego nalezy wykorzystac
do ponownego wbudowania. Nawierzchnie bitumiczng , podbudowe oraz nawierzchnie ulep-
szong materiatem kamiennym nalezy rozebraé¢ w przypadku stwierdzenia nieprzydatnosci jej do
stawianych wymagan . Na dtugosci drogi nalezy wykona¢ roboty ziemne do rzednych umozli-
wiajacych wykonanie wszystkich warstw konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni. Proponuje
sie zastosowacd jednostronny spadek jezdni o wartosci umozliwiajgcej sprawne odprowadzenie

wod opadowych .Wody opadowe i roztopowe bedg kierowane poprzez wpusty deszczowe oraz
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odwodnienia liniowe do istniejgcej kanalizacji deszczowej ktora zostanie rozbudowana o nie-
zbedne elementy tj. przedfuzenie kanatu deszczowego od istniejgcej studni w pasie drogi gmin-
nej ul. 11-go Listopada w kierunku nieskanalizowanego odcinka drogi. Niwelete nalezy dopaso-
wac do istniejgcej, biorgc pod uwage obecng i projektowang konstrukcje nawierzchni oraz loka-
lizacje zjazdéw indywidualnych i publicznych

* Roboty ziemne w zakresie robét drogowych powinny objgé¢ wykopy i nasypy w pasie drogowym
w celu dostosowania projektowanych rzednych do rzednych terenu. Wykonanie robdt ziem-
nych powinno by¢ robione mechanicznie za wyjatkiem robdt prowadzonych w poblizu pod-
ziemnego uzbrojenia. Nalezy wykorzysta¢ badania geologiczne gruntow, w celu okreslenia wa-

runkéw gruntowo — wodnych.

1.5. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

Realizacja poszczegdlnych zakresdw robot powinna zostac zlecona Wykonawcom posiada-
jacym odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor Wykonawcéw odbedzie
sie zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych. Realizacja zadania odbywac sie bedzie w sys-
temie ,zaprojektuj i wybuduj “na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego.

Inwestor - Zamawiajgcy wymaga:

— opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji zamdwienia,
— opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych,

— opracowania projektu organizacji ruchu na czas robot,

— wykonania remontu, przebudowy drogi i infrastruktury towarzyszacej

— obstugi geodezyjnej inwestycji,

sporzgdzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw, w tym geode-
zyjnej inwentaryzacji geodezyjne;.

Wykonawca przedtozy Inwestorowi - zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo — fi-
nansowy inwestycji.

Zamawiajgcy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z ustawg Prawo Zamowien Publicz-
nych, do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu uzyskania uzgod-
nien, opinii i decyzji na etapie projektowania. Dokumentacje przed rozpoczeciem robdt nalezy
uzgodnié z Zamawiajgcym.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Opis wymagan obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne opracowan projekto-

wych) i wykonania robét budowlanych.

1.5.1 Wpymagania w stosunku do zakresu i formy projektu.

1.5.1.1. Projekt budowlany.
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Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
ROZWOJU z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowla-
nego ( Dz.U. 2022 poz. 1679)powinien obejmowac wszystkie przewidziane do realizacji branze i
by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc. Projekt budowlany nalezy wykona¢ w 4

egzemplarzach.

1.5.1.2. Projekt wykonawczy.

Projekt wykonawczy nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Tech-
nologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projek-
towej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjo-
nalno-uzytkowego Projekt wykonawcze nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach. Nalezy dodatkowo
sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu projekt wykonawczy w wersji elektronicznej w formacie
PDF.

1.5.1.3. Przedmiar robot.

Przedmiar robot powinien zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzgdzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno-uzytkowego
Przedmiar robdt nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach. Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekazac

Zamawiajgcemu przedmiar robot w wersji elektronicznej w formacie PDF.

1.5.1.4. Szczegoétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét powinny zawiera¢ dane
wyszczegoblnione w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-
konania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét nalezy opracowac¢ w 1 egzempla-
rzu. Nalezy dodatkowo sporzadzic¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu specyfikacje w wersji elektronicznej

w formacie PDF i doc.

1.5.1.5. Wymagania dotyczace informacji BIOZ.

Informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z Roz-
porzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z roku 2003 Nr
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120 poz. 1126). Informacje BIOZ nalezy opracowac w 4 egzemplarzach.

1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlang. Roboty
drogowe powinny by¢ wykonane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem wtasci-
wego dla danej grupy robdt rezimu technologicznego. Roboty powinny byé oznakowane zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W obrebie urzgdzen podziemnych prace muszg by¢
prowadzone pod nadzorem wtascicieli tych urzadzen z uwzglednieniem wymogdéw stawianych
przez tych wtascicieli. Wszystkie elementy inwestycji wchodzgce w sktad zagospodarowania terenu
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury 06.02.2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003r.
Nr 47 poz. 401). Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét budowlanych

i ustala obowigzkowe odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

1.5.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny koszt.
Miejsce sktadowania materiatdéw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr 47 poz. 401). Podczas prowadzenia
wszelkich rodzajéw robét nalezy zwrdci¢ uwage na ewentualne punkty pomiarowe osnowy geode-
zyjnej, ktére zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
15.kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znakdéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
(Dz.U.1999.45.454 7z dnia 1999.05.20) podlegajg ochronie pod rygorem odpowiedzialnosci sgdowej
w razie ich zniszczenia. Podczas wykonywania wszystkich rodzajow robot poczawszy od robot
przygotowawczych, a skonczywszy na robotach wykonczeniowych nalezy zwrécic szczegdlng uwa-
ge aby nie uszkodzi¢ ww. urzadzen geodezyjnych. Wszelkie prace, szczegdlnie roboty ziemne nale-

zy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geodety.

1.5.2.2. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni.

Technologia robdt musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementédw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne po-
winny odpowiadac¢ przyjetym w projekcie rozwigzaniom. Szczegétowe opisy wymagan konstrukcji

nawierzchni znajdujg sie w pkt. 1.4. Koncepcja zaktada wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych
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podbudowy oraz nawierzchni jezdni. Na catym odcinku objetym opracowaniem przewiduje sie
wymiane — utwardzenia nawierzchni istniejgcych zjazdédw indywidualnych i publicznych. Przebieg
w planie i geometria drogi powinna zosta¢ w granicach dziatek drogowych, bez ich zmiany. Podyk-
towane jest to istniejgcym usytuowaniem obecnego zagospodarowania wokot pasa drogowego.
Na catym obszarze geometrie i niwelete drég nalezy dopasowac do istniejgcego terenu. Istniejgca
nawierzchnie z kruszywa kamiennego nalezy wykorzysta¢ do wykonania podbudowy. Nawierzch-
nie gruntowa ulepszong materiatem kamiennym nalezy rozebraé, chyba ze projektant uzna inaczej.
Na odcinkach gdzie nalezy bezwzglednie wymienié istniejacg konstrukcje drogi na nowg nalezy
wykonaé roboty ziemne do rzednych umozliwiajgcych wykonanie wszystkich warstw konstrukcyj-
nych podbudowy i nawierzchni. Proponuje sie zastosowac jednostronny spadek jezdni o wartosci
>2 % umozliwiajgcy odprowadzenie wéd opadowych w kierunku nowo wykonanych wpustéw
deszczowych oraz odwodnien liniowych. Niwelete nalezy dopasowacé do istniejgcej, biorgc pod
uwage obecng i projektowang konstrukcje nawierzchni. Odwodnienie odcinkow drdg nalezy prze-
widzie¢ jako powierzchniowe z odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej poprzez

system odwodnien liniowych oraz wpustow deszczowych nowo - projektowanych

1.5.2.3. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych.

Prace wykonczeniowe powinny obejmowac plantowanie oraz przywrdcenie terenu przyle-

gtego do stanu sprzed rozpoczecia roboét.

1.6. Ogdle warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
1.6.1. Wstep.

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robét drogowych zwigzanych z remontem lub przebudowg drdg objetych opraco-

waniem.

1.6.2. Zakres robot objety SST.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wymagania wspodlne dla robét objetych szczego-

towymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentdéw robdét drogowych.

1.6.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczernstwo wszelkich

czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
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projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy.

1.6.3.2. Zgodnosc¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST.

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robét, SST), a wymagania okreslone w chocby jed-
nym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Doku-
mentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, opisy , obliczenia i dokumenty. W przy-
padku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentacji, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mate-
riaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i SST oraz obowigzujgcymi przepisami. Dane okre-
Slone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych do-
puszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elemen-
téw drogi muszg wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednic in-
strukcje producenta materiatéw oraz przepisy obowigzujgce i zwigzane, w tym réwniez te, ktére
ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, aprobat tech-
nicznych, swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowigzujgcych, Wy-
konawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie to na
niezadawalajgcy jakos¢ elementu drogi, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy

drogi rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realiza-
cji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywacd tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswie-
tlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, bezpie-
czenstwa pracownikow i oséb postronnych. W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla
ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony w projek-
cie organizacji ruchu na czas wykonywania robdt. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone
dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robdét, Wykonawca odpowiednio oznakuje

w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci
34



publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt za-
bezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w ce-

ne kontraktows.

1.6.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania przebudowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Ochrona powietrza, zgodnie z polskimi przepisami, polega na zapobieganiu powstawa-
niu zanieczyszczen, ograniczaniu lub eliminowaniu wprowadzanych do powietrza substancji zanie-
czyszczajgcych w celu zmniejszenia stezen do dopuszczalnego poziomu, wzglednie utrzymania ich
na poziomie dopuszczalnych wielkosci. Kompleksowg regulacje prawng w tej dziedzinie w UE sta-
nowi Dyrektywa Ramowa w sprawie oceny i zarzgdzania jakoscig powietrza w otoczeniu 96/62/EC.
Okresla ona ramy prawne oraz ujednolicone metody i kryteria oceny jakosci powietrza. W Polsce
regulacje prawng w tej dziedzinie stanowi ustawa Prawo ochrony srodowiska, uzupetniona liczny-
mi aktami wykonawczymi — rozporzadzeniami Rady Ministréw i Ministra Srodowiska. Obowiazuja-
ca ustawa POS wraz z wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi w zakresie ochrony po-
wietrza uwzglednia niemal w catosci wymagania prawodawstwa europejskiego. Powietrze atmos-
feryczne jest jednym z elementdéw srodowiska naturalnego, ktéry decyduje o jakosci zycia cztowie-
ka i jego otoczenia. Wptywa takze na stopien czystosci innych komponentéw srodowiska, m.in.: na
zakwaszenie gleb i wod powierzchniowych, zdrowotnos$¢ lasdw i zanieczyszczenie upraw. Zanie-
czyszczenia przenoszg sie szybko w powietrzu na dalekie odlegtosci, oddziatujg na zmiany klimatu
i wywotujg niekorzystne procesy w warstwie ozonowej. Komunikacja drogowa stanowi réwniez
istotne zrédto zanieczyszczen powietrza atmosferycznego. Waga tego problemu nadal bedzie rosta
ze wzgledu na przewidywany wzrost liczby samochoddéw. Redukcja zanieczyszczen emitowanych
do Srodowiska nastgpi¢ moze w wyniku poprawy stanu nawierzchni drég, polepszenia stanu tech-
nicznego pojazdow. Nalezy réwniez egzekwowacé normy emisji spalin, eliminowac z rynku samo-
chody nie posiadajgce katalizatoréw oraz niesprawne technicznie. Najbardziej zagrozone pod tym
wzgledem sg miejscowosci usytuowane w poblizu tras komunikacyjnych o najwiekszym natezeniu
ruchu. Zrédtem zanieczyszczenia powietrza z projektowanej drogi publicznej bedg spaliny, powsta-
jace w wyniku ruchu pojazdéw samochodowych. Stezenie spalin samochodowych i zawartych
w nich substancji zanieczyszczajgcych uwarunkowane jest rodzajem i intensywnoscig ruchu pojaz-
déw. Po zakonczeniu przebudowy drogi emisja wydalanych spalin bedzie na poziomie minimal-

nym. Przebudowa i utwardzenie nawierzchni drogi wyeliminuje powstawanie duzych ilosci kurzu i
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pytu podczas przejezdzania pojazdéw samochodowych i rolniczych (zwtaszcza w okresie dtuzszej
bezdeszczowej pogody) co w znacznym stopniu wptynie korzystnie na otoczenie oraz zlikwiduje
zagrozenie dla zdrowia mieszkancéw. Uwzgledniajgc charakter omawianej inwestycji nalezy
stwierdzié¢, ze przedmiotowa inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac na powierzchnie tere-
nu, Swiat zwierzecy i roslinny. Nie przewiduje sie réwniez ujemnego oddziatywania na srodowisko
wodne (wody powierzchniowe i podziemne). Ze wzgledu na przebudowe drogi - emisja zanieczysz-
czen ze spalania paliw samochodowych bedzie minimalna. Emisja hataséw kwalifikowanych do
grup krétkotrwatych réwniez bedzie na poziomie bardzo niskim. W wyniku zrealizowania projektu
nie pojawig sie zadne zrddta generujgce zanieczyszczenia Srodowiska, badz korzystajgce ze srodo-
wiska w sposéb wymagajacy ograniczenia z punktu widzenia przepisow zwigzanych z ochrong $ro-

dowiska.

1.6.3.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia pod-
ziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska warunki prowadzenia robdt w obrebie urzgdzen
obcych w pasie drogowym od odpowiednich instytucji bedgcych wtascicielami tych urzadzen. Wy-
konawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urza-
dzen w czasie trwania przebudowy. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. Jezeli
teren budowy przylega do terendéw z zabudowga mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac ro-
boty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego

dziatalnoscia.

1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadze-
nia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeAstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowa-
nie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003r.).
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1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzy-
wane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez In-
spektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzyma-
nie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zado-

walajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kornicowego.

1.6.4. Materiaty.

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zosta-
ty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg

wymagane parametry i atesty lub aprobaty techniczne.

1.6.4.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwa-
rzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki materiatow. Wykonawca zobo-
wigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposdb ciagty spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robot. Wykonawca ponosi
wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie okazg sie potrzebne

w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

1.6.4.2. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdét, w ktédrym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane mate-
riaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i nieza-

ptaceniem.

1.6.4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzy-
te do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.6.5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwa-
rantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
SST i w harmonogramie roboét. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z norma-
mi ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynie-
rowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie kon-

serwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

1.6.6. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkow transportu powinna zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslony-
mi w dokumentacji projektowej, SST i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesie-
niu do dopuszczalnych naciskéw na os$ i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.6.7. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, wymaganiami SST, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w pla-
nie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre-
Slonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Decy-
zje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot bedg

oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
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a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach mate-
riatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe

z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.6.8. Kontrola jakosci robot.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni od-
powiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materiatéw i robét w zakresie oraz
z czestotliwoscig zapewniajgcg, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektows i wymo-
gami SST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone sg w SST, nor-
mach, i wytycznych. Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegdlnosci:

— rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowie, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot przed ich skierowaniem do Wykonawcédw robét budowlanych w aspekcie ich
zgodnosci z dokumentacjg i warunkami umowy,

— stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdza-
jacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projek-
tach wykonawczych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych,

— wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci ich para-
metréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

— sposobu wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wy-
konawczymi i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wyko-

nawca.

1.6.8.1. Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednako-
wym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowa-
dza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych do-
datkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym

przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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1.6.8.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przysta-
pieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6.9. Dokumenty budowy.

Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:

e decyzja o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenie Organu AAB o braku sprzeciwu,

e projekt budowlany stanowigcy zatgcznik do zgtoszenia robét

e projekty wykonawcze branzy drogowej, instalacyjnej

e plan BIOZ,

e dziennik budowy prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

e pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia, charaktery-
stycznych punktdw w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane przez
uprawnionego geodete.

* protokoty przekazania terenu budowy,

* protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

* wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budo-
wy,

e dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw,

e protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow,

* mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnosc¢ z projektem budowlanym,

e dokumenty wymagane do zgtoszenia zakoriczenia robét ( wg zapisu pozwolenia na budowe),

* protokoty odbioréw robodt iich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyj-
nego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg doty-
czy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze] strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
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czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do dziennika budo-

wy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg

i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

terminy rozpoczecia i zakoiczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robo-
tach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecz-
nych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

zgodnosc¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projekto-
wej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wy-
konywania robét,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne

istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone In-

spektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projek-

tanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robat.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, rowniez nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na budowe lub zaswiadczenie Organu AAB o braku sprzeciwu,
protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
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czonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne

dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.6.10. Odbior robaét.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
— odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiodr koncowy
— odbior ostateczny po okresie gwarancji
Sprawdzeniu w ramach odbioréw bedg podlegaty:
— uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robét drogowych, kanalizacyjnych w odnie-
sieniu do dokumentac;ji projektowej i ST,

— jakos$¢ wykonania i doktadnos¢ robot.

1.6.10.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykony-
wanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiado-
mienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych oraz
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzed-

nimi ustaleniami.

1.6.10.3. Odbior koricowy robaét.

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru koficowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiado-
mieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér kornicowy robot nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa ponizej w punkcie pn. “Dokumenty do
odbioru korncowego robot”. Odbioru koncowego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zama-

wiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
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oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru kon-
cowego robot Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanika-
jacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt po-
prawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzu-

petniajgcych ,komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego.

1.6.10.4. Dokumenty do odbioru koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zo-
stata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

— protokoty odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii tele-
fonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

— oswiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowla-
nym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

— rozliczenie z materiatéw powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie materiaty
byty),

— rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci ogo-
tem netto,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwdch egzemplarzach, w jednym z nich nalezy
umiescic¢ oryginaty dokumentow. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng nume-

racjg i wpiete w segregator.

a) W przypadku przebudowy istniejgcych drog (zgtoszenie robot)
* Zaswiadczenie Organu AAB o braku sprzeciwu,
* dziennik budowy,
* badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

* protokoty przekazania terenu budowy,
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e protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
e protokoty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, a takze odbioréw czesciowych,
* recepty i ustalenia technologiczne
* rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci ogétem
netto,
e dokumenty potwierdzajgce jako$¢é i pochodzenie materiatéw,
e protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow,
* mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnosc¢ z projektem budowlanym,

e protokoty odbioréw robét iich etapow.

Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikéw odbioru. Zakonczenie odbioru powinno na-
stgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokot odbioru koricowego
sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w
dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wyko-
nawcy wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajace-
go. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koricowego zostang stwierdzone wady, to Zama-
wiajacemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

— jezeli wady nadajg sie do usuniecia , moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,

— jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wy-
nagrodzenie , jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor

moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1.6.10.4. Odbior ostateczny.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny be-
dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punk-
cie 1.6.10.3. ,,0dbiér koricowy roboét”.



Il. CZESC MERYTORYCZNA.

2. Czescirealizacyjne przedsiewziecia —parametry, zatozenia,

Odcinek zlokalizowany na dziatce o numerze ewidencyjnym 144, 221/20
w m. Gtuszyca obreb 0001 Gtuszyca 1
Parametry do projektowania drogi:

— droga gminna klasy -D,L- publiczna kategoria - gminna

— kategoria ruchu -KR 1,

— predkosc¢ projektowa -30 km/h,

— obcigzenie - 80 kN / 0§,

— nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej,

— szerokos¢ jezdni 3,5m —5,0m (1 pas ruchu, w dwéch kierunkach)
— obramowanie jezdni i zjazdéw kraweznikiem

— szerokos¢ poboczy za kraweznikiem stabilizowanych kruszywem — obustronnych 0,5m.

Jezdnia.
Zaktada sie szerokos¢ jezdni 3,5 —5,0 m. Przyjeto ruch kategorii KR-1 i konstrukcje nawierzchni jak
nizej:
e Stabilizacja gruntu ( w zaleznosci od war. gruntowo - wodnych na danym odcinku
drogi) — na czesci lub catosci odcinka
* Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
* Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o wtasciwosciach jak dla KR1
* nawierzchnia jezdni warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej asfalto-
wej,
Przekrdj poprzeczny jednostronny >2%,

Wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie

Elementy odwodnienia

Zaktada sie wykonanie odwodnien liniowych umiejscowionych poprzecznie i ukosnie do osi jezdni
, wpustow deszczowych oraz wykonanie kanalizacji deszczowej potgczonej z istniejacg kanalizacjg
deszczowa umiejscowiong w jezdni ul. 11-go Listopada w celu ograniczenia sptywu wod opado-
wych na tereny przylegte w sposdb niekontrolowany . Mozna wykonaé rozwigzania alternatywne
poprawiajgce sptyw wod opadowych i roztopowych. System odwodnienia musi by¢ skuteczny z
punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢ . W zastosowanych rozwigzaniach nalezy przewidziec¢
mozliwos¢ witgczenia do kanalizacji deszczowej elementoéw istniejgcej infrastruktury odwodnie-
niowej tj. drenazy oraz wod z systemdéw przydomowych obecnie wyprowadzonych na istniejgca

jezdnie.
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11l.PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONA-
NIEM ZAMOWIENIA.

3.1. Przepisy prawne.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U z 2020 poz. 1333 z
pozniejszymi zmianami),

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budow-
lanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z
dnia 24.03.2013r.).

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakre-
su i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609).
* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 poz. 124 ze zm.)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (tekst jednolity z dnia 02.08.2018r.Dz. U. 2018. 1474).

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 470)

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.2020. 110. z
dnia 09.20.2019r. ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warun-
kow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu i
warunkow ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 2311 ze zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2019. 2019 z dnia
11.09.2019r. ze zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2020. 215)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2020.
1219 z dnia 29.05.2020r.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia za-
wierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U.
2018. 963 z dnia 25.04.2018r.).

e Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych tj. z dnia
22 listopada 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2410 ze zm.).
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3.2

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne (Dz.U. z 2015 r. poz.
680).

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastruktu-
rze technicznej i kanatach technologicznych oraz o stawkach optat za zajecie pasa drogowego
(Dz.U.z2019r. poz. 1618).

Normy.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stoso-
wanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stoso-
wanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes$¢ 1:Beton Asfaltowy.
PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes$¢ 5: Mieszanka SMA.
PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego
uzytku.

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$¢ 1: Wymagania , wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan.

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowa-
nego cementem.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczgce ozna-
kowania poziomego.

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe,.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe — Odwodnienie droég.

BN-64/8931 Drogi samochodowe.

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni podat-
nych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

BN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntéow do celéw drogowych i rodzaje badan.
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza na-
wierzchni podatnych.

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem
belkowym.

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do prze-
sytania wody i sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania prze-
wodow pod ziemig i nad ziemia.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne.
PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe nazwy i okreslenia.
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PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem pod-
ziemnym.

PN-EN-1452-1-5:2000 Rury z tworzyw.

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kofowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-7:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A 15.

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanali-
zacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig

i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ciSnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia

i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.2: Rury.

PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia

i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.3: Ksztattki.

PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig

i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura.

PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig

i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatnos¢ dostosowania w systemie.
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