Wz6r umowy

UMOWA NR ... /2021

Dnia............. r. w Gdansku pomigdzy:

Wojewédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewédzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

a

......................................... prowadzacym dziatalno$¢ pod nazwg ....................... Z
siedziba W ... , posiadajacym wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnos$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... , Regon...... , zwanym dalej
Wykonawca, w imieniu, ktorego dziata ......... — na podstawie udzielonego pelnomocnictwa,
............................... z siedziba W ........................., wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w
............................... (miasto, wydziat), pod nr KRS ................, NIP ................,
REGON ... , kapitat zakladowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej

Wykonawca reprezentowanym przez:

uprawnionych do 13acznej reprezentacji  spotki zgodnie z informacja odpowiadajaca odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sadowego,

zostala zawarta nast¢pujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzeé$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, dalej Pzp.

OZNACZENIE SPrAWY: ©.vevnerenerenarenannennn,

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz Zamawiajacego roboty budowlane
na potrzeby wykonania Zadania pod nazwa ,,Remont drogi wojewodzkiej numer 214 w
ciagu ul. Grunwaldzkiej w Nowej Wsi Le¢borskiej od km 27+089.20 do km 26+649.20”
(Przedmiot Umowy).

2. Dokumenty tworzace Umowe maja by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajace sie. Do
celow interpretacji dokumenty tworzace Umowe beda mialy pierwszenstwo zgodnie z
nastepujaca kolejnoscia:



=

1) dokument Umowy,

2) dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami — Zatgcznik nr 1

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB)
— Zatacznik nr 2,

4) oferta Wykonawcy z dnia ................ccoeiiiiinn, roku wraz z zalacznikami -
Zatacznik nr 3,

5) Specyfikacji Warunkéw Zamoédwienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami
(SW2Z) — Zatgcznik nr 4,

6) dokumenty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz usuniecia wad i usterek,

7) inne dokumenty niezbedne do realizacji Umowy (decyzje, pozwolenia, uzgodnienia,
opinie, itp.).

8) Harmonogram rzeczowo—finansowy — zatgcznik nr 5.

Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robot budowlanych w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym, okre§lonym w § 4 ust.

1, do wykonania z najwyzsza zawodowg staranno$cig wszelkich robot i czynnoSci

niezbednych dla zrealizowania Przedmiotu Umowy w celu przekazania Zamawiajgcemu

obiektu budowlanego ktory zostanie bezwarunkowo dopuszczony do uzytkowania.

§2
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, Ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci,

miat mozliwos¢:

1) zweryfikowania udost¢pnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentéw (w tym
dokumentacji projektowej, STWiORB) oraz innych informacji majacych wplyw
na proces budowlany,

2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego
wcelu pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji
i rozliczenia Przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedzg¢ 1 doSwiadczenie wymagane do realizacji robot

bedacych Przedmiotem Umowy oraz dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi

umozliwiajacymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby

techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane

uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze na dzien zawarcia Umowy nie zachodza okolicznosci

uniemozliwiajgce badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegdlnosci zwigzane z COVID-19.

§3
TERMINY REALIZACJI UMOWY
Rozpoczecie robot ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, co nastapi na podstawie
protokotu przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczac od daty
zawarcia Umowy, z zastrzezeniem ust. 2.



Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia przez Wykonawce
dokumentow, o ktorych mowa w § 6 ust. 9 1 § 9 ust. 5. Opo6znienie w przediozeniu
dokumentow bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Przedmiot Umowy

1) zakonczenie robot budowlanych w terminie ...... dni od dnia ......... podpisania
Umowy ......... tj.dodnia............... ,

Za termin zakonczenia robot budowlanych uwaza si¢ dat¢ pisemnego zgloszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru robdt poprzedzong wpisem kierownika budowy do

dziennika budowy o wykonaniu wszystkich robot budowlanych objetych Umowa,

potwierdzonym odpowiednim wpisem inspektora nadzoru. Za termin zakonczenia robot
uwaza si¢ datg pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego

robot, o ile czynno$ci odbioru koncowego nie zostang wstrzymane przez Zamawiajacego z

powodow, o ktorych mowa w § 18 ust. 11 § 19 ust. 7. W przypadku wstrzymania przez

Zamawiajacego czynno$ci odbioru koncowego, za termin zakonczenia robdt uwazaé sie

bedzie date wznowienia czynnosci odbioru, po ktorych zakonczeniu zostanie podpisany

protokot odbioru koncowego robot.

Czynno$¢ potwierdzenia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przez

inspektora nadzoru w uzasadnionych przypadkach moze by¢ wykonana przez

upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W takim przypadku potwierdzenie
gotowosci do odbioru winno nastgpi¢ w ciggu 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru
przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty w terminach przewidzianych

w harmonogramie  rzeczowo-finansowym.  Zatwierdzony przez  Zamawiajacego

harmonogram stanowi zalacznik nr 5 do Umowy. Wykonawca jest zobowiazany do

aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedtozenia go do zatwierdzenia

Zamawiajacemu:

1) w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujacych zmiang jakiegokolwiek
terminu objetego harmonogramem lub zmiang wynagrodzenia — w terminie 7 dni
od dnia wprowadzenia zmiany do Umowy,

2) nawezwanie Zamawiajacego — w przypadku zmiany postepu robot budowlanych, ktore
wystapia w okresie rozliczeniowym — w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania.

Zamawiajacy  uzgodni lub  naniesie zmiany do  projektu  harmonogramu

rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni od jego otrzymania. Wykonawca jest zwigzany

stanowiskiem Zamawiajacego w tym zakresie.

§4
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalaja zgodnie

z oferta Wykonawcy na kwote  ..ccceviiiiiiiiiennen. zt  (stownie ziotych:
................................................ ) bez podatku od towardw i ustug, powigkszona o podatek od
towarow 1 uslug w  kwocie ... zt  (stownie  zlotych:
................................................ ), Co stanowi kKwotg ..............coe.......... Zt (stownie ziotych:
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................................................ ) tacznie z podatkiem od towardw i ustug. Strony dopuszczaja
zmian¢ wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku od towarow i ustug
naliczonego w fakturach przej$ciowych bedzie kwota wyzsza od kwoty podatku od towarow
1 ustug zawartej w tym wynagrodzeniu umownym.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostalo wyliczone w oparciu o kosztorysy
ofertowe sporzadzone metodg kalkulacji uproszczone;j.

Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy
zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 5.

Przekroczenie kwoty wskazanej w ust. 1, wymaga¢ bedzie zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku ustawowej zmiany wysoko$ci stawki podatku od towarow i ustug, kwota
wynagrodzenia umownego zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do Umowy.
Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji cen ze wzgledu na wzrost kosztow Wykonawcy.

§5
ZASADY PLATNOSCI

. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawce nie po6zniej niz w terminie 30 dni od dnia odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy, w oparciu o protokot odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu warto$ci wykonanych robot stanowic
bedzie iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robdt i cen jednostkowych
podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych
zgodnie z postanowieniami § 17.

. Na potrzeby realizacji ptatnosci koncowej Wykonawca wraz z zestawieniem, w terminie 7
dni liczac od daty zakonczenia okresu rozliczeniowego, przedstawi:

1) oswiadczenie podpisane przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia
wszystkim uczestniczacym w realizacji zamoOwienia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom,

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow faktur.

3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie wymagalne
w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych robot
budowlanych, dostaw 1 ustug zostaty uregulowane,

4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur w
danym okresie rozliczeniowym.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi dowodoéw zaptaty, o ktorych mowa w ust. 3 lub w

przypadku wykazania zalegto$ci w wyplacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom

I dalszym podwykonawcom, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia w czgsci

rownej kwocie wynikajacej z nieprzedstawionych dowodow zaptaty lub odpowiadajacej

zaleglto§ci w wyplacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom). Po uptywie 30 dni Zamawiajacy podejmie decyzjg, czy naleznosci
wyplaci¢ podwykonawcy, Wykonawcy, czy ztozy¢ nalezne kwoty do depozytu sadowego lub
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postgpi¢ inaczej w granicach dopuszczonych obowigzujgcym prawem, czy umowa stron.
Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelienia przez Wykonawce
wymagan, o ktorych mowa w ust. 5, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego
terminu ptatnosci 1 nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

5. Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego tj.:
NABYWCA:
Wojewddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,
ODBIORCA:
Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk, Rejon Drog
Wojewddzkich w Leborku ul. Stupska 18, 84-300 Lebork
1 dorgczona do siedziby Rejonu Drog Wojewodzkich w Leborku

6. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury bez podpisu upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.

7. Platno$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 2 1 6, w terminie do 30 dni, liczac
od dnia dorgczenia prawidtowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

o

Strony zgodnie ustalaja, ze za date¢ zaptaty naleznosci uwazaé si¢ bedzie date obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywal potracenia swoich wymagalnych
wierzytelnosci z wymagalnymi wierzytelno§ciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

10. Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy zgtoszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biata lista),
ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosé za wykonanie
Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej platnosci. W przypadku,
gdy wskazany przez Wykonawceg rachunek bankowy nie bedzie ujawniony w wykazie
podatnikow VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na rachunek
bankowy Wykonawcy widniejqgcy w wykazie podatnikow VAT. *

10. Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113

ust. 1 ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie

wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana platnosé za wykonanie przedmiotu

Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci.*

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca wilasnym staraniem i na wlasny koszt wdrozy tymczasowg organizacje¢ ruchu
zgodnie ze schematami przekazanymi przez Zamawiajacego.

2. Wszelkie materialy rozbidorkowe nienadajace si¢ do powtdérnego uzycia Wykonawca ma
obowigzek wywiez¢ 1 zutylizowa¢ wlasnym staraniem 1 na wlasny koszt. Wykonawca
zutylizuje odpady i1 przedstawi dokumenty z utylizacji odpadéw zgodnie z ustawag
0 odpadach.

3. Wykonawca ma obowigzek profesjonalnego oznakowania terenu budowy, zgodnie
z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami Prawa budowlanego, Prawa o ruchu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

drogowym, BHP, o ktorym mowa w ust. 1. W trakcie prowadzonych rob6t budowlanych

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac oznakowanie terenu budowy, jak 1 oznakowanie

tymczasowe w nalezytym stanie technicznym, jak i wprowadza¢ dodatkowe oznakowanie

zgodnie z poleceniami uprawnionych stuzb, Zamawiajacego lub inspektora nadzoru.

Wszyscy czltonkowie personelu Wykonawcy na terenie budowy winni by¢ ubrani

| wyposazeni w odziez ochronng zgodnie z wymaganiami przepisow BHP. Wykonawca

zobowigzany jest do zapewnienia czlonkom personelu odziezy ochronnej zgodnej

z wymaganiami BHP.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w przypadku nieprzestrzegania przez czionkow

swojego personelu przepisow, wskazanych w ust. 4.

Wykonawca bedzie $cisle przestrzegat wszelkich przepisow powszechnie obowigzujgcego

prawa dotyczacych zdrowia i BHP, a majacych zastosowanie do Wykonawcy.

Wykonawca nie dopusci do podjecia pracy i przebywania na terenie budowy 0s6b

nietrzezwych lub bedacych pod wptywem srodkéw odurzajacych.

Wykonawca bedzie kazdorazowo niezwloczne powiadamial Zamawiajgcego i inspektora

nadzoru telefonicznie i pisemnie o wypadkach, a takze szkodach na majatku Zamawiajacego

niezwlocznie po nastgpieniu tego rodzaju zdarzenia.

Wykonawca ma obowiazek, najpdzniej do dnia przekazania terenu budowy, sporzadzi¢ plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w procesie budowy z uwzglgdnieniem specyfiki

obiektu budowlanego i warunkow prowadzenia robot budowlanych, zgodnie z art. 21a Prawa
budowlanego, i uzyskac¢ jego uzgodnienie z Zamawiajacym lub inspektorem nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania tadu 1 porzadku na terenie wykonywania robot,

a po ich zakonczeniu usunigcia poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen

tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu robodt czystego i nadajacego si¢

do uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek biezacego informowania Zamawiajacego oraz inspektora

nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jakos¢ lub termin

zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowiazek sporzadzenia i przedtozenia Programu Naprawczego na zadanie

Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego w sytuacjach tego wymagajacych, w szczegélnosci

w przypadku opoznien w realizacji harmonogramu robot. Program Naprawczy Wykonawca

przedtozy w terminie i zakresie, okreslonym przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje:

1) obstluge geodezyjng budowy,

2) wszelkie badania i pomiary wynikajace z zapisow dokumentacji projektowej
i STWIORB niezbg¢dne do wykonania kompletnego dzieta budowlanego i przekazania
go Zamawiajacemu w celu uzyskania przez Zamawiajacego administracyjnej decyzji
zezwalajacej na uzytkowanie wykonanych obiektow budowlanych zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, jezeli taka jest wymagana.

W przypadku zlecenia przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru badan sprawdzajacych,

ktére nie potwierdzg osiggni¢cia wymaganych parametrow, okreslonych w dokumentacji

projektowej 1 STWiORB, koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje pelng odpowiedzialno$¢ za:
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16.

17.

18.

19.

1) przyjety teren budowy do dnia odbioru koncowego robot przez Zamawiajgcego
w calosci,

2) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcow i koordynacje tych robot,

3) informowanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o konieczno$ci wykonania robot
zamiennych i dodatkowych, o ktorych mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 i 2, w ciggu 3 dni
roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

4) biezace i chronologiczne prowadzenie pelnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
dziennika budowy,

Wykonawca ma obowigzek zglaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru

robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robot daje Zamawiajgcemu

podstawe do zadania odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek pokrycia roszczen zwigzanych z pogorszeniem stanu

nawierzchni drég dojazdowych i technologicznych, bedacym nastepstwem ruchu jednostek

transportowych i sprz¢tu Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynno$ci sluzbowych na terenie

budowy osobom i instytucjom uprawnionym przepisami Prawa budowlanego lub innymi

aktami prawnymi, jak 1 osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, w tym pracownikom

Zamawiajacego. Wykonawca ma rowniez obowiazek udostepnia¢ im dane, informacje lub

pomoc w zakresie wymaganym lub okreslonym w tych aktach prawnych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢, ze udzial pojazdoéw elektrycznych lub pojazdow

napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu

Przedmiotu Umowy od dnia 1 stycznia 2022 r. wyniesie co najmniej 10% zgodnie

Z przepisem art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach

alternatywnych.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)

4)
5)

przekazanie terenu budowy, dziennika budowy, dokumentacji projektowej, STWIORB
schematu tymczasowej organizacji ruchu oraz zaswiadczenia organu administracji
architektoniczno-budowlanej o braku sprzeciwu do zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przekazania Wykonawcy stosownych pelnomocnictw do wystgpowania w imieniu
Zamawiajacego przed organami administracji publicznej,

odbiodr robot,

zaptata wynagrodzenia na zasadach, opisanych w § 41 § 5 Umowy.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% ceny caltkowitej, okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia,
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okre$lonego w § 4 ust. 1, tacznie z naleznym podatkiem od towardéw i ustug w formie
............................................................. , co stanowi kwotg ....................... zt (sfownie zlotych:
...................................................................................... ). Zabezpieczenie shuzy pokryciu
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
W nastepujacych wysokosciach i terminach:
1) 70%, okreslone w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. KWOt¢ .......ccoooveennne. zt,
pomniejszonej o ewentualne wyplaty z tytulu nienalezytego wykonania umowy,
W szczegdlnosci kary umowne, w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru Robot
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, z zastrzezeniem ust. 3,
2) 30%, okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kKwote ..........cco...... 71,
pomniejszone o ewentualne wyptaty z tytutu roszczen w ramach gwarancji lub rekojmi
w terminie 15 dni po uptywie ...... - miesigcznego okresu rekojmi za wady 1 gwarancji.
Zabezpieczenie wniesione w pieniagdzu Zamawiajacy zwroci Wykonawcey wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.
W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiazek
na miesigc przed wygasnigciem terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przedtuzy¢ jego waznos¢ do terminu ustalonego z Zamawiajacym.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pieniagdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa
W zdaniu poprzednim, nastagpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§9

UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia nastepujaco:
1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk, budowy i montazu rob6t objetych Umowg (Car/Ear -
ubezpieczenie mienia inwestycji) obejmujace wszelkie szkody lub koszty, ktore moga
powsta¢ w czasie lub w zwiazku z realizacja Przedmiotu Umowy, na sum¢ gwarancyjng
w minimalnym zakresie w wysokos$ci warto$ci wynagrodzenia umownego bez podatku

od towarow 1 ustug, o ktorym mowa w § 4 ust. 1,

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalno$ci
I posiadanego mienia w zwigzku z realizacjg Robot (ubezpieczenie OC dedykowane) na
sum¢ gwarancyjng nie nizszg niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem
VAT.



3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych
wypadkow poniesione przez pracownikOw 1 osoby trzecie, a powstale w zwigzku
Z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych, na sume¢
gwarancyjng nie nizsza niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT.
Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, muszg zapewni¢ wyptate odszkodowania
w ztotych polskich, bez ograniczen.
Ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, bedg obowigzywaty na okres co najmniej od dnia
przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego Robot,
w ktorym nie stwierdzono wad, badz do dnia, w ktorym potwierdzono usunigcie wszelkich
stwierdzonych wad.
Zakres i warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarciu Umowy do dostarczenia
Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego zawarcie ubezpieczenia w zakresie opisanym
w ust. 1 pkt 1-3, w tym w szczegolno$ci kopii umowy i polisy ubezpieczenia. W przypadku,
gdy zawarte ubezpieczenie nie spetnia wymogoéw, okre§lonych w ust. 1, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do dokonania stosownych zmian i przekazania ponownie dokumentacji
ubezpieczeniowej w terminie Wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowiazany najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawi¢
Zamawiajacemu dowod zaptaty sktadki oraz polise z tytutu zawarcia umowy ubezpieczenia.
Wykonawca obowigzany jest terminowo i w petnej wysokosci oplaca¢ na swoj koszt sktadki
ubezpieczeniowe w wymaganym zakresie.
Zamawiajacy wymaga przywrdcenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub przez doubezpieczenie).
W  razie wydluZzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
do przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegélnosci kopi¢ umowy 1 polisy
ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie przed wygasnigciem poprzedniej umowy
i polisy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia,
przedluzenia niezgodnie z warunkami, okreslonymi w ust. 1, lub nieprzedtozenia przez
Wykonawce odno$nego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt uprawniony bedzie
do dokonania stosownego ubezpieczenia, okreslonego w ust. 1, a poniesiony koszt potraci
z nalezno$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego usunigcia wszelkich szkod, powstatych
w zwiagzku z realizacja Umowy, w tym szkod wyrzadzonych osobom trzecim.

§ 10
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru w 0SODIe ..., :
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen W Specjalnos$ci ........cccoceeeveveeiiininnnne NI e I powierza mu
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czynnos$ci okreslone na mocy przepisoéw art. 25 i 26 Prawa budowlanego.

Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan zwigzanych z realizacja
niniejszej Umowy ani zmian postanowien Umowy.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wstepu na teren budowy i kontroli robdt w kazdym
czasie.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ zmiany osoby, wskazanej w ust. 1.

§11

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
. Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODIE .........ccccceveiiieiiiiiiiiie e :
posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci .....cccveeeveeeeereeerneeennne. 111 SR
Wszelkg korespondencje skierowang przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
do Wykonawcy uznaje si¢ za prawidtowo i skutecznie dor¢czong, jezeli begdzie zlozona
w siedzibie Wykonawcy, u kierownika budowy albo kierownika robdt lub zostanie
zamieszczony stosowny wpis do dziennika budowy.
Osoba, wymieniona w ust. 1, dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze dokonywaé¢ wymiany osoby,
0 ktorej mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowa¢ wymiang osoby,
0 ktorej mowa w ust. 1, w nastepujacych przypadkach:
1) w przypadku choroby, wypadku lub $mierci oraz
2) jesli wymiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek Zamawiajacego.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, zastosowanie maja zapisy § 12. W przypadku, gdy
Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewni¢ zastepstwa przez osoby spelniajace
wymagania, okreslone w § 12 ust. 1 Umowy, oraz jesli zagrozone jest prawidlowe
wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zawartej Umowy w terminie 45 dni
od powziecia wiadomosci o konieczno$ci zapewnienia zastepstwa.
. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazagda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa
w ust. 1, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkow wynikajacych z Umowy lub
wykonuje je w sposob nienalezyty lub niedbaly. Wykonawca jest zobowigzany wymieni¢
osobe, o ktorej mowa w ust. 1, zgodnie z Zadaniem Zamawiajagcego w wyznaczonym
terminie wskazanym we wniosku na zasadach, okreslonych w § 12. Jesli Zamawiajacy nie
zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia kolejnego, az
do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego. Postepowanie takie nie powinno trwac dtuzej
niz 3 dni. Jesli zagrozone jest prawidlowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstapic
od zawartej Umowy.

§12
PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi
objetymi Umowg przez osoby posiadajace stosowne i wymagane, aktualne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.
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2. Wykonawca o$wiadcza, iz przed podpisaniem Umowy przedtozyt Zamawiajagcemu kopie
uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie 1 kopie dokumentow potwierdzajacych przynaleznos¢ do wilasciwej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa lub kopie innych rownowaznych dokumentow.
Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego okazania
do wgladu oryginatéw dokumentéw, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim. W dniu
przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy pisemne oswiadczenia o podjeciu
obowigzkow Kkierownika budowy lub kierownika robot osob wskazanych w ofercie
Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami budowlanymi osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych oséb w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
| zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje na piSmie takg zmiang
w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgloszenia, z zastrzezeniem, ze akceptacja
Zamawiajacego nastapi wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
osOb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1 doswiadczenia wymaganych w SWZ.
Osoby te maja obowigzek zlozenia dokumentéw badz ich kopii w zakresie i na zasadach,
0 ktérych mowa w ust. 2.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej
mowa W ust. 3, nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Kazda
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub
robot bez wzgledu na czas jej trwania bedzie traktowana jako przerwa powstala z winy
Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia Robot.

§ 13
KLAUZULA SPOLECZNA

1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca
zobowiazuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktérych Zamawiajacy okreslit taki
wymog w SWZ, tj. czynnos$ci zwigzane z wykonywaniem .......................... , beda przez
okres wykonywania tych czynnosci zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zwanej dalej Kodeksem pracy.

2. Wykonawca obowigzany jest przediozy¢ oswiadczenie o spetlnieniu obowiazku, o ktérym
mowa W ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. O$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

3. Wykonawca ma obowiazek przedktada¢ na biezaco aktualne o§wiadczenie, w sytuacji zmiany
ilosciowej pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

4. W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzku, o ktérym
mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
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terminie, Wykonawca przedtozy:

1) os$wiadczenie, o ktobrym mowa w ust. 2,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy o prace osob wykonujagcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony),

4) Zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) Poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ 1 nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

5. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa o prace moze
zawiera¢ roOwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zostac
przeanalizowana przez sktadajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczego6lnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

6. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych czynnosci okreslone
w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

7. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
dowodow potwierdzajacych spetnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0sob
wykonujacych czynnosci, okreslone w ust. 1, i skutkowaé bedzie naliczeniem kary umownej,
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okres$lonej w § 21 ust. 1 pkt 12.

§14
PODWYKONAWCY

1. Strony ustalajg, ze roboty budowlane zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz
Z udzialem podwykonawcoéw, z zastrzezeniem ze kluczowe cze$ci zamowienia wskazane
W ust. 2, zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.

2. Zamawiajgcy zastrzega obowiqzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujgcych
kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane:

3. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ust. 4, na ktérego zasoby
Wykonawca powotal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 116 Pzp, jest
dopuszczalna, jezeli Wykonawca wykaze Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia warunki udzialu w postgpowaniu
W stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢
w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia oraz brak jest podstaw wykluczenia
proponowanego podwykonawcy.

4. Wykonawca powierzy wykonanie czg¢$ci zamoiwienia, ObejmMUjaCe]....oueueeueruenuennnnn.
(zakres (opis) czesci zamowienia) POAWYKONAWCY: ....uiuisinineireneeaneneneasaneneaseneneanenns
(nazwa (firma) podwykonawcy)

(*Ust. 31 4 bedg mialy zastosowanie w przypadku kiedy Wykonawca wskaze, ze bedzie
wykonywat w tej czesci umowe za pomocg podwykonawcow, na zasoby, ktorych powotywat
sie na zasadach okreslonych w art. 118.Pzp)

5. Wykonawca zapewnia, ze podmiot trzeci = ............. , na ktorego sytuacje finansowa lub
ekonomiczng Wykonawca powotywal si¢ skladajac oferte, bedzie ponosit wraz
z Wykonawca solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie Przedmiotu umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyplacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkéw zapewniajacych wykonanie Przedmiotu
umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ww. podmiotu trzeciego z tego tytutu nie
obcigzaja Zamawiajacego

6. Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czgsci
Przedmiotu Umowy nastgpuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na Zadanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie,
0 ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub o§wiadczenia, lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W
przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7. Zamawiajacy ustanawia nastg¢pujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:
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8.
9.

10.

11.

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone;j
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére stanowig cze¢sci zamodwienia, okreslonego
Umowg zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca;

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawarte] pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w STWiORB;

4) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow w terminie, Wyznaczonym przez
Zamawiajacego, o$wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo (oryginaly lub kserokopie dokumentéw poswiadczone za zgodno$¢
z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcg);

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg do przestrzegania zakazu
udziatlu tj. zatrudniania etatowych pracownikéw Zamawiajacego w realizacji zadan
objetych Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sa w okresie realizacji umowy
o podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikdw wykonujacy czynnosci, dla ktorych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o pracg W rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien, okreslonych w art. 463 Pzp.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca lub dalszym podwykonawca robot
budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych zamierzajacy
zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane badz dokona¢
zmiany w takiej umowie, obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy badz zgode na zmiang tej umowy. Przedlozony projekt
umowy 0 podwykonawstwo badZ projekt jej zmiany musi by¢ zgodny z obowigzujacymi
przepisami prawnymi, w szczego6lnosci za$ z ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamoOwien publicznych.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego
projektu umowy o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany W szczegdlnosci w sytuacji,
niespetnienia wymagan okre§lonych w ust. 7 lub zawarcia postanowien okre§lonych w ust. 8,
w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej umowy badz projektu jej zmiany.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

umowy o podwykonawstwo a takze do projektu jej zmiany w tym terminie uwazane bedzie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedlozy zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo uwzgledniajac w
catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o ktérym mowa
w ust. 11, liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo badz jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcemu przystuguje prawo pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy badz jej zmiany w Sytuacji niespetnienia wymagan z ust. 7 lub
zawarcia postanowien okre$lonych w ust. 8, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu
tejze umowy badz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo badz projektu jej zmiany)w tym terminie
uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy badz lub projektu jej zmiany przez
Zamawiajacego.

Procedure okreslong w ust. 7-9 stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do uméw miedzy
Wykonawcg a podwykonawcag oraz do umoéw z dalszymi podwykonawcami, jak rowniez do
zmian do tych umow. Niewypehienie przez Wykonawce obowiazkow okreslonych powyzej
stanowi podstawe do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usunigcia danego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedlozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, w przypadku, gdy wartos¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% warto$ci
Umowy, w kazdym za$ przypadku gdy bedzie to warto§¢ wigksza niz 50.000,00 zi.
Przedlozona umowa o podwykonawstwo badZ projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z
obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci za§ z Prawem zamoéwien publicznych.
Powierzenie wykonania czgéci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie Umowy.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na
dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.

Zmiana zakresu robot budowlanych wykonywanych przez podwykonawcow, przy pomocy
ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy 1 o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.

Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy
kazdego podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.
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20.

21.

22.

23.

24.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia
kazdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy 1 ich
przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby to byty dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
W ciaggu 30 dni od daty zaptaty Wykonawcy za dang cz¢s¢ prac lub robdt Wykonawca
przedlozy Zamawiajagcemu oswiadczenia podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow,
o ktorych mowa w art. 465 ust. 1 Prawa zamowien publicznych, biorgcych udziat w realizacji
odebranych 1 poswiadczonych do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela Zamawiajacego,
ze ich roszczenia za wykonanie podzleconych prac lub robot zostaty uregulowane. W
przypadku robot budowlanych o$wiadczenia podwykonawcow oraz  dalszych
podwykonawcow Wykonawca sklada wraz z dowodami zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktéorych mowa w art. 465
ust. 1 Prawa zamowien publicznych, biorgcym udziat w realizacji odebranych prac lub robot,
pod rygorem wstrzymania zaplaty nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowg podwykonawca lub dalszy
podwykonawca badz zgloszony dostawca lub ustugodawca wystapi do Zamawiajacego
z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty, ktore
zostaly odebrane 1 poswiadczone do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ustugi lub dostawy 1 udokumentuje zasadno$¢ takiego Zadania to
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty dorgczenia takiego
powiadomienia dowodow, ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaty zaptacone;
2) zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate;
3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie s3 wymagalne;
4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powolywal si¢ na potracenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodoéw, zZe sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaty zaptacone
albo, Zze zobowigzanie do zaptaty wygasto, wowczas Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465
ust. 2 oraz ust. 3 Prawa zamowien publicznych, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie
do zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawce, dostawcy lub ustugodawcy
nalezng kwote. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa miedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym. Zamawiajacy po zaplaceniu naleznos$ci bezposrednio dla
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy potraci kwote
réwna tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego. Po dokonaniu
zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
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25.

26.

217.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec Zamawiajgcego na te zarzuty
wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorych Zamawiajacy nie zostat
poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania opisanego
powyzej.

Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajgcego odnosnie zasadnosci lub wysokosci
naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, Zamawiajagcemu
przystugiwato bedzie prawo ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po
ztozeniu do depozytu sgdowego bedzie miat prawo potraci¢ kwote rowng kwocie ztozonej do
depozytu sagdowego z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialno$ci przewidzianej w art. 647 i nast.
Kodeksu cywilnego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia
regresowego wzgledem Wykonawcy w pelnej wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong
nalezno$¢ gléwna oraz wszelkie inne koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty
egzekucji.

Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan,
okreslonych w postegpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego oraz okreslonych
w Umowie.

§ 15
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Materialy 1 urzadzenia wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a takze
wymaganiom okreslonym w STWiORB.

Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materiatdéw oraz urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za dostarczone na teren budowy
materiaty 1 sprzet.

§ 16
ZMIANY MATERIALOW I TECHNOLOGII

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca ponosi
koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladow, pomiaréw
I odbioréow niezbgdnych do przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz
ze wszystkimi instalacjami, urzagdzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych przez
Urzad Dozoru Technicznego.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy,
w sytuacjach wskazanych w § 23 ust. 2 pkt 2 poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot budowlanych wynikajacych z projektu budowlanego i wykonawczego,
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a nie wyszczegdlnionych w kosztorysie ofertowym lub wynikajacych z zasad wiedzy
technicznej,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych zmiany materialdw, parametrow technicznych,
technologii wykonania robét, zakresu wykonania przedmiotu umowy w stosunku
do projektowanych w dokumentacji projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejno$ci wykonania robot, okreslonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 8,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktorych mowa w ust. 2, nie uniewazniaja

w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany

na wniosek Wykonawcy terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy Ilub zmiany

wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami § 17.

Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodujgcej wzrost wynagrodzenia umownego, 0

ktory mowa w § 4 ust. 1, wymaga kazdorazowo uprzedniej zgody Zamawiajacego na pismie

pod rygorem niewaznosci i zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy.

§ 17

ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBOT
Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 16 ust. 2, jest
odpowiedni kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o protokdt koniecznosci
I protokot uzgodnien miedzy Stronami danych wyjsciowych do kosztorysowania. Kosztorys
zostanie niezwtocznie sprawdzony przez wlasciwego inspektora nadzoru oraz zatwierdzony
przez Zamawiajacego.
Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng elementdw odnosnych stawek lub cen,
okreslonych w kosztorysie ofertowym.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ ustalenia nowej stawki lub ceny dla materialow, sprzetu
transportu, dla ktorych ceny nie zostaty okreslone w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien sporzadzi¢ kalkulacje szczegdtowa ceny jednostkowej tych robdt
z uwzglednieniem cen nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie
Sekocenbud w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, oraz naktadow rzeczowych,
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku roboét, dla ktoérych
nie okreslono nakladow rzeczowych w KNR, wedlig innych ogdlnie stosowanych
katalogow lub nakladow wlasnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
| Zamawiajacego.
. W przypadku, gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie
»Sekocenbud”, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy,
sporzadzonej w oparciu o ceny nie wyzsze niz §rednie na rynku, uaktualnione po wykonaniu
robot poprzez przyjecie rzeczywistych, udokumentowanych kosztow zakupu materiatow
Z zastrzezeniem, ze udokumentowane koszty zakupu materiatow nie moga by¢ wyzsze
od kalkulacji Wykonawcy o wigcej niz 10%, oraz naktadow rzeczowych, okreslonych
w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie
okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogow
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. W takim przypadku
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2.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentéw zakupu
umozliwiajacych aktualizacje¢ kalkulacji, na podstawie ktorej ustalono nowg stawke lub cene.

§18
USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI I WAD W CZASIE ROBOT

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego robot wad istotnych nadajacych

si¢ do usunigcia, Zamawiajacy lub wiasciwy Inspektor Nadzoru moze odméwi¢ odbioru do

czasu ich usuniecia. W przypadku wad nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru
koncowego i wyznaczy termin na usuniecie tych wad.

W razie stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru koncowego istnienia wad nienadajacych sie¢

do usuni¢cia, Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem - obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej przedmiotu umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - odstapi¢ od Umowy
lub wstrzymac czynnosci odbioru i zgda¢ od Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy
lub jego czg$ci po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac prawo domagania si¢
od Wykonawcy naprawienia szkody.

Zamawiajacy lub wiasciwy Inspektor Nadzoru zawiadomi Wykonawce o wykryciu wady

w trakcie robot.

Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu

stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce co najmniej na 3 dni robocze przed

wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci
ogledzin. Termin usunigcia wad wyznacza Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru
uwzgledniajac techniczne mozliwosci usunigcia wad w wyznaczonym terminie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajacego, pod rygorem

niewazno$ci, o usunigciu wad oraz do zZadania wyznaczenia terminu odbioru

zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Usunigcie przez Wykonawce wady
zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajacym usunigcie wad. W takim przypadku

stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 19 ust. 3-7.

§ 19
ODBIOR ROBOT

1. Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbior koncowy robot,
3) odbior koncowy Przedmiotu Umowy,
4) odbior ostateczny (przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi),
5) odbiory potwierdzajace usunigcie wad.
Gotowos¢ do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca Kierownik
budowy bedzie zglaszat wpisem w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia. Kierownik
budowy ma réwniez obowigzek dokonania wpisu w dzienniku budowy o zakonczeniu robot
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budowlanych, co inspektor nadzoru powinien potwierdzi¢c w terminie 3 dni roboczych,

rowniez w formie wpisu do dziennika budowy. Kopia strony z dziennika z wpisami

wymienionymi w poprzednim zdaniu stanowi¢ bedzie zatacznik do zgltoszenia Wykonawcy

o gotowosci do odbioru koncowego robot.

Odbiory o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-5 dokonywane bedg komisyjniec z udziatem

przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajagcego. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu

gotowos¢ do odbiorow w formie pisemnej. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie

o terminie odbioru a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego bedzie

uczestniczyt w pracach komisji.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy rob6dt w ciggu 14 dni roboczych

od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonej wpisem do

dziennika budowy przez inspektora nadzoru.

Wykonawca nie po6zniej niz w dniu wyznaczonego terminu odbioru robodt, przekaze

Zamawiajacemu sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie Umowy:

1) dziennik budowy,

2) niezb¢dne $wiadectwa kontroli jakosSci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materiatow 1 urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen, deklaracje wilasnosci uzytkowych zastosowanych materiatow, instrukcje
obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

3) protokoty badan i sprawdzen,

4) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach i1 materiatach budowlanych,

5) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

6) recepty i ustalenia technologiczne,

7) oswiadczenia kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 lit. a-b Prawa
budowlanego,

8) powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna

9) wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i odbiory wydane przez organy administracji
publicznej, jezeli byly wymagane,

10) zestawienie wykonanych robot — ostateczne rozliczenie zadania wraz z drukami kontroli
robot (DKR),

11) protokoty odbioru odpowiednich wiascicieli urzadzen obcych.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie

wykonat Przedmiotu Umowy w catosci lub nie przedstawil dokumentow, o ktérych mowa

W ust. 5.

Z czynnosci odbioru koncowego robot, odbioru koncowego Przedmiotu Umowy odbioru

ostatecznego oraz potwierdzajacego usuni¢cie wad bedzie spisany protokdt zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych wad.

§ 20
KARY UMOWNE
Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy
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W zakresie zobowigzania niepieni¢znego w formie kar umownych. Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

za zwloke w dotrzymaniu terminu, okreslonego w § 3 ust. 3 Umowy, w wysokosci 0,5%

kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

bez podatku od towarow i ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

jezeli roboty bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz

podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedurg, okreslong w § 14,

w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce postanowien, o ktorych mowa w § 6

ust. 1 i ust. 2, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek nieprzestrzegania

wymienionych postanowien, przy czym do kontroli przestrzegania wyzej

wymienionych wymagan upowaznieni sg Zamawiajacy lub inspektor nadzoru,

za nieprawidlowosci polegajace na:

a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) brakach w oznakowaniu,

C) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezytg staranno$cia

w wysokos$ci 1.000,00 zt za kazdy dzien wystgpowania nieprawidlowosci,

za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie robdt, przy odbiorze lub

ujawnionych w okresie gwarancji 1 rgkojmi za wady w wysokosci 0,05% kwoty

wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez

podatku od towardéw 1 ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki liczony od uptywu

terminu wyznaczonego na usuni¢cie wady,

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w zakresie realizacji robot

i bezskutecznego uplywu terminu wyznaczonego zgodnie z § 18 ust. 4, jezeli

Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia Zamawiajacego lub

inspektora nadzoru w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki lub niewykonania,

za skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych 0sob niz

wskazane w ofercie Wykonawcy w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,

za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%

kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

bez podatku od towardw i ustug,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 500,00 zt

za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzedtozenie w terminie po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony

przypadek,

za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie

terminu zaptaty w wysokosci 200,00 zt,

z tytutlu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w § 13 ust. 1

w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
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zawarcia Umowy, bez podatku od towarow i ustug, za kazdy dzien niespelnienia
wymogu, za kazdg osobg,

13) za brak zaptaty lub nicterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokos$ci 5% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4
ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw i ustug,

14) za nieprzedtozeniec Programu Naprawczego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw
1 ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajagcego w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa

w § 4 ust. 1 umowy, okreslonego w dniu zawarcia umowy. Kara nie zostanie naliczona, jezeli

odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w § 21 ust. 1.

Zaptata kary umownej nast¢puje na pisemne wezwanie Zamawiajgcego z uptywem terminu

3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcg.

Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych danej stronie nie moze przekroczyé 20%

kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez

podatku od towaréw 1 ustug.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,

przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia jakiegokolwiek obowigzku

wynikajacego z niniejszej Umowy.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim

przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie

cze$ci Umowy.

Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie obowigzujacych

przepisach prawa, moze odstapi¢ od Umowy w terminie 14 dni od zaistnienia przestanki

uprawniajacej ja do odstapienia w przypadku:

1) co najmniej 30-dniowej zwloki Wykonawcy w realizacji ktéregokolwiek terminu
posredniego okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo
wyznaczenia dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu i zadaé zaplaty kary
umownej oraz odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy,

2) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zajegcia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym mu wykonanie Umowy,
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4) skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych 0sob niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji Robot w ciggu 14 dni od daty przekazania
terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) gdy Zamawiajacy dokonal bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na sume wieksza niz 10% wartosci Umowy,

7) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego lub inspektora, nie
wykonuje robét zgodnie z postanowieniami Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania z niej wynikajace,

8) Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwat
realizacje¢ Umowy na okres dtuzszy niz jeden miesigc i nie podjat prac w terminie,
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania,

9) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towarow
1 ustug,

10) gdy Wykonawca podzleca jakgkolwiek czgs¢ Robot, co do ktorej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

11) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu roboét, nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robo6t tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowiagzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, nie pozniej jednak

niz w terminie 7 dni roboczych od powzigcia przez Wykonawce informacji, o zaistnieniu

zdarzen, opisanych w ust. 2 pkt 2 1 3, pod rygorem odstgpienia od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit

pisemnie Wykonawce, Ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych

z Umowy.

Odstapienie od umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robdt przerwanych beda mieé

zastosowanie zapisy umowne, W szczegllnoSci dotyczace gwarancji 1 r¢kojmi,

zabezpieczenia nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygnie¢ sporow.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdragkolwiek ze stron Zamawiajacy zobowigzany

jest do wyplacenia Wykonawcy wynagrodzenia za czg$ci robot wykonanych w ramach

Umowy przez Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za te czg$ci robot, okreslonym

w ofercie  Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 9, po potragceniu kwot naleznych

Zamawiajagcemu od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczegdlno$ci kar

umownych.
W przypadku odstgpienia od umowy przez ktoragkolwiek strong, Wykonawca ma obowigzek:
1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong zycia
1 wlasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robdt 1 opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace
do Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
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8.

10.

ptatnos¢, oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje projektowa,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy zglosi¢ Zamawiajagcemu
gotowos¢ do odbioru roboét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, w przypadku
niezgloszenia W tym terminie gotowos$ci do odbioru Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny,

4) niezwlocznie, najpdzniej w terminic 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od umowy, usung¢ z terenu robot urzadzenia zaplecza robot przez niego
dostarczone lub wniesione materialy 1 urzadzenia niestanowigce wiasnosSci
Zamawiajacego lub ustali¢ zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstapienia od umowy przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi¢ szczegdétowy protokot inwentaryzacji robot w  toku wraz
Z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bgdzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek strong obowiazany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru rob6t oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu rob6t pod swoj dozor w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewazno$ci i zawierac

uzasadnienie.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot budowlanych, potwierdzonych przez strony

Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstgpienia od Umowy.

§ 22

GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
Robot na zasadach, okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym Strony postanawiaja, ze
odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona i wynosi ..... lat od daty odbioru koncowego robot. Zamawiajacy moze
dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie, okreslonym powyzej, jezeli zgtosit
Wykonawcy wade przed uptywem tego terminu.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres 5 lat od daty odbioru koncowego robot.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad
w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na pismie. Jezeli ze wzgledow
technologicznych nie b¢dzie mozliwe zachowanie tego terminu, zostanie on ustalony przez
strony.
W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad w terminie
lub w przypadku konieczno$ci natychmiastowego usunigcia wad wystepujacych w sytuacji
zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystapieniu katastrofy, jak rowniez usunigcia wad
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W sposOb nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug swojego wyboru
do usuniecia wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi,
a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, 0 ktorym
mowa w § 8, lub zadajagc od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadku,
gdy koszty usunig¢cia wad przewyzsza¢ b¢dg kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do zagdania zwrotu poniesionych kosztow w czesci,
w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajgcy moze zazadac usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony, a Wykonawca
zwigzany jest zadaniem Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni zatwierdzong organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robot w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda po zakonczeniu Umowy wedtug
uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w roku kalendarzowym w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad lub usterek
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pi$mie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowiazany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej jedna osoby wyznaczona przez
Zamawiajacego oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona przez Wykonawcg.

Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywalo
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegdtowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecno$ci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usunigcie wady lub usterki nastapi na terenie, na ktérym byly prowadzone roboty, chyba Ze
do jej skutecznego usuni¢cia niezbedne begdzie dokonanie tego w innym miejscu. Usunigcie
przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokolem potwierdzajagcym usunigcie
wad.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
w szczegblnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajacego wad¢ na inne
miejsce.

Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z r¢kojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i r¢kojmi wady 1 usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uplywie okresu
gwarancji, jezeli reklamowal wad¢ przed uptywem tego okresu.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu
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19.

20.

cywilnego.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane
do wykonania robdt przez dostawce lub producenta tych materiatlow lub urzadzen, bedzie
dhuzszy niz okres gwarancji, udziclonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce, woOwczas
Wykonawca niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajgcemu,
przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajgcemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka
gwarancja zostala udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa
z takiej gwarancji dla siebie, a nastepnie przeniesie je na Zamawiajgcego, zgodnie
ze zdaniem pierwszym niniejszego ustepu.

Wykonawca wyraza zgode na dokonanie ingerencji w okresie gwarancjii rekojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystapienia takiej potrzeby
U Zamawiajacego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegolnosci budowy lub
przebudowy zjazdoéw, wykonania przytaczy, montazu oswietlenia czy budowy odwodnienia,
na ktorych budowg¢ wyraza zgod¢ Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego. W przypadku zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robot
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, aby ten uczestniczyt w przekazaniu terenu pod takie
roboty i nastgpnie w ich odbiorze. Udzielona przez Wykonawc¢ gwarancja lub rekojmia
zostanie wytaczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty
z uwzglednieniem ewentualnego oddziatywania nowo wykonywanych prac we wczesniej
wykonany zakres prac oraz okresleniem wartosci robdt wylaczonych, w takim przypadku
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ podpisania odpowiedniego porozumienia regulujacego
zakres odpowiedzialnos$ci stron w tym zakresie.

§ 23
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace Umowy wymagaja formy pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwosé
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy W zakresie:

1) zmiany terminu wykonania robét, w przypadku:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegllnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu robot,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci
mialy lub mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegodlnosci opady deszczu,
$niegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), ktére uniemozliwiaja
prawidtowe wykonanie robdt, w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac,
okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, termin
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d)

f)

9)

h)

)

zostanie przesunicty odpowiednio o czas trwania niekorzystnych warunkow
atmosferycznych lub o czas usuniecia ich skutkow,

gdy wystapi konieczno$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lub
art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robot dodatkowych, ktore to zmiany wstrzymujg
lub opo6zniaja realizacje Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo kolizji
Z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie
niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji lub w przypadku realizacji
przewidzianych zamoéwien podobnych, ktérych realizacja bedzie miala wpltyw
na realizacje Przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkéw terenowych budowy odbiegajacych w sposéb istotny
od przyjetych w  dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnoSci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub
innych obiektow budowlanych,

gdy wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji, ktore nie s3a nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktérych whasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

jezeli wystgpi brak mozliwo$ci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub
usunigcia przeszkody,

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami, przez ktora na potrzeby Umowy rozumie si¢ zdarzenie
zewngetrzne o charakterze niezaleznym od stron, ktérego strony nie mogty przewidziec,
oraz ktérego strony nie mogtly unikng¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci, w szczegdlnos$ci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, nagte
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, zamieszki,
strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i
rozruchy spoleczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjatkowy, dziatania
wojenne, akty wladz panstwowych uniemozliwiajagce wykonanie zobowigzan
umownych, jak réwniez okoliczno$ci zwigzane z sitg wyzsza, ktore juz wystapity
(COVID-19) lecz na dzien zawarcia umowy nie sg znane jej skutki,

zaistnieje brak frontu rob6t z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres powyzej
jednego miesiaca,

zaistnialy przyczyny niezalezne od dziatania stron, ktorych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych srodkéw nie mozna unikng¢ ani im zapobiec, {j.:

- protesty mieszkancow lub innych os6b prawnych i fizycznych,

- wystgpity $rodki ochrony prawne] w postgpowaniu o zamoOwienie publiczne
uniemozliwiajace wykonanie zamowienia w terminie wskazanym w postepowaniu,
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owyzsze okolicznosci moga spowodowac wydtuzenie terminu, o ile beda miaty wptyw
termin realizacji wykonania Umowy, a wydluzenie nastgpi o czas niezbedny do

usunigcia przeszkod;

2) zmiany sposobu lub zakresu realizacji $wiadczenia w przypadku:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

i)
3) z

a)
b)

4)

jezeli bedzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem,
STWIORB lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukonczenie, zmniejszy
Zamawiajagcemu koszty przy realizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla
Zamawiajacego ze wzgledu na trwalo§¢ wykonania lub zmniejszenia kosztow
eksploataciji,
gdy zaistniata konieczno$¢ usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,
konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej Przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktory ja przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu Umowy,
koniecznos$ci realizacji robdt wynikajagcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
wystapienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wyst¢powania
niewybuchoéw lub niewypatow, ktore moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
wystapienia warunkoéw terenu robot odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunig¢cia tych
kolizji,
wystapienia sity wyzszej, w rozumieniu ust. 1 pkt 1 lit. h, uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
miany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
okreslonym w ust. 2 pkt 2, stosujac § 17,
gdy iloczyn ilo$ci wykonanych robot i cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym stanowiacym zalacznik do Oferty Wykonawcy przekroczy wynagrodzenie,
okreslone w § 4 ust. 1,
powstania rozbieznos$ci lub niejasno$ci w rozumieniu pojec uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usunigcie
rozbieznos$ci 1 doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
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przez strony,
Strona wystepujgca o zmiang postanowien Umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznos$ci, stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang
postanowien Umowy lub protokot konieczno$ci musi by¢ ztozony na piSmie.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokotem
koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentéw wymaganych
Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady, okreslone w § 17,
1 informacji uzasadniajacych zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznos$ci
stanowigcych podstawe¢ zmiany.
Podstawg do zadania przez Wykonawceg zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy sg
stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty
zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z pisemnym powiadomieniem
inspektora nadzoru i Zamawiajagcego o zaistnialych okoliczno$ciach i ich wplywie
na nalezyte wykonanie Umowy. Za dni robocze w rozumieniu Umowy przyjmuje si¢ dni
od poniedziatku do piagtku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Protokot koniecznoséci podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczacy
wylacznie zmiany zakresu i sposobu wykonania robot, nie wptywajacy na termin realizacji
I wynagrodzenie, nie wymaga odrgbnego aneksu do Umowy.
Wystapienie okoliczno$ci, o ktérych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za$ obowigzku.
Okolicznosci te nie moga rowniez stanowic¢ podstawy roszczen Wykonawcy 0 dodatkowe
wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§ 24
CESJA WIERZYTELNOSCI
. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ wierzytelnosci
z Umowy na osoby trzecie tytutem darmym jak 1 odptatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do
wnoszenia uwag do umow przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.
. Wierzytelno$ci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajacy wyrazi uprzednia zgod¢e w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§25
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC WYKONAWCY BEDACEGO 0OSOBA
FIZYCZNA
. Administratorem danych ww. 0sob jest Zarzqd Drog Wojewoddzkich w Gdansku, ul. Mostowa
11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl
We wszystkich sprawach dotyczgcych ochrony danych osobowych, Wykonawca ma prawo
kontaktowac¢ sig z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@zdwgdansk.pl
Celem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub osob reprezentujgcych Wykonawce
(zwanych dalej: danymi) jest realizacja niniejszej umowy.
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Dane przetwarzane sqg na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b) RODO, tj., gdy przetwarzanie jest
niezbedne do wykonania umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem umowy. Podanie
danych do umowy wynikajgcych z tego przepisu prawa jest obowigzkowe.

Dane bedq przechowywane przez 5 lat liczgc od konca roku kalendarzowego, w ktorym
umowa zostata rozwigzana/wygasta lub do konca gwarancji/rekojmi, ktorg obejmuje umowa,
chyba Zze przepisy prawa lub zapisy instrukcji kancelaryjnej przewidujq diuzszy okres
przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sq podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow
prawa. Organy publiczne, ktore mogq otrzymywac dane osobowe w ramach konkretnego,
zgodnego z prawem postegpowania, nie sq uznawane za odbiorcow. Dane osobowe mogg by¢
rowniez powierzone podmiotom, ktore swiadczq ustugi dla Administratora.

Wykonawca ma prawo do: ochrony swoich danych, zgdania: dostepu do nich, uzyskania ich
kopii, sprostowania, usuniecia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§25"

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC WYKONAWCY BEDACEGO OSOBA PRAWNA

Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania 0sob fizycznych reprezentujgcych go w

niniejszej umowie o tym, ze:

1.

Administratorem danych ww. 0sob jest Zarzqd Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa
11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl

We wszystkich sprawach dotyczgcych ochrony danych osobowych, osoba reprezentujgca
Wykonawce ma prawo kontaktowaé sie z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy:
iod@zdwgdansk.pl

Celem przetwarzania danych osobowych ww. 0sob jest umozliwienie kontaktu niezbednego
do realizacji umowy zawarte; pomiedzy Administratorem a Wykonawcq.

Zrédlem danych jest Wykonawca, ktory podat Administratorowi dane niezbedne do realizacji
ww. celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane ww. 0sob przetwarzane sq na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f) RODO, w zwiqgzku prawnie
usprawiedliwionym interesem Administratora, polegajgcym na umozliwieniu kontaktu
Z Wykonawcq.

Dane bedg przechowywane przez 5 lat liczqgc od konca roku kalendarzowego, w ktorym
umowa zostata rozwigzana/wygasta lub do konca gwarancji/rekojmi, ktorg obejmuje umowa,
chyba ze przepisy prawa lub zapisy instrukcji kancelaryjnej przewidujq diuzszy okres
przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sq podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow
prawa. Organy publiczne, ktore mogq otrzymywaé dane osobowe w ramach konkretnego,
zgodnego z prawem postgpowania, nie sq uznawane za odbiorcow. Dane osobowe mogq by¢
rowniez powierzone podmiotom, ktore swiadczq ustugi dla Administratora.

Osoby reprezentujgce Wykonawce majg prawo do: ochrony swoich danych, zgdania dostepu
do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuniecia danych Ilub ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
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Ochrony Danych  Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 26
KLAUZULA SALWATORYJNA

1. Strony oswiadczaja, ze w przypadku, gdy ktérykolwiek zapis z postanowien Umowy, z mocy
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracji
publicznej lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostalte postanowienia
Umowy zachowuja petng moc i skutecznos¢,

2. Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastgpione na
mocy niniejszej umowy postanowieniami waznymi w §wietle prawa 1 w pelni skutecznymi,
ktore wywotuja skutki prawne, zapewniajagce mozliwosci zblizone do pierwotnych korzysci
gospodarczych dla kazdej ze stron.

§ 27
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Ewentualne spory, wynikle na tle realizacji Umowy, strony oddadzg pod rozstrzygniecie
sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
2. Umowg sporzadzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiajgcego
I jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet zatgcznikow.
3. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
4. Wykaz zalacznikow stanowigcych integralne czesci Umowy:
1) Dokumentacja Projektowa — Zatacznik nr 1,
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — Zatacznik nr 2,
3) Oferta Wykonawcy z dnia ...roku wraz z zatagcznikami — Zatgcznik nr 3,
4) Specyfikacji Warunkow Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami —
Zalacznik nr 4,
5) Harmonogram rzeczowo-finansowy — Zatacznik nr 5,

6) Zestawienie podwykonawcow — Zatgcznik nr 6.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksiggowego)
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