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1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) wraz z zatacznikami, ktére stanowi
integralng czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) na wybdr wykonawcy robot
dla inwestycji pn. ,,Rozszerzenie funkcji oczyszczalni sciekdw w m. tagiewniki”.

Na SIWZ sktadajacg sie z nastepujgcych czesci:
- Czes¢ | — Instrukcja dla Wykonawcow (IDW);
- Czes¢ Il - Wzér umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, obejmujacy:
e Formularz Aktu Umowy,
e Warunki Ogdlne Kontraktu,
e Warunki Szczegdlne Kontraktu,
e Wozér gwarancji nalezytego wykonania kontraktu (Zabezpieczenia Wykonania);
- Czes¢ Il - Program funkcjonalno-uzytkowy.
Integralnymi czescig niniejszego PFU sg warunki wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zatgczniki
pozostate wymienione w czesci informacyjnej.

1.2, Definicje i podstawowe pojecia

Program funkcjonalno-uzytkowy (nazywany tez w skrécie ,PFU”) zostat sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 2021 poz. 2454). W niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym nastepujgce stowa i wyrazenia bedg miaty znaczenie ustalone ponize;j:

»Obiekt” lub ,Instalacja” oznacza podlegajaca przebudowie oczyszczalnie $ciekdw w tagiewnikach
zlokalizowang w tagiewnikach przy ul. Lipowej 3, na dziatce nr 219/13, obreb 0003 tagiewniki,
»Przedsiewziecie” lub ,Projekt” oznacza rozszerzenie funkcji oczyszczalni sciekéw w tagiewnikach.
»Zamawiajacy” oznacza Gmine tagiewniki, ul. Jednosci Narodowej 21, 58-210 tagiewniki lub jednostke — tj.
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w tagiewnikach (w skrdcie ZUK).

»Wykonawca” oznacza osobe lub firme wymieniong w Ofercie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego oraz jej
prawnych nastepcow.

»InZynier” oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego do petnienia funkcji Inzyniera dla Kontraktu.
Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje
»Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy stanowi Wymagania Zamawiajacego w rozumieniu Ogdlnych
Warunkéw Kontraktu i Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu.

»Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiajgcego w formie niniejszego
programu funkcjonalno-uzytkowego, Formularz Oferty wraz z Zatgcznikiem do Oferty oraz inne dokumenty
wymienione w Akcie Umowy. Zawsze, ilekro¢ w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym uzywany jest
termin , Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej
Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

»,Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca dostarczyt wraz
z Formularzem Oferty.

»Wykaz Gwarancji” oznacza dokument tak zatytutowany, zawierajacy zestawienie parametréw procesowych
i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawce.

Nazwa zamowienia: ,,Rozszerzenie funkcji oczyszczalni sSciekow w m. tagiewniki”
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»Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” (wtgcznie z VAT) - oznacza cene ofertowg netto (bez podatku VAT)
powiekszong o nalezny podatek od towardw i ustug VAT, zatwierdzong w Umowie na zaprojektowanie,
realizacje i ukoriczenie Robdt oraz usuniecie wszelkich wad Obiektu.

»Roboty” - oznaczajg roboty state zwigzane z realizacjg Obiektu, ktére Wykonawca ma wykona¢ na mocy
Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, potrzebne na Placu Budowy dla wykonania i
ukonczenia Robét oraz usuniecia wad. Réwnoczesnie oznaczajg one tez projektowanie, budowe i roboty
budowlane obiektu budowlanego, zgodnie z Art.3 ust.6 i 7 Prawa Budowlanego.

»Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami
i towarzyszgcymi rozporzadzeniami, regulujacy dziatalnos¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i
rozbidrki obiektéw budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

»Projekt budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe,
ktorego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Poz. 1609z dnia 18 wrzesnia 2020 r)wraz ze
zmiang (Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2021r. poz. 1169).
»Pozwolenie na budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.
»Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu”, ,Projekt architektoniczno-budowlany”, ,Projekt
techniczny” oznacza cze$¢ dokumentacji projektowej, ktérych forma i tres¢ sg zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Poz. 1609 z dnia 18 wrzesnia 2020 r wraz z pdzniejszymi zmianami).

»Warunki wykonania i odbioru robét budowalnych” — zwane tez zamiennie ,,WWiORB”, , Specyfikacjami
technicznymi, ,,ST” - warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowalnych (STWiORB).

»Dokumentacja projektowa” - jest to Projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowalnych, BiOZ, przedmiar robot i kosztorys inwestorski.

»Kierownik budowy” — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robét.

»Laboratorium” — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do prowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw i Robot.

»Materiaty” — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania Robdt, zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

»Odpowiednia (bliska) zgodno$¢” - zgodnos¢ wykonywanych robdét z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony, z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdét budowlanych.

»Polecenia Inzyniera” — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robdét w formie pisemnej, dotyczgcej
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

»Projektant” — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
»Przetargowa dokumentacja projektowa” -niniejsze PFU.

»Teren budowy” — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy. Zamiennie uzywany jest réwniez termin ,Plac
budowy”.

»Zezwolenie na uzytkowanie” — przewidziana ustawg Prawo budowalne decyzja administracyjna pozwolenie
na uzytkowania lub brak sprzeciwu organu administracyjnego do zgtoszenia zakoriczenia robét.
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2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Cate przedsiewziecie polega na przebudowie i modernizacji oczyszczalni Sciekéw w tagiewnikach.
Przedsiewziecie ma na celu stworzenie mozliwosci technicznych profesjonalnego, zgodnego z przepisami,
nieucigzliwego dla ludzi i srodowiska, energooszczednego i niewodochtonnego oczyszczania sciekéw
pochodzacych z terenu Aglomeracji tagiewniki oraz pozostatego terenu gminy tagiewniki.

Realizacja inwestycji sktada sie z dwdch etapdow:

e Etap 1 polega na przebudowie oczyszczalni Sciekdw i gtéwnej przepompowni $ciekdw w tagiewnikach,
z wprowadzeniem niezbednych zmian wynikajgcych ze zwiekszenia wydajnosci oczyszczalni Sciekow
do wydajnosci RLM=6000 oraz zapewnienia mozliwosci przyjecia przez oczyszczalnie $ciekéw
dowozonych w ilosci do 100 m3/d oraz zwiekszonych przeptywdéw chwilowych w czasie wystepowania
opaddw deszczu do wartosci Q=80 I/s,

e Etap 2 polega na wykonaniu zakresu inwestycji zwiekszajgcego wydajnosé oczyszczalni do wielkosci
RLM = 8500 ($cieki doprowadzane zbiorczym systemem kanalizacyjnym oraz scieki dowozone) przy
jednoczesnym wprowadzeniu technologii pozwalajgcych na podwyiszone usuwanie zwigzkow
biogennych (azotu i fosforu).

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Etap 2.
Przedsiewziecie obejmuje:

e opracowanie koncepcji techniczno - lokalizacyjnej i dokumentacji projektowej (projektu
budowlanego, projektéw wykonawczych, BiOZ) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnien,
opinii, postanowien i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowe dla docelowej
przebudowy oczyszczalni sciekdw w m. tagiewniki,

¢ budowe, szkolenie, rozruch, przekazanie do eksploatacji i uzytkowania oczyszczalni $ciekéw
wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na uzytkowanie.

Efektem budowy bedzie powstanie profesjonalnych, zgodnych z przepisami i wydanymi decyzjami
administracyjnymi obiektéw do oczyszczania sciekdw z terenu aglomeracji i gminy tagiewniki.

Petna odpowiedzialno$¢ za osiggniecie zaktadanych celéw przedsiewziecia, jakos¢ robdt i materiatéw,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z programem funkcjonalno - uiytkowym, Dokumentacjg projektowg, postanowieniami umowy
i poleceniami Inzyniera oraz osiggniecie parametréw gwarantowanych spoczywa na Wykonawcy.

Kontrakt bedzie wspotfinansowany ze srodkéw pozyskanych przez Gmine tagiewniki w ramach realizacji Planu
odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19 Polski tad.

2.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu

Zakres przedsiewziecia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. ,Rozszerzenie funkcji
Oczyszczalni Sciekow w m. tagiewniki”.

Przedmiotem zamdwienia jest:
e rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekdw w tagiewnikach w czesci technologicznej (Sciekowej

i osadowej) do wielkosci:
Qs$rd = 850 m3/d,
Qmaxd= 1147,5 m3/d,
Qmaxh 143,5 m3/h,
Qdeszczu = 288 m3/h,
RLM = 8500 RM.
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2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

2.2.1. Przestanki stanowigce podstawe podjecia Przedsiewziecia

Podstawowymi przestankami stojgcymi za decyzjg o podjeciu catego przedsiewziecia sg stwierdzone powazne
niedobory techniczno —technologiczne obiektéw, instalacji i urzadzen grozgce wystepowaniem czestych awarii
i niedotrzymaniem wymaganej jakosci sciekdw na odptywie z oczyszczalni. Podstawowe niedobory techniczno
— technologiczne oczyszczalni przewidziane do zniwelowania w zakresie niniejszego opracowania to:

1. Zbyt niska przepustowos¢ oczyszczalni Sciekdw wynoszgca po wykonaniu | etapu realizacji inwestycji
6000 RLM, podczas gdy docelowo przewidziano oczyszczanie Sciekdw z catej gminy o szacowanej
wartosci ok. 8500 RLM.

2. Brak mozliwosci zapewnienia stabilizacji tlenowej osadu zgodnie z wymogami Rozporzadzenia z dnia
6 lutego 2015 r. w sprawie stosowania komunalnych osadéw sciekowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 23).

3. Brak mozliwosci oczysczania s$ciekéw od zwigzkédw biogennych. Taka potrzeba moze wystgpic
w wyniku natozenia takiego obowigzku na organy administracyjne.

Oczyszczalnia po realizacji przedsiewziecia winna spetnia¢ wymogi obowigzujgcych przepisow, byé obiektem
nowoczesnym, bezawaryjnym, nieucigzliwym dla $rodowiska i ludzi, o niskiej energochtonnosci
i wodochtonnosci.

2.2.2. Struktura organizacyjna dziatania systemu kanalizacyjnego

Na terenie gminy tagiewniki funkcjonuje system kanalizacji sanitarnej, zarzadzany przez ZUK Sp. z o.o.
w tagiewnikach. Do oczyszczalni w tagiewnikach odprowadzane sg $cieki z obszaru aglomeracji tagiewniki oraz
$cieki dowozone z pozostatych miejscowosci gminy tagiewniki.

Cho¢ funkcjonujgca na terenie aglomeracji tagiewniki kanalizacja jest w wiekszosci kanalizacjg sanitarng, to
w czasie deszczy i roztopdw dostajg sie do niej stosunkowo duze ilosci wéd opadowych zaktdcajgce prace
oczyszczalni Sciekdw.

2.2.3. llos¢i jakosc sciekow
Do aktualnie funkcjonujgcej oczyszczalni doptywajg scieki bytowe i burzowe w bardzo zmiennych ilosciach:
* w czasie pogody suchej Qsrd= 400 m3/d,

e W czasie pogody deszczowej oraz intensywnych roztopdéw - w latach 2021 — 2023 zanotowano okoto
20 razy doptywy przekraczajgce warto$¢ 1500 m3/d (maksymalna wynosita 1767 m3/d).

Uwzgledniajac:

e oczyszczalnia bedzie obstugiwata wszystkich mieszkancéw i pozostatych odbiorcow ustug sciekowych
gminy tagiewniki, w tym spoza obszaréw skanalizowanych i objetych granicami aglomeracji (liczba
mieszkancow gminy wynosi obecnie okoto 7150, a RLM dla sciekéw pochodzacych z innych jednostek
np. podmiotéw publicznych wynosi ok. 350),

e rezerwy na przyjecie Sciekdow przemystowych na poziomie odpowiadajgcym okoto 1000 RLM.

e docelowe podtaczenie do oczyszczalni w tagiewnikach $ciekéw doprowadzanych do oczyszczalni
w Sokolnikach oraz z obecnie nieskanalizowanych mieszkaricow m. Radzikéw i Trzebnik (przewidziano
w | Etapie),
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e doprowadzenie do kanalizacji sanitarnej duzych ilosci wéd opadowych (przewidziano w | Etapie),

przyjeto, ze oczyszczalnia winna by¢ rozbudowana i zmodernizowane pod potrzeby oczyszczania sciekéw
docelowo do tacznie 8500 MR.

Ustala sie, ze nalezy przyjg¢ nastepujgce parametry bilansowe projektowanej przebudowy oczyszczalni

Sciekéw w tagiewnikach.

Docelowy doptyw Sciekéw do oczyszczalni:

Qq¢r = 8500 MR * 0,1 m3/MRd = 850 m3/d,
Qugmax = 850 * 1,35=1147,5 m3/d,
Qumax= 1147,5/24 *3,0 = 143,5 m*/h = 40 dm?/s,

Queszc2u=288 m3/h = 80 dm3/s (objetos$é deszczu miarodajnego doprowadzonego do oczyszczalni
Vd=1200 m3/d).

Docelowe tadunki zanieczyszczen Sciekdéw doptywajgcych do oczyszczalni:

£BZTs= 510 kg O,/d,
tChZT= 1020 kg O,/d,
tZawoe= 553 kg/d,
ENog = 102 kg Nog/d,

tPogz 21 kg Pog/d,

wskaznik RLM $ciekdw doptywaijacych do oczyszczalni:

RLM = 8 500,

wskazniki zanieczyszczen w Sciekach doptywajgcych do oczyszczalni:

SBZTs = 600 gO,/m?,
SChZT = 1200 g0,/m3,
SZaw,g = 650 g/m3,
SNog = 120g Nog/m?3,

SPog = 25kg Pog/m>.

Gmina tagiewniki posiada pozwolenie wodnoprawne wydane w dniu 24.06.2019 r. przez Dyrektora

Zarzagdu Zlewni we Wroctawiu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (znak:

WR.ZUZ.5.421.615.2018.KMG) na ustuge wodng w zakresie wprowadzania do ziemi, tj. rowu

melioracyjnego R-H12 zlokalizowanego na dziatce nr 497 obreb tagiewniki za posrednictwem istniejgcego

wylotu, sciekdéw komunalnych pochodzacych z oczyszczalni komunalnej w tagiewnikach w ilosci:

e (Qmax=0,027 m3/s,

e (Qmaxh =100 m3/h,

e Qsrd =480 m3/h,

e Qmaxd=624 m3/d,

e Qr=227 760 m3/rok,
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o sktadzie okreslonym w ostatniej studzience rewizyjnej przed odbiornikiem:
e BZTs<= 25 mg 0y/dm3,
e CHZTg<= 125 mg 0,/dm3,
* zawiesiny ogdlnej <= 35 mg/dm?,
W ramach dokumentacji technicznej stanowiacej element kontraktu nalezy:
¢ dokonac¢ weryfikacji przyjetych zatozen bilansowych do wymiarowania oczyszczalni,

e uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie $ciekdw oczyszczonych do odbiornika
uwzgledniajgce nowe ilosci odprowadzanych $ciekéw (o ile bedzie wymagane),

¢ decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach (o ile bedzie wymagana).

Na dzien dzisiejszy Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w tagiewnikach jest w trakcie procedowania uzyskania
nowej decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

2.2.4. Obowigzujace przepisy i dokumenty

Wymagania dotyczace jakosci Sciekdw oczyszczonych reguluje Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzgdzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)
[1] i przepisy Unii Europejskiej - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady P9_TC1-COD(2022)0345 z dnia 11
kwietnia 2024r.[2], dotyczaca oczyszczania Sciekdw komunalnych.

Stwierdza sie, ze przyjeta do oblicze oczyszczalni Sciekdw réwnowazna liczba mieszkarncéow tj. 8500 MR
(odpowiadajgca przewidywanej docelowej wielkosci aglomeracji tagiewniki) kwalifikuje jg do grupy
o wielkosci z przedziatu 10000 — 14999).

Wartosci podstawowych wskaznikdw zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych odprowadzanych
z oczyszczalni w tagiewnikach przedstawiono ponizej.
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Tabela 1. Wymagane wartosci podstawowych wskaznikow zanieczyszczen w
odprowadzanych z oczyszczalni

Sciekach oczyszczonych

Parametr Wg Rozporzadzenia [1] Wg Dyrektywy Rady [2] Wg PFU
BZTs <25g/m3 <25g/m3 <25g/m3
ChzT <125g/m3 <125g/m3 <125g/m3

Zawiesina og. <35g/m3 <35g/m3 <35g/m3
Azot ogodlny nie limitowany nie limitowany <15g/m3
Fosfor nie limitowany nie limitowany <2g/mi3

W przedmiotowym przedsiewzieciu kluczowe zastosowanie ma Rozporzgdzenie z dnia 6 lutego 2015 r.
w sprawie stosowania komunalnych osaddw $ciekowych, w szczegdlnosci §2 pkt 8 podpunkt b), ktdry mowi,
ze komunalne osady $ciekowe mogg by¢ stosowane na gruntach, jezeli zostaly poddane obrdbce
z zastosowaniem procesu tlenowego prowadzonego przez co najmniej 25 dni, przy czym do tego okresu wlicza
sie czas, w jakim zachodzity procesy w czesci tlenowej reaktora biologicznego.

2.2.5. Dotychczasowe rozwigzania techniczno - lokalizacyjne

Oczyszczalnia Sciekow w tagiewnikach wybudowana w latach 90 — tych ubiegtego wieku zostata wyposazona
w nastepujgce obiekty technologiczne:
o zlewnie $ciekéw dowozonych,
o w budynku socjalno-technicznym:
¢ komore rozprezng sciekdw doprowadzonych kanalizacjg ttoczng i grawitacyjng,
e karte schodkowg z uktadem ewakuacji skratek,
e pompownie $ciekdw komunalnych,
e hale dmuchaw,
*  hale mechanicznego odwadniania osadu oraz jego wapnowania,
e centralng dyspozytornie,
e pomieszczenia do magazynowania i dawkowania reagentdw chemicznych (obecnie wytgczone
z eksploatacji),
. pomieszczenia magazynowe, warsztatowe, socjalne, sanitarne, kottownie, garaze, boksy,
pomieszczenia gospodarcze,
osadnik typu Imhoffa, dwukomorowy,
blok biologicznego oczyszczania Sciekdw ztozony dwdch ciggdw technologicznych, kazdy zawierajacy:
J komore mieszania,
e komore denitryfikacji,
e komore nitryfikacji I°,
e komore nitryfikacji II°,
e osadnik wtorny,
o elementy zagospodarowania terenu: drogi, place manewrowe i chodniki, ogrodzenie, oswietlenie.

Oczyszczalnia jest wybudowana w postaci jednego duzego obiektu, na ktéry sktadajg sie duzy wykonany
w technologii tradycyjnej trzykondygnacyjny budynek techniczno — socjalny, w ktérym zlokalizowane
sg wszystkie pomieszczenia techniczne i socjalne oraz przylegtych do niego: zelbetowego bloku biologicznego
oczyszczania sciekéw i osadnikdw Imhoffa. W przesztosci w ramach oczyszczalni funkcjonowaty zlokalizowane
na wydzielonej dziatce po potnocno — zachodniej stronie stawy doczyszczajace, ale ze wzgledu na ich duzg
uciazliwosé w eksploatacji i dla Srodowiska zostaty one ostatecznie wytgczone.
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Poza obrysem tych budowli znajdujg sie: zlewnia sciekdw dowozonych, place manewrowe, parkingi, drogi
dojazdowe i pozostate obiekty zagospodarowania terenu.

Oczyszczalnia pierwotnie miata oczyszczaé, oprocz sciekdw komunalnych, scieki z zaktadéw cukrowniczych,
stad zawierata rozwigzania pozwalajace na ominiecia poszczegdlnych weztdéw oczyszczania przez rézne
strumienie sciekow. Po likwidacji cukrowni proces oczyszczania $sciekdw znacznie uproszczono (ominieto m.in.
przeptyw Sciekdw surowych przez osadniki Imhoffa), a ponadto wytgczono z eksploatacji jeden ciag
biologicznego oczyszczania, ktéry w chwili obecnej jest poddany biezacym naprawom i modernizacji.

Aktualny stan zagospodarowania terenu inwestycji (oczyszczalni $ciekdw) przedstawiono na zdjeciu ponize;j.

Rys. 1. Zagospodarowanie terenu oczyszczalni sciekéw

——

Zrédto: Google.pl.

Stan techniczny wszystkich obiektéw oczyszczalni jest niedostateczny.
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2.2.6. Uwarunkowania lokalizacyjne Przedsiewziecia

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie czynnej oczyszczalni sciekéw w tagiewnikach oczyszczajgcej Scieki
z catego obszaru aglomeracji tagiewniki, rozumianej w Swietle Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédladowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaréw i granic aglomeracji
(Dz.U. 2018 poz. 1586).

Aglomeracja tagiewniki zostata wyznaczona Uchwatg Nr XXX11/201/21 Rady gminy tagiewniki z dnia 28 stycznia
2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji tagiewniki (Dz.U. Wojewddztwa Dolnoslaskiego z
dnia 8 lutego 2021 r. poz. 658). Rdwnowazna liczba mieszkaricdw ustalona zostata na poziomie 3 907.
Aglomeracja obejmuje obszar miejscowosci tagiewniki oraz Oleszna i Sokolniki.
W aglomeracji funkcjonujg dwie oczyszczalnie sciekéw:

o w tagiewnikach — obstugujaca, do ktérej odprowadzane sg siecig kanalizacyjng $cieki z obszaru
tagiewnik oraz dowozone sg taborem asenizacyjnym s$cieki z pozostatych miejscowosci gminy
tagiewniki,

. w Sokolnikach, do ktérej odprowadzane sg scieki zm. Oleszna i Sokolniki.

Oczyszczalnia $ciekdw zostata zlokalizowana przy ul. Lipowej w tagiewnikach, na dziatkach nr ew. 219/10,
219/12, 219/13, 219/28, 219/29. Lokalizacje przedsiewziecia w zakresie oczyszczalni $ciekow pokazano
na mapie ewidencyjnej na rysunku ponizej.

Zrédto: Geoportal
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Teren oczyszczalni zlokalizowany poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig z prawdopodobienstwem
1% (raz na 100 lat). W zwigzku z tym nie przewiduje sie wykonywania w ramach inwestycji zadnych rozwigzan
stuzgcych ochronie obiektu przed powodzig i uzyskiwania wymaganych w takim przypadku decyzji
administracyjnych.

Inwestycja graniczy z dziatka kolejowg nr 453/15, obreb 0003 tagiewniki. Inwestycja powinna spetnia¢ warunki
odrebnych przepisdw, a dokumentacja powinna by¢ zaopiniowana przez wtasciwy Zakfad Linii Kolejowych.

2.2.7. Warunki gruntowe i hydrogeologiczne

Na podstawie przeprowadzonych badan (dokumentacja archiwalna) w budowie geologicznej terenu,
na ktédrym posadowiono oczyszczalnie Sciekdw w tagiewnikach stwierdzono poprzez wiercenia utwory rzeczne
czwartorzedu, wyksztatcone w formie mad gliniastych, siegajgcych do gtebokosci 1,2 — 1,5 m. Ponizej
wystepuja gliny lessopodobne do 3,0 — 3,8 m ppt przechodzgce w zwiry wodno-lodowcowe.

W trakcie wykonywania badan wode gruntowa, o ciggtym horyzoncie wodonosnym stwierdzono w stropie
zwiréw na gtebokosci 3,0 — 3,8 m ppt (rzedne 172,3 — 173,3 m npm). Woda wykazywata napiecie
hydrostatyczne rzedu 0,2 atmosfery i stabilizowata sie na gtebokosci 0,9 — 1,25 m ppt (rzedne 175,74 — 175,85
m npm). Ponadto wystepowaty sgczenia na stropie i w obrebie pytow.

Wspdtczynnik filtracji dla warstwy zwirdw oszacowano na ca. 25 m/dobe. Woda nie wykazuje cech
agresywnych w stosunku do betonu.

Wykonawca pod potrzeby dokumentacji technicznej oraz ustalenia technologii wykonania robét budowalnych

wykona dokumentacje geotechniczng w_zakresie i w_ formie wynikajacej z przyjetych rozwigzan

technologicznych i technicznych.

2.2.8. Stan formalno-prawny przygotowania Inwestycji

Obszar inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowanie przestrzennego. Przedsiewziecie jest
zgodne z warunkami ustalonymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wsi tagiewniki wraz
z czescig gruntdw wsi Przystronie zatwierdzonym Uchwatg Nr XXX / 217 / 2002 Rady Gminy tagiewniki z dnia
29 kwietnia 2002 r. opublikowanym w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslgskiego Nr 177/2002 z
dnia 20 sierpnia 2002 r. Poz. 2567.

Ponizej pokazano rysunki planu w obszarze lokalizacji oczyszczalni Sciekow.
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W zwigzku z lokalizacjg inwestycji w obszarze obowigzywania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, w mysl Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz. U. z 2022 r., poz. 503) dla przedsiewziecia nie ma potrzeby uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

2.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
2.3.1. 0Ogdlna koncepcja budowy

Oczyszczalnia bedzie rozbudowywana i modernizowana w obrysie istniejgcych obiektéw, stad nie ulegnie
zmianie sposob zagospodarowania terendw tych obiektéw (dziatek). Wyjatkiem bedzie lokalizacja zlewni
i przepompowni osadéw dowozonych przy placu manewrowym, ktdry zostat przewidziany do realizacji
w pierwszym etapie realizacji inwestycji.

Oczyszczalnia Sciekow

Przedsiewziecie przewiduje modernizacje i przebudowe ciggu biologicznego oczyszczania Sciekéw oraz
zbiornika retencyjnego $ciekéw burzowych. W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie przebudowe
i modernizacje nastepujgcych obiektéw technologicznych realizowanych w 1 etapie wykonania inwestycji:

e komory mieszania o poj. 200 m3 (przeksztatcenie na komore defosfatacji),

¢ komory osadu czynnego 1 o poj. 625 m3 (przeksztatcenie na komore denitryfikacji),

e komory osadu czynnego 2 o poj. 750 m3(przeksztatcenie na komore nitryfikacji),

e zbiornika $ciekdw burzowych o pojemnosci 625 m3 zmiana na komore stabilizacji tlenowej osadu).

Przedsiewziecie przewiduje nastepujgce gtdéwne dziatania dotyczgce rozwigzan technologicznych:

1. W celu osiggniecia mozliwosci podwyzszenia usuwania zwigzkdéw biogennych modernizacje i przebudowe
reaktora biologicznego oczyszczania Sciekdw poprzez:
¢ zmiane funkcji komory mieszania na komore defosfatacji biologicznej oraz zmiane uktadu rurociggéw
doptywowych i odptywowych, a takze doposazenie komory w 2 mieszadta,
e zmiane funkcji komor nitryfikacji (komora osadu czynnego 1 i 2) na komore denitryfikacji i nitryfikacji
poprzez:
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o wybudowanie przegrody pomiedzy komorami (konstrukcja stalowa z balami drewnianymi z
,przeswitem”),

o likwidacje potgczenia miedzy komorami osadu czynnego obu dawnych ciggdw biologicznego
oczyszczalnia,

o doposazenie strefy denitryfikacji w 2 mieszadta,

o doposazenie komory nitryfikacji w mieszadto pompujace.

2. W celu zapewnienia wymaganej stabilizacji tlenowej osadu adaptacje zbiornika $ciekdw burzowych na
komore tlenowe;j stabilizacji osadu dowozonego i nadmiernego.

3. Woyposazenie hali dmuchaw w nowg dmuchawe do napowietrzania komor stabilizacji osadu oraz montaz
wewnatrz budynku dmuchaw nowego orurowania wraz z armaturg odcinajgcg potgczonego z istniejgcym
orurowaniem dmuchaw w celu zapewnienia nieprzerywanego tfoczenia powietrza do komory stabilizacji
tlenowej osadu.

4. Przebudowe pompowni osadéw i Sciekéw burzowych poprzez:

e montaz zestawu dwdch pomp do odpompowania osadu z projektowanej komory stabilizacji osadu,

¢ wykonanie uktadu rurociggdw i armatury odcinajgco-pomiarowej zapewniajgcego ttoczenie osadéw z
dna komory stabilizacji osadu do zbiornika nadawy lub awaryjnie, do zbiornikdw magazynowych osadu
(byte osadniki Imhoffa).

5. Budowe kontenerowej zlewni osadéw dowozonych wraz z betonowg tacg na odcieki pochodzace z fazy
spustu sciekéw dowozonych.

6. Budowe przepompowni osadéw dowozonych wraz z uktadem armatury odcinajacej i pomiarowej.

7. Budowa instalacji magazynowania i dawkowania koagulantu do wspomagania proceséw biologicznych
usuwania fosforu.

8. Budowe odcinka wodociggu do projektowanej stacji zlewczej osadéw dowozonych.

2.3.2. 0Ogdlne wymogi dotyczace obiektu i instalacji

Rozwigzania techniczne, technologiczne i lokalizacyjne inwestycji pn. ,,Rozszerzenie funkcji oczyszczalni
sciekow w m. tagiewniki” powinny odpowiada¢ obowigzujacym odpowiednim przepisom prawa polskiego
i europejskiego na dzien ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe, by¢ zgodne z PFU
oraz zatwierdzong przez Zamawiajgcego Dokumentacja projektowa.

Proces technologiczny musi by¢ bezpieczny dla obstugi, urzadzen, otoczenia i oséb trzecich w czasie
uruchomienia, normalnej eksploatacji oraz planowanych przerw, remontéw i awarii.

Wszystkie obiekty i instalacje po zakonczeniu przedsiewziecia muszg spetniaé wymagania obowigzujgcych
przepisow w zakresie: bezpieczenstwa konstrukcji, ochrony przeciwpozarowej, przepiséw sanitarno-
epidemiologicznych, przepiséw BHP, ochrony zdrowia i ochrony srodowiska.

Wszystkie zastosowane wyroby i materiaty muszg posiadac aktualne atesty higieniczne jednostki uprawnionej
do wydawania takich atestow, potwierdzajgce bezpieczenstwo ich stosowania dla zdrowia ludzi.

Rozwigzania projektowe winny uwzglednia¢ réwniez ciggtos¢ pracy oczyszczalni $ciekéw w trakcie
modernizacji oczyszczalni.

Instalacje powinny miec trwatg i niezawodng konstrukcje pozwalajgcg na co najmniej 20 letnig eksploatacje.
Obiekty zelbetowe winny mie¢ trwatos¢ nie mniejszg niz 30 lat. Proponowane materiaty do zabudowy winny
by¢ trwate i odporne na korozje. Proponowane urzgdzenia winny sie charakteryzowac¢ wysokg jakoscia,
niezawodnoscig pracy, wysokim standardem wykonania oraz niskg energochtonnoscia i wodochtonnoscia.
Instalacja musi tez spetnia¢ wszelkie wymagania umozliwiajgce dopuszczenie do eksploatacji.

Zastosowana technologia, urzadzenia, instalacje jak i ich poszczegdlne wezty / elementy powinny by¢
sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Zaproponowane przez Wykonawce urzadzenia nie mogg byc
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rozwigzaniami prototypowymi ani pierwszymi z serii.

Dla kazdego z urzadzen technologicznych o wartosci powyzej 20 tys. zt netto nalezy wskaza¢ minimum dwa
obiekty referencyjne, a wskazane obiekty powinny posiada¢ wydajnosé nie mniejszg od wymagan PFU.
Spetnienie wymaganych parametréw technicznych przez poszczegdlne urzadzenia i ich referencje Wykonawca
winien udokumentowa¢ na etapie sktadania wnioskdw materiatowych w celu zatwierdzenia urzadzen
technologicznych do wbudowania w ramach realizowanej inwestycji.

Wykonawca powinien zagwarantowaé, ze funkcjonowanie obiektu nie bedzie powodowaé przekroczen
standardéw jakosci srodowiska w zakresie emisji hatasu — na terenach potozonych w otoczeniu obiektu.
Rurociaggi wewnatrz budynku muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4406 lub z rur PE
odpowiedniej wytrzymatosci.

2.3.3. 0Ogdlne wymagania dotyczace eksploatacji obiektu po rozbudowie i przebudowie

Przedmiotowy obiekt winien spetnia¢ standardy nowoczesnych obiektow tego typu. Pracownicy przewidziani
do obstugi obiektu winni korzysta¢ z mozliwie najlepszych rozwigzan stuzgcych ochronie ich zdrowiu
i podniesieniu komfortu pracy, w szczegdlnosci ograniczeniu wykonywania czynnosci, w ktérych majg oni
bezposredni kontakt z niebezpiecznymi skratkami, osadem sciekowym uzywanymi reagentami chemicznymi.
Rowniez zakres czynnosci eksploatacyjnych zwigzanych z utrzymaniem witasciwych parametrow pracy
obiektéw i urzadzen bedzie ograniczony do minimum — parametry te bedg kontrolowane automatycznie przez
zainstalowane fabrycznie lub na budowie urzgdzenia pomiarowe. Przekroczenia dopuszczalnych parametréw,
a takze stany awarii bedg automatycznie sygnalizowane.

Przewiduje sie, ze obiekt bedzie obstugiwany przez przeszkolong w tym zakresie obstuge oczyszczalni.
Ochrona obiektu przed wtamaniem bedzie prowadzona z poziomu oczyszczalni Sciekow.

Przewiduje sie, ze w czasie normalnej pracy obiektu do czynnosci obstugowych beda nalezaty:
e kontrolailosci i jakosci Sciekdow doprowadzanych do oczyszczalni,

¢ kontrola i korekta wszystkich technologicznych parametrow procesowych,

e kontrola sprawnosci dziatania wszystkich jego urzadzen i instalacji oraz wszystkich przyrzadéw
pomiarowych,

e kontrola i uzupetnianie wszystkich materiatéw i reagentéw uzywanych w procesie oczyszczania
Sciekow i przerdbki osadow,

¢ wykonywanie czynnosci zwigzanych z usuwaniem z zgromadzonych skratek (wraz z wyseparowanymi
zanieczyszczeniami grubymi) i piasku,

¢ wykonywanie czynnosci zwigzanych z odbiorem osadu,
¢ wykonywanie czynnosci zwigzanych z utrzymaniem czystosci obiektéw,

e wykonywanie czynnosci zwigzanych z utrzymaniem sprawnosci technicznej zainstalowanych maszyn
i instalacji (konserwacja, naprawy biezace).

Wszystkie czynnosci eksploatacyjne beda musiaty by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone przez
Wykonawce, zgodnie z instrukcjg eksploatacji obiektu, ktérej opracowanie obejmuje zakres kontraktu oraz
instrukcjami lub DTR zastosowanych urzadzen.
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2.3.4. Dostepnos$é mediow

Wykonawca bedzie miat zapewniong odptatng dostepnosc do wszystkich medidow znajdujgcych sie na terenie
oczyszczalni (energia elektryczna, wodociagg i kanalizacja). Optata za zuzyte media bedzie przez ZUK Sp. z o0.0.
w tagiewnikach zgodna z obowigzujgcymi taryfami.

Wykonawca na wfasny koszt i we wtasnym zakresie zapewni sobie opomiarowane przytacze do istniejgcej
w obiekcie sieci energetycznej.

2.4, Szczegotowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
2.4.1. Projektowana technologia pracy oczyszczalni

Scieki surowe doprowadzone do oczyszczalni rurociaggiem ttocznym i kanatem grawitacyjnym zostang
odebrane w hali mechanicznego podczyszczania $ciekdw, w ktorej zostang doprowadzone do sitopiaskownika
o wydajnosci 80 I/s. Podczyszczone mechanicznie scieki w ilosci do 40 |/s zostang przettoczone istniejgca
pompownig (poddang modernizacji) do komory biologicznego oczyszczania (komory osadu czynnego). W
przypadku przekroczenia tej wartosci uruchomiona zostanie automatycznie pompa o wydajnosci Q=40 |/s
przettaczajgca Scieki burzowe do zbiornika retencyjnego (adaptacja komér osadu czynnego znajdujgcych sie
w drugim ciggu biologicznego oczyszczania). Zretencjonowane w zbiorniku $cieki, po ustaniu deszczu
i odpowiednim zmniejszeniu sie doptywu do oczyszczalni, zostang skierowane do ciggu biologicznego
oczyszczania.

Wyzej wymienione obiekty sq objete zakresem pierwszego etapu realizacji przedsiewziecia.

W ramach realizacji drugiego etapu planuje sie prowadzenie procesu podwyzszonego usuwania ze Sciekow
zwigzkéw biogennych (azotu i fosforu) oraz wprowadzenie wydzielonej komory stabilizacji tlenowej osadu.
Podwyzszone usuwanie zwigzkdéw biogennych ze $ciekdw bedzie realizowane w nastepujgcych procesach:

e defosfatacji biologicznej,

e denitryfikacji,

e nitryfikacji,

* wspomagania chemicznego usuwania fosforu.
Ostatnim procesem oczyszczania bedzie sklarowanie $ciekdw w osadniku wtérnym, po ktdrym Scieki
przechodzac przez ukfad pomiarowy (jako spetniajagce wymogi obowigzujgcych przepiséw) zostang
odprowadzane do odbiornika. Obiekt ten jest objety zakresem pierwszego etapu realizacji przedsiewziecia.
Zgromadzony na dnie osadnika wtérnego osad bedzie zgarniany do leja osadowego i stamtad zasysany przez
pompy osadowe, a nastepnie recyrkulowany do komory osadu czynnego (komory defosfatacji biologicznej).
Osad nadmierny zostanie odrebny pompg i przettoczony do wydzielonej komory tlenowej stabilizacji osadu.
Po ustabilizowaniu osadu i odprowadzeniu cieczy nadosadowej, zageszczony w grawitacyjnie ten sposéb osad
bedzie odpompowywany do komory nadawy lub awaryjnie do zbiornikéw magazynowych osadéw.
Zgromadzony uwodniony osad bedzie nastepnie kierowany do mechanicznego zageszczenia i odwodnienia
na prasie zainstalowanej w hali mechanicznego odwadniania. Osad po odwodnieniu zostanie zmieszany z
wapnem i odebrany transportem kotowym — transport do projektowanego magazynu osadu odwodnionego
lub bezposrednio do rolniczego zagospodarowania. Instalacje do mechanicznego zageszczania i wapnowania
osadu sq objete zakresem pierwszego etapu realizacji inwestycji.
Do oczyszczali sciekdw bedg dostarczane $cieki dowozone, ktére poprzez komore wyréwnawczg beda
kierowane na poczatek uktadu (zakres objety pierwszym etapie realizacji przedsiewziecia).
Do oczyszczalni Sciekdw beda dowozone osady z przydomowych oczyszczalni Sciekdw zlokalizowanych na
terenie gminy tagiewniki. Osady te beda przettaczane do zbiornika nadawy lub awaryjnie do zbiornika
magazynowego osadu i odwadniane mechanicznie wraz z osadami nadmiernymi (tlenowo ustabilizowanymi).
W czesci informacyjnej, w celach wytacznie pogladowych, dotgczono obliczenia technologiczne ciggu
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biologicznego oczyszczania sciekdw i systemow napowietrzana wykonanych wg wytycznych ATV-A131
(zatacznik nr 5). Wykonawca jest zobowigzany do wykonania obliczen sprawdzajacych i ewentualnej
wynikajacych z nich korekt rozwigzan technologicznych; wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
uzyskanie parametréw gwarantowanych.

2.4.2. Projektowane rozwigzania techniczno — technologiczne poszczegdlnych obiektéw, instalacji i
urzadzen na terenie oczyszczalni sciekéw

Projektowane w tym etapie realizacji inwestycji urzgdzenia i rozwigzania technologiczne nalezy powigzac
z rozwigzaniami przyjetymi przy przebudowie oczyszczalni Sciekdw w m. tagiewniki realizowanej w ramach
etapu pierwszego inwestycji.

Reaktor biologiczny

Rozwigzanie winno zaktadac wykorzystanie istniejgcej komory mieszania jako komory defosfatacji biologicznej,
a w ciggu biologicznego oczyszczania musi zosta¢ wydzielona komora denitryfikacji o pojemnosci okoto 33%
catkowitej pojemnosci reaktora (komory denitryfikacji i nitryfikacji).
W komorach osadu czynnego nalezy zamontowac:
¢ w komorze defosfatacji biologicznej mieszadta zatapialne Srednioobrotowe z zurawikami — 2 szt. kazdy
o mocy ok. 1,5 kW, dopuszcza sie doposazenie komory w system napowietrzania,
e w komorze denitryfikacji mieszadta zatapialne srednioobrotowe z zurawikami — 2 szt. kazdy o mocy
ok. 3,0 kw,
e w komorze nitryfikacji mieszadto pompujace o wyd. ok. 500 m3/h i wysokosci podnoszenia ok. 0,5 m.
W ramach przebudowy nalezy przewidziec:
¢ wybudowanie przegrody pomiedzy komorami nitryfikacji i denitryfikacji w odlegtosci ok. 6 m od konca
pierwszej komory napowietrzania (konstrukcja stalowa z balami drewnianymi z ,przeswitem”
od spodu na catej szerokosci komory i wysokosci ok. 70 cm),
e likwidacje potaczenia (prostokatnego otworu o szerokosci ok. 50 cm i wysokosci ok. 100 cm) miedzy
komorami osadu czynnego obu dawnych ciggdéw biologicznego oczyszczalnia.
Wykonawca ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé obliczenia sprawdzajgce kazdego etapu technologii
oczyszczania sciekdw w reaktorze biologicznym.

Komora tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego

Komore tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego nalezy przewidzie¢ w miejsce pierwszego zbiornika
retencyjnego o pojemnosci 625 m3. Funkcja i rozwigzanie techniczne pozostatych dwdch czesci o tacznej
pojemnosci 1650 m3 pozostang bez zmian.

Osad nadmierny do komory nalezy doprowadzi¢ rurociggiem ttocznym min. DN 150 z pompowni osadu
nadmiernego i recyrkulowanego.

Dopuszcza sie wykorzystanie do napowietrzania komory istniejgcego systemu dyfuzoréw. Obliczenia
technologiczne tego systemu podano w tabeli na koricu opracowania. Wykonawca ramach Kontraktu jest
zobowigzany wykonac obliczenia sprawdzajace i w razie takiej potrzeby rozbudowa¢ lub przebudowa¢ uktad.
Dodatkowo komora winna by¢ doposazona w:

e mieszadto Srednioobrotowe o mocy ok. 3,0 kW zanurzane montowane do istniejgcego pomostu
zlokalizowanego w S$rodkowej czesci komory (po jego odnowieniu) oraz dedykowany dla niego
Zurawik;

e system do napowietrzania drobnopecherzykowego; dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcego systemu
(rurociggéw i dyfuzoréw) po wykonaniu sprawdzenia jego wydajnosci i potwierdzeniu mozliwosci
dalszej eksploatacji;
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e dekanter do odprowadzenia wody nadosadowe] napedem elektrycznym, wyposazony w deflektor,
wykonany ze stali min. 1.4301; dopuszcza sie zastosowanie dekantera pompowego;

e odprowadzenie osadéw z dna komory stabilizacji tlenowej projektowanym rurociggiem ssawnym
(rurocigg spustowy przechodzacy przez komore defosfatacji z rur PEHD 125 lub stalowych DN100;
przejscia przez sciany wykonac jako szczelne tancuchowe);

e tlenomierz;

* radarowy pomiar poziomu napetnienia.

Osad ttoczony bedzie pompami osadu zamontowanymi w pompowni osadu w suchej komorze budynku
technicznego do zbiornika nadawy lub awaryjnie do zbiornikéw magazynowych (dawne osadniki Imhoffa).
Wode nadosadowg przewidziano przekierowywac¢ do kanalizacji wewnatrzzaktadowej za pomocg dekantera
z napedem elektrycznym wykonanym ze stali min. 1.4301.

Hala dmuchaw

Do napowietrzania komor stabilizacji osadu w hali dmuchaw nalezy zamontowa¢ dmuchawe typu turbo
o wydajnosci ok. 10,5 m3/min przy wysokosci sprezu 60 kPa. W takim wariancie uktad kolektoréow sprezonego
powietrza winien by¢ potgczony w ten sposdb, aby w przypadku awarii dmuchawy lub jej planowanego
wytgczenia, powietrze do komory stabilizacji tlenowej osadu byto ttoczone przez dmuchawy napowietrzajgce
komory osadu czynnego.
Dopuszcza sie alternatywnie wykonanie stacji dmuchaw do stabilizacji tlenowej osadu ztozonej z dwéch
dmuchaw rotacyjnych (Roots’a) kazda o parametrach:

e Q=7,5m3/min,

* H=6,0m,
pracujgcych wspdlnie lub pojedynczo.
Dopuszcza sie lokalizacje dmuchaw na istniejgcych fundamentach w hali dmuchaw. Dmuchawy winny by¢
sterowane przez falownik (odrebny dla kazdej dmuchawy w przypadku wykonania wariantu z dwiema
dmuchawami). Nalezy wykona¢ odpowiednie przetgczenia pomiedzy istniejgcymi rurociggami sprzezonego
powietrza w hali dmuchaw w sposéb umozliwiajgcy doprowadzenia powietrza do projektowanej komory
stabilizacji sadu z nowoprojektowanych dmuchaw (dmuchawy). W miejscach przytaczen nalezy zastosowac
przepustnice kotnierzowe. Nowoprojektowane orurowanie nalezy wykonac ze stali kwasoodpornej nie gorszej
niz gatunku 1.4301.
Regulacje ilosci podawanego powietrza nalezy przewidzie¢ za pomocg sterownika i falownika(-6w)
w zaleznosci od wskazania tlenomierza. Uktad sterowania pracg komory stabilizacji osadu winien by¢
rozwigzany jako automatyczny z uwzglednieniem pracy mieszadta (w przypadku przetlenienia sciekéw
i wytagczenia dmuchaw), fazy dekantacji i spustu wody nadosadowej oraz fazy odpompowania osadu
ustabilizowanego do komory nadawy.

Pompownia osadoéw i sciekéw burzowych

Osad do komory tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego bedzie ttoczony okresowo z wykorzystaniem
wybudowanej w Etapie 1 przepompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego. Dopuszcza sie mozliwosc¢
zastosowanie dodatkowej niezaleznie pracujgcej pompy osadu nadmiernego.
Do oprdzniania projektowanych komér stabilizacji osadu w pompowni osaddw i sciekéw burzowych nalezy
wykona¢ zestaw dwdch pomp pracujgcych na sucho o wydajnosci ok. Q= 36 m3/h i wysokosci podnoszenia
ok. H=10 m.
Nalezy wykonaé nowe rurociagi z rur stalowych min 1.4301 lub PE SDR 17:

e ssgcy - w dnie komory stabilizacji osadu (PE125 lub DN100 stal 1.4301),
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e ttoczny — od uktadu pompowego w hali pompowni wewnatrz budynku technicznego na poziomie ,,-1”
do zbiornika nadawy lub awaryjnie do zbiornikdw magazynowych osadu (osadniki Imhoffa).

Nowy uktad rurociggdéw nalezy wyposazy¢ w zasuwy nozowe odcinajgce, zawory zwrotne kulowe oraz uktad
pomiaru cieczy (przeptywomierz elektromagnetyczny). Dla ttoczenia osadéw nalezy zastosowac Srednice
nie mniejszg niz DN150 (nie dotyczy to uktadu pomiarowego, w ktérym nalezy dostosowac Srednice
do dobranego przeptywomierza); rurocigg witgczy¢ do istniejgcego wykonanego w | etapie rurociggu
osadowego.
Rurociagi osadowe nalezy wyposazy¢ w czyszczaki (ztgcze do weza hydroforowego z zaworem odcinajgcym)
umozliwiajgce okresowe czyszczenie. Wewngatrz pompowni rurociaggi i armature nalezy mocowaé do $cian
i sufitu przy pomocy elementdw systemowych. Przejscia rurociggdw przez sSciany zelbetowe (mokre) nalezy
wykonac jako szczelne, taficuchowe. Pozostate przejscia przez sciany i stropy wykonac w rurach ostonowych.
Nalezy dazy¢ do maksymalnego uproszczenia uktadu rurociggdw oraz armatury odcinajgco — pomiarowej
oraz ich dostepnosci do bezposredniej obstugi przez operatora.

Zlewnia osadow dowozonych z przydomowych oczyszczalni $ciekéw

Przy placu manewrowym przy magazynie osadow nalezy wykonac¢ zlewnie osadéw dowozonych w postaci
prefabrykowanego kontenera z ptyty warstwowej (obornickiej). Dla odbioru osadéw stacje zlewczg nalezy
wyposazy¢ w kréciec DN100 do podtgczenia weza z wozu asenizacyjnego z zasuwg ograniczajgcy przeptyw
do 6,0 I/s.
Pod koncdwka do zlewni nalezy wykonaé betonowg tace na odcieki pochodzace z fazy spustu osadow
dowozonych.
Stacje zlewczg zaleca sie wyposazy¢ w:

e urzadzenie do pomiaru przeptywu (przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 + przetwornik),

e czujnik do pomiaru przewodnosci, temperatury i pH sciekdw zrzucanych,

e system identyfikacji dostawcy,

e krdciec wlotowy DN 100 zakonczony szybkoztgczem typu strazackiego,

e zasuwe nozowa z sitownikiem pneumatycznym lub napedem elektrycznym,

e panel sterowania wraz z komputerem i drukarka,

e sito o wielkosci minimum 300 mm i perforacji 5 mm.
System sterowania stacjg powinien umozliwiaé:

a) rejestracje nastepujgcych danych dotyczgcych konkretnej dostawy:

- identyfikacja przewoznika,
- data i godzina zrzutu,
- ilosc¢ijakos¢ przywiezionych osaddw,
b) automatyczne przerywanie dostawy w przypadku osaddw niespetniajgcych wymaganych parametréw
tj.: po przekroczeniu zadanych wartosci pH i przewodnosci,

c) wydruk potwierdzenia przyjecia osadéw po kazdym dokonanym zrzucie,

d) generowanie raportéw za wybrany okres czasu; w kazdej chwili winno by¢ mozliwe uzyskanie wydruku
raportédw dotyczacych poszczegdlnych dostawcow,

e) zmiane nastaw wymagane] jakosci osaddw (parametryzacja).
Wszystkie elementy technologiczne stacji zaprojektowac ze stali nierdzewnej 1.4301.

Stacja uruchamiana bedzie za pomoca klucza lub karty identyfikacyjnej, po czym otwierana bedzie zasuwa
elektryczna na doptywie do kontenera zlewczego.
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Uktad pomiaru poziomu w przepompowni osaddéw dowozonych zabezpiecza przed ewentualnym
przecigzeniem kontenera stacji zlewczej, w razie koniecznos$ci zamykajgc zawér elektryczny.

Po zakonczeniu pracy stacji i wyjeciu klucza, zawér elektryczny zostaje automatycznie zamkniety, po czym
nastepuje automatyczne ptukanie wnetrza kontenera stacji.

Osady dowozone do zlewni przepompowane przez pompownie osadéw zostang do zbiornika nadawy lub
awaryjnie do zbiornika magazynowego.

Przy wtaczeniu rurociggu od przepompowni osaddw do rurociggu osadu nadmiernego z komér osadu czynnego
rurociagi nalezy wyposazy¢ w ukfad zasuw i zawordw zwrotnych (o ile bedg niezbedne) w celu zapobiezeniu
kierowaniu sie osadu dowozonego do zbiornika stabilizacji tlenowej osadu.

Nalezy zapewni¢ doprowadzenie wody wodociggowej do zlewni za pomocg przytacza o $rednicy min. @332.
W celu utrzymania czystosci na placu przed zlewnig dopuszcza sie wykorzystanie hydrantu zlokalizowanego
w poblizu, ktory zaprojektowany zostat w 1 etapie realizacji inwestycji dla celdw stacji zlewczej Sciekow
dowozonych.

Przepompownia osadow dowozonych

Bezposrednio za stacjg zlewczg osaddow nalezy zlokalizowaé przepompownie osadéw dowozonych.
Przepompownie wykonac jako prefabrykowang o srednicy komory czerpanej nie mniejszej niz DN = 1200 m
i wysokosci czynnej nie mniejszej niz Hcz=1,0 m. Dopuszcza sie wykonanie materiatowe przepompowni z PE
lub polimerobetonu. Wtaz min. DN600 oraz drabine ztazowg nalezy wykonad ze stali nierdzewnej gatunku min.
1.4301.
Przepompownie osadu nalezy wyposazy¢ w:

* dwie pompy zatapialne z wirnikiem otwartym o wydajnosci ok.6,0 I/s i wysoko$ci podnoszenia

ok. H=25 m kazda (w tym jedna stanowi zapas magazynowy),

e zasuwe odcinajgcg nozowa i zawdr zwrotny kulowy,

e sonde ultradzwiekowg lub radarows.
Dostawa pomp musi obejmowac petny osprzet: kolano sprzegajgce, prowadnicy, tancuch ze stali nierdzewnej
min. 1.4306. Rurociggi ttoczne od pomp do zasuw winny by¢ wykonane ze stali min. 1.4301. Po zasuwach
nalezy wykona¢ nowy rurocigg osadowy nie mniejszy niz PE110, ktérym osady ttoczone bedg do ciggu
osadowego (lokalizacje wpiecia wg zatgczonego schematu technologicznego). Uktad zasuw i zawordéw nalezy
zaprojektowaé tak, aby osady dowozone byly przekierowywane do zbiornika nadawy lub awaryjnie
do zbiornika magazynowego osadéw.
Przepompownie nalezy wyposazy¢ w zuraw z wciggnikiem recznym.
Sygnaty pracy pompy i poziomu napetnienia winny by¢ przekazywany do centralnej dyspozytorni.

Instalacja magazynowania i dawkowania koagulantu do wspomagania proceséw biologicznych

W przypadku przepetnienia komory czerpnej uktad winien automatycznie odcina¢ doprowadzenie osadéw
do zlewni. W pomieszczeniu nad halg mechanicznego odwadniania osadu nalezy wykonac instalacje
magazynowania i dawkowania koagulantu przy nastepujgcych zatozeniach:
* obliczeniowa dawka koagulantu wynosi ok. 5-200 g/m3 oczyszczonych sciekdw,
* maksymalne zuzycie dobowe reagenta wyniesie przy dawce min. 100 g/m3 wynosi 80 kg/d t;.
50 dm3/d, zapas w zbiorniku o poj. 3 m3 wystarczy na ok. 37 d,
* wymagana wydajnos¢ pompy dawkujgcej max. 25 dm3/h, zaprojektowano dwie pompy o takiej
wydajnosci.
Instalacja magazynowania i dawkowania koagulantu musi zawierac:
e zespo6t dawkujacy z membranowg pompg dawkujgcg o wydajnosci max. 25 I/h, roboczej 15 I/h,
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* pionowy zbiornik dwuptaszczowy cylindryczny na koagulant o pojemnoéci min. 3 m3,
e stacje zatadowcza.
Parametry zbiornika:

* pojemnos$¢ ok.3 m3,

e materiat tworzywo sztuczne (z atestem),

e dwuptaszczowy,

¢ podcisnieniowy system kontroli szczelnosci,

e wyposazenie: czujniki napetnienia, przecieku i przepetnienia wraz z sygnalizacjg dZzwiekowo-wzrokowsa,

e medium PIX,

¢ montaz w budynku technicznym na pietrze ,,0”,

e krédce z kotnierzem luznym wykonanie stal nierdzewna min. 1.4306,

e wifaz DN 500 — 1 szt.
Ponadto w pomieszczeniu nalezy przewidzie¢ wykonanie:

¢ nowych instalacji energetycznych zasilajgcych projektowane urzadzenia wraz z szafkami zasilajgco-
sterujgcymi,

¢ nowych instalacji sterujgcych do projektowanych urzadzen i instalacji.

2.4.3. Automatyka i wizualizacja

Gtéwnym elementem systemu monitorowania i sterowania oczyszczalnig $ciekéw bedg sterowniki obiektowe
PLC oraz panel operatorski w rozdzielnicy sterowniczej, a takze komputer z oprogramowaniem typu SCADA
znajdujacy sie w dyzurce dyspozytorskiej w budynku socjalno-technicznym wykonane w | etapie realizacji
inwestycji. W ramach niniejszego opracowania oprogramowanie SCADA nalezy uaktualni¢ i rozbudowaé w
zakresie niezbednym do sterowania pracg nowozainstalowanych urzadzen.

Sterownik PLC bedzie realizowat proces automatycznej pracy oczyszczalni Sciekow wg zatozen
technologicznych, sterujgc pracg napeddw, monitorujgc prace autonomicznych szaf zasilajgco-sterowniczych
przy wykorzystaniu magistrali komunikacyjnej oraz sygnatéw analogowych i binarnych standw pracy.
Komunikacja ze sterownikiem PLC bedzie realizowana z wykorzystaniem panelu operatorskiego. Instalacja
AKPIA powinna umozliwia¢ sterowanie kazdym napedem zainstalowanym na obiekcie w sposdb
automatyczny, zalezny od potrzeb procesu technologicznego oraz w sposdb reczny i miejscowy.

Nalezy przewidzie¢ tryby sterowania:

e sterowanie zdalne automatyczne — jest zasadniczym rodzajem sterowania podczas normalnej
eksploatacji obiektu,

e sterowanie zdalne reczne — w celach kontrolnych lub w przypadku uszkodzenia uktadu sterowania
odbywac sie bedzie z poziomu dyspozytorni, po dotgczeniu sterownika do obiektowej sieci
komunikacyjnej lub z poziomu panelu operatorskiego,

e sterowanie lokalne — umozliwia sterowanie poszczegdlnymi urzadzeniami w miejscu ich
zainstalowania przetgcznikami wyboru trybu pracy napeddéw zaprojektowanymi na elewacjach
autonomicznych szafek zasilajgco-sterowniczych, skrzynek sterowania lokalnego oraz w przypadku
zasuw/przepustnic z napedem elektrycznym — z poziomu lokalnych modutéw sterowniczych.
Przetaczniki trybu pracy umozliwiajg réwniez odstawienie kazdego z napedéw. Ustawienie
przetgcznika w tryb automatyczny przekazuje kontrole pracy tych napedéw sterownikowi PLC.

Gtéwny sterownik bedzie wspdtpracowac z oprogramowaniem SCADA zainstalowanym na komputerze PC
zlokalizowanym w dyspozytorni. Gtéwny sterownik PLC bedzie wymieniat sygnaty m.in. ze sterownikami
lokalnymi, falownikami, przetwornikami pomiarowymi, za posrednictwem sieci komunikacyjnej. Magistrale
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komunikacyjng pomiedzy sterownikami/urzadzeniami wykonaé z odpowiednimi zabezpieczeniami
przeciwprzepieciowymi i przeciwzaktéceniowymi. Podczas normalnej pracy oczyszczalni nadzér nad
wszystkimi jej obiektami odbywac sie bedzie z wykorzystaniem komputerowego systemu SCADA. W przypadku
awarii lub wytgczenia systemu SCADA, gtéwny sterownik PLC bedzie realizowat programowo technologiczny
proces oczyszczania Sciekow.
Zadaniem systemu SCADA jest petna wizualizacja obiektu, mozliwo$¢ kompleksowego sterowania, zmian
parametréw regulacyjnych dla poszczegdlnych obiektow, kontrola pracy, alarmowanie, raportowanie,
rejestracja parametrow i stanéw pracy poszczegélnych urzgdzen oraz archiwizacja danych. Nalezy przewidzie¢
20% zapas zmiennych procesowych i archiwalnych systemu SCADA dla ewentualnej przysztej rozbudowy
obiektu.
Stworzona komputerowa aplikacja wizualizacyjna wspotpracowaé bedzie ze sterownikiem PLC w zakresie
przekazywania danych o stanie pracy urzadzen ukfadu technologicznego. Wykonana aplikacja komputerowa
podzielona zostanie na szereg ekrandw synoptycznych, przedstawiajgcych kolejne etapy procesu oczyszczania
Sciekow.
Podstawowg funkcjg systemu SCADA bedzie dostarczenie operatorowi informacji opisujacej biezgcy stan
obiektu. Wybor oraz ilos¢ zmiennych powinien odpowiadac¢ aktualnym wymaganiom obstugi oczyszczalni
Sciekow.
Oprogramowanie pozwoli na sterowanie i wizualizacje procesu poprzez funkcje:

e odczytu danych konfiguracyjnych, ktdére zostaly zapisane w bazie danych oprogramowania

inzynierskiego,

e wyswietlania ekranéw na monitorze (obrazy synoptyczne),

e komunikacji z systemem automatyki (sterowniki PLC),

e archiwizacji danych - np. wartosci procesowych oraz komunikatow,

* sterowania procesem - np. poprzez nastawy wartosci analogowych lub zadawanie stanu wtgcz/wytacz.
Nalezy rozbudowaé uktad powiadamiania o zaistniatych stanach awaryjnych oczyszczalni i transmisji danych
w sieci GSM w trybie transmisji pakietowej GPRS oraz wysytania wiadomosci tekstowych SMS.

2.4.4. Zielen

Teren zielony na obszarze objetym inwestycjg, po zakoriczeniu robdt nalezy uporzadkowa¢, rozplantowad
i posiac¢ trawami. Nie przewiduje sie wycinki drzew wymagajacej uzyskania zgody administracyjnej, optat
admiracyjnych i kompensacji.

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamodwienie obejmuje przedsiewziecie pn. ,, Rozszerzenie funkcji oczyszczalni sciekdw w m. tagiewniki”.
Zaméwienie obejmuje:

1) wykonanie dokumentacji projektowej dla catego przedsiewziecia wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien, opinii, pozwolen oraz decyzji, w tym pozwolenia na budowe,

2) budowe, szkolenie, rozruch, préby, przekazanie do eksploatacji i uzytkowania (wymagane jest zezwolenie
na uzytkowanie).

Petna odpowiedzialnos¢ za:

e osiggniecie zaktadanych celow Przedsiewziecia,

e osiggniecie parametrow gwarantowanych,

¢ wykonanie obiektéw zgodnie z przepisami, w szczegdlnosci wymogami BHP i p-poz
spoczywa na Wykonawcy.
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Dokumentacja projektowa wykonana dla catego przedsiewziecia obejmowac bedzie wykonanie:

koncepcji techniczno — lokalizacyjnej,

projekt budowalny i pozostate dokumentacje techniczne.

Zakres koncepcji techniczno — lokalizacyjnej obejmuje nastepujace gtéwne elementy:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

weryfikacje bilansu Sciekow,

opis rozwigzan technicznych i technologicznych,
obliczenia technologiczne obiektéw oczyszczalni
koncepcje planu zagospodarowania terenu,

koncepcje rozwigzan gtéwnych obiektdw technologicznych i magazynowej czesci budynku socjalno —
magazynowo — administracyjnego

bilans mocy i zapotrzebowania na materiaty,

rozwigzania zapewaniajgce utrzymanie na ruchu oczyszczalni podczas budowy zaréwno w kolejnych
etapach robdt.

Koncepcja techniczno - lokalizacyjna w ww. zakresie winna by¢ obowigzkowo uzgodniona przez

Zamawiajgcego przed przystgpieniem do dalszych opracowan.

Projekt budowlany, projekt techniczny i wykonawczy wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem i niniejszym

PFU uzgodnieniami, opiniami, decyzjami i pozostate dokumentacje techniczne bedg sporzadzone dla

docelowej rozbudowy oczyszczalni sciekéw oraz gtéwnej przepompowni Sciekdw do wielkosci okreslonej

w PFU.

Opis i wymagane parametry poszczegdlnych obiektéw oczyszczalni, instalacji i urzgdzen, ktére winna zawierac

dokumentacja techniczna podano w punkcie 2.3 i 2.4 PFU.

W szczegdlnosci zakres zamodwienia obejmuje:

(A) Projektowanie — wykonanie dokumentacji projektowej

1.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia (tzw. dane wyjsciowe do projektowania), o ile to bedzie niezbedne wykona
na wiasny koszt wszystkie badania i analizy niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentéw
Wykonawcy, a w szczegdlnosci Projektu Budowlanego, w tym miedzy innymi:

e pozyska prawnie zatwierdzong mape do celdw projektowych dla obszaru objetego Inwestycja,

e przeprowadzi badania geotechniczne i hydrogeologiczne podtoza gruntowego w zakresie
niezbednym dla prawidtowego zaprojektowania i wykonania Obiektu (przepompowni osadéw
dowozonych),

e pozyska inne wymagane materialy, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania niezbedne
dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy (w tym dokumentacji projektowej)
i pdzniejszej realizacji robét.

Wykonawca opracuje, uzgodni przez Zmawiajgcego i zatwierdzi przez Inzyniera kontraktu nastepujace

Dokumenty Wykonawcy:

koncepcje techniczno — lokalizacyjng dla docelowej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni Sciekdw

sporzadzong zgodnie z wymaganiami niniejszego PFU oraz SIWZ. Koncepcja winna by¢ uzgodniona

przez Zamawiajgcego i zatwierdzona przez Inzyniera przed przystgpieniem do wykonania Projektu

Budowlanego,
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Projekt Budowlany Obiektu opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce

ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z pdzniejszymi zmianami oraz z Rozporzadzeniem Ministra

Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. Poz. 1609 z dnia 18 wrzesnia 2020 r.) wraz ze zmiang (Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy

i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2021r. poz. 1169). Projekt ten wymaga uzgodnienia

z Zamawiajgcym i zatwierdzenia przez Inzyniera przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia

na budowe (uzgodnienie to warunkuje wydanie oswiadczenia o prawie do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane przez Zamawiajgcego),

inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowe dla Obiektu,

Projekty techniczne, wykonawcze i warsztatowe w niezbednym zakresie dla celéw realizacji Obiektu;

projekty te stanowi¢ bedy uszczegdétowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego

(projektéow technicznych) w poszczegdlnych branzach; dokumentacja wykonawcza i warsztatowa

powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu Budowlanego

oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réowniez szczegoétowych

wytycznych Zamawiajgcego; Projekty wykonawcze powinny jednoznacznie wskazywac zakres

podlegajgcy odbiorom. Projekty wykonawcze podlegajg uzgodnieniu przez Zamawiajacego

i zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Wykonaweca opracuje i uzgodni przez Zamawiajgcego i zatwierdzi przez Inzyniera kontraktu pozostate

Dokumenty Wykonawcy obejmujgce m.in:

e projekt organizacji placu budowy,

¢ Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektéw
i potgczen miedzyobiektowych,

e projekt rozruchu zmodernizowanego Obiektu,

e instrukcje eksploatacji i utrzymania Obiektu (technologiczng, stanowiskowg, BHP wraz
z oznaczeniem obiektow i instalacji tabliczkami informacyjnymi zgodnie z zasadami BHP),

e sprawozdanie z rozruchu instalacji.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty poddane

weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie

weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed

przedtozeniem tej dokumentacji do uzgodnienia przez Zamawiajgcego i zatwierdzenia przez Inzyniera.

Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o uzgodnieniu przez Zamawiajgcego

i 0 zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktérzy odmdwig odpowiednio uzgodnienia i zatwierdzenia w kazdym

przypadku, kiedy stwierdzg, 7ze przedmiotowe Dokumenty Wykonawcy nie spetniajg wymagan

Kontraktu.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,

opinie, postanowienia i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,

uruchomienia i przekazania Obiektu do rozruchu i eksploatacji.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentdw przez Inzyniera. Jest to warunkiem koniecznym realizacji

Kontraktu i jednoczesnie nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

O ile w wyniku przeprowadzanych prac wstepnych zaistnieje koniecznos$¢ zmiany wydanych dla

przedsiewziecia decyzji lub uzyskania innych decyzji administracyjnych, ich uzyskanie lezy po stronie

Wykonawcy i nie moze on z tego tytutu zgtaszac roszczen w stosunku do Zamawiajgcego.

(B) Roboty budowlane
Wykonawca wykona wszelkie roboty zwigzane z realizacjg przedsiewziecia zgodnie z wykonanym
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oraz zatwierdzonymi przez Inzyniera i uzgodnionym przez Zamawiajgcego Projektem Budowlanym
oraz projektami technicznymi i wykonawczymi Obiektu. W szczegdlnosci nalezy wykonaé co najmniej
nastepujgce roboty i obiekty:
1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:
b) zagospodarowanie terenu budowy, w tym wykonanie zaplecza budowy, tablicy informacyjnej,
ogrodzenia, drég dojazdowych, urzadzen ppoz. i BHP doprowadzenie medidw niezbednych na czas

budowy,

¢) wykonanie i montaz tablicy informacyjno — promocyjnej na terenie budowy,

d) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robdt i inwentaryzacji
powykonawcze;j.

2. Roboty budowlane i technologiczne, tagcznie z kompletng dostawg maszyn i urzgdzen, wyposazenia
i oprzyrzagdowania oraz wszystkimi pracami montazowo-instalacyjnymi w zakresie niezbednym
dla osiggniecia zatozonych efektow Przedsiewziecia.

3. Wszystkie inne prace i dostawy niezbedne do zrealizowania kompletnego Obiektu, uzyskania wszelkich
wymaganych prawem pozwolen oraz przekazania go do eksploatacji i uzytkowania.

(C) Szkolenie, Rozruch, Proby, Przekazanie do Eksploatacji i Uzytkowania

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego, przeprowadzi rozruch urzadzen, Proby Koricowe (w tym
proby przedrozruchowe, préby rozruchowe i ruch prébny) wraz z potwierdzeniem osiggniecia parametrow
okreslonych w Wykazie Gwarancji (punkt 3.18 PFU). Wykonawca bedzie takze na zgdanie Zamawiajacego
uczestniczyt w Prébach Eksploatacyjnych.

Wykonawca wykona takze inne zobowigzania konieczne do Przejecia Robdt od Wykonawcy i przekazania
obiektu do eksploatacji i uzytkowania.

Wykonawca uzyska réwniez pozytywne opinie stosownych organdw administracji panstwowe;j
kompetentnych w trybie przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania.

Wykonawca zapewni takze kompletne oznakowanie obiektéw, urzadzen, stref i innych elementdw instalacji
wymagajgcych oznakowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

(D) Serwis

Wykonawca zapewni dostep do serwisu Instalacji i wchodzacych w jej sktad urzadzen w ciggu Okresu Zgtaszania
Wad (12 m-cy od daty odbioru technicznego).

Dopetnienie formalnosci serwisowych z dostawcami urzadzen i podwykonawcami w przedmiotowym zakresie
znajduje sie po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania urzadzen i Instalacji w Okresie Zgtaszania Wad
pokrywa Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robdt odpowiadajgcych pod kazdym
wzgledem wymaganiom Zamawiajgcego zawartym w niniejszym PFU, zgodnych z najnowszg praktyka
inzynierska i prawem polskim.

Wykonawca winien zapoznaé sie z nalezytg starannoscig z trescig SIWZ i uzyska¢ wiarygodne informacje
odnosnie kazdego i wszystkich warunkdéw i zobowigzan, ktére w jakikolwiek sposéb mogg wptyngé na wartosc
czy charakter Oferty lub wykonanie Robét.

Wykonawca akceptuje bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tres¢ SIWZ obejmujgcej PFU (Wymagania
Zamawiajgcego) i Warunki Kontraktu.

Wykonawcy zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej i sprawdzenie miejsca Robdt oraz jego otoczenia w celu
oceny, na wtasng odpowiedzialnos¢, na witasny koszt i ryzyko wszelkich czynnikéw koniecznych
do przygotowania oferty i wykonania Kontraktu na Roboty.
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Przyjete rozwigzania techniczne powinny odpowiada¢ obowigzujagcym odpowiednim przepisom prawa
na dzien ztozenia pozwolenia na budowe.

3.1. Wymagania dotyczgce Dokumentéw Wykonawcy i formy Dokumentacji Projektowe;j

3.1.1. Dokumenty Wykonawcy

W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca przygotuje i przekaze Inzynierowi i Zamawiajgcemu Dokumenty
Wykonawcy obejmujgce miedzy innymi:

e szczegbtowy program uwzgledniajgcy wszystkie fazy projektowania, realizacji Robét i niezbednych
procedur formalnych,

e Plan pfatnosci,

e Plan Zapewnienia Jakosci,

e Koncepcje programowo - przestrzenng Obiektu,

e Uzyskane w ramach realizacji zadania przez wykonawce, wydane dla inwestycji nowe decyzje
administracyjne (w tym decyzje $Srodowiskowg, pozwolenie wodnoprawne o ile bedg wymagane
zgodnie z odrebnymi przepisami),

e  Projekt Budowlany,

e wszelkie inne opracowania, opinie, postanowienia i pozwolenia wymagane dla uzyskania Pozwolenia
na Budowe Obiektu,

* niezbedne decyzje administracyjne w tym Pozwolenie na Budowe,

e Dokumentacje Wykonawczg (Projekty Wykonawcze) dla celédw realizacji i odbioru Obiektu,

e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e Dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektéw i pofaczen
miedzyobiektowych,

e Projekt rozruchu Instalacji,

e Instrukcje eksploatacji i utrzymania Obiektu (technologiczng i stanowiskowg, BHP),

e zezwolenie na uzytkowanie Obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez wykwalifikowany personel posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia wymagane do projektowania, zodpowiednim doswiadczeniem zawodowym. Roboty powinny by¢
zaprojektowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, odpowiednimi normami oraz praktyka inzynierska
i przepisami BHP.

Wszelkie modyfikacje Dokumentéw wymagane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego nalezy zrealizowac
bez dodatkowych optat.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza ma zawiera¢ naniesione w sposéb czytelny wszelkie zmiany wprowadzone
w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektdw i potgczen miedzyobiektowych.
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg
inwestycji zgodnie z warunkami technicznymi.

Dokumenty Wykonawcy beda opracowane i przekazane Inzynierowi i Zamawiajgcemu w 4 egz. w sposob
nastepujacy:

a) Wersja papierowa ztozona w sposéb zgodny z wymogami obowigzujgcego prawa

b) Wersja elektroniczna w formacie zapisu CD-R i DVD:
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e forma zapisu plikdw: rr.mm.dd_(nr czesci) tytut pliku.xxx
e pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc

e arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: * xls

e pliki graficzne z rozszerzeniem: *.pdf

e pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.pdf

3.1.2. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacjq Projektowg i WTWIOR

Dokumentacja Projektowa opracowane przez Wykonawce i przyjete przez Zamawiajgcego wraz PFU stanowig
cze$¢ kontraktu a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich
waznosci:

1) Program funkcjonalno - uzytkowy,

2) Dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci budzgcych watpliwosci, opis wymiaréw podany na pismie jest wazniejszy od odczytu
ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy, materiaty lub urzadzenia, nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg projektowg lub ST
i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i urzadzenia bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a elementy Robdt rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.1.3. Forma dokumentacji projektowej

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej muszg spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609)
wraz ze zmiang (Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2021r. poz. 1169).

Rozwigzania projektowe bedg spetniac szczegdtowo i kompletnie wymogi:

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.98.126.839),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.03.121.1139),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137),

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania
stanu woéd powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu
interpretacji wynikéw i prezentacji stanu tych wéd

¢ Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac projektowych.
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Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Inzynierowi wraz z uzgodnieniem z Zamawiajgcym,
do zatwierdzenia w nastepujacych etapach:
e Etap | — Koncepcja programowo-przestrzenna przed przystgpieniem do opracowania Projektu
Budowlanego,
e Etap Il — Projekt Budowlany, w celu ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe, w tym projekt
zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno — budowany i projekty techniczne (branzowe),
e Etap Ill — Projekty Wykonawcze (branzowe) w niezbednym zakresie, w celu ustalenia sposobu
wykonania i odbioru robét budowalnych
Rysunki robocze i obliczenia
Na zyczenie Inzyniera lub Zamawiajgcego Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie rysunki robocze

(budowlane oraz wykonawcze) i obliczenia wraz ze szczegétami dotyczacymi konstrukcji i wykonczenia Robot.
Ogdlnie wszystkie obliczenia zostang wykonane zgodnie z normg PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe,
zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Rysunki bedg wykonane zgodnie z polskimi normami, a mianowicie:

— PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie;

— PN-/B-01042 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje;

— PN-EN ISO 7519 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogdlne zasady przedstawienia na
rysunkach zestawieniowych;

— PN-ISO 4172 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Rysunki do montazu konstrukcji prefabrykowanych;
— PN-ISO 7437 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogdlne zasady wykonywania rysunkéw roboczych
prefabrykowanych elementdw konstrukcyjnych;

— PN-ISO 8560 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Przedstawienie modularnych wymiaréw linii i siatek.

Projekty rurociggow

Rurociagi powinny byé zaprojektowane i odpowiada¢ wymogom normy ,PN-EN 1295 Obliczenia statyczne
rurociggéw utozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzenia”, a projekt powinien zawiera¢ miedzy innymi:
— obliczenia hydrauliczne wraz z okresleniem cisnien prébnych,

— plany sytuacyjne,

— profile rurociggéw,

— rysunki i schematy przedstawiajgce cato$¢ orurowania, ksztattki i osprzet, szczegdty komar i wykopow
oraz bloki oporowe,

— rysunki konstrukcyjne i obliczenia blokéw oporowych rurociggéw,

— rysunki, obliczenia i opis metod wszystkich przejs¢ przez drogi, oraz potgczenia z istniejgcymi rurociggami,

— zagospodarowanie terenu, drenaz, kanalizacje, uksztattowanie terenu oraz wszystkie roboty zwigzane
z pracami porzgdkowymi po zakonczeniu budowy.

Projekty obiektdw budowlanych i konstrukcji
Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie projekty (budowlane, wykonawcze) oraz obliczenia wraz ze

szczegbdtami dotyczgcymi konstrukcji i wykonczenia Robdt. Powyzsze projekty sktadac sie beda z nastepujgcych
tematéw i pozycji:
e rysunki ztozeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane dla budynkodw,
zbiornikéw, konstrukcji inzynierskich oraz instalacji i zwigzanego z tym wyposazenia,
e rysunki elementéw konstrukcyjnych oraz szczegéty elementéw zelbetowych i murowanych,
drewnianych wraz z wykonczeniem,
e rysunki zbrojenia,
¢ rysunki montazowe wszystkich prefabrykowanych konstrukcji: stalowych, drewnianych, zelbetowych
i ceramicznych. Rysunki elementdw i szczegdty ich potaczen,
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¢ rysunki dla robdt konstrukcyjnych i wykonczeniowych, niezbedne rzuty, przekroje, widoki, itd. oraz
wszystkie potgczenia i wykonczenia wewnetrzne i zewnetrzne, szczegdty architektoniczne,

e szczegoty projektu powtok zabezpieczajacych,

e rysunki szczegétowe drdg tagcznie z kraweznikami i odwodnieniem,

e zagospodarowanie terenu, odwodnienie, roboty ziemne oraz pomocnicze,

e opisy techniczne.
Spis rysunkow
W kazdym tomie dokumentacji projektowe] przekazanym do uzgodnienia Zamawiajgcemu i zatwierdzenia
Inzynierowi winien znajdowac sie spis rysunkow.
Rysunki i obliczenia, ktéore powinien sporzadzi¢ Wykonawca, bedg wykonane i przekazane zgodnie
z wymaganiami podanymi nizej. Rysunki wszystkich elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ czytelne
i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegétéw.
Zaleca sie stosowanie nastepujgcych skali:

e plany rurociggéw —1:500

e profile rurociggéw — skala pozioma 5 do 10 razy mniejsza niz skala pionowa
e plany terenu, schematy — 1:500

* plany ogdlne —1:50i/lub 1:100

e szczeglty —1:25do 1:5

Poczatek prac dotyczacy jakiejkolwiek czesci robét budowlanych bedzie dozwolony jedynie po zatwierdzeniu
przez Inzyniera i uzgodnieniu przez Zamawiajgcego Dokumentacji Wykonawcze;.

Zatwierdzenie przez Inzyniera jakichkolwiek Dokumentéw Wykonawcy nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z jego
obowigzkéw wykonania Robét zgodnie z Kontraktem.

Wszystkie modyfikacje wymagane przez Inzyniera i Zmawiajgcego bedg wykonywane bez dodatkowej optaty.

3.2. Wymagania dotyczgce terenu budowy

3.2.1. Teren Budowy

Budowa bedzie realizowana na terenie istniejgcej oczyszczalni. Wykonawca uzyska wszelkie informacje
o dostepie do Terenu Budowy i trasach dostepu oraz zaprojektuje Roboty i ich realizacje wedtug pozyskanych
informacji.

Roboty wykonywane bedg na obiekcie funkcjonujgcej (czynnej) oczyszczalni. Wszystkie prace, ktére beda
polegaty na potgczeniu nowych urzadzen i instalacji z funkcjonujgcymi muszg uzyskac¢ zgode Uzytkownika.
W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat na piSmie do Zamawiajgcego i Inzyniera. Pisma te powinny by¢
przedtozone Zamawiajgcemu i Inzynierowi, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem robot.
Do robét mozina bedzie przystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Uzytkownika oraz Inzyniera
i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

3.2.2. Usytuowanie Placu Budowy

Plac Budowy znajdowac sie bedzie na terenie oczyszczalni Sciekdw w tagiewnikach przy ul. Lipowa.
Wykonawca wydzieli — po uzgodnieniu z Zamawiajgcym przy udziale Inzyniera — teren niezbedny do realizacji
Robdt objetych Kontraktem.

Dojazd do placu budowy bedzie zapewniony z istniejgcych wewnetrznych drég na terenie oczyszczalni.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
oraz petnomocnictwo do wystgpienia i odbioru Dziennika Budowy.
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3.2.3. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy (Plac budowy).
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru
Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

3.2.4. Urzadzenia Terenu Budowy

Wykonawca prowadzi¢ bedzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oswietlonym i oznaczonym
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wykonawca zorganizuje swoje biuro w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Biuro Wykonawcy nie zostanie
zlikwidowane, dopéki Swiadectwo Przejecia Robét nie zostanie wydane przez Inzyniera.
Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w wode i odprowadzania S$ciekéw
na potrzeby Robdt oraz biura Wykonawcy. Wszystkie optfaty za pobdr wody i odprowadzenie Sciekdw poniesie
Wykonawca. Wszystkie instalacje tymczasowe zwigzane z dostawg wody i odprowadzaniem $ciekdw zostang
usuniete po wydaniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia Robét.
Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w energie elektryczng dla potrzeb prac
budowlanych oraz do tymczasowego biura Wykonawcy. Wszystkie optaty za pobdér (zuzycie) energii
elektrycznej poniesie Wykonawca. Wszystkie instalacje elektryczne zwigzane z dostawg energii elektrycznej
do Placu Budowy zostang usuniete po wydaniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia Robét.
Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie linii telefonicznej w swoim biurze na Placu Budowy. Wszystkie
optaty zwigzane z funkcjonowaniem linii poniesie Wykonawca.
Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbednego dostepu do Placu Budowy. Wykonawca zadba o to, by
nie spowodowac zniszczen drég przez pojazdy ggsienicowe i inne uzywane na potrzeby budowy. Ewentualne
uszkodzenia bedg naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe bedg utrzymywane w czystosci
i wolne od przeszkéd.
Przed przystgpieniem do Robdt (w ciggu 7 dni od daty wyznaczenia Daty Rozpoczecia robdt) Wykonawca
winien dostarczy¢ do zatwierdzenia przez Inzyniera po uprzednim uzgodnieniu przez Zamawiajgcego projekt
zagospodarowania Placu Budowy obejmujacy:

*  biura budowy Wykonawcy,

* magazyny i miejsca sktadowania materiatéw,

* miejsca postojowe sprzetu,

* inne tymczasowe obiekty zaplecza budowy niezbedne do realizacji Robét.

3.2.5. Tablica informacyjna

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej,
zawierajacej:
e okreslenie rodzaju robdt budowlanych oraz adres prowadzenia tych robdt,
* numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu nadzoru
budowlanego,
* imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu Inwestora,
e imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu Wykonawcy lub wykonawcéw robdt
budowlanych,
* imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:
e kierownika budowy,
e kierownikow robdt,
e inspektora nadzoru inwestorskiego,
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e projektantow,
e numery telefondw alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia,
¢ numer telefonu okregowego inspektora pracy.

3.2.6. Tablica informacyjno — promocyjna

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej w terminie do 2 tygodni po przejeciu Terenu Budowy dostarczy
i zamontuje na Terenie Budowy tablice informacyjno — promocyjng wtasciwg dla realizacji robét realizowanych
z programu Polski tad i bedzie jg utrzymywat przez caty okres realizacji Projektu.
Miejsce montazu tablicy Wykonawca uzgodni z Inzynierem oraz Zamawiajgcym.

3.2.7. Utrzymanie Terenu Budowy w trakcie Robét

Roboty wykonywane bedg w obiektach funkcjonujgcej oczyszczalni Sciekow. Wykonawca jest zobowigzany
do utrzymania istniejgcego ruchu publicznego w sgsiedztwie Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét, w szczegdlnosci dojazdu taboru asenizacyjnego
do zlewni Sciekdw dowozonych oraz dojazdu do budynku hali krat.

W czasie wykonywania Robét, Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, takie jak: zapory, sSwiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajagc w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzien i w nocy, tych zapér i znakdw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
Kontraktowa.

3.2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca bedzie w petni stosowa¢ odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania Kontraktu.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie Robdt. Wykonawca zapewni, ze wszystkie
czynnosci wykonywane bedg bezpiecznie oraz osoby odpowiedzialne za BHP wykonajg prace prawidtowo.
Zadne roboty nie zostang odebrane o ile Inzynier przedstawi zastrzezenia do systemu BHP.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne srodki medyczne, higieny osobistej na poziomie, co najmniej
w zakresie okreslonym przez odpowiednie przepisy. Wysoki standard higieny i czystoSci musi by¢ zapewniony
przez caty czas trwania Robot.

Wykonawca powiadomi Inzyniera i Zamawiajgcego o jakichkolwiek wypadkach czy obrazeniach powstatych
w trakcie prowadzonych Robét w granicach Placu Budowy, lub w powigzaniu z realizacjg przedsiewziecia
nie pdzniej niz 24 godziny od zaistnienia zdarzenia.

Wykonawca udokumentuje kazdy wypadek zgodnie z obowigzujgcym prawem.

Wykonawca winien przedsiewzig¢ wszelkie $rodki, aby zabezpieczy¢ Roboty przed pozarem przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu ppoz. oraz poprzez wyznaczenie drég ewakuacyjnych dla oséb przebywajacych
na Placu Budowy.

3.2.9. Zgodnosc z prawem

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskim prawem.

Wykonawca zapozna sie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowigzujgcymi
w Polsce, jak rdwniez z normami polskimi, ktére w jakikolwiek sposdéb odnoszg sie do Robét lub dziatan
podejmowanych w ramach tego Kontraktu. W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie nalezy
stosowac sie do odpowiednich norm europejskich lub rwnowaznych.

Niezaleznie od wyzej wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien postepowac zgodnie

Nazwa zamowienia: ,,Rozszerzenie funkcji oczyszczalni sSciekow w m. tagiewniki”



Czg$¢ Il — PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY 37

z nastepujgcymi polskimi regulacjami prawnymi:

e ustawa Prawo budowlane,

e ustawa Prawo geologiczne i gérnicze,

e Ustawa o odpadach,

e ustawa Prawo wodne,

e ustawa Prawo ochrony Srodowiska,

e ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne,

e Kodeks pracy,

e przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.

* inne obowigzujace przepisy prawa polskiego i UE.
Wszelkie Dostawy, Materiaty jak réowniez jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z polskim Prawem
Budowlanym, , Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowalnych” oraz wymaganiami
Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich lub, jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepszg praktyka.
Szczegdtowa liste polskich norm mozna uzyska¢ w Instytucie Norm Polskich. Jest ona réwniez opublikowana
na stronie internetowej: www.pkn.pl w wersji polskiej i angielskiej. Lista podstawowych przepiséw prawnych
i polskich norm znajduje sie w Czesci Il niniejszego opracowania.

3.2.10. Zagospodarowanie odpadow

Powstate na placu budowy odpady, w tym odpady z rozbiérek, zagospodarowuje Wykonawca w ramach ceny
kontraktowej i ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie obowigzujacych w tym zakresie przepiséw prawa
(Ustawa o odpadach). Wymagane w tym zakresie dokumenty Wykonawca przedkfada do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Zdemontowane urzadzenia i elementy instalacji Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca jest posiadaczem i wytwadrcg wszystkich odpadow powstatych w wyniku prowadzenia prac, w tym
odpadow niebezpiecznych.

Wszelkie materiaty z rozbiérki (nie nadajace sie do wbudowania lub ich nadmiar) oraz inne odpady Wykonawca
usunie z Terenu Budowy i wywiezie na odpowiednie sktadowisko przeznaczone do sktadowania odpadéw lub
przekaze wyspecjalizowanym firmom zajmujgcym sie przerobem lub utylizacjg odpadow.

Wykonawca we wiasnym zakresie znajdzie sktadowisko dla materiatow uzyskanych z rozbiérek oraz innych
odpadow. Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca moze kierowac tylko na wysypiska, ktore maja
odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju dziatalnos¢, wydane przez odpowiednie instytucje lokalne.

Po stronie Wykonawcy lezy zawarcie umdéw w zakresie sktadowania, przerobu lub utylizacji materiatow
z rozbidérek oraz innych odpadéw.

Koszty zwigzane z wywozem (zatadunkiem, transportem, roztadunkiem), unieszkodliwianiem lub odzyskiem
odpaddw zostang ujete przez Wykonawce w Cenie Kontraktowej.

Ewentualny zysk ze sprzedazy materiatéw pochodzgcych z rozbiérki nalezy do Wykonawecy i nalezy uwzglednié
w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca przekaze przy odbiorze koricowym Zamawiajgcemu dowody zaswiadczajgce o zagospodarowaniu
odpadow zgodnie z ustawq. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w tym wzgledzie
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca ma obowigzek stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie nakazy i zakazy oraz ustalenia
zawarte w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

3.2.11. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé, w czasie prowadzenia Robdt, wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego oraz warunki okreslone w wydanych dla inwestycji decyzjach administracyjnych,
w tym decyzji o Srodowiskowych uwarunkowania realizacji przedsiewziecia. W okresie trwania budowy
i wykanczania Robdt, Wykonaweca bedzie:
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a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska, na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen i ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazyndéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

3.2.12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat
Robot albo przez personel Wykonawcy.

3.2.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty wydane swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwosci na sSrodowisko.

3.2.14. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielem tych urzadzen, potwierdzenie
informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajgcego w planie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robodt, ktdre majg byé wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera
i Zamawiajgcego oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych.

3.2.15. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS, przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na teren i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia wiadz na przewdz
nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkdw.

3.2.16. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robdt,
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od daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia robdt przez Inzyniera.

Wykonaweca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ potwierdzone
w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy, byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inzyniera, powinien rozpoczg¢
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny, po otrzymaniu tego polecenia.

3.2.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe, oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonych lub zaakceptowanych przez Inzyniera.

3.2.18. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Rdéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

3.2.19. Wykopaliska

Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczno$é¢ lub wynika to z uzgodnien zapewni nadzér archeologiczny
nad prowadzonymi robotami. O wszelkich wykopaliskach (monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz
inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym) odkrytych na terenie budowy, Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ nadzér archeologiczny, Inzyniera oraz Zamawiajgcego i postepowac dalej
zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen wystgpiag opdinienia w robotach, Inzynier
po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt. Koszty nadzoru
archeologicznego ponosi Zamawiajgcy.

3.2.20. Ubezpieczenie i gwarancje

Wykonawca ma obowigzek uzyskania wszystkich wymaganych Warunkami Kontraktu gwarancji oraz
poniesienia wszelkich kosztéw zwigzanych z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami Kontraktu.

3.2.21. Zaplecze Budowy Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek urzgdzenia, eksploatacji i likwidacji Zaplecza Budowy.

Nazwa zamowienia: ,,Rozszerzenie funkcji oczyszczalni sSciekow w m. tagiewniki”



Czg$¢ Il — PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY 40

3.2.22. Nadzér autorski na Terenie Budowy

Wykonawca w ramach niniejszego Kontraktu zapewni nadzér autorski Projektanta na Terenie Budowy. Nadzor
autorski bedzie trwat od dnia rozpoczecia robét do dnia wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia.
Koszty nadzoru autorskiego pokryje Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej.

Pobyt Projektanta na Terenie Budowy obejmuje wszystkie uzasadnione wezwania na Teren Budowy
we wszystkich branzach przez caty okres trwania nadzoru autorskiego, przy czym nie rzadziej niz raz na dwa
tygodnie.

Nadzor autorski obejmuje rdwniez uczestnictwo w naradach inicjowanych przez Zamawiajgcego, Inzyniera
i Wykonawcéw robét. Terminy pobytu na placu budowy oraz narad kazdorazowo wskaze Zamawiajacy lub
Inzynier.

3.3. Wymagania dotyczgce materiatéw
3.3.1. Zrédta szukania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
Zzrédfta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego Zrddta w sposdb ciggty spetniajg wymagania WTWIORB w czasie realizacji robot.

3.3.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz, na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wtaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty, przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatoéw dla Robot.

Humus i nadkfad, czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzit w obrebie Terenu
Budowy zadnych wykopdw, poza tymi ktdre zostaty wyszczegélnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zZrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

3.3.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwadrnie materiatowe mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatdw mogg byé pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
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3.3.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Kazdy
rodzaj Robodt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét,
byty zabezpieczone, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawece i zaakceptowanych przez Inzyniera.

3.5. Wymagania dotyczace uzywanego sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jednie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ wskazaniom zawartym w WTWIORB; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowe]j i WTWiORB w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.6. Wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, WTWIORB w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

3.7. Podstawowe wymagania dotyczace wykonywania robot
3.7.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami WTWIiORB, PZJ,
projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszelkich
elementow robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt,
zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w WTWIORB, a takze w normach
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i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

3.7.2. Szczegétowe warunki

Wykonaweca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i Inzyniera metodologie robét uwzgledniajgca
koniecznos¢ zachowania ciggtosci pracy oczyszczalni Sciekdw w trakcie ich wykonywania.

Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na potgczeniu nowych urzadzen i instalacji z funkcjonujgcymi musza
uzyska¢ zgode Zamawiajgcego i Inzyniera. W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat na pismie do
Zamawiajgcego. Pisma te powinny by¢ przedtozone Zamawiajgcego, co najmniej 5 dni roboczych przed
planowanym terminem robdt. Do robdt mozna bedzie przystgpi¢ wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

3.7.3. Polecenia Inzyniera - Inspektora nadzoru

Polecenia Inspektora nadzoru bedy wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym. Skutki finansowe za opdznienia ponosi Wykonawca, z wyjatkiem sytuacji, gdy Wykonawca
wykaze, ze z przyczyn od niego niezaleznych nie byt w stanie tego terminu dotrzymac.

3.8. Kontrola jakosci robét
3.8.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi
zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, WTWIORB i ustaleniami.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawiera¢:

a) czesc ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

- sposoOb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

- system (sposob i procedure) proponowane] kontroli i sterowania jakos$cig robaét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmodw
sterujgcych, a takie wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robaét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzagdzen pomiarowo-kontrolnych,

- rodzaje i ilosci $Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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3.8.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc
roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdw. W tym celu Wykonawca
zapewni m.in. odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdbw oraz Robdt. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i WTWiORB.
Minimalne badania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

3.8.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢, z jednakowym prawdopodobiefstwem,
wytypowane do badan. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych badan, tych materiatow, ktore
budzg watpliwosé co do jakosci. Koszty tych badan ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do probek dostarcza Wykonawca.

3.8.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w WTWIORB, stosowaé nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury.
Przed przystgpieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inzyniera.

3.8.5. Raport z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

3.8.6. Badania dokonywane przez Inzyniera

1. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

2. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robdét z wymaganiami WTWIORB na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inzynier moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i Robdét z Dokumentacjg
Projektowg i WTWIORB. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych i dodatkowych badan
i pobierania préobek poniesione zostang przez Wykonawce.
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3.8.7. Certyfikaty i deklaracje jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty,
ktore posiadaja:

2) certyfikat na znak bezpieczernstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

3) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub réwnowaing,

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych sg wymagane ww. dokumenty przez ST, kazda partia materiatéw bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby,
wynikami wykonanych przez niego badan.

Materiaty posiadajgce ww. dokumenty, a urzgdzenia —wazng legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli stwierdzona zostanie niezgodnos$¢ ich witasciwosci z ST, materiaty takie lub urzadzenia, zostang
odrzucone.

3.9. Dokumenty Budowy

Wykonawca powinien uzyskaé i przechowywac na Placu Budowy Dziennik Budowy. Podczas prowadzenia
Robdt na Placu Budowy oprdocz Dziennika Budowy powinny znajdowad sie nastepujgce dokumenty:
Pozwolenie(a) na Budowe, Projekt Budowlany, Dokumentacja Wykonawcza, protokét przekazania Placu
Budowy, notatki ze spotkan organizacyjnych, instrukcje i notatki Inzyniera oraz inne dokumenty zgodnie
z wymaganiami Inzyniera.

3.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Wykonawce i Zamawiajgcego
w okresie od przekazania terenu Budowy, do momentu oddania obiektu do uzytkowania. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i dotyczy¢ bedg przebiegu Robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty, bedg oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika
i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

- date przekazania terenu budowy,

- date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robét,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera oraz Inspektorow Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw

robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajagcym ograniczeniom
lub szczegdlnym wymaganiom, w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat,

dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczania robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

3.9.2. Ksiega obmiaru

Ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy oraz mozliwosci uzyskania ptatnosci jedynie zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik do umowy nie przewiduje sie prowadzenie
Ksiegi obmiaru.

3.9.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci robot. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie Inzyniera.

3.9.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 3.8.1.-3.8.3 nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokot przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
d) protokoty robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu,
e) protokdt odbioru czeSciowego,
f) protokoty koricowego odbioru technicznego,
g) protokoty z narad i ustalen,
h) korespondencje na budowie.

3.9.5. Przechowywanie dokumentow

Dokumenty powinny by¢ trzymane na Placu Budowy i powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i strzezone.
Wszystkie dokumenty dotyczace Placu Budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i Zamawiajacego
oraz jednostek nadzoru budowlanego i kontroli.

Dodatkowo Wykonawca powinien uzyskac i trzymac na Placu Budowy przynajmniej po jednym egzemplarzu
obowigzujgcych polskich norm, wspomnianych w Wymaganiach Zamawiajgcego lub odpowiednich norm
europejskich. Dodatkowo Wykonawca powinien przechowywac na Placu Budowy kopie norm dotyczacych
dostarczonych materiatéw oraz certyfikaty i dopuszczenia.

Normy majgce zastosowanie do dostarczanych materiatéw i prowadzonych Robdét oraz wymagane przez
Inzyniera winien skompletowaé Wykonawca. Jeden komplet norm Wykonawca winien przekazac¢ Inzynierowi,
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a drugi posiadac u siebie przez caty czas trwania Kontraktu.

3.10. Wymagania dotyczace roboét architektonicznych, konstrukcyjnych i budowlanych, sanitarnych,
technologicznych, elektrycznych i AKPIA, innych

3.10.1. Architektura i konstrukcja

Architektura budynku oraz magazynu osadu opisana w pierwszym etapie realizacji inwestycji.

Stalowe elementy konstrukcyjne winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie preparatami posiadajgcymi atesty
i dopuszczenia do stosowania w tego typu obiektach.

Izolacyjnos¢ dzwiekochtonna przegréd zapewniajgca spetnienie wymogu poziomu hatasu na granicy dziatki
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3.10.2. Fundamenty i posadowienie Urzadzen

Wykonawca, w oparciu o zatwierdzong Dokumentacje Projektowag wykona roboty ziemne i montazowe
zwigzane z budowg fundamentdow i podfoza pod elementy konstrukcji, wtgcznie z wydrgzeniem otwordéw
ibruzd do przeprowadzenia rurarzu, okablowania, przewodéw ostonowych, zamocowania S$rub
fundamentowych z ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi konieczno$¢ — rozmaitych innych elementéw
zaznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych. Wykonawca zapewni wszystkie szablony niezbedne do ustalenia
miejsc mocowan, otwordw, itp.

Urzadzenia zostang posadowione na ptaskich podparciach stalowych o grubosci umozliwiajacej
kompensowanie nierdwnego poziomu wylanego fundamentu. Podparcia zostang posadowione po skuciu
i zeszlifowaniu powierzchni betonowej.

W kazdym miejscu nalezy uzyé podparcia o grubosci tak dobranej, by byta ona odpowiednia z dobranymi
Srubami mocujgcymi. Wyklucza sie stosowanie wiecej niz dwdch podktadek wyréwnujacych w jednym miejscu,
a grubos¢ kazdej podktadki nie moze przekracza¢ 3 mm.

Urzadzenia nalezy ustawié¢ w osi, wypoziomowa¢ i utwierdzi¢ poprzez dokrecenie nakretek srub dociskowych
przy pomocy klucza standardowej dtugosci. Dopuszcza sie uzycie zaprawy cementowej dopiero
po uruchomieniu Urzadzenia przez Inzyniera i jego skontrolowaniu pod katem wystepowania wibracji
i niestabilnosci.

Wykonawca uzyje zaprawy cementujgcej przy pompach, silnikach, dzwigarach, itp. po ich ostatecznym
ustawieniu i zamocowaniu.

3.10.3. Ustawienie urzadzen

Wiasciwe ustawienie elementéw, takich jak: napedy, potgczenia, przektadnie, itp., wspétpracujacych ze sobg
w obrebie instalacji jest niezbedne do prawidtowej jej pracy. Dlatego kazde urzadzenie zostanie ustawione we
wiasciwe] pozycji przy pomocy dybli, szpilek i srub kierunkowych oraz innych srodkéw umozliwiajgcych
ponowne ustawienie urzadzen po pdzniejszych remontach i przeglgdach.

3.10.4. Instalacje sanitarne, technologiczne i sieci zewnetrzne

Instalacje technologiczne oraz sieci zewnetrzne stanowigce wyposazenie obiektu bedg wykonane w celu
zapewnienia odpowiedniej obstugi Obiektu i muszg spetniaé wszelkie wymogi w zakresie witgczenia,
przytaczenia i odprowadzenia medidw.

Nazwa zamowienia: ,,Rozszerzenie funkcji oczyszczalni sSciekow w m. tagiewniki”



Czg$¢ Il — PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY 47

3.10.5. Instalacja wentylacji
Nie przewiduje sie zmiany instalacji wentylacyjnej w ramach 2 etapu realizacji inwestycji.
3.10.6. Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne

Przewiduje sie wykonanie instalacji wodociggowej do urzadzen technologicznych wymagajgcych zasilania
w wode.

3.10.7. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych i AKPiA

Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlano-montazowe obejmujgce:

e rozdzielnice technologiczne,

e szafy zasilajgco — sterownicze autonomiczne (szafa producenta urzadzen) z panelem operatorskim i

wizualizacjg pracy obiektow,

e skrzynki przytagczeniowe i sterowania lokalnego,

¢ wykonanie instalacji AKPiA w obiektach i pomieszczeniach (weztach),

e instalacje zasilania urzadzen technologicznych,

e instalacje wyréwnawczg,

e ochrone od porazen i przepieciows,

e rozbudowe oswietlenia terenu oczyszczalni,

* monitoring i wizualizacja pracy obiektu.
Nalezy wykonaé zasilanie szaf zasilajgco-sterowniczych z rozdzielni gtdwnej. Ponadto do szaf nalezy
doprowadzi¢ kabel transmisji danych miedziany/$wiattowodowy stuzacy do przesytania sygnatéw do systemu
wizualizacji i sterowania. Wezet technologiczny nalezy wyposazyé w aparature kontrolno - pomiarowg zgodnie
z wymaganiami niniejszego PFU oraz inng, umozliwiajgcg automatyczng prace modernizowanych oraz nowych
obiektéw i urzadzen.

3.10.7.1.  Siec kabli zasilajgcych nN

Zasilanie obiektow bedgcych przedmiotem zamdwienia nalezy wykonaé¢ liniami kablowymi nN
wyprowadzonymi z rozdzielnicy gtdwnej/technologicznej. Zasilanie nalezy wykonac¢ ze szczegdlnym
uwzglednieniem mozliwosci wytgczenia zasilania budynku (dla celéw ppoz.). Wytaczenie instalacji i urzadzen
w jednym pomieszczeniu lub obiekcie nie moze przerwac (automatycznej) pracy innych obiektow.

3.10.7.2. Instalacje teletechniczne

Nalezy zaprojektowaé sie¢ potgczen pomiedzy szafg zasilajgco — sterowniczg a wszystkimi nowymi
technologicznymi urzadzeniami i obiektami oczyszczalni. System powinien by¢ wykonany na potrzeby
wizualizacji, sterowania i pomiaréw.

3.10.7.3. Sterowanie, wizualizacja procesu technologicznego i monitoring obiektu

Aplikacje SCADA oczyszczalni nalezy rozbudowaé o mozliwo$s¢ monitoringu i sterowania, alarmowania,
archiwizacji, raportowania proceséw projektowanej instalacji.
Ponadto nalezy wyposazy¢ obiekt w system alarmowy ostrzegajgcy przed przekroczeniem dozwolonych
poziomodw stezenia gazéw w pomieszczeniach i obiektach technologicznych.
System AKPiA winien realizowa¢ miedzy innymi nastepujace funkcje:

pomiar parametréow procesu (przeptywy, poziomy, ci$nienia itp.),
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pomiar zuzycia energii elektrycznej,
Sygnalizacja stanu pracy i standw awaryjnych:

stany pracy normalnej gtéwnych urzadzen,

stany awaryjne gtéwnych urzadzen,

stany awaryjne w zakresie dostawy mediéw (brak przeptywu, brak cisnienia, brak napiecia),

stany awaryjne napedow,

stany postoju (odstawienia) poszczegdlnych urzadzen,

przekroczenia parametréw nominalnych pracy,

licznik czasu pracy pomp, urzadzen.
Sterowanie i regulacja:
Po recznym uruchomieniu, wszystkie urzadzenia technologiczne Instalacji powinny pracowac¢ automatycznie.
Zatgczanie, wytgczanie, ustawianie potozen posrednich powinno sie odbywaé automatycznie na podstawie
pomiaréw poszczegdlnych parametrow procesu i standw urzgdzen. Nalezy zapewnié reczne sterowanie oraz
nastawianie parametrow pracy poprzez ekran dotykowy zamontowany w szafie zasilajgco - sterowniczej.
Wizualizacja:
Wszystkie parametry procesu, stany urzadzen winny by¢é mozliwe do podgladu na ekranie graficznym
(dotykowym) zainstalowanym w szafie zasilajgco — sterowniczej. Nalezy zastosowaé skuteczny uktad
zabezpieczajacy instalacje systemu AKPiA przed wytadowaniami atmosferycznymi oraz systemy podtrzymania
zasilania UPS, zapewniajacy dziatanie przez minimum 1 godzine po zaniku napiecia (zasilacze buforowe). Szafe
sterowniczg nalezy wyposazy¢ w sterownik programowalny, do ktérego nalezy doprowadzi¢ sygnaty z urzadzen
pomiarowych koniecznych do uruchomienia automatycznej pracy wszystkich urzgdzen technologicznych.
Zastosowac¢ sterownik w wykonaniu modutowym, gwarantujgcy mozliwo$¢ wymiany dowolnego modutu
sterownika. Nalezy dostarczy¢ petng dokumentacje DTR oraz instrukcje obstugi i programowania aplikacji i
wizualizacji (budowa okien, tworzenie wykresow), sterownikéw, przetgcznikdow sieciowych oraz innych
elementow sieci, napisanych w jezyku polskim, z petnymi prawami autorskimi do przetwarzania danych
zwigzanych z eksploatacjg obiektow. Do programéw nalezy dostarczy¢ instrukcje w jezyku polskim.
Przyrzady pomiarowe:
Przyrzady pomiarowe, powinny sie charakteryzowac¢ duzg doktadnoscig i niezawodnoscig dziatania w jak
najdtuzszym przedziale czasu. Czujniki (sondy) powinny by¢ montowane w aparaturze specjalnie przeznaczonej
do tego celu, umieszczonej w tatwo dostepnych miejscach. Powinna istnie¢ mozliwosc¢ tatwej ich konserwacji
lub wymiany. Przyrzady nalezy instalowaé wraz ze wszystkimi zalecanymi przez producentéow uktadami
kompensacyjnymi (sondami) jak np. kompensacja od temperatury. Kompletny zestaw zastosowanych maszyn
i urzadzen powinien zapewnic¢ przekaz sygnatéow z przetwornikdéw urzadzen pomiarowych do centralnego
sterownika umozliwiajgcych ich sterowanie, wizualizacje lub awaryjne wytaczenie.

3.10.7.4. Instalacje odgromowe i przeciwprzepieciowe

Wykona¢ petny system zabezpieczen przeciwprzepieciowych.

3.10.7.5. Zasilanie obiektu z sieci elektroenergetycznej

Zasilanie obiektu z istniejgcego przytacza, dostosowac instalacje do ewentualnego zwiekszenia mocy
przytaczeniowe;.
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3.11. Wymagania dotyczgce wykonczenia Obiektu

3.11.1. Posadzki

Nie przewiduje sie robét budowlanych wykonczeniowych w ramach drugiego etapu realizacji inwestycji

3.11.2. Wykonczenie $cian

Nie przewiduje sie zmiany wykorniczenia w ramach drugiego etapu realizacji inwestycji.

3.11.3. Kolorystyka wewnetrzna

Nie przewiduje sie zmiany kolorystyki wewnetrznej Obiektu w ramach niniejszego etapu realizacji inwestycji.

3.11.4. Stolarka oraz Slusarka okienna i drzwiowa

Nie przewiduje wykonania slusarki okiennej i drzwiowej Obiektu w ramach niniejszego etapu realizacji
inwestycji

3.11.5. Pomosty, schody, balustrady, porecze

Pomosty technologiczne balustrady i porecze sg opisane w opracowaniu dotyczagcym 1 etapu realizacji
inwestycji.

3.12. Wyposazenie pomieszczen, meble
Nie przewiduje sie dodatkowego wyposazenia pomieszczen.
3.13. Wymagania dotyczgce wyposazenia przeciwpozarowego

Nie przewiduje sie nowe wyposazenie przeciwpozarowe Obiektu zgodnie z wymogami obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow.

3.14. Wymagania dotyczgce oznakowania i wyposazenia operacyjnego

Wykonawca spetni wszelkie zobowigzania konieczne do Przejecia Robdt przez Zamawiajgcego i przekazania
obiektu do eksploatacji i uzytkowania, w tym co najmniej:
e wyposazy obiekt w urzadzenia, narzedzia i materiaty eksploatacyjne oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy wg standardu wynikajgcego z zastosowanej technologii i rozwigzan materiatowych,
¢ wykona kompletne oznakowanie obiektéw, urzagdzen, rurociggdw, stref i innych elementéw instalacji
wymagajgcych oznakowania,
e opracuje konieczne instrukcje stanowiskowe,
e uzyska pozytywne opinie stosownych organdéw administracji panstwowej kompetentnych w trybie
przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania, w tym zezwolenie na uzytkowanie.

3.15. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

3.15.1. Ogdlne wymagania w zakresie placéw i chodnikow

Konstrukcja i wykonczenie placéw utwardzonych po wykonaniu sieci miedzyobiektowych nalezy przywrécic¢ do
stanu przed rozpoczeciem robét.

3.15.2. Montaz i rozruch Instalacji
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Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji i uzytkowania przez Zamawiajgcego w terminie ustalonym
z Inzynierem, po spetnieniu wszystkich wymogdéw formalnych i technicznych wynikajgcych z Kontraktu
i obowigzujgcego prawa.

Wykonawca przez Okres Zgtaszania Wad zobowigzany bedzie dokonywac¢ na swadj koszt wszystkich napraw.
Zamawiajgcy bedzie pokrywat koszty czesci i materiatéw eksploatacyjnych (szybkozuzywajacych sie) i sSrodkow
chemicznych przewidzianych do biezacej realizacji proceséw technologicznych.

Wykonawca bedzie reagowat na wezwania niezwtocznie. Maksymalny czas przyjazdu serwisu od zgtoszenia
awarii wynosi 48 godzin, a maksymalny czas dostawy czesci zamiennych nie przekroczy 7 dni roboczych.

Gdy w przewidzianym terminie Wykonawca wprowadzi wszelkie niezbedne poprawki, Inzynier zatwierdzi je i
wyda Wykonawcy Swiadectwo Wykonania.

3.15.3. Narzedzia i srodki konserwujace

W ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Instalacje nalezy zaopatrzy¢ w tzw. pierwsze napetnienie, w tym
w zalecane smary i czesci szybko zuzywajace sie (np. olej). Nie zwalnia to Wykonawcy z obowigzku upewnienia
sie przed uruchomieniem Instalacji, ze wszelkie smary i woski zostaty natozone we wszystkich wymaganych
miejscach.

3.15.4. Czesci zamienne

Wykonawca sporzadzi liste podstawowych czesci zamiennych i szybko zuzywajacych sie. Zestawienie bedzie
obejmowad: adres producenta i opis tych czesci.

W uzupetnieniu do zestawienia czesci zamiennych, o ktéorym powyzej, nalezy mie¢ réwniez na uwadze czesci
zamienne typu bezpieczniki, itp. zuzywane podczas préb na miejscu montazu instalacji.

Przed rozpoczeciem Préb Koncowych Wykonawca upewni sie, ze peten zestaw tego typu czesci zamiennych
jest dostepny dla prawidtowego funkcjonowania Instalacji.

3.15.5. Koszty gwarancyjne

Wszystkie koszty wynikajgce z realizacji zobowigzan karty gwarancyjnej (w tym m.in. koszty przegladow
gwarancyjnych, koszty dojazddow, koszty robocizny, koszty czesci wymiennych na potrzeby realizacji wszelkich
napraw i zwigzanych z tym niezbednych ustawien i regulacji urzadzen) lezg po stronie Wykonawcy.

3.15.6. Warunki wykonania i odbioru

Warunki wykonanie i odbioru robét zostaty okreslone w punkcie w punkcie 3. Odbiér robdt oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych opisanych w dalszym ciggu niniejszego PFU.

3.15.7. Typizacja

Catos¢ wyposazenia, urzadzen oraz aparatura kontrolno-pomiarowa petnigce podobne funkcje powinny by¢
jednego typu i marki oraz w petni zamienne miedzy sobg. Odnosi sie to w szczegdlnosci do silnikdéw, pomp,
armatury, uktadéw przeniesienia napedu, AKPiA, komponentéw elektrycznych i automatyki, zawordw
i przekaznikéw.

3.15.8. Stosowanie elementéw metalowych

Mate elementy zeliwne nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Elementy majg by¢ zalaminowane, a te, ktére
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z jakiegokolwiek innego powodu nie mogg by¢ zabezpieczone przed korozjg, powinny zostaé po uprzednim
oczyszczeniu pokryte emalig lub polakierowane. Nalezy, w miare mozliwosci, unikaé stosowania w przyrzadach
i przekaznikach elektrycznych elementéw stalowych i zelaznych.

Tam, gdzie zachodzi konieczno$¢ uzycia réznych metali stykajgcych sie ze sobg, metale te powinny by¢ dobrane
w taki sposdb, aby réznica potencjatéw elektrochemicznych byta nie wieksza niz 250 mV. Tam, gdzie jest to
niewykonalne, oba metale powinny zosta¢ oddzielone od siebie odpowiednim materiatem izolacyjnym lub
pokryte wtasciwg powtokg izolacyjna.

Elementy sprezynujgce powinny by¢ wykonane z mosigdzu, brazu lub innego, odpornego na rdzewienie,
materiatu. Elementy ruchome urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykonane z metalu niezawierajacego zelaza,
powinny zosta¢ wykonane ze stali o potwierdzonej odpornosci na korozje. Potgczenia dowolnego materiatu ze
stalg nierdzewng muszg by¢ wykonane jako roztagczne. Potgczenie musi by¢ ze stali kwasoodpornej. Elementy
majace kontakt z agresywnym $Srodowiskiem powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej min. 1.4306

3.16. Wymagania dotyczgce szkolen

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajgcego niezbednej wiedzy na temat
technologii, zasad eksploatacji i obstugi obiektu.
Szkolenie winno by¢ przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robdt oraz w okresie Préb Koncowych
i winno obejmowac:

e zasady poprawnej eksploatacji i dziatania obiektu,

e zasady eksploatacji maszyn i urzadzen,

e przyjete procedury bezpieczenstwa,

e system kontroli i pomiardw,

* system AKPiA.
Szkolenie bedzie obejmowac kurs teoretyczny i kurs praktyczny w zakresie eksploatacji (technologii) obiektu
dla min. 10 pracownikow Zamawiajgcego.
Wszelkie szkolenia i instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim.
Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audiowizualne niezbedne
personelowi Zamawiajgcego do dalszego samodzielnego szkolenia w pdZniejszym okresie oraz do szkolenia
kolejnych pracownikéw.
Projekt programu szkolen, ogélny opis materiatéw szkoleniowych winien by¢ przekazany do akceptacji przez
Zamawiajgcego przed rozpoczeciem szkolenia.
Koszty zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolen pokrywa Wykonawca. Zamawiajgcy pokrywa
jedynie koszty wynagrodzenia personelu delegowanego na szkolenia.
Wszelkie dokumenty szkolenia i dokumenty niezbedne do obstugi powinny by¢ dostarczone (w jezyku polskim)
w co najmniej 4 kopiach wersji papierowej i elektronicznej. Wszystkie odpowiednie rysunki i DTR zostang
oméwione w taki sposdb, aby da¢ personelowi jasny wglad w:

e projekt catosciowy Instalacji,

e montaz wszystkich elementéw,

e procedury obstugi w kazdych warunkach,

e procedury i schematy uzytkowania (konserwacji),

e szczegétowe  informacje  dotyczagce  komponentéw  istotnych  dla  przeprowadzenia,

serwisu Instalacji,
e Srodki bezpieczenstwa.
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3.17. Préby koncowe i przejecie przez Zamawiajgcego

3.17.1. Wstep

Wszystkie czynnosci, badania i préby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem,
Wymaganiami Ogdolnymi oraz niniejszymi Wymaganiami Szczegétowymi.
Ze wzgledu na to, ze przebudowa poszczegdlnych obiektow obywad sie bedzie ,,na ruchu” i w réznym czasie
nie wydziela sie odrebnych weztéw technologicznych. Rozruch kazdego obiektu odbywac sie osobno, w miare
postepu prac. Rozruch kazdego obiektu bedzie obejmowat:
e proby przedrozruchowe — przeglad i préby funkcjonowania urzadzen i instalacji ,,na sucho” (rozruch
mechaniczno - energetyczny),
e proby rozruchowe — préby ruchowe ,na mokro” (rozruch hydrauliczny) w celu sprawdzenia
prawidtowosci wykonanych robot,
e rozruch prébny obiektu — rozruch technologiczny prowadzony na Sciekach; jego zadaniem jest
potwierdzenie  spetnienia  przez  obiekt gwarantowanych  parametréw  procesowych
i eksploatacyjnych wymienionych w Wykazie Gwarancji oraz potwierdzenie prawidtowosci pracy
catego obiektu i spetnienia wszystkich wymagan technicznych okreslonych w Kontrakcie.
Rozruch prébny trwac bedzie do czasu uzyskania przez Wykonawce zezwolenia na uzytkowanie obiektu. Po

pozytywnym zakonczeniu Prob Konicowych, przekazaniu przez Wykonawce wszystkich wymaganych

dokumentdw odbiorowych, w tym uzyskania zezwolenia na uzytkowanie, Inzynier wydaje jedno Swiadectwo

Przejecia dla catosci Robdt.

Wykonawca zapewnia na swodj koszt robocizne, materiaty i ustugi, wymagane do momentu wydania
Swiadectwa Przejecia. Koszty poboru préb i analiz niezbedne do potwierdzenia zrealizowania Kontraktu
w ramach rozruchu i przed wydaniem Swiadectwa Przejecia ponoszone bedg przez Wykonawce. Zamawiajgcy
na caty okres ruchu prébnego (rozruchu technologicznego) zapewni doprowadzenie zanieczyszczen w ilosci
i jakosci zapewniajgcej do jego przeprowadzenia.

3.17.2. Komisja rozruchowa i Grupa rozruchowa

Rozruch poszczegdlnych obiektéw w zakresie préb rozruchowych i ruchu préobnego prowadzi powotana przez
Wykonawce Grupa rozruchowa. Wymagane jest, aby sktad Grupy rozruchowej obejmowat min. kierownika
grupy, technologa oraz elektryka — automatyka. Koszty dziatan Grupy rozruchowej obcigzajg Wykonawce.

W ramach Grupy rozruchowej Zamawiajgcy zapewni pracownikdw rozruchu (2 osoby na petnym etacie),
bedacych pracownikami oczyszczalni. Osoby te bedg wynagradzane w czasie Préb koncowych przez
Zamawiajgcego. O ile wystgpi potrzeba zwiekszenia personelu pracownikéw rozruchu, w tym zatrudnienia
specjalistow branzowych (np. elektryka, automatyka, laboranta itp.), dokona tego Wykonawca, a odpowiednie
koszty ujmie w cenie kontraktowej.

Rozruch obiektu w zakresie préb rozruchowych i ruchu prébnego nadzoruje powotana przez Zamawiajgcego
Komisja Rozruchowa, w sktad ktdérej wejdg przedstawiciele Zamawiajgcego, Przysztego Uzytkownika
oraz Inzyniera. W sktad komisji po stronie Inzyniera bedg powotywani m.in. specjalisci poszczegdlnych branz,
w szczegblnosci inzynierowie w zakresie technologii, energetyki, AKPiA. Koszt pracownikéw Komisji
rozruchowej nie bedg obcigzaé¢ Wykonawce.

Komisja rozruchowa dokonuje odbioru dokumentéw opracowanych i przekazanych przez Wykonawce
na potrzeby Préb korncowych oraz nadzoruje prace Grupy rozruchowej, dokonuje protokolarnego odbioru
wykonanych przez Wykonawce czynnosci w ramach:
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e przygotowania do préb koricowych,
e prowadzenia i zakonczenia poszczegdlnych faz prob koncowych.

3.17.3. Dokumenty wymagane do przeprowadzenia rozruchu

Wykonawca nie pdzniej niz 14 dni przed rozpoczeciem préb koncowych przekaze Inzynierowi do akceptacji kompletng
dokumentacje z realizacji budowy. Zakres opracowan musi odpowiada¢ wymogom jednostek zatwierdzajgcych,
opiniujgcych lub wymagajacych przedstawienia okreslonego opracowania.

Wykonawca przedstawi program Préb Koncowych do zatwierdzenia Inzynierowi na min. 14 dni przed
planowanym rozpoczeciem ich przeprowadzania.

W ramach programu Préb Koricowych Wykonawca przekaze instrukcje obstugi wszystkich instalacji i Urzadzen oraz
instrukcje obstugi (stanowiskowe i catego obiektu) w 6 egzemplarzach wersji papierowe;j i elektronicznej. Przygotowane
instrukcje obstugi powinny objasnia¢ “krok po kroku” procedury przygotowania, dobierania nastaw i uruchamiania
wszystkich instalacji i Urzadzen.

Instrukcje obstugi przygotowane przez Wykonawce oraz instrukcje odnoszace sie do instalacji bedgcej przedmiotem
zamowienia zostang wydrukowane w formacie A4.

Wszelkie poprawki polegajgce na dodaniu, zmianie lub usunieciu fragmentéw tekstu, wprowadzone na zgdanie
Inzyniera na skutek doswiadczen nabytych w fazie rozruchu i obstugi Urzadzen, zostang dotgczone do kazdego
z szesciu egzemplarzy instrukcji obstugi jako dodatek badz strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek
zawarty jest w cenie zapisanej w Kontrakcie.

Instrukcje obstugi winny zawierac¢ min.:

e liste dostarczonych Urzadzen z podang nazwa producenta, numerem seryjnym i katalogowym Urzadzenia,

e liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych Urzadzen,

e liste dostarczonych czesci zamiennych,

e liste narzedzi i substancji konserwujacych,

e rysunki przekrojow gtéwnych Urzadzen (tzn. pomp, zasuw, itp. wraz z instrukcjg ich demontazu),

¢ plany sytuacyjno — wysokosciowe przedstawiajgce catos¢ instalacji po wykonaniu,

e schematy ideowe i diagramy panelu kontrolnego i uktadu sterownika PLC,

e schematy pofaczenn elektrycznych pomiedzy panelem kontrolnym, ukfadami sterownikdw PLC
i zamontowanymi Urzadzeniami,

e petngizwiezlg instrukcje catego dostarczonego wyposazenia,

e instrukcje BHP i p.poz,

e aprobaty lub deklaracje zgodnosci badan urzadzern napedowych, pomp, zbiornikéw cisnieniowych,
urzadzen sitowych, i innych, przeprowadzanych na miejscu produkgji i po ich zamontowaniu,

e wykresy sprawnosci pomp wykonane podczas ich testowania,

e planrurarzuy,

e liste zalecanych smardw i ich substytutow.

W instrukcjach stanowiskowych nalezy zamiescié¢ min.:
e klauzule wprowadzajacg,
¢ oswiadczenie o zapoznaniu sie,
e  wykaz aktualizacji,
e wykaz napeddw i punktow nastawczych,
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e charakterystyke obiektu/stanowiska pracy,

e opis warunkoéw eksploatacji biezacej,

e Opis ustawien napedow i punktéw nastawczych,

e zestawienie typowych problemdw eksploatacyjnych,

e Opis postepowania podczas awarii,

e charakterystyke przeglagdéw technicznych, remontéw terminowych i konserwacji urzadzen i systemow,

e zalecenia BHP i p.poz,

e zakres typowej kontroli analitycznej dla stanowiska,

e wykaz materiatdw, urzadzen i sprzetu dodatkowego koniecznego do utrzymania stanowiska ,,w ruchu”,

e karty zwigzkéw chemicznych stosowanych na stanowisku pracy z opisem budowy, dziatania, sposobu
magazynowania, postepowanie w przypadku awarii, wykazem srodkéw ochrony indywidualnej.

Instrukcje techniczno-ruchowe (ITR) winny generalnie zawierac¢ min.:

e klauzule wprowadzajaca,

e oswiadczenie o zapoznaniu sie,

e wykaz aktualizacji,

e opis ogdlnych warunkdéw techniczno-technologicznych,

e wykaz czynnosci eksploatacyjnych niezbednych do utrzymania odpowiednich warunkdéw pracy Stacji,

e charakterystyke metod okreslajgcych sposob kontroli pracy,

e czesc rysunkowa: schematy procesowe i technologiczne z oznaczeniami,

e wymaga sie opracowania dla potrzeb ITR w branzy mechanicznej kart technicznych, urzadzer wg wzoru
wskazanego przez Komisje rozruchowa.

Instrukcja BHP musi zawierac gtéwne dziaty:

e klauzula wprowadzajacg,

e oswiadczenie o zapoznaniu sie,

¢  wykaz aktualizacji,

¢ kwalifikacje zawodowe i wymagania BHP pracownikéw obstugi,

e obowigzki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP,

¢ szkolenie w dziedzinie BHP,

e profilaktyczna ochrona zdrowia pracownikéw,

e wypadki przy pracy,

*  narzedzia pracy,

e odziez robocza i ochronna,

e sprzet ochrony indywidualnej,

e udzielanie pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

e szczegotowe wytyczne BHP przy obstudze obiektéw,

*  wykonywanie prac,

¢ wykaz stanowisk obstugowych,

e zagrozenia wystepujgce na poszczegdlnych obiektach,

e 13cznosc,

¢ wykaz obowigzujgcych przepisow.
Uwaga: Instrukcja BHP musi by¢ opracowana przez rzeczoznawce do spraw BHP i ergonomii pracy z zachowaniem
wymogow prawa i norm oraz dodatkowo musi byé zatwierdzona (jezeli dotyczy) przez Panstwowg Inspekcje Pracy
i Inspektora Sanitarnego.
Instrukcja wymogow ppoz. opracowana w oparciu o protokét kwalifikacyjny musi zawieraé gtéwne dziaty:
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e klauzula wprowadzajacg,

e oswiadczenie o zapoznaniu sie,

¢ wykaz aktualizacji,

e opis warunkow budowlanych, technologii i zestawienie maszyn oraz urzadzen

elektromechanicznych,

e charakterystyka wystepujacych zagrozen,

e zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu,

e podreczny sprzet gasniczy,

e szkolenia pracownikéw,

e oznakowanie informacyjne obiektu,

e postepowanie na wypadek powstania pozaru,

¢ wykaz obowigzujgcych przepisow.
Dokumenty dotyczace zagrozenia przeciwpozarowego oraz wymaganej w tym zakresie ochrony winny by¢
sporzadzone przez osobe uprawniong. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
obejmuje wskazanie pomieszczen zagrozonych wybuchem, a takze wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach
zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem, wg odrebnych przepiséw.

Do kazdego Urzadzenia lub ich zespotu, w miejscu jego montazu zostang przygotowane i zawieszone na Scianie w
widocznym miejscu:
e tablica z listg rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg Urzadzenia,
e tablica z listg instrukcji obstugi danego Urzadzenia.
Wydruk na tablicach powinien by¢ widoczny i przejrzysty, przygotowany w polskiej wersji jezykowej.
Inzynier wydaje aprobaty lub deklaracje zgodnosci obstugi Urzagdzenia i zatwierdza instrukcje jego obstugi.

Minimalny zakres instrukcji rozruchu obejmuije:
e okreslenie sktadu Komisji rozruchowej wraz z wykazem obowigzkdw,
e okreslenie sktadu Grupy rozruchowej wraz z wykazem obowigzkdw,
e planowany przebieg prac rozruchowych w rozbiciu na wezty,
e planowany przebieg Préb,
e opis warunkéw zakonczenia Rozruchu i wstepnej eksploatacji,
e opis prac przygotowawczych: zakup sprzetu, materiatéw, planowane zapotrzebowanie mediow,
e opis uruchamiania, konserwacji i obstugi maszyn, urzadzen i instalacji,
e opis podziatu prac rozruchowych,
e uszczegdtowienie zasad kontroli maszyn, urzadzen i systemow,
e warunki techniczne zakonczenia rozruchu,
¢ planowanie Prdb,
e szczeg6towy zakres kontroli analitycznej,
e opis zasad BHP, BiOZ, ochrony p.pozarowej w okresie rozruchu i Préb,
e program wyposazenia obiektu w sprzet i urzadzenia ochrony indywidualnej dla potrzeb rozruchu i Préb,
e program szkolenia ogdlnego i stanowiskowego,
¢ koncepcje oznakowania obiektéw, napeddw i instalacji,
e wzory dokumentéw.

Dziennik Rozruchu bedzie prowadzony od pierwszego dnia pracy Grupy rozruchowej do dnia przekazania obiektu
Zamawiajgcemu (wydania $wiadectwa przekazania).
W dzienniki nalezy opisywac:
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e date wpisu,

e opis warunkéw atmosferycznych,

e opis dziatan rozruchowych,

e tymczasowe parametry techniczno-technologiczne,

¢ docelowe parametry techniczno-technologiczne,

e stan zaawansowania prac wykoriczeniowych,

e stan zaawansowania wykonania dokumentacji rozruchowe;j i porozruchowej,
e wazniejsze wyniki pomiaréw i badan kontrolnych,

e uwagiizalecenia.

W sprawozdaniu z rozruchu nalezy przedstawic ustalone w trakcie rozruchu parametry techniczne, technologiczne i
eksploatacyjne, a takze wszelkie istotne spostrzezenia i ustalenia dokonane w trakcie rozruchu mogace miec
wplyw na przysztg eksploatacje poszczegdlnych urzadzen i catego obiektu.

3.17.4. Rozruch mechaniczno - energetyczny

Rozruch mechaniczno — energetyczny obejmuje:

e procedury badan producenta,

e procedury przyjecia na Plac Budowy.
Badania producenta powinny by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi normami, normami producenta oraz
wymaganiami Kontraktu.
Inzynier bedzie upowazniony do kontroli badan producenta. Wymagania dotyczace badan i kontroli zostang
potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawce szczegétowej dokumentacji.
Badania producenta na tym etapie powinny dotyczy¢ catego wyposazenia mechanicznego, elektrycznego
i sterowania poszczegdlnych obiektow.
Inzynier dokona sprawdzenia zgtoszonego elementu robdt pod katem jego kompletnosci i zgodnosci z
Projektem budowlanym, Projektem wykonawczym i PFU. W przypadku zastosowanych urzadzen,
prawidtowos¢ wykonywania elementu robét bedzie potwierdzana pozytywnym wynikiem przeprowadzonych
przez Inzyniera i Wykonawce czynnosci przewidzianych w ramach rozruchu mechaniczno — energetycznego.
Préby przedodbiorowe stanowig element rozruchu mechanicznego obiektu.
O ile bedzie to uzasadnione technicznie, mimo wczes$niejszego zakoniczenia z wynikiem pozytywnym préb
przedodbiorowych, Inzynier przed przystgpieniem do prdb ,na mokro” i rozruchu technologicznego moze
nakaza¢ powtdrzy¢ wszystkie czynnosci przewidziane w rozruchu mechaniczno — energetycznym wybranych
urzadzen i catej instalacji.

Dalsze warunki prowadzenia i zakonczenia préob przedodbiorowych (rozruch mechaniczno — energetyczny)
okreslone zostaty w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych ST-11.00 —Préby
koncowe.

3.17.5. Préby ruchowe

Préby rozruchowe — préby ruchowe ,na mokro” (rozruch hydrauliczny) bedzie w celu sprawdzenia
prawidtowosci wykonanych robot.

Warunki prowadzenia i zakonczenia préb ruchowych (rozruchu hydraulicznego) okreslone zostaty
w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych ST-11.00 —Préby koricowe.

3.17.6. Ruch prébny obiektu
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Ruch prébny — rozruch technologiczny obiektu - prowadzany bedzie na $ciekach. Jego zadaniem jest
potwierdzenie spetnienia przez obiekt gwarantowanych parametréw procesowych i eksploatacyjnych
wymienionych w Wykazie Gwarancji oraz potwierdzenie prawidtowosci pracy catego obiektu i spetnienia
wszystkich wymagan technicznych okreslonych w Kontrakcie.

Warunki prowadzenia i zakonczenia ruchu prébnego (rozruchu technologicznego) okreslone zostaty
w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych ST-11.00 —Préby koricowe.

3.18. Eksploatacja prébna

Préby Eksploatacyjne bedg wykonywane po wydaniu Swiadectwa Przejecia w celu sprawdzenia
funkcjonowania wszystkich catej oczyszczalni Sciekdéw w zakresie spetnienia poszczegélnych gwarancji.

W Okresie Zgtaszania Wad oraz w okresie rekojmi eksploatacje instalacji bedzie prowadzit Zamawiajgcy.

Przez caty Okres Zgtaszania Wad oraz w okresie rekojmi, Zamawiajacy bedzie raz w miesigcu poddawat
analizom pobierane préobki w zakresie koniecznym do weryfikacji Wykazu Gwarancji wymienionych w pkt.
3.19.1. , Warunkéw Umowy i oznaczen wyspecyfikowanych w tabeli w punkcie 3.19.2. Zamawiajgcy bedzie
informowat Wykonawce niezwtocznie o przypadkach przekroczenia gwarantowanych parametréw, aby
umozliwi¢ Wykonawcy podjecie natychmiastowych dziatan zaradczych. Préby eksploatacyjne majg na celu
potwierdzenie dziatania instalacji zgodnie z udzielonymi przez Wykonawce gwarancjami w Okresie Zgtaszania
Wad oraz w okresie rekojmi.

Okres Zgtaszania Wad bedzie trwat 24 miesigce od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Catosci Robét,
natomiast okres rekojmi - 24 miesigce od daty wydania Swiadectwa Wykonania. Podczas trwania Préb
Eksploatacyjnych obiekt bedzie pracowa¢ w sposéb zautomatyzowany, chyba ze wzgledy operacyjne lub
awarie urzadzen spowodujg inaczej. O ile rezultaty Préb Eksploatacyjnych w Okresie Zgtaszania Wad bedg
pozytywne to na koniec Okresu Zgtaszania Wad zostanie wystawione Swiadectwo Wykonania.

3.19. Wymagania dotyczgce parametrow gwarantowanych

3.19.1. Parametry gwarantowane — Wykaz Gwarancji

Wymagane wartosci podstawowych wskaznikow zanieczyszczen w $Sciekach oczyszczonych odprowadzanych
z oczyszczalni

Parametr Wartos¢
BZTs <25g/m?
ChZT <125g/m3
Zawiesina og. <35g/m3
Azot ogdlny <15g/m3
Fosfor <2g/m?
Czas stabilizacji tlenowej osadu 25d

Wykonawca gwarantuje dotrzymanie zaktadanych parametréw procesowych i eksploatacyjnych oczyszczalni
i gtéwnej przepompowni sciekdw w okresie:

Okres Zgtaszania Wad - 12 miesigce od daty Swiadectwa Przejecia

Okres rekojmi - 24 miesiagce od daty Swiadectwa Wykonania

Powyzsze gwarancje nalezy traktowac jako bezwzgledne. Ich dotrzymanie bez tolerancji warunkuje wydanie
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Swiadectwa Przejecia i Swiadectwa Wykonania.

3.19.2. Pomiary gwarancyjne

W trakcie Prob Koncowych oraz Préb Eksploatacyjnych zostang przeprowadzone pomiary sprawdzajgce
wielkos$ci gwarantowanych podanych w Wykazie Gwarancji. Pomiary gwarancyjne w trakcie Prob Koricowych
beda przeprowadzone na koszt Wykonawcy. Pomiary te bedg prowadzone w obecnosci Zamawiajacego, ktéry
ma prawo ich nadzorowania i kontrolowania.

Pomiary sprawdzajgce wielkos¢ parametrow gwarantowanych w trakcie eksploatacji (tj. Proby Eksploatacyjne
w Okresie Zgtaszania Wad oraz w okresie rekojmi) bedg prowadzone przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
bedzie informowat Wykonawce niezwtocznie o przypadkach przekroczenia gwarantowanych parametréw, aby
umozliwi¢ Wykonawcy podjecie natychmiastowych dziatan zaradczych. O ile Wykonawca nie zakwestionuje
wynikéw pomiaréw przeprowadzonych w ramach Préb Eksploatacyjnych w ciggu 5 dni od daty ich otrzymania
od Zamawiajacego, oznacza to ich akceptacje bez zastrzezen przez Wykonawce. W przypadku zgtoszenia
zastrzezen przez Wykonawce w ciggu 5 dni od daty otrzymania wynikdw, pomiary zostang przeprowadzone
przez niezalezng, uprawniong i zaakceptowang przez Strony instytucje. Jezeli wyniki tych pomiaréw beda
zgodne z pomiarami wykonanymi przez Zamawiajacego, to ich koszt pokryje Wykonawca. W przeciwnym
wypadku koszty takich pomiaréw pokryje Zamawiajacy.

3.20. Wymagania dotyczgce ubezpieczenia

Wykonaweca jest zobowigzany ubezpieczy¢ Roboty. Szczegdétowe wymagania w tym zakresie okreslone s3
w Zataczniku do Oferty oraz Warunkach Kontraktu.

3.21. Obmiar robot

Ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych robét i ptatnosci — nie
przewiduje sie wykonywania obmiaru robot.

Odbiér gotowych elementéw robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagang do celu umozliwienia
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

3.22. Odbiodr roboét

3.22.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen Warunkéw kontraktowych, Wykazu cen (cze$¢ IV SIWZP) roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanego przez Inzyniera, przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym przy rozpoczeciu i prowadzeniu budowy,

b) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

c) odbidr czesciowy,

d) odbidr ustalonych elementédw zgodnie z wykazem cen (czesé IV SiWZ),

e) odbidér koncowy przedmiotu zamodwienia,

f) odbidr po okresie zgtaszania wad/rekojmi,

g) odbidr po uptywie okresu gwarancji.

3.22.2. Odbiér Dokumentacji projektowej

Jej odbidr dokonuje Inzynier po sprawdzeniu zgodnosci zawartych rozwigzan technicznych i materiatowych
z PFU oraz sprawdzeniu kompletnosci uzyskanych uzgodnien i opinii (w tym z Zamawiajgcym), postanowien i
decyzji administracyjnych, ktére sg wymagane przy rozpoczeciu i prowadzeniu budowy. Przewiduje sie
odrebny odbidr dla:
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* Koncepcji programowo-przestrzennej,

* Projektu budowlanego,

e Projektéw technicznych i wykonawczych.
Wykonawca w harmonogramie realizacji robét powinien uwzglednic¢ czas niezbedny na wykonanie wszystkich
opracowan zwigzanych z dokumentacjg projektowag oraz czas niezbedny na wykonanie uzgodnien
i zatwierdzen.

3.22.3. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér tych robdt polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych Robodt, ktére w dalszym procesie
realizacji, ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowos¢ dane;j
czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Zgodnie z Warunkami kontraktowymi,
wykonanie tego odbioru nie upowaznia Wykonawcy do uzyskania pfatnosci czesciowych.

3.22.4. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy, wykonywany bedzie przez Inzyniera po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do jego
przeprowadzenia. Bedzie on polegat na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci (elementdw) Robdt. Zgodnie
z Warunkami kontraktowymi, dokonanie takiego odbioru nie stanowi podstawy do ptatnosci dla Wykonawcy.

3.22.5. Odbidr ustalonych elementéw Roboét

Odbiér kornicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania ustalonego elementu Robdt zgodnego
z ofertg wykonawcy, w odniesieniu do jego ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite wykonanie elementu Robdt oraz gotowos¢ do jego odbioru koricowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem, na pismie, o tym fakcie
Zamawiajgcego i Inzyniera.
Odbiér zakoniczonego elementu Robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera jego zakonczenia.
Odbioru koncowego dokonuje Inzynier w obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy. W trakcie odbioru zostang
dokonane:

* ocena kompletnosci wykonanego/dostarczonego elementu robdét,

e ocena jakosci (na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw),

e ocena wizualnej zgodnosci wykonania elementu Robét z Dokumentacjg projektowg i WTWIORB,

e rozruch mechaniczno — energetyczny elementu (dotyczy zastosowanych urzadzen).
W toku odbioru konicowego ustalonego elementu Robdt, Inzynier potwierdzi realizacje ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych, Inzynier
przerwie czynnosci odbiorowe i ustali ich nowy termin.

3.22.6. Odbidr koncowy przedmiotu zamdwienia

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.
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Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem, na pisSmie, o tym fakcie Zamawiajgcego i
Inzyniera.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajgcego, W obecnosci Inzyniera,
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw oraz wizualnej zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg
Projektowa i WTWIiORB.

W toku odbioru koricowego Robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robét
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korcowego.

Odbiér koricowy Robét zostanie przeprowadzony pod warunkiem przeprowadzenia i zakoriczenia wynikiem
pozytywnym préb koricowych.

3.22.7. Dokumentacja powykonawcza (do odbioru koricowego Robét)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego Robét, jest protokét odbioru koicowego
Robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
¢ dokumentacje powykonawcze,
e recepty i ustalenia technologiczne,
e Dziennik Budowy,
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych potwierdzajgcych osiggniecie
przez instalacje parametréw gwarantowanych,
e deklaracje zgodnosci, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodnosci wbudowanych
materiatéw w Dokumentacjg projektowa i WTWiORB,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych elementéw robét,
¢ decyzje pozwolenie na uzytkowanie obiektu wydang przez witasciwy organ administracyjny lub
potwierdzenie braku sprzeciwu tego organu do zgtoszenia zakoriczenia robét,
¢ komplet dokumentdw z wykonanych préb koncowych (rozruchu) instalacji,
¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajcego.

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru konncowego
Robot.

Wszystkie, zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce, bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i uzupetniajgcych, wyznaczy
Komisja.

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia robét, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce nastepujacych

warunkow:

e  zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami,

e dostarczenia i zatwierdzenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia,

e dostarczenia Inzynierowi podpisanych rezultatéw wszystkich badan.
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3.22.8. Odbidr po uptywie okresu zgtaszania wad / rekojmi oraz po uptywie okresu gwarancji

Polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad, stwierdzonych przy odbiorze korncowym
i zaistniatych w okresie zgtaszania wad/rekojmi i okresie gwarancji. Odbiory beda dokonane przez
Zamawiajgcego i Inzyniera na podstawie oceny wizualnej i technicznej z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

3.23. Podstawa ptatnosci
Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z warunkami kontraktowymi.
3.24. Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na przepisy prawne — ustawy i rozporzadzenia,
Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytaé
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty wydania Polskich Norm, o ile zgodnie
z PFU i warunkami kontraktowymi nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb,
Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjentéw w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Wykonawca bedzie bezwzglednie stosowat przepisy obowigzujgce na dzien ztozenia kompletnego wniosku o
wydanie pozwolenia na budowe. Stad podane ponizej oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt (ST-01.00 — ST-13.00) przepisy nalezy traktowac jako obowigzujace, o ile bedg one
aktualne w dniu ztozenia takiego wniosku.

Kwestie ewentualnych roszczen Wykonawcy z tytutu zmiany przepisow w trakcie trwania kontraktu
rozstrzygajg warunki kontraktowe.

Wykaz wazniejszych aktdw prawnych:
e Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2013, poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2013 poz. 907 z pdzniejszymi
zmianami),

e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 r., poz. 883 z pdzniejszymi
zmianami),

* Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej; jednolity tekst (Dz.U. nr.147/2002.,
poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawie z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. nr.122/2004., poz. 1321 z
pdzniejszymi zmianami),

e Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. nr. 2013r., poz. 1232 z
pdzniejszymi zmianami.),

e Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566 z péZzniejszymi zmianami),

e Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; jednolity tekst (Dz.U. 2013 poz. 260 z
pdzniejszymi zmianami),

e Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; jednolity tekst (Dz.U. nr.2015 r.,
poz. 520 z pdzniejszymi zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. —w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci obowigzujgcych w
budownictwie (Dz.U nr.25 /1995., poz. 133 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 2015, poz. 1422 z pdiniejszymi
zmianami),

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr.120/2003.,p0z. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r. — w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
nr.18/2002, poz. 182 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbidrki (Dz.U. nr 2021, poz. 1686 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych w
sprawie powaznych awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony
Srodowiska (Dz.U. nr.5/2003, poz. 58 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz.U nr 97/2001, poz.1055 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r-w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr.169/1997r., poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 paZzdziernika 1993r. — w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96/1993., poz.
437 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr47/2003r. poz. 401 z pdzniejszymi zmianami
PN-92/N 01256.01 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa,

PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy,

PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczerstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1),
PN-93/N-01256.03 /Az2:2001 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

4. CZESC INFORMACYINA

4.1.

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Wzdér oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane stanowi
zatgcznik nr 2do PFU.
Wykonawca dla przyjetych przez siebie rozwigzan lokalizacyjno-technicznych uzyska wymagane decyzje

i uzgodnienia, na podstawie ktdorych Zamawiajacy oswiadczy, ze posiada prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.
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4.2, Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zadania

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zadania zostaty przedstawione w punkcie
3.23 i rozdziale 5 niniejszego opracowania. Wykonawca jest zobowigzany je przestrzegaé¢ pod rygorem
ustalonym w warunkach kontraktowych. W przypadku wprowadzenia przepiséw zmieniajgcych lub nowych
dotyczacych przedmiotu Kontraktu, Wykonawca jest zobowigzany réwniez do ich przestrzegania.

4.3. Pozostate informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robét.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu inwestycji przedstawiono w zatgczniku nr 3 do Czesci Informacyjnej.
4.4, Badania gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne wystepujace na terenie inwestycji opisano w punkcie 2.2.7.

4.5. Zalecenia konserwatorskie

Obszar nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

4.6. Inwentaryzacja zieleni

W obszarze inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow wymagajacych uzyskania odrebnych decyzji
administracyjnych.

4.7. Dane dotyczace stanu atmosfery

Nie dotyczy.

4.8. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
Nie dotyczy.

4.9. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych

Niezbedng dla zakresu przedsiewziecia inwentaryzacje obiektéw w przedstawiono na rysunkach archiwalnych
w zatgczniku nr 4.

4.10. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne zwigzane z przytaczeniem do
istniejacych sieci

Warunki techniczne zwigzane z przytgczeniem do istniejgcych sieci stanowig opisano w pkt. 5 niniejszego
opracowania.

4.11. Zataczniki

Zatacznik nr 1 Plan zagospodarowania terenu inwestycji w skali 1 : 500

Zatacznik nr 2 Wz6r oswiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane

Zatacznik nr 3 Schemat technologiczny oczyszczalni $ciekéw w tagiewnikach etap 2 realizacji
inwestycji

Zatgcznik nr 4 Inwentaryzacja obiektéw istniejgcych (RYSUNKI ARCHIWALNE) - oczyszczalnia

Rys. 1 Istniejgcy budynek oczyszczalni - rzut piwnicy —instal. wod-kan i ppoz

Rys. 2 System napowietrzania w zbiornikach sciekdw komunalnych - przekroje

Rys. 3 System napowietrzania w zbiornikach sciekdw komunalnych - rzut

Zatacznik nr 5 Obliczenia technologiczne ciggu biologicznego oczyszczania $ciekdw i systemow

napowietrzana wykonanych wg wytycznych ATV-A131
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5.

5.1.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE

5.1.1. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:

prace pomiarowe,

ustawienie faw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopdw pod obiekty kubaturowe oraz drogi
wewnetrzne,

wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu,

pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke,

plantowanie dna wykopu i wykonanie robét ziemnych pomocniczych spycharka w wykopie i na odktadzie,
reczne wyréwnanie skarp wykopu i ziemi zgromadzonej na odktadzie,

wyréwnywanie zasypek, Sciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebien z wyrdwnaniem powierzchni terenu,

oraz prace towarzyszgce:

inwentaryzacja stanu powierzchni terenu przed rozpoczeciem robét (dokumentacja w celu przywracania
terenu do stanu pierwotnego),

usuniecie zieleni — darni, trawy,

zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefe robdt i zhatdowanie (o ile wystepuje),

przy wykonywaniu zasypania rurociggu:

* w tzw. warstwie ochronnej wokét przewoddéw — tzn. w strefie podsypki gérnej (strefa miedzy podsypka
dolng, a obsypka - obsypka do % wysokosci przewodu),

* w strefie obsypki (obsypka od % wysokosci przewodu do wierzchu rury), w strefie zasypki wstepnej
przygotowanie gruntu do zasypania (przesianie lub wymiana gruntu),

przy wykonaniu zasypania rurociggu:

*

w tzw. warstwie ochronnej wokét przewodéw,
*  przy wykonaniu zasypki gtéwnej rurociggow,

przy wykonaniu nasypdw wykonanie zageszczenia gruntu,

przy wymianie gruntu — koszt przywozu i zakupu materiatu zamiennego; badania laboratoryjne
zageszczenia gruntu,

przy wykonaniu zasypania rurociggu w jezdniach drég o nawierzchniach utwardzonych - badania
laboratoryjne zageszczenia gruntu,

przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych — zatadunek gruntu, przewdéz gruntu samochodami
samowyfadowczymi i wytadunek w miejscu sktadowania w odlegtosci od terenu budowy nie wiekszej niz
5km,

umocnienie wykopdéw w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne warunki realizacji robdét,
odwodnienie wykopow,

wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem obiektéw istniejgcych przed skutkami wykonania robot
ziemnych i ich naprawa w przypadku powstania uszkodzen;

wykonanie podwieszenia istniejgcego uzbrojenia w miejscach skrzyzowan z sieciami wykonywanymi
i w miejscach wykonywanych komér technologicznych dla przewiertu,

wykonanie rur ochronnych na istniejgcym uzbrojeniu w miejscach skrzyzowan z sieciami wykonywanymi,
naprawa bgdz wymiana uszkodzonej w czasie robdt sieci,

zabezpieczenie wykopdéw przed naptywem wdd opadowych i roztopowych i zwigzane z tym utrzymanie
wykopdéw w stanie suchym,

oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatow i sprzetu,
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e uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét,
¢ wykonanie trawnikow dywanowych.

5.1.2. Okredlenia podstawowe
Warstwa humusu - warstwa ziemi urodzajnej, roslinnej nadajgcej sie do upraw rolnych.

Wykop — dot szerokoprzestrzenny dla fundamentdw lub waskoprzestrzenny liniowy dla urzadzen instalacji
podziemnych (rurociggdw, kabli itp.), oraz miejsce rozbidrki nasypdéw, watéw lub hatd ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim, lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym wymiarem jest
dtugos¢, np. przy uktadaniu rurociggdw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej,
ulicy lub drogi.

Wykop wgskoprzestrzenny (wykop waski) - wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,5 m i o dtugosci
powyzej 1,5 m.

Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych poprzez

......

30cm, przy odlegtosci przemieszczania mas ziemnych do 50m w robotach zmechanizowanych i do 30m w pracy
recznej.

Rozplanowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechaniczne lub reczne
rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Gtebokosc¢ wykopu — odlegtos¢ mierzona miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu warstwy ziemi
urodzajnej.

Wykop ptytki — wykop, ktorego gtebokosé jest mniejsza niz 1m.
Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokosé przekracza 3 m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypoéw,
potozone poza placem budowy.

Odktad — miejscu wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykopow,
a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

WskazZnik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
ls = Pd/ Pds
gdzie:
P4 - gestos$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ m3),

Pss — maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481.

WskazZnik réznoziarnistosci — wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych, okreslona wedtug
wzoru:

U = deo/ d1o
Gdzie:
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deo — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
dio — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt budowlany — czes¢ skorupy ziemskiej moggca wspodtdziata¢ z obiektem budowlanym, stanowigca jego
element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.

Grunt naturalny — grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.

Grunt antropogeniczny — grunt nasypowy utworzony z produktdw gospodarczej lub przemystowej dziatalnosci
cztowieka (odpady komunalne, pyly dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwatowiskach,
budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy — grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w Srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi. Rozrdznia sie
nastepujace grunty rodzime:

J skaliste,
J nieskaliste mineralne,
. nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy — grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci cztowieka np.
w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar bloku > 10 cm),
ktorego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie (rozmakajg) pod dziataniem wody
destylowanej i majg wytrzymatosé na Sciskanie Rc> 0,2MPa.

Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajgcy warunkdéw gruntu skalistego.

Grunt spoisty — nieskalany grunt mineralny lub organiczny, wykazujgcy wartos$¢ wskaznika plastycznosci lp> 1%
lub wykazujgcy w stanie wysuszonym statos¢ ksztattu brytek przy naprezeniach >0,01MPa; minimalny wymiar
brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotna wartos¢ maksymalnej Srednicy ziaren. W stanie wilgotnym
grunty spoiste wykazujg ceche plastycznosci.

Grunt niespoisty — (sypki) nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajgcy warunkéw podanych
dla gruntu spoistego.

Podfoze — czes¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd pomiedzy dnem wykopu a obsypka lub zasypka
wstepng. W podtozu wyrdznia sie gérng i dolng podsypke. W przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie
wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubosc¢ warstwy zageszczenia — grubosc¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej zageszczeniem.
Grubos¢ przykrycia — pionowa odlegtos¢ pomiedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa utoZenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke, obsypke i zasypke wstepna.
Zasypka — warstwa gruntu miedzy dnem wykopu, powierzchnig terenu

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtowna — wypetnienie gruntem miedzy gérng powierzchnig zasypki wstepnej a powierzchnig terenu,
nasypu, spodem drogi.

Szerokos¢ wykopu — oznacza szerokos¢ wymagang dla czesci roboczej wykopu po wykonaniu umocnienia
(mierzong w $wietle wykopu miedzy sciankami umocnienia od strony czesci roboczej wykopu). Oznacza to, ze:
zaréwno przy ustalaniu przedmiaru robdt, jaki i przy wyliczaniu obmiaru robdt ziemnych (w celu wyliczenia
naleznej zaptaty dla Wykonawcy) w ilosci robét ziemnych nie uwzglednia sie poszerzenia wykopu koniecznego
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do montazu szalunkéw (grubosci szalunkow). Wykonawca, w dostosowaniu do systemu szalunkow, jakimi
dysponuje i jakimi bedzie zabezpieczat wykopy, uwzgledni w cenie wykonania 1 m3 robét ziemnych (wykopu,
zasypki) wykonanie i zasypanie (z wszelkimi przemieszczeniami) poszerzenia wykopu niezbednego w celu
umieszczenia szalunkéw.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST.

5.1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca sam znajdzie miejsce wywozu nadmiaru gruntu z wykopdw i poniesie koszty zwigzane
ze sktadowaniem.

MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt ziemnych bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

. grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na tymczasowym odktadzie na obsypanie fundamentéw
i rurociggéw,

. grunt do zasypania wykopu uzyskany jako piasek do wymiany gruntu poprzez zakup i przywoz spoza
Placu Budowy,

. grunt do zasypania tzw. ,warstwy ochronnej” wokét przewododw, uzyskany poprzez przesianie gruntu
przeznaczonego do zasypki lub piasek do wymiany gruntu,

. materiaty do umocnienia wykopow.

Materiat na zasypki

Grunt uzyty do zasypki powinien gwarantowac tatwg i dobrg zageszczalnos¢, (zwiry, pospétki -rowniez gliniaste
- piaski srednioziarniste o wskazniku réznoziarnistosci U>5). Jezeli bedzie to konieczne, wykopany materiat
nalezy przesia¢ i posortowaé, usuwajgc duze kamienie, skaty lub inne czastki, ktére mogg utrudnic¢ jego
zageszczenie.

WYKOPY
Przy wykonywaniu robot ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopdw wystepujg nastepujgce materiaty
jako zabezpieczenie skarp wykopodw:

. pale szalunkowe do umocnienia wykopdw pod rurociagi technologiczne,
. inne elementy umacniajgce sciany wykopow za zgodg Inspektora,
. elementy usztywniajace i rozpierajgce z ksztattownikéw stalowych.

Grunty do wykonania podsypek i obsypek rurociggow

Do wykonania podsypek i obsypek rurociggdw nalezy stosowa¢ materiat mineralny, sypki drobno
lub $rednioziarnisty wg PN-B-86-02480 lub réwnowaznej.

Grunty do zasypywania wykopow

Do zasypania wykopu moze by¢ stosowany grunt rodzimy z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp. Grunt z wykopdw nie moze
stanowic zasypki dla sieci prowadzonych w nawierzchniach drég. W tym przypadku do wysokosci podbudowy
wykop nalezy zasypac pospotka z zageszczeniem.

Grunty do wykonania podktadu i zasypek sieci prowadzonych w drogach

Do wykonania podktadu nalezy stosowac¢ pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczgce pospotek:

J uziarnienie do 50mm,
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. taczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
. zawartosc frakcji pytowej do 2%,

. zawartosc¢ czastek organicznych do 2%.

SPRZET WYKONAWCY

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdéw, prowadzone beda recznie i przy uzyciu sprzetu
mechanicznego:

. koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,
. spycharka,

. tadowarka,

. zageszczarka wibracyjna kroczaca,

J wibromtot,

. koparki,

. rowniarki,

. walce.

Sprzet uzywany do Robdét powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym
w Programie zaakceptowanym przez Inzyniera.

TRANSPORT
Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia czy kruszywo nalezy wykorzystywac

samochody samowytadowcze - wywrotki. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.
Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Transport powinien zapewniac:

. stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatéw,
. zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem,
. kontrole zatadunku i wytadunku.

5.1.4. Wykonanie robét

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-06050:1999 lub réwnowazing oraz "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Dokumentacja terenu przed rozpoczeciem prac

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych Wykonawca, przy udziale Inzyniera, sporzadzi dokumentacje
inwentaryzacyjng stanu powierzchni terenu i przekaze jg Inzynierowi. Dokumentacja inwentaryzacyjna powinna
przedstawiaé wszystkie te szczegdty stanu zagospodarowania terenu, ktére mogg wymagaé przywrécenia
do stanu pierwotnego.

Dokumentacja inwentaryzacyjna powinna przedstawia¢ w szczegdlnosci wyniki ogledzin obiektéw, w rejonie,
ktérych planowane jest umocnienie wykopdw i powinna opisywac zauwazone rysy i pekniecia wystepujgce
w konstrukcji tych obiektow.

Jezeli okaze sie to konieczne, Inzynier poleci wykonanie i zatgczenie do dokumentac;ji zdje¢ lub nagran wideo,
przedstawiajgcych istniejgce uszkodzenia albo punkty, ktére mogg okazaé sie sporne podczas przywracania
terenu do stanu pierwotnego.

Dokumentacje nalezy aktualizowac w zakresie szczegdtdéw, ktdre zostang odstoniete w miare postepu prac.
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Roboty geodezyjne

Roboty geodezyjne nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami ST-01.00 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne.
Nalezy wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuinego i przekrojéw poprzecznych, potozenia ich osi
geometrycznych, gtebokos¢ wykopdw, zarysy skarp, punktdw ich przeciecia z powierzchnig terenu.

Prace geotechniczne

Prace geotechniczne, badawcze i projektowe, niezbedne dla ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw, nalezy prowadzié¢ zgodnie wymaganiami Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 2012.04.25.

Oczyszczenie i przygotowanie terenu

Oczyszczenie i przygotowanie terenu nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050:1999 lub
rownowaznymi oraz wymaganiami podanymi ponizej:

. suniecie drzew, pni, krzewdw i innych rodzajéw roslinnosci oraz karczowanie korzeni i usuwanie gtazow.
. usuniecie gruzu i kamieni,

. wykonanie robdt rozbiérkowych istniejgcych obiektow lub ich resztek,

. osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane (o ile bedzie to

konieczne),
. przygotowanie przejs¢ dla pieszych, przejazdéw i drég dojazdowych. usuniecie gruzu i kamieni.

Granice obszaréw podlegajacych oczyszczaniu winny byé zgodne z granicami przedstawionymi na rysunkach
albo okreslonymi przez Inzyniera. Materiaty pozyskane w zwigzku z oczyszczaniem terenu powinny zostaé
usuniete przez Wykonawce poza Teren Budowy lub poddane odzyskowi badz zlikwidowane na Terenie Budowy
zgodnie z prawem o ochronie Srodowiska (w sposéb i w miejscu zatwierdzonym przez Inzyniera).

Wykopy probne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkdw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
Jezeli nie zostanie ustalone inaczej, w zwyktych warunkach wykopy prébne nalezy prowadzi¢ recznie. Wykop
pod obiekty budowlane odbiera uprawniony geolog. Koszt odbioru pokrywa Wykonawca. W przypadku
wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca
winien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robét, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyngé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robét wydaje
Inspektor po przedtozeniu przez Wykonawce:

. opinii geologa co do sposobu dalszego prowadzenia robét budowlanych oraz po wprowadzeniu przez
projektanta ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

. skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robdt w sposoéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

Umocnienie i ochrona wykopow

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
(w szczegdlnosci PN-B-06050:1999 oraz PN-B-10736:1997) i sztukg budowlang, tak aby zapobiec ewentualnym
ruchom i osunieciom ziemi, ktére mogtyby spowodowaé zmniejszenie szerokosci wykopu, wywotaé obrazenia
ciata personelu lub opdznienia prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajgce media,
konstrukcje czy nawierzchnie drég. Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywaé az do czasu, gdy stan
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wykonania prac bedzie wystarczajgco zaawansowany, by umocnienia mogty by¢ usuniete, chyba ze Inzynier
podejmie decyzje o ich pozostawieniu. Dla obiektéw posadowionych ponizej poziomu wody gruntowej
przewiduje sie wykonywanie Scian szczelnych. Wykonanie wykopéw skarpowych jest dozwolone wytacznie w
przypadku, gdy Sciany tych wykopdw znajdg sie w catosci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia
istniejgcych instalacji, wtasnosci lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kotowym,
oraz gdy pozwalajg na to warunki gruntowo - wodne. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami
ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi znakami ostrzegawczymi, o$wietleniem i chorggiewkami.

Wykopy
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace

rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzié, czy charakter
gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.

Zasypanie wykopdw gruntem przywiezionym z miejsca odktadu tymczasowego

Po wykonaniu robét montazowych i przeprowadzeniu wszystkich préb, wykopy nalezy zasypac.
Grunt do zasypania nalezy zatadowa¢ na samochody i przywiez¢ z miejsca tymczasowego odktadu.

Do obsypki rur w strefie niebezpiecznej (obsypka rurociggu i obsypka w rejonie studzienek) nalezy uzy¢ gruntu
rodzimego przesianego lub zakupionego odpowiedniego do tego celu piasku. Zasypke zagesci¢ w stopniu
co najmniej rownym zageszczeniu zasypki wtasciwej wykopu.

Wymiana gruntu w drodze bedzie mozliwa w ramach odpowiedniej nizej opisanej organizacji prac przy
wykonywaniu robét ziemnych.

Wykopy nie obudowane ze skarpami

Wykopy nie obudowane mozna wykonywac do gtebokosci 4,0 m od poziomu terenu otaczajgcego wykop.
Dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

. w gruntach spoistych o nachyleniu 2:1,
. w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
. w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospétki) o nachyleniu 1:1,5,

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujgc zabezpieczenia:

. w pasie terenu przylegajagcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce
odptyw wéd opadowych,

. naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinny by¢ usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

. stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikdw,
. skarpy nasypu nalezy chronic¢ przez utozenie na nich geowtdkniny lub czarnej folii budowlanej.
Wykopy obudowane

Wszystkie wykopy o scianach pionowych i gtebokosci powyzej jednego metra powinny by¢ obudowane
i rozparte. Nalezy stosowac elementy obudowy wykopu wedtug normy PN-B-10736 lub rownowaznej. Rozstaw
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rozparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkdw. Nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu
obudowy, w szczegdlnosci rozparcia scian.

Odwodnienie wykopow

Wykonawca robdt powinien wykona¢ instalacje, ktéra zapewni odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych
poza obszar wykopu. Niedopuszczalnym jest pompowanie wody wprost z wykopu.

Podfoze
Przed wykonaniem nasypdéw, wymiany gruntu lub bezposredniego posadowienia obiektéw, nalezy zagesci¢
grunt rodzimy do 1s20,97.

Dno wykopu pod obiekty kubaturowe powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie Dokumentacjg Projektows.

Dno wykopu pod rurociagi powinno byé réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym
w Dokumentacji Projektowe;.

Podtoze naturalne pod rurociggi powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg PN-86/B—02480, dajacy sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu przewodu
(w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu). Grubosci warstwy zabezpieczajgce;j
naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubosci warstwy
nie powinny przekracza¢ +/-3cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodu.

Nasypy, Zasypka i zageszczenie gruntu

Do formowania nasypdéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste pochodzace z wykopéw na odktad
lub dowiezione spoza strefy robdt (o wskazniku réznoziarnistosci U>5) z wytgczeniem gruntéw pylastych,
gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych.

Materiat zasypu powinien mieé wtasciwosci materiatu na podsypke. Powinien to by¢ grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 (grunt piaszczysty lub pospdtka
o ziarnach nie wiekszych niz 20mm) o wskazniku réznoziarnistosci U>5. Materiat ten nalezy uzyskaé poprzez
przesianie gruntu przeznaczonego do zasypki lub poprzez wymiane tego gruntu na piasek. Jezeli bedzie
to konieczne, wykopany materiat nalezy przesiac i posortowac, usuwajac duze kamienie, skaty lub inne czastki,
ktdre mogg utrudnié jego zageszczenie.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna
od zastosowanych maszyn i sSrodkéw transportowych i winna wynosié¢ 25-35cm przy zastosowaniu spycharek
i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym
prowadzeniu, ptyty ubijajagce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia
zgodny z projektem winien wynosi¢ 1s20,97.

5.1.5. Kontrola jakosci robot
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu i wykoriczenia odpowiada on wymaganiom

zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Specyfikacji Technicznej i normach.

Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
. zgodnos¢ wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa,

. prawidtowosé wytyczenia robdt w terenie,

. przygotowanie terenu,

. rodzaj i stan gruntu w podtozu,
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wymiary wykopow,

zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw,

stan umocnienia wykopdéw lub nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy
robotnikéw zatrudnionych przy montazu,

wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20 m,

zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu.

Wykonanie podktadow i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

Zasypki

zgodnos¢ wykonania robét z Dokumentacjg Projektows,
przygotowanie podtoza,

materiat uzyty na podktad,

grubos¢ i rownomiernosc warstw podktadu,

sposob i jakos¢ zageszczenia.

Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ wykonania robét z Dokumentacjg Projektows,
stan wykopu przed zasypaniem,

materiat do zasypki,

grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki,

sposéb i jakos¢ zageszczenia.

Tolerancje wykonywania robdt ziemnych

+ 15cm — dla wymiaréw wykopdw/nasypdw w planie,
+ 2cm — dla ostatecznej rzednej dna wykopow,
1 10% — dla nachylenia skarp wykopdw i nasypdw.

Normy

PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

PN-EN 1993-5:2009 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 5. Palowanie i Scianki
szczelne.
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. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goragco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

. PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu
i wymiarow.

. PN-EN 10249-1:1999 Grodzice walcowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy

. PN-EN 10249-2:1999 Grodzice walcowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu
i wymiarow.

. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza
gruntowego.

. PN-EN 13331-1:2004 Obudowy $cian wykopdw. Czes¢ 1: Opisy techniczne wyrobdw.

. PN-EN 13331-2:2005 Obudowy Scian wykopdw. Czes¢ 2: Ocena na podstawie obliczen lub badan.

5.2. INSTALACJA TECHNOLOGICZNA
5.2.1. Zakres prac objetych specyfikacjg

Zakres prac objetych specyfikacjg obejmuje rurociagi i armature technologiczng (zasuwy, zawory zwrotne,
napedy, itp).

5.2.2. Materiaty

Wszystkie materiaty musza posiada¢ atesty producenta, certyfikaty lub aprobaty techniczne, odpowiadac
wymogom PN, BN a ponadto uzyska¢ akceptacje Inzyniera przed wbudowaniem. Zastosowanie majg
nastepujgce normy i materiaty:

* rury ze stali kwasoodpornej wraz z ksztattkami wg. PN-71/H-86020(1.4401 wg. PN-EN-10088-1),
e armatura: zawory, zasuwy, DIN 3202 reczne i z napedem elektrycznym wg. PN-82/M-74001,

e tuleje, rury ochronne PN-EN JSO 1127:1999,

e tancuchy ze stali 1.43086,

e pianka poliuretanowa,

e elektrody.

Wymagania techniczne dla innych materiatow:

*  zasuwa nozowa:
— maks. ci$nienie robocze 10 bar,
— zasuwa z miekkim uszczelnieniem,
— utozyskowanie z zeliwa sferoidalnego,
— ptyta odcinajaca ze stali nierdzewnej,
e zawory kulowe:
— korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG-40,
— przytacza kotnierzowe PN10,
— ochrona przed korozjg — pokrycie powtokg epoksydowsg,
e zawory zwrotne kulowe:
— korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030, (GGG-40),
— kula aluminiowa, pokryta guma NBR, kula opadajaca,
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— petny, nie zawezony przelot,

— wymiana kuli mozliwa bez wbudowywania armatury z rurociagu,

— przytacza kotnierzowe wg EN 1092-2, PN 10,

— Sruby pokrywy gat. A2,

— ochrona korozyjna: wewnatrz i zewnatrz pokrycie powtoka epoksydows,
e przejscia szczelne:

— elementy elastomerowe NBR,

— ptyta oporowa z poliamidu,

— elementy metalowe ze stali kwasoodpornej AlSI304,
e zastawki kanatowe:

— elementy metalowe ze stali kwasoodpornej AlSI304.

5.2.3. Wykonanie robot

Rurociggqi cishieniowe

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczyé sytuacyjno - wysokosciowe miejsc montazu rurociggow
technologicznych.

Do montazu rurociggéw technologicznych nalezy przystgpi¢ po zamontowaniu wszystkich urzadzen
technologicznych. Rurociagi nalezy mocowac do Scian, posadzki lub stropu za pomocga typowych uchwytow
montazowych ze stali kwasoodpornej, ktdre powinny zapewniad tatwy i trwaty montaz i ewentualny demontaz
oraz gwarantowac swobodne wydtuzanie sie rurociggdw. W przypadku uzywania uchwytéw montazowych,
metalowych nalezy stosowaé podktadki z tworzyw na catej dtugosci obwodu rury przewodowej. Rozstaw
uchwytéw montazowych zachowaé zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przewody nalezy uktadac
w kierunku prostopadtym lub réwnolegtym do najblizszych scian. Odchylenia nie powinny by¢ wieksze niz
10mm. Spadki przewoddéw powinny zapewnia¢ mozliwos$¢ oprdznienia rurociggdw ze Sciekdw. W miejscach
przejs¢ przez przegrody budowlane winne by¢ zatozone tuleje zapewniajgce szczelnos$¢ przejscia. Zmiany
kierunku ukfadania rurociggéw nalezy dokonywac za pomocg ksztattek: tuki, kolana, tréjniki.

Potaczenia kotnierzowe wykonywac przy zastosowaniu uszczelki ptaskiej miedzy ptaszczyznami przylgowymi.
Nalezy je tak wykona¢, aby wykluczy¢ mozliwosé wydostawania sie miedzy tgczonymi elementami, czynnika
znajdujgcego sie w przewodzie. Wymiary kotnierzy tgczonych ze sobg powinny by¢ zgodne. W pofaczeniu
powinny byé zastosowane wszystkie przewidziane $ruby. Sruby powinny byé jednakowej dtugosci,
dostosowanej do wymiardw kotnierzy. Po skreceniu wszystkich srub potfaczenia kotnierzowego, wystajace z
nakretek nagwintowane odcinki srub, powinny by¢ jednakowych dtugosci.

Niedopuszczalne jest:
- przesuniecie osi tgczonych elementow,
- przestoniecia uszczelka otwordw tgczonych przewodow.

Potaczenia zgrzewane — uciete prostopadle korice taczonych elementdw nagrzewane sg przez okreslony
instrukcja czas przez zgrzewarke, a nastepnie dociskane do siebie doczotowo az do wystgpienia odpowiedni
formujgcej sie wyptywki i unieruchamiane na okreslony czas. Wszystkie rurociggi winne posiadaé oznakowanie
zgodnie z normami.

Pofaczenia elektrooporowe poprzez ksztattki elektrooporowe. taczenie zgrzewarka.

Przewody ze stali kwasoodpornej

Spawanie

Spawanie winno odbywac¢ sie zgodnie z normg PN-S-10050. Scalanie elementéw stalowe] przez spawanie
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powinno by¢ wykonane zgodnie z zaakceptowanym przez Inzyniera ,Projektem technologii spawania”.

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia panstwowe. Elementy
stalowe spawane sg na miejscu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosciowe] i odbiorowi zgodnie z ,Projektem
technologii spawania”. Badania wstepne wykonuje Wykonawca lub jednostka wskazana przez Wykonawce,
a wyniki w formie protokotéw przekazywane sg Inzynierowi.

Badania ostateczne spoin, polegajgce na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczgcych wg PN-EN
ISO 17637 lub rwnowaznej prowadzi jednostka wskazana przez Inzyniera.

W kazdej fazie wykonywania spawdw Inzynier moze zarzadzi¢ kontrole stosowanych materiatow
spawalniczych i sprawdzenie poprawnosci wykonywanych ztgczy spawanych.

Potaczenia na Sruby

Elementy potgczenia rurociggéw stalowych z armaturg poprzez kotnierze oraz elementy podpér przeznaczone
do taczenia na Sruby powinny by¢ odpowiednio przygotowane, i tak:

* trzpienie trzeba tak dopasowac do otworu, aby sruba wchodzita w otwor po lekkim uderzeniu mtotkiem,

e gwint powinien by¢ naciety na takiej dtugosci, aby zwoje nie wchodzity w otwér czesci tgczonych, co
najmniej dwa zwoje znajdowaty sie nad gdérng powierzchnig nakretki, a podktadka pod nakretke
pokrywata co najmniej zwoje,

e powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem nalezy pokry¢
warstwa smaru,

e $ruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

Uzbrojenie rurociggow

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji technologicznej, w ktérej
jest zainstalowana. Armature montowad w trakcie wykonywania przewodu. Pofgczenia z przewodem nalezy
dokonac¢ za pomoca ksztattek przejsciowych- tulei kotnierzowych lub zgrzewania doczotowego. Miejsce
zamontowania armatury winno by¢ dostepne celem umozliwienia obstugi i konserwacji. Przed
zamontowaniem nalezy usung¢ z armatury zaslepki, ewentualne zanieczyszczenia. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzié, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokretto daje sie lekko obracac. Na przewodach
poziomych armature nalezy ustawiaé¢ w takim potozeniu by wrzeciono byto skierowane do goéry. Armature
zaporowg nalezy ustawiac tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika
w przewodzie. Zawory zwrotne nalezy ustawiac tak, aby trzpienie znajdowaty sie w potozeniu pionowym.

Niedopuszczalne jest:

— przesuniecie sie osi faczonych elementow,
— przestoniecie otworéw tgczonych elementéw.

Przewody grawitacyjne

Osie taczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowac¢ odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury nalezy tgczy¢ za pomocga kielichowych potgczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie  wyprofilowanym pierScieniem gumowym. Uszczelnienie polegajgce na
indywidualnym formowaniu kielicha kazdej rury wokoét uszczelki. Przed wykonaniem potgczenia kielichowego
wciskowego nalezy zukosowac¢ bose konce rur pod katem 15°. Do wciskania bosego korica rury uzywac nalezy
weciskarek.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania: potgczenie powinno by¢ osiggniete przez czoto kielicha granicy
wecisku oraz wspoétosiowosci faczonych elementow.

Oznaczenia
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Na wszystkich projektowanych rurociggach technologicznych nalezy oznaczy¢ kierunki przeptywu oraz opisac
medium. Kazdy obiekt budowany i poddany przebudowie (obiekty bedgce w zakresie przedmiotowej inwestycji)
posiada¢ musi tablice zawierajgcy schemat technologiczny wraz z legenda.

Proby
Przeprowadzenie prob szczelnosci zgodnie z wymaganiami PN-B-10725 i warunkami podanymi przez
producentdéw rur oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano

5.2.4. Kontrola jakosci robot

W ramach kontroli jakosci nalezy:

e sprawdzié¢ dobdr, usytuowanie, szczelnos¢ zamkniec¢ armatury,
e sprawdzi¢ prawidtowosc¢ potaczen poszczegdlnych elementdw instalacji technologicznej,
e sprawdzié¢ prawidtowos¢ podtaczen urzadzen
W ramach kontroli jakosci materiatow nalezy:
- poddac rurociagi prébie na szczelnosé,
- sprawdzi¢ dobdr armatury, rur, ksztattek, co wykonuje sie poprzez jej identyfikacje i pordwnanie z projektem,
- sprawdzi¢ szczelno$¢ zaworow, zasuw.

5.2.5. Przepisy zwigzane

PN- 82/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania
PN-76/M-75002 Armatura przemystowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-75/5220-02 Armatura przemystowa. Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdlne i ocena wykonania.

PN-85/B-01805 A Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.
PN-92/M-74000 Zamocowania rurociggow.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogdlne.

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggédw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych

czynnikow.

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdw. Barwy ostrzegawcze i uzupetniajace.
PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

PN-78/M- 69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawalniczych. Nazwy i okreslenia.

Pn-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos$¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych.

PN-75/M-69014 Spawanie lukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegdw do spawania. Ksztatt wymiary brzegéw.

PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegow
do spawania.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
Dokumentacja Techniczno — Ruchowa urzadzen.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE, RUROCIAGI MIEDZYOBIEKTOWE | OBIEKTY NA RUROCIAGACH

W zakres robdt ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg rurociagi i kanaty wraz z uzbrojeniem i obiektami
kubaturowymi. Przewiduje sie budowe nastepujacych rurociggéw technologicznych:
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e rurociagi ttoczne PE 100 SDR11,

e kanaty grawitacyjne zewnetrzne — PVC SN8.

Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z czescig ogdlng PFU.

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekdéw sanitarnych
(bytowych).

Kolektor grawitacyjny - Kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow.

Zasuwa - urzadzenie stuzace do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu Sciekéw zamontowane na
sieciach.

Ksztattki - wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Studzienka kanalizacyjna - Studzienka zlokalizowana na rurociggu kanalizacyjnym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdéch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka bezwtazowa - sSlepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu witazowego,
spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe;.

Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wtazowy - szyb pofaczeniowy komory roboczejz powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi
do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekow.

Rura ochronna - rura o Srednicy wiekszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenows.

Przeszkody - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.

5.3.1. Materiatly

Parametry materiatow:

- rury i ksztattki z PE 100 SDR 17,

- rury kanalizacyjne PVC, SN8, PN-EN 1401-1:1999,
- rury stalowe PN-EN JSO 1127: 1999,

- studzienki z kregéw betonowych i zelbetowych,

- studzienki z tworzyw sztucznych,

- przejscia szczelne przez przegrody wg. DIN 4060/EN 681,
- stopnie zeliwne wg. PN-64/H-74086,

- wiaz zeliwny wg. PN-EN 124-1:2015,

- zasuwy, DIN 3202,

- zaprawa cementowa PN-90/B-14501,

- papa lub folia,

- beton B-10, B-15, B-20 wg PN-88/B-06250 Beton zwykty,
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- $ruby, podktadki, nakretki,
- inne —drobne materiaty pomocnicze.

Wymagania dotyczace materiatow

Stosowane materiaty: rury, studnie itp. muszg miec atesty fabryczne, certyfikaty, aprobaty techniczne i byé
zgodne z normami. Zastosowane rurociggi i ksztattki na nich montowane muszg pochodzi¢ od tego samego
producenta.

Rury PE

Rurociagi ttoczne PE- z rur PE100 SDR 11. Zatamania na trasie rurociggdw realizowac za pomoca ksztattek

PE 100, dtugich, najlepiej segmentowych, przystosowanych do przyjetej technologii wykonania potaczen.

Ksztattki (kolana, tuki, tuleje kotnierzowe, mufy) powinny mie¢ parametry techniczne (Srednice, katy itp.)

zgodne z projektem i by¢ dostosowane do przyjetej technologii zgrzewania.

Rury cisnieniowe PE powinny:

e by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 13244-2,

e posiadac dopuszczenie do stosowania w drogownictwie — aprobata techniczna IBDiM,

e by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci kanalizacji cisSnieniowych i dostarczane,

e posiadac jednolitg pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej powierzchni barwe — czarng dla
rurociggdéw sanitarnych, niebieskg dla wodociggéw

e byc¢ dostarczone od producenta posiadajgcego wtasne laboratorium zaktadowe ze swiadectwem uznania
UDT, umozliwiajgce biezgce przeprowadzenie badan dla kazdej serii produkcyjne;j.

Rury PCV
Kanaty grawitacyjne PCV - z rur i ksztattek PCV-U (nieplastyfikowany polichlorek winylu) klasy ciezkiej, SN 8
kN/m? petnoscienne, lite, jednorodnych spetniajgcych wymagania PN-EN 1401 i PN-EN 476, w tym:

e maksymalna dopuszczalna temperatura Sciekéw: dtugotrwale: 60°C (DN 100 - DN 200),
40°C (DN 250 - DN 500), krotkotrwale: 60°C,
maksymalna predkos$¢ przeptywu: 8 m/s,

e zalecany spadek: 3 - 80 %o,

e materiat na obsypke wg PN-EN 1610,

e dopuszczalna gtebokos¢ posadowienia: 0,5 m - 6 m,

e zastosowanie pod obcigzeniem drogowym w klasie SLW 60 (samochody ciezarowe do 60 t przy
wymaganym wykonaniu obliczen statycznych),

e system w kolorze czerwono-brgzowym (RAL 8023),

e uszczelki (wargowe) zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1, spetfniajgce wymogi
wytycznych Cobrti Instal,

e ksztattki potgczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401,

e system posiadajacy aprobate IBDiM,

e sygnowanie na wewnetrznej stronie $cianki rury (dajgce mozliwos¢ odczytania opisu rury podczas
kamerowania),

e system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.
Ksztattki (przejscia szczelne i itp.) powinny stanowi¢ spojny system z przyjetymi rurami i po-siada¢ co najmniej
takie parametry techniczne. Stosowad rury o dtugosci max. 3,0m.

5.3.2. Wykonanie robét

Rurociagi
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Rury, ksztattki, uszczelki i obiekty na nich powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg wymagania
projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone.
Podczas montazu rur wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody
opadowe. Przewody winne by¢ uktadane na odpowiednim dla rodzaju rur podtozu, naturalnym lub
wzmocnionym. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu
Sciekdw. Na przewodach cisnieniowych przy zmianie kierunku i na odgatezieniach przewodu powinny by¢
stosowane ksztattki producenta rur. Zabezpieczenie przed rozsunieciem rur powinno by¢ wykonane:
- ha zmianie kierunkodw,
- na koncéwkach przewodu,
- na odgatezieniach,
W zaleznosci od materiatu rur powinny by¢ stosowane ztgcza:
- kielichowe dla rur PVC z uszczelkami elastomerowymi,
- zgrzewane doczotowo dla rur PE,
Skrzyzowania przewoddéw kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie powinno
naruszac bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
rurociggu przed zamuleniem.

Do zabezpieczenia przewodéw przed przemieszczaniem, powinny by¢ stosowane:
- bloki oporowe,
- kotwienia,
- opaski faczace ztacza kielichowe
Bloki oporowe powinny by¢ oparte o nienaruszony grunt. Rury od blokéw oporowych oddzieli¢ papg lub folia.
Utozony odcinek przewodu powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.
Montaz przewodu powinien by¢ wykonany, w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu
producenta rur.
Rurociag powinien by¢ utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci co najmniej
na % swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia zfaczy.

Préba szczelnosci

Kanaty grawitacyjne

Przewdd powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekdw do gruntu i filtracje
wod gruntowych do kanatu.

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzaé zgodnie ze szczegdlnymi wymaganiami podanymi w normie PN-
EN1610. Sposréd wymienionych w tej normie wymagan, na szczegdlna uwage zastuguja:

odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu,

nalezy zamkngc¢ wszystkie odgatezienia,

przy badaniu eksfiltracji zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu,

przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng
nizszg co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej; podczas badania
na eksfiltracje - po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience potozonej wyzej, w czasie:

* 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,

e 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m,
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podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji, jak przy
badaniu na eksfiltracje.
Wyniki préb szczelnosci powinny byé ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy
i Inzyniera.

Rurociggi cisnieniowe

Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10725, zachowujgc skrajng ostroznosc¢. Proste odcinki
rurociggu powinny by¢ przysypane z zageszczeniem, a proba moze sie odby¢ najwczesniej w 48 godz.
po zasypaniu. tuki, tréjniki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas préby. Badanie ci$nieniowe
powinno zosta¢ wykonane dla poszczegdlnych odcinkdéw, nie dtuzszych niz 300m. Badanie przeprowadzac
w temp. nie nizszej niz +1° C a max. temperatura wodociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20° C. Rurocigg nalezy
odpowietrzyé. Po zakonczeniu préby, cisnienie zmniejszac nalezy powoli.

5.3.3. Kontrola jakosci

Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych Materiatéw z Dokumentacjg
Projektowa, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.

W ramach kontroli jakosci nalezy:

- poddac rurociagi probie na szczelnosé,

oraz sprawdzié:

- usytuowanie rurociggow, studzienek, armatury, urzadzen,
- rodzaj podtoza,

- rodzaj rur, ksztattek, armatury,

- utozenie przewodu i sposéb zamontowania armatury,
- szczelno$¢ zamykania armatury,

- zabezpieczenie innych przewodéw,

- bloki oporowe,

- zageszczenie obsypki,

- odlegtos¢ od budowli sgsiadujacej,

- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

- wyniki ptukania, dezynfekcji przewodow.

5.3.4. Normy
Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy Tytut normy
europejskiej i miedzynarodowe;j

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, :
betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 476:2001 Wymagania ogodlne dotyczagce elementdow stosowanych W
systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
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PN-EN ISO 12944-4:2001

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych zz
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje

powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

PN-EN 1SO 12944-5:2001

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych zz
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne
systemy malarskie.

PN-EN 1SO 12944-7:2001

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych zz
pomocg ochronnych systemdéw malarskich. Cze$¢é 7: Wykonywanie
i nadzdr prac malarskich.

PN-EN 206-1:2003

Beton. Cze$¢ 1: wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosc.

PN-EN 681-1:2002

Errata Normalizacja 2004

PN-EN 681-1:2002/A3 zmiana z
maja 2006

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek zfaczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma.

PN-EN 1610:2002 (2007)

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 13101:2005

Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu.
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

PN-EN 124-1:2015,

ZwieAczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.

PN-EN 752-2:2008

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 197-1:2002

Cement — cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 1401-1:2009

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.

Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-86/B-02480
Zastgpiona czeSciowo przez PN-B-
02481:1998 w zakresie zat. 1.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-85/B-04500 Poprawki 1 BI
8/90 poz. 67.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych

PN-B-24620:1998
Zmiana Azl z grudnia 2004

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami

stosowane na gorgco

PN-B-12008:1996
Zmiana Az1 z pazdziernika 2004

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe budowlane.

PN-EN 752-1:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-EN 752-3:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-89/M-74091

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie

nominalne 1 Mpa.
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PN-85/H-74306 Armatura i rurociggi. Wymiary pofgczeniowe kotnierzy na
cisnienie nominalne

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociggowych

PN-63/M-74085 Armatura przemystowa. Klucz do zasuw i hydrantéw do 1 Mpa.
PN-B-10725:1997

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

oraz:

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych,
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdow z tworzyw sztucznych”,
- Instrukcja montazowa producenta rur i armatury.

5.4. PROBY KONCOWE
5.4.1. Zakres prac objetych specyfikacja i warunki rozruchu

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy prébach koricowych oraz czynnosci
umozliwiajgcych dopuszczenie instalacji do eksploatacji.

Préby koncowe sktadajg sie z nastepujacych faz:

a/ préby przedrozruchowe (rozruch mechaniczno - energetyczny),
b/ préby rozruchowe (rozruch hydraulicznego),

e ruch prébny instalacji (rozruch technologiczny) ztozony z:

a/ testéw gwarancyjnych dla zakupionych maszyn i urzadzen,

b/ wtasciwego rozruchu poszczegdlnych urzadzen i catej instalacji,
¢/ opracowania dokumentacji porozruchowej,

d/ zatwierdzenia dokumentacji porozruchowej,

e/ eksploatacji wstepnej.

Nie podlegajg rozruchowi:

e wewnetrzne instalacje elektryczne (sita, $wiatto),

e urzadzeniaiinstalacje teletechniczne,

e Zzurawie stupowe.

W zakres préb koricowych wchodzi ponadto nastepujgce czynnosci organizacyjne:

*  opracowanie i zatwierdzeni przez Inzyniera projektu rozruchu;

*  organizacje i zatrudnienie Grupy Rozruchowej sktadajgcej sie z przedstawicieli Wykonawcy
(kierownika grupy, technologa oraz elektryka — automatyka) oraz pracownikdéw rozruchu;

*  organizacje i zatrudnienie Komisji Rozruchowej ztozonej z przedstawicieli Zamawiajgcego Przysztego
Uzytkownika oraz Inzyniera,

*  przeprowadzenie szkolenia pod wzgledem bhp i ppoz. oraz obstugi urzadzen dla oséb skierowanych
do pracy w instalacji przez Zamawiajgcego,

*  przeprowadzenie szkolenia przysztej zatogi w zakresie eksploatacji instalacji.
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Roboty rozruchowe nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robét, dokumentacjami
techniczno-ruchowymi i instrukcjami eksploatacji urzadzen oraz sztukg budowlana.

Warunki przystgpienia do rozruchu obiektu:

e opracowanie przez Wykonawce i zatwierdzenie przez Inzyniera projektu rozruchu, zawierajacego
m.in. harmonogram, zapotrzebowanie na media, organizacje prac, zatrudnienie, opis urzadzen
i obiektow, warunki wykonania rozruchu itp.;

¢ dokonanie odbioru czesci budowlanej i instalacji wewnetrznych,

¢ dokonanie odbioru czesci energetycznej,

e zapoznanie sie z dokumentacjg techniczno-ruchowg urzadzen instalacji,

e sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektéw i urzadzen z projektem,

e sprawdzenie warunkow technicznych oraz warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, jakie
powinny spetnia¢ obiekty i urzgdzenia oraz sprawdzenie ich gotowosci do uruchomienia
i ujawnienie wszystkich usterek i brakéw,

e usuniecie stwierdzonych usterek, uzupetnienie i ostateczne przygotowanie urzagdzen do rozruchu,

e sprawdzenie kwalifikacji personelu majgcego obstugiwaé urzadzenia instalacji oraz prowadzenie
kontroli ich dziatania,

e usuniecie zabezpieczen i zbednych smardéw konserwacyjnych oraz uzupetnienie smarem roboczym
czesci ruchomych podzespotéw,

e usuniecie zanieczyszczen pozostatych po pracach montazowych, szczegdlnie ze zbiornikdw,
pomostow itp.,

e uruchomienie systemu AKPiA.

5.4.2. MATERIALY

Materiaty i surowce stosowane w rozruchu instalacji stosowac zgodnie z Projektem Budowlanym stanowigcym
cze$¢ Dokumentéw Przetargowych, dokumentacjami techniczno — ruchowymi urzadzen, do ktérych
sg stosowane oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiatami i surowcami przewidzianymi do stosowania w ramach rozruchu s3:

* energia elektryczna,

¢ woda wodociggowa

e woda technologiczna,

e osady dowozone przy pomocy specjalistycznych pojazdéw technicznych — zapewnia Zamawiajacy,

e zestaw odczynnikéw do analiz laboratoryjnych.

Zapotrzebowanie na poszczegdlne materiaty i surowce potrzebne do rozruchu ustala Wykonawca wg wtasnej
kalkulacji. Miejsce przytgczenia instalacji do Zrédet energii elektrycznej, wody technologicznej i wody
wodociggowej, a takze odprowadzania odciekdw znajdujg sie na terenie istniejgcej oczyszczalni Sciekow
i ustalone sg w warunkach technicznych wydanych dla inwestycji przez Zamawiajgcego (zatacznik do czesci
informacyjnej). Koszt dostawy mediéw oraz odbioru odciekdw obcigza Zamawiajgcego.

5.4.3. SPRZET

Wszystkie urzgdzenia muszg posiada¢ dokumentacje techniczno — ruchowg, atesty producenta, certyfikaty lub
aprobaty techniczne, odpowiadaé¢ wymogom PN, BN a ponadto uzyska¢ akceptacje Inzyniera przed
zastosowaniem.

Sprzet transportowy

¢ samochdd osobowy do przewozu prébek laboratoryjnych,

e w03z asenizacyjny do przewozu osadu o pojemnosci beczki — 5,0 m3,

e samochdd dostawczy 0,9 T.
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5.4.4. WYKONANIE ROBOT

Ramowy zakres wazniejszych czynnosci kontrolujgcych zgodnos$¢ wykonanych obiektdw i urzadzen instalacji
z projektem ze wzgledu na funkcjonalnosé dziatania:

- sprawdzenie wymiaréw gabarytowych obiektow, Srednic rurociggdw i armatury, rzednych i spadkow
obiektéw i rurociggow,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania przejsé rurociggédw przez $ciany w komorach,

- sprawdzenie poprawnosci usytuowania i rodzaju urzadzen,

- poprawnosci usytuowania armatury i rurociggow,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji przygotowania i dawkowania koagulantu,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania wentylacji obiektéw,

- sprawdzenie wymiaréw pomostow i barierek.

PROBY PRZEDROZRUCHOWE (ROZRUCH MECHANICZNO - ENERGETYCZNY)

Wykonywany bedzie dla poszczegdlnych obiektéow. W ramach rozruchu mechanicznego zostanie
przeprowadzona kontrola czystosci obiektéw i rurociggdw, poprawnosci montazu urzadzen oraz ich rozruch
»,ha sucho”. Rozruch ten bedzie przeprowadzany oddzielnie dla poszczegdlnych elementdw i wyposazenia
obiektow.

Czynnosci rozruchu mechaniczno - energetycznego polegaja na doktadnym zapoznaniu sie z DTR
poszczegdlnych maszyn i urzadzen oraz sprawdzeniu:

. potgczen przewoddw technologicznych,
. dziatania armatury na rurociggach zamknietych,
. prawidtowosci montazu maszyn i urzgdzen, a w szczegélnosci ustawienia ich na

ptycie fundamentowej, zamocowania oraz wspotosiowosci ustawienia maszyn i napedu,
kierunki napedu, zachowania rzednych kréécow.
Po uzyskaniu pozytywnych rezultatéw ze sprawdzenia wizualnego mozna przystgpi¢ do rozruchu mechaniczno
- energetycznego maszyn i urzgdzen wyposazonych w napedy - préby biegu luzem (dotyczy leja zasypowego z
przenosnikiem spiralnym, separatora bebnowego, przenosnika spiralnego, pomp do pulpy piaskowej, pomp
do odciekéw oraz separatora piasku). Przed uruchomieniem agregatu z napedem elektrycznym nalezy
sprawdzié:
* blokade, sterowanie, sygnalizacje i urzgdzenia pomiarowe,
e smarowanie i chtodzenia urzadzen wraz z ewentualng regulacja,
e przeprowadzi¢ regulacje pod wzgledem mechanicznym.

Zakonczenie powyzszych czynnosci z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie maszyny lub agregatu
na luzie, ktére nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi w DTR danej maszyny
i napedu.

Zakonczenie rozruchu mechaniczno - energetycznego z wynikiem pozytywnym powinno by¢ zakonczone
protokdtem, przekazujgcym czesé lub catosc obiektow i urzadzen do rozruchu hydraulicznego.

PROBY ROZRUCHOWE (ROZRUCH HYDRAULICZNY)

Warunkiem przystgpienia do préb pod obcigzeniem wodg jest zakonczenie rozruchu mechanicznego urzadzen
oraz sprawdzenie wszystkich instalacji wg wytycznych podanych powyzej. Ponadto warunkami przystgpienia
do rozruchu hydraulicznego sa:

e sprawdzenie wyposazenia obiektu w odpowiedni sprzet, narzedzia, sprzet BHP i ppoz.,

e sprawdzenie wyposazenie stanowisk pracy w odpowiednie instrukcje, w tym BHP i ppoz.,
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e obsadzenie normatywnych stanowisk pracy,

e przeszkolenie zatogi w zakresie stosowanej technologii oraz BHP, ppoz. i obstugi urzgdzen mechanicznych,

* zabezpieczenie dostawy energii elektrycznej oraz wody wodociggowe;j i technologicznej oraz zapewnienia
odbioru odciekéw,

e przygotowanie czesci zamiennych.

Rozruch hydrauliczny dotyczy w szczegdlnosci wszystkich obiektéw i urzadzen stuzgcych bezposrednio do
transportu i przerébki zanieczyszczen oraz odciekdw.

W czasie tej fazy istotng role odgrywajg zagadnienia hydrauliczne.

Rozruch hydrauliczny musi by¢ przeprowadzony w bezpiecznych warunkach sanitarnych, tj. przy zastosowaniu
wody (wodociggowej lub technologicznej) jako medium. W czasie tej fazy sprawdza sie szczelnosc¢ i
prawidtowos¢ hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektéw i urzadzen, w tym réwniez przewoddéw
grawitacyjnych i cisnieniowych.

Celem rozruchu hydraulicznego jest:

e sprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dziatania wszystkich obiektow i urzadzen - w tym
przewoddw grawitacyjnych i cisSnieniowych, za pomocg napetnienia czysta wodg,

e sprawdzenie wzajemnego usytuowania wysokosSciowego wszystkich poszczegdlnych obiektéw i
elementdéw oraz wielkosci spadkéw koniecznych dla przeptywu Sciekéw i osadow,

e oczyszczenie przewodow i przemycie ich czystg woda,

e sprawdzenie dziatania poszczegdlnych elementéw oraz ich regulacja za pomocg przepuszczenia przez
urzadzenie wody,

e regulacja poziomdw przelewow,

e sprawdzenie parametrow pracy pomp przy petnym obcigzeniu wodg,

* regulacja armatury,

e regulacja zamocowania, ustawienia blokad, wytgcznikéw i sygnalizacji oraz sprawdzenie dziatania
sterowania, AKPiA i elementéw pomiarowych.

RUCH PROBNY (ROZRUCH TECHNOLOGICZNY)

Zadaniem rozruchu technologicznego jest sprawdzenie oraz ustalenie optymalnych parametréow dziatania
poszczegdlnych urzadzen i catego obiektu w warunkach rzeczywistego obcigzenia zanieczyszczeniami.

Warunki rozpoczecia préb rozruchu technologicznego:

e zakonczenie rozruchu technicznego tj. mechaniczno - energetycznego i hydraulicznego,

e zapewnienie doprowadzenia do instalacji zanieczyszczen w odpowiedniej ilosci i sktadzie (nie odbiegajgcych
od wartosci, ktdrych wystgpienie przewiduje sie w trakcie normalnej eksploatacji).

Harmonogram dziatan ustalony zostanie przez Wykonawce w oparciu o uzyskane informacje

od Zamawiajgcego.

Efektem koricowym rozruchu jest uzyskanie parametrow gwarantowanych opisanych w czesci ogélnej PFU.

5.4.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Biezgcg kontrole jakosci robot oraz kontrole i zatwierdzenie dokumentacji przekazanych przez Wykonawce
na etapie Prob koncowych przeprowadza Komisja Rozruchowa.

Komisja Rozruchowa odbiera poszczegdlne fazy rozruchu na podstawie protokotéw z przeprowadzonych
czynnosci.

Program badan kontrolnych powinien by¢ ustalony w niezbednym zakresie, umozliwiajgcym przeprowadzenie
prawidtowej kontroli obiektow i urzadzen instalacji oraz potwierdzenia parametrow gwarantowanych.

W celu wykazania zakonczenia rozruchu technologicznego (prob korncowych) wymagane jest dwukrotne
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zrzedu w odstepie 7 dni potwierdzenie uzyskania parametréw gwarantowanych poprzez analize jakosci
Sciekdw oczyszczonych dokonang przez laboratorium akredytowane.

5.4.6. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajéw UE.

Podstawa do wykonania robdt sg nastepujgce nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej, normy
oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Podstawa do wykonania robét sg nastepujgce elementy dokumentacji projektowej:

= Projekt Budowlany,

= Projekt Techniczny,

= Projekt Wykonawczy,

* |Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
INNE DOKUMENTY | PRZEPISY

e Dokumentacje techniczno ruchowe urzadzen,

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych cz.Il.,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane” (Dz.U. nr 89, poz.414),

e Ustawa z dnia 24.10.1974 r ,Prawo wodne” (Dz.U. nr 38 poz. 230) z uwzglednieniem wszystkich
pozniejszych zmian,

e Wymogi BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzeh wodno-$ciekowych w
gospodarce komunalnej CTK-1979rr,

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbidrkowych (Dz.U. PRL nr 13 z 10 kwietnia 1972 r),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1.10.1993 rok w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U.
RP NR 96 poz. 437),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w zaktadach pracy z dnia 1.12.1989 r (Dz.U. 69/95),

e Kodeks Pracy.
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5.5. ROBOTY ELEKTRYCZNE

5.5.1. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag prowadzenia robét w zakresie instalacji elektrycznych
i sterowania na obszarze obiektu oczyszczalni i przepompowni Sciekdw zlokalizowanej w miejscowosci
tagiewniki obiektéw wykonanych w drugim etapie realizacji przedsiewziecia.

Zakres robét do wykonania:
- przebudowa ukfadu zasilania (jezeli zajdzie taka konieczno$¢ zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej),
- przebudowa i montaz rozdzielnic technologicznych,
- montaz lokalnych skrzynek przytagczeniowych i sterowania lokalnego,
- utozenie linii zasilajacych i sterowniczych od rozdzielnic i przytgczenie urzadzen technologicznych,
- rozbudowa uktadu sterowania, monitoringu i wizualizacji pracy oczyszczalni i przepompowni,
- instalacje elektryczne wewnetrzne w proj. i remontowanych budynkach i pomieszczeniach,
instalacja odgromowa i uziemiajaca,
- instalacja wyrdwnawecza i przeciwprzepieciowa.
Po wykonaniu robdt montazowych nalezy przeprowadzi¢ uruchomienie systemu oraz szkolenie pracownikow
Zamawiajgcego (zgodnie z ST-00.00).

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, trasowanie,

- wykonanie i demontaz niezbednych do montazu pomostdw, rusztowan, konstrukcji pomocniczych,

- wykonanie wszystkich niezbednych tymczasowych zabezpieczen,

- wykonanie wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem,

- przygotowanie i zainstalowanie narzedzi montazowych i ich biezgca konserwacja

oraz prace towarzyszace:

- geodezyjne wytyczanie;

- wytyczenie urzagdzen podziemnych,

- wykonanie podsypki piaskowej pod kable,

- przygotowanie podfoza, montaz uchwytow, itp.,

- wilasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych,

- zarobienie koncéwek przewodoéw (lub obrébka kabli),

- oznaczenie przewodu zerowego,

- uszczelnienie wylotu osprzetu,

- dostawa i montaz wraz z urzadzeniami podstawowymi materiatow i urzadzen towarzyszacych, takich
jak: osprzet elektryczny, materiaty elektryczne instalacyjne, kable, przewody, drobny osprzet i
aparatura, armatura obiektowa,

- prefabrykacja takich elementéw jak: szafy, tablice, skrzynki, stojaki, kasety itp. (kompletne
wyposazenie, pomalowanie i oznakowanie) poza elementami uktadu sterowania stanowigcymi
wyposazenie urzadzen technologicznych (szafy zasilajgco-sterownicze, kable zasilajgce oraz
sygnalizacyjno-sterownicze beda uwzglednione w cenie urzgdzen technologicznych),

- wykonanie podtgczenia urzadzen,
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- wykonanie mostéw szynowych przy montazach rozdzielnicy gtéwnej i rozdzielnicach
technologicznych,

- drobne roboty budowlane: zalewanie srub fundamentowych, wykonanie otworéw w $cianach, przez
stropy i podtogi do przeprowadzenia kabli lub osadzenia gniazd itp.,

- zdjecie i zatozenie ptyt podtogi, ptyt kanatowych, o ile jest konieczne,

- osadzenie niezbednych przepustdw i ich uszczelnienie,

- zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych,

- osadzenie kotkéw rozporowych,

- wprowadzenie i podtgczenie koncowek przewoddw do puszek, odgateznikdw, skrzynek, gniazdek,
wraz z rurami ostonowymi,

- wykonanie i tynkowanie wnek pod montaz aparatéw, osadzenie drzwiczek we wnece, o ile jest
konieczne,

- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych,

- montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych (np. dla kabli, aparatury, drabinek, koryt
kablowych itp.), stelazy na zapasy kabla,

- wypoziomowanie i umocowanie aparatow,

- spawanie dodatkowych kréécéw i kotnierzy, rurek, zaworéw ztaczek redukcyjnych, tgcznie z
niezbednym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na rurociggach i zbiornikach, niezbednych do
wykonania kompletnych prac elektrycznych),

- montaz ztgczy na przewodach instalacyjnych,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie linii, badanie
obwoddw elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar skutecznosci
ochrony od porazen, pomiary rezystancji izolacji, pomiary potgczen wyréwnawczych),

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych,

- proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen, o ile jest to mozliwe i
sprawdzenie funkcjonalnosci uktadu,

- programowanie i uruchomienie systemu monitoringu,

- prace porzagdkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- inwentaryzacja powykonawcza.

5.5.2. Materiaty

Materiaty do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych stosowac zgodnie z Projektem
Budowlanym i Wykonawczym. Wszystkie materiaty muszg posiadaé atesty producenta, certyfikaty lub
aprobaty techniczne, odpowiadaé¢ wymogom PN, BN.

Wykonawca moze zastosowac urzadzenia i materiaty o charakterystykach rownowaznych (nie gorszych) niz
podane jako przyktadowe. W oznaczonym czasie, przed wbudowaniem materiatéw, Wykonawca przedstawi
szczegbdtowe informacje dotyczace producentow, odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt wedtug zasad niniejszej ST sa:
e rozdzielnice technologiczne,
e rozdzielnice zasilajgce,
e szafy automatyki,
e kable do uktadania na zewnatrz obiektéw i w ziemi,
e przewody do uktadania wewnatrz obiektow,
* rury przepustowe,
e folia PCV 0,5mm w kolorze niebieskim,

Nazwa zamowienia: ,,Rozszerzenie funkcji oczyszczalni sSciekow w m. tagiewniki”



Czg$¢ Il — PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY 89

e rury winidurowe ostonowe, listwy elektroinstalacyjne,
e korytka kablowe, konstrukcje wsporcze,

e stupy oswietleniowe,

e oprawy oswietlenia zewnetrznego,

e osprzet elektroinstalacyjny,

e drut stalowy FeZn fi:8,

e bednarka ocynkowana FeZn,

e  ztgcza kontrolne,

* osprzetiprzewody zwigzane z automatyka.

Falowniki i urzadzenia tagodnego rozruchu

Silniki o mocy > 5,5kw powinny by¢ wyposazone w urzadzenia fagodnego startu, o ile nie s3 wyposazone
w falowniki. Zastosowane na obiekcie falowniki powinny by¢ wyposazone w panel sterowniczy. Kable sitowe
pomiedzy falownikiem a silnikiem muszg by¢ ekranowane. Przetwornice powinny by¢ tak skonstruowane,
ze wprowadzenie do nich danych konfiguracyjnych mozliwe bedzie przy pomocy panelu sterowniczego
wchodzgcego w sktad standardowego wyposazenia urzgdzenia. Po zaprogramowaniu przetwornicy musi by¢
taka mozliwos¢ zablokowania (np. poprzez wpisanie hasta dostepu) aby osoby nieuprawnione nie miaty
mozliwosci ingerencji w program. Wszystkie komunikaty alarmowe oraz informacyjne z wej$é/wyjs¢ falownika
pokazywane na wyswietlaczu lub sygnalizowane zapaleniem kontrolek muszg by¢ fatwo odczytywalne.
W przypadku powaznych awarii przetwornicy czestotliwosci, silnika, itp., przetwornica powinna zostac
odfaczona, a informacje o awarii przestane do sterownika PLC i sytemu wizualizacji. Przetwornice
czestotliwosci muszg spetnia¢ wymagania i wytyczne obowigzujgcych norm.

Pozostate minimalne wymagania dotyczgce falownikow:

-filtr ograniczajgcy wyzsze harmoniczne pradu wprowadzane do sieci zasilajacej,

-fabrycznie wbudowany filtr przeciw zaktéceniom radioelektronicznym RFI do Srodowiska przemystowego,
-funkcja automatycznej optymalizacji zuzycia energii zmniejszajgca straty w silniku przy zredukowanej
predkosci obrotowej,

-tryb ,,uspienia” — automatyczne zatrzymanie silnika przy matej predkosci,

-funkcje utrzymania pracy w sytuacjach awaryjnych,

-funkcja lotnego startu,

-funkcja zatrzymywania z wybiegiem,

-funkcja wykrywania braku obcigzenia.

Sterowniki PLC

Sterownik — sterownik kompaktowy, z panelem operatorskim. Zadaniem sterownika bedzie gromadzenie
i przetwarzanie informacji pochodzacych z czujnikdw i przetwornikdw pomiarowych oraz innych
zainstalowanych elementéw AKPiA. Do zadan sterownika nalezy rowniez sterowanie napedami, komunikacja
z nadrzednym systemem wizualizacji i sterowania oraz weryfikacja uzytkownika lokalnego (w zakresie kontroli
dostepu do obiektu):

Wymagania minimalne:
« modutowa budowa, obstuga 72 modutow,
e obstuga 32000 sygnatow obiektowych,
* rozbudowa lokalna lub oddalona,
» duzailo$¢ pamieci programu (2-64 MB),
¢ mozliwosé pracy w systemach wysokiej dostepnosci,
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porty komunikacyjne RS232, RS485, Ethernet, USB,
obstuga przerwan sprzetowych,
programowanie, serwis i rozbudowa systemu na ruchu,
wyijscia cyfrowe wyprowadzone przez listwe bezpiecznikow,
pomiary analogowe zrealizowac w zakresie 4-20mA,
instalacje przepieciowe nalezy zaprojektowaé na liniach zasilajgcych i liniach pomiaréw analogowych,
karta pamieci do sterownika o pojemnosci 32 GB, technologia MLC NAND, Industrial SD Memory
Card,
wszystkie kanaty 1/0 wyprowadzi¢ na listwy zaciskowe, oddalone ukfady 1/0 z interfejsem CAN,
kanaty analogowe zabezpieczy¢ ochronnikiem przepieé obustronnie,
panel operatorski dotykowy kolorowy, rozmiar minimum 8 cali,
obstuga minimum: 12xDI, 6xDO, 2xAl, 1xPort komunikacji RS-485, 1xPort serwisowy, port USB do
programowania, 1xCAN do podtgczenia oddalonych uktadéw 1/0,
obstuga protokotu MODBUS, CsCAN, MODBUS TCP/IP, Ethernet/IP,
panele operatorskie umiesci¢ na wysokosci 150cm od podtoza,
minimalna ilo$¢ rezerw na sterowniku:
o 2 wejscia cyfrowe,
o 2 wyjscia cyfrowe,
o 1 wejscie analogowe,
minimum 5 MB pamieci programu,
minimum 100 MB pamieci graficznej,
kable komunikacyjne tylko ekranowane dedykowane dla danego protokotu komunikacyjnego.

Panele HMI

Wymagania minimalne:

dotykowy, kolorowy ekran operatorski o przekatnej 12",

obstuga 65536 kolorow,

rozdzielczos$¢ 1024 x 768 pikseli,

panoramiczny wyswietlacz,

wbudowane 3 szeregowe porty komunikacyjne,

wbudowany port Ethernet z obstugg FTP Server oraz VNC Server,

wbudowany port USB Client i Host,

obstuga ponad 280 protokotéw komunikacyjnych,

dostepne funkcje zabezpieczen, zbierania danych, alarmdéw, receptur i trenddéw.

Kable, przewody zasilajgce i sterownicze

W instalacji zasilajgcej nN nalezy stosowac kable i przewody o izolacji i powtoce polwinitowej oraz z polietylenu

usieciowanego na napiecie 0,6/1kV.

Do linii sygnalizacyjnych i sterowniczych stosowaé przewody miedziane na napiecie znamionowe 300/500V

oilodci zyt wg potrzeb. Zyly przewodéw powinny by¢ wielodrutowe zgodnie z projektem. Dla sygnatéw

analogowych nalezy stosowal przewody ekranowane na napiecie znamionowe 300/500V o ilosci zyt

wg potrzeb.

Wszelkie kable i przewody powinny posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B”.

Kable i przewody powinny by¢ dostarczone na plac budowy bezposrednio przed przystgpieniem do ich

uktadania. W razie wczesniejszego zakupienia kabli lub przewoddéw, nalezy je przechowywac¢ w magazynie
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przyobiektowym. Kable lub przewody o widocznych peknieciach, otarciach i innych uszkodzeniach powtoki
izolacyjnej nie mogg by¢ uzyte do wykonania instalacji. Dtugosci poszczegdlnych odcinkow linii zostaty podane
w dokumentacji technicznej.

Do przytgczania kabli do zaciskdéw urzadzen nalezy stosowac koncowki kablowe mocowane na zytach kabla
przez zagniatanie. Do kabli i przewoddw z zytami miedzianymi nalezy stosowac konicéwki kablowe miedziane.
Kable i przewody utozone w korytkach kablowych i kanatach powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci
w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych
np. wejsciach do kanatéw i rur w miejscach ich podtaczen do urzagdzen i w rozdzielnicach. Oznacznik powinien
zawierac symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, typ kabla.

Rury ochronne

Jako rury ochronne dla kabli uktadanych pod posadzkami nalezy stosowac rury z polietylenu wysokiej gestosci
(HDPE) lub rury stalowe. Stosowaé nalezy rury produkowane z przeznaczeniem na rury ostonowe dla kabli,
posiadajgce specjalnie wykonczong powierzchnie wewnetrzng oraz dodatkowy osprzet utatwiajgcy
przecigganie kabli.

Rury przeznaczone na ostony i przepusty dla kabli nie mogg posiada¢ widocznych peknieé i zgniecen. Rury
powinny by¢ dostarczane na plac budowy bezposrednio przed ich wbudowaniem.

W pomieszczeniach dla ochrony kabli i przewodéw stosowac rurki instalacyjne z tworzyw sztucznych wraz
z odpowiednim osprzetem. Jako rury ochronne dla przewoddéw nalezy stosowac karbowane rury gietkie
z polichlorku winylu PVC. Stosowac nalezy rury produkowane z przeznaczeniem na rury ostonowe dla instalacji
elektrycznych, posiadajgce specjalnie wykonczong powierzchnie wewnetrzng oraz dodatkowy osprzet
utatwiajgcy wcigganie przewodow.

Wybrane fragmenty obwoddw nalezy wykonaé w sztywnych rurach ochronnych z twardego polichlorku winylu
PVC o parametrach nie gorszych jakie zostaty podane dla rur gietkich.

Rozdzielnice

Pola zasilajgce powinny by¢ wyposazone w mierniki parametréow sieci umozliwiajgce odczyt wartosci
chwilowych napie¢ zasilajgcych, pragdédw w poszczegdlnych fazach, mocy czynnej i biernej itd. Mierniki
parametréw sieci powinny by¢ wyposazone w interfejs do przekazywania danych do sterownika PLC celem
transmisji danych do nadrzednego systemu monitorowania.

Pola odptywowe bedg wyposazone w aparature sterowniczg (styczniki, wytgczniki samoczynne, bezpieczniki,
przekazniki) dobrang odpowiednio do mocy zasilanych odbioréow. W przypadku odbioréow z regulacjg obrotéw
za pomocg falownikéw, falowniki mogg by¢ wbudowane do rozdzielni obiektowych lub do szaf sterowniczych.
Podrozdzielnie w obudowach poliestrowych lub metalowych ocynkowanych i malowanych (posiadajgcych
odpowiednie atesty na powtoki ochronne), o stopniu ochrony gwarantujgcym odpornos¢ na zalanie wodg (co
najmniej IP 54).

Rozdzielnice zewnetrzne nalezy wykona¢ w obudowach typu ,szafa w szafie, ze stali nierdzewnej lub
z tworzywa sztucznego, stopien ochrony co najmniej IP 65.

Podrozdzielnie powinny miec 20 % rezerwy miejsca na rozbudowe o dodatkowe odptywy.

Pozostate wymogi
e szafa skrzydtowa, stojgca; wysokosci 200cm;
e obudowa metalowa, malowana proszkowo, z ptytg montazowsg;
e panele operatorskie umiesci¢ na wysokosci 150cm od podtoza;
e przewidzie¢ 30% wolnego miejsca;
e oswietlenie szafy z czujka ruchu, z osobnym bezpiecznikiem, poza obwodem gtéwnym, zatgczanym
przy otwarciu drzwi czujka ruchu;
¢ wytgcznik gtéwny montowany na bocznej Scianie szafy;
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e grzatka z termostatem do utrzymania minimalnej temperatury wewnatrz szafy;

e gniazdko 230V w szafie, z osobnym zabezpieczeniem réznicowoprgdowym, poza obwodem
gtéwnym;

e grzybek wytgczenia awaryjnego z ostong przed przypadkowym wcisnieciem;

e grzybek bezpieczeristwa ma blokowac prace wszystkich urzadzen;

e wyposazona w ztgczki bezsrubkowe, wielopoziomowe;

e wszystkie kable, zyty tulejkowane;

e zaprojektowanie uziemienia;

e wytgczniki réznicowo—pradowe;

e zabezpieczenie przepieciowe szafy klasy 3;

e zabezpieczenie zwarciowe i termiczne napedoéw;

e czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz;

e styczniki do napedow ze stykiem potwierdzenia prace;

e kieszen na dokumentacje;

e przetgczniki zawsze z potozeniem zero;

e blokade przed samoczynnym zamykaniem drzwi;

e zalaminowany powykonawczy wykaz zabezpieczen na drzwiach;

e stopien ochrony minimum IP55;

e wprowadzi¢ kable do szafy przez dno i podtgczy¢ na listwy zaciskowe umieszczone mozliwie najblizej
spodu szafy;

e wszystkie przewody przychodzace z obiektu prowadzic¢ trasami kablowymi w rurze ostonowej;

e gniazdo 24V na drzwiach szafy;

e gniazdo sitowe 32A w kontenerze;

e opisy na grawerkach muszg by¢ zgodne z opisami w wizualizacji SCADA i opisami na panelu
operatorskim.

Skrzynki sterowania lokalnego

Kazdy naped musi posiadac skrzynke sterowania lokalnego. W przypadku zgrupowania kilku napedéw obok
siebie mozna w jednej skrzynce umiesci¢ elementy sterownicze dla dwdch lub wiecej napedéw powigzanych
funkcjonalnie.
Skrzynki powinny by¢ wyposazone w:

e przetacznik ,,Zdalne- Wytgczony - Reczne”

e przyciski i lampki sterownicze.
Stopien ochrony powinien by¢ co najmniej IP 65. Listwy zaciskowe bedg wykonane z zastosowaniem
zaciskéw Srubowych gwarantujgcych zachowanie poprawnego potaczenia przez dtugi okres czasu.
Listwy zaciskowe powinny zawierac co najmniej 10 % rezerwowych zaciskow.

Przeptywomierz do pomiaru osadéw
e elektromagnetyczny,
e przetwornik przeptywomierza zamontowany wewnatrz szafy, kontenera (urzagdzenie w wersji
roztacznej),
e legalizowany,
ez przekaznikiem btedu,
ez nadajnikiem impulséw — sygnat doprowadzony do sterownika,
e zfunkcjg wykrywanie pustej rury,
e analogowy pomiar przeptywu Sciekow,
¢ zfunkcjg automatycznego czyszczenia elektrod,
e przetwornik z LCD i przyciskami w jezyku polskim,
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e zastosowad pierscienie uziemiajgce,

 |IP67,

e czujnik pomiarowy zalany zelowg masg uszczelniajacg,

e kable taczace czujnik z przetwornikiem w wykonaniu specjalnym — podwdjnie ekranowanym.
Ptywakowe czujniki poziomu

e dedykowane do rodzaju obiektu,

¢ kabel neoprenowy,

e kabel 20 metrowy,

e kabel odporny chemicznie,

e zabezpieczenie przed poziomem maksimum i minimum.

5.5.3. Sprzet Wykonawcy

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Zgodnie z technologia zatozong do wykonania robét elektrycznych proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego,
- urzadzenie wiertnicze pod otw. pod stupy na samochodzie,
- podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny,
- zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu do 4,0 ton,
- wibromtot spalinowy lub elektryczny do 3 kW,
- spawarka elektryczna wirujgca 500A,

urzadzenie do przewiertéw poziomych,
wibromtot,

podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny,

rusztowania przesuwne,
- elektronarzedzia.

5.5.4. Transport

Materiaty przewidziane do wykonania robét mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow dtugich nalezy stosowac przyczepy diuzycowe,
a materiaty wysokie nalezy zabezpieczyé w czasie transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem. Bebny
z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unika¢ transportu kabli
w temperaturze nizszej od —15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatéw elektroenergetycznych
nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych witasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez
producenta.
Zgodnie z technologia zatozong do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

- ciggnik kotowy o mocy 50 - 63 kW,

- samochdd samowytadowczy,

- samochéd dostawczy do 0,9 tony,

- samochéd skrzyniowy do 5 ton,

- przyczepa dtuzycowa do samochodu do 4,5 ton,

- przyczepa do przewozenia kabli do 4 ton.

5.5.5. Wykonanie robét

System sterowania, monitoringu i wizualizacji
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Zaktada sie, ze docelowo wszystkie informacje od poszczegdlnych obiektow, urzgdzen i instalacji zarzgdzanych
oraz Zamawiajgcego bedga zbierane i przetwarzane przez gtdéwny sterownik umiejscowiony w oczyszczalni
Sciekdw w tagiewnikach. Komunikacja bedzie prowadzona systemem GSM.

Projekt nalezy dostosowa¢ do projektowanego systemu nadzoru i sterowania obiektéw ZUK Sp. z o.o.
w tagiewnikach.

Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinna
by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe] konserwacji oraz remontéw. Powinna przebiegac w liniach
poziomych i pionowych.

Uktadanie przewodow

Przewody w pomieszczeniach technicznych uktadaé na korytkach kablowych w korytkach oraz rurach
ochronnych. Instalacje nalezy wykonac z zastosowaniem osprzetu szczelnego z dtawicami uszczelniajgcymi dla
wprowadzanych przewoddéw. Podejscia do odbiornikdw technologicznych wykonaé w rurach ostonowych.
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
i w sposdb estetyczny. Podejscia od przewoddw utozonych w podtodze nalezy wykonaé w rurach ochronnych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach; rury
i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢é wyprowadzone nad podfoge
do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikdw od gory. Podejscia tego rodzaju
stosuje sie najczesciej do opraw oswietleniowych i urzadzen zasilanych od géry. Podejscia zwieszakowe nalezy
wykonac¢ jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej
instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na sScianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywad
przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju
podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

tgczenie przewodow

taczenie przewoddw nalezy wykonywac w sprzecie, osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Przewody musza
by¢ utozone swobodnie, nie mogg by¢ narazone na ciagi i naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczac
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakiej zacisk ten jest przystosowany. W przypadku, gdy
odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, ich przytgczenie do instalacji
nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze
powodowac uszkodzen mechanicznych. Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linka),
powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami bgdz koncéwkami kablowymi.

Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez sSciany i stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych, przejScia pomiedzy pomieszczeniami
o réznych atmosferach powinny byé wykonane w sposéb szczelny, zapewniajgce nie przedostawanie
sie wyziewow.

Przejscia przez sciany, ktére stanowig oddzielenia przeciwpozarowe, nalezy wykonywaé w przepustach
instalacyjnych o odpornosci ogniowej niemniejszej niz odpornos¢ ogniowa przegrody.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi, nalezy chroni¢ do wysokosci bezpiecznej, przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, listwy nascienne itp.
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Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania. Wszystkie czesci
przewodzgce dostepne nalezy przytgczy¢ do przewodu "PE". Szyny "PE" w rozdzielnicach przytaczyé
do uziemienia.

W obiektach wykonaé gtéwne szyny wyrdwnawcze FeZn 25x4, do ktérych przytaczyé wszystkie metalowe
konstrukcje, urzadzenia technologiczne obudowy rozdzielnic itp. Gtéwne szyny wyréwnawcze potgczyc
z uziemieniem.

Potaczenia i przytagczenia przewoddw ochronnych nalezy wykonac jako state; roztgczenie lub rozluznienie tych
potgczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi.

Przewody ochronne powinny by¢ wyrdznione barwg z6tto-zielona.

Montaz osprzetu i aparatury

Przed przystgpieniem do montazu nalezy dokonaé ogledzin zewnetrznych urzadzen w celu stwierdzenia ich
kompletnosci oraz wyeliminowania urzgdzen uszkodzonych.

Przy budowie instalacji elektrycznych nalezy stosowac osprzet spetniajgcy wymagania norm i przepiséw [pkt.
10]. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do poditoza w sposdb trwaty, zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzyc¢ konstrukcje wsporcze, przykrecane
do podtoza za pomocg kotkdw i Srub rozporowych.

Przytgczanie odbiornikow

Podejscia instalacji do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych oraz bezpiecznych.
Do odbiornikdw zainstalowanych na s$cianach, stropach lub konstrukcjach, podejscia nalezy wykonywadé
przewodami utozonymi w rurkach lub listwach nasciennych.

Aparaty i odbiorniki nalezy instalowac zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta urzadzenia. Miejsca
potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie musi
by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku i korozja.

Przytaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych, prowadzonych bezposrednio do odbiornikow
oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Potgczenia te wykonuje sie do odbiornikow statych, zamocowanych
do podtoza i nie ulegajgcych zadnym przesunieciom.

Przytagczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania lub przystosowane

sg do przesunie¢ i przemieszczen. Przytgczenia elastyczne nalezy wykonywac przewodami izolowanymi
wielozytowymi gietkimi.

Rozruch i szkolenie obstugi

Po wykonaniu prac montazowych oraz sprawdzeniu nalezy wykonaé rozruch i uruchomienie systemu
sterowania, nadzoru, wizualizacji i monitoringu w ramach rozruchu technologicznego.
Dla poszczegdlnych stanowisk nalezy opracowac instrukcje obstugi oraz przeszkoli¢ obstuge.

5.5.6. Kontrola jakosci robét

Wszystkie elementy robdt instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
e zgodnosci z Rysunkami, ST i przepisami

* poprawnego montazu

¢ kompletnosci wyposazenia
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e  poprawnosci oznaczenia

e braku widocznych uszkodzen

* nalezytego stanu izolacji

e skutecznosci ochrony od porazen

Kontrola w trakcie montazu

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadac atest fabryczny lub
Swiadectwo jakosci wydane przez producenta.
Kontrola i badania w trakcie robét:

- sprawdzenie i badania kabli po utozeniu, przed zasypaniem,

- sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem,

- sprawdzenie rurociggu kablowego przed zasypaniem (sprawdzenie droznosci rurociggu

kablowego, kalibracja rurociggu kablowego, badanie szczelnosci rurociggu kablowego),
- pomiary geodezyjne przed zasypaniem,
- uziemienia ochronne przed zasypaniem.

Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robot nalezy wykonacé proby pomontazowe i nalezy sprawdzié:
- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt roboczych, a
takze zgodnosci faz u odbiorcow,
- pomiary rezystancji uziomow,
- pomiary skutecznosci ochrony od porazen
- prawidtowos¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciggtosc¢ przewodow tej instalacji,
- prawidtowos$¢ montazu urzadzen.

5.5.7. Odbidr roboét

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementu kazdego z obiektéw lub robdt przewidzianych do
wykonania Dokumentacjg Projektowa.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych, dokumentacjg projektowg, oraz obowigzujgcymi normami i przepisami prawa. Roboty
uznaje sie za zgodne ze WTWIORB, dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera, jezeli pomiary i
badania przyniosty pozytywne wyniki oraz przedstawione atesty pokrywajg sie z danymi w projekcie
technicznym.

Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt w terminie i zakresie ustalonym z
Inzynierem.

Przy odbiorze robét wykonawca ma przedstawié nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wykonania robot
(Dokumentacja Powykonawcza),

- Dziennik Budowy,

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- protokoty czesciowych odbioréw robét,

- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

- protokoty badan technicznych i pomiardw,

- metryki urzgdzen piorunochronnych,

- protokdt pomiaréw rezystancji uziemienia,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw,

- dokumentacje fabryczne zamontowanych urzadzen,

- Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg oraz
oprogramowania, ktéra winna zawierac:

1) wszystkie kody zrédtowe oprogramowania wraz z komentarzami,

2) przeniesienie praw autorskich wszystkich elementéw wykorzystanych i utworzonych do realizacji zadania,
3) spis wszystkich parametrow urzadzen oraz hasta dostepu z loginami umozliwiajgcymi

podzniejszg rekonfiguracje,

4) cata powykonawczg dokumentacje elektryczng w wersji elektronicznej PDF.

W celu zagwarantowania mozliwosci wprowadzania modyfikacji, czy tez rozbudowy funkcjonalnej nalezy
dostarczy¢ uzytkownikowi wymagane wyposazenie i oprogramowanie w zakresie systemu monitoringu i
sterowania.

5.5.8. Dokumenty odniesienia

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie
ogoblnych charakterystyk, definicje.

- PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4- 42. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4- 43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed prgdem przetezeniowym

- PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-442: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek
zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia

- PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4- 444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi i zaburzeniowymi elektromagnetycznymi

- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

- PN- HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne

- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5- 52: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie.

- PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-534: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Urzadzenia do ochrony przed
przejSciowymi przepieciami

- PN-HD 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-537: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Odfgczanie izolacyjne i taczenie

- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

- PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-55: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 551: Niskonapieciowe zespoty pragdotwércze

- PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Czes$¢ 5-55: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe.

- PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeristwa

- PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 6. Sprawdzanie.
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- PN-HD 60364-7-706:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-706: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia przewodzgce i ograniczajgce swobode ruchu

- PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje oswietlenia zewnetrznego

- PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP)

- PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnionej przez
obudowy urzgdzen elektrycznych (Kod IK)

- PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oswietlenia - Oswietlenie awaryjne

- PN-EN 50174-2:2018-08 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

- N SEP-E-001, wyd. 2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa —

- N SEP-E-002, wyd. 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania

- N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- N SEP-E-005, wyd. 2013 Dobor przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych,
ktdrych funkcjonowania jest niezbedne w czasie pozaru

- PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania. W zakresie punktu 2.11.4 — Zasypki wykopdw na
instalacje (przewody, kable)

- PN-E-04700:1998 PN-E-04700/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

- PN-EN 1127-1:2019-10 Atmosfery wybuchowe -Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem —
Czesc 1:Pojecia podstawowe i metodyka.

- PN-M-47900-2 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

- Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, 492/2014. Projektowanie i montaz instalacji oraz urzadzen
elektrycznych w podtozu i na podtozu i na podtozu palnym.

- PN-EN 50274:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pragdem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesSci niebezpiecznych czynnych.
- PN-E 79100:2001 - Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-EN 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.

- PN-EN 62305-2:2012 - Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

- PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia.
- PN-EN 62305-4:2011 - Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
Inne dokumenty

WTWIiORB-M — ,Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych — czes$¢ V.-

instalacje elektryczne” /wydawnictwo ARKADY — 1988r/
5.6. ROBOTY POMIAROWE | PRACE GEODEZYJNE

5.6.1. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczg specyfikacje obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wytyczenie

w terenie projektowanych obiektéw, przebiegu trasy kanatu i rurociggu osadowego oraz odcinka wodociagu,

zatozenie roboczych punktéw wysokosciowych, inwentaryzacje wykonanych obiektéw (w tym liniowych) oraz

sporzadzenie wymaganych w procesie budowy obmiardw, szkicéw i pomiaréw geodezyjnych zgodnie z ST

i dokumentacja projektowa.
Szczegbtowy zakres robot obejmuje:
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e wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych w szczegdlnosci wykonanie robdt geodezyjnych miedzy
innymi:
a) sprawdzenie wytyczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
d) wytyczenie przekrojow poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
¢ wykonanie niezbednych w procesie budowy pomiardéw, szkicow roboczych i obmiaréw robot
zanikajacych, jezeli wynika to z postanowien kontraktu, zalecen inzyniera,
* inwentaryzacja geodezyjna wykonanych rurociggéw i kanatéw,
¢ wykonanie niezbednych pomiaréw do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

5.6.2. Materiaty

Do utrwalenia punktédw gtéwnych trasy nalezy stosowad pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie
punktow zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny miec¢ srednice 0,15 + 0,20m i dtugosci 1,5+1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéow nalezy stosowad paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i srednicy
0,05+0,08 m. Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50m i przekréj
prostokatny.

5.6.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych roboét.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych przygotowanie zawodowe jednostki
wykonujgcej prace geodezyjne oraz kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem elementdw robét — trasy sieci, konstrukcji budowlanych oraz
reperéw roboczych bedg wykonane recznie.
Do robét geodezyjnych objetych niniejsza specyfikacjg nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

- teodolity i tachometry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe,

- szpilki.
Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

5.6.4. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych Instrukcji
GUGIK [4+10], wymaganiami PN, EN-PN, WTWOR i postanowieniami warunkéw umownych.

Zakres robot przygotowawczych

Zakres robét przygotowawczych obejmuje:
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e uzyskanie przed przystgpieniem do robét danych zawierajacych lokalizacje i wspoétrzedne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperéw,

e sprawdzenie czy na trasie realizowanego zadania, w okresie pomiedzy wydaniem podktadu
geodezyjnego do celow projektowych a datg rozpoczecia robét nie zabudowano nowych sieci
i konstrukcji budowlanych, ktére mogg by¢ nie ujawnione w dokumentacji projektowej,

e przeprowadzenie obliczen i pomiaréw geodezyjnych niezbednych do szczegétowego wytyczenia
robot,

e dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
Zakres robot zasadniczych
Zakres robét zasadniczych obejmuje:

e wytyczenie trasy i punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) dla robét, rurociggéw,
kanatow i obiektéw technologicznych objetych opracowaniem,

e wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw obiektéw
budowlanych w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

* inwentaryzacja elementéw robét i obiektéw po wykonaniu prac,

¢ wykonanie niezbednych w procesie budowy pomiardéw, szkicow roboczych i obmiardw, jezeli
wynika to z postanowien kontraktu, zalecen Inzyniera.

Warunki techniczne wykonania robét

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonywanych robét z Dokumentacjg
Projektowq, ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inzyniera.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Przedstawiciela Inzyniera o jakichkolwiek btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtdwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete
na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne obiektéw budowlanych oraz
punkty wysokosSciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego inwestycji. Powinien
dostarczy¢ Inzynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktéw wysokosciowych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okresSlone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig sie
od rzednych okresSlonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji
Projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Przedstawiciela Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiardw przez Przedstawiciela Inzyniera.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest niezbedne do dalszego prowadzenia robdt,
to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne do prawidtowej realizacji robdt nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

Wytyczenie osi trasy

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje
przekazane przez Inwestora i Inzyniera. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej
niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktdw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do jednego
cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robdt ziemnych. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzyé odpowiednich pali
drewnianych lub rur metalowych.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéweczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicg robot.

O¢ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtdwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 20 metréw. Maksymalna odlegtos¢
pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 50 m.

Wyznaczenie roboczych punktéw wysokos$ciowych

Punkty wysokosciowe (repety robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego inwestycji.
Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosié¢
500 metrow.

Repery robocze Wykonawca zobowigzany jest zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem sieci
i obiektow towarzyszacych.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy niz 4 mm / km stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inzynierowi, przed przyjeciem robdt, dokumentacje
powykonawczg przedstawiajgcg wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem
lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych robdt. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami prawa w Polsce.

5.6.5. Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktow
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wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK

zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4 niniejszej specyfikacji technicznej.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktdw wysokosciowych nalezy

prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

5.6.6. Przepisy zwigzane

1.
. Instrukcja techniczna 0-1.0gdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

w N
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Ustawa z 17.05.1989r —Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z pdzniejszymi zmianami).

Instrukcja techniczna G-3.Geodezyjna obstuga inwestycji Gtéwny Urzad Geodezji i kartografii,
Warszawa,1979.

Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK,1978.

Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK,1979.

Instrukcja techniczna G-4.Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK,1979.

Wytyczne techniczne G-3.2.-Pomiary realizacyjne, GUGIK,1983.

Wytyczne techniczne G-3.1.-Osnowy realizacyjne, GUGIK,1983.
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