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	ZAŁĄCZNIK  NR 9

	HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY


Nazwa wykonawcy: ................................................................................................................................................................................................................................................….............

Adres wykonawcy: ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Numer telefonu: ...........................................................…, numer faks-u............................................................., e-mail......................................................................................................
Zestawienie należności Wykonawcy za wykonanie elementów rozliczeniowych w ramach realizacji zamówienia
	Lp.
	Nazwa elementu
	Zakres wykonania
	Cena brutto łącznie

	
	
	2023r.
Termin / kwota
	2024r.
Termin / kwota
	2025r.
Termin / kwota
	2026r.
Termin / kwota
	

	1.
	Prace projektowe

opracowanie dokumentacji projektowej wraz 
z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień i decyzji -  będącej podstawą do uzyskania decyzji zmian 
do Decyzji nr 717/2013 z 18.12.2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
	
	
	
	
	

	2.
	Roboty budowlane i nadzory oraz wszystkie pozostałe koszty  niezbędne do realizacji inwestycji

przebudowa skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe wraz z budową kanalizacji deszczowej na podstawie zatwierdzonej decyzji zmian o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
	
	
	
	
	

	Łącznie pozycje 1-2
	
	………..zł brutto
	………..zł brutto
	………..zł brutto
	………..zł brutto
	………..zł brutto


Podpis elektroniczny

Niniejszy dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

UWAGA: Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu/załącznika po opatrzeniu go ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a  w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty. 
„Przebudowa skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe w Legnicy
celem poprawy warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych” w formule zaprojektuj i wybuduj

