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Umowa Nr …..271.1.2021 

 

zawarta w dniu ……….. w Woli Łagowskiej pomiędzy działającym w imieniu i na rzecz 

Skarbu Państwa, Państwowym Gospodarstwem Leśnym – Lasy Państwowe Nadleśnictwem 

Łagów, Wola Łagowska 118, 26-025 Łagów,  

NIP 661-000-38-79, REGON 290020064 

reprezentowanym przez: 

Pana Krzysztofa Karsta- Nadleśniczego Nadleśnictwa Łagów 

zwanym w dalszej części Umowy “Zamawiającym” 

a  

…….., właścicielem firmy: …………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki,  

NIP: …………….., REGON: ………….., działający osobiście, 

zwany dalej „Wykonawcą”, 

zaś wspólnie zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami”. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w  trybie  podstawowym,  na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”]. 

 (znak sprawy SA.270…….) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania generalną 

realizację zadania pn. „Budowa drogi leśnej DR/0130 nr 57 wg DSD na terenie Leśnictwa 

Widełki i Orłowiny” na odcinku drogi od km 0+000 do km 2+450. 

 SA.270.71.2021.SAR, a w konsekwencji strony zawierają Umowę o następującej treści: 

Przedmiot umowy 

§ 1  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania generalną realizację zadania 

obejmującą pełny i kompleksowy zakres czynności stanowiących przedmiot zamówienia 

pod nazwą „Budowa drogi leśnej DR/0130 nr 57 wg DSD na terenie Leśnictwa Widełki i 

Orłowiny” na odcinku drogi od km 0+000 do km 2+450. SA.270.71.2021.SAR” zgodnie 

z ofertą Wykonawcy oraz dokumentacją postępowania przetargowego wyszczególnioną 

w §2 ust. 1 pkt. 1), 2), 3), 4), 5), 6) Umowy.  

2. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem niniejszej Umowy, standard 

jakości wykonania oraz właściwości wyrobów budowlanych przedstawia dokumentacja 

projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (zwana dalej 

„Dokumentacją” lub „dokumentacją projektową”) sporządzona dla zadania pn. „Budowa 

drogi leśnej DR/0130 nr 57 wg DSD na terenie Leśnictwa Widełki i Orłowiny” przez Panią 

Katarzynę Ramus-Wnukowską projektującą dla firmy pn. Piotr Konka, Obsługa Inwestycji 

Budowlanych, pl. Wolnica 4/32, 31-060 Kraków obejmująca: 

1) projekt budowlany stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy wraz z projektem 

wykonawczym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 

2) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – załącznik nr 3 do niniejszej umowy, 

3) przedmiar robót - załącznik nr 4 do niniejszej umowy,  
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4) opinię geotechniczną, 

5) operat wodno-prawny, 

6) wewnętrzną ocenę oddziaływania na środowisko.  

 

Zważywszy, że przedmiotem projektu jest wybudowanie odcinka drogi dłuższego niż 

zakres niniejszej umowy, ustala się, że przedmiotem niniejszej umowy będzie pełne i 

kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie związanym z realizacją 

przedmiotu  umowy tj. wykonania odcinka drogi od km 0+000 do km 2+450. 

 

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy określony ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu zgodnie 

z postanowieniami niniejszej umowy, ostatecznym pozwoleniem na budowę, dokumentacją 

projektową, przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i 

sztuką budowlaną, gwarantującą wysoką jakość i terminowość realizacji. 

 

4. W ramach przedmiotu umowy strony przewidują następujące etapy jego realizacji będące 

przedmiotem odbiorów częściowych (lit. a), b), c), d) oraz końcowego (lit. e): 

a) etap I - wykonanie przewidzianych w harmonogramie prac  o wartości netto co najmniej 

50 % kwoty przewidzianej do rozliczenia w 2022 r, wskazanej w § 13 ust 11 umowy, 

b) etap II - wykonanie wszystkich prac przewidzianych w harmonogramie do wykonania 

w 2022 roku o łącznej wartości nie mniejszej niż 800.000,00 PLN netto, 

c) etap III - wykonanie przewidzianych w harmonogramie prac  o wartości netto co 

najmniej 50 % kwoty przewidzianej do rozliczenia w 2023 r 

d) etap IV - wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych w niniejszej 

umowie  

e) etap V - wykonanie wszystkich prac objętych niniejszą umową oraz dokonanie odbioru 

końcowego przedmiotu umowy 

 

. Szczegółowy zakres robót objętych odbiorami częściowymi wynikać będzie z harmonogramu 

rzeczowo-finansowego o którym mowa w §7 niniejszej umowy. 

5. Przedmiary robót zostały potraktowane przez strony jako materiał pomocniczy do 

skosztorysowania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zaś Wykonawca 

oświadcza, iż w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia tj. „Budowa drogi leśnej DR/0130 nr 57 wg DSD na terenie 

Leśnictwa Widełki i Orłowiny na odcinku drogi od km 0+000 do km 2+450 ” zgodnie z 

projektami (budowlanym i wykonawczym) i specyfikacjami technicznymi wykonania i 

odbioru robót.  

6. Dokonane przez Zamawiającego uszczegółowienia i modyfikacje dostarczonej 

dokumentacji, będące konsekwencją określonych funkcji inwestycji (nie powodujące 

rozszerzenia przedmiotu zamówienia) oraz obowiązujących przepisów i norm techniczno-

budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie będą rozumiane jako zamiana przedmiotu 

umowy.  
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7. W przypadku rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych dokumentów 

wchodzących w skład dokumentacji projektowej przyjmuje się, że prawidłowo zostały 

przedstawione dane według hierarchii dokumentów wynikającej z kolejności 

ich wyszczególnienia w §1 ust. 2 niniejszej umowy.   

8. Wszystkie roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie 

z opisem dotyczącym standardów użytych materiałów i technologii ujętych w STWiOR. 

9. Do zakresu prac objętych Umową należą w szczególności: 

1) sporządzenie projektu organizacji ruchu, 

2) sporządzenie programu zapewnienia jakości zawierającego: 

cześć ogólna:  
a) organizację wykonania robót,  

b) sposób ich prowadzenia,  

c) zespoły robocze, ich kwalifikacje i przygotowanie techniczne,  

d) osoby odpowiedzialne za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,  

e) system (procedura) proponowanej kontroli (wskazanie laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenia badań), 

f) obsługa geodezyjna  

g) sposoby oraz formy gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru  

część szczegółowa (opisująca dla każdego asortymentu robót): 

a) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażenie w mechanizmy do sterowania i  urządzenia kontrolno-pomiarowe,  

b) rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania z załadunku 

materiałów, kruszyw itp.,  

c) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

d) sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

3) sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

4) sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, 

5) sporządzenie wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych 

zastosowanych przy realizacji przedmiotu umowy, 

6) realizacja robót budowlanych opisanych w ust. 3.2, 3.3. i 3.5 Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (dalej zwanej również SWZ) w tym również robót przygotowawczych, 

zakończeniowych i porządkowych, w tym odwóz nadmiaru ziemi (nieprzydatnej do 

budowy) z poboczy i rowów odwadniających odspojonej w trakcie realizacji inwestycji 

oraz karp pozyskanych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, przy czym 

zamawiający zrzeka się na rzecz wykonawcy praw do ziemi wykopanej i odspojonej w trakcie 

wykonania w/w prac wraz z karpami.  

7) obsługa geodezyjna przez uprawnionego geodetę obejmująca: wytyczenie przedmiotu 

zamówienia w terenie (w szczególności głównych osi drogi, zjazdów, mijanek, 

charakterystycznych punktów objętych dokumentacją oraz stałych punktów wysokościowych 

– reperów),  sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej przez 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, rozliczenie powierzchni, 

na której realizowano roboty budowlane wg działek ewidencyjnych i wydzieleń leśnych 

w zakresie koniecznym do wprowadzenia zmian wg kategorii użytkowania gruntów. 

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza powinna być sporządzona również w wersji 

elektronicznej (shp*) z podziałem powierzchni na działki i obliczeniem powierzchni na 
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poszczególnych działkach. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą złożoną w 

Powiatowym Ośrodku Geodezji i Kartografii we właściwym Starostwie Powiatowym, 

Wykonawca przedłoży najpóźniej 3 dni przed technicznym odbiorem robót (zgodnie z 

zapisami przyjętymi we wzorze umowy umowy), a inwentaryzację przyjętą do zasobów 

powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii w dniu zakończenia przedmiotu umowy. Inne 

prace niezbędne w toku realizacji o ile SWZ nie stanowi inaczej. 

10. Wyłącza się z przedmiotu Umowy objętego generalnym wykonawstwem nadzór 

inwestorski obejmujący nadzór budowlany oraz nadzór autorski. 

 

 

§2 

1. Integralną część Umowy stanowią: 

1) Projekt budowlany (zał. nr 1) 

2) Projekt wykonawczy (zał. nr 2) 

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. nr 3) 

4) Przedmiar Robót (zał. nr 4) 

5) Oferta Wykonawcy (zał. nr 5) 

6)  SWZ wraz z załącznikami (zał. nr 6) 

7)  Wzór karty gwarancyjnej (zał. nr 7) 

8) Lista pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia (zał. nr 8) 

9) Wytyczne dotyczące odbiorów (zał. nr 9)  

 

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje  

§ 3 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenu budowy wraz z dziennikiem 

budowy, 

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej nastąpi w dniu podpisania umowy, 

3) zapewnienie nadzoru przez ustanowienie inspektora nadzoru, 

4) zapewnienie nadzoru autorskiego, 

5) zapewnienie finansowania inwestycji na zasadach określonych w § 1 ust. 4 oraz z 

rocznymi limitami określonymi w niniejszej Umowie, 

6) dokonywanie odbiorów wykonanych robót w terminach i na zasadach określonych  

w Umowie. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) wykonanie wszystkich prac i robót związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w tym: 

przygotowawczych, podstawowych, zabezpieczających, likwidujących, zakończeniowych, 

porządkowych; wykonawca wykona siłami własnymi/ewentualnie przy pomocy 

podwykonawców,   

2) zapewnienie protokolarnego przejęcia terenu budowy przez kierownika budowy, 

3) odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nimi obiektami 

budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punkami osnowy geodezyjnej oraz 

podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

4)  sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem robót, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 

prowadzenia robót budowlanych, 
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5) w terminie do 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy musi przedstawić dokumenty, 

o których mowa w §1 ust. 10 pkt. 1), 2), 4) oraz 5) Umowy oraz uzyskać akceptację  każdego 

z nich przez Nadzór inwestorski oraz zatwierdzenie przezZamawiającego w terminie 3 dni 

roboczych (dni z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt) od daty ich przekazania. W przypadku 

braku akceptacji przez Zamawiającego ww. dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest do 

ich ponownego przygotowania z uwzględnieniem przedstawionych przez Zamawiającego 

uwag w terminie 3 dni roboczych od daty ich zwrotu przez Zamawiającego. Przy czym 

termin akceptacji przez Zamawiającego ww. dokumentów nie może wpływać na termin 

zakończenia robót przedstawiony w §8 ust. 3 niniejszej Umowy oraz termin wskazany w § 

8 ust 1 Umowy , 

6) realizacja robót będących przedmiotem umowy zgodnie z dokumentacją projektową, 

przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej, 

wskazaniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami 

bhp i przeciwpożarowymi, 

7) prowadzenie dokumentacji budowy, łącznie z prowadzeniem książki obmiaru robót, 

8) uzgadnianie wszelkich szczegółów wykonywanej pracy niewyjaśnionych 

w dokumentacji projektowej z przedstawicielem zamawiającego, inspektorem nadzoru, 

a gdy zajdzie potrzeba również z projektantem, 

9) zapewnienie prowadzenia robót zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem 

kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych osób, 

10)  wejście na teren budowy i rozpoczęcie prac w terminie określonym w umowie,  

11)  zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie i zabezpieczenie terenu 

realizowanych prac budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy, 

12)  zapewnienie zakupów i dostaw materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu i narzędzi 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

13)  podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 

nieupoważnionym, 

14)  utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na drogach, chodnikach, dojazdach oraz placu 

budowy, 

15)  zapewnienie dostaw niezbędnych mediów dla celów budowy na swój koszt, jeżeli 

zajdzie taka potrzeba, 

16)  koordynacji prowadzonych przez podwykonawców robót, 

17)  realizowanie robót w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu rzeczowo-

finansowego, 

18)  zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, 

dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową są 

wykonywane, 

19)  przeniesienie na Zamawiającego praw wynikających z gwarancji i rękojmi udzielonych 

przez dostawców i podwykonawców o ile ich czas trwania jest dłuższy niż okres udzielonej 

przez Wykonawcę gwarancji, 

20)  zapewnienie obsługi geodezyjnej  i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac, 

21)  zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy o wykonaniu robót zanikających 

i ulegających zakryciu, w terminie umożliwiającym ich niezwłoczne odebranie, jednak nie 

krótszym niż 3 dni robocze, 

22)  terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorów, a także w okresie 

rękojmi i gwarancji, 

23)  obowiązkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela 

Zamawiającego naradach koordynacyjnych, dotyczących przedmiotu umowy, 

24)  przestrzeganie przepisów i wymogów oraz instrukcji bhp w czasie przebywania na 

terenie budowy, 
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25)  wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej umowy poleceń 

przedstawiciela Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy. Polecenia powinny być 

wydawane na piśmie, 

26)  przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru przedmiotu umowy i 

oddania inwestycji do użytkowania, 

27) przekazanie po zakończeniu realizacji robót budowlanych, w dacie ich zgłoszenia do 

odbioru technicznego robót, Inspektorowi Nadzoru kompletu dokumentacji powykonawczej 

(wraz z wymaganymi badaniami, świadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami, 

protokołami prób i sprawdzeń, książką obmiaru, inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą 

złożona w POGIK  itp.) odbieranych prac z naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku 

do pierwotnej dokumentacji, 

28) zapewnienie udziału kierownika budowy w czynnościach odbiorowych, 

29)  usunięcie ewentualnych stwierdzonych wad i usterek, 

 

3. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) dokładając należytej staranności zapoznał się z dokumentacją opisującą przedmiot 

umowy, o której mowa w §1 ust. 2, pozwoleniem na budowę oraz miejscem i otoczeniem 

terenu realizacji robót budowlanych w zakresie warunkującym ich wykonanie i nie zgłasza 

w tej sprawie żadnych uwag.   

2) otrzymał dokumentację projektową wyszczególnioną w §1 ust. 2 umowy w ilości jednego 

egzemplarza każdego z wymienionych dokumentów, 

3) przyjmuje i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń 

podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne, których obecność lub brak 

stwierdzi samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej ewidencji gruntów jak również 

na podstawie stosowanych znaków i jakichkolwiek innych oznak mogących wskazywać na 

ich istnienie, 

4) ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane działalnością lub 

zaniechaniem wynikłe z realizacji niniejszej umowy, powstałe u Zamawiającego i osób 

trzecich, 

5) zobowiązuje się do wykonywania powierzonych mu zadań, stosując sprzęt i technologie 

nie powodujące strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym, 

6) posiada odpowiednie środki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami mającymi 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy ze 

starannością wymaganą przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbędne 

uprawnienia do realizacji przedmiotowej inwestycji. 
7) Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do 
wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zachowaniu należytej 
staranności. 
8) Wykonując zlecone prace w ramach realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest do zastosowania 
sprzętu, technologii, zapewniających ochronę środowiska naturalnego. 

9) Wykonawca przy pracach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do pracy 
sprzętem sprawnym niepowodującym wycieku paliwa i olejów, wyposażonym w absorbenty oleju pozwalające 
na zbiór rozlanego oleju w przypadku awarii. 
10) Wykonawca przy pracach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do 
przestrzegania zasad, kryteriów i standardów zrównoważonej gospodarki leśnej FSC – www.fsc.pl oraz Polskich 
kryteriów i wskaźników trwałego i zrównoważonego zagospodarowywania lasów PEFC – www.pefc-polska.pl. 

4. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wywiązywania się z przyjętych obowiązków 

oraz wstrzymać prace w przypadku ich naruszenia. 

5. Wykonywane roboty budowlane w żaden sposób nie mogą negatywnie wpłynąć 

na prowadzoną w Nadleśnictwie gospodarkę leśną. 

http://www.fsc.pl/
http://www.pefc-polska.pl/


7 

 

6. Wykonawca zobowiązany będzie do organizacji placu budowy, dojazdu, miejsc 

składowania materiałów na koszt własny w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru 

i przedstawicielem Zamawiającego. 

7. Wykonawca zapewni wywóz i utylizację odpadów we własnym zakresie i na koszt własny. 

8. Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia i używania otwartego 

ognia. 

§ 4 

W sytuacji gdy przy realizacji zadania Wykonawca zniszczy drogi dojazdowe do placu 

budowy, dokona ich naprawy własnym kosztem i staraniem.   

 

 

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego 

§ 5 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawie wykonania przedmiotu umowy będzie:  

Jerzy Nowak – Sekretarz Nadleśnictwa Łagów 

Powyższe pełnomocnictwo nie daje upoważnienia do podejmowania decyzji powodujących 

zmianę warunków umowy, w szczególności wzrost nakładów i zwiększenie lub zmianę 

zakresu inwestycji.  

2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy będzie: 

…………………………………………………………………………………… 

3. Strony powierzają pełnienie funkcji kierownika budowy: Pan/Pani ….. 

4. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego pełnić będzie: 

……….. 

5. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy pisemnych poleceń 

wzywających do zmiany sposobu wykonywania robót o natychmiastowej wykonalności 

albo poleceń do wykonania w terminie wyznaczonym przez niego w przypadku, gdy 

Wykonawca realizuje roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową oraz do przerwania 

prac, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie dla mienia lub ludzi. 

6. W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedną ze stron, druga strona zobowiązana jest  

powiadomić o tym na piśmie w terminie 3 dni przed dniem zmiany tej osoby. 

7. Nadzór autorski nad realizacją przedmiotu zamówienia Zamawiający powierza Pani 

Katarzynie Ramus-Wnukowskiej  projektującej dla firmy pod nazwą Piotr Konka, 

Obsługa Inwestycji Budowlanych, pl. Wolnica 4/32, 31-060 Kraków.  

8. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 do ust. 4 niniejszego paragrafu winna być potwierdzona 

poprzez sporządzenie stosownego aneksu do Umowy. 

9. Wykonawca zapewni realizację przedmiotu umowy zgodnie z prawem wodnym, prawem 

budowlanym i pod nadzorem uprawnionych osób, a kopie dokumentów potwierdzających 

stosowne uprawnienia wyżej wymienionych osób stanowią załączniki do oświadczeń o 

podjęciu obowiązków. 

10. Kierownik budowy jest całkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP 

i ochrony środowiska przez wszystkie osoby pracujące na terenie budowy, a także przez inne 

osoby znajdujące się z bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych robót. 
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11. Zmiana kierownika budowy może być dokonana tylko na osobę posiadającą uprawnienia i 

doświadczenie co najmniej równe uprawnieniom i doświadczeniu dotychczasowego 

kierownika.  

12. Nieprzedłożenie umów, o których mowa wyżej stanowić będzie przypadek naruszenia 

obowiązku realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę i będzie podstawą do zastosowania przez Zamawiającego w 

stosunku do Wykonawcy sankcji w postaci kar umownych wyspecyfikowanych w niniejszej 

umowie w §19. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia przez osoby 

wskazane w ofercie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, 

o których mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, 

kwalifikacje i wymagane uprawnienia. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których 

Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. 

14. Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji tożsamości Personelu Wykonawcy 

uczestniczącego w realizacji prac, a Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania o tym 

uprawnieniu swój Personel (pracowników skierowanych do realizacji przedmiotowego 

zadania). 

15. Przedkładane Zamawiającemu umowy o prace, na zasadach określonych w ust. 13 – 15 mają 

być zanonimizowane poza informacją o imieniu i nazwisku osób, które świadczyć będą 

czynności na rzecz zamawiającego, dacie zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę oraz 

wymiar etatu. 

Przekazanie terenu budowy 

§ 6 

1. Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę może nastąpić wyłącznie po protokolarnym przejęciu 

terenu budowy przez kierownika budowy. 

2. Zamawiający przekaże teren budowy w terminie do 14 dni od daty zatwierdzenia przez 

Zamawiającego ostatniego z dokumentów wyszczególnionych w §3 ust. 2 pkt. 6 Umowy. 

3.  Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez Zamawiającego i 

kierownika budowy protokołu przekazania terenu budowy. 

4. Wykonawca od dnia przejęcia terenu budowy  przez kierownika budowy będzie ponosił 

odpowiedzialność oraz wszelkie koszty związane z zapleczem budowy, w szczególności z 

jego eksploatacją  

i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem. 

5. Od daty przekazania kierownikowi budowy terenu budowy do daty sporządzenia protokołu 

końcowego odbioru robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren 

wykonywania robót  w szczególności: 

1) zapewnienia sprzętu, urządzeń  i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu 

umowy 

2) zapewnienia właściwej organizacji robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż. 

3) ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie przepisów bhp i ppoż. 

4) ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody w tym osobowe i materialne 

spowodowane działalnością wynikłą z realizacji niniejszej Umowy zarówno w trakcie 

wykonywania prac jak i po ich zakończeniu, a powstałe u Zamawiającego i u osób trzecich.  
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6. Wszelkie zabezpieczenia, których wykonanie jest niezbędne i wynika z projektu organizacji 

placu budowy, Wykonawca wykona na koszt własny. 

 

Harmonogram 

§ 7 

1. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Nadzór inwestorski i Zamawiającego 

zgodnie z zapisami §1 ust. 10 pkt 4) Umowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji 

inwestycji z uwzględnieniem terminów określonych w § 6 i  8 Umowy, który zawiera: 

1) okres realizacji i zakres czynności przygotowawczych, 

2) kolejność wykonywania czynności oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych etapów lub elementów robót (z podaniem ich zakresu i wartości zgodnych 

z ofertą) wraz z uwzględnieniem przedmiotów odbioru częściowego (spełniającego warunki 

określone w §1 ust. 4) i końcowego, a także rozliczeniami pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą, 

3) kolejność i terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynności do 

których wykonania wykonawca jest zobowiązany w ramach realizacji przedmiotu umowy, 

4) harmonogram powinien być rozpisany co najmniej w miesięcznych interwałach 

czasowych. 

2. Zawtwierdzony przez Zamawiającego harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy. 

3. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac mające wpływ na 

harmonogram robót i zachowanie ww. terminów muszą być zgłaszane na piśmie 

Zamawiającemu w terminie do 2 dni po zdarzeniu. 

4. Zamawiający (w konsultacji z inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni 

zaistniałą sytuację i jej wpływ na termin realizacji prac. 

5. Wykonawca wyłącznie na wniosek Zamawiającego, , opracuje w terminie trzech dni, nowy, 

aktualny harmonogram i przedłoży go do akceptacji Nadzorowi inwestorskiemu i 

Zamawiającemu, przy zachowaniu umownego terminu zakończenia robót.  

6. W przypadku zmiany terminów zakończenia robót/przedmiotu umowy (w oparciu 

o przesłanki, o których mowa w §18 niniejszej Umowy), Wykonawca opracuje w terminie 

trzech dni, nowy, aktualny harmonogram uwzględniający przedmiotowe zmiany. 

 

Terminy realizacji zamówienia 

§ 8  

1. Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie do 7 dni licząc od daty przekazania terenu budowy, 

o której mowa w §6 Umowy. 

2. Terminem rozpoczęcia robót jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy) podjęcia 

przez Wykonawcę prac przygotowawczych na terenie budowy, o których mowa  

w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

1333 ze zm.). 

3. Zakończenie robót budowlanych nastąpi w terminie do 20 miesięcy od daty zawarcia 

niniejszej Umowy. 
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4. Terminem zakończenia robót budowlanych jest data złożenia przez Inspektora nadzoru 

pisemnego oświadczenia, że prace objęte umową zostały zakończone i wykonane zgodnie z 

Umową zawartą między Zamawiającym, a Wykonawcą (§12 ust. 3 pkt. 5) Umowy), po 

uprzednim zgłoszeniu prac do odbioru końcowego przez kierownika budowy wpisem do 

dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiającego, zgodnie z 

zapisami  §12 ust. 3 pkt. 3) Umowy. 

5. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 60 dni od daty 

zakończenia robót budowlanych. 

6. Terminem zakończenia realizacji przedmiotu Umowy jest data dostarczenia do 

Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia do zasobów Powiatowego Ośrodka Geodezji i 

Kartografii inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.  

7. Wykonanie robót nastąpi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji 

inwestycji , o którym mowa w §7 Umowy. 

8. Wykonanie prac objętych niniejszą umową nastąpi z dochowaniem poniższych terminów 

częściowych: 

1) wykonanie prac stanowiących etap I wskazany w § 1 ust 4 lit a) nastąpi w terminie do 6 

miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy 

2) wykonanie prac stanowiących etap II wskazany w § 1 ust 4 lit b) nastąpi w terminie do 11 

miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy 

3) wykonanie prac stanowiących etap III wskazany w § 1 ust 4 lit c) nastąpi w terminie do 17 

miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy 

4) wykonanie prac stanowiących etap IV wskazany w § 1 ust 4 lit d) nastąpi w terminie do 20 

miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy 

5) wykonanie prac stanowiących etap V wskazany w § 1 ust 4 lit d) nastąpi w terminie do 22 

miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy 

 

Terminem zakończenia robót budowlanych będących przedmiotem odbioru częściowego 

jest data złożenia przez Inspektora nadzoru pisemnego oświadczenia, że prace objęte umową 

będące przedmiotem odbioru częściowego zostały zakończone i wykonane zgodnie 

z umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą. 

… 

Realizacja umowy 

Podwykonawcy 

§ 9 

1. Wykonawca oświadcza, iż prace będące przedmiotem niniejszej umowy wykona 

samodzielnie 

lub 

Wykonawca oświadcza, iż prace będące przedmiotem niniejszej umowy wykona przy 

pomocy podwykonawców.  

2. Zakres robót budowlanych powierzanych podwykonawcy/om obejmuje: ………………… 

…………………………………………………………………. (należy podać zakres i 

rodzaj robót oraz nazwę firmy podwykonawcy). 
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3. Zakres innych niż roboty budowlane prac powierzanych podwykonawcy/om, w związku z 

realizacją umowy obejmuje: 

…………………………………………………………………… ……………… (należy 

podać zakres i rodzaj prac (np. obsługa geodezyjna, dostawa urządzeń lub materiałów itp.) 

oraz nazwę podwykonawcy.  

4. Ewentualne powierzenie wykonania robót przez wykonawcę osobom trzecim w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu projektu tej 

umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

jest zobowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy.  

6. Zamawiający w ciągu 14 dni od daty doręczenia projektu umowy, o której mowa w ust. 5 

może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do jej treści. Niezgłoszenie w formie pisemnej 

zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy w terminie 14 uważa się za akceptację 

projektu umowy przez zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

8. Zamawiający w terminie 14 dni składa w formie pisemnej sprzeciw do projektu umowy, o 

której mowa w ust. 5. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 

w ww. terminie  uważa się za jej akceptację przez zamawiającego. 

9. Zapisy ujęte w ust. 5 - 8 znajdują odpowiednie zastosowanie również do wszelkich zmian 

tej umowy o podwykonawstwo. 

10. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty i prace, które 

są wykonywane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców w szczególności za 

opóźnienia robót i niewystarczającą ich jakość, a także za działania, zaniechania, uchybienia 

i zaniedbania podwykonawców lub dalszych podwykonawców i ich pracowników w takim 

samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego 

własnych pracowników. 

11. Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót z zamawiającym odpowiedni protokół z 

uprzedniego odbioru tych samych robót przeprowadzonego z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą. 

12. Do faktury wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zapłatę 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich 

pisemnymi oświadczeniami  określającymi w sposób jednoznaczny występowanie lub brak 

roszczeń z tego tytułu. Termin zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę na rzecz 

podwykonawców lub podwykonawcy na rzecz dalszego podwykonawcy winien być 

określony w każdej umowie o podwykonawstwo i nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku. 

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 
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14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy złożenie w 

formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od daty doręczenia tej 

informacji. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15 zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże brak  takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty.        

17. W przypadku dokonania przez zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

18. W przypadku zrealizowania zapłaty całości wynagrodzenia wykonawcy, wykonawca 

zwraca zamawiającemu na jego żądanie kwotę, o której mowa w ust. 17 zapłaconą przez 

zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

 

Materiały 

§ 10 

1. Wykonawca zapewni wszelkie materiały i wyroby budowlane niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca przedstawi  do akceptacji przez Zamawiającego  na zasadach określonych w §3 

ust. 2 pkt. 6) Umowy wykaz podstawowych materiałów, które zostaną zastosowane w obiekcie 

w czasie realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2 winien w sposób jednoznaczny identyfikować planowane 

do wbudowania materiały i wyroby budowlane z określeniem ich producenta, typu i modelu. 

4. Zaakceptowany przez Zamawiającego wykaz podstawowych materiałów staje się integralną 

częścią umowy. 

5. Wszystkie prace i roboty budowlane, będące przedmiotem umowy zostaną wykonane przez 

Wykonawcę z użyciem materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających normom i 

wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w 

budownictwie oraz posiadających stosowne, obowiązujące polskie atesty i certyfikaty lub 

świadectwa dopuszczenia do powszechnego użycia.     

6. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie co najmniej 2 dni roboczych, przed 

planowanym składowaniem i wbudowaniem, świadectwa, atesty, certyfikaty i inne 

dokumenty potwierdzające jakość materiałów i wyrobów, które wykonawca zamierza 

składować na placu budowy i wbudować w trakcie realizacji robót.  
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7. Przekazane przez wykonawcę Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ust. 6 winny 

zapewniać zgodność z materiałami i wyrobami budowlanymi ujętymi w wykazie 

materiałów.  

8. Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zamawiającego dokumentów, 

(o których mowa w ust. 6) i potwierdza wpisami na ww. dokumencie, czy dokumenty 

opisujące materiały/wyroby spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej 

i STWiOR. 

9. Pisemna akceptacja inspektora nadzoru dokumentów, o których mowa w ust. 6 stanowi 

podstawę do dokonania przez Wykonawcę zamówienia/zakupu materiałów lub wyrobów 

budowlanych. 

10. Wykonawca rozpoczyna dowóz materiałów/wyrobów, które uzyskały pozytywną opinię 

(akceptację) inspektora nadzoru na teren budowy, jednocześnie informując o powyższym 

inspektora nadzoru oraz ich wbudowanie po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru. 

11. Wykonawca, za uprzednim pisemnym powiadomieniem inspektora nadzoru (ewentualnie 

Zamawiającego) pobiera do badań próby materiałów dowiezionych i składowanych zgodnie 

z ustaleniami określonymi w STWiOR. Badania te powinny być wykonane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i normami i obejmować właściwości materiałów zgodnie ze 

STWiOR. Zamawiający i inspektor nadzoru zastrzegają sobie prawo obecności przy 

pobieraniu prób.  

12. Inspektor nadzoru potwierdza zgodności materiałów z dokumentacją projektową i umową 

oraz potwierdza przydatności do stosowania przy realizacji robót budowlanych. Wykonawca 

przekazuje Inspektorowi nadzoru wyniki ww. badań w celu potwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru ich zgodności z dokumentacją projektową. Inspektor nadzoru potwierdza wpisami 

na przekazanych dokumentach zgodność użytych materiałów. 

13. Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na bieżąco jakość materiałów, w tym wykonuje 

kontrolne badania materiałów ujętych w dokumentacji projektowej przeznaczonych do 

wbudowania znajdujących się na placu budowy i wbudowanych: 

Inspektor pobiera do badań kontrolnych próby materiałów dowiezionych i/lub 

wbudowanych w ilości zgodnej ze STWiOR z uprzednim powiadomieniem Zamawiającego 

i Wykonawcy o terminie ich pobrania. Zamawiający i Wykonawca zastrzegają sobie prawo 

obecności przy pobieraniu prób. Pobieranie prób następuje zgodnie z przepisami i normami 

dotyczącymi sposobu pobierania prób. Następnie inspektor nadzoru przekazuje próby do 

badania laboratoryjnego. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakości materiałów 

budowlanych i  składowanych i/lub wbudowanych, inspektor nadzoru wstrzymuje 

składowanie i/lub wbudowanie ww. materiałów budowlanych i potwierdza to wpisem do 

dziennika budowy, powiadamiając jednocześnie o tym Zamawiającego i Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru zwiększa częstotliwość pobrania prób celem ustalenia zakresu robót 

wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową. 

Wyniki analizy z pobranych prób Inspektor nadzoru przedstawia zamawiającemu w formie 

pisemnej wraz z ich interpretacją. 

 

14. W wypadku wątpliwości zamawiającego, co do jakości użytych materiałów, bądź jakości 

wykonania robót, Wykonawca zobowiązany jest do pobrania w obecności upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego prób materiałów i przekazania ich protokołem 

Zamawiającemu w celu przeprowadzenia stosownych badań przez niezależne, wybrane 

przez Zamawiającego laboratorium. 
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15. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 

wykonanie robót jest niezgodne z Umową, sztuką budowlaną lub przepisami prawa, to 

koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, 

że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z Umową, to koszty tych badań obciążają 

Zamawiającego. 

 

16. Zamawiający ma prawo wstrzymać dostawę, składowanie i wbudowywanie materiałów 

i wyrobów budowlanych, jak również żądać od Wykonawcy ich usunięcia wówczas gdy są 

dostarczane, składowane lub wbudowywane niezgodnie z warunkami przedstawionymi 

w  dokumentacji projektowej i niniejszej Umowie. 

 

17. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonywać jakichkolwiek zmian 

w stosunku do materiałów i wyrobów budowlanych określonych w dokumentacji 

projektowej i zatwierdzonym przez Zamawiającego wykazie podstawowych materiałów i 

wyrobów budowlanych. 

 

18. Wykonawca może wnioskować o zmianę materiałów do Zamawiającego, na inne niż 

przewidziane w dokumentacji projektowej i ujęte w zatwierdzonym przez Zamawiającego 

wykazie podstawowych materiałów, jednak każda taka zmiana materiałów na inne niż 

przewidziane w dokumentacji projektowej musi uzyskać pisemną akceptację 

Zamawiającego oraz nie może zwiększyć wynagrodzenia ani pogorszyć jakości wykonania 

przedmiotu umowy. 

 

19. Zamawiający może dokonać zmian materiałów na inne niż przewidziane w dokumentacji 

projektowej. Zmiany te muszą zostać zaakceptowane przez projektanta i być zgodne z 

obowiązującymi przepisami i normami techniczno-budowlanymi oraz sztuki budowlanej i 

nie będą rozumiane jako zmiana przedmiotu umowy. 

 

20. Materiały które nie wystąpiły z ofercie Wykonawcy a zostały wprowadzone np. w wyniku 

robót zamiennych zostaną rozliczone na podstawie średnich cen materiałów lub urządzeń z 

ostatniego opublikowanego cennika sekocenbudu dla województwa świętokrzyskiego lub 

zostaną ustalone przez strony w trakcie odrębnych uzgodnień. 

21. Wprowadzenie zmian materiałów w każdym przypadku winno być potwierdzone 

sporządzeniem aneksu do umowy wraz ze sporządzeniem, a następnie zatwierdzeniem przez 

Zamawiającego aktualnego wykazu podstawowych materiałów, które zostaną zastosowane 

w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu umowy. 

 

 

Roboty zamienne  

§ 11 

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewidują możliwość wprowadzenie robót 

zamiennych. 

2. … Zamawiający w każdej chwili ma prawo do wprowadzenia robót zamiennych 

wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego 

3. Wykonawca może wnioskować o wprowadzenie robót zamiennych, które będą przedmiotem 

analizy przez Zamawiającego. 
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4. Wprowadzenie robót zamiennych polegać będzie na zastosowaniu rozwiązań odmiennych 

od określonych w opisie przedmiotu umowy (tj. i innym zakresie rzeczowym, innej 

technologii wykonania lub z innych materiałów) nie powodując zwiększenia zakresu 

świadczenia wykonawcy zawartego przez wykonawcę w ofercie z zastrzeżeniem 

wynikającym z art. 458 ustawy Pzp.  

5. Koszty wszystkich robót wprowadzanych i zaniechanych, związanych z realizacją robót 

zamiennych mogą: 

1) wzajemnie bilansować się z ramach ogólnej kwoty za przedmiot umowy przedstawionej 

przez wykonawcę w złożonej ofercie, 

2) obniżać kwotę za przedmiot umowy przedstawionej przez wykonawcę w złożonej 

ofercie, 

3) zwiększać wynagrodzenie należne wykonawcy wyłącznie w przypadku zaistnienia 

okoliczności przewidzianych w art. 455 ustawy Pzp. 

6. Wprowadzane roboty zamienne wymagają bezwzględnie zachowania formy pisemnej 

w postaci aneksu do Umowy.  

7. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi zgodnie z zapisami §14 Umowy.  

8. Wprowadzenie robót zamiennych może spowodować zmianę terminu zakończenia robót lub 

etapów robót, tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę obiektywnych 

przesłanek dot. tych zmian, potwierdzonych przez inspektora nadzoru i ewentualnie 

projektanta sprawującego nadzór autorski.  

Odbiory 

§ 12 

1. Strony ustalają, że w toku realizacji przedmiotu Umowy będą stosowane następujące 

odbiory robót: 

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) Odbiory techniczne, 

3) Odbiory częściowe elementów robót, 

4) Odbiór końcowy – robót budowlanych, 

5) Odbiór końcowy – przedmiotu Umowy, 

6) Odbiór ostateczny – po upływie okresu rękojmi za wady przedmiotu Umowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

1) Przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, Wykonawca 

ma obowiązek wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie prób i sprawdzeń, 

skompletowania i dostarczenia inspektorowi nadzoru dokumentów niezbędnych 

do dokonania oceny prawidłowego ich wykonania oraz dołączenia niezbędnych atestów 

i certyfikatów. 

2) Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty zanikające lub ulegające 

zakryciu dokonując wpisu do dziennika budowy. 

3) Każda robota zanikająca lub ulegająca zakryciu będzie odebrana przez inspektora 

nadzoru w terminie trzech dni  roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt) liczonych 

od daty zgłoszenia przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do obecności przy czynnościach odbioru ww. robót. 

5) Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia 

poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany przez 

inspektora nadzoru i kierownika budowy, a dzień podpisania stanowi datę odbioru. 
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6) W przypadku niedochowania tej procedury, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 

wszelkich czynności celem zapewnienia możliwości dokonania odbioru ww. robót.  

7) W przypadku gdy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 5) nie 

umożliwiają dokonania odbioru robót strony ustalają, że: 

a) wykonane elementy mogą zostać rozebrane kosztem i staraniem wykonawcy. W tym 

przypadku wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykonania robót (bez prawa do 

dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu) oraz ich zgłoszenia do odbioru 

albo 

b) wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za roboty, wobec których z powodu 

zaniechania wykonawcy niemożliwe było dokonanie odbioru oraz nie ma możliwości ich 

ponownego wykonania. 

3. Odbiory częściowe i odbiór końcowy 

 

1) Strony ustalają następujące odbiory prac objętych niniejszą umową  

a) odbiór częściowy obejmujący prace stanowiące etap I wskazany w § 1 ust 4 lit a) 

b) odbiór częściowy obejmujący prace stanowiące etap II wskazany w § 1 ust 4 lit b) 

c) odbiór częściowy obejmujący prace stanowiące etap III wskazany w § 1 ust 4 lit c) 

d) odbiór częściowy obejmujący prace stanowiące etap IV wskazany w § 1 ust 4 lit d) 

e) odbiór końcowy obejmujący prace stanowiące etap V wskazany w § 1 ust 4 lit e) 

 

2) Przy odbiorach częściowych zapisy ust. 2 pkt. 2) niniejszego § stosuje się odpowiednio. 

 

3) Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty będące przedmiotem odbioru 

częściowego lub końcowego dokonując wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym 

pisemnym powiadomieniem o powyższym fakcie Zamawiającego. 

 

4) Inspektor nadzoru najpóźniej do 3 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót przez 

kierownika budowy, składa pisemne oświadczenie Zamawiającemu, że: 

a) roboty budowlane będące przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego zostały 

zakończone i wykonane zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym, a Wykonawcą, 

albo 

b) roboty budowlane będące przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego nie zostały 

wykonane wskazując rodzaj i rozmiar prac niewykonanych. Inspektor nadzoru jednocześnie 

dokona wpisu o treści j.w. w dzienniku budowy. 

 

5) Data złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia o którym mowa w pkt. 4) lit. a) jest 

datą zakończenia robót będących przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego. 

 

6) W przypadku złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa  

w pkt. 4) lit. b) wymagane jest ponowne zgłoszenie przez kierownika budowy. 

 

7) Opóźnienie inspektora nadzoru w wykonaniu pkt. 4) nie obciąża Wykonawcy. 

 

8) Czynności związane z odbiorem robót zostaną rozpoczęte w terminie do 7 dni od daty 

złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w pkt. 4) lit. a). 
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9) Czynności związanych z odbiorami częściowymi lub końcowym robót od Wykonawcy 

dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru i 

kierownika budowy po spełnieniu warunków wymienionych w pkt. 3) i pkt. 4) lit. a). 

 

10)  W ramach czynności związanych z odbiorem robót przeprowadzony zostanie odbiór 

techniczny zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi Zamawiającego. Szczegółowe wytyczne 

i zasady przeprowadzania odbioru precyzuje załącznik nr 9 do umowy. 

 

11)  Zamawiający zakończy odbiory częściowe lub końcowy w terminie do 21 dni od daty 

jego rozpoczęcia. Termin zakończenia odbioru częściowego lub końcowego może ulec 

dodatkowo wydłużeniu w wyniku ewentualnej lustracji obiektu przez pracowników 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu lub z przyczyn o których mowa w 

ust. 13 poniżej. 

 

12)  Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki: 

a) stanowiące o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania przedmiotu Umowy– 

Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków. 

b) nie stanowiące o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania przedmiotu Umowy 

– Zamawiający dokona odbioru robót jednocześnie żądając ponownego wykonania robót 

wykonanych wadliwie lub usunięcia braków ustalając termin realizacji ww. prac lub dokona 

obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obniżenia wartości użytkowej 

przedmiotu Umowy albo wartości robót koniecznych do usunięcia wady lub braków. 

Powyższa decyzja Zamawiającego winna być potwierdzona przez pisemną opinię 

odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego i opcjonalnie również przez projektanta 

sprawującego nadzór autorski. 

 

13) Termin o którym mowa w pkt. 11) może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od 

stron lub uniemożliwiających dotrzymanie terminu w szczególności z powodu: 

a) warunków pogodowych uniemożliwiających przeprowadzenie czynności odbioru, 

b) konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań, sprawdzeń lub zlecenia sporządzenia 

ekspertyz itp., 

c) nieobecności kierownika budowy, 

d) nieobecności inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

14)  Z czynności odbiorów częściowych i końcowego sporządza się protokół, który 

powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru musi 

zostać podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, a dzień podpisania stanowi datę 

odbioru. 

 

15)  W trakcie odbioru technicznego dokonuje się pomiaru parametrów i elementów 

zrealizowanego przedmiotu umowy, o których mowa w §1 umowy.  

 

16)  W dniu zgłoszenia do odbioru przez kierownika budowy Wykonawca udostępnia 

Inspektorowi Nadzoru: dziennik budowy, atesty, książkę obmiarów, dokumentację 

powykonawczą i certyfikaty wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót, obmiar geodezyjny wykonanych robót (jeżeli był wymagany), 

wyniki prób i sprawdzeń wbudowanych materiałów i wykonanych robót.  
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17)  W razie nieobecności przy czynnościach odbioru kierownika budowy Zamawiający 

odstąpi od odbioru. Zostanie ustalony nowy termin odbioru technicznego.  

 

18) Odbiór końcowy przedmiotu umowy oraz sporządzenie protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy nastąpi komisyjnie z udziałem przedstawicieli Stron,  po złożeniu do 

Zamawiającego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej do Państwowego 

zasobu geodezyjnego.  

 

19) Z czynności odbioru sporządza się protokół.  

 

4. Odbiór ostateczny jest to odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji.  

1) Zamawiający jest zobowiązany do przystąpienia do odbioru ostatecznego w terminie do 

15 dni od dnia upływu okresu rękojmi lub gwarancji, w zależności od tego który z tych 

okresów  upływa później.  

2) Czynności związane z odbiorem ostatecznym robót dokonuje komisja powołana 

przez Zamawiającego przy udziale nadzoru inwestorskiego. 

3) Zapisy ust. 3 pkt. 11) stosuje się odpowiednio. 

 

5. Sporządzenie i podpisanie protokołu z odbioru ostatecznego stanowi podstawę do zwrotu 

wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zgodnie 

z treścią art. 453 ust. 3 ustawy Pzp. 

Wynagrodzenie 

§ 13 

1. Do wynagrodzenia umownego nie znajdują zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego 

regulujące zasady wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczałtowego) przy umowie o dzieło 

zawarte w art. 628-631. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 i 2 niniejszej umowy, Wykonawcy 

będzie przysługiwało wynagrodzenie umowne ustalone na podstawie kosztorysów 

powykonawczych sporządzonych dla prac zrealizowanych zgodnie z projektami 

(budowlanym i wykonawczym) oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót (wymienionymi w §1 ust. 2 umowy) w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robót 

i rzeczywiste nakłady rzeczowe wg obowiązujących katalogów przy zastosowaniu 

składników kosztorysowych przedstawionych przez Wykonawcę w złożonej ofercie 

i wyszczególnionych w § 14 umowy z tym, że wynagrodzenie nie może być większe niż 

kwota przedstawiona przez Wykonawcę w złożonej ofercie tj: 

……… PLN brutto 

(słownie: ……………. złotych ……./100)  brutto  

w tym: 

wartość netto: ………….. PLN 

(słownie: ………….. złotych …./100) netto 

podatek VAT: …………… PLN 

(słownie: ……………. złotych …../100). 
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Zasady sporządzenia kosztorysu powykonawczego robót winny być identyczne jak zasady 

sporządzenia kosztorysu ofertowego. 

3. Rozliczane ceny materiałów nie mogą być wyższe od cen ofertowych.  

4.  Kwoty przedstawione w ust. 2  nie podlegają waloryzacji oraz uwzględniają wszystkie 

wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem 

sytuacji opisanych w art. 436 pkt 4 PZP oraz w art. 439 PZP. 

5. Podstawą do fakturowania będą wykonane roboty i poniesione nakłady tylko do wysokości 

obmiarów zgodnych z dokumentacją projektową. Nie podlegają zapłacie przez 

Zamawiającego różnice obmiarów powyżej wartości określonych w dokumentacji 

projektowej.  

6. Zamawiający w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT 

dopuszcza możliwość zmiany pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy po 

ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 może zostać obniżone proporcjonalnie 

do obniżenia jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemną zgodą 

Zamawiającego i tylko w przypadku, gdy nie będzie to stanowić o kompletności i zdatności 

do użytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru i projektanta 

sprawującego nadzór autorski. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robót stanowiących przedmiot 

niniejszej umowy, z tym, że zmniejszenie to nie może być większe niż 20 % kwoty 

przedstawionej w ust. 2. 

9. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robót 

zamiennych zgodnie z postanowieniami § 11 lub w przypadku zaistnienia okoliczności 

przewidzianych w art. 458 ustawy PZP lub w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 

455 ust. 1 i 2 ustawy PZP. 

10. Przewiduje się możliwość obniżenia ceny umownej za roboty niewykonane, jako zbędne, 

choć objęte ofertą Wykonawcy oraz specyfikacją warunków zamówienia, przy czym 

ewentualne obniżenie nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe zapisane w kosztorysie 

ofertowym oraz wskaźniki cenotwórcze określone w §14. 

11. Ustala się limit środków w 2022 roku na sfinansowanie wykonywanych robót związanych z 

przedmiotem zamówienia do kwoty netto 800 000. zł (słownie: osiemset tysięcy złotych, 

00/100). W przypadku pozyskania dodatkowych środków Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zmiany i zwiększenia ustalonej kwoty limitu. 

12. W przypadku zwiększenia limitu, o którym mowa w ust 11 powyżej, Zamawiający wystąpi 

do Wykonawcy o aktualizację harmonogramu rzeczowo - finansowego, z tym, że 

Wykonawca aktualizując harmonogram będzie miał prawo do wprowadzenia dodatkowego 

częściowego odbioru robót w 2022 r do wysokości dodatkowych środków. W takim 

przypadku Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo - finansowy w taki sposób, aby 

dodatkowy odbiór częściowy mógł zostać zakończony w 2022 r. 

13. W przypadku posiadania środków finansowych pozwalających na zlecenie budowy drogi 

wskazanej w § 1 umowy na dłuższym odcinku niż wskazany w § 1 Zamawiający zastrzega 

sobie skorzystanie z prawa opcji zgodnie z poniższymi zasadami: 

 

1) Opcjonalnie, Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres 

rzeczowy obejmujący wykonanie zadania „Budowa drogi leśnej DR/0130 nr 57 wg 

DSD na terenie Leśnictwa Widełki i Orłowiny” SA.270 na dodatkowym odcinku niż 



20 

 

wskazany w § 1 tj. od km 2+450 maksymalnie do km 3+000” . Prace będące 

przedmiotem opcji zostaną wykonane zgodnie z dokumentacją projektową wskazaną 

w § 1 umowy, na zasadach analogicznych jak opisane w SWZ i niniejszej umowie 

(„Opcja”). Dodatkowy zakres rzeczowy objęty opcją nie spowoduje wydłużenia 

terminów umownych, to jest zostanie wykonany w terminach wskazanych w  § 8  

niniejszej umowy. 

2) Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia robót objętych przedmiotem Opcji.  

3) Roboty budowlane będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 

20%  podstawowego zakresu rzeczowego Umowy określonego w opisie przedmiotu 

zamówienia. 

4) Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, 

5) Zlecenie prawa opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania 

Zamawiającego 

6) Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie 

prawa opcji, jeżeli Zamawiający nie skorzysta z przedmiotowego prawa. 

7) Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyny 

i nie stanowi podstawy do dochodzenia względem niego odpowiedzialności z tytułu 

niewykonania umowy 

8) Ewentualne skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie polegało na 

przekazaniu przez Zamawiającego względem Wykonawcy pisemnego oświadczenia 

w przedmiocie skorzystania z tego prawa ze zleceniem realizacji prac w zakresie 

budowy dodatkowego odcinka drogi zgodnie z dokumentacją projektową wskazaną w 

§ 1 oraz ze wskazaniem jego długości oraz punktu początkowego i końcowego. 

Oświadczenie zostanie złożone w ciągu 2 miesięcy od daty zawarcia niniejszej 

umowy. 

9) Za wykonanie dodatkowego zakresu rzeczowego prac objętych Opcją, Wykonawcy 

będzie przysługiwało wynagrodzenie umowne ustalone na podstawie kosztorysów 

powykonawczych sporządzonych dla prac zrealizowanych zgodnie z projektami 

(budowlanym i wykonawczym) oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i 

odbioru robót (wymienionymi w §1 ust. 2 umowy) w oparciu o faktyczny obmiar 

wykonanych robót i rzeczywiste nakłady rzeczowe wg obowiązujących katalogów 

przy zastosowaniu składników kosztorysowych przedstawionych przez Wykonawcę 

w złożonej ofercie i wyszczególnionych w § 14 umowy z tym, że wynagrodzenie nie 

może być większe niż wartość 20%  podstawowego zakresu rzeczowego Umowy 

określonego w § 13 ust 2 niniejszej umowy. 

 

 

§ 14 

1. Roboty będące przedmiotem niniejszego zamówienia, którego zakres przedstawiono w §1 i 

2 oraz roboty zamienne wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w 

§11 umowy zostaną rozliczone wg. wskaźników cen kosztorysowych: 

- stawka roboczogodziny – …… PLN 

- koszty ogólne do R + S – ………. % 

- zysk do R + S – ……… % 

Wskaźniki kosztów nie zawierają obowiązującego podatku VAT, który zostanie naliczony 

w fakturze za wykonane roboty. 

.  

Zasady rozliczeń 
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§ 15 

  

 

 

1. Rozliczenie za wykonane roboty będzie się odbywało fakturami częściowymi i   fakturą 

końcową według następujących zasad: 

1) faktura częściowa za prace obejmujące etap I wskazany w § 1 ust 4 lit a) zostanie wystawiona 
po dokonaniu bezusterkowego odbioru prac obejmujących ten etap oraz akceptacji przez 
Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego 
obejmującego ten etap 

2) faktura częściowa za prace obejmujące etap II wskazany w § 1 ust 4 lit b) zostanie wystawiona 
po dokonaniu bezusterkowego odbioru prac obejmujących ten etap oraz akceptacji przez 
Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego 
obejmującego ten etap, z tym zastrzeżeniem, że łączna wartość kwot z tej faktury oraz 
pierwszej faktury częściowej nie może przekroczyć limitu wskazanego w § 13 ust 11 umowy 

3) faktura częściowa za prace obejmujące etap III wskazany w § 1 ust 4 lit c) zostanie wystawiona 
po dokonaniu bezusterkowego odbioru prac obejmujących  ten etap oraz akceptacji przez 
Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego 
obejmującego ten etap 

4) faktura częściowa za prace obejmujące etap IV wskazany w § 1 ust 4 lit d) zostanie wystawiona 
po dokonaniu bezusterkowego odbioru prac obejmujących  ten etap oraz akceptacji przez 
Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego 
obejmującego ten etap, z tym zastrzeżeniem, że wysokość faktury nie przekroczy 97 % 
całkowitego wynagrodzenia umownego netto wskazanego w § 13 ust 2 Umowy  

5) faktura końcowa po dokonaniu końcowego odbioru robót, zakończeniu realizacji 

przedmiotu Umowy, sporządzeniu powykonawczej dokumentacji odbiorowej, odbiorze 

potwierdzonym w protokole odbioru przedmiotu umowy 
 

2. Podstawę do wystawienia faktur częściowych stanowić będą protokoły odbioru 

częściowego wykonanych elementów robót oraz kosztorysy powykonawcze -

sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzone przez 

Zamawiającego. 

 

3. Rozliczenie końcowe za wykonane roboty nastąpi na podstawie podpisanego przez 

Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy, po pozytywnej weryfikacji 

przez Inspektora Nadzoru całości dokumentacji sporządzonej w toku realizacji 

niniejszej umowy.   

 

4. Podstawą do wystawienia faktury za przedmiot Umowy będzie spełnienie łącznie niżej 

wymienionych warunków: 

1)  sporządzenie końcowego protokołu odbioru robót, o którym mowa §12 ust. 3 pkt. 14), 

potwierdzającego wykonanie prac, 

2) sprawdzenie i zatwierdzenie przez inspektora nadzoru sporządzonych przez 

Wykonawcę kosztorysów powykonawczych. 

3) przekazanie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej do 

zasobów Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii.  

 

5. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia kosztorysów powykonawczych nie później 

niż 3 dni po końcowym/częściowych odbiorach robót oraz faktury nie później niż 14 
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dni od daty sporządzenia protokołu częściowego odbioru robót lub protokołu odbioru 

przedmiotu umowy.  

 

6. W przypadku dokonania odbioru częściowego, wykonane przez Wykonawcę prace w 

większym zakresie w terminach określonych w harmonogramie (rzeczowo-

finansowym) nie uprawniają go do otrzymania wynagrodzenia ponad kwoty w nim 

ustalone. 

 

7. Wykonawca, w przypadku realizacji umowy przy pomocy podwykonawców, 

zobowiązany jest do dostarczenia, wraz z przedkładanymi fakturami 

częściowymi/końcową oświadczeń Podwykonawców o wywiązaniu się Wykonawcy z 

wymagalnych zobowiązań finansowych wynikających z realizacji zawartych z nimi 

umów oraz dostarczenie protokołów odbioru robót przeprowadzonych z 

podwykonawcami.  

 

8. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 7 upoważnia Zamawiającego do 

wstrzymania zapłaty faktury, bez prawa do naliczania odsetek za nieterminową zapłatę 

do czasu uregulowania płatności podwykonawcy lub do działania przedstawionego w 

ust. 9. 

 

9. Zamawiający z płatności przysługujących Wykonawcy, może regulować należności 

przysługujące Podwykonawcom, przy pomocy których Wykonawca realizuje zlecony 

mu zakres robót, bezpośrednio na ich rachunek, w przypadku otrzymania 

zawiadomienia o braku zapłaty wymagalnej kwoty wynagrodzenia należnej danemu 

Podwykonawcy, zgodnie z umową zawartą przez niego z Wykonawcą, w związku z 

realizacją przedmiotu niniejszej Umowy. W tym celu Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do wykonania obowiązku zapłaty w terminie 10 dni, a po tym czasie 

ureguluje wymaganą należność na rzecz Podwykonawcy, potrącając ją z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zamawiający będzie informował Wykonawcę 

o terminach i wysokościach przekazanych Podwykonawcom kwot. 

 

10. Zapłata należności nastąpi z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze w terminie 14 dni od potwierdzonej w 

dzienniku korespondencji Zamawiającego daty złożenia przez Wykonawcę faktury. 

 

11. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia 

ewentualnych kar umownych oraz innych roszczeń wzajemnych wynikających z 

realizacji Umowy.  

 

12. Strony ustalają, że terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

13. W przypadku błędów w wystawionych fakturach Zamawiający zawiadomi 

niezwłocznie Wykonawcę podając przyczyny zakwestionowania faktury. 

 

14. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod 

numerem  

NIP …………….. 

 

15. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod 

numerem  
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NIP 661-000-38-79 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu 

odbioru. 

16. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem 

rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.) zawartym w 

wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 685), tj. rachunkiem 

numer: ……………………………….. 

17. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia 

będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 

r. poz. 685). 

 

 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 16 

1. Wykonawca zobowiązuje się złożyć przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% kwoty brutto wynagrodzenia umownego. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi kwotę ……. PLN brutto. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w wyszczególnionych 

w art. 450 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych formach, wskazanych w specyfikacji 

warunków zamówienia (Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione 

przez Wykonawcę w formie ………..)  

3. 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwalnia się w terminie 30 dni 

po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 

4. 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy służy do zabezpieczenia 

roszczeń z tytułu rękojmi i zostanie zwolnione w terminie 15 dni po upływie okresu 

rękojmi.  

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 

pieniężna, bezwarunkowa i nieodwołalna gwarancja lub poręczenie, obowiązuje co 

najmniej do daty odbioru przedmiotu umowy plus 30 dni.  

6. W przypadku wydłużenia terminu wykonania robót wykonawca zobowiązany jest 

do wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 na okres o jaki został wydłużony 

termin. 

7. W przypadku gdy wykonawca zgodnie z zapisami SWZ (szczególnie celem uzyskania 

dodatkowych punktów w ramach kryteriów oceny ofert) udzieli gwarancji na okres dłuższy 

jak 60 miesięcy to także udziela rękojmi za wady na taki sam okres jak okres udzielanej 

gwarancji. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi obejmować cały okres 

rękojmi za wady. 
 

Odstąpienie od umowy 

§ 17 

1. Zamawiający, poza przyczynami odstąpienia wskazanymi w kodeksie cywilnym,  może 

również odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca  w sposób podstawowy naruszy 

postanowienia umowy, a w szczególności Zamawiający  może odstąpić od umowy jeżeli: 
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1) Wykonawca zaniecha z przyczyn leżących po jego stronie realizacji przedmiotu 

umowy, tj.  

a) w sposób nieprzerwany nie będzie go realizować przez okres 14 dni, chyba, że 

przerwanie prac jest związane z przerwą zimową pomiędzy wykonaniem etapu II a 

rozpoczęciem etapu III, lub    

b) opóźnienie robót w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego przekroczy 

jeden miesiąc tj. 30 dni.  

2) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy 

w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy lub w przypadku wstrzymania robót 

przez Zamawiającego, nie podejmie ich w ciągu 7 dni od chwili otrzymania decyzji 

o realizacji od Zamawiającego, 

3) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi 

i dokumentacją projektową oraz nie wykonuje poleceń dotyczących poprawek i zmian 

sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

4) Dokonał bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę 

większą niż 5% wartości umowy. 

5) Zajdzie konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z art. 465 ust. 7 Ustawy Pzp. 

6) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, które będą wykonywać 

czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia lub zmiany sposobu ich 

zatrudnienia, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia 

informacji o okolicznościach będących podstawą odstąpienia i naliczyć dodatkowo kary 

umowne jak za nienależyte wykonanie zamówienia. 

 

W przypadku okoliczności, o których mowa powyżej, Zamawiający może odstąpić  

w terminie 30 dni od wystąpienia przyczyny odstąpienia, za wyjątkiem sytuacji o której 

mowa pkt. 7) gdzie termin ten wynosi 14 dni. 

 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy, ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:  

1) Zamawiający opóźnia się z przekazaniem terenu budowy przez okres dłuższy niż 21 dni,  

2)  Nie dotrzyma terminu odbioru końcowego robót budowlanych przez okres dłuższy niż 

30 dni.  

 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności z określeniem okoliczności uzasadniających jego złożenie. Oświadczenie o 

odstąpieniu winno zostać złożone w terminie 1 miesiąca od daty powzięcia wiedzy o 

zaistnieniu podstawy odstąpienia. Za termin złożenia oświadczenia o odstąpieniu przyjmuje 

się datę wysłania pisma zawierającego odstąpienie listem poleconym o ile pismo nie zostało 

w podanym terminie doręczone osobiście.  

4. Strony przyjmują że skutki odstąpienia dotyczyć będą zdarzeń, które nastąpią po dacie 

złożenia oświadczenia o odstąpieniu i nie dotyczą takich instytucji jak kary umowne, 

gwarancje, rękojmia za prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo żądania 

odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron: 

1) Zamawiający przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru sporządza protokół 

inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia od umowy, 

2) Wykonawca zabezpiecza roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na swój koszt, 
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3) Strony dokonują odbioru robót wykonanych przez wykonawcę, o ile są one wykonane 

zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami przedstawionymi w niniejszej umowie, 

4) Za roboty prawidłowo wykonane do momentu odstąpienia od umowy i dotychczas nie 

zafakturowane Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach określonych 

w niniejszej umowie jak dla robót będących przedmiotem odbioru częściowego lub 

końcowego 

6. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi lub będzie się uchylać od wykonania czynności, 

o których mowa powyżej Zamawiający wykona te czynności przy udziale inspektora 

nadzoru z możliwością obciążenia Wykonawcy  kosztami tych prac, a ustalenia poczynione 

w toku wykonanych czynności będą wiążące dla stron. 

7. Zakończenie inwentaryzacji robót oraz przekazanie terenu budowy Zamawiającemu nastąpi 

w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o odstąpieniu od umowy, a po upływie 

tego terminu Zamawiający ma prawo wprowadzenia Nowego Wykonawcy robót bez 

dodatkowego zawiadamiania Wykonawcy. 

8. Zainwentaryzowane roboty, prawidłowo wykonane, zostaną rozliczone na zasadach 

przedstawionych w §14 Umowy z zastrzeżeniem dotyczącym kar umownych 

przedstawionych w § 19 Umowy. 

9. Niezależnie od podstaw odstąpienia wskazanych powyżej, Zamawiający może również 

odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

 

 

Zmiany umowy 

§ 18 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, 

z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 

2. Dopuszczalne zmiany w zakresie zmiany terminu realizacji  

1) Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminów realizacji robót budowlanych i 

przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 

wyszczególnionych poniżej: 

a) działania siły wyższej, 

b) działanie sił przyrody, uniemożliwiające wykonywanie prac w sposób ciągły przez 

okres minimum 3 dni przypadające poza okresem zimowym (to jest od grudnia 2022 

do lutego 2023)  , które winno być potwierdzone w sposób obiektywny (np. przez 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, informacje z punktów prognostycznych LP 

itp.), chyba że przerwa prac jest związana z przerwą zimową pomiędzy wykonaniem II 

etapu a rozpoczęciem III etapu; 
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c) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, 

w szczególności:  

 niewypały i niewybuchy  

 wykopaliska archeologiczne nie przewidziane w SWZ  

 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie 

gruntu, kurzawka itp.)  

 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, 

w szczególności  istnienie urządzeń podziemnych, instalacji itp.;  

d) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, 

w szczególności:  

 wstrzymanie robót przez zamawiającego na jego wyraźne żądanie,  

 konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym;  

e) zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności:  

 przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń itp.  

 odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień 

na skutek błędów w dokumentacji projektowej;  

f) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, 

skutkujących niemożliwością prowadzenia prac; 

g) zawarcia umowy na zamówienia udzielane w trybie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp; 

h) wprowadzenia zmian do umowy w trybie art. 455 ust.1 i 2 ustawy Pzp; 

i) wprowadzenia robót zamiennych; 

2) Inne okoliczności związane z przedłużającą się procedurą przetargową mające wpływ 

na termin podpisania umowy i przystąpienie do realizacji prac.  

3) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia co może spowodować zmianę terminu realizacji 

zamówienia lub zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.  

2. Ewentualne przedłużenie terminu winno zostać poprzedzone przygotowaniem stosownego 

protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności wpływających 

na zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez Strony aneksu do umowy w formie 

pisemnej. 

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności z wymienionych w ust. 2 

niniejszego §, termin wykonania może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny 

do zakończenia wykonania przedmiotu umowy.  

4. Dopuszczalne zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje 

przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami 

i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także 

SWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego. 

Zgodnie z zapisami §5 ust. 8 zmiana osób wymienionych w §5 ust. 1 do ust. 4 winna być 

potwierdzona poprzez sporządzenie stosownego aneksu do umowy.      

8. Pozostałe zmiany – zmiany wynagrodzenia  
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1) zmiana obowiązującej stawki VAT: zgodnie z zapisami określonymi w §13 ust. 6 

niniejszej umowy, 

2) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim 

przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym 

Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, 

które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi 

świadczeniami, 

3) zmiana wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robót zamiennych zgodnie z 

postanowieniami §11 lub w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 455 

ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

9. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i wyrobów budowlanych 

przedstawionych w ofercie przetargowej na zasadach określonych w §10 ust. 17 i 18 

niniejszej umowy.  

10. Zmiany materiałów i wyrobów budowlanych użytych przy realizacji robót budowlanych 

zostały przedstawione w §10 umowy. 

11. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wprowadzenia jakichkolwiek zmian co do projektu, 

kosztorysu bądź STWiOR musi uzyskać bezwarunkową pisemną zgodę Zamawiającego.  

12. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Pzp:  

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną, (np.: zmiana nr 

rachunku bankowego),  

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy 

stronami,  

13. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:  

1) Sposób inicjowania zmian:  

a) Zamawiający w każdej chwili ma prawo do wprowadzania prac zamiennych 

(zgodnie z § 11) . 

b) Wykonawca: może wnioskować do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania 

wskazanej zmiany.  

2) Ewentualne przedłużenie terminu winno zostać poprzedzone przygotowaniem 

stosownego protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności 

wpływających na zmianę terminu oraz okresu o jaki miałby być zmieniony, a następnie 

podpisaniem przez strony aneksu do umowy w formie pisemnej. 

 

Kary umowne 

§ 19 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą 

umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, przy czym 

Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia 

lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących wypadkach: 
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1) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie 

w wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego 

w §13 ust.2 Umowy, 

2) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy zgodnie z zapisami §17 Umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

brutto za całość zamówienia przedstawionego w §13 ust. 2 Umowy, 

3) każdego przekroczenia terminu zakończenia: 

a) elementów robót będących przedmiotem odbiorów częściowych, 

b) robót budowlanych, 

c) realizacji przedmiotu umowy,  

określonych w §8 umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za 

całość zamówienia przedstawionego w §13 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, liczoną od 

upływu terminów umownych. 

4) każdego przekroczenia terminu usunięcia usterek lub wad wskazanych w protokołach 

odbiorów robót, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia 

przedstawionego w §13 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu ustalonego 

przez zamawiającego.  

5) każdego przekroczenia terminu usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi, 

w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia 

przedstawionego w §13 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu ustalonego 

przez zamawiającego na usunięcie wad, 

6) każdego przekroczenia terminu realizacji zobowiązań wykonawcy wynikających 

z udzielonej gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za całość 

zamówienia przedstawionego w §13 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu 

terminu ustalonego przez zamawiającego na ich wykonanie, 

7) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za całość 

wynagrodzenia dotyczącego zakresu robót przedstawionych w umowie o podwykonawstwo 

za każdy dzień opóźnienia, 

8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w ramach realizacji przedmiotu 

niniejszej Umowy, lub projektu jej zmiany- w wysokości 5 000 zł za każdy projekt Umowy 

lub projekt jej zmiany,  

9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5 000 zł za każdą nieprzedłożoną kopię 

Umowy lub jej zmiany,  

10) braku zmiany przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez 

Zamawiającego takiego żądania, umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

zgodnie z § 9 ust 12 niniejszej umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto 

za całość wynagrodzenia dotyczącego zakresu robót przedstawionych w umowie o 

podwykonawstwo, 

11) nie dopełnienie obowiązku zatrudniania osób, które będą wykonywać czynności 

związane z realizacją zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Pracy -  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo kary umowne w 

wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę za każdego nie zatrudnionego pracownika 

(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 

Wykonawcę wymogu zatrudnienia osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio 

związane z realizacją zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Pracy) 
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3. Kary umowne naliczone przed odstąpieniem od umowy sumują się z karą umowną 

naliczoną za odstąpienie od umowy. Maksymalna suma kar umownych nie przekroczy 25% 

całkowitego wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 13 ust 2 niniejszej umowy.   

4. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 oprócz wyszczególnionych wyżej kar umownych 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego. 

5. Zamawiający płaci kary umowne za: 

1) niedotrzymanie terminu płatności w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto 

za całość zamówienia przedstawionego w §13 ust. 2 Umowy za każdy dzień opóźnienia, 

chyba że przekroczenie terminu płatności nastąpi z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy lub niezależnych od Zamawiającego.    

6. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

7. Strony mają obowiązek zapłaty naliczonych kar w terminie 21 dni od daty wystawienia 

noty księgowej z zastrzeżeniem że Zamawiający może postanowić o potrąceniu kwoty kary 

umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

zgodnie z upoważnieniem zawartym w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

8. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych 

w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia. 

 

Gwarancja i Rękojmia 

§ 20 

1. Postanowienia ogólne: 

1) Na zasadach określonych w niniejszej umowie, niezależnie od rękojmi Wykonawca 

udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty. 

2) Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu 

rękojmi. 

3) Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

4) Wykonawca udzieli  ........ (długość okresu gwarancji zostanie ustalona na podstawie 

oferty Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że minimalna długość okresu gwarancji wynosi co 

najmniej 60 miesięcy) miesięcznej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, w tym 

wykonane roboty, licząc od dnia odbioru końcowego robót i podpisanego protokołu odbioru 

oraz rękojmi za wady na okres równy udzielonej gwarancji. 

5) Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona 

napraw przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez 

Zamawiającego na ich realizację, Zamawiający ma prawo zaangażować innego Wykonawcę 

do usunięcia wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć 

związane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu 

usunięcia wad i usterek liczonych od faktycznego terminu ich wykonania przez Wykonawcę 

lub innego Wykonawcę. 

6) Sposób usunięcia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien być 

przedstawiony przez wykonawcę w terminie 3 dni od daty powiadomienia wykonawcy o 
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konieczności usunięcia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyskać akceptację 

zamawiającego przed przystąpieniem przez wykonawcę do realizacji prac.  

7) Do odbioru prac związanych z usunięciem wad lub wykonaniem napraw w ramach 

rękojmi i gwarancji, zapisy dotyczące odbioru ostatecznego przedstawione w §12 ust. 4 

niniejszej umowy. 

2. Rękojmia za wady: 

1) Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej Umowie, 

przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu 

umowy. 

2) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter 

bezwzględny i jest niezależna od wiedzy oraz winy Wykonawcy. 

3) W okresie trwania rękojmi Wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem i staraniem. 

4) Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania przez strony protokołu 

końcowego odbioru robót (zgodnie z zapisami ujętymi w §12 niniejszej umowy). 

5) Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie ….. miesięcy licząc 

od dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót.  

6) O zaistnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiający obowiązany jest zawiadomić 

Wykonawcę na piśmie w terminie miesiąca od dnia wykrycia wady. Po upływie tego terminu 

Zamawiający traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy. 

7) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiający wyznacza Wykonawcy 

termin usunięcia wady. Termin ten powinien być możliwy do dotrzymania przez 

Wykonawcę uwzględniając technologię usunięcia wady. 

8) Usunięcia wady powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez strony umowy. 

9) Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi następuje na zasadach określonych w §16 ust. 

4 niniejszej Umowy. 

3. Gwarancja jakości: 

1) Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu ..... (długość 

okresu gwarancji zostanie ustalona na podstawie oferty Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, 

że minimalna długość okresu gwarancji wynosi co najmniej 60 miesięcy) miesięcznej 

gwarancji jakości wykonanych prac. Termin gwarancji będzie liczony od dnia podpisania 

protokołu końcowego odbioru robót.  

Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone we wzorze dokumentu gwarancyjnego 

stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

2) W dniu sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu kartę gwarancyjną zgodną ze wzorem, o którym mowa powyżej.  

3) Bieg gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania przez strony protokołu końcowego 

odbioru robót (zgodnie z zapisami ujętymi w §12 niniejszej umowy) 

4) Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od 

dnia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie, faxem lub e-mailem), chyba że Strony w oparciu 

o stosowny protokół konieczności wzajemnie podpisany uzgodnią dłuższy czas naprawy. 

5) Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony 

od zgłoszenia istnienia wady do usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie. 
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Siła wyższa 

§ 21 

1. Przez okoliczność siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 

nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, które 

uniemożliwia jednej ze stron wypełnienie w całości lub części zobowiązań wynikających 

z niniejszej umowy. W szczególności za okoliczności siły wyższej strony nie uznają 

sezonowości pór roku i związanych z tym zmian warunków atmosferycznych. 

2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich 

obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą 

Stronę, a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposób i zasady dalszego postępowania. 

Klauzule waloryzacyjne 

§ 22 

1. Stosownie do treści art. 436   pkt. 4) ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość 

zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 Umowy w następujących 

przypadkach: 

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub/oraz podatku akcyzowego, 

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 

2002 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r, poz 2207 z późn zm) o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

  

c) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne,  

d)  zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1342) 

wyłącznie w przypadku, jeśli zmiany określone w lit. a), b), c) i d)  niniejszego ust. będą miały 

wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.  

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust.1 lit. b) niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy 

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w  

szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 

kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za 

pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe 

koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z 

podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, że nie będzie 

akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom 

Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmzthaytcltqmfyc4njvgi2dgmrzga
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wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie 

przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy 

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca 

zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 lit. c) niniejszego 

paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe 

koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą 

zasad, o których mowa w ust. 1 lit. c) niniejszego paragrafu. 

4. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 lit a), 

b), c) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio 

stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

5. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu na 

zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 3 Umowy należy do Wykonawcy pod 

rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

Postanowienia końcowe 

§ 23 

1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności, 

listem poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia. 

2. Wszelkie odstępstwa przy realizacji inwestycji od dokumentacji projektowej wymagają 

zgody Zamawiającego przy zachowaniu  formy pisemnej. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie nieskuteczne, to strony 

powinny zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe 

zamierzonemu celowi pierwotnego zapisu umowy. 

5. Realizacja zapisu ust. 4 nie wpływa na ważność pozostałych postanowień niniejszej umowy. 

§ 24 

1. Żadna ze stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej 

umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony. 

2. Każda ze stron zobowiązuje się do każdorazowego powiadamiania drugiej strony listem 

poleconym o zmianie adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną 

korespondencji wysłanej pod dotychczas znany adres. 
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§ 25 

1) Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla 

miejsca siedziby Zamawiającego. 

2) W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze 

zm.) 

2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1129 ze zm)  

3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) 

 i inne obowiązujące przepisy prawa. 

 

§ 26 

Umowa niniejsza składa się z …….. (słownie: ……………) stron ponumerowanych  

i parafowanych przez każdą ze stron i została sporządzona w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Projekt budowlany 

2. Załącznik nr 2 - Projekt wykonawczy 

3. Załącznik nr 3 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  

4. Załącznik nr 4 - Przedmiar Robót  

5. Załącznik nr 5 - Oferta Wykonawcy 

6. Załącznik nr 6 - SWZ wraz z załącznikami 

7. Załącznik nr 7 - Wzór karty gwarancyjnej 

8. Załącznik nr 8 – Lista pracowników 

9. Załącznik nr 9 – Wytyczne dotyczące odbiorów  

 

 

Wola Łagowska, dnia ……….roku 

 

Zamawiający:                                Wykonawca: 

 


