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Załącznik nr 9 do SWZ 
 

 
Wzór umowy (Umowa) nr ………………………………….. 

 

Zawarta w dniu ..............2021 r. pomiędzy: 

Rumia Invest Park Sp. z o.o., z siedzibą w Rumi 84-230, ul. Dębogórska 148, REGON 

367085124, NIP 5882427498, zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, 

działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-311) przy ul. Witomińskiej 29, działającego na 

podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr  0000126973,  REGON:  190563879, 

NIP: 5860104434, zwanego dalej PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w zakresie opracowania 

dokumentacji projektowej i budowy infrastruktury sieciowej obejmującej sieć wodociągową i sieć 

kanalizacji sanitarnej, na mocy Porozumienia zawartego w dniu 10.06.2021 r., zgodnie z art. 38 

ust. 1-3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 

1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, 
reprezentowanym przez: 

Prezes Zarządu – Agnieszkę Rodak, 
a 

……………………………………… z siedzibą w …………, ul. …………………, zarejestrowaną 

w …………………………. prowadzonym przez …………………………….. pod numerem 

……………………., zwaną w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowaną przez: 

………………………………. 

 

w wyniku rozstrzygniętego postępowania nr ZP.RIP.3.2021 o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, o 

następującej treści: 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych pod 

działalność przemysłowo-usługową w Rumi, w formule zaprojektuj i wybuduj”. 

2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Kompleksowe przygotowanie terenów 

inwestycyjnych pod działalność przemysłowo-usługową w Rumi” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 

Przedsiębiorstwa, Działania 2.5 Inwestorzy zewnętrzni współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
3. Zakres prac w ramach umowy obejmuje między innymi: 
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1) opracowanie projektu koncepcyjnego i wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz 

wykonanie robót budowlanych  inwestycji  tj.  budowa  hali  magazynowo-produkcyjnej z 

częścią biurową w formie kontenerów wraz z niezbędną infrastrukturą (działka nr 42/2 obręb 5) 

oraz budowa drogi wewnętrznej, sieci uzbrojenia terenu, ogrodzenia i oświetlenia terenu oraz 

utwardzonych placów (działki nr 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/6, 39/7, 40/1, 46/3, 46/5 obręb 5 oraz 

części działek 41/2, 42/1, 46/1 obręb 5) – finansowane przez Zamawiającego, 

2) opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących 

budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej - finansowane przez PEWIK GDYNIA 

Sp. z o.o. 

4. Wykonawca odpowiada za powstałą dokumentacje projektową, projekt budowlany oraz jego 

rezultat w postaci gotowego do eksploatacji lub użytkowania obiektu budowlanego. W przypadku, 

gdy stwierdzone zostaną wady dokumentacji projektowej, projektu budowlanego lub jego części, 

Wykonawca projektu jest obowiązany na własny koszt wykonać projekt zamienny (usunąć wadę). 

5. Zamawiający po stwierdzeniu wad projektu wzywa Wykonawcę do usunięcia wad, wyznaczając 
Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wady. W przypadku, gdy Zamawiający poniesie 

szkody w wyniku wad projektu, Wykonawca jest obowiązany do naprawienia szkody wynikłej z 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca, w ramach wykonywania wielobranżowej dokumentacji projektowej na koszt własny 
przewidzi lokalizację dla projektowanej sieci gazowej wykonywanej wg odrębnego opracowania w 

taki sposób, aby zachowane były wszystkie normatywne odległości od projektowanej infrastruktury. 

7. Plan zagospodarowania terenu (PZT) z wkreśloną proponowaną lokalizacją sieci gazowej 

Wykonawca uzgodni z Działem Zarządzania Majątkiem Sieciowym PSG OZG Gdańsk. Uzgodnienia 

można dokonać w formie elektronicznej, wysyłając PZT na adres mail: uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl. 

8. Wykonawca w ramach obowiązków umownych uzgodni i skoordynuje projekt sieci gazowej 

(oddzielne opracowanie), wykonany na zlecenie PSG. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego udostępnienia terenu budowy Polskiej Spółce 
Gazownictwa sp. z o.o. do wykonania sieci gazowej w ciągu drogi wewnętrznej. 

10. Doprowadzenia przyłącza gazowego z sieci do budynku hali należy do Wykonawcy. 

11. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowią załączniki: 
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - załącznik A, 

2) Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – załącznik B, 

3) Warunki techniczne budowy infrastruktury sieciowej – załącznik C, 
4) Warunki przyłączenia do sieci gazowej – załącznik D, 

5) Harmonogram-rzeczowo-terminowo-finansowy – załącznik nr 1. 

12. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 

czynności w zakresie realizacji zamówienia. 

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności 

w trakcie realizacji zamówienia: wykonanie robót ogólnobudowlanych, a w szczególności: 

wykonanie prac wykończeniowych, wykonanie prac konstrukcyjnych, obsługa sprzętu 

specjalistycznego, obsługa koparki, kierowanie samochodem ciężarowym, wykonanie prac 

instalacyjnych. 

13. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres 

realizacji umowy. 
14. Zamawiający może w każdym czasie realizacji umowy zwrócić się do Wykonawcy o 

przedłożenie oświadczenia o zatrudnianiu na umowę o pracę pracowników, o których mowa w ust. 

12. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć wskazane oświadczenie Zamawiającemu w terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania. 

mailto:uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl
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§ 2. Termin wykonania 

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany i przekazany 
Zamawiającemu wraz z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie, w terminie 21 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy, tj. do dnia …………….. r. w tym: (zgodnie ze złożoną ofertą)* 

1) w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany 
jest do przekazania projektu koncepcyjnego, 

2) w terminie do 9 miesięcy od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektu 
koncepcyjnego bez uwag, tj. do dnia …………. - wykonanie prac projektowych 

(wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego wraz z uzyskaniem ostatecznej 

decyzji pozwolenia na budowę), 

3) w terminie do 10 miesięcy od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego wielobranżowej 

dokumentacji projektowej bez uwag, tj. do dnia ………….. Wykonawca zobowiązany jest 

zakończyć wszystkie roboty budowlane oraz przedłożyć komplet dokumentacji 

powykonawczej, oraz decyzję na użytkowanie. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót budowlanych, zgłoszenia ich 

zakończenia odpowiednio Zamawiającemu i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., przekazania 

odpowiednio Zamawiającemu i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. kompletnego operatu 

kolaudacyjnego i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 

2. Terminy wykonania poszczególnych elementów określone są w harmonogramie rzeczowo- 

finansowo-terminowym, zwanego dalej Harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

3. W okresie realizacji przedmiotu umowy, w celu zwiększenia skuteczności i efektywności, 

Wykonawca w trybie roboczym zobowiązany jest do aktualizacji bieżącego Harmonogramu wraz 

z zatwierdzeniem go przez przedstawiciela odpowiednio Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. 

z o.o. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy, o ile nie zmienia terminu 

zakończenia realizacji Umowy lub nie zmienia wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Bieżąca kontrola realizacji przedmiotu umowy odbywa się na podstawie Harmonogramu w ujęciu 

miesięcznym. Harmonogram uwzględnia wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem umowy. 

5. Termin przekazania terenu budowy nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od 

dnia podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej. 

6. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy będzie uważane za terminowe, o ile zgłoszenie gotowości 

do odbioru końcowego przez Wykonawcę nastąpi nie później niż w terminie wskazanym w ust. 1 

i zostanie potwierdzone przez inspektorów nadzoru inwestorskiego dla każdej z branż, a protokół 

odbioru końcowego zostanie podpisany przez obie Strony. 

7. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę przekazania Zamawiającemu 

kompletnych operatów kolaudacyjnych (po 2 egz. w formie pisemnej (papierowej) i po 1 egz. w wersji 

elektronicznej na płycie CD (pliki  pdf) dla zakresu Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.), 

dokonanie odbioru końcowego robót, uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie obiektu, potwierdzonego podpisanym przez strony protokołem odbioru końcowego 

robót. 

8. Operat kolaudacyjny powinien być sporządzony odpowiednio dla zakresu Zamawiającego i PEWIK 

GDYNIA Sp. z o.o., winien obejmować komplet dokumentów budowy pozwalających ma ocenę 

prawidłowego wykonania robót, ich zgodności z dokumentacją projektową, a w szczególności: umowę 

na realizację przedmiotu zamówienia, oryginał dziennika budowy (w przypadku pozwolenia na 

budowę), kopię decyzji pozwolenia na budowę (jeżeli występuje), oświadczenie kierownika 

budowy oraz oświadczenia kierowników robót, kopie rysunków z naniesionymi zmianami 

zakwalifikowanymi przez projektanta jako nieistotne, mapę pomiaru powykonawczego zatwierdzoną 

przez odpowiedni ośrodek geodezyjny, kopię protokołu przekazania terenu budowy, kosztorys 

powykonawczy, zestawienie fatyczne wykonanych powierzchni w rozbiciu na branże oraz protokół 

odbioru robót budowlanych. 

9. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy podczas stanu zagrożenia 

epidemiologicznego lub stanu epidemii, jednak po wcześniejszym uzasadnieniu przez Strony, 

z załączeniem odpowiednich dokumentów i oświadczeń dotyczących np.: 
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a) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w związku z 

przeciwdziałaniem COVID- 19 nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

b) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 Ustawy 

dotyczącej COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695 ze zm.). 

10. Zamawiający ustosunkuje się w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku Wykonawcy 

dotyczącego sytuacji, o których mowa w ust 9. 
11. Dopuszczalne zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy oraz warunki tych zmian zostały 

szczegółowo opisane w § 15 umowy. 

 
§ 3. Prawa autorskie 

1. Wykonawca   oświadcza,   że   w   całości   jest   uprawniony   z   tytułu   praw   autorskich,   

osobistych i     majątkowych      do      dokumentacji      projektowej,      zamówionej      przez      

Zamawiającego. W szczególności  Wykonawca  oświadcza,  że  prawa  autorskie  do  ww.  

dokumentacji  nie  zostały w całości ani w części zbyte czy obciążone, ani też nie zostało udzielone 

w stosunku do nich upoważnienie do korzystania osobom trzecim. 

2. Wykonawca oświadcza, że korzystanie z dokumentacji projektowej nie spowoduje naruszenia praw 

osób trzecich, w szczególności praw autorskich do cudzego dzieła. Wykonawca oświadcza, że w 

chwili przeniesienia majątkowych praw autorskich będzie mu przysługiwała pełnia praw 

autorskich do dokumentacji  projektowej. W wypadku wystąpienia przez osobę trzecią przeciwko  

Zamawiającemu z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich do dokumentacji projektowej, 

Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności – w tym pokryć 

wszelkie koszty pozostające w bezpośrednim związku z tym roszczeniem rzeczywiście poniesione 

przez Zamawiającego, w szczególności wszelkie kwoty zasądzone prawomocnym orzeczeniem 

sądu, lub jeżeli będzie to prawnie dopuszczalne zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności 

poprzez przejęcie długu lub zapłatę całej należności za Zamawiającego. 

3. Wykonawca przenosi odpowiednio na rzecz Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 

autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszej umowy. 

Zamawiający będzie miał prawo do jej używania na wszelkich polach eksploatacji, tj. prawo do: 

trwałego lub czasowego utrwalania, zwielokrotniania w całości lub części dowolną techniką, 

przetwarzania w formie elektronicznej, publicznego odtwarzania, wystawiania i wyświetlania oraz 

nie będzie musiał uzyskiwać zezwoleń Wykonawcy na sporządzenie kopii do takiego użytku. 

4. Z chwilą przeniesienia majątkowego prawa, o jakim mowa w ust. 3, Wykonawca przenosi 

odpowiednio na  Zamawiającego  i  PEWIK  GDYNIA  Sp.  z  o.o.  prawo  do  korzystania  we  

wszystkich  formach z powyższej dokumentacji projektowej. 

5. Wykonawca nieodpłatnie upoważnia odpowiednio Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 

do udzielenia zezwoleń na wykonywanie praw autorskich do twórczych przeróbek  dokumentacji 

projektowej oraz na ich wykorzystanie na potrzeby odpowiednio Zamawiającego i PEWIK 

GDYNIA Sp. z o.o., a w szczególności realizacji robót budowlanych. 

6. Przejście  autorskich  praw  majątkowych  powoduje  przeniesienie  odpowiednio  na  
Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. własności egzemplarza utworu. 

7. Umowa przenosi odpowiednio na Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. zależne prawa 

autorskie. 

8. Przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, odpowiednio na rzecz 

Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o, nastąpi z dniem zapłaty przez Zamawiającego 

należności wynikających z prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, o której mowa w § 9 

ust. 1 lit. a). 
9. Prawa, o których mowa w niniejszym paragrafie, w zakresie niezbędnym do prawidłowej 

realizacji Umowy nabywa również podmiot realizujący roboty budowlane, w oparciu o powyższej 

dokumentacji projektowej.  Wykonawca  dokumentacji  projektowej  nie  będzie  rościł  z  tego  

tytułu  żadnych  praw, a w szczególności prawa do odrębnej zapłaty. 
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§ 4. Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) dokonanie weryfikacji dostarczonej dokumentacji projektowej w terminie do 14 dni 

kalendarzowych od daty przekazania  jej  odpowiednio  Zamawiającemu  i  PEWIK  

GDYNIA Sp. z o.o. przez Wykonawcę. W przypadku, gdy dokumentacja będzie wykonana 

bez wad odpowiednio Zamawiający i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. podpisze protokół odbioru 

dokumentacji projektowej, 

2) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia 

podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej, 
3) bieżąca  kontrola  jakości  wykonywanych  robót  oraz  ich  zgodności  z  dokumentacją  

techniczną i projektową, 

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
5) udzielenie pełnomocnictw niezbędnych do realizacji niniejszej umowy, 

6) protokolarny odbiór przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 

7) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty bez wad istotnych. 
2. Zamawiający ma prawo: 

1) wstępu na teren budowy w każdym czasie, w celu sprawdzenia sposobu realizowania umowy 

przez Wykonawcę, 

2) pobierania niezbędnych do badań próbek materiałów, 
3) zgłaszania zastrzeżeń i żądania od Wykonawcy przerwania wykonywanych robót, mogących 

powodować zagrożenie dla osób przebywających na terenie budowy, do czasu wyeliminowania 

tego zagrożenia,  a  także  żądania  usunięcia  z  terenu  budowy  osób,  które  naruszają  

przepisy  BHP, a w szczególności będących pod wpływem alkoholu, 

4) zatwierdzania źródła pochodzenia materiałów budowlanych, 

5) akceptowania sprzętu używanego przez Wykonawcę do realizacji robót. 
6) bieżącej kontroli jakości wykonywanych robót oraz ich zgodności z Harmonogramem, 

Programem Funkcjonalno Użytkowym zwanym dalej „PFU”. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu 
realizacji przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy odkład mas ziemnych oraz materiałów z rozbiórki. 

 
§ 5. Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) opracowanie dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-

użytkowego  (t.j.  Dz.  U. z 2013 r. poz. 1129), 

2) opracowanie dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11. września 

2020 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

3) przy wykonaniu dokumentacji projektowej należy zaprojektować rozwiązania uwzględniające 

dostępność   dla   osób   ze   szczególnymi   potrzebami   w   szczególności   dla   osób   

starszych i niepełnosprawnych w  taki  sposób,  aby  mogły  korzystać  z  usług,  obiektów  czy  

przestrzeni w sposób samodzielny na równi z innymi użytkownikami, spełniając niezbędne 

warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa 

wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o 

zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze 

zm.), 
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4) zastosowanie rozwiązań systemowych, ogólnodostępnych, a także zastosowania wyłącznie 

wyrobów, produktów i technologii posiadających wszelkie wymagane prawem certyfikaty, 

aprobaty, atesty i dopuszczenia do użytkowania, 

5) opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. 

bez podawania ich nazw. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, 

przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i 

wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom, 

6) opracowanie  dokumentacji  projektowej  zgodnie  z  przepisami  ustawy  Pzp,  a  w  

szczególności z art. od 99 do 103. W szczególności niedopuszczalnym jest opisywanie 

przedmiotu zamówienia poprzez wskazywanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest 

to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia 

za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „ lub 

rów now ażny”. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać na dopuszczalność 

zastosowania materiałów równoważnych pod względem funkcjonalnym, technologicznym, 

technicznym i ekonomicznym oraz do opisania minimalnych, wymaganych parametrów tej 

równoważności, 

7) wykonanie projektu koncepcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na podstawie Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego, 

8) opracowanie wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego, projektu 

zagospodarowania terenu oraz projektu technicznego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i 

opiniami, właściwych organów i instytucji w tym w szczególności RDOŚ i Wody Polskie 

zgodnie z SOPZ i PFU, 

9) przekazanie  odpowiednio  Zamawiającemu  i  PEWIK  GDYNIA  Sp.  z  o.o  płytki  CD  

(pdf) z kompletem ostemplowanej dokumentacji wielobranżowego projektu architektoniczno- 

budowlanego ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, 

10) uzyskanie kompletu wymaganych uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do realizacji robót 

budowlanych. Ewentualną opłatę za wydanie powyższych pozwoleń uiści Wykonawca, 

11) dostarczenie dokumentacji projektowej odpowiednio Zamawiającemu i PEWIK GDYNIA Sp. z 

o.o w wersji papierowej i elektronicznej, 

12) sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania umowy, 

13) złożenie wniosku dotyczącego pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia robót budowlanych we 

właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej wraz z uiszczeniem opłaty za 

pełnomocnictwo, 

14) protokolarne przejęcie terenu budowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia 

podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej, 

15) wykonanie przedmiotu umowy prawidłowo i terminowo z należytą starannością, zgodnie z 

PFU, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i 

aktualnie obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, prowadzenia robót zgodnie 

z przepisami BHP oraz o ochronie P. POŻ. Za jakość robót odpowiada Wykonawca, 

16) zorganizowanie terenu budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewnienie ochrony 

mienia, warunków BHP i P. POŻ. zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnienie 

przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz utrzymywanie porządku na 

budowie. Po zakończeniu realizacji robót doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego z 

przeznaczeniem. Teren budowy powinien być czysty i uporządkowany, bez odpadów, 

17) wykonywanie przedmiotu umowy w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do 

powietrza, 
18) szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania przedmiotu umowy, 
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19) przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przedstawicielowi 
Zamawiającego materiały budowlane oraz kolorystkę materiałów do akceptacji, 

20) zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w 

sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym 

także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej 

uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót, 

21) zinwentaryzowanie terenu budowy pod kątem występującego uzbrojenia podziemnego terenu 

oraz możliwych kolizji z projektowaną infrastrukturą, 

22) naprawa uszkodzonego w czasie prowadzenia robót uzbrojenia podziemnego terenu (t.j. m.in. 

kanalizacja sanitarna, wodociągowa, deszczowa, gazociągi, sieć energetyczna, teletechniczna, 

OPEC) lub instalacji naziemnych na swój koszt. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie 

zawiadomić Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. o fakcie ich uszkodzenia, 

23) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 55 ze zm.), w szczególności zabrania się składowania materiałów budowlanych: 

kostki, żwiru, piasku lub innych materiałów w obrębie systemu korzeniowego drzew, 

powodując tym zagęszczenie gruntu i zasypywanie szyi korzeniowej drzew co jest 

szkodliwe i doprowadza do ich zamierania w kolejnych latach, 

24) przed przystąpieniem do wykonywania robot budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do 
podjęcia działań mających na celu ochronę wszystkich części drzew, w celu zniwelowania 

ewentualnego negatywnego wpływu prowadzonych prac na stan zdrowotny drzew 

występujących w sąsiedztwie wykonywanych prac (art. 87a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody), 

25) zapewnienie obsługi geodezyjnej w trakcie budowy własnym staraniem i na własny koszt 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

21.02.1995r. (Dz. U. nr 25/1995 poz. 133 ze zm.) dla wykonywania robót w zakresie 

wszelkich wytyczeń sytuacyjno– wysokościowych, pomiarów kontrolnych dla potrzeb 

Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., inwentaryzacji bieżącej robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz wykonywania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla 

każdej branży, 

26) zgłoszenie Zamawiającemu i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. robót ulegających zakryciu lub 
zanikających oraz odbiorów technicznych. Odbiory robót zanikających dokonywane będą, na 

podstawie zawiadomienia  Wykonawcy,  przez  Zamawiającego  i  PEWIK  GDYNIA  Sp.  z  

o.o. w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia. Kontynuacja prac będzie możliwa po 

dokonaniu odpowiedniego wpisu przedstawiciela Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z 

o.o. do Dziennika budowy, 

27) zabezpieczenie budowy przed możliwością poniesienia szkody, spowodowanej przez działania 

osób trzecich, 

28) ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych takich jak kable, rurociągi itp. 

oraz uzyskanie od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzeń 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach lokalizacji wykazanego na 

planszy uzbrojenia, 

29) zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania jakości materiałów, 

jakości robót wykonywanych z tych materiałów, 

30) zapewnienie niezbędnej ilości wody i energii elektrycznej, wywozu nieczystości, 

odprowadzenia ścieków itp. dla potrzeb budowy, staraniem i na koszt Wykonawcy, 

31) zabezpieczenie dróg prowadzących na teren robót od uszkodzeń, które może spowodować 

transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowanie się do obowiązujących 

ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu robót, 

aby nie spowodował on szkód na drogach, 

32) utrzymanie w czasie realizacji robót terenu robót z dążeniem do minimalizacji przeszkód 

komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 

33) sprzątanie na bieżąco ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków 

transportu Wykonawcy,  jego  podwykonawców i  dostawców,  a w przypadku 

spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń   ich   natychmiastową   naprawę.   Technologię   

naprawy   uszkodzeń   należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, 
34) powiadomienie mieszkańców,  zakładów  usługowych i gestorów  sieci  o prowadzonych  
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robotach i utrudnieniach z tym związanych – nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed 

przystąpieniem do robót - jeżeli zajdzie potrzeba, 

35) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia robót, 

36) umożliwianie wstępu na teren robót pracownikom nadzoru budowlanego, do których należy 

wykonywanie zadań określonych Prawem budowlanym oraz udostępnianie im danych i 

informacji wymaganych zgodnie z tą ustawą, 

37) udział w naradach koordynacyjnych w celu omówienia postępów realizacji przedmiotu umowy 

oraz uwag i problemów, jakie powstały w trakcie jej realizacji, w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. Terminy narad będą ustalane przez 

Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. wg potrzeb. Każdorazowo najpóźniej na jeden 

dzień przed planowaną naradą Zamawiający i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. zawiadomi 

Wykonawcę telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie narady koordynacyjnej. W 
naradach będą brały udział osoby reprezentujące Zamawiającego oraz Wykonawcę wymienione 

w § 10, 

38) pisemne zgłoszenie wykonanych robót do odbioru końcowego, 

39) przed zawarciem umowy dostarczenie Zamawiającemu do akceptacji kosztorysów ofertowych 
prac objętych przedmiotem umowy, sporządzonych metodą uproszczoną. Kosztorysy 

ofertowe muszą zawierać wszystkie rozwiązania techniczne, rodzaje robót i ich ilości 

wynikające z dokumentacji. Przedmiot umowy powinien być opracowany kompleksowo, 

zawierać wszystkie elementy niezbędne do realizacji i rozliczenia robót, 

40) pisemne zawiadomienie Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. o zauważonych 

wadach w PFU, dokumentacji technicznej i projektowej, niezwłocznie od ich ujawnienia, pod 

rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu, 

41) wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza robót oraz strzeżenie mienia znajdującego 

się na jego terenie, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa realizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany   zabezpieczyć   i oznakować   prowadzone   roboty   oraz   dbać   

o   stan   techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót, 

zapewnić w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, 

używanych przez niego podczas prowadzenia robót, zapewnić dostęp do prywatnych 

obszarów położonych w pobliżu terenu wykonywanych robót. Wykonawca ponosi pełną 

prawną i materialną odpowiedzialność za przejęty  protokolarnie teren budowy od daty jego 

przejęcia, 

42) zorganizowanie zaplecza budowy, w tym pomieszczeń socjalnych i magazynowych. 
Zamawiający oczekuje znalezienia przez Wykonawcę miejsca na zaplecze budowy, 

wszelkie koszty związane z ewentualną dzierżawą terenu będą stanowić koszty Wykonawcy 

rozliczane w ramach kosztów ogólnych budowy, 

43) sporządzenie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiającego w terminie do 7 
dni kalendarzowych po zawarciu umowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
zwanego planem „BIOZ” zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126 ze zm.), 
44) prowadzenie na bieżąco i przechowywanie: 

a) Dziennika budowy, 

b) protokołów odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi, 
c) pozostałych dokumentów budowy, 

45) przed rozpoczęciem robót (min. 14 dni) przedłożenie do akceptacji odpowiednio 

Zamawiającemu i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. wniosków materiałowych i uzyskanie zgody 

Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. Złożone wnioski materiałowe mają być 

składane oddzielnie dla każdej branży, mają zawierać spis treści oraz informację jakiej branży 

dotyczą, 

46) stosowanie wyłącznie  wyrobów  wytworzonych  w  celu  zastosowania  w  obiekcie  
budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających obiektom 

budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, wprowadzonych do obrotu lub 

udostępnionych na rynku krajowym zgodnie z przepisami prawa o wyrobach budowlanych, 

a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, 

47) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych zgodnie z wymogami Specyfikacji 
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warunków zamówienia, 

48) każdorazowe uzyskanie zgody odpowiednio Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. na 
wybór materiałów budowlanych, o ile są one inne od tych przedstawionych w dokumentacji 
projektowej, 

49) na użyte materiały i wyroby budowlane, przed ich wbudowaniem, Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, sporządzone w języku polskim, dokumenty 

potwierdzające dopuszczenie tych materiałów i wyrobów do obrotu i powszechnego albo 

jednostkowego stosowania w budownictwie, to jest: aktualne certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z polskimi normami lub 

aprobatami technicznymi, świadectwa dopuszczenia, instrukcje obsługi urządzeń, kopie kart 

gwarancyjnych itp., 

50) na każde żądanie Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. okazywanie dokumentów 

(atestów, certyfikatów itp.) stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie 

dla materiałów, wyrobów, urządzeń używanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z 

art. 10 ustawy Prawo budowlane (przed ich wbudowaniem). Zamawiający  i PEWIK 

GDYNIA Sp. z o.o.  ma prawo w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy 

zrezygnować z użytych materiałów, wyrobów jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa, wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia, a także z tych części robót, 

których one dotyczą. Rezygnacja ta nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności w 

formie pisemnej, 

51) przeprowadzenie i przedstawienie odpowiednio Zamawiającemu i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 
wyników wymaganych przepisami badań, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw, 

certyfikatów i innych dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych materiałów, 

52) dysponowanie własnym lub wykazanie współpracującego z nim akredytowanego laboratorium, 

które będzie sprawowało ciągły nadzór nad jakością wykonywanych robót i wbudowywanych 

materiałów, 

53) opracowanie kompletnego operatu kolaudacyjnego: po 2 egz. w formie pisemnej (papierowej) 

i po 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD (pliki pdf) i przekazanie odpowiednio 

Zamawiającemu i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., 

54) zawiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze wykonania robót zanikających 

lub ulegających zakryciu z minimum dwudniowym wyprzedzeniem, 

55) zawiadomienie o zakończeniu budowy Państwową Inspekcję Sanitarną i Państwową Straż 

Pożarną, 

56) udział kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych przy kontroli Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej i PINB, w tym przygotowanie stosownych 

oświadczeń po zakończeniu budowy celem przedłożenia ww. instytucjom, 

57) uzyskanie wszelkich dokumentów niezbędnych do ubiegania się o pozwolenie na 

użytkowanie, w tym pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej 

Straży Pożarnej (jeżeli zajmą stanowisko) oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie. Oryginały dokumentów j/w stanowią własność  Zamawiającego.  Wykonawca  

przekaże  Zamawiającemu  (nie  później  niż w ciągu 3 dni roboczych) kopie złożonych 

wniosków i zawiadomień z załącznikami (wraz z datą wpływu do adresata), 

58) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu informacje o zdarzeniach mogących mieć istotny 

wpływ na realizację Umowy niezwłocznie po ich wystąpieniu lub uzyskaniu informacji o 

wystąpieniu takich zdarzeń, 

59) W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że jeśli Strony zidentyfikowały określone 

działanie jako niezbędne do realizacji przedmiotu umowy i nie przypisano wyraźnie obowiązku 

jego realizacji Zamawiającemu lub podmiotowi trzeciemu, zobowiązanym do wykonania 

takiego działania jest Wykonawca. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić właściwy organ o zakończeniu budowy obiektu 

budowlanego i uzyskać informację, że nie wniósł on sprzeciwu w drodze decyzji lub uzyskać i 

przekazać Zamawiającemu ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu 

budowlanego w zakresie objętym przedmiotem umowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie realizowania robót w 

miejscu ich wykonywania, a w przypadku ich wystąpienia zobowiązany będzie do naprawienia 

szkód i ich ewentualnych skutków, na swój koszt. Odszkodowanie za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie umowy albo odszkodowanie za szkody wynikłe z czynu niedozwolonego 

popełnionego na terenie wykonywania robót, przysługuje Zamawiającemu i PEWIK GDYNIA Sp. z 

o.o. od Wykonawcy nawet wówczas, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy albo 

czyn niedozwolony będzie następstwem innych okoliczności, niż tylko zawinione zachowanie 

Wykonawcy i jego podwykonawców. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka – 

przypadku, a odpowiedzialność Wykonawcy jest wyłączona, jeżeli niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy albo czyn niedozwolony będzie następstwem siły wyższej lub wyłącznego 

działania samego Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. Z o.o. 

4. Wykonawca  jest   zobowiązany   do   posiadania   ubezpieczenia   od   odpowiedzialności   

cywilnej w zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  umowy,  na  sumę  

gwarancyjną w wysokości co najmniej 2 000 000,00 zł, w tym od odpowiedzialności cywilnej za 

szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy albo przyczynami niezależnymi 

od Wykonawcy oraz ubezpieczenia robót w związku z ryzykiem wynikającym z prowadzenia robót,, 

a także odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców. 

5. W przypadku powstania odpadów w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje 

się postępować zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 

z 2020 poz. 797 ze zm.), a w szczególności posługiwać się przy gospodarowaniu odpadami 

podmiotami spełniającymi warunki określone ww. ustawą. Wykonawca zobowiązany jest w 

szczególności wywozić odpady i pozostałości po robotach we własnym zakresie na składowisko. 

Wszelkie koszty z tym związane, w tym koszty związane z opłatami za wysypisko ponosić będzie 

Wykonawca. 

6. W przypadku stwierdzonych niedociągnięć i zaniedbań, Wykonawca jest zobowiązany do ich 
niezwłocznego  usunięcia,  nie później  niż  w  terminie  48  godzin  od  zlecenia  przez  

Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., pod rygorem zastosowania kar umownych. 

7. Wykonawca oświadcza, że: 
1) posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje i doświadczenie konieczne dla prawidłowego 

wykonania umowy oraz posiada wymagane prawem decyzje niezbędne do realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na 

warunkach określonych w umowie, 

2) posiada niezbędne materiały oraz sprawny technicznie sprzęt posiadający aktualne badania 

techniczne i świadectwa o dopuszczeniu do ruchu na drogach publicznych oraz dysponuje 

osobami posiadającymi niezbędne kwalifikacje zawodowe zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego, 

3) osoby wymienione w § 10 ust. 6 i 7, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. 

 

§ 6. Podwykonawstwo 
1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi 

stosowne umowy o podwykonawstwo w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca 

może powierzyć Podwykonawcom wykonanie innych części zamówienia niż tych wskazanych w 

ofercie, po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy będą realizowali następujące części  zamówienia:  

a) …………………………………… - ……………………………………………….. 
nazwa podwykonawcy nazwa części zamówienia 

 
 

3. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za 

prace wykonane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Wykonanie robót przez 
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Podwykonawców  lub  dalszych  Podwykonawców  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  

odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z Umowy oraz obowiązujących przepisów prawa. 

4. W przypadku wykonania robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w zakresie 

określonym w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie co 

najmniej 7 dni roboczych przed wprowadzeniem go na roboty, projekty umów lub umowy z 

Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wraz z dokumentacją określającą zakres robót do 

wykonania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. Zamawiający zastrzega, że ustalone 

dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ceny nie mogą przekroczyć cen określonych w 

ofercie Wykonawcy na dany zakres robót. Przedmiotowe zapisy dotyczą także projektu zmian do 

umowy. 

5. Zamawiający podejmie  decyzję,  wyrażając  zgodę  lub  zgłaszając  zastrzeżenia  do  projektu  

umowy w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu projektu umowy o 

podwykonawstwo Brak w formie pisemnej zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, zgłoszonego w 

terminie 7 dni od daty złożenia u Zamawiającego projektów umów, o których mowa w ust. 4, 

oznaczać będzie akceptację tych projektów. 

6. Kopię zawartej umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu, o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem 

umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia, wraz z niezbędnymi dokumentami stanowiącymi podstawę 

do rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcą lub z dalszym Podwykonawcą. Kopię umowy lub 

innych dokumentów  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  poświadczy  za  

zgodność z oryginałami. 

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na 

roboty budowlane jest zobowiązany ponownie przedstawić, w powyższym trybie, projekt umowy o 

podwykonawstwo lub umowę o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłoszone 

przez Zamawiającego. Postanowienia zawarte w ust. 5 – 6 stosuje się odpowiednio. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Podwykonawcom lub  dalszym  Podwykonawcom 

wynagrodzenia na podstawie łączącego ich stosunku prawnego, przy czym termin zapłaty 

wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 25 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej. 

9. Wykonawca zobowiązany jest łącznie z fakturą załączyć swoje, Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców  oświadczenia,  że  Podwykonawcy  lub  dalsi  Podwykonawcy  otrzymali  

należności z tytułu wykonania robót budowlanych na rzecz Wykonawcy i żadnych roszczeń z tego 

tytułu nie będą wnosić do Zamawiającego. 

10. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ustępach powyżej, Zamawiający 

może zatrzymać należność wynikającą z faktury lub obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na 

rzecz Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 

zatrzymując je jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, które mogą być wystosowane wobec Zamawiającego. 

11. W przypadku niezłożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 9, bądź złożenia tylko niektórych, 
Zamawiający może wypłacić wynagrodzenie tylko za te roboty, które zostały zrealizowane przez 

Wykonawcę osobiście oraz roboty wykonane przez Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, którzy złożyli kompletne oświadczenia. 

12. Niezapłacenie przez Wykonawcę Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom należnego im 

wynagrodzenia zwalnia  Zamawiającego  z  zapłacenia  odsetek  z tytułu nieterminowej  zapłaty  

faktur w części dotyczącej zatrzymanych kwot, o których mowa w ust. 11. Ewentualne odsetki 

wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców obciążają Wykonawcę. 

13. W przypadku wykonywania przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców robót 

rozliczanych przez  Wykonawcę  fakturami  częściowymi,  złożenie  oświadczeń  

Podwykonawców  lub  dalszych 
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Podwykonawców, o których mowa w ust. 11, niezbędne jest przy każdorazowym rozliczeniu 
faktury częściowej. 

14. Każda umowa o roboty budowlane zawarta z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi 

zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać w szczególności: 

1) tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, 

zgodnie z treścią niniejszego paragrafu oraz wprowadzania do nich zmian, 

2) szczegółowy zakres robót budowlanych powierzony Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, tj. wskazanie jakie roboty składające się na dany element będzie realizował 

dany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 

3) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

4) termin wykonania robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, który nie może 

być późniejszy niż termin zakończenia robót określony niniejszą umową i musi 

gwarantować zakończenie przedmiotu umowy w terminie umownym, 

5) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 8 powyżej, 

6) obowiązek zatrudniania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 12 umowy, 

7) zakaz dokonywania potrąceń i kompensat pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą lub 

dalszym Podwykonawcą, w tym również wynikających ze stosunków prawnych niezwiązanych 

z realizacją niniejszej umowy. Zamawiający dopuszcza tworzenie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy zawartej z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą w formie pieniądza 

poprzez potrącenie przez Wykonawcę kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy   lub   dalszemu   Podwykonawcy   oraz   dopuszcza   

potrącanie   kar   umownych z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy pod warunkiem umieszczenia w umowie oświadczeń stron, że w przypadku 

dokonania tych potrąceń kwoty te nie będą stanowiły części przysługującego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia, że będą rozliczane bezpośrednio między 

Wykonawcą i Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, bez udziału i odpowiedzialności 

Zamawiającego, oraz że w przyszłości Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie będzie 

dochodził od Zamawiającego zwrotu tych kwot, 

8) rozwiązania umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, w przypadku 

rozwiązania niniejszej umowy lub ograniczenia zakresu robót w sytuacji ograniczenia zakresu 

robót objętych umową, 

oraz zastrzeżenia: 

- dotyczące należytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie przewidzianym w 

niniejszej umowie; 
- dotyczące  takiego  okresu  odpowiedzialności  za  wady,  aby  nie  był  on  krótszy  od  

okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

- zakazujące   Podwykonawcy   dokonywania   cesji   wierzytelności   bez   zgody   

Wykonawcy i Zamawiającego; 

- zakazujące Podwykonawcy podzlecania wykonania robót budowlanych i związanych z 

nimi prac dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych bez zgody Wykonawcy. 
15. Postanowienia niniejszego paragrafu, w tym procedurę określoną w ust. 5 – 13 powyżej, stosuje 

się odpowiednio do wszelkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

roboty budowlane. 

 

§ 7. Odbiory 

1. Odbiór przedmiotu umowy – dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) i 2) umowy: 

1) Opracowanie stanowiące przedmiot umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 
terminach wskazanych w § 2 ust. 1 umowy. 

2) Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji projektowej będzie siedziba Zamawiającego. 
3) Przekazanie dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego całości 

opracowania dokumentacyjnego wraz z załączeniem dowodu potwierdzającego dokonanie 
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zgłoszenia. 

4) Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu 

stron, z uwzględnieniem pkt 5). 

5) Odbiór nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania protokołu 

zdawczo- odbiorczego, który sporządzi Wykonawca. 

6) Zamawiający w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej, oceni kompletność dokumentacji i przekaże Wykonawcy opinię, 

zawierającą ewentualne uwagi, z wyznaczeniem jednorazowego terminu na usunięcie 

stwierdzonych wad lub braków. W razie niewniesienia uwag co do wykonanego przedmiotu 

umowy Zamawiający sporządzi odpowiednio protokół odbioru. 

7) Strony ustalają, że niezależnie od postanowień pkt 6) Zamawiający może zgłosić braki i 

wady dokumentacji, jeżeli ujawnią się w trakcie realizacji inwestycji oraz w trakcie 

przygotowania inwestycji do realizacji. 

8) W razie stwierdzenia braków, uwag i błędów w przekazanej dokumentacji, za które 

odpowiada Wykonawca, a ujawnionych w trakcie realizacji inwestycji koszt naniesienia 

poprawek lub wykonania dokumentacji uzupełniającej/ zamiennej w całości pokrywa 

Wykonawca. 

9) W przypadku sytuacji określonej w pkt 8), Zamawiający jest uprawniony do: 
a) żądania poprawienia lub ponownego wykonania odpowiedniej części dokumentacji - w 

razie stwierdzenia wad lub usterek, których usunięcie jest możliwe, 

b) żądania kwoty odszkodowania odpowiadającej utraconej wartości użytkowej przedmiotu 
objętego dokumentacją w razie stwierdzenia wad, których usunięcie jest niemożliwe, 

c) odstąpienia od umowy, jeżeli braki, uwagi lub błędy wskazane w dokumentacji nie 

zostały usunięte w terminie określonym przez Zamawiającego. W takiej sytuacji strony 

uznają, że Wykonawca wyraził zgodę na opracowanie tej części dokumentacji przez 

innego Projektanta, w związku z tym Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia 

„wykonania zastępczego” na koszt i ryzyko Wykonawcy, potrącając koszt wykonania 

zastępczego z należnego mu wynagrodzenia bez konieczności uzyskiwania zgody w trybie 

art. 480 Kodeksu Cywilnego, na co niniejszym Wykonawca wyraża nieodwołalną i 

bezwarunkową zgodę. 

10) Wykonawca nie może odmówić poprawienia lub ponownego wykonania dokumentacji, jeżeli 

przyczyny wad lub usterek leżały po jego stronie. 

 

2. Odbiór przedmiotu umowy – robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust 3 pkt 1) i 2) umowy: 

 

1) Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór techniczny robót polegający na sprawdzeniu i ocenie jakości i ilości robót 

zanikających lub ulegających zakryciu objętych tym odbiorem; 

b) odbiory częściowe robót budowlanych – dla poszczególnych zadań, zgodnie z aktualnym 

Harmonogramem, 

c) odbiór końcowy przedmiotu Umowy następuje po zrealizowaniu całości prac objętych 

przedmiotem umowy, w tym wypełnieniu obowiązków Wykonawcy opisanych w § 5, 

łącznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

d) odbiór ostateczny, który zostanie dokonany po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 
2) Zgłoszenie  do  odbioru  technicznego  (robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  oraz  

robót w toku) jest dokonywane przez Wykonawcę skutecznym zawiadomieniem Zamawiającego. 

3) Wykonawca  zgłasza  pisemnie  lub  drogą  elektroniczną  Zamawiającemu  o  wykonaniu  
robót zanikających lub robót ulegających zakryciu. 

4) Zamawiający  w  ciągu   7  dni  kalendarzowych   od  daty  zgłoszenia  dokonuje  odbioru,  

po sprawdzeniu prawidłowości ich wykonania, z zastrzeżeniem pkt 11). 
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5) Jeżeli Wykonawca nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w pkt 2) i 3) zobowiązany jest 

odkryć roboty  lub  wykonać  odpowiednie  odkucia  i  otwory  niezbędne  do  oceny  

wykonanych  robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. 

6) W dniu zgłoszenia robót do odbioru technicznego robót zanikających lub ulegających 
zakryciu, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane protokoły odbiorów 

technicznych, protokoły z prób i badań, atesty na wbudowane materiały, certyfikaty, 

instrukcje, uzgodnienia z Państwową Inspekcją Sanitarną – jeżeli będzie tego wymagała 

specyfika robót. 

7) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół. Protokoły wymagają 
dwustronnego podpisu. 

8) Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty budowlane, o których mowa w §1 

umowy (w tym: badania, próby końcowe) w terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt 3) umowy, 

przy czym Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie do: 

a) zawiadomienia zamawiającego drogą elektroniczną o zakończeniu prac budowlanych, 

b) przekazania kompletnych operatów kolaudacyjnych (2 egzemplarzy)

 odpowiednio Zamawiającemu i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., 

c) przekazania Zamawiającemu kopii zawiadomienia (wraz z datą wpływu) o zakończeniu 

budowy Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji sanitarnej. 

9) Odbiór końcowy przedmiotu umowy następuje na podstawie protokołu odbioru końcowego 

robót bez uwag podpisanego odpowiednio przez Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z 

o.o. oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu, z uwzględnieniem terminu określonego 

w § 2 ust. 1 pkt 3) umowy. 

10) Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana odpowiednio przez Zamawiającego i PEWIK 

GDYNIA Sp. z o.o. 

11) Jeżeli w toku czynności odbiorów robót zostaną stwierdzone wady,  odpowiednio 

Zamawiający i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. może odstąpić od odbioru, w takiej sytuacji 

odpowiednio Zamawiającemu i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.  przysługują następujące 

uprawnienia: 

a) odbiór warunkowy jest dopuszczalny w sytuacji wystąpienia nieistotnych wad. Dokonanie 

odbioru warunkowego jest uprawnieniem Zamawiającego. Dokonując odbioru warunkowego 

Zamawiający wskazuje odpowiedni termin usunięcia wskazanych w nim wad uznanych za 

nieistotne. W terminie wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca przedstawi przedmiot 

odbioru do ponownego odbioru. W przypadku nie usunięcia wskazanych wad przez 

Wykonawcę odbiór warunkowy uznaje się za niebyły i nie wywołuje żadnych skutków a 

Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje związane z brakiem dokonania odbioru w 

terminie. W przypadku usunięcia wskazanych wad za termin odbioru przedmiotu umowy 

uznaje się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru warunkowego.; 

b) w  przypadku  wad  nie  nadających  się  do  usunięcia,  odpowiednio  Zamawiający  i  

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody: 

 jeżeli wady nie są istotne i umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 
jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej 

wartości użytkowej, estetycznej i technicznej; 

 jeżeli   wady   są   istotne  i   uniemożliwiają   użytkowanie   przedmiotu   umowy   

zgodnie z przeznaczeniem, odstąpić od umowy; 

 naliczyć kary wynikające z opóźnienia Wykonawcy; 

 zażądać ponownego wykonania umowy. 

12) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia odpowiednio Zamawiającego i PEWIK 

GDYNIA Sp. z o.o. o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór robót 

zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe. Po usunięciu przez Wykonawcę usterek i wad 

na własny koszt, odpowiednio Zamawiający i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. dokonuje odbioru 

przedmiotu umowy. 
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13) Jeżeli w trakcie realizacji robót odpowiednio Zamawiający i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 

zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest 

przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że 

zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań 

dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty te obciążają 

odpowiednio  Zamawiającego  i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 

14) Odbiór końcowy dokonywany jest  odpowiednio  przez  Zamawiającego  i  PEWIK  

GDYNIA Sp. Z o.o. przy udziale Wykonawcy. 

15) Odpowiednio Zamawiający i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. wyznacza pisemnie terminy na 

protokolarne stwierdzenie usunięcia wad z tytułu rękojmi lub gwarancji ustalonej w umowie. 

 

§ 8. Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie ryczałtowe brutto, zgodnie ze złożoną ofertą, w wysokości …………………. zł, w 

tym: 

1) na rzecz Zamawiającego, wynagrodzenie ryczałtowe: 
a) za wykonanie projektu koncepcyjnego oraz opracowanie wielobranżowej dokumentacji 

projektowej,   w   wysokości   netto   …………………..   zł,   VAT   ………………zł,   

brutto …………….. zł, 

b) za wykonanie robót budowlanych, wraz z uzyskaniem  pozwolenia na użytkowanie, 

wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad wykonywanymi robotami budowlanymi, w 

wysokości netto ………………….. zł, VAT ………………zł, brutto …………….. zł, 

2) na rzecz PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., wynagrodzenie ryczałtowe: 
a) za opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości netto ………………….. zł, 

VAT ………………zł, brutto …………….. zł, 

b) za wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę sieci wodociągowej i sieci 

kanalizacji sanitarnej, w wysokości netto ………………….. zł, VAT ………………zł, 
brutto …………….. zł. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje koszty wszystkich następujących po sobie 

faz operacyjnych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z programem 

funkcjonalno- użytkowym, SOPZ, a także wiedzą techniczną i budowlaną a w szczególności koszty; 

a) wykonania  dokumentacji projektowej w wymaganej przez Zamawiającego ilości kopii, 
b) wykonania wszystkich niezbędnych opracowań projektowych, 

c) wykonanie ekspertyz, jeżeli okażą się niezbędne, 

d) sporządzenie  innych  dokumentów,  wymaganych  przepisami  obowiązującego  prawa,  

zgodnie z zakresem przedmiotu zamówienia, 

e) uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień warunków technicznych  lub opinii 

innych organów, 

f) przeniesienia majątkowych praw autorskich do wykonanej dokumentacji projektowej na 
rzecz Zamawiającego i praw zależnych, 

g) wykonanie mapy d/c projektowych, badań warunków technicznych, inwentaryzacji, 
h) wykonania robót budowlanych: koszty bezpośrednie, robocizny, ogólne budowy, 

prowadzenia działalności gospodarczej, pośrednie, zysk, 

i) zakupionych materiałów i pracy sprzętu, 
j) robot przygotowawczych, 

k) prac porządkowych oraz zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
l) utrzymania terenu i zaplecza budowy, 

m) zabezpieczenia majątku i bezpieczeństwa na terenie budowy, 

n) naprawy ewentualnych szkód na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawcę w 
trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, 

o) ubezpieczenia budowy, 
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p) usuwania   na   swój   koszt   kolizji   niewymagających   wykonania   dodatkowych   
niezbędnych opracowań lub uzgodnień, 

q) wykonania wszelkich badań laboratoryjnych, prób, odbiorów itp., 

r) obsługi geodezyjnej, w tym wytyczenia i pomiarów powykonawczych , 
s) uzgodnień i opłat związanych z budową jeżeli zajdzie potrzeba, 

t) kosztów niezbędnych do terminowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie 

niezbędne koszty, opłaty i należności związane z wykonaniem dokumentacji i robot 

budowlanych, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi 

lub wynikającymi z warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonania robót 

budowlanych oraz należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

ryczałtowe ujęte w ust. 1. 
4. W  przypadku   konieczności   wykonania   robót   dodatkowych   lub   robót   zamiennych   

nieujętych w dokumentacji projektowej/kosztorysie ofertowym/przedmiarze, ich rozliczenie nastąpi 

na podstawie rzeczywiście wykonanych robót kosztorysem szczegółowym powykonawczym, 

zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru, przedstawiciela Zamawiającego i PEWIK Sp. z o.o., na 

podstawie składników cenotwórczych (zgodnie ze złożoną ofertą)*: 

- stawki roboczogodziny (R) netto: R=…………..zł 
- kosztów pośrednich (Kp) od R i S: Kp=………...% 

- zysku(Z) od R, S i Kp: Z=…………..% 

Koszty zakupu materiału (Kz) zawiera cena materiału oraz norm zawartych w innych katalogach 
np. norm  zawartych  w KNR-ach,  publikowanych przez Ośrodek  Kosztorysowania   robot 

Budowlanych 
„WACETOB-PZITB, cen materiałów (łącznie z kosztami zakupu) i sprzętu, przyjmowanych wg 

średnich cen  publikowanych  w informatorze „SEKOCENBUD”,  aktualnych  w danym  kwartale 

lub w przypadku  ich braku  kalkulacji indywidualnej zatwierdzonych  odpowiednio  przez 

Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie niezbędne koszty do zrealizowania 

przedmiotu umowy, wynikające wprost z PFU, dokumentacji technicznej i projektowej, jak 

również w niej nie ujętych, których konieczność wykonania Wykonawca mógł przewidzieć na 

etapie składania ofert, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi 

ryzyko oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części przedmiotu 

umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 

1 niniejszego paragrafu. 

6. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy 

wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem 

umowy  lub wykonanie poszczególnych  robót  nie leży  w  interesie publicznym lub 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej nić 20% 

zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu umowy. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu 

robót z uwzględnieniem mechanizmu opisanego w ust. 4. 

8. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych 

Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy poczynione w 

celu należytego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umożliwiającymi 
wykonanie przedmiotu umowy. 

11. Przeniesienie przez Wykonawcę całości lub części praw lub obowiązków wynikających z Umowy 

na osobę trzecią w zakresie prawnie dopuszczalnym, w tym także cesji wierzytelności pieniężnych 

przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, wymaga uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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12. Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

§ 9. Rozliczenie przedmiotu umowy 
1. Rozliczenie przedmiotu umowy będzie następowało fakturami częściowymi oraz fakturą końcową: 

a) za opracowanie koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektowej (koncepcja, 

projekt budowlany, projekt wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę), po uzyskaniu 

ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz po przekazaniu i protokolarnym odbiorze całości 

dokumentacji przez Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., nastąpi jednorazowo na 

podstawie faktury częściowej w wysokości, o której mowa § 8 ust. 1 pkt 1) lit. a) i pkt 2) lit. a) 

niniejszej umowy. 

b) za wykonanie robót budowlanych w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, 

teletechnicznej i drogowej wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej oraz uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z Harmonogramem, nastąpi na podstawie faktur 

częściowych i faktury końcowej. 

2. Płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane są dokonywane powykonawczo, 

na podstawie protokołów odbioru robót podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli Stron, 

potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz faktur VAT, wystawianych nie 

częściej niż raz na miesiąc, na koniec miesiąca kalendarzowego. Faktury VAT wystawiane są na 

kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zestawieniach wartości 

ukończonych robót, zgodnie  z  protokołami  odbioru  robót.  Wykonawca  jest  zobowiązany  

dołączyć  protokół  do  każdej z faktur. 

3. Wysokość płatności miesięcznych dokonywanych na podstawie częściowych faktur VAT za 
wykonanie robót budowlanych wystawianych odpowiednio na rzecz Zamawiającego i PEWIK 

GDYNIA Sp. z o.o., nie może być większe niż 90 % kwoty szacunkowego wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1) lit. b) i pkt 2) lit. b) niniejszej umowy. 

4. Z wnioskiem o odbiór końcowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Rozliczenie końcowe za 

wykonanie przedmiotu  umowy  nastąpi  na  podstawie  faktury  VAT  wystawionej  przez  

Wykonawcę w oparciu o  zatwierdzony  protokół  odbioru  ostatecznego  przedmiotu  umowy,  na  

kwotę  ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót 

sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio 

zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być 

sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzony odpowiednio przez 

Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 

5. Podstawę do wystawienia faktury stanowi zatwierdzony odpowiednio przez Zamawiającego i 

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. protokół odbioru, o którym mowa w § 7 bez zastrzeżeń, oraz 

oświadczenie Wykonawcy, że wszelkie wymagalne i bezsporne należności na rzecz 

Podwykonawców, o których mowa w § 6, wynikające z zawartych z nimi umów związanych z 

daną częścią prac, na dzień składania oświadczenia, zostały zapłacone  wraz  z  załączeniem  

stosownych  oświadczeń  Podwykonawców. W przypadku nieprzedstawienia  przez  Wykonawcę  

wszystkich  dowodów  zapłaty,  o  których  mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający 

wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane prace w części równej sumie kwot 

wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. W przypadku gdy Wykonawca nie 
zatrudniał Podwykonawców składa stosowne oświadczenie o zrealizowaniu przedmiotu umowy 

bez udziału Podwykonawców. 

6. W przypadku braku dokumentów, o jakich mowa w ust. 2 odpowiednio Zamawiający i PEWIK 

GDYNIA Sp. z o.o. będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej części faktury, przy 

czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek 

od nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia 

Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiającego i PEWIK 

GDYNIA 
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Sp. z o.o. do czasu aż roszczenie Podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni 
sąd lub arbitraż albo Podwykonawca zrzeknie się roszczenia. 

7. Wykonawca wystawi faktury na rzecz nw. podmiotów: 

a) za wykonanie zakresu prac, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) umowy: 
Rumia Invest Park Sp. z o.o., ul. Dębogórska 148, 84-230 Rumia, NIP 588242498; 

b) za wykonanie zakresu prac, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2) umowy: 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia, 

NIP 5860104434. 
8. Przedstawiona przez Wykonawcę nieprawidłowa faktura nie stanowi podstawy do zapłaty. 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o dokonuje 

płatności wyłącznie na rachunki bankowe wskazane w wykazie informacji o podatnikach VAT 

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ustawy o podatku 

od towarów i usług (tzw. biała lista) w związku z czym Wykonawca zobowiązuje się posiadać 

taki rachunek bankowy w trakcie trwania Umowy celem umożliwienia Wykonawcy płatności. W 

przypadku braku rachunku bankowego zarejestrowanego na tzw. białej liście, Zamawiający i 

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o nie będzie zobowiązany do dokonania płatności na rzecz 

Wykonawcy, a płatność należna Wykonawcy będzie uważana za  niewymagalną  do  czasu  

wykonania  przez  Wykonawcę  obowiązku,  o  którym  mowa w zdaniu pierwszym i 

poinformowania o tym pisemnie Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 

9. Prawidłowo wystawione faktury płatne są przelewem na rachunek bankowy należący do 
Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia odpowiednio 

Zamawiającemu lub PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. Zamawiający i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o na 

podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U z 2019 r. poz. 1751) w rozliczeniach prowadzonych z 

Wykonawcą w ramach Umowy stosuje mechanizm podzielonej płatności tzw. split payment. 

10. Strony zgodnie stwierdzają, że wynagrodzenie określone w § 8 ust. 1 wyczerpuje całkowicie 

zobowiązania odpowiednio Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. wobec Wykonawcy z 

tytułu wykonania robót budowlanych. 

11. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku, odpowiednio Zamawiającego i PEWIK 

GDYNIA Sp. z o.o. 

12. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców 

obciążają Wykonawcę. 

13. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub w usunięciu usterek 

stwierdzonych przy odbiorze, zapłata za faktury, o których mowa w ust. 1 może zostać 

pomniejszona o wysokość kar umownych określonych w § 13. 

14. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty  budowlane  lub  usługi  oraz  partnerstwie  publiczno-prywatnym  (Dz.  U.  

poz.  2191,  dalej  –„Ustawa o Fakturowaniu”). 

15. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 14 powyżej, Wykonawca jest obowiązany 

do wysłania jej do Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania (dalej – „PEF”). 

16. Wystawiona  przez  Wykonawcę  ustrukturyzowana  faktura  elektroniczna  winna  zawierać  
elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik 

do niej musi zawierać numer Umowy której dotyczy. 

17. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wystawić Zamawiającemu i PEWIK GDYNIA Sp. z 

o.o za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania podając numer PEPPOL (NIP). 

18. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 

wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których 

mowa w ust.  12  powyżej,  do  konta  Zamawiającego  i  PEWIK  GDYNIA  Sp.  z  o.o  na  PEF,  

w  sposób umożliwiający Zamawiającemu i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o zapoznanie się z jej treścią. 

 

§ 10. Reprezentacja 

1. W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiającego występują: 

1)   ……………………………………  - …………………………………… 
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2)   ……………………………………  - …………………………………… 

2. W trakcie realizacji umowy w imieniu PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. występują: 
1)   ……………………………………  - …………………………………… 
2)   ……………………………………  - …………………………………… 

3. W trakcie realizacji umowy osobami upoważnionymi do reprezentacji Wykonawcy są: 

1)   ………….………………………………………………………………………………… 
2)   ………..…………………………………………………………………………………. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmian osób 

reprezentujących, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia drugiej strony, w następujących 

przypadkach: 

 śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 

 niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, 

 zmiany zakresu obowiązków wyznaczonego pracownika, 

 jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego lub Wykonawcy np. rezygnacji. 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą być pisemnie notyfikowane przez stronę, której one 

dotyczą, w odrębnym oświadczeniu, pisemnie tylko poświadczonym przez drugą stronę. 

6. Ze strony Wykonawcy dokumentację projektową wykonywać będzie: 

1) …………………………………… posiadający uprawnienia budowlane …………………………., 
nr ………………………….i wpisany na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego, albo inna osoba upoważniona przez Wykonawcę posiadająca wymagane 

uprawnienia,  

2) …………………………………… posiadający uprawnienia budowlane …………………………., 
nr ………………………….i wpisany na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego, albo inna osoba upoważniona przez Wykonawcę posiadająca wymagane 

uprawnienia,  

3) …………………………………… posiadający uprawnienia budowlane …………………………., 
nr ………………………….i wpisany na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego, albo inna osoba upoważniona przez Wykonawcę posiadająca wymagane 
uprawnienia,  

4) …………………………………… posiadający uprawnienia budowlane …………………………., 
nr ………………………….i wpisany na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego, albo inna osoba upoważniona przez Wykonawcę posiadająca wymagane 
uprawnienia,  

5) …………………………………… posiadający uprawnienia budowlane …………………………., 
nr ………………………….i wpisany na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego, albo inna osoba upoważniona przez Wykonawcę posiadająca wymagane 

uprawnienia,  

6) …………………………………… posiadający uprawnienia budowlane …………………………., 
nr ………………………….i wpisany na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego, albo inna osoba upoważniona przez Wykonawcę posiadająca wymagane 

uprawnienia. 
7. Ze strony Wykonawcy roboty budowlane wykonywane w terenie nadzorować będzie: 

 

1) …………………………………… posiadający uprawnienia budowlane …………………………., 
nr ………………………….i wpisany na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego, albo inna osoba upoważniona przez Wykonawcę posiadająca wymagane 
uprawnienia, 

2) …………………………………… posiadający uprawnienia budowlane …………………………., 
nr ………………………….i wpisany na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego, albo inna osoba upoważniona przez Wykonawcę posiadająca wymagane 

uprawnienia, 

3) …………………………………… posiadający uprawnienia budowlane …………………………., 
nr ………………………….i wpisany na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego, albo inna osoba upoważniona przez Wykonawcę posiadająca wymagane 

uprawnienia, 
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4) …………………………………… posiadający uprawnienia budowlane …………………………., 
nr ………………………….i wpisany na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego, albo inna osoba upoważniona przez Wykonawcę posiadająca wymagane 
uprawnienia, 

5) …………………………………… posiadający uprawnienia budowlane …………………………., 
nr ………………………….i wpisany na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego, albo inna osoba upoważniona przez Wykonawcę posiadająca wymagane 

uprawnienia. 

Osoby wymienione w ust. 1-3 są upoważnione w szczególności do sporządzania i zatwierdzania 

protokołów odbioru w imieniu stron. 
8. Wykonawca i Zamawiający może wskazać inne osoby nadzorujące realizację przedmiotu umowy 

lub odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu umowy. O takiej zmianie, pod rygorem nieważności, 

Strony informują na piśmie, co nie wymaga formy aneksu do umowy. 

 

§ 11. Gwarancja, rękojmia 

1. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na wykonaną dokumentację projektową odpowiednio 

na rzecz Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 

2. Termin gwarancji i rękojmi na wykonaną dokumentacje projektową liczy się od daty jej odbioru 

odpowiednio przez Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. wpisanej w protokole zdawczo 

odbiorczym bez uwag. 

3. Wykonawca udzieli ……. miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane odpowiednio 

na rzecz Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. (zgodnie ze złożoną ofertą)* 

4. Wykonawca udzieli ……. letniej gwarancji na zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji hali. 

(zgodnie ze złożoną ofertą)* 

5. Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane liczy się od daty podpisania 

odpowiednio przez Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. protokołu końcowego odbioru 

przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem odpowiednio Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z 
o.o., jeżeli wykonane roboty budowlane mają wady lub usterki. 

7. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres 

gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 581 Kodeksu Cywilnego. Wykaz 

robót (elementów) objętych  nową  gwarancją  zostaje  sporządzony  w dniu  protokolarnego  

stwierdzenia  usunięcia  wad i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu. 

8. Odpowiednio Zamawiający i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. jest zobowiązany sprawdzić wykonane 

roboty i powiadomić Wykonawcę o wykrytych wadach. Sprawdzenie prac odpowiednio przez 

Zamawiającego PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy. 

9. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie. 

10. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, jeżeli powstały one: 

1) w wyniku użycia materiałów i urządzeń lub wykonania robót niezgodnie z SWZ, 

2) w  wyniku  niewywiązywania  się  przez  Wykonawcę  z  zobowiązań  wynikających  z  warunków 

umowy. 
11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym odpowiednio przez Zamawiającego i 

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w porozumieniu z Wykonawcą, to Zamawiający i PEWIK GDYNIA Sp. 

z o.o. może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usunięcia wad przez osobę 

trzecią ponosi Wykonawca. 

12. Pomimo poświadczenia przez Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., że wszystkie wady 

zostały naprawione, Zamawiający i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. może uznać, że pomimo usunięcia 

wad, pogorszeniu uległy wartości techniczne lub użytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytułu może 

żądać od Wykonawcy obniżenia ceny umownej, w oparciu o sporządzoną, na zlecenie 

odpowiednio Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. ekspertyzę i wycenę rzeczoznawcy. W 

przypadku uznania przez rzeczoznawcę zasadności roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy 

poniesie Wykonawca, gdy ekspertyza okaże  się  bezzasadna  koszty  poniesie  Zamawiający.  

Zamawiający  i  PEWIK GDYNIA Sp. Z o.o.   dopuszcza   możliwość   potrącenia   należności   za   

wykonanie   ekspertyzy   i   wyceny z zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotyczącego 

wad i usterek. 

13. W przypadku stwierdzenia wad, których nie można usunąć odpowiednio Zamawiający i PEWIK 



 
 Rumia Invest Park Sp. z o.o., 84-230 Rumia, ul. Dębogórska 148 Znak sprawy: ZP.RIP.3.2021 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

 

GDYNIA Sp. z o.o. może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. Ustęp 11 

stosuje się odpowiednio. 

14. Po wykonaniu robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi 

odpowiednio Zamawiający i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. dokona odbioru ostatecznego. 

15. Zamawiający i  PEWIK  GDYNIA Sp.  z o.o.  jest  zobowiązany  do  dokonania odbioru 

ostatecznego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu gwarancji, na pisemny 

wniosek Wykonawcy. 

 

§ 12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca   wnosi   zabezpieczenie   należytego   wykonania   umowy   w   łącznej   wysokości   

5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy w formie ...................................... tj. 

kwotę:........................................ zł słownie złotych: ................................................................... w tym: 

a) w  wysokości  5  %  wynagrodzenia  ryczałtowego  brutto,  określonego  w  §  8  ust.  1  pkt  1),  

tj. ................................. zł; (słownie: ............................. złotych) w formie ………………………… 
- na rzecz Zamawiającego, 

b) w  wysokości  5  %  wynagrodzenia  ryczałtowego  brutto,  określonego  w  §  8  ust.  1  pkt  2),  

tj. ................................... zł; (słownie: ............................. złotych) w formie ……………………….  
- na rzecz PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., 

najpóźniej przed zawarciem umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 lit a) i b), zostanie 

zwrócone lub zwolnione odpowiednio przez Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w 

następujący sposób: 
c) 70% wartości zabezpieczenia w kwocie ............................. zł, w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. za należycie wykonane, 
d) 30%  wartości  zabezpieczenia  w  kwocie  ..............................  zł,  nie  później  niż  w  15  dniu  po 

upływie okresu  rękojmi oraz stwierdzeniu usunięcia ujawnionych w tym okresie wad i usterek. 
3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający i 

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 14 niniejszej umowy wystąpi 

konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na 

formularzu oferty, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu 

ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to 

możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez 

Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., na okres wynikający z aneksu do umowy. 

5. W sytuacji, gdy na skutek wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, odbiór zostanie 

przesunięty w czasie Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 

zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych odpowiednio przez Zamawiającego i PEWIK 

GDYNIA Sp. z o.o. o czas przesunięcia tego odbioru. 

6. Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form. Zmiana 
formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany 

jego wysokości. Za zgodą odpowiednio Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w trakcie 

realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form, o których mowa w Specyfikacji warunków zamówienia. 

7. W przypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi i 

gwarancji, w terminie wyznaczonym odpowiednio przez Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z 

o.o. na usunięcie wad, Zamawiający i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., oprócz prawa do naliczenia kar 

umownych, o których mowa w § 13, ma prawo zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt i 

ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu na co Wykonawca wyraża 

bezwarunkową i nieodwołalną zgodę i żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Jeżeli ww. 

okoliczności dotyczą wad powstałych w okresie rękojmi, Zamawiający i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 

ma prawo pokryć koszt tego zastępczego wykonania z kwoty zabezpieczenia wymienionej w ust. 

2 lit b), bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową 

i nieodwołalną zgodę. 
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§ 13. Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w zakresie prac realizowanych na rzecz 

Zamawiającego: 
a) w przypadku bezzasadnego odstąpienia przez Wykonawcę albo zasadnego odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, na 

zasadzie winy - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 pkt 

1), 
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej – w 

wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 8 ust. 1 

pkt 1) lit. a), za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 pkt 1), 

c) za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji projektowej 

oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, wskazanym w § 11 ust. 1 –  w wysokości  

0,5% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 8 ust. 1 pkt 1) lit. a), 

licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie 
wad, 

d) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych - w terminie wskazanym w harmonogramie 

rzeczowo- finansowo-terminowym - w wysokości 0,2% wartości brutto tych robót wg ww. 

harmonogramu, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie powyższego 

terminu, 

e) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% sumy wartości 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 8 ust. 1 pkt 1), za każdy dzień zwłoki, 

licząc od następnego dnia po upływie terminu wskazanego w § 2 ust. 1, 

f) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych oraz 

ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,02% sumy wartości 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 8 ust. 1 pkt 1) lit. b), za każdy 

dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub 

usterek, 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,02% sumy wartości 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany, w wysokości 0,02% sumy wartości 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 8 ust. 1 pkt 1), za każdy dzień zwłoki, 

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,01% sumy wartości wynagrodzenia ryczałtowego 

brutto, określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki 

2. Wykonawca zapłaci PEWIK GDYNIA sp. z o.o. kary umowne w zakresie prac realizowanych 

na rzecz PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.: 
a) w przypadku bezzasadnego odstąpienia przez Wykonawcę albo zasadnego odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, na 

zasadzie winy - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 pkt 

2), 
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej – w 

wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 8 ust. 1 

pkt 2) lit. a), za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 pkt 1), 

c) za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji projektowej 

oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, wskazanym w § 11 ust. 1 – w wysokości  0,5% 

wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 8 ust. 1 pkt 2) lit. a), licząc 

od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

d) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych - w terminie wskazanym w harmonogramie 

rzeczowo- finansowo-terminowym - w wysokości 0,2% wartości brutto tych robót wg ww. 

harmonogramu, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie powyższego 

terminu, 
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e) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% sumy wartości 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 8 ust. 1 pkt 2), za każdy dzień zwłoki, 

licząc od następnego dnia po upływie terminu wskazanego w § 2 ust. 1, 

f) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych oraz 

ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,02% sumy wartości 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 8 ust. 1 pkt 2) lit. b), za każdy 

dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub 

usterek, 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,02% sumy wartości 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 8 ust. 1 pkt 2), za każdy dzień zwłoki, 

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany, w wysokości 

0,02% sumy wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 8 ust. 1 pkt 2), 

za każdy dzień zwłoki, 

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,01% sumy wartości wynagrodzenia ryczałtowego 

brutto, określonego w § 8 ust. 1 pkt 2), za każdy dzień zwłoki. 

3. Zamawiający i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. zastrzega możliwość dochodzenia kar umownych 

niezależnie z każdego z tytułów określonych wyższej. 

4. Maksymalną łączną wysokość kar umownych Strony ustalają w wysokości 50% wartości umowy 

określonej w § 8 ust. 1 umowy. 

5. Postanowienia ust. 1 i 2 nie wyłączają prawa Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. do 
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. W przypadku,  gdy zapłata kary  umownej  nie następuje w drodze potrącenia z wynagrodzenia 

lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary 

umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego 

lub i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. Wybór sposobu dochodzenia kary umownej należy do 

Zamawiającego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. 

7. Zamawiający lub PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. może miarkować karę umowną, jeżeli 

zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane lub gdy w okolicznościach danej sprawy kara 

mogłaby być rażąco wygórowana. Miarkowanie kary umownej może nastąpić m.in. w formie ugody z 

Wykonawcą. 

8. Zamawiający lub PEWIK  GDYNIA  Sp.  z o.o.  zapłaci  odsetki  ustawowe  w przypadku  

opóźnienia w zapłacie należności wynikających z faktury. 

 

§ 14. Odstąpienie od umowy 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku niewykonania zobowiązania przez Wykonawcę 

po uprzednim wezwaniu do wykonania zobowiązania i wyznaczeniu odpowiedniego terminu nie 

krótszego niż 7 dni. Zamawiający wskazuje w wezwaniu czynności jakie powinien wykonać 

Wykonawca. Wezwanie przekazywane jest w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności 

wezwania. Zamawiający może skorzystać z przysługującego uprawnienia w terminie 30 dni od dnia 

bezskutecznego terminu na usunięcie naruszeń oraz ewentualnych skutków tych naruszeń. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, bez wyznaczania 
dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń oraz ewentualnych skutków tych naruszeń, 

w następujących przypadkach: 

a) zaistnienia okoliczności ustawowych warunkujących i poprzedzających ogłoszenie upadłości 

Wykonawcy lub złożenie wniosku dotyczącego układu Wykonawcy z jego wierzycielami lub 

Wykonawca utraci zdolność finansowania przedmiotu umowy, 

b) opóźnienie w realizacji zadań, wskazanych w Harmonogramie przekroczy 14 dni, 
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c) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w § 6, lub w przypadkach konieczności dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 

pkt 1) lub 2), 
d) uprawniona  instytucja  przekazała  Zamawiającemu  oświadczenie  o  rozwiązaniu  

porozumienia o dofinansowanie projektu, w ramach którego współfinansowana jest umowa. 

4. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

5. W przypadkach odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca ma prawo żądać 

wynagrodzenia należnego za zakres prac należycie wykonanych do dnia odstąpienia, skalkulowanego 

na podstawie składników cenotwórczych, o których w § 8 ust. 4. 

 
§ 15. Zmiany umowy 

1. W przypadkach, w których zgodnie z poniższymi postanowieniami lub przepisami prawa możliwe 

jest wprowadzenie zmiany do Umowy, Zamawiający przewiduje także wprowadzenie odpowiedniej 
zmiany terminów realizacji Umowy, określonych w § 2 ust. 1 oraz terminów określonych w 

Harmonogramie, jeżeli jest to konieczne do uwzględnienia czasu niezbędnego w celu realizacji 

zmienionego zakresu robót lub poszczególnych prac lub zmienionego sposobu spełnienia świadczenia 

2. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia: 

1) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawcę, dodatkowych robót 

budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się niezbędne i 

zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 

usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla Zamawiającego, 

c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości 

pierwotnej umowy określonej w § 8 ust. 1, z wyjątkiem należycie uzasadnionych 

przypadków; 

2) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie 

modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost cen spowodowany każdą kolejną zmianą nie 

przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, określonej w § 8 ust. 1. 

3. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest mniejsza niż 15% 

wartości pierwotnej umowy, określonej w § 8 ust. 1, a zmiany te nie powodują zmiany 

ogólnego charakteru umowy. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Zamawiający nie może wprowadzać 
kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 

1) terminu realizacji przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których  nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności, gdy realizowane 

są roboty dodatkowe, o których mowa w ust. 2 pkt 1), o czas niezbędny na wykonanie 
robót dodatkowych, 

2) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: 
− wstrzymania robót przez Zamawiającego, 
− konieczności  usunięcia  błędów,  wad  lub  wprowadzenia  zmian  w  opisie  

przedmiotu zamówienia lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

− odmowy lub wystąpienia opóźnień wydania przez organy administracji lub inne 

podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez 

Wykonawcę, 

3) okoliczności i negatywnych skutków działania tzw. „siły wyższej” (rozumianej jako 

wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym (typu: huragany, powódź, inne 

kataklizmy) lub inne np. zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, na które Wykonawca ani 

Zamawiający nie mają wpływu; nie mogli im zapobiec nie mogli ich uniknąć lub ich 
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przezwyciężyć; oraz których nie można zasadniczo przypisać Wykonawcy ani 

Zamawiającemu), mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu 

umowy - termin wykonania umowy może ulec przesunięciu o okres nie dłuższy niż 

wynikający z okresu wystąpienia ww. zjawiska/okoliczności, 

4) negatywnych skutków działania tzw. „siły wyższej” np. podtopienie budowy po ulewnych 

deszczach, o ile skutki te nie wynikają z zaniedbań Wykonawcy w zakresie 

zabezpieczenia budowy – termin wykonania umowy może ulec przesunięciu o okres nie 

dłuższy niż czas niezbędny na usunięcie skutków działania siły wyższej, 

5) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, 

archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska 

archeologiczne, 

6) odmiennych od przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia warunków geologicznych, ale 

istotnych dla realizacji, 

7) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia 

warunków terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 

8) wykonania robót zamiennych lub zaniechania części robót celem należytego wykonania 

zamówienia. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o postanowienia umowy opisane w § 

8. Podstawą dla zaniechania robót lub robót zamiennych będzie protokół konieczności 

zatwierdzony przez Zamawiającego, z którego wynikać będzie, że wykonanie określonej 

części robót zgodnie z dokumentacją jest niemożliwe lub niecelowe lub konieczne jest 

wykonanie robót zamiennych z uwagi na wymogi związane z przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej. Protokół konieczności powinien być podpisany co najmniej przez 

Wykonawcę, w tym kierownika budowy oraz Zamawiającego. 

W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, ich rozliczenie nastąpi na 

podstawie § 8 ust. 4, 
9) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

10) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których 

nie można   usunąć   w   inny   sposób,   a   zmiana   będzie   umożliwiać   usunięcie   

rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez 

strony, 

11) wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku, gdy Zamawiający uzna, 

że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest 

dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki 

określone w SWZ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty złożenia 

wniosku Zamawiającego, 

12) zmiany Podwykonawcy, który będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do 

realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować 

innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez 

Zamawiającego w SWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i 

dokumentów określonych w SWZ, 

13) zmiany Podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub Zamawiający stwierdzi, że wobec 

danego Podwykonawcy    zachodzą    podstawy    wykluczenia.    Jeżeli    zmiana    albo    

rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

14) części  zamówienia  realizowanej  przez  Podwykonawcę,  pod  warunkiem,  że  zmiana  

wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

15) zmiany osób wskazanych w § 10 ust. 6 i 7, pod warunkiem, że Wykonawca przedstawi 

dla nowej    osoby    kopię    wymaganych    uprawnień    oraz    kopię    aktualnego    

zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 
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6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku 

wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: 

a) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie 

(prowadzenie) robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów – fakt ten musi być potwierdzony przez Zamawiającego. 

Wstrzymanie robót z tego powodu musi być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe 

(właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadniają 

zmiany terminu wykonania umowy. Poprzez niekorzystne warunki atmosferyczne należy 

rozumieć ciągłe opady deszczu lub śniegu, niskie temperatury poniżej 5° C. Opisany 

warunek musi wystąpić w ciągu kolejnych 3 dni kalendarzowych, 

b) wystąpienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy odkrycia, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie 

konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, 

zorganizowania badania archeologicznego, 

c) zmian danych związanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi umowy, 

d) zmian danych teleadresowych stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych 

wyłącznie w komparycji umowy, nowe dane teleadresowe mogą być pisemnie notyfikowane 

przez stronę, której one dotyczą, w odrębnym oświadczeniu, pisemnie tylko 

poświadczonym przez drugą stronę, 

e) zmiany sposobu rozliczania przedmiotu umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy, 

f) zmiany sposobu  spełnienia świadczenia  na skutek  zmian  technologicznych  

spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: 

 niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w STWIORB 

spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 
urządzeń, 

 pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 

na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy, 

 konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w STWIORB, w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu umowy lub powodujące poprawienie parametrów technicznych; 

g) zmiany wysokości wynagrodzenia za przedmiot umowy w przypadku rezygnacji przez 

Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu na zasadach określonych w § 8 umowy, 

przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane 

koszty, które Wykonawca poniósł w związku z realizacją umowy. 

7. Strony przewidują zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

e) wystąpienia po okresie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania Umowy zmiany ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o +/- 3% % w stosunku do 

założeń pierwotnych zawartych w ofercie, 

na  zasadach  i  w  sposób  określony  w  ust.  8-24,  jeżeli  zmiany  te  będą  miały  wpływ  ma  
koszty wykonywania umowy przez Wykonawcę. 

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o 
której mowa w ust. 7 lit. a), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy 
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realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do 

której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług, 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. a), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni 

się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

10. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 7 lit. b) 

lub c), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należytego Wykonawcy, w odniesieniu 

do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę, w związku 

z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub w zakresie wysokości stawki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne. 

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem 

wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących prace do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca 

wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić sięwyłącznie do części wynagrodzenia pracowników 

świadczących prace, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,  odpowiadającej  zakresowi,  w  

jakim  wykonują  oni  prace  bezpośrednio  związane z realizacją przedmiotu umowy. 

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 

wynagrodzenia pracownikom świadczącym prace. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu 

Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących 

prace, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,  odpowiadającej  zakresowi,  w  jakim  wykonują  

oni  prace  bezpośrednio  związane z realizacją przedmiotu umowy. 

13. W celu dokonania zmian, o których mowa w ust. 7, każda ze stron może w terminie 30 dni od 

dnia wejścia w życie przepisów dokonujących zmian, o których mowa w ust. 7, wystąpić do 

drugiej Strony z wnioskiem   o   dokonanie   zmiany   wysokości   wynagrodzenia   należnego    

Wykonawcy,    wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie 

całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem 

daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca 
zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

14. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 7 lit. b) i c), o dokonanie których z wnioskiem 

występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie 

jednoznacznie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w 

szczególności: 

a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

świadczących prace wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją  przedmiotu  umowy,  oraz  części  wynagrodzenia  

odpowiadającej  temu  zakresowi  – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. b), 

lub 

b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

świadczących prace, wraz z kwotami składek uiszczonych do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez 

Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu umowy, oraz części wynagrodzenia  odpowiadającej  temu 

zakresowi  - w przypadku  zamiany,  o której  mowa w ust. 7 lit. c), 

c) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

świadczących prace,  wraz  z  kwotami  odprowadzanymi  do  PPK,  w  części  finansowanej  

przez  Wykonawcę, z określeniem  zakresu  (części   etatu),  w  jakim  wykonują  oni  prace  

bezpośrednio  związane z realizacją przedmiotu  umowy,  oraz  części  wynagrodzenia  

odpowiadającej  temu  zakresowi  – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. d). 

15. W terminie 21 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 13 Strona, 
która otrzyma wniosek, przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza 

wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec 
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zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku. Informacje o niezatwierdzeniu wniosku lub 

jego częściowym zatwierdzeniu każdorazowo będzie przekazywane wraz z uzasadnieniem. 

16. W przypadku otrzymania przez stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 

zatwierdzeniu wniosku, strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 

13. W takim przypadku przepisy ust. 14 oraz 15 stosuje się odpowiednio. 

17. Zawarcie aneksu w sprawie zmiany w ust. 7 lit. a) do d), wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie 

zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

18. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. e) Zamawiający dokona zmiany wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zasadach przewidzianych w ust. 19 - 24. 

19. W celu zawarcia aneksu, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o 
dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem 

wskazującym na wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 18 powyżej. 

20. Jeżeli  z wnioskiem  występuje Wykonawca,  jest on zobowiązany  dołączyć do wniosku 

dokumenty, z których będzie wynikać zmiana na cen określonym poziomie, w szczególności: 

1) pisemny wykaz cen materiałów używanych do realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów 

związanych z jego realizacją; 

2) inne  dokumenty  lub  dowody  na  poparcie  na  potwierdzenie  wystąpienia  przesłanek  

ustawowych uzasadniających wprowadzenie postulowanych zmian. 

21. Jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do 

przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni roboczych, dokumentów, z 

których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia. 

22. W przypadku wykazania zasadności złożonego przez Stronę wniosku wynagrodzenie należne 

Wykonawcy zostanie zwaloryzowane o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 

poprzedni ogłaszany przez Prezesa GUS. 

23. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia 

wniosku o dokonanie zmiany wysokości Wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy. 

24. Dokonanie kolejnej zmiany na zasadach określonych w niniejszym paragrafie możliwe jest po 

upływie 12 miesięcy, od dnia zawarcia poprzedniego aneksu w tym przedmiocie. W efekcie 

dokonania zmian, o których mowa powyżej maksymalna wartość zmian wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy nie może przekroczyć 10 % w stosunku do wysokości wynagrodzenia określonego w § 

8 ust. 1 umowy. 

25. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisów niniejszego paragrafu jest nieważna. 

26. Żadna zmiana nie może odnosić się do zdarzeń uprzednio dokonanych, a skuteczność zmiany nie 

ma mocy wstecznej, z wyłączeniem sytuacji określonych w ust. 7. 

27. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony. 
Przewidziane w niniejszej umowie zmiany nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego 

do wyrażenia na nie zgody. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej po stronie 

wnoszącego propozycję zmian leży uzasadnienie powstałej okoliczności. 

28. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony. 

Przewidziane w niniejszej umowie zmiany nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego 

do wyrażenia na nie zgody. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej po stronie 

wnoszącego propozycję zmian leży uzasadnienie powstałej okoliczności. 

 
§ 16. Inne postanowienia umowy 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązane są do 

wyczerpania postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia. 

3. Strony mają obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 

dni kalendarzowych licząc od daty jego zgłoszenia. 

4. W razie odmowy przez stronę uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na 

roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, strona przeciwna może wystąpić na drogę sądową. 

5. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w 

niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, 
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listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący 

adres: 

1)   Zamawiający: ....................., ulica: ......................, kod .......... Miejscowość: ......................... 
2)   Wykonawca: ......................., ulica: ......................, kod .......... Miejscowość: ......................... 

6. Każda  ze  Stron  zobowiązuje  się  do   niezwłocznego,   pisemnego  powiadomienia  drugiej  

strony o  każdorazowej  zmianie   siedzib   lub   nazw   firm,   osób   reprezentujących,   numerów   

telefonów. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w zdaniu poprzednim, pisma 

dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za dostarczone. 

7. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie obowiązujące 

przepisy prawa, a w szczególności ustawy Pzp przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego. 

9. Umowę niniejszą sporządza się w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego cztery 
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 
Załącznik nr 1 – Harmonogram 
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