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Zawarta w dniu .............. 2021 r. pomigdzy:

Rumia Invest Park Sp. z 0.0., z siedzibg w Rumi 84-230, ul. D¢bogorska 148, REGON

367085124, NIP 5882427498, zwang W tresci Umowy ,,Zamawiajacym”,

dzialajacym w imieniu wlasnym oraz w imieniu i na rzecz Przedsi¢biorstwa Wodociagow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Gdyni (81-311) przy ul. Witominskiej 29, dzialajacego na
podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000126973, REGON: 190563879,
NIP: 5860104434, zwanego dalej PEWIK GDYNIA Sp. z o0.0. w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej i budowy infrastruktury sieciowej obejmujacej sie¢ wodociagowa i sie¢
kanalizacji sanitarnej, na mocy Porozumienia zawartego w dniu 10.06.2021 r., zgodnie z art. 38
ust. 1-3 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
1129 ze zm.), zwang dalej ustawg Pzp,

reprezentowanym przez:

Prezes Zarzadu — Agnieszke Rodak,

............................................. z siedziba w ............, ul. ....................., zarejestrowang
W ot prowadzonym  Prze€z  ......oceeiiiiiiiiiiiiiiieen pod numerem
......................... , Zwang w tresci umowy ,, Wykonawca” reprezentowang przez:

w wyniku rozstrzygnietego postgpowania nr ZP.RIP.3.2021 o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, o
nastgpujacej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ,,Kompleksowe przygotowanie terenéw inwestycyjnych pod
dzialalnos$¢ przemystowo-ustugowa w Rumi, w formule zaprojektuj i wybuduj”.

2. Zamowienie realizowane jest w ramach projektu ,,Kompleksowe przygotowanie terenéw
inwestycyjnych pod dzialalno$¢ przemystowo-ustugowa w Rumi” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2
Przedsigbiorstwa, Dzialania 2.5 Inwestorzy zewnetrzni wspolfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3. Zakres prac w ramach umowy obejmuje migdzy innymi:
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10.
11.

12.

13.

14.

1) opracowanie projektu koncepcyjnego i wielobranzowej dokumentacji projektowej oraz
wykonanie robot budowlanych inwestycji tj. budowa hali magazynowo-produkcyjnej z
czgsécig biurowa w formie konteneré6w wraz z niezbgdng infrastrukturg (dziatka nr 42/2 obre¢b 5)
oraz budowa drogi wewnetrznej, Sieci uzbrojenia terenu, ogrodzenia i o$wietlenia terenu oraz
utwardzonych placow (dziatki nr 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/6, 39/7, 40/1, 46/3, 46/5 obr¢b 5 oraz
czgsei dziatek 41/2, 42/1, 46/1 obrgb 5) — finansowane przez Zamawiajacego,

2) opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie rob6t budowlanych obejmujacych
budowe sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej - finansowane przez PEWIK GDYNIA
Sp. zo.o.

Wykonawca odpowiada za powstala dokumentacje projektowa, projekt budowlany oraz jego

rezultat w postaci gotowego do eksploatacji lub uzytkowania obiektu budowlanego. W przypadku,

gdy stwierdzone zostang wady dokumentacji projektowej, projektu budowlanego lub jego czesci,

Wykonawca projektu jest obowigzany na wiasny koszt wykona¢ projekt zamienny (usungé wade).

Zamawiajacy po Stwierdzeniu wad projektu wzywa Wykonawce d0 usuniecia wad, wyznaczajac

Wykonawcy odpowiedni termin na usunigcie wady. W przypadku, gdy Zamawiajacy poniesie

szkody w wyniku wad projektu, Wykonawca jest obowigzany do naprawienia szkody wyniktej z

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca, w ramach wykonywania wielobranzowej dokumentacji projektowej na koszt wiasny

przewidzi lokalizacje dla projektowanej sieci gazowej wykonywanej wg odrgbnego opracowania w

taki sposob, aby zachowane byty wszystkie normatywne odlegtosci od projektowanej infrastruktury.

Plan zagospodarowania terenu (PZT) z wkres§long proponowang lokalizacjg sieci gazowej

Wykonawca uzgodni z Dzialem Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG OZG Gdansk. Uzgodnienia

mozna dokona¢ w formie elektronicznej, wysytajac PZT na adres mail: uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl.

Wykonawca w ramach obowigzkéw umownych uzgodni i skoordynuje projekt sieci gazowej

(oddzielne opracowanie), wykonany na zlecenie PSG.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego udostepnienia terenu budowy Polskiej Spotce

Gazownictwa sp. z 0.0. do wykonania sieci gazowej w ciggu drogi wewnetrzne;.

Doprowadzenia przytacza gazowego z sieci do budynku hali nalezy do Wykonawcy.

Szczegotowy opis przedmiotu umowy stanowig zataczniki:

1) Szczegbdtowy opis przedmiotu zaméwienia (SOPZ) - zalacznik A,

2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) — zalacznik B,

3) Warunki techniczne budowy infrastruktury sieciowej — zalacznik C,

4) Warunki przytaczenia do sieci gazowej — zalacznik D,

5) Harmonogram-rzeczowo-terminowo-finansowy — zaltacznik nr 1.

Zamawiajagcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie umowy 0 prace osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego

czynnos$ci W zakresie realizacji zamowienia.

Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdéb wykonujgcych czynnosci

w trakcie realizacji zamowienia: wykonanie robdt ogolnobudowlanych, a w szczegdlnoscei:

wykonanie prac wykonczeniowych, wykonanie prac konstrukcyjnych, obsluga sprzetu

specjalistycznego, obstuga koparki, Kkierowanie samochodem ci¢zarowym, wykonanie prac
instalacyjnych.

Zatrudnienie na podstawie umowy 0 prace powinno trwaé nieprzerwanie przez caty okres

realizacji umowy.

Zamawiajgcy moze W kazdym czasie realizacji umowy zwroci¢ sie do Wykonawcy 0

przedtozenie o$wiadczenia 0 zatrudnianiu na umowg 0 prace pracownikow, 0 ktérych mowa w ust.

12. Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ wskazane o$§wiadczenie Zamawiajagcemu W terminie 7 dni

kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania.
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§ 2. Termin wykonania

1. Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamoéwienia zostal  zrealizowany i  przekazany
Zamawiajagcemu Wraz z decyzja 0 pozwoleniu na uzytkowanie, w terminie 21 miesiecy od dnia
zawarcia umowy, tj. do dnia ...ccceeeevnennn r. w tym: (zgodnie ze zfozong ofertq)*

1) w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania projektu koncepcyjnego,

2) w terminie do 9 miesiecy od dnia zaakceptowania przez Zamawiajacego projektu
koncepcyjnego bez uwag, tj. do dnia ............. - wykonanie prac projektowych
(wielobranzowego projektu architektoniczno-budowlanego wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji pozwolenia na budowe),

3) w terminie do 10 miesiecy od dnia zaakceptowania przez Zamawiajacego wielobranzowe;j

dokumentacji projektowej bez uwag, tj. do dnia .............. Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢  wszystkie roboty budowlane oraz przedlozy¢ komplet dokumentacji
powykonawczej, oraz decyzje¢ na uzytkowanie.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robot budowlanych, zgtoszenia ich
zakonczenia odpowiednio Zamawiajacemu i PEWIK GDYNIA Sp. z o0.0.,, przekazania
odpowiednio Zamawiajacemu i PEWIK GDYNIA Sp. z o0.0. kompletnego operatu
kolaudacyjnego i decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

2. Terminy wykonania poszczegélnych elementow okreslone sa w harmonogramie rzeczowo-
finansowo-terminowym, zwanego dalej Harmonogramem, stanowigcym zalgcznik nr 1 do umowy.

3. W okresie realizacji przedmiotu umowy, w celu zwigkszenia skutecznosci i efektywnosci,
Wykonawca w trybie roboczym zobowigzany jest do aktualizacji biezacego Harmonogramu wraz
z zatwierdzeniem go przez przedstawiciela odpowiednio Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp.
Z 0.0. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy, o ile nie zmienia terminu
zakonczenia realizacji Umowy lub nie zmienia wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Biezgca kontrola realizacji przedmiotu umowy odbywa sie na podstawie Harmonogramu w ujeciu
miesigcznym. Harmonogram uwzglednia wykonanie wszystkich robot objetych przedmiotem umowy.

5. Termin przekazania terenu budowy nastgpi nie pozniej niz W ciggu 7 dni kalendarzowych od
dnia podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowe;j.

6. Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy bedzie uwazane za terminowe, o ile zgloszenie gotowosci
do odbioru koncowego przez Wykonawce nastapi nie poézniej niz w terminie wskazanym w ust. 1
i zostanie potwierdzone przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego dla kazdej z branz, a protokot
odbioru koncowego zostanie podpisany przez obie Strony.

7. Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje si¢ date przekazania Zamawiajgcemu
kompletnych operatow kolaudacyjnych (po 2 egz. w formie pisemnej (papierowej) i po 1 egz. w wersji
elektronicznej na ptycie CD (pliki pdf) dla zakresu Zamawiajgcego i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.),
dokonanie odbioru koncowego robot, uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu decyzji 0 pozwoleniu
na uzytkowanie obiektu, potwierdzonego podpisanym przez strony protokotem odbioru koncowego
robot.

8. Operat kolaudacyjny powinien by¢ sporzadzony odpowiednio dla zakresu Zamawiajacego i PEWIK
GDYNIA Sp. z 0.0., winien obejmowa¢ komplet dokumentéw budowy pozwalajacych ma ocene
prawidtowego wykonania robét, ich zgodno$ci z dokumentacijg projektowa, a W szczegdlnosci: umowe
na realizacje przedmiotu zamowienia, oryginat dziennika budowy (w przypadku pozwolenia na
budowe), kopi¢ decyzji pozwolenia na budowe (jezeli wystepuje), oswiadczenie kierownika
budowy oraz os$wiadczenia kierownikow robodt, Kkopie rysunkow z naniesionymi zmianami
zakwalifikowanymi przez projektanta jako nieistotne, mape pomiaru powykonawczego zatwierdzong
przez odpowiedni osrodek geodezyjny, kopi¢ protokotu przekazania terenu budowy, Kkosztorys
powykonawczy, zestawienie fatyczne wykonanych powierzchni w rozbiciu na branze oraz protokot
odbioru robot budowlanych.

9. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ terminu realizacji przedmiotu umowy podczas stanu zagrozenia
epidemiologicznego lub stanu epidemii, jednak po weczesniejszym uzasadnieniu przez Strony,
z zalaczeniem odpowiednich dokumentéw i oswiadczen dotyczacych np.:
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10.

11.

a) decyzji wydanych przez Gtownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego, w zwiazku z
przeciwdzialaniem COVID- 19 nakladajacych na Wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

b) polecen wydanych przez wojewodéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1 i 2 Ustawy
dotyczacej COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695 ze zm.).

Zamawiajacy ustosunkuje si¢ w terminie 14 dni od daty wptywu wniosku Wykonawcy
dotyczacego sytuacji, o ktorych mowa w ust 9.

Dopuszczalne zmiany termindéw realizacji przedmiotu umowy oraz warunki tych zmian zostaty
szczegdtowo opisane w § 15 umowy.

§ 3. Prawa autorskie
Wykonawca oswiadcza, ze W calo$ci jest uprawniony z tytulu praw autorskich,
osobistych i~ majatkowych do dokumentacji projektowej, zamowionej przez
Zamawiajacego. W szczegélnosci  Wykonawca oswiadcza, ze prawa autorskie do ww.
dokumentacji nie zostalty w catosci ani w czgsci zbyte czy obcigzone, ani tez nie zostato udzielone
w stosunku do nich upowaznienie do korzystania osobom trzecim.
Wykonawca o$wiadcza, ze korzystanie z dokumentacji projektowej nie spowoduje naruszenia praw
osob trzecich, w szczeg6lnosci praw autorskich do cudzego dzieta. Wykonawca oswiadcza, ze w
chwili przeniesienia majatkowych praw autorskich bedzie mu przystugiwata petnia praw
autorskich do dokumentacji projektowej. W wypadku wystapienia przez osobe trzecig przeciwko
Zamawiajagcemu Z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich do dokumentacji projektowej,
Wykonawca zobowigzuje si¢ zwolni¢ Zamawiajacego z odpowiedzialnosci — w tym pokryé
wszelkie koszty pozostajace W bezposrednim zwigzku z tym roszczeniem rzeczywiscie poniesione
przez Zamawiajacego, W szczegolnosci wszelkie kwoty zasadzone prawomocnym orzeczeniem
sadu, lub jezeli bedzie to prawnie dopuszczalne zwolni¢ Zamawiajacego z odpowiedzialnosci
poprzez przejecie dtugu lub zaptate catej nalezno$ci za Zamawiajacego.
Wykonawca przenosi odpowiednio na rzecz Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.
autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowej, bedacej przedmiotem niniejszej umowy.
Zamawiajacy bedzie mial prawo do jej uzywania na wszelkich polach eksploatacji, tj. prawo do:
trwatego lub czasowego utrwalania, zwielokrotniania w cato$ci lub czesci dowolng technika,
przetwarzania w formie elektronicznej, publicznego odtwarzania, wystawiania i wyswietlania oraz
nie bedzie musiat uzyskiwa¢ zezwolen Wykonawcy na sporzadzenie kopii do takiego uzytku.
Z chwilg przeniesienia majatkowego prawa, 0 jakim mowa w ust. 3, Wykonawca przenosi
odpowiednio na Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. prawo do Kkorzystania we
wszystkich formach z powyzszej dokumentacji projektowej.
Wykonawca nieodptatnie upowaznia odpowiednio Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.
do udzielenia zezwolen na wykonywanie praw autorskich do twoérczych przerobek dokumentacji
projektowej oraz na ich wykorzystanie na potrzeby odpowiednio Zamawiajacego i PEWIK
GDYNIA Sp. z 0.0., a W szczegolnosci realizacji robot budowlanych.
Przejscie  autorskich  praw  majatkowych  powoduje  przeniesienie  odpowiednio  na
Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. whasno$ci egzemplarza utworu.
Umowa przenosi odpowiednio na Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zalezne prawa
autorskie.
Przeniesienie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, odpowiednio na rzecz
Zamawiajagcego i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0, nastapi z dniem zaptaty przez Zamawiajacego
nalezno$ci wynikajgcych z prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury, o ktorej mowa w § 9
ust. 1 lit. a).
Prawa, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, w zakresie niezbednym do prawidlowej
realizacji Umowy nabywa réwniez podmiot realizujacy roboty budowlane, w oparciu 0 powyzszej
dokumentacji projektowej. Wykonawca dokumentacji projektowej nie bedzie roscit z tego
tytutu Zadnych praw, aw szczegolnosci prawa do odrebnej zaptaty.
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§ 4. Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) dokonanie weryfikacji dostarczonej dokumentacji projektowej w terminie do 14 dni
kalendarzowych od daty przekazania jej odpowiednio Zamawiajacemu | PEWIK
GDYNIA Sp. z 0.0. przez Wykonawce. W przypadku, gdy dokumentacja bedzie wykonana
bez wad odpowiednio Zamawiajacy i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. podpisze protokot odbioru
dokumentacji projektowej,

2) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia
podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej,

3) biezaca kontrola jakosci wykonywanych rob6t oraz ich zgodnosci z dokumentacjg
techniczng i projektowa,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) udzielenie pelnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy,

6) protokolarny odbiér przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

7) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty bez wad istotnych.

Zamawiajacy ma prawo:

1) wstepu na teren budowy w kazdym czasie, w celu sprawdzenia sposobu realizowania umowy
przez Wykonawce,

2) pobierania niezbednych do badan probek materiatow,

3) zglaszania zastrzezen i zadania od Wykonawcy przerwania wykonywanych robot, mogacych
powodowaé zagrozenie dla osob przebywajacych na terenie budowy, do czasu wyeliminowania
tego zagrozenia, a takze zgdania usuni¢cia z terenu budowy osob, ktore naruszajg
przepisy BHP, aw szczegodlnosci bedacych pod wptywem alkoholu,

4) zatwierdzania zrodta pochodzenia materiatow budowlanych,

5) akceptowania sprzgtu uzywanego przez Wykonawce do realizacji robot.

6) biezacej kontroli jakosci wykonywanych robot oraz ich zgodnosci z Harmonogramem,
Programem Funkcjonalno Uzytkowym zwanym dalej ,,PFU”.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu

realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy nie zapewnia terenu na czasowy odktad mas ziemnych oraz materiatow z rozbiorki.

§ 5. Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy:

1) opracowanie dokumentacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

2) opracowanie dokumentacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11. wrze$nia
2020
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

3) przy wykonaniu dokumentacji projektowej nalezy zaprojektowaé rozwigzania uwzgledniajace
dostepnos¢ dla osob ze szczegdlnymi  potrzebami  w  szczegdélnosci  dla  oséb
starszych i niepetnosprawnych w taki sposob, aby mogly korzysta¢ z ushug, obiektoéw czy
przestrzeni w sposéb samodzielny na réwni z innymi uzytkownikami, spelniajac niezbgdne
warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, zgodnie z Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnianiu dostgpnosci 0sobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze
zm.),
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4) zastosowanie rozwigzan Systemowych, ogolnodostgpnych, a takze zastosowania wylacznie
wyrobow, produktow i technologii posiadajacych wszelkie wymagane prawem certyfikaty,
aprobaty, atesty i dopuszczenia do uzytkowania,

5) opisywanie proponowanych materiatdow i urzadzen za pomoca parametréw technicznych, tzn.
bez podawania ich nazw. Pod pojeciem ,parametry” rozumie si¢ funkcjonalnosc,
przeznaczenie, kolorystyke, strukture, rodzaj materiatu, ksztalt, wielkos¢, bezpieczenstwo i
wytrzymalo$¢ oraz pozostate parametry przypisane poszczegdlnym materiatom i urzadzeniom,

6) opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami ustawy Pzp, a w
szczegblnosci z art. od 99 do 103. W szczegélnosci niedopuszczalnym jest opisywanie
przedmiotu zamowienia poprzez wskazywanie znakoéw towarowych, patentow lub
pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ushugi
dostarczane przez konkretnego wykonawceg, jezeli mogloby to doprowadzi¢c do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych wykonawcéw lub produktow, chyba ze jest
to uzasadnione specyfika przedmiotu zamowienia i nie mozna opisa¢ przedmiotu zamoéwienia
za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,, lub
réow now azny”. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ na dopuszczalno$é
zastosowania materiatdbw rownowaznych pod wzgledem funkcjonalnym, technologicznym,
technicznym i ekonomicznym oraz do opisania minimalnych, wymaganych parametréw tej
rownowaznosci,

7) wykonanie projektu koncepcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na podstawie Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego,

8) opracowanie wielobranzowego projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
zagospodarowania terenu oraz projektu technicznego wraz z niezbednymi uzgodnieniami i
opiniami, whasciwych organéw i instytucji w tym w szczegodlnosci RDOS i Wody Polskie
zgodnie z SOPZ i PFU,

9) przekazanie odpowiednio Zamawiajacemu i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0 plytki CD
(pdf) z kompletem ostemplowanej dokumentacji wielobranzowego projektu architektoniczno-
budowlanego ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami,

10) uzyskanie kompletu wymaganych uzgodnien i pozwolen niezbgdnych do realizacji robot
budowlanych. Ewentualng optate za wydanie powyzszych pozwolen uisci Wykonawca,

11) dostarczenie dokumentacji projektowej odpowiednio Zamawiajacemu i PEWIK GDYNIA Sp. z
0.0 W wersji papierowej i elektronicznej,

12) sprawowanie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania umowy,

13) ztozenie wniosku dotyczacego pozwolenia na budowe i/lub zgloszenia robot budowlanych we
wilasciwym organie administracji architektoniczno-budowlanej wraz z uiszczeniem optaty za
petnomocnictwo,

14) protokolarne przejecie terenu budowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia
podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej,

15) wykonanie przedmiotu umowy prawidlowo i terminowo z nalezyta starannos$cig, zgodnie z
PFU, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i
aktualnie obowiazujacymi w tym zakresie normami technicznymi, prowadzenia robot zgodnie
z przepisami BHP oraz o ochronie P. POZ. Za jako$¢ robot odpowiada Wykonawca,

16) zorganizowanie terenu budowy wlasnym staraniem i na wiasny koszt, zapewnienie ochrony
mienia, warunkow BHP i P. POZ. zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zapewnienie
przestrzegania przepisow W zakresie ochrony érodowiska oraz utrzymywanie porzadku na
budowie. Po zakonczeniu realizacji robot doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego z
przeznaczeniem. Teren budowy powinien by¢ czysty i uporzadkowany, bez odpadow,

17) wykonywanie przedmiotu umowy W sposOb ograniczajacy niezorganizowang emisj¢ pylu do
powietrza,

18) szczegdtowe sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania przedmiotu umowy,
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19) przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest przedstawié przedstawicielowi
Zamawiajacego materiaty budowlane oraz kolorystke materiatow do akceptacji,

20) zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami witasciwej gospodarki odpadami oraz w
sposob zapewniajacy ochrong powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym
takze przez zastosowanie sprawnego i wilasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej
ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia robot,

21) zinwentaryzowanie terenu budowy pod katem wystepujacego uzbrojenia podziemnego terenu
oraz mozliwych kolizji z projektowang infrastruktura,

22) naprawa uszkodzonego w czasie prowadzenia robot uzbrojenia podziemnego terenu (t.j. m.in.
kanalizacja sanitarna, wodociggowa, deszczowa, gazociagi, sie¢ energetyczna, teletechniczna,
OPEC) lub instalacji naziemnych na swoj koszt. Wykonawca zobowiazany jest bezzwltocznie
zawiadomi¢ Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. o fakcie ich uszkodzenia,

23) przestrzeganie przepisoOw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 55 ze zm.), w szczegdlnosci zabrania si¢ sktadowania materiatdow budowlanych:
kostki, zwiru, piasku lub innych materiatbw w obrebie systemu korzeniowego drzew,
powodujac tym zageszczenie gruntu i zasypywanie szyi korzeniowej drzew co jest
szkodliwe i doprowadza do ich zamierania w kolejnych latach,

24) przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
podjecia dziatan majacych na celu ochrong wszystkich czesci drzew, w celu zniwelowania
ewentualnego negatywnego wptywu prowadzonych prac na stan zdrowotny drzew
wystepujacych W sgsiedztwie wykonywanych prac (art. 87a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody),

25) zapewnienie obstugi geodezyjnej w trakcie budowy wilasnym staraniem i na wiasny koszt
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21.02.1995r. (Dz. U. nr 25/1995 poz. 133 ze zm.) dla wykonywania robot w zakresie
wszelkich  wytyczen sytuacyjno— wysokosciowych, pomiaré6w kontrolnych dla potrzeb
Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., inwentaryzacji biezacej robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz wykonywania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla
kazdej branzy,

26) zgloszenie Zamawiajagcemu i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych oraz odbiorow technicznych. Odbiory robét zanikajacych dokonywane beds, na
podstawie zawiadomienia Wykonawcy, przez Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z
0.0. W ciggu 2 dni roboczych od daty zgtoszenia. Kontynuacja prac bedzie mozliwa po
dokonaniu odpowiedniego wpisu przedstawiciela Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z
0.0. do Dziennika budowy,

27) zabezpieczenie budowy przed mozliwoscig poniesienia szkody, spowodowanej przez dziatania
0s0b trzecich,

28) ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych takich jak kable, rurociagi itp.
oraz uzyskanie od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzen
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego W ramach lokalizacji wykazanego na
planszy uzbrojenia,

29) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci materiatow,
jakosci robot wykonywanych z tych materiatow,

30) zapewnienie niezbednej ilosci wody i energii elektrycznej, wywozu nieczystosci,
odprowadzenia $ciekéw itp. dla potrzeb budowy, staraniem i na koszt Wykonawcy,

31) zabezpieczenie droég prowadzacych na teren robot od uszkodzen, ktéore moze spowodowac
transport i sprzet Wykonawcy. W szczegolnosci dostosowanie si¢ do obowiazujacych
ograniczen obcigzen 0Si pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu do i z terenu robot,
aby nie spowodowat on szkéd na drogach,

32) utrzymanie w czasie realizacji robot terenu robot z dazeniem do minimalizacji przeszkod
komunikacyjnych, biezace usuwanie zbgdnych materiatow, odpadow i $mieci,

33) sprzatanie na biezgco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i Srodkoéw
transportu  Wykonawcy,  jego  podwykonawcdéw i dostawcow, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich  natychmiastowa naprawe. Technologig¢
naprawy uszkodzen nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

34) powiadomienie mieszkancow, zakladow ushlugowych i gestorow sieci 0 prowadzonych
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robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych — nie p6zniej niz na 7 dni kalendarzowych przed
przystapieniem do robot - jezeli zajdzie potrzeba,

35) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia robot,

36) umozliwianie wstepu na teren robot pracownikom nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okre$lonych Prawem budowlanym oraz udostgpnianie im danych i
informacji wymaganych zgodnie z tg ustawa,

37) udziat w naradach koordynacyjnych w celu oméwienia postepow realizacji przedmiotu umowy
oraz uwag i problemow, jakie powstaly w trakcie jej realizacji, w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z o0.0. Terminy narad beda ustalane przez
Zamawiajacego | PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. wg potrzeb. Kazdorazowo najpdzniej na jeden
dzien przed planowang narada Zamawiajacy i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zawiadomi
Wykonawcg telefonicznie lub poczta elektroniczng o terminie narady koordynacyjnej. W
naradach beda braty udziat osoby reprezentujace Zamawiajacego oraz Wykonawce wymienione
w § 10,

38) pisemne zgloszenie wykonanych robot do odbioru koncowego,

39) przed zawarciem umowy dostarczenie Zamawiajacemu do akceptacji kosztorysow ofertowych
prac objetych przedmiotem umowy, sporzadzonych metoda uproszczong. Kosztorysy
ofertowe musza zawiera¢ wszystkie rozwigzania techniczne, rodzaje robdt i ich ilosci
wynikajace z dokumentacji. Przedmiot umowy powinien by¢ opracowany kompleksowo,
zawiera¢ wszystkie elementy niezbedne do realizacji i rozliczenia robot,

40) pisemne zawiadomienie Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. 0 zauwazonych
wadach w PFU, dokumentacji technicznej i projektowej, niezwlocznie od ich ujawnienia, pod
rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu,

41) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza robdt oraz strzezenie mienia znajdujacego
si¢ na jego terenie, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa realizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ | oznakowaé prowadzone roboty oraz dbac
0 stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji robot,
zapewni¢ W bezpieczny sposob, cigglos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach,
uzywanych przez niego podczas prowadzenia robot, zapewni¢ dostep do prywatnych
obszaréw potozonych w poblizu terenu wykonywanych robdt. Wykonawca ponosi peing
prawng i materialng odpowiedzialno$¢ za przejety protokolarnie teren budowy od daty jego
przejecia,

42) zorganizowanie zaplecza budowy, w tym pomieszczen socjalnych i magazynowych.

Zamawiajagcy oczekuje znalezienia przez Wykonawce miejsca na zaplecze budowy,
wszelkie koszty zwigzane z ewentualng dzierzawa terenu beda stanowi¢ koszty Wykonawcy
rozliczane w ramach kosztow ogodlnych budowy,
43)  sporzadzenie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego W terminie do 7
dni kalendarzowych po zawarciu umowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego planem ,,.BIOZ” zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126 ze zm.),

44) prowadzenie na biezaco i przechowywanie:

a) Dziennika budowy,
b) protokotow odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
€) pozostatych dokumentéw budowy,

45) przed rozpoczeciem robot (min. 14 dni) przedlozenie do akceptacji odpowiednio
Zamawiajacemu | PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. wnioskow materiatowych i uzyskanie zgody
Zamawiajacego | PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. Ztozone wnioski materiatlowe maja by¢
sktadane oddzielnie dla kazdej branzy, maja zawiera¢ spis tresci oraz informacj¢ jakiej branzy
dotycza,

46) stosowanie wytacznie wyrobow wytworzonych w celu zastosowania w obiekcie
budowlanym w sposob trwaly 0 wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych obiektom
budowlanym spelnienie podstawowych wymagan, wprowadzonych do obrotu Ilub
udostgpnionych na rynku krajowym zgodnie z przepisami prawa o wyrobach budowlanych,
a w przypadku wyrobow budowlanych — rowniez zgodnie z zamierzonym zastosowaniem,

47) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdow wilasnych zgodnie z wymogami Specyfikacji
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warunkow zamoOwienia,

48) kazdorazowe uzyskanie zgody odpowiednio Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. na
wybor materiatow budowlanych, o ile sa one inne od tych przedstawionych w dokumentacji
projektowej,

49) na uzyte materiaty i wyroby budowlane, przed ich wbudowaniem, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi  Nadzoru Inwestorskiego, sporzadzone w jezyku polskim, dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie tych materiatow i wyrobow do obrotu i powszechnego albo
jednostkowego stosowania w budownictwie, to jest: aktualne certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z polskimi normami lub
aprobatami technicznymi, $wiadectwa dopuszczenia, instrukcje obstugi urzadzen, kopie Kkart
gwarancyjnych itp.,

50) na kazde zadanie Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. okazywanie dokumentow
(atestow, certyfikatow itp.) stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie
dla materiatow, wyrobow, urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z
art. 10 ustawy Prawo budowlane (przed ich wbudowaniem). Zamawiajacy 1 PEWIK
GDYNIA Sp. z 0.0. ma prawo w kazdym momencie realizacji przedmiotu umowy
zrezygnowac Z uzytych materialow, wyrobow jezeli nie beda one zgodne z obowigzujacymi
przepisami prawa, wymaganiami opisu przedmiotu zamoéwienia, a takze z tych czesci robot,
ktorych one dotycza. Rezygnacja ta nastapi niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnosci w
formie pisemnej,

51) przeprowadzenie i przedstawienie odpowiednio Zamawiajacemu i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.
wynikow wymaganych przepisami badaf, pomiarow oraz niezbg¢dnych atestow, $wiadectw,
certyfikatow i innych dokumentdéw stwierdzajacych jako$¢é whudowanych materiatow,

52) dysponowanie wiasnym lub wykazanie wspotpracujacego z nim akredytowanego laboratorium,
ktore bedzie sprawowalo ciagly nadzoér nad jakoscig wykonywanych robot i wbudowywanych
materialow,

53) opracowanie kompletnego operatu kolaudacyjnego: po 2 egz. w formie pisemnej (papierowej)
i po 1 egz. w wersji elektronicznej na ptycie CD (pliki pdf) i przekazanie odpowiednio
Zamawiajacemu i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0,

54) zawiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze wykonania rob6t zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu z minimum dwudniowym wyprzedzeniem,

55) zawiadomienie o zakonczeniu budowy Panstwowa Inspekcje Sanitarng i Panstwowa Straz
Pozarna,

56) udziat kierownika budowy oraz kierownikéw robot branzowych przy kontroli Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej i PINB, w tym przygotowanie stosownych
o$wiadczen po zakonczeniu budowy celem przedtozenia ww. instytucjom,

57) uzyskanie wszelkich dokumentow niezb¢dnych do ubiegania si¢ 0 pozwolenie na
uzytkowanie, W tym pozytywnej opinii Panstwowej Inspekcji Sanitarnej i Panstwowej
Strazy Pozarnej (jezeli zajmg stanowisko) oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie. Oryginaly dokumentéw j/w stanowig wiasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu (nie pdézniej niz W ciggu 3 dni roboczych) kopie ztozonych
wnioskow i zawiadomien z zatgcznikami (wraz z datg wptywu do adresata),

58) Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu informacje o zdarzeniach mogacych mie¢ istotny
wplyw na realizacje Umowy niezwlocznie po ich wystgpieniu lub uzyskaniu informacji o
wystapieniu takich zdarzen,

59) W celu uniknigcia watpliwosci przyjmuje sie, ze jesli Strony zidentyfikowaly okreslone
dziatanie jako niezbe¢dne do realizacji przedmiotu umowy i hie przypisano wyraznie obowigzku
jego realizacji Zamawiajacemu lub podmiotowi trzeciemu, zobowigzanym do wykonania
takiego dziatania jest Wykonawca.
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Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ wilasciwy organ 0 zakonczeniu budowy obiektu

budowlanego i uzyska¢ informacje, ze nie wniost on sprzeciwu w drodze decyzji lub uzyskaé i

przekaza¢ Zamawiajacemu ostateczng decyzje 0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektu

budowlanego w zakresie objetym przedmiotem umowy.

Wykonawca ponosi petnag odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle na terenie realizowania robot w

miejscu ich wykonywania, a w przypadku ich wystgpienia zobowigzany bedzie do naprawienia

szkéd 1 ich ewentualnych skutkow, na swoj koszt. Odszkodowanie za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy albo odszkodowanie za szkody wynikle z czynu niedozwolonego

popetnionego na terenie wykonywania robot, przystuguje Zamawiajacemu i PEWIK GDYNIA Sp. z

0.0. od Wykonawcy nawet wowczas, gdy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy albo

czyn niedozwolony bedzie nastepstwem innych okolicznosci, niz tylko zawinione zachowanie

Wykonawcy i jego podwykonawcow. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka —

przypadku, a odpowiedzialno§¢ Wykonawcy jest wylaczona, jezeli niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie umowy albo czyn niedozwolony bedzie nastgpstwem sity wyzszej lub wylacznego

dziatania samego Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. Z o.0.

Wykonawca jest zobowigzany do  posiadania  ubezpieczenia od  odpowiedzialnosci

cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, ha sume

gwarancyjng W wysokosci co najmniej 2 000 000,00 zt, w tym od odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy albo przyczynami niezaleznymi
od Wykonawcy oraz ubezpieczenia robot w zwigzku z ryzykiem wynikajacym z prowadzenia robot,,

a takze odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow.

W przypadku powstania odpadéw w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje

si¢ postepowaé zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.

z 2020 poz. 797 ze zm.), a W szczeg6Olnosci postugiwaé si¢ przy gospodarowaniu odpadami

podmiotami spetniajacymi warunki okreslone ww. ustawg. Wykonawca zobowigzany jest w

szczegbdlnosci wywozi¢ odpady i pozostatosci po robotach we wiasnym zakresie na sktadowisko.

Wszelkie koszty z tym zwigzane, W tym Koszty zwigzane z oplatami za wysypisko ponosi¢ bedzie

Wykonawca.

W przypadku stwierdzonych niedociggnie¢ i zaniedban, Wykonawca jest zobowigzany do ich

niezwlocznego usunigcia, nie podzniej niz W terminie 48 godzin od zlecenia przez

Zamawiajacego | PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., pod rygorem zastosowania kar umownych.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) posiada niezbedna wiedze fachowa, kwalifikacje i doswiadczenie konieczne dla prawidtowego
wykonania umowy oraz posiada wymagane prawem decyzje niezbedne do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy i bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na
warunkach okreslonych w umowie,

2) posiada niezbedne materiaty oraz sprawny technicznie sprzet posiadajacy aktualne badania
techniczne i $wiadectwa 0 dopuszczeniu do ruchu na drogach publicznych oraz dysponuje
osobami  posiadajacymi niezbedne kwalifikacje zawodowe zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego,

3) osoby wymienione w § 10 ust. 6 i 7, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu niniejszego
zamoOwienia, posiadaja wymagane uprawnienia.

§ 6. Podwykonawstwo
Wykonawca moze wykonaé¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcdéw, zawierajgc z nimi
stosowne umowy o podwykonawstwo w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wykonawca
moze powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie innych czesci zamowienia niz tych wskazanych w
ofercie, po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej W formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy bedg realizowali nastepujace czeSci zamowienia:

nazwa podwykonawcy nazwa czg¢sci zamowienia

Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego i osob trzecich za
prace wykonane przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcoéw. Wykonanie robot przez
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10.

11.

12.

13.

Podwykonawcéw  lub  dalszych  Podwykonawcow  nie  zwalnia ~ Wykonawcy  z
odpowiedzialnosci | zobowigzan wynikajacych z Umowy oraz obowiazujacych przepisow prawa.

W przypadku wykonania robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w zakresie
okreslonym w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu W terminie co
najmniej 7 dni roboczych przed wprowadzeniem go na roboty, projekty umoéw lub umowy z
Podwykonawca lub dalszym podwykonawca wraz z dokumentacja okreslajaca zakres robot do
wykonania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Zamawiajacy zastrzega, ze ustalone
dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ceny nie moga przekroczy¢ cen okreslonych w
ofercie Wykonawcy na dany zakres robot. Przedmiotowe zapisy dotycza takze projektu zmian do
umowy.

Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode lub zglaszajac zastrzezenia do projektu
umowy w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia dorgczenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo Brak w formie pisemnej zastrzezen ze strony Zamawiajacego, zgloszonego W
terminie 7 dni od daty zlozenia u Zamawiajacego projektow umow, 0 ktorych mowa w ust. 4,
oznacza¢ bedzie akceptacje tych projektow.

Kopi¢ zawartej umowy z Podwykonawcag lub dalszym Podwykonawca Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu, O treSci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajacego projektem
umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia, wraz z niezbednymi dokumentami stanowiagcymi podstawe
do rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcg lub z dalszym Podwykonawca. Kopie umowy lub
innych dokumentéw Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca poswiadczy za
zgodnos$¢ z oryginatami.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego zastrzezen do  projektu umowy 0
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na
roboty budowlane jest zobowiagzany ponownie przedstawi¢, W powyzszym trybie, projekt umowy o
podwykonawstwo lub umowe 0 podwykonawstwo, uwzgledniajace zastrzezenia i uwagi zgloszone
przez Zamawiajacego. Postanowienia zawarte w ust. 5 — 6 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty Podwykonawcom lub  dalszym  Podwykonawcom
wynagrodzenia na podstawie faczacego ich stosunku prawnego, przy czym termin zaplaty
wynagrodzenia nie moze by¢ dhuzszy niz 25 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

Wykonawca zobowigzany jest tacznie z fakturg zalgczy¢é swoje, Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcoéw oswiadczenia, ze Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy otrzymali
nalezno$ci z tytulu wykonania robét budowlanych na rzecz Wykonawcy i zadnych roszczen z tego
tytutu nie bedg wnosi¢ do Zamawiajacego.

W przypadku niedopetnienia obowigzkéw, 0 ktéorych mowa w ustepach powyzej, Zamawiajacy
moze zatrzyma¢ nalezno$¢ wynikajaca z faktury lub obnizy¢ kwote ptatnosci wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy o0 kwote nalezng Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
zatrzymujac je jako zabezpieczenie na wypadek roszczen Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow, ktore moga by¢ wystosowane wobec Zamawiajgcego.

W przypadku nieztozenia o$wiadczen, 0 ktorych mowa w ust. 9, badz ztozenia tylko niektorych,
Zamawiajacy moze wyptaci¢ wynagrodzenie tylko za te roboty, ktore zostaly zrealizowane przez
Wykonawce osobiScie oraz roboty wykonane przez Podwykonawcow lub  dalszych
Podwykonawcow, ktorzy ztozyli kompletne o§wiadczenia.

Niezaptacenie przez Wykonawce Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom naleznego im
wynagrodzenia zwalnia Zamawiajacego z zaplacenia odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty
faktur w czgséci dotyczacej zatrzymanych kwot, o ktorych mowa w ust. 11. Ewentualne odsetki
wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow obcigzaja Wykonawce.

W  przypadku wykonywania przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw robot
rozliczanych  przez Wykonawce fakturami czeSciowymi, ztozenie o$wiadczen
Podwykonawcoéw lub dalszych
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Podwykonawcow, 0 ktorych mowa w ust. 11, niezbedne jest przy kazdorazowym rozliczeniu
faktury czeSciowe;.

14. Kazda umowa o roboty budowlane zawarta z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcag musi
zosta¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz zawiera¢ W szczegolnosci:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

zgodnie z treScig niniejszego paragrafu oraz wprowadzania do nich zmian,

szczegbtowy zakres robot budowlanych powierzony Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, tj. wskazanie jakie roboty sktadajace si¢ na dany element bedzie realizowat

dany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

wysokos$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

termin wykonania robo6t przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktory nie moze

by¢ pozniejszy niz termin zakonczenia robot okreSlony niniejsza umowa i musi

gwarantowa¢ zakonczenie przedmiotu umowy w terminie umownym,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z zastrzezeniem

postanowien ust. 8 powyzej,

obowigzek zatrudniania przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce osob na

podstawie umowy 0 prace W rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) w zakresie, 0 ktorym mowa w § 1 ust. 12 umowy,

zakaz dokonywania potrgcen i kompensat pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawca lub

dalszym Podwykonawca, W tym rowniez wynikajacych ze stosunkow prawnych niezwigzanych

z realizacjg niniejszej umowy. Zamawiajacy dopuszcza tworzenie zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy zawartej z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca w formie pienigdza

poprzez potracenie przez Wykonawce kwoty zabezpieczenia z  wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy oraz  dopuszcza

potragcanie kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy pod warunkiem umieszczenia w umowie o$wiadczen stron, ze w przypadku

dokonania tych potracen kwoty te nie beda stanowily czesci przystugujacego Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia, ze beda rozliczane bezposrednio migdzy

Wykonawca i Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca, bez udziatu i odpowiedzialnosci

Zamawiajgcego, oraz ze W przysztosci Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie bedzie

dochodzit od Zamawiajgcego zwrotu tych kwot,

rozwigzania umowy 2z Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawca, w przypadku

rozwigzania niniejszej umowy lub ograniczenia zakresu robot w Sytuacji ograniczenia zakresu

robét objetych umowa,

oraz zastrzezenia:

- dotyczace nalezytego wykonania umowy, cO nhajmniej w zakresie przewidzianym w
niniejszej umowie;

- dotyczace takiego okresu odpowiedzialno$ci za wady, aby nie byt on kréotszy od
okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

- zakazujagce ~ Podwykonawcy  dokonywania  cesji  wierzytelnosci  bez  zgody
Wykonawcy i Zamawiajgcego;

- zakazujace Podwykonawcy podzlecania wykonania robot budowlanych i zwigzanych z
nimi prac dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych bez zgody Wykonawcy.

15. Postanowienia niniejszego paragrafu, w tym procedure okreslong w ust. 5 — 13 powyzej, stosuje
si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umoéw 0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
roboty budowlane.

§ 7. Odbiory

1. Odbiér przedmiotu umowy — dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) i 2) umowy:

1

2)
3)

Opracowanie stanowiace przedmiot umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu W
terminach wskazanych w § 2 ust. 1 umowy.

Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji projektowej bedzie siedziba Zamawiajacego.
Przekazanie dokumentacji nastapi na podstawie protokotu zdawczo — odbiorczego catosci
opracowania dokumentacyjnego wraz z zalgczeniem dowodu potwierdzajacego dokonanie
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zgloszenia.

4) Protokot zdawczo-odbiorczy zostanie podpisany przez upowaznionych przedstawicieli obu
stron, z uwzglednieniem pkt 5).

5) Odbior nastagpi w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania protokotu
zdawczo- odbiorczego, ktory sporzadzi Wykonawca.

6) Zamawiajacy W ciggu 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Wykonawce
dokumentacji projektowej, oceni kompletnos¢ dokumentacji i przekaze Wykonawcy opinie,
zawierajagca ewentualne uwagi, z wyznaczeniem jednorazowego terminu na usunigcie
stwierdzonych wad lub brakow. W razie niewniesienia uwag co do wykonanego przedmiotu
umowy Zamawiajacy sporzadzi odpowiednio protokot odbioru.

7) Strony ustalaja, ze niezaleznie od postanowien pkt 6) Zamawiajacy moze zglosi¢ braki i
wady dokumentacji, jezeli ujawnig si¢ w trakcie realizacji inwestycji oraz w trakcie
przygotowania inwestycji do realizacji.

8) W razie stwierdzenia brakow, uwag i bledow w przekazanej dokumentacji, za ktore
odpowiada Wykonawca, a ujawnionych w trakcie realizacji inwestycji koszt naniesienia
poprawek lub wykonania dokumentacji uzupelniajacej/ zamiennej w catosci pokrywa
Wykonawca.

9) W przypadku sytuacji okreslonej w pkt 8), Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) zadania poprawienia lub ponownego wykonania odpowiedniej czesci dokumentacji - w
razie stwierdzenia wad lub usterek, ktorych usuniecie jest mozliwe,

b) Zadania kwoty odszkodowania odpowiadajgcej utraconej wartosci uzytkowej przedmiotu
objetego dokumentacjg w razie stwierdzenia wad, ktorych usunigcie jest niemozliwe,

C) odstgpienia od umowy, jezeli braki, uwagi lub btedy wskazane w dokumentacji nie
Zostaly usunigte W terminie okreslonym przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji strony
uznajg, ze Wykonawca wyrazil zgode na opracowanie tej czgsci dokumentacji przez
innego Projektanta, w zwiazku z tym Zamawiajagcemu przystuguje prawo zlecenia
,wykonania zastepczego” na koszt i ryzyko Wykonawcy, potracajac koszt wykonania
zastgpczego Z naleznego mu wynagrodzenia bez konieczno$ci uzyskiwania zgody w trybie
art. 480 Kodeksu Cywilnego, na co niniejszym Wykonawca wyraza nicodwotalng i
bezwarunkowa zgode.

10) Wykonawca nie moze odmowié¢ poprawienia lub ponownego wykonania dokumentacji, jezeli

przyczyny wad lub usterek lezaty po jego stronie.

2. Odbior przedmiotu umowy — robét budowlanych, o ktéorych mowa w § 1 ust 3 pkt 1) i 2) umowy:

1) Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:

a) odbior techniczny robdt polegajacy na sprawdzeniu i ocenie jakosci i ilosci robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu objetych tym odbiorem;

b) odbiory czeSciowe robét budowlanych — dla poszczegdlnych zadan, zgodnie z aktualnym
Harmonogramem,

c) odbior koncowy przedmiotu Umowy nastepuje po zrealizowaniu cato$ci prac objetych
przedmiotem umowy, w tym wypehieniu obowigzkow Wykonawcy opisanych w § 5,
tacznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

d) odbidr ostateczny, ktory zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

2) Zgtoszenie do odbioru technicznego (robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz

robot w toku) jest dokonywane przez Wykonawce skutecznym zawiadomieniem Zamawiajgcego.

3) Wykonawca zgtasza pisemnie lub droga elektroniczng Zamawiajagcemu 0 wWykonaniu

robot zanikajacych lub robot ulegajacych zakryciu.

4) Zamawiajacy W ciaggu 7 dni kalendarzowych od daty zgloszenia dokonuje odbioru,

po sprawdzeniu prawidtowosci ich wykonania, z zastrzezeniem pkt 11).

Regionalny Program Operacyjny Wojewoddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Eﬂ?g:ijsekie Rzeczpospolita * URZAD MARSZALKOWSKI Unia EUFOkDerka -
-\ - Europejski Fundusz
Prdcar ekt - Polska WOJEWODZTWA POMORSKIEGO i

Rumia Invest Park Sp. z 0.0., 84-230 Rumia, ul. Debogorska 148 Znak sprawy: ZP.RIP.3.2021

5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

a)

12)

Jezeli Wykonawca nie dopetnit obowigzku, 0 ktorym mowa w pkt 2) i 3) zobowiazany jest

odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia i otwory niezbedne do oceny

wykonanych roboét, a nastgpnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

W dniu zgloszenia rob6t do odbioru technicznego robodt zanikajacych lub ulegajacych

zakryciu, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wymagane protokoly  odbiorow

technicznych, protokoly z prob i badan, atesty na wbudowane materialy, certyfikaty,

instrukcje, uzgodnienia z Panstwowa Inspekcja Sanitarng — jezeli bedzie tego wymagata

specyfika robot.

Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokét.  Protokolty wymagajg

dwustronnego podpisu.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie roboty budowlane, o ktorych mowa w §1

umowy (w tym: badania, proby koncowe) w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 3) umowy,

przy czym Wykonawca zobowigzany jest jednocze$nie do:

a) zawiadomienia zamawiajacego drogg elektroniczng 0 zakonczeniu prac budowlanych,

b) przekazania kompletnych operatow kolaudacyjnych (2  egzemplarzy)

odpowiednio Zamawiajagcemu i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.,
c) przekazania Zamawiajacemu kopii zawiadomienia (wraz z datg wptywu) 0 zakonczeniu
budowy Panstwowej Strazy Pozarnej i Panstwowej Inspekcji sanitarnej.

Odbior koncowy przedmiotu umowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru koncowego

rob6t bez uwag podpisanego odpowiednio przez Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z

0.0. oraz uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu, z uwzglgdnieniem terminu okreslonego

w § 2 ust. 1 pkt 3) umowy.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana odpowiednio przez Zamawiajacego i PEWIK

GDYNIA Sp. z o.0.

Jezeli w toku czynnosci odbiorow robdt zostang stwierdzone wady,  odpowiednio

Zamawiajacy i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. moze odstapi¢ od odbioru, w takiej sytuacji

odpowiednio Zamawiajacemu i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. przysluguja nastepujace

uprawnienia:
odbiér warunkowy jest dopuszczalny w sytuacji wystgpienia nieistotnych wad. Dokonanie
odbioru warunkowego jest uprawnieniem Zamawiajacego. Dokonujac odbioru warunkowego
Zamawiajacy wskazuje odpowiedni termin usuniecia wskazanych w nim wad uznanych za
nieistotne. W terminie wskazanym przez Zamawiajacego Wykonawca przedstawi przedmiot
odbioru do ponownego odbioru. W przypadku nie usuniecia wskazanych wad przez
Wykonawce odbidér warunkowy uznaje si¢ za niebyly i nie wywotuje zadnych skutkow a
Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje zwigzane z brakiem dokonania odbioru w
terminie. W przypadku usuniecia wskazanych wad za termin odbioru przedmiotu umowy
uznaje sie dzien podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru warunkowego.;

b) w przypadku wad nie nadajgcych sie¢ do usuniecia, odpowiednio Zamawiajacy i

PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. moze, zachowujgc roszczenie o naprawienie szkody:

— jezeli wady nie sg istotne i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej, estetycznej i techniczneyj;

— jezeli wady sa istotne i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, odstapi¢ od umowy;

— naliczy¢ kary wynikajace z opdznienia Wykonawcy;

— zazadac¢ ponownego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia odpowiednio Zamawiajacego i PEWIK
GDYNIA Sp. z 0.0. 0 usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr robot
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe. Po usunigciu przez Wykonawce usterek i wad
na wiasny koszt, odpowiednio Zamawiajacy i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. dokonuje odbioru
przedmiotu umowy.
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13) Jezeli w trakcie realizacji robot odpowiednio Zamawiajacy i PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.
zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa, Wykonawca zobowigzany jest

14)

przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze sie,

7e

zastosowane materiaty badz wykonane roboty sa niezgodne z umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzaja Wykonawege. W przeciwnym wypadku koszty te obciazaja

odpowiednio Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.

Odbiér koncowy dokonywany jest odpowiednio przez Zamawiajacego | PEWIK

GDYNIA Sp. Z 0.0. przy udziale Wykonawcy.

15) Odpowiednio Zamawiajacy i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. wyznacza pisemnie terminy na

protokolarne stwierdzenie usunigcia wad z tytutu rekojmi lub gwarancji ustalonej w umowie.

§ 8. Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie ryczattowe brutto, zgodnie ze ztozong oferta, W wySOKOSCI «eeveveerenenenenennns i,

tym:
1)

2)

na rzecz Zamawiajacego, wynagrodzenie ryczaltowe:

w

a) za wykonanie projektu koncepcyjnego oraz opracowanie wielobranzowej dokumentacji

projektowej, W wysoko$ci netto  ...................... zt, VAT ...l
brutto ................. zt

b) za wykonanie robét budowlanych, wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie,

wraz z pelieniem nadzoru autorskiego nad wykonywanymi robotami budowlanymi,
wysokosci netto ..................... A, VAT zh brutto ................. V2
na rzecz PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., wynagrodzenie ryczaltowe:
a) za opracowanie dokumentacji projektowej w wysokosci netto .......................
VAT .. zh brutto ................. zt,

w

b) za wykonanie robét budowlanych obejmujacych budowe sieci wodociagowej i sieci

kanalizacji sanitarnej, w wysokosci netto ....................... zh, VAT ...
brutto ................. 28

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje koszty wszystkich nastepujacych po sobie
operacyjnych, niezbednych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z programem
funkcjonalno- uzytkowym, SOPZ, a takze wiedzg techniczng i budowlang a w szczegdlnosci koszty;

faz

a)
b)
c)
d)

wykonania dokumentacji projektowej w wymaganej przez Zamawiajacego ilosci kopii,
wykonania wszystkich niezb¢dnych opracowan projektowych,

wykonanie ekspertyz, jezeli okaza si¢ niezbgdne,

sporzadzenie innych dokumentow, wymaganych przepisami obowigzujacego prawa,
zgodnie z zakresem przedmiotu zamowienia,

uzyskanie niezbednych decyzji, pozwolen, uzgodnien warunkéw technicznych lub opinii
innych organow,

przeniesienia majatkowych praw autorskich do wykonanej dokumentacji projektowej na
rzecz Zamawiajacego i praw zaleznych,

wykonanie mapy d/c projektowych, badan warunkow technicznych, inwentaryzacji,
wykonania robot budowlanych: koszty bezposrednie, robocizny, ogélne budowy,
prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej, posrednie, zysk,

zakupionych materiatow i pracy sprzetu,

robot przygotowawczych,

prac porzadkowych oraz zagospodarowania odpadow zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
utrzymania terenu i zaplecza budowy,

zabezpieczenia majatku i bezpieczenstwa na terenie budowy,

naprawy ewentualnych szkod na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawce w
trakcie realizacji przedmiotu zamowienia,

ubezpieczenia budowy,
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10.

11.

p) usuwania na swoj koszt kolizji niewymagajacych wykonania dodatkowych
niezbednych opracowan lub uzgodnien,

q) wykonania wszelkich badan laboratoryjnych, prob, odbiorow itp.,

) obstlugi geodezyjnej, w tym wytyczenia i pomiaréw powykonawczych ,

S) uzgodnien i optat zwigzanych z budows jezeli zajdzie potrzeba,

t) kosztow niezbednych do terminowego wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz wszelkie
niezbgdne koszty, optaty i naleznosci zwigzane z wykonaniem dokumentacji i robot
budowlanych, odpowiedzialnoscig materialng i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi
lub wynikajacymi z warunkéw umowy oraz przepisow dotyczacych wykonania robot
budowlanych oraz nalezny podatek VAT zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
ryczattowe ujete w ust. 1.

W przypadku koniecznosci  wykonania rob6t  dodatkowych lub  rob6t  zamiennych
nieujetych w dokumentacji projektowej/kosztorysie ofertowym/przedmiarze, ich rozliczenie nastgpi
na podstawie rzeczywiscie wykonanych robot kosztorysem szczegétowym powykonawczym,
zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru, przedstawiciela Zamawiajacego i PEWIK Sp. z 0.0., na
podstawie sktadnikéw cenotworczych (zgodnie ze ztozong ofertg)*:

- stawki roboczogodziny (R) netto: R=.............. z
- kosztow posrednich (Kp) od R i S: Kp=.cooonenn. %
-zysku(Z) od R, S'i Kp: e %

Koszty zakupu materiatu (Kz) zawiera cena materialu oraz norm zawartych w innych katalogach
np. norm zawartych w KNR-ach, publikowanych przez O$rodek Kosztorysowania  robot
Budowlanych

»WACETOB-PZITB, cen materiatlow (tacznie z kosztami zakupu) i sprzetu, przyjmowanych wg
srednich cen publikowanych w informatorze ,,SEKOCENBUD”, aktualnych w danym kwartale
lub w przypadku ich braku kalkulacji indywidualnej zatwierdzonych odpowiednio przez
Zamawiajacego | PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.

Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie niezbedne koszty do zrealizowania
przedmiotu umowy, wynikajace wprost z PFU, dokumentacji technicznej i projektowej, jak
rowniez W niej nie ujetych, ktorych konieczno$é wykonania Wykonawca mogt przewidzie¢ na
etapie sktadania ofert, a bez ktorych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi
ryzyko oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych 2z realizacja przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego W ust.
1 niniejszego paragrafu.

Dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektorych robot okazato si¢ zbedne, zmienity si¢ okolicznosci zwigzane z wykonaniem
umowy lub wykonanie poszczegblnych robot nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajgcego, Z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec zmianie 0 wigcej ni¢ 20%
zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza si¢ odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu
robot z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w ust. 4.

W  przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych i dodatkowych
Wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy poczynione w
celu nalezytego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu umowy.

Przeniesienie przez Wykonawce catosci lub czesci praw lub obowiazkow wynikajacych z Umowy
na osobg trzecig W zakresie prawnie dopuszczalnym, w tym takze cesji wierzytelnosci pienieznych
przystugujacych  Wykonawcy z tytulu realizacji Umowy, wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej W formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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12. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wspélfinansowane przez Uni¢ Europejska ze $rodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

§ 9. Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie nastgpowato fakturami cze¢Sciowymi oraz fakturag koncowa:

a) za opracowanie koncepcji oraz wielobranzowej dokumentacji projektowej (koncepcja,
projekt budowlany, projekt wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowg), po uzyskaniu
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowg oraz po przekazaniu i protokolarnym odbiorze catosci
dokumentacji przez Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., nastgpi jednorazowo na
podstawie faktury czgsciowej W wysokosci, 0 ktorej mowa § 8 ust. 1 pkt 1) lit. a) i pkt 2) lit. a)
niniejszej umowy.

b) za wykonanie robot budowlanych w branzy budowlanej, sanitarnej, elektrycznej,
teletechnicznej i drogowej wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej oraz uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie, zgodnie z Harmonogramem, nastagpi na podstawie faktur
czgsciowych i faktury koncowe;.

2. Platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa dokonywane powykonawczo,
na podstawie protokotéw odbioru robot podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli Stron,
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz faktur VAT, wystawianych nie
czgéciej niz raz na miesige, na koniec miesigca kalendarzowego. Faktury VAT wystawiane sg na
kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zestawieniach wartosci
ukonczonych robdt, zgodnie z protokotami odbioru robot. Wykonawca jest zobowigzany
dotaczy¢ protokét do kazdej z faktur.

3. Wysokos$¢ ptatnosci miesigcznych dokonywanych na podstawie czgsciowych faktur VAT za
wykonanie robot budowlanych wystawianych odpowiednio na rzecz Zamawiajacego i PEWIK
GDYNIA Sp. z 0.0.,, nie moze by¢ wicksze niz 90 % kwoty szacunkowego wynagrodzenia, 0
ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1) lit. b) i pkt 2) lit. b) niniejszej umowy.

4. Z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy. Rozliczenie koncowe za
wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce W oparciu o zatwierdzony protokot odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, na
kwote ustalong W dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robot
sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong 0 zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robot musi byé
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzony odpowiednio przez
Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.

5. Podstawe do wystawienia faktury stanowi zatwierdzony odpowiednio przez Zamawiajgcego i
PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. protokét odbioru, o ktorym mowa w § 7 bez zastrzezen, oraz
o$wiadczenie Wykonawcy, ze wszelkie wymagalne i bezsporne nalezno$ci ha rzecz
Podwykonawcoéw, 0 ktorych mowa w § 6, wynikajace z zawartych z nimi uméw zwiazanych z
dang czesécig prac, na dzien skladania o$wiadczenia, zostaly zaptacone wraz 2z zalaczeniem
stosownych o$wiadczen Podwykonawcow. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowodoéw zaptaty, o0 ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, Zamawiajacy
wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane prace w czesci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. W przypadku gdy Wykonawca nie
zatrudniat Podwykonawcow sklada stosowne oswiadczenie 0 zrealizowaniu przedmiotu umowy
bez udzialu Podwykonawcow.

6. W przypadku braku dokumentow, o jakich mowa w ust. 2 odpowiednio Zamawiajacy i PEWIK
GDYNIA Sp. z 0.0. bedzie mial prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czgsci faktury, przy
czym powyzsze nie stanowi opoznienia W zaptacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek
od nieterminowych ptatnoéci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego i PEWIK
GDYNIA
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Sp. z 0.0. do czasu az roszczenie Podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni
sad lub arbitraz albo Podwykonawca zrzeknie si¢ roszczenia.

7. Wykonawca wystawi faktury na rzecz nw. podmiotow:

a) za wykonanie zakresu prac, o ktorych mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) umowy:
Rumia Invest Park Sp. z 0.0., ul. Debogérska 148, 84-230 Rumia, NIP 588242498;

b) za wykonanie zakresu prac, o ktorych mowa w § 1 ust. 3 pkt 2) umowy:
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia,
NIP 5860104434.

8. Przedstawiona przez Wykonawce nieprawidlowa faktura nie stanowi podstawy do zaptaty.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Zamawiajacy i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0 dokonuje
platnosci wylacznie na rachunki bankowe wskazane w wykazie informacji o podatnikach VAT
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ustawy o podatku
od towarow i ustug (tzw. biata lista) w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzuje si¢ posiadaé
taki rachunek bankowy w trakcie trwania Umowy celem umozliwienia Wykonawcy ptatnosci. W
przypadku braku rachunku bankowego zarejestrowanego na tzw. biatej liScie, Zamawiajacy i
PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0 nie begdzie zobowigzany do dokonania platnosci na rzecz
Wykonawcy, a ptatno$¢ nalezna Wykonawcy bedzie uwazana za niewymagalng do czasu
wykonania przez Wykonawce obowiazku, 0 ktorym mowa w zdaniu pierwszym i
poinformowania o tym pisemnie Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.

9. Prawidlowo wystawione faktury platne sg przelewem na rachunek bankowy nalezacy do
Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od daty jej dorgczenia odpowiednio
Zamawiajagcemu lub PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. Zamawiajacy i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0 na
podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. 0 zmianie ustawy 0 podatku od towarow i ushug oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2019 r. poz. 1751) w rozliczeniach prowadzonych z
Wykonawcg w ramach Umowy stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

10. Strony zgodnie stwierdzajg, ze wynagrodzenie okreslone w § 8 ust. 1 wyczerpuje catkowicie
zobowigzania odpowiednio Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. wobec Wykonawcy z
tytutu wykonania robot budowlanych.

11. Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku, odpowiednio Zamawiajacego i PEWIK
GDYNIA Sp. zo.0.

12. Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcoéw
obcigzaja Wykonawcg.

13. W przypadku wystapienia zwloki w oddaniu przedmiotu umowy lub w usunigciu usterek
stwierdzonych przy odbiorze, zaptata za faktury, o ktérych mowa w ust. 1 moze zostaé
pomniejszona o wysokos¢ kar umownych okreslonych w § 13.

14. Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.
poz. 2191, dalej —,,Ustawa 0 Fakturowaniu”).

15. W przypadku wystawienia faktury, o ktorej mowa w ust. 14 powyzej, Wykonawca jest obowigzany
do wystania jej do Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0 za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (dalej — ,,PEF”).

16. Wystawiona przez Wykonawceg ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawieraé
elementy, o ktorych mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub zalacznik
do niej musi zawiera¢ numer Umowy ktorej dotyczy.

17. Ustrukturyzowang faktur¢ elektroniczng nalezy wystawi¢ Zamawiajacemu i PEWIK GDYNIA Sp. z
0.0 za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania podajac numer PEPPOL (NIP).

18. Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawaé sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktorych
mowa w ust. 12 powyzej, do konta Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0 na PEF,
W sposob umozliwiajacy Zamawiajacemu i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0 zapoznanie si¢ z jej trescia.

§ 10. Reprezentacja
1. W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiajacego wystepuja:
) o ettt
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2) OO
2. W trakcie realizacji umowy w imieniu PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. wystepuja:

1) e

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie zmian osob
reprezentujacych, pod warunkiem wczesniejszego powiadomienia drugiej strony, w nastgpujacych
przypadkach:

— $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

— niewywigzywania si¢ z obowigzkow wynikajacych z umowy,

— zmiany zakresu obowigzkow wyznaczonego pracownika,

— jezeli zmiana stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego lub Wykonawcy np. rezygnacji.

5. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 moga by¢ pisemnie notyfikowane przez strong, Ktorej one
dotycza, W odrgbnym o$wiadczeniu, pisemnie tylko poswiadczonym przez druga strong.

6. Ze strony Wykonawcy dokumentacje projektowa wykonywac bedzie:

D) posiadajacy uprawnienia budowlane .................... ,
NE i wpisany na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego, albo inna osoba upowazniona przez Wykonawce posiadajaca wymagane
uprawnienia,

2) e posiadajacy uprawnienia budowlane ..................... ,
NE i wpisany na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu
zawodowego, albo inna osoba upowazniona przez Wykonawce posiadajagca wymagane
uprawnienia,

3) posiadajacy uprawnienia budowlane ..................... ,
NE i wpisany na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu
zawodowego, albo inna osoba upowazniona przez Wykonawce posiadajaca wymagane
uprawnienia,

A) posiadajacy uprawnienia budowlane ....................ol ,
NE i wpisany na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu
zawodowego, albo inna osoba upowazniona przez Wykonawce posiadajgca wymagane
uprawnienia,

D) posiadajacy uprawnienia budowlane .....................o ,
] S i wpisany na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu
zawodowego, albo inna osoba upowazniona przez Wykonawce posiadajagca wymagane
uprawnienia,

B) e, posiadajacy uprawnienia budowlane .................... ,
NE e i wpisany na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu
zawodowego, albo inna osoba upowazniona przez Wykonawce posiadajaca wymagane
uprawnienia.

7. Ze strony Wykonawcy roboty budowlane wykonywane w terenie nadzorowac bedzie:

D) posiadajacy uprawnienia budowlane ..................... ,
NE i wpisany na liste czltonkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego, albo inna osoba upowazniona przez Wykonawce posiadajaca wymagane
uprawnienia,

) posiadajacy uprawnienia budowlane ......................... ,
] i wpisany na liste cztonkow wilasciwej izby samorzadu
zawodowego, albo inna osoba upowazniona przez Wykonawce posiadajaca wymagane
uprawnienia,

) posiadajacy uprawnienia budowlane ......................l :
] i wpisany na liste cztonkow wilasciwej izby samorzadu
zawodowego, albo inna osoba upowazniona przez Wykonawce posiadajaca wymagane
uprawnienia,
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) posiadajacy uprawnienia budowlane ..................... ,
NE e i wpisany na liste czlonkéw wlhasciwej izby samorzadu
zawodowego, albo inna osoba upowazniona przez Wykonawce posiadajaca wymagane
uprawnienia,

D) posiadajacy uprawnienia budowlane ...................... ,
NE i wpisany na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu
zawodowego, albo inna osoba upowazniona przez Wykonawce posiadajagca wymagane
uprawnienia.

Osoby wymienione w ust. 1-3 sg upowaznione W szczegodlnosci do sporzadzania i zatwierdzania
protokotéw odbioru w imieniu stron.

8. Wykonawca i Zamawiajacy moze wskaza¢ inne 0soby nadzorujace realizacje przedmiotu umowy
lub odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu umowy. O takiej zmianie, pod rygorem niewaznoSci,
Strony informujg na pismie, co nie wymaga formy aneksu do umowy.

§ 11. Gwarancja, rekojmia
1. Wykonawca udzieli 24 miesiecznej gwarancji na wykonang dokumentacje projektowa odpowiednio
na rzecz Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z o0.0.
2. Termin gwarancji i rekojmi na wykonang dokumentacje projektowa liczy si¢ od daty jej odbioru
odpowiednio przez Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. wpisanej w protokole zdawczo
odbiorczym bez uwag.

3. Wykonawca udzieli ....... miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane odpowiednio
na rzecz Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. (zgodnie ze zfozong ofertg) *
4. Wykonawca udzieli ....... letniej gwarancji na zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji hali.

(zgodnie ze ztoZong ofertg)*

5. Okres gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane liczy si¢ od daty podpisania
odpowiednio przez Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. protokotu koncowego odbioru
przedmiotu umowy.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem odpowiednio Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z
0.0., jezeli wykonane roboty budowlane maja wady lub usterki.

7. W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres
gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 581 Kodeksu Cywilnego. Wykaz
robot (elementéw) objetych nowag gwarancjg zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego
stwierdzenia usunigcia wad i stanowi zatgcznik do przedmiotowego protokotu.

8. Odpowiednio Zamawiajacy i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. jest zobowigzany sprawdzi¢ wykonane
roboty i powiadomi¢ Wykonawce 0 wykrytych wadach. Sprawdzenie prac odpowiednio przez
Zamawiajacego PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. nie ma wptywu na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

9. Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwtocznie.

10. Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca, jezeli powstaty one:

1) w wyniku uzycia materiatow i urzadzen lub wykonania robot niezgodnie z SWZ,
2) w wyniku niewywigzywania si¢ przez Wykonawce z zobowigzan wynikajacych z warunkoéw
umowy.

11. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym odpowiednio przez Zamawiajacego i
PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. w porozumieniu z Wykonawcg, to Zamawiajacy i PEWIK GDYNIA Sp.
Z 0.0. moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usunigcia wad przez osobe
trzeciag ponosi Wykonawca.

12. Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., ze wszystkie wady
zostaty naprawione, Zamawiajacy i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. moze uznaé¢, ze pomimo usunig¢cia
wad, pogorszeniu ulegly warto$ci techniczne lub uzytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytutu moze
zada¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umownej, W oparciu 0 sporzadzona, na zlecenie
odpowiednio Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. ekspertyze i wycene rzeczoznawcy. W
przypadku uznania przez rzeczoznawcg zasadnosci roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy
poniesie Wykonawca, gdy ekspertyza okaze sie bezzasadna koszty poniesie Zamawiajacy.
Zamawiajacy i PEWIK GDYNIA Sp. Z0.0. dopuszcza mozliwo$¢ potracenia naleznosci za
wykonanie ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dotyczacego
wad i usterek.

13. W przypadku stwierdzenia wad, ktérych nie mozna usuna¢ odpowiednio Zamawiajacy i PEWIK
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GDYNIA Sp. z 0.0. moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. Ustgp 11
stosuje sie odpowiednio.

14. Po wykonaniu robot zwigzanych z usunigciem wad zaistnialych w okresie gwarancji i rekojmi
odpowiednio Zamawiajacy i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. dokona odbioru ostatecznego.

15. Zamawiajacy i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. jest zobowigzany do dokonania odbioru
ostatecznego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia uptywu terminu gwarancji, na pisemny
whniosek Wykonawcy.

§ 12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W lacznej wysokosci

5% wynagrodzenia ryczattowego brutto za przedmiot umowy w formie .........ccccovviinviiinenenn tj.

KWOLC: ..o zh stownie ZotYCh: ..o w tym:

a) w wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 1),
L A zt; (stownie: .......cooevvevieiennennan, ziotych) w formie ..............coooiill

- na rzecz Zamawiajacego,

b) w wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 2),
L1 PR zk; (stownie: ......cccovevvevieeennnn ziotych) wformie ..................oooeeni
-na rzecz PEWIK GDYNIA Sp. zo.0.,

najpozniej przed zawarciem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 lit a) i b), zostanie

zwrocone lub zwolnione odpowiednio przez Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. w

nastepujacy sposob:

c) 70% wartosci zabezpieczenia W KWOCIE .........ccccevvevieinenne, zt, w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i Uznania przez Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. za nalezycie wykonane,

d) 30% warto$Sci zabezpieczenia W KWOCIE .......ccccoeeveiiinnnennn, zt, nie pozniej niz w 15 dniu po

uptywie okresu rekojmi oraz stwierdzeniu usunigcia ujawnionych w tym okresie wad i usterek.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono W pienigdzu Zamawiajacy |
PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktéorym byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢gdzy na rachunek Wykonawcy.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, 0 ktorych mowa w § 14 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na
formularzu oferty, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego | PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
W sytuacji, gdy na skutek wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, odbior zostanie
przesunicty W czasie Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych odpowiednio przez Zamawiajacego i PEWIK
GDYNIA Sp. z 0.0. 0 czas przesuniecia tego odbioru.
Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci. Za zgoda odpowiednio Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. w trakcie
realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka
form, o ktérych mowa w Specyfikacji warunkéw zamowienia.
W przypadku nieusunigcia lub nienalezytego usunigcia wad ujawnionych w okresie rekojmi |
gwarancji, w terminie wyznaczonym odpowiednio przez Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z
0.0. na usuni¢cie wad, Zamawiajacy i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., oprocz prawa do naliczenia kar
umownych, o ktéorych mowa w § 13, ma prawo zleci¢ usunigcie wad innemu podmiotowi na koszt i
ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu na co Wykonawca wyraza
bezwarunkowa i nieodwotalng zgode i zada¢ naprawienia szkody wyniklej ze zwloki. Jezeli ww.
okolicznos$ci dotycza wad powstatych w okresie rekojmi, Zamawiajacy i PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.
ma prawo pokry¢ koszt tego zastgpczego wykonania z kwoty zabezpieczenia wymienionej w ust.
2 lit b), bez konieczno$ci uzyskania upowaznienia sadu, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowsg
i nieodwotalng zgode.
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§ 13. Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w zakresie prac realizowanych na rzecz
Zamawiajacego:
a) w przypadku bezzasadnego odstgpienia przez Wykonawce albo zasadnego odstgpienia przez

Zamawiajacego od umowy z powodu okoliczno$ci, za ktore odpowiada Wykonawca, na
zasadzie winy - w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 pkt
1),

b) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej — w

wysokosci 0,3% wartosci wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1
pkt 1) lit. a), za kazdy dzien zwloki, liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 pkt 1),

€) za kazdy dzien zwtoki w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji projektowej

oraz ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji, wskazanym w § 11 ust. 1 — w wysokosci
0,5% wartosci wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 1) lit. a),
liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego Na usunigcie
wad,

d) za zwlok¢ w wykonaniu rob6t budowlanych - w terminie wskazanym w harmonogramie

rzeczowo- finansowo-terminowym - w wysokosci 0,2% wartosci brutto tych robot wg ww.
harmonogramu, za kazdy dzien zwloki, liczagc 0od nastgpnego dnia po uptywie powyzszego
terminu,

e) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,5% sumy wartosci

wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 1), za kazdy dzien zwtoki,
liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu wskazanego w § 2 ust. 1,

za zwloke w usuwaniu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze robét budowlanych oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,02% sumy wartoSci
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 1) lit. b), za kazdy
dzien zwtoki, liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad lub
usterek,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,02% sumy wartoSci
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwloki,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany, w wysokosci 0,02% sumy wartosci
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 1), za kazdy dzien zwtoki,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,01% sumy wartosci wynagrodzenia ryczaltowego
brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwloki

2. Wykonawca zaptaci PEWIK GDYNIA sp. z 0.0. kary umowne w zakresie prac realizowanych
na rzecz PEWIK GDYNIA Sp. zo.0.:
a) w przypadku bezzasadnego odstgpienia przez Wykonawce albo zasadnego odstgpienia przez

Zamawiajagcego 0d umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, na
zasadzie winy - w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 8 ust. 1 pkt
2),

b) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej — w

wysokosci 0,3% wartosci wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1
pkt 2) lit. @), za kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu, 0 ktérym
mowa w § 2 ust. 1 pkt 1),

) za kazdy dzien zwloki w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji projektowej

oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji, wskazanym w § 11 ust. 1 — w wysokosci 0,5%
wartosci wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 2) lit. a), liczac
od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

d) za zwloke w wykonaniu robot budowlanych - w terminie wskazanym w harmonogramie

rzeczowo- finansowo-terminowym - w wysokosci 0,2% warto$ci brutto tych rebot wg ww.
harmonogramu, za kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego dnia po uptywie powyzszego
terminu,
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e) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,5% sumy wartoSci
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 2), za kazdy dzien zwtoki,
liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu wskazanego w § 2 ust. 1,

f) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze robét budowlanych oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,02% sumy warto$ci
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 2) lit. b), za kazdy
dzien zwloki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na usunigcie wad lub
usterek,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,02% sumy wartoSci
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 2), za kazdy dzien zwtoki,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub jej zmiany, w wysokosci
0,02% sumy warto$ci wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 2),
za kazdy dzien zwloki,

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,01% sumy wartosci wynagrodzenia ryczaltowego
brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 2), za kazdy dzien zwtoki.

Zamawiajacy i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zastrzega mozliwo$¢ dochodzenia kar umownych
niezaleznie z kazdego z tytulow okreslonych wyzsze;j.

Maksymalng taczng wysokos¢ kar umownych Strony ustalaja w wysokosci 50% wartosci umowy
okreslonej w § 8 ust. 1 umowy.

Postanowienia ust. 1 i 2 nie wylgczaja prawa Zamawiajgcego i PEWIK GDYNIA Sp. z o0.0. do

dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego wysoko$é

zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
W przypadku, gdy zaptata kary umownej nie nastepuje W drodze potracenia z wynagrodzenia
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kary
umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty ksiggowej wystawionej przez Zamawiajacego
lub i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. Wybdr sposobu dochodzenia kary umownej nalezy do
Zamawiajacego i PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.

Zamawiajacy lub PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. moze miarkowa¢ kar¢ umowng, jezeli
zobowigzanie zostatlo W znacznej cze$ci wykonane lub gdy w okolicznosciach danej sprawy kara
mogtaby by¢ razaco wygorowana. Miarkowanie kary umownej moze nastgpi¢ m.in. w formie ugody z
Wykonawca.

Zamawiajacy lub PEWIK GDYNIA Sp. z o0.0. zaptaci odsetki ustawowe w przypadku
opoznienia W zaplacie nalezno$ci wynikajacych z faktury.

§ 14. Odstapienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci 0 tych okolicznosciach.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku niewykonania zobowiazania przez Wykonawce

po uprzednim wezwaniu do wykonania zobowigzania i wyznaczeniu odpowiedniego terminu nie

krotszego niz 7 dni. Zamawiajacy Wwskazuje w wezwaniu czynnosci jakie powinien wykonaé

Wykonawca. Wezwanie przekazywane jest w formie pisemnej pod rygorem bezskutecznosci

wezwania. Zamawiajacy moze skorzysta¢ z przyshugujacego uprawnienia w terminie 30 dni od dnia

bezskutecznego terminu na usunigcie naruszen oraz ewentualnych skutkoéw tych naruszen.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym, bez wyznaczania

dodatkowego terminu na usunigcie naruszen oraz ewentualnych skutkéw tych naruszen,

W nastepujgcych przypadkach:

a) zaistnienia okolicznosci ustawowych warunkujgcych i poprzedzajacych ogloszenie upadtosci
Wykonawcy lub ztozenie wniosku dotyczacego uktadu Wykonawcy z jego wierzycielami lub
Wykonaweca utraci zdolnos¢ finansowania przedmiotu umowy,

b) opdznienie w realizacji zadan, wskazanych w Harmonogramie przekroczy 14 dni,
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c) koniecznos$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 6, lub w przypadkach koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1
pkt 1) lub 2),

d) uprawniona instytucja  przekazata =~ Zamawiajagcemu  os$wiadczenie 0  rozwigzaniu
porozumienia o dofinansowanie projektu, w ramach ktérego wspotfinansowana jest umowa.

Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

W przypadkach odstapienia od umowy, 0 ktorym mowa w ust. 3 Wykonawca ma prawo zadac

wynagrodzenia naleznego za zakres prac nalezycie wykonanych do dnia odstapienia, skalkulowanego

na podstawie sktadnikéw cenotworczych, 0 ktorych w § 8 ust. 4.

§ 15. Zmiany umowy

W przypadkach, w ktorych zgodnie z ponizszymi postanowieniami lub przepisami prawa mozliwe

jest wprowadzenie zmiany do Umowy, Zamawiajacy przewiduje takze wprowadzenie odpowiedniej

zmiany terminéw realizacji Umowy, okreslonych w § 2 ust. 1 oraz terminow okreslonych w

Harmonogramie, jezeli jest to konieczne do uwzglednienia czasu niezb¢dnego w celu realizacji

zmienionego zakresu robot lub poszczegdlnych prac lub zmienionego sposobu spetnienia $wiadczenia

Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie

zamowienia:

1) jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych robot
budowlanych, ktorych nie uwzgledniono w zamoéwieniu podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i
zostaty spelnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztéw dla Zamawiajacego,

c) wzrost ceny spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy okre$lonej w § 8 ust. 1, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych
przypadkow;

2) jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg staranno$cig, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie
modyfikuje ogodlnego charakteru umowy, a wzrost cen spowodowany kazda kolejng zmiang nie
przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy, okreslonej w § 8 ust. 1.

Dopuszczalne sa rowniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania 0 udzielenie

zamowienia, ktorych tgczna warto$¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest mniejsza niz 15%

wartosci pierwotnej umowy, okreslonej w § 8 ust. 1, a zmiany te nie powoduja zmiany

ogoblnego charakteru umowy.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Zamawiajacy nie moze wprowadzaé

kolejnych zmian umowy w celu uniknigcia stosowania przepiséw ustawy Pzp.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie:

1) terminu realizacji przedmiotu umowy, pod warunkiem, ze zaszty okolicznosci, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegolnosci, gdy realizowane
sa roboty dodatkowe, 0 ktorych mowa w ust. 2 pkt 1), o czas niezbedny na wykonanie
robot dodatkowych,

2) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego W szczegdlnoscei:

— wstrzymania robot przez Zamawiajacego,

— koniecznosci usunigcia bledow, wad lub wprowadzenia zmian w opisie
przedmiotu zamowienia lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

— odmowy lub wystgpienia opdznien Wydania przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawcg,

3) okoliczno$ci i negatywnych skutkéw dziatania tzw. ,sity wyzszej” (rozumianej jako
wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym (typu: huragany, powo6dz, inne
kataklizmy) lub inne np. zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, na ktore Wykonawca ani
Zamawiajacy nie maja wpltywu; nie mogli im zapobiec nie mogli ich unikna¢ lub ich
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przezwyciezy¢, oraz ktorych nie mozna zasadniczo przypisa¢ Wykonawcy ani
Zamawiajacemu), majacych bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania przedmiotu
umowy - termin wykonania umowy moze ulec przesunigciu 0 okres nie dhuzszy niz
wynikajacy z okresu wystapienia Ww. zjawiska/okolicznosci,

4) negatywnych skutkow dziatania tzw. ,,sity wyzszej” np. podtopienie budowy po ulewnych
deszczach, o ile skutki te nie wynikaja z zaniedban Wykonawcy w zakresie
zabezpieczenia budowy — termin wykonania umowy moze ulec przesunigciu 0 okres nie
dhuzszy niz czas niezbedny na usuniecie skutkow dziatania sity wyzsze;j,

5) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ warunkami  geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegoélnosci: niewypaty i niewybuchy; wykopaliska
archeologiczne,

6) odmiennych od przyjetych w opisie przedmiotu zamowienia warunkow geologicznych, ale
istotnych dla realizacji,

7) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w opisie przedmiotu zamoéwienia
warunkoéw terenowych, w szczegdlnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

8) wykonania robot zamiennych lub zaniechania czegsci robot celem nalezytego wykonania
zamOwienia. Zmiana wynagrodzenia nastagpi W oparciu 0 postanowienia umowy opisane w §
8. Podstawag dla zaniechania robot lub robot zamiennych bedzie protokot koniecznosci
zatwierdzony przez Zamawiajacego, z ktorego wynika¢ bedzie, ze wykonanie okreslonej
czgsci robot zgodnie z dokumentacja jest niemozliwe lub niecelowe lub konieczne jest
wykonanie rob6t zamiennych z uwagi na wymogi zwiazane z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Protokdét koniecznosci powinien by¢ podpisany co najmniej przez
Wykonawce, w tym kierownika budowy oraz Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci wykonania robot zamiennych, ich rozliczenie nastapi na
podstawie § 8 ust. 4,

9) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacje¢ przedmiotu umowy,

10) wyniknigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych
nie mozna wusung¢ W inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie
rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez
strony,

11) wystgpienia koniecznosci zmian os6b Wykonawcy, w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna,
ze 0soby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tych osob, na inne spetniajace na dzien sktadania ofert warunki
okreslone w SWZ, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych od daty ztozenia
wniosku Zamawiajgcego,

12) zmiany Podwykonawcy, ktory bedzie podmiotem udostepniajgcym zasoby niezbedne do
realizacji zamowienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany zaproponowaé
innego podwykonawce spetniajacego na dzien skladania ofert warunki okreslone przez
Zamawiajacego W SWZ wraz z zafagczeniem wszystkich wymaganych os$wiadczen i
dokumentéw okreslonych w SWZ,

13) zmiany Podwykonawcow, pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznosci, ktorych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec
danego Podwykonawcy zachodzg  podstawy  wykluczenia. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu W postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywatl si¢ w trakcie postepowania 0 udzielenie zamowienia,

14) czgéci zamowienia realizowanej przez Podwykonawce, pod warunkiem, ze zmiana
wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

15) zmiany osob wskazanych w § 10 ust. 6 i 7, pod warunkiem, ze Wykonawca przedstawi
dla nowej osoby kopie¢ wymaganych  uprawnien oraz  kopi¢  aktualnego

zaswiadczenia 0 przynaleznos$ci do wilasciwej Izby Samorzadu Zawodowego.
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6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w przypadku
wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujacymi okoliczno$ciami:

a)

b)

9)

wystapienia niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie

(prowadzenie) robot budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen,

dokonywanie odbiorow — fakt ten musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego.

Wstrzymanie robot z tego powodu musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Wstrzymanie robot budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne typowe

(wlasciwe) dla danej pory roku i miesigca, lub zta organizacja robot nie uzasadniajg

zmiany terminu wykonania umowy. Poprzez niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy

rozumie¢ ciggle opady deszczu lub $niegu, niskie temperatury ponizej 5° C. Opisany
warunek musi wystapi¢ w ciagu kolejnych 3 dni kalendarzowych,

wystapienie W trakcie wykonywania przedmiotu umowy odkrycia, co do ktorego istnieje

przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie

konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego,

zmian danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi umowy,

zmian danych teleadresowych stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych

wylacznie w komparycji umowy, nowe dane teleadresowe moga by¢ pisemnie notyfikowane
przez strong, ktorej one dotycza, W odregbnym oswiadczeniu, pisemnie tylko
po$wiadczonym przez druga strone,

zmiany sposobu rozliczania przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz

Wykonawcy,

zmiany sposobu  speilnienia $wiadczenia  na skutek  zmian  technologicznych

spowodowanych w szczegdlnosci nastepujgcymi okoliczno$ciami:

— niedostgpno$ci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w STWIORB
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen,

— pojawieniem si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

— koniecznosci  zrealizowania  projektu  przy zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w STWIORB, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy lub powodujace poprawienie parametréw technicznych;

zmiany wysoko$ci wynagrodzenia za przedmiot umowy w przypadku rezygnacji przez

Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu na zasadach okreslonych w § 8 umowy,

przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane

koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z realizacja umowy.

7. Strony przewidujg zmiang wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

a)
b)

c)
d)

e)

stawki podatku od towarow i ustug,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg lub minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, 0 ktorych
mowa Ww ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
wystapienia po okresie pierwszych 12 miesigcy obowigzywania Umowy zmiany ceny
materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia 0 +/- 3% % w stosunku do
zatozen pierwotnych zawartych w ofercie,

na zasadach i w sposob okreslony w ust. 8-24, jezeli zmiany te beda mialy wptyw ma
koszty wykonywania umowy przez Wykonawce.
8. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, 0

ktorej

mowa w ust. 7 lit. a), bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci przedmiotu umowy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejscia W zycie przepisow

zmieniajacych stawke podatku od towardéw i ustug oraz wytacznie do czesci przedmiotu umowy, do

ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug,

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 lit. a), warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni

sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 7 lit. b)

lub ¢), bedzie obejmowaé wylacznie czgs¢ wynagrodzenia nalezytego Wykonawcy, w odniesieniu

do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce, W zwigzku

z wejsciem W zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych wysokos¢ minimalnego

wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian w zakresie podlegania ubezpieczeniom

spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub w zakresie wysokosci stawki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie 0 kwot¢ odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem

wysoko$ci  wynagrodzen  pracownikow  $wiadczacych prace do  wysokosci  aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca
wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sigwytacznie do czgsci wynagrodzenia pracownikow

swiadczacych prace, 0 ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w

jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 lit. c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie 0 kwot¢ odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg

wynagrodzenia pracownikom $wiadczacym prace. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu

Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czeSci wynagrodzenia pracownikow $wiadczacych

prace, 0 ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja

oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

W celu dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 7, kazda ze stron moze w terminie 30 dni od

dnia wejscia W zycie przepisow dokonujacych zmian, o ktérych mowa w ust. 7, wystapi¢ do

drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajacym W szczegolnosci szczegotowe wyliczenie

catkowitej kwoty, 0 jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem

daty, od ktorej nastapita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajaca
zmiang¢ Wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 7 lit. b) i c), o dokonanie ktorych z wnioskiem

wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢é do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie

jednoznacznie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania umowy, w

szczegodlnosci:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
$wiadczacych prace wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, oraz czeSci Wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 lit. b),
lub

b) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
swiadczacych prace, wraz z kwotami skfadek uiszczonych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego W czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjag przedmiotu umowy, oraz czgsci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi - w przypadku zamiany, o ktoérej mowa w ust. 7 lit. c),

C) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaré6wno przed jak i po zmianie) pracownikéw
swiadczacych prace, wraz z kwotami odprowadzanymi do PPK, w czgsci finansowanej
przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio  zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, oraz czeSci  wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 lit. d).

W terminie 21 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, 0 ktérym mowa w ust. 13 Strona,

ktora otrzyma wniosek, przekaze drugiej stronie informacje 0 zakresie, w jakim zatwierdza

wniosek oraz wskaze kwote, 0 ktora wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec
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zmianie, albo informacj¢ 0 niezatwierdzeniu wniosku. Informacje o niezatwierdzeniu wniosku lub
jego czesciowym zatwierdzeniu kazdorazowo bedzie przekazywane wraz z uzasadnieniem.
W przypadku otrzymania przez strong¢ informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czgsciowym
zatwierdzeniu wniosku, strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, 0 ktérym mowa w ust.
13. W takim przypadku przepisy ust. 14 oraz 15 stosuje sie odpowiednio.
Zawarcie aneksu w sprawie zmiany w ust. 7 lit. a) do d), wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
nastapi nie pozniej niz W terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie
zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 lit. ) Zamawiajacy dokona zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na zasadach przewidzianych w ust. 19 - 24.
W celu zawarcia aneksu, kazda ze Stron moze wystapic do drugiej Strony z wnioskiem o
dokonanie zmiany wysokoSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem
wskazujacym na wystapienie okoliczno$ci, 0 ktérych mowa w ust. 18 powyzej.
Jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku
dokumenty, z ktorych bedzie wynika¢ zmiana na cen okreslonym poziomie, w szczegdlnosci:

1) pisemny wykaz cen materiatow uzywanych do realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztow

zwigzanych z jego realizacja;
2) inne dokumenty lub dowody na poparcie na potwierdzenie wystapienia przestanek
ustawowych uzasadniajacych wprowadzenie postulowanych zmian.

Jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowiazania Wykonawcy do
przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 7 dni roboczych, dokumentéw, z
ktorych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia.
W przypadku wykazania zasadnosci zlozonego przez Stron¢ wniosku wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy zostanie zwaloryzowane o wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych za rok
poprzedni ogtaszany przez Prezesa GUS.
Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz W terminie 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku 0 dokonanie zmiany wysokosci Wynagrodzenia umownego naleznego Wykonawcy.
Dokonanie kolejnej zmiany na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie mozliwe jest po
uptywie 12 miesigcy, od dnia zawarcia poprzedniego aneksu w tym przedmiocie. W efekcie
dokonania zmian, o ktorych mowa powyzej maksymalna wartos¢ zmian wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 10 % w stosunku do wysokosci wynagrodzenia okre$lonego W §
8 ust. 1 umowy.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisow niniejszego paragrafu jest niewazna.
Zadna zmiana nie moze odnosi¢ sie do zdarzen uprzednio dokonanych, a skuteczno$¢ zmiany nie
ma mocy wstecznej, z wytaczeniem sytuacji okreslonych w ust. 7.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaja pisemnego aneksu podpisanego przez strony.
Przewidziane w niniejszej umowie zmiany nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajgcego
do wyrazenia na nie zgody. W przypadku kazdej zmiany, o ktérej mowa powyzej po Stronie
wnoszgcego propozycje zmian lezy uzasadnienie powstatej okolicznosci.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaja pisemnego aneksu podpisanego przez strony.
Przewidziane w niniejszej umowie zmiany nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajgcego
do wyrazenia na nie zgody. W przypadku kazdej zmiany, o ktoérej mowa powyzej po Sstronie
wnoszgcego propozycje zmian lezy uzasadnienie powstatej okolicznosci.

§ 16. Inne postanowienia umowy
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane sg do
wyczerpania postgpowania reklamacyjnego.
Reklamacjg¢ wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
Strony maja obowiazek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia w terminie 14
dni kalendarzowych liczac od daty jego zgloszenia.
W razie odmowy przez strong uUznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na
roszczenie w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, strona przeciwna moze wystapi¢ na droge sagdowa.
Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza si¢ za skutecznie doreczone (z zastrzezeniami W
niej zawartymi), jezeli zostaty przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez druga Stron¢ odbioru,
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listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doreczenia pod nastepujacy
adres:

1) Zamawiajacy: .......ccocevereenen. yulicas v, , kod .......... MigjSCOWOSE: wvvvvverirriiriines
2) Wykonawea: ........cccceeevenne. sulica: e, ckod .......... MigjSCOWOSE: wovevvveriririirirnns

6. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia drugiej
strony o kazdorazowej zmianie siedzib lub nazw firm, osob reprezentujacych, numerow
telefonow. W przypadku niezrealizowania zobowigzania Wskazanego w zdaniu poprzednim, pisma
dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za dostarczone.

7. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie obowigzujace
przepisy prawa, a W szczegolnosci ustawy Pzp przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

9. Umowe¢ niniejszg sporzadza si¢ W pigciu jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego cztery
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

Zatgcznik nr 1 — Harmonogram

ZAMAWIAJACY WYKONAWCY
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