Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.37.2021 Zatgcznik nr 3 do SWZ

PROJEKT UMOWY nr......ccccevevnnne /FIN/2021
zawarta dnia ..........ccceeueee. 2021 r. w Malborku, pomiedzy:

Zamawiajacym:

SKARB PANSTWA - 22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MALBORKU
Siedziba: 82-200 Malbork, ul. 17 Marca 20,

NIP 579-19-27-841 REGON 192471265

reprezentowany przez:

Siedziba:

N telefonu: ..o, NF FAXU: i
REGON: NIP: KRS:

zwanym dalej ,, WYKONAWCA”,

zgodnie z wynikiem postepowania o0 udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego
z zastosowaniem art. 275. pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zaméwieri publicznych
(Dz.U. 2019 poz.2019) zwang dalej Ustawg Pzp.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy zgodnie z udzieleniem zamoéwienia publicznego powierza, a Wykonawca
zobowiazuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych pn.:
Remont instalacji odgromowej budynkéw nr 2 i 4 kompleksu wojskowego w m. Skowronki
— sygnatura sprawy 22.BLT.S5ZP.2612.37.2021

Na przedmiot umowy sktada sig :
- wymiana instalacji odgromowej na budynkach nr 2 i 4.

Realizacja przedmiotu umowy wykonana bedzie w obiekcie uzytkowanym w godz. 7%°-15%

w dni robocze (od poniedziatku do pigtku).

Szczegotowy zakres rzeczowy robot w tym robot towarzyszacych i tymczasowych okreslaja
zataczniki do niniejszej umowy:
a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (zwana dalej: STWiOR)

— zatacznik nr 1 do umowy;

b) przedmiar robot — zatacznik nr 2 do umowy;

Zamowienie bedzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczegoélnosci z ustawa z dnia 07
lipca 1994 r Prawo budowlane (D.z. U z 2020 poz. 1333 z p6zn. zm) , ustawg z dnia 11 wrze$nia
2019r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 z p6zn. zm) i ustawg z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 poz. 1740)

W przypadku jakichkolwiek sprzecznos$ci w zapisach zawartych w umowie oraz w dokumentach
wymienionych w ust. 4, zaistniale rozbieznosci nalezy tlumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej
Umowy w sposob zapewniajacy prawidlowa realizacje Przedmiotu Umowy. Strony zgodnie
ustalajg w mys$l art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci
Umowy lub dokumentéw wymienionych w ust. 5 przyjmowac¢ si¢ bedzie znaczenie i tres¢
korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jako$ci wykonania przedmiotu Umowy. Analogicznie
tez w przypadku ujawnienia watpliwos$ci lub sprzecznosci co do zakresu obowigzkoéw Wykonawcy
pierwszenstwo bedzie nadawaé si¢ znaczeniu stwierdzajgcemu istnienie obowigzku, pomijaé si¢
bedzie za$ znaczenia zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiazku.
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§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu materiatow zgodnych z wymaganiami okreslonymi
w przedmiarem robot, STWiOR oraz okreSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.).

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
zasadami sztuki budowlanej 1 wiedzy technicznej, w technologii i zakresie okreslonym przez
Zamawiajacego oraz przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”
(tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie
z obowigzujaca Ustawa Pzp oraz Kodeksem Cywilnym.

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie wymaganiami wynikajacymi z obowigzujagcych Norm
Polskich i aprobat technicznych. Jezeli w umowie i1 zalagcznikach wystepuje odniesienie
do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej,
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Zastosowania materiatow posiadajacych atesty i $wiadectwa dopuszczajace do zastosowania ich
w budownictwie - wydane przez upowaznione instytucje - zgodnie z wiasciwymi przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1333
z pozn. zm.). Na kazde zagdanie Zamawiajgcego materialy te zostang poddane badaniom na terenie
budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego miejscu.

Poniesienia kosztow badan, w przypadku, gdy zbadane materialty nie beda speliaty norm
technicznych i jakosciowych, przewidywanych obowigzujacymi przepisami.

Dokonywania dostaw materiatéw sukcesywnie ze wzgledu na brak powierzchni magazynowej
i brak miejsca przed budynkiem.

Posiadania zdolnosci technicznej i zawodowej niezbegdnej do realizacji zamowienia.

Rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz 5 dni robocze po
przekazaniu terenu rob6t budowlanych.

Zabezpieczenia terenu robdt w sposob pewny i trwaty zgodnie z wymaganiami Uzytkownika
kompleksu wojskowego.

Wyznaczenia kierownika rob6t spetniajacego wymagania kwalifikacyjne dla osob zatrudnionych
na tym stanowisku — do nadzorowania prac i wspotpracy z przedstawicielami Zamawiajgcego.
Wykonania wszelkich robot towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych, zabezpieczajacych
przed pytem budowlanym — niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia
i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy.

Poniesienia petlnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody i zdarzenia zaistniate na terenie budowy
i w jej otoczeniu powstale z winy Wykonawcy, jego pracownikow i podwykonawcow od chwili
przekazania mu przez Zamawiajacego terenu budowy az do chwili protokolarnego odbioru
koncowego, ktory jest jednocze$nie przejeciem od Wykonawcey terenu budowy. Za otoczenie
rozumie si¢ wszystkie tereny uzytkowane przez Wykonawce i niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy.

Zapewnienia swoim pracownikom jednakowych elementéw odziezy ochronnej w celu wizualnej
identyfikacji 0sob przebywajacych na terenie wojskowym np. kamizelki z logo firmy.
Zorganizowania zaplecza socjalno- technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
robot na terenie przekazanym Wykonawcy.

Zapewnienia ochrony przeciwpozarowej i bezpieczenstwa pozarowego oraz wlasciwych
warunkéw BHP na przekazanym terenie i podporzadkowanie si¢ wewnetrznym przepisom BHP,
ochrony ppoz 1 S$rodowiska Zamawiajacego 1 ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za
pracownikoéw wlasnych, Podwykonawcow w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia
robot.

Utrzymania w czystosci budynku (placu), w (na) ktorym wykonywane sg prace, po przez szczelne
zabezpieczenia i biezgce sprzatanie.

Pozostawienia w czystosci miejsca pracy, poprzez zabezpieczenie sprzgtu, materiatlow, srodkow
czystosci.
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18

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

217.

Ponoszenia kosztow biezacego utrzymania w czystosci drog wewnetrznych dla potrzeb prac oraz
drog zewnetrznych wokot terenu prowadzonych prac.

Utrzymywania terenu robot w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
i sktadowania w wyznaczonych miejscach zbgdnych materiatow, gruzu, odpadéw i $mieci
komunalnych.

Do zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na swoj koszt
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Do przyjecie na siebie wszelkich obowiazkow wytwoércy 1 posiadacza odpadéw w rozumieniu
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 797) w tym w szczeg6lnosci
obowigzku prowadzenia iloSciowej i jakosciowej ewidencji odpaddéw z zastosowaniem karty
ewidencji odpadow oraz karty przekazania odpadu.

Po zakonczeniu realizacji umowy, przywrdcenia terenu robot i1 zaplecza produkcyjnego
do nalezytego porzadku i przekazania go Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru
koncowego robot.

Umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo
budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z pdin. zm.) oraz udostgpnienia im danych
1 informacji wymaganych ta ustawa.

Sporzadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy
harmonogramu rzeczowo — finansowego robot. Wykonawca w przedmiotowym terminie
zobowigzany jest uzyska¢ zatwierdzenie ww. harmonogramu przez osobg sprawujaca nadzor
okreslong w § 5 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robot. Wykonawca bedzie przedkiadat aktualizacje harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot kazdorazowo kiedy poprzedni stanie si¢ niespojny z faktycznym postepem prac.
Jezeli w jakimkolwiek momencie:

faktyczny postep robdt, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jest zbyt wolny, aby mogt
doprowadzi¢ do zachowania terminu zakonczenia robot,

postep robdt pozostaje (lub przewiduje sig, ze pozostaje) z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w
opoznieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,

Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedstawienie programu naprawczego, ktory zamierza
wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robot i wywigzania si¢ z niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia takiego programu naprawczego w terminie 7 dni od
dnia polecenia Zamawiajacego.

W przypadku konieczno$ci  podpisania aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robot,
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczOwo-
finansowy robot.

§ 3
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA
Wykonawca zobowiazuje sie¢, ze zar6wno on jak i jego Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy
w okresie realizacji umowy bedg zatrudniali na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 ust.
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm. ), osoby
ktore beda skierowane przez Wykonawce, Podwykonawce czy dalszego Podwykonawce do
wykonywania bezpo$rednich prac fizycznych zwigzanych z wykonywaniem robot
ogo6lnobudowlanych w tym:
wykonania prac przy instalacjach elektrycznych.
W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wykaz o0sob
zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, ktore bedg skierowane do realizacji robot
budowlanych, o ktérych mowa w ustepie 1, ktory to wykaz stanowi zalacznik nr 4 do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest nastepnie aktualizowac¢ taki wykaz raz na miesigc oraz na dzien
zakonczenia Robot i zgtoszenia ich do Odbioru Koncowego.
Zamawiajacy w trakcie realizacji Robot jest uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawce
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b)

oraz jego Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wymogow dotyczacych zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1, w szczegdlnosci:
Zamawiajacy moze zagda¢ w kazdym czasie zlozenia przez Wykonawce pisemnych wyjasnien, w
terminie 5 dni od daty ztozenia zadania do Wykonawcy;
Zamawiajacy moze prowadzi¢ bezposrednia kontrole na terenie robot, w szczegodlnosci celem
stwierdzenia zgodnosci liczby 0s6b wykonujacych czynno$ci wskazane w ust 1. z iloScia osob
ujetych w wykazie o ktorym mowa w ust. 2,
Zamawiajacy moze zazadal przedstawienia przez Wykonawce dokumentdow 1 o$wiadczen
dokumentujacych realizacje przedmiotowego obowigzku, zgodnie z ust. 4 ponize;j.
Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego oraz w terminie przez
niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, ztozy¢ wykaz wskazany w ust. 2 wedle stanu na dzien
jego zlozenia oraz dokumenty potwierdzajace realizacje obowiazku wskazanego w ust. 1, przy
czym Zamawiajacy w tym zakresie moze zada¢ przedstawienia odpowiednio:
oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace, osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci dokladne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana Ww sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz. U z 2019 poz. 1781), w szczegdlnosci bez adreséw oraz nr PESEL pracownikow oraz
innych danych wrazliwych. Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce Iub
dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ktorej mowa w pkt. b).

o$wiadczenie zatrudnionego pracownika.
Z tytuhlu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych wskazane wyzej czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § 12 ust.
2lit. g.
Niezlozenie przez Wykonawce po dwukrotnym wezwaniu w wyznaczonym terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg osOb wykonujacych czynnosci wskazane jak wyze;j.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécic¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.
Wykonawca zapewni w okresie obowigzywania niniejszej umowy pelng ochrone danych
osobowych oraz zgodno$¢ ze wszelkimi obecnymi oraz przysztymi przepisami prawa dotyczacymi
ochrony danych osobowych i prywatnosci.

Strona 4 z 22



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.37.2021 Zatgcznik nr 3 do SWZ

~w

§4
PLANOWANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie:
- 1 miesiac od dnia przekazania placu budowy.
Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy niezbedny do realizacji robot,
a Wykonawca zobowigzuje si¢ odebra¢ teren budowy - w terminie do 5 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy.
Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przed uptywem terminu wskazanego w ust.1.
Przez ,termin wykonania przedmiotu umowy" nalezy rozumie¢ dzien zlozenia w siedzibie
Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia o zakonczeniu rob6t i gotowosci do odbioru koncowego
wraz z kompletem dokumentow o ktorych mowa w §9 ust. 8.
Ztozenie pisemnego o$wiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru koncowego
niezgodnego ze stanem faktycznym, wprowadzajacego Zamawiajacego w blad przy
przedstawianiu informacji, uniemozliwiajacego rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego przez
komisje, uznawane bedzie jako niewykonanie przedmiotu umowy w terminie wraz ze wszelkimi
sankcjami wynikajgcym z kar umownych z tytulu zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w
terminie. Zapisy § 9 ust. 12 maja zastosowanie w niniejszym przypadku.

§ 5
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY - zasada wspotdziatania stron
Zamawiajacy powoluje do wspotpracy oraz wyznacza do konsultowania spraw merytorycznych
i koordynowania wspétpracy oraz kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy osoby:

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik robdt w osobie:

kierownik budowy z uprawnieniami o specjalnosci branzy elektrycznej

NEAECYZJT o

zaswiadczenie o numerze weryfikacyjnym: .........

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, w ciggu 5 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy nie p6zniej niz 2 dni przed rozpoczgciem robot, wykaz osob i pojazdéw mechanicznych
biorgcych udziat w realizacji zaméwienia, w celu wystawienia listy upowaznianych do wejScia i
wjazdu na teren budowy.

Kopie korespondencji wysytanej w sposob opisany w § 21 ust. 7 Wykonawca moze kierowa¢ na
adres mailowy Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomosci tj. 22blt.stun@ron.mil.pl

§6

MEDIA
Zamawiajacy najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze:
punkty poboru wody - W i odprowadzanie $ciekow- S.
punkty poboru energii elektrycznej- EE.
Rozliczenie za zuzycie EE, W, S, bedzie nastepowato na podstawie faktury wystawionej przez
Zamawiajacego.
Sposob rozliczenia za media zostanie szczegdtowo okre§lony w protokole przekazania terenu
budowy.
Zamawiajacy nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Strony ustalaja, ze obowigzujacg forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe, ktore
wynosi brutto ... z1,
(STOWNIE: et eveenaeeeaeeenennans .. ZlORYCh 100),
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b)

b)

b)

w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Cena za wykonanie Przedmiotu umowy jest ceng ryczattowa, niezmienng — jak okreslono
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia:

wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robét objetych dokumentacja, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét oraz
przedmiarem robét, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nie oszacowania wszelkich kosztéow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych
lub mogacych mieé¢ wptyw na koszty.

niedoszacowanie, pominiecie oraz brak prawidtowej oceny zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

W terminie 14 dni od zawarcia umowy, na potrzeby okreslone w § 18 ust.3 pkt.4 litera g,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu uproszczonych kosztoryséw
ofertowych w formie edytowalnej (format: xls, ath). Kosztorysy nalezy wykona¢ metoda kalkulacji
uproszczonej, jako iloczynu ilosci roboczo godzin zgodnych z przedmiarem robot i ceny
jednostkowej zaoferowanej przez Wykonawce za pozycje i jednostke miary zawarte w
przedmiarze robét. Ww. kosztorysy musza by¢ zgodne z tabelg wartosci elementéw wynagrodzenia
ryczattowego. Ewentualne zmiany w ww. kosztorysach w stosunku do przedmiaru roboét lub tabeli
elementéw wynagrodzenia ryczattowego mozliwe sg wytacznie w uzasadnionych przypadkach i
wymagaja uprzedniej zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy zachowuje woéwczas prawo do
odmowy zmiany umowy, na warunkach okreslonych w §18.

§8

WARUNKI PLATNOSCI
Warunkiem zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane, oprocz protokotu odbioru jest
konieczne przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowodow potwierdzajacych zaplate
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom:
kserokopii faktur Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem wraz z potwierdzeniem ich zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,
oswiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw o otrzymaniu zaplaty za czgsé
przedmiotu umowy, za ktéora Wykonawca wystawia fakture.
W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy za zamdwione roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.
Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy
jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 5. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
otrzymania tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,
ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé si¢ nalezy, albo
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c)

a)
b)

c)
d)

10.

11.

12.

13.

14.

dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli wykaze on zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom,
o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

W przypadku dokonania obnizenia warto$ci umowy o wady nieistotne nie mozliwe do usunigcia
zgodnie z §9 ust. 11 litra b, Zamawiajacy potragca Ww. kwotg z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co wyraza on zgode.

Na potrzeby wszelkich ptatno$ci Wynagrodzenia, za dzien zaplaty strony umowy uznaja dzien
ztozenia przez Zamawiajgcego, potwierdzonego przez bank, polecenia przelewu kwoty naleznej
ptatnosci na rachunek Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy.

Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po zrealizowaniu przedmiotu umowy oraz spelnieniu
warunkow z ust. 9.

Warunkiem wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest spetnienie taczne nizej
wymienionych warunkow:

zakonczenie wszystkich robdt objetych przedmiotem umowys;

odbidr koncowy robot spisany przez Strony w postaci protokotu odbioru koncowego wykonanych
robot (odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy);

przekazanie Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu budowy;

przekazanie Zamawiajacemu wszystkich wydanych przepustek.

Termin zaplaty strony ustalaja do 30 dni, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatacznikami.

Zaplata naleznos$ci bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, zgodny
z rejestrem prowadzonym przez Krajowa Administracj¢ Skarbowa (KAS):

Wykonawca przedtozy fakture do kancelarii jawnej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego przy ulicy 17
Marca 20 w Malborku (pokdj 118 bud. 1) w terminie 3 dni od daty potwierdzenia wykonanych
robot.

Wykonawca wystawi fakture na 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca 20,
82-200 Malbork, NIP 5791927841.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajagcego dokonywac przeniesienia
swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez
takiej zgody nie bedzie wazna i stanowic¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej umowy.

§9

ODBIOR ROBOT
Strony ustalaja, Ze roboty stanowigce przedmiot umowy be¢da podlegaty nastepujagcym odbiorom,
potwierdzanym spisaniem protokotow:
odbiér koncowy - dokonuje sie po calkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy
i przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, odbiér koncowy
konczy sie spisaniem  protokotu odbioru koncowego nie zawierajacych wad istotnych
uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem robot budowlanych i rozpoczyna
bieg termin udzielonej gwarancji i r¢kojmi;
odbidr ostateczny - dokonuje sie przed uptywem okresu gwarancji.
Strony postanawiajg, ze roboty zanikajace i ulegajace zakryciu sg przedmiotem odbiorow
czeSciowych, a wykonanie ich jest potwierdzone w Dzienniku wykonywanych robot
i potwierdzone przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczego6lnych branzach.

Strona 7 z 22



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.37.2021 Zatgcznik nr 3 do SWZ

10.

11.

a)

b)

d)

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o zakoriczeniu robot i gotowosci do odbioru.
Pisemne zgtoszenie na numer faksu 261-536-275 lub dostarczy osobiscie do kancelarii jawnej w
siedzibie Zamawiajacego tj. 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork.
Wykonawca w dniu ztozenia oswiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przediozy
Zamawiajacemu komplet dokumentéw wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
»Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r., poz. 1333) oraz okreslonych w niniejszej umowie i jej
zalacznikach, a takze pisemne o$wiadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty
budowlane.

Zamawiajacy w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia, o ktorym mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu, wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot.
O wyznaczonym terminie Zamawiajacy poinformuje Wykonawce telefonicznie lub za pomoca
poczty elektronicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do czasu odbioru koncowego chroni¢ przed uszkodzeniem
1 kradziezg wykonane roboty na koszt wlasny.

W odniesieniu do robét podlegajacych odbiorowi korncowemu osoba, ktorej powierzono funkcje
nadzoru w poszczegélnych branzach sprawdza réwniez kompletnosé przekazanych mu przez
Wykonawce dokumentéw.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do odbioru korncowego:

protokoty z wykonanych pomiarow;

oswiadczenie kierownika budowy;

zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organow;

aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, swiadectwa techniczne i certyfikaty zgodnosci
materiatow wbudowanych na etapie realizacji;

karte gwarancyjng na przedmiot umowy;

kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i innych elementow
Z gwarancjami producenta;

karty przekazania odpadow.

Komisja zakonczy wszystkie czynnosci odbioru koncowego w ciagu 5 dni roboczych od ich
rozpoczecia.

Z czynnosci odbioru korncowego zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajgcego
i Wykonawce Protokét Odbioru Koricowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku,
w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru korncowego:

zostang stwierdzone istotne wady robot uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu niniejszej
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo odmoéwié¢ dokonania odbioru
robot okreslajagc w protokole powaéd ich nieodebrania i termin ponownego przystapienia do
odbioru, z konsekwencjami przewidzianymi w § 12 ust. 2 litera a,

zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpisza protokét odbioru
koricowego, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartos¢ robot budowlanych za
ww. element stanowiagcy wade wg. zasad okreslonych w §18 ust.3 pkt. 4 litera c,

zostang stwierdzone wady, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni i zleci¢ wykonanie
przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg wtashego wyboru przez podmiot trzeci.
Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogélnych.
zostang stwierdzone wady nieistotne , umozliwiajace uzytkowanie obiektu bedacego

przedmiotem robot budowlanych, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia zgodnie z § 11
ust. 6, a nie dotrzymanie ww. terminu skutkowac¢ bedzie naliczeniem kar umownych
przewidzianych w § 12 ust. 2 litera f.
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12. Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w catosci, strony podpisza protokét odbioru

13.

14.

15.

1)

2)

3)

4)

e)

6)

7)

8)

koricowego robét.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany przed uptywem terminu gwarancyjnego i polegac
bedzie na sprawdzeniu usunietych wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
Zamawiajacy najpozniej 30 dni przed dniem wygasniecia okresu rekojmi/gwarancji przeprowadzi
czynnos¢ odbioru ostatecznego

W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych usterek
Zamawiajacy moze zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg
wtasnego wyboru przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym
zakresie do potracania odpowiednich kwot z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na
zasadach ogélnych.

§10

PODWYKONAWCY
Wykonawca bedzie wykonywat roboty objete umowa sitami wtasnymi. */Wykonawca bedzie
wykonywat roboty objete niniejszg umowg sitami wtasnymi oraz z pomoca podwykonawcow,
zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym do przetargu w oparciu o art. 462 ust. 1 Ustawy,
wg ponizszych zasad:
Wykonawca przy pomocy podwykKonawCOW: ..........cccveeeeerereeeneennns wykona nastepujacy zakres
FZECZOWY FODOL: ...ttt ene s , pozostaty
zakres robot Wykonawca wykona sitami wtasnymi,
umowy z podwykonawcami i wszelkie zmiany do nich muszag by¢ dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci i przekazane Zamawiajacemu,
umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, a podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami bedzie
odpowiadata scisle warunkom niniejszej umowy, w szczegdlnosci w zakresie terminéw wykonania
umowy,
umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
umowa z podwykonawca musi zawierac:
zakres robot powierzonych podwykonawcy;
kwote wynagrodzenia za powierzone roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego
zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy;
termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy;
warunki ptatnosci — zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robét nastgpi po ich odbiorze, a
termin zaptaty faktury nie moze by¢ pézniejszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury;
postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, co najmniej analogiczne jak w
§ 12 niniejszej umowy,
w umowach zawieranych pomiedzy Wykonawca i podwykonawca, odbiory przez Wykonawce
robot wykonanych przez podwykonawce winny poprzedzaé odbiory przez Zamawiajacego robét
zrealizowanych przez Wykonawce,
Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajacemu do odbioru wytacznie te roboty, ktére zostaty przez
niego odebrane od podwykonawcy bezwarunkowo i bez zastrzezen,
do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg, dalszym podwykonawca lub zmiany
tejze umowy jest wymagana zgoda Zamawiajacego, a w celu jej uzyskania Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu projekt
umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany tejze umowy wraz z dokumentacja podzlecanego
zakresu robét, zgodnie z art. 647 * Kodeksu Cywilnego, przy czym podwykonawca lub dalszy
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9

10)

a)
b)

f)

9)
h)

)

11)

12)

13)

14)
15)

podwykonawca obowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy na
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezerh Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo lub jej projektu i zmian tej umowy wraz z czescia
dokumentacji dotyczaca wykonania roboét okreslonych w umowie lub projekcie i zmianie tej
umowy, bedzie oznaczat wyrazenie zgody na zawarcie umowy lub zmiany umowy, a za dzien
przedtozenia umowy lub projektu umowy przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia jej w
kancelarii jawnej 22. BLT,;

zastrzezenia, o ktérych mowa w pkt. 8)., beda zgtaszane przez Zamawiajacego, jezeli projekt
umowy, umowa i ich zmiany:

beda przewidywaty do realizacji zakres robét niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy,
beda przewidywaty termin wykonania robét powierzonych podwykonawcy, dtuzszy niz
przewidywany umowa dla tych robét,

beda przewidywaty termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty,

bedg zawieraty postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres
robét,

bedg zawieraty postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg na podstawie umowy,

bedg zawieraty postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajgcego bedg mogty utrudniaé¢ lub
uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowsa realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescig, w
szczegolnosci poprzez przyznanie mozliwosci niezrealizowania robét lub ich zawieszenie przez
podwykonawce,

nie beda zawieraty postanowiers 0 mozliwosci odstapienia od umowy w
przypadkach odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie,

nie beda zawieraty postanowiern o karach umownych naleznych za niedotrzymanie terminu

wykonania przedmiotu umowy oraz za odstgpienie od umowy z podwykonawca,
nie beda zawieraty postanowien przewidujgcych, ze odbiory robét przez Zamawiajgcego od
Wykonawcy bedg poprzedzaé odbiory robét Wykonawcey od podwykonawcy,

nie beds zawieraty postanowien o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
z tytutu wykonania powierzonego przez Wykonawce zakresu robét, bedgcego czescig zaméwienia,
nie bedzie przewyzsza¢ wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robét naleznego
Wykonawcy od Zamawiajgcego.

po zawarciu umowy lub zmianie umowy, w terminie 7 dni Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przekaze Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
lub zmiany umowy o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia i wystapienia o zaptate kary
umownej;

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umaow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto
niniejszej umowy.

w przypadku umoéw, o ktérych mowa w pkt. 11) jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia przekazania faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie dotyczacym terminu zaptaty faktury, pod rygorem
naliczenia i wystapienia o zaptate kary umownej;

umowe lub projekt umowy i zmiany umowy nalezy sktada¢ wytgcznie w siedzibie Zamawiajacego,
zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymaga zgody Zamawiajacego
i Wykonawcy, odpowiednio do zapisu pkt. 1) - 5) oraz 8);
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16)

17)

18)
19)

20)

21)

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw jego umowy z podwykonawca, odpowiada wobec
Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcéw tak jak za wtasne dziatanie lub
zaniechanie;

Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za
roboty wykonane przez podwykonawce;

do obowiagzkéow Wykonawcy nalezy koordynacja roboét podwykonawcow;

Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow;

podzlecanie robot przez Wykonawce podwykonawcom niewymienionym w pkt. 1) w trakcie
realizacji umowy moze nastapic jedynie za pisemng zgodg Zamawiajgcego, o ile nie zmieni to
warunkéw umowy i pod warunkiem przedstawienia Zamawiajgcemu nazwy podwykonawcy oraz
wskazania, ktéra czes¢ zamowienia bedzie wykonywana przez nowego podwykonawce;

jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca bedzie obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania 0 udzielenie zamdwienia.

2.  Wykonawca zobowiazuje sie, ze podwykonawcy wskazani w pkt. 1) nie bedg powierzali
wykonania catosci lub czesci powierzonych im robét dalszym podwykonawcom, chyba ze
Wykonawca uzyska zgode od Zamawiajacego na takie powierzenie.

3. W przypadku podzlecania robét przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

* UWAGA!:

§ 10 zostanie dostosowany do oswiadczenia jakie Wykonawca ztozy w druku ,,Oferta”.

§11

GWARANCIJA I REKOJMIA
Wykonawca w okresie gwarancji i rgkojmi jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli
wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzyteczno$é. Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytutu rgkojmi za wady fizyczne roboét istniejacych w czasie odbioru oraz
za wady powstate po odbiorze. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady ustala si¢
na okres ...... miesigcy od daty zakonczenia robdt i uznania ich za nalezycie wykonane,
co potwierdzone zostanie protokolem odbioru konicowego robot, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
lit. b) umowy.
Niezaleznie od r¢kojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji
co do jakosci zastosowanych materiatow, zainstalowanych urzadzen oraz wykonanych prac,
na okres ....... miesigcy od daty zakonczenia robdt i uznania ich za nalezycie wykonane,
co potwierdzone zostanie protokotem odbioru koncowego robot, o ktérym mowa § 9 ust. 1
lit. b) umowy.
W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzuje si¢ do:
usuni¢cia wad zastosowanych materialdw oraz zainstalowanych urzadzen, ktére ujawnia si¢
w powyzszym terminie lub dostarczenia zamiast wadliwych, rzeczy wolnych od wad,
usuni¢cia wad wykonanych prac po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo
potracenia wartosci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogélnych
okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,Kodeks cywilny”
(tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740),
zleci¢ wykonanie robot na koszt Wykonawcy, potracajac ich wartosc i wartos¢ poniesionej szkody
z wynagrodzenia lub na zasadach ogoélnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740),
- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogélnych.
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10.

11.

12.

13.

14.

b)
c)
d)
e)
f)

Wykonawca jest odpowiedzialny za wady z tytulu rekojmi na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie oraz przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. , Kodeks cywilny”
(tj. Dz. U. 2 2020 r., poz. 1740)

Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy
w terminie r¢kojmi upowazniony jest do przedlozenia Wykonawcy stosownej reklamacji
w terminie 30 dni od daty ich stwierdzenia.

Strony postanawiajg, ze ewentualne wady nieistotne wykryte przy odbiorze lub po odbiorze,
usuwane beda niezwlocznie, a najp6zniej w ciagu 7 dni.

W razie nie usuni¢cia wad w terminie, o ktorym mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze usunaé
je na koszt Wykonawcy zachowujac prawa wynikajace z rekojmi

Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ ponadto Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wyroby
budowlane objete gwarancja, zgodnie z gwarancja producenta lub dystrybutora wyrobow
w przypadku, gdy producent udziela dtuzszej gwarancji niz w ofercie Wykonawcy.

Karta gwarancyjna obejmujacy zakres przedmiotowy gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu odbioru.

Na wyroby objete gwarancja producenta Wykonawca przedtozy w dniu odbioru robot
dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta w formie kserokopii potwierdzone
,»Za zgodnos$¢ z oryginatem” przez Wykonawce.

Gwarancja musi obejmowac¢ co najmniej okres wynikajacy z oferty Wykonawcy. Jezeli termin
gwarancji na wyroby uzyte do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy posiadaja gwarancje
producenta na okres krotszy niz gwarancja Wykonawcy w ofercie, wowczas Wykonawca
przejmuje gwarancje na te wyroby do czas trwania gwarancji i rekojmi.

Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, usterki i awarie bgda bezplatnie usuwane przez
Wykonawce. Wykonawca jest zobowiazany do ich niezwlocznego usuniecia na zasadach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ich zgtoszenia.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia Wykonawcy wad i usterek pisemnie, jak numer e-mail
Okres gwarancji dla naprawianego elementu przedmiotu umowy ulega wydluzeniu
0 czas usuni¢cia wad liczony od dnia zgloszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunigcia.
W takim przypadku Wykonawca zobowiazany bedzie do wydtuzenia dokumentu gwarancyjnego.
W okresie rgkojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 14 dni o:

zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

zmianie 0soOb reprezentujacych firm¢ Wykonawcy;

ogloszeniu upadlosci firmy Wykonawcys;

wszczeciu postepowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca;

ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

zawieszeniu dzialalnos$ci firmy Wykonawcy.

§ 12

KARY UMOWNE
Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.
Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:
za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu okre$lonego w § 4 ust.1;
za spowodowanie przerwy trwajacej dluzej niz 5 dni roboczych w realizacji robdt z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1,
za kazdy dzien opdznienia;
z tytutu odstgpienia od umowy w cato$ci badz w czesci przez ktorgkolwiek ze Stron umowy,
z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1;
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d)

€)

f)

9)

h)
)
k)

a)
b)

10.

z tytulu naruszenia zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych, w tym wejs¢
1 wjazdow na teren wojskowy 0sob i pojazdow w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy ujawniony taki
przypadek naruszenia, w tym osobno za kazda osobg i pojazd, zgloszony przez SUFO;

za brak utrzymania w czystosci obiektu i terenu, na ktorym prowadzone sg prace w wysokosci
500,00zt za kazde niedotrzymanie obowigzku Wykonawcy, o ktorym mowa w § 2 ust.161 17

za zawiniong zwlok¢ w usunieciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego oraz
w okresie gwarancji lub niewykonanie wiasciwych obowigzkéw gwarancyjnych spoczywajacych
na Wykonawcy: w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1 , za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

w przypadku niewykonania przez Wykonawce obowiazku przediozenia wykazu lub dokumentu
dotyczacego osdb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna
w wysokosci 200 ztotych za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu zadanego wykazu lub dokumentu
wzgledem terminu wynikajacego z § 3 ust. 3 lit. a lub ust. 4 umowy, odrebnie za kazdy przypadek
takiej zwloki,

10% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku braku zaptaty naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

0,1% niezaptaconej nalezno$ci Podwykonawcom — w przypadku nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien zwloki;
0,1 % wartosci brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku nieprzedtozenia
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony
do dnia ujawnienia jej realizacji;

0,2% wartos$ci brutto umowy z Podwykonawca - w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo Iub jej zmiany,
za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajgcemu;
0,2% warto$ci brutto umowy z Podwykonawcg —w przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty za kazdy dzien zwloki od daty wskazanej jako termin doprowadzenia
umowy do stanu prawidtowego.

taczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczyé¢ 20 % wartosci
umownej wynagrodzenia brutto (bez podatku VAT), o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

Strony postanawiaja, ze Wykonawca ponosi petng i niczym nieograniczona odpowiedzialno$¢
za wszelkie szkody wyrzadzone przez swoich pracownikow, Podwykonawcow lub inne osoby
z nim wspotpracujace, wyrzadzone w mieniu Zamawiajacego.

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajagcemu zastrzega sobie prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego na zasadach ogélnych okreslonych w art. 471
i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r.,
poz.1740 ) do wysokosci poniesionej szkody.

Strony ustalaja, Zze Zamawiajacy jest upowazniony do potrgcenia kar umownych lub
odszkodowania, o ktorych mowa w ust. 2 odpowiednio z:

faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy;

innej dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego;

Podstawa do zaptaty kary umownej bgdzie nota obcigzeniowa wystawiona przez Zamawiajacego.
Termin zaptaty kary umownej bedzie wynosit 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Wykonawcy
noty obciazeniowej. W razie opdznienia z zaplata kary umownej Zamawiajacy moze zadac odsetek
ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia na zasadach ogélnych okreslonych w art. 471 i nast.
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), jezeli

jakakolwiek  kwota  nalezna ~ Zamawiajagcemu od  Wykonawcy w  zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni
od dnia otrzymania przez Wykonawce noty obcigzeniowe;.
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b)

c)
d)

§ 13

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego 1 osob trzecich za szkody,
ktore powstang podczas lub w zwiazku z realizacja umowy.
W okresie rekojmi i gwarancji do usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach,
az do podpisania protokotu ostatecznego - stanowia ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy moze usunaé w zastgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusuni¢te
w ustalonym terminie.
Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego
usunigcia wad.
Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, o ktérych mowa
w § 12 ust. 2 lit. ,,f, ktore naliczane s3 do momentu zastepczego usunigcia.

§ 14

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zamawiajacy oswiadcza, ze wypetni obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
( ogolne rozporzadzenie o ochronie danych ) Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.20186, str. 1), wobec oséb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w toku procedury
udzielania zamoéwien w niniejszym postepowaniu oraz w toku wykonania umowy.
Wzér Kklauzuli informacyjnej, o ktérej mowa okresla Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamoéwienia w Rozdziale 27.
Strony zobowiagzuja sie do zachowania poufnosci informacji obejmujacych dane osobowe oséb
fizycznych uzyskanych w toku postepowania o udzielenie przedmiotowego zamaéwienia oraz
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczenstwa danych
osobowych przy wykorzystaniu srodkéw technicznych i organizacyjnych proporcjonalnych do
ryzyka naruszenia praw oséb fizycznych.
Strony zobowiazujg sie do usuniecia danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1 do dnia
zakoniczenia wykonywania umowy lub czasu niezbednego do archiwizacji — zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, lub do czasu zakorczenia trwatosci projektu.

§ 15

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w calosci albo w czesci bez obcigzania
go konsekwencjami finansowymi w sytuacjach wskazanych w przepisach powszechnie
obowigzujacych oraz w szczegdlnosci w nastepujacych sytuacjach:
w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie
od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach, zgodnie z art. 456 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych. W tym
przypadku Wykonawca moze zagda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego mu do dnia odstagpienia
od umowy przez Zamawiajgcego;
w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcow w przypadku Wykonawcow wspdlnie realizujgcych zamowienie (konsorcjum,
spotka cywilna), w razie ztozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub co najmniej
jednego z Wykonawcow w przypadku Wykonawcow wspdlnie realizujacych zamowienie
(konsorcjum, spotka cywilna);
zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia wykonanie
przez Wykonawce przedmiotu umowy;
w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z cztonkow konsorcjum;
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f)

9)

h)

i)
)
K)

Wykonawca nie przejgl realizacji robot objetych umowa pomimo wygrania przetargu
1 przejecia placu budowy oraz nie rozpoczat robot w terminie okreslonym § 2 ust. 8 w ciggu 7 dni
od daty wezwania przez Zamawiajgcego do rozpoczegcia robdt i jest oczywiste, ze w tych
okoliczno$ciach nie wykona Przedmiotu umowy w terminie;

Wykonawca przerwal realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa dluzej niz 5 dni oraz nie
kontynuuje ich w ciggu 7 dni, pomimo wezwania ztozonego na pismie przez Zamawiajacego;
Wykonawca porzucit lub opodznia si¢ z realizacja robot lub/i wykonuje roboty niezgodnie
z harmonogramem lub/i kiedy faktyczny postep pracy jest zbyt wolny, i jest oczywiste,
ze w tych okolicznos$ciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie i pomimo jednokrotnego
wezwania przez Zamawiajacego do terminowej realizacji nie nastapila poprawa chyba, ze
opdznienie nie nastapito z winy Wykonawcy;

jezeli Wykonawca wykonuje lub wykonywal roboty objgte przedmiotem umowy w sposob
niestaranny lub /i nienalezyty, a tym samym niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
niezgodnie z STWiOR, przedmiarem robot, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami prawa i pomimo jednorazowego wezwania przez Zamawiajacego do prawidtowej
realizacji, nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania;

zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy;

Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 Ustawy;

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigza na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem przepiséw prawa
Unii Europejskiej;

Wykonawca podzlecit roboty Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego;

koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawecy, lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartos¢ brutto niniejszej umowy;

w przypadku wielokrotnego niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace;

nie przedtozenie przez Wykonawcg Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego robot
w terminie okreslonym w niniejszej umowie;

w przypadku naruszenia obowiazku okreslonego w § 19.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robdt w terminie przekraczajacym 30 dni
od daty powiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru;

odmawia bez uzasadnienia wyplaty wynagrodzenia.

W przypadku, o ktérym mowa w art. 454 ust. 1 pkt. 2a Ustawy, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. ,b” - ,d” Wykonawca
ma obowiazek poinformowania Zamawiajacego na pisSmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego
zdarzenia, badZ od powzigcia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy
przez jego wierzyciela.

Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 umowy powinno nastgpi¢

w terminie 30 dni od daty powziecia informacji przez strone uprawniong do odstapienia

0 wystapieniu przestanki uzasadniajacej odstgpienie od umowy.

§ 16
OBOWIAZKI PRZY ODSTAPIENIU
W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstgpieniu przez
Zamawiajacego od umowy do:
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a)
c)

d)

pw

10.

11.

sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajgcego;

przekazania placu budowy;

pokrycia wszelkich szkod, jakie ponidst Zamawiajacy, w zwiazku z odstapieniem
od umowy z kwoty zabezpieczenia, co nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia
odszkodowania na zasadach og6lnych, jesli kwota ta nie pokryja wyrzadzonej mu szkody;

zaptaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1
co nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych, jesli
kara umowna nie pokryje wyrzadzonej szkody.

Odstapienie od umowy nastepuje przez pisemne oswiadczenie Zamawiajgcego lub Wykonawcy
ztozonego w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okolicznosci uzasadniajacej odstapienie.
Odstapienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W razie nie wywigzania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie
z obowigzkow, wymienionych w ust. 1 lit. ,,a” Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ na witasng reke
i na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robot w toku oraz protokoét przekazania terenu budowy,
zawiadamiajg o tym Wykonawce na pismie.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowiazek
natychmiastowego wstrzymania robot i zabezpieczenia niezakonczonych robot oraz placu budowy,
chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej i zawiadomi o tym Wykonawce na pismie.

W przypadku odstapienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze
oraz  materialy zamontowane stanowiag  wlasno$¢ Zamawiajacego 1 pozostaja
w jego dyspozycji.

Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — 0soby,
ktorym powierzono funkcje nadzoru sprawdzg zakres robot wykonanych przez Wykonawce oraz
warto§¢ wykonanych robot. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony protokot robot
w toku.

Nie przystgpienie ktorejkolwiek ze stron umowy do sporzadzenia protokolu robdt w toku,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia si¢ druga
strong do sporzadzenia jednostronnego protokotu.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia
0 odstgpieniu od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza technicznego przez niego
dostarczone lub wzniesione.

Protokdt robot w toku, o ktorych mowa w ust. 7 stanowi postawe do ustalenia wartosci
wynagrodzenia dla Wykonawcy, odpowiedniego warto$ci prac i materiatow, na dzien sporzadzania
protokotu, za ktore Wykonawca nie otrzymat wynagrodzenia. Wynagrodzenie bedzie wyptacone
na  podstawie  faktury w  terminie, jak okreS$lono w § 8 ust. 12
z zastrzezeniem ust. 11 niniejszego paragrafu.

Nie jest mozliwa wyplata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich nalezno$ci
Zamawiajacego powstatych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 17
SILA WYZSZA

Strony nie beda ponosily zZadnej odpowiedzialno$ci za czgsciowe lub catkowite
nie wywigzanie si¢ z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dzialaniem silty wyzsze;j.
Przez site wyzsza Strony rozumiejg wszelkie wydarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ i ktéorym nie mozna bylo zapobiec, spowodowane wyjatkowymi
okolicznosciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pozar, powodz, trzgsienie ziemi i inne
kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajace charakter sity wyzszej.
Strona poszkodowana przez sit¢ wyzsza zobowigzana jest do poinformowania na pi$mie druga
strong o wystgpieniu sity wyzszej najpozniej do 7 dni od jej zaistnienia.
W przypadku niespelnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo
do powotywania si¢ na wystgpienie sity wyzsze;j.
Po zakonczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna
by¢ niezwlocznie o tym poinformowana.
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f)
9)

h)

i)
)

W przypadku zaistnienia sity wyzszej kazda ze stron zobowigzuje si¢ podjaé wszelkie starania,
w celu zminimalizowania skutkow zaistnienia sity wyzszej. Termin wykonania przez Strone
zobowigzania wynikajacego z umowy ulega przedtuzeniu o czas trwania oddziatywania sily
wyzszej na mozliwo$¢ nalezytego wykonania zobowigzania.

§ 18

ZMIANY UMOWY
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), Ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019. ,Prawo zamowien Publicznych” (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z podzn. Zm.)
i Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r. poz. 1333).
Zamawiajacy zgodnie z art. 454 i 455 Ustawy Prawa zamowien publicznych (przewiduje
mozliwos¢ wprowadzenia zmian do tresci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy o zamowienie publiczne w nastgpujacym
zakresie:
Co do terminéw wykonania i odbioru robét, w nastepujacych przypadkach:
z powodu dzialania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac;
z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich
usuniecia;
z powodu koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy;
z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez
Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego;
z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglgdnie obowigzujacym powodujacych koniecznosé
wydhuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne nakazane prawem nie
wystepujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane stronom w
sytuacji odtozonego ich wej$cia w zycie - vacatio legis;
z powodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa;
z powodu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktére odbiegaja
W sposob istotny od warunkéw panujacych na danym terenie o danej porze roku;
z powodu wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robot w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
umowa, normami lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.
w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot;
w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych i1 niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat wptyw na termin realizacji robét;
w przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy;
w przypadku opoznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
w przypadku uzasadnionego opodznienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy materiatow niezbednych do realizacji rob6t, a Wykonawca wykaze,
ze dochowal nalezytej starannosci przy organizowaniu dostaw od poddostawcow;
w przypadku wstrzymania robot lub przerwy w realizacji z przyczyn nie zaleznych
od Zamawiajacego i od Wykonawcy;
w przypadku koniecznosci wykonania zamowien podobnych w rozumieniu art. 214
ust. 1 pkt. 7 Prawa zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pdzn. zm.), ktoérego
realizacja bedzie miata wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;
w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urzadzeniami podziemnymi
epidemig stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleska zywiotowa,
strajkiem lub stanem wyjatkowym
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b)
3)
4)
a)

b)

f)
9)

5)

nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, takich jak: utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu

konieczno$cig wykonania rob6t zamiennych, wptywajacych na termin wykonania robdt objetych
niniejsza umowa

niedotrzymaniem terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego

Co do zakresu robot objetych umowa w przypadku:

gdy ich wykonanie w catosci lub czgsci stanie si¢ zbedne Zamawiajgcemu
z jakiegokolwiek powodu albo stan wyptacalno$ci Zamawiajacego spowoduje koniecznos¢ ich
zaniechania,

gdy zaszta konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i1 specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.

Co do oznaczenia stron, wytacznie w wyniku dozwolonego w mysl ustawy Prawo zamowien
publicznych, nastgpstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajacego z prawa albo dozwolonych prawem czynnos$ci powodujacych taka zmiane.

Co do wysokos$ci wynagrodzenia:

w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub drozszych przez
obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia;

z powodu zmniejszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa - w tym przypadku ulega
zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie Protokotu konieczno$ci; podstawa do
0szacowania wartosci jest kosztorys zataczony do umowy;

z powodu konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy
1 zastosowanie innych rozwigzan technicznych i technologicznych niz przewidziane
w przedmiocie umowy m.in. majacych wptyw na uwarunkowania uzytkowania, koszty utrzymania
lub bezpieczenstwo obiektu i uzytkownikow;

w przypadku wystapienia robot dodatkowych w elementach zabudowanych i niedostgpnych bez
procesu rozbiorki, uniemozliwiajacych oszacowanie zakresu robdt na etapie przygotowania oferty
i ustalenia ceny ryczattowej, nie modyfikujacych ogolnego charakteru umowy,

z powodu zmiany stawki podatku VAT, zmiany ilosci faktur, terminéw platnosci czy wartosci
faktur w przypadku wystapienia okolicznosci, w ktorych powyzsze zmiany nie bedg istotne oraz
nie beda negatywnie wptywaty na realizacj¢ zamowienia,

w przypadku, gdy taczna warto§¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz nizsza niz 15% wartosci
pierwotnej umowy.

w przypadku robot dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robét ujetych
w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ na poziomie cen kosztorysu
ofertowego. Wycena ewentualnych robot dodatkowych, zamiennych nie wystepujacych w
kosztorysie ofertowym, dla ktorych nie mozna bedzie ustali¢ warto$¢ w oparciu o ceny jednostkowe
kosztorysu ofertowego , zostanie wykonana w formie kosztorysu ofertowego sporzadzona metoda
szczegOlowa, przy zastosowaniu nastepujacych nosnikow  cenotworczych ujetych w kosztorysie

ofertowym :

- stawka roboczogodziny ,,R” e,
- koszty posrednie ,,Kp” e %

- koszty zakupu ,,Z” do M e, %

- zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) - ..coovivviininnnn.. %

Ceny jednostkowe sprzetu i materiatdéw beda przyjmowane wg Srednich cen rynkowych ujetych w
publikacji ,,INTERCENBUD” z okresu opracowania kosztorysu ofertowego do przetargu. Naklady
rzeczowe zostang rozliczone w oparciu o KNR i katalogach pokrewnych, a w przypadku braku
norm w KNR, w oparciu o kalkulacj¢ indywidualng zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

Zapis powyzszy dotyczy ust. 4 pkt. a, c, d, f.

zmiany kierownika budowy na  wniosek  Wykonawcy, pod warunkiem,
ze osoba wskazana do przejecia obowiazkow kierownika, bedzie posiadala przygotowanie
co najmniej rowne osobie dotychczas pelnigcej t¢ funkcje oraz bedzie spetniala wymogi okreslone
w specyfikacji warunkéw zamédwienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych, takich
jak: $mieré, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowigzkéw, nienalezyte
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b)

c)
d)
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f)
7)
8)

9)
a)

b)

wykonywanie obowiazkow.

zmiany w zakresie podwykonawstwa

jezeli podwykonawca nie wykonuje robét z nalezyta starannoscia, ulegt likwidacji, doszto do
rozwigzania umowy taczacej go z Wykonawca - z zachowaniem trybu postepowania opisanego w
§ 10 niniejszej umowy,

jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,

koniecznos¢ powierzenia przez Wykonawce robot podwykonawcy jest spowodowana
rozwigzaniem umow o roboty z pracownikami wykonujgcymi prace w danej branzy w takiej
liczbie, ktéra uniemozliwia realizacje robét przez Wykonawce,

wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszg realizacje danej czesci zaméwienia,
koniecznos¢ powierzenia robét podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robét lub
materiatow,

w przypadku opdznien zapewni terminowa realizacje przedmiotu umowy, z zastrzezeniem trybu
opisanego w § 10.

istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych zwigzanych
z przedmiotem umowy, ktdre nastgpity po dniu podpisania umowy,

ograniczenia przedmiotu umowy, w szczego6lnosci w przypadku kiedy Zamawiajacy nie mogt
takiej sytuacji przewidzie¢.

co do zmiany osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okreslonych warunkach:

w sytuacji, gdy Wykonawca zagrozonych jest niewyplacalnoscig lub z innych waznych przyczyn
nie jest w stanie w sposob trwaty wywigzacé si¢ ze swych zobowigzan umownych,

w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposdb prawidtowy i terminowy dokonywacé
ptatnosci na rzecz swoich podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow.

10) jakos$ci lub innych parametrow materialdw lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy czym

a)

b)

zmiana taka moze by¢ spowodowana:

niedostepnoscig na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w przedmiarze robot lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, spowodowana zaprzestaniem produkcji albo
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;

pojawieniem si¢ na rynku nowszych materiatéw, urzadzen nowszej generacji lub nowszej
technologii wykonania robot, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow i1 czasu realizacji
przedmiotu umowy, kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej
jakosci robot, poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji obiektu;

koniecznoscia  zrealizowania  przedmiotu umowy przy  zastosowaniu  rozwigzan
technicznych/technologicznych innych niz wskazane w przedmiarze robot lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

odmiennymi warunkami terenowymi od przyjetych w przedmiarze robot, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych niz przyjete w przedmiarze robot;

koniecznoscig usunigcia sprzecznosci w dokumentacji;

Zamawiajacy nie przedtuzy terminu wykonania umowy, jezeli zmiana bedzie wymuszona
uchybieniami zawinionymi przez Wykonawce,

Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 3 stanowig zamknigty katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowi jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.
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10.

11.

12.

13.

f)
9)
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15.

16.

W przypadku wystgpienia okoliczno$ci skutkujacych konieczno$cig zmiany umowy z przyczyn,
o ktorych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania
o tym fakcie Zamawiajacego i wystapienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.
Z okolicznosci stanowigcych podstawe zmiany do umowy Wykonawca sporzadzi protokot, ktory
zostanie podpisany przez Strony umowy.
W przypadku wystapienia zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4.lit. a,b,c,d,f mozliwa bedzie
zmiana Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego
przedtozonego Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Zamawiajacy dokona weryfikacji kosztorysu
réznicowego.
W kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastgpujace zalozenia:
nalezy wskaza¢ ceng roboty, technologii ,,pierwotnej" w postaci kosztorysu sporzadzonego metoda
szczegdlowa wykonanego na podstawie czynnikow cenotworczych przyjetych do
sporzadzenia oferty,
nalezy wyliczy¢ ceng¢ roboty, technologii ,,zamiennej" w postaci kosztorysu szczegdtowego
opracowanego na podstawie ust.4 pkt g
nalezy wyliczy¢ roznice miedzy cenami pkt. aib.
Kosztorys ,réznicowy” nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajacy moze
whniesé uwag i sugestie, ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni
poprawi kosztorys.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 8 -9 , Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
oparta na wiasnych wyliczeniach.
Dla wyliczonych kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8 - 9 Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot wynikajacych
z tych zmian.
Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajacego lub
wniosku Zamawiajacego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy proponuje on
osobg nowego wykonawcy.
Zmiana osoby wykonawcy wymaga zawarcia trojstronnego aneksu do niniejszej umowy,
na mocy ktorego:
zmieniona zostanie osoba Wykonawcy;
nowy wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajacego;
nie wzro$nie wynagrodzenie Wykonawcy i taczne obcigzenie Zamawiajacego;
termin realizacji ulegnie zmianie wylacznie o tyle, o ile bedzie to konieczne dla wprowadzenia
nowego wykonawcy na teren budowy;
nowy wykonawca przejmie  wszelkie zobowigzania ~ Wykonawcy w  stosunku
do podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcoOw zwigzanych z realizacja niniejszej umowy
1 odpowiada¢ bedzie tak samo jak Wykonawca za prawidtowe rozliczenia wynagrodzenia tych
podmiotow;
gwarancji i rekojmi na cato$¢ robot udziela nowy wykonawca;
nowy wykonawca ustanowi lub wspdlnie z Wykonawca dokona zmiany ustanowionych
zabezpieczen nalezytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiajacy
zachowal wymagang umowg mozliwo$¢ skorzystania z tych zabezpieczen;
nowy wykonawca zawrze z Wykonawcg przy udziale Zamawiajagcego porozumienie okreslajace
zasady rozliczenia pomiedzy Wykonawcg a nowym wykonawcg z tytulu robdt
w toku oraz przejecia zobowigzan w stosunku do podwykonawcoéw, dostawcoOw
i ustugodawcow Wykonawcy. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego, ktory
jednakze nie jest jego strona i nie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania wzajemnych
zobowigzan z porozumienia tego wynikajacych. Porozumienie nie moze zmienia¢ niniejszej
umowy, a takze wptyna¢ na zakres praw i obowigzkow Zamawiajgcego.
Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu do umowy sporzadzonego przez
Zamawiajacego 1 podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

Nie stanowi zmiany umowy:

Strona 20 z 22



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.37.2021 Zatgcznik nr 3 do SWZ

a)
b)

zmiana adresoOw Wykonawcy i Zamawiajacego,
zmiana adres6w do korespondenc;ji stron,

€) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot nie powodujaca zmiany terminu  realizacji

d)

17.

umowy.

zmiana osob reprezentujacych zamawiajacego wskazanych w §5 ust. 1.

Zmiany wskazane powyzej, dokonywane sag w drodze jednostronnego pisemnego o$wiadczenia
danej Strony i wywoluja skutek od dnia dorgczenia go drugiej Stronie.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatgcznikéw beda dokonywane w formie pisemnego
aneksu za zgoda obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjatkiem sytuacji, gdy
postanowienia niniejszej Umowy wyraznie stanowig inaczej.

§ 19
UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do posiadania polisy od odpowiedzialnosci cywilnej (stanowiace]
zatacznik nr 7 do niniejszej umowy) w zakresie prowadzonej dzialalnosci - przez caty okres
realizacji umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ polisy
okreslonej w ust. 1 Zamawiajacemu najpézniej w dniu podpisania umowy. W przypadku
wznowienia polisy - Wykonawca dostarczy jej potwierdzong kopie w ciggu 7 dni od daty
jej wznowienia.

§ 20
INNE POSTANOWIENIA
Wykonawca przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy zwrédci si¢ z wnioskiem
do Komendanta Zespotu Zarzadzania Wsparcia Teleinformatycznego w Gdyni 0 wydanie list
wjazdowych(osobowych i samochodowych) upowazniajacych do wstepu na teren wojskowy
(miejsca realizacji robot budowlanych). Wykonawca wniosek ten sktada za posrednictwem Szefa
Infrastruktury 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Wniosek dostgpny w siedzibie
Zamawiajacego.
Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracownikow wewngtrznych przepiséw
dotyczacych ochrony obiektu oraz za przestrzeganie zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych,
w tym roéwniez wejs¢ 1 wjazdow na teren wojskowy o0sob 1 pojazddw zgodnie
z wydanymi przepustkami.
Zamawiajacy ,ZAKAZUJE” Wykonawcy uzywania wszelkich aparatéw fotograficznych,
w tym telefonéw komarkowych, aparatéw fotograficznych i aparatéw latajagcych np. typu DRON
nad terenami i obiektami wojskowymi oraz zgtasza¢ wszelkie przypadki nieuprawnionego
uzywania takich aparatéw nad terenami wojskowymi do Zandarmerii Wojskowej, Komendy
Powiatowej Policji w Malborku , Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Pionu Ochrony 22.BLT
w Malborku.
Podstawg do wstepu cudzoziemcéw na teren komplekséw wojskowych przed przystgpieniem do
realizacji umowy jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstep na teren chroniony obiektu
wojskowego (22.BLT w Malborku) w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora Zarzadu
Operacyjnego Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa Agencji Bezpieczenstwa
Wewnetrznego lub otrzymanie jednorazowego pozwolenia wydanego przez Dowdédztwo
Generalne Rodzajéw Sit Zbrojnych. (wymdg uzyskania zgody SKW zgodnie z zasadami
wynikajgcymi z decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie
organizowania wspéfpracy miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej Dz. Urz. MON poz. 18)

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE
Umowa jest jawna 1 podlega udostgpnianiu na zasadach okreslonych w przepisach
o dostepie do informacji publicznej. Niemniej Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemne;j
zgody Zamawiajacego, ujawni¢ treSci umowy ani dokumentacji technicznej lub informacji
dostarczonej przez Zamawiajacego lub na jego rzecz w zwigzku z tg Umowa, jakiejkolwiek osobie
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trzeciej.

2.  Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
zawarte] umowy, przedmiotu umowy innych informacji wuzyskanych w zwiazku
z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy Prawa zamowien publicznych
oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740).

4. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zada¢ podpisania przez druga
Strong protokotu rozbieznosci.

5. Strony dotoza staran, by wszelkie watpliwosci 1 spory wynikajace z niniejszej Umowy byly
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

6. Wszelkie spory wynikle z niniejszej Umowy, ktore nie zostaly rozstrzygniete w sposob polubowny
w ciagu 30 dni kalendarzowych od wystapienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim zadaniem,
rozstrzygane beda przez Sad Powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

7. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wszelka korespondencja pomiedzy nimi winna by¢ kierowana na
adresy wskazane w nagldwku niniejszej umowy.

8. W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze stron zobowiazuje si¢ zawiadomi¢ drugg strong
pismem o nowym adresie pod rygorem przyjecia, ze korespondencja kierowana na adres
dotychczasowy zostala skutecznie dorgczona.

9.  Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla stron umowy.

§ 22
ZALACZNIKI

Integralng cze$¢ niniejszej umowy, stanowig nastepujace dokumenty, ktore okreslaja szczegdtowo
warunki jej realizacji:
Zatacznik nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Zatacznik nr 2 - przedmiar robot
Zatacznik nr 4 - wykaz 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace
Zatacznik nr 5 - formularz ofertowy Wykonawcy
Zatacznik nr 6 - instrukcja BHP
Zatacznik nr 7- polisa OC
Zatacznik nr 8 - kopia uprawnien kierownika budowy,

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

UZGODNIONO:
RADCA PRAWNY GLOWNY KSIEGOWY
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