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PROJEKT  
  

Umowa nr ………………………………. 
zawarta na podstawie zamówienia publicznego nr …………………………………  

 
w dniu ………………………. r. w Legnicy pomiędzy Gminą Legnica mającą swą siedzibę w Legnicy,  Plac Słowiański 8, 
NIP: 691-00-11-742 , Regon: 390647251 reprezentowaną przez  
 
……………………………………………………………………………………………. 
Działającą/cym na podstawie upoważnienia nr ……………… z dnia ……………………………. udzielonego przez 
Prezydenta Miasta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego, który działa na rzecz i w imieniu Gminy Legnica i na rzecz 
i w imieniu Legnickiego Przedsiębiorstwa  Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy z siedzibą przy ul. Nowodworskiej 1, 
59-220 Legnica, na mocy porozumienia i udzielonego pełnomocnictwa z dnia 29.07.2020r.  
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
 
a  
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 

 
Reprezentowana/e przez: 
…………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”, 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa 
o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa będzie finansowana i rozliczana zgodnie z zawartą w dniu 
26.04.2019r. przez Miasto Legnica umową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. 

2. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlano-montażowe oraz przekazanie do 
użytkowania drogi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap 
III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego. 

3. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane na podstawie decyzji ZRID nr 386/2021 z dn. 04.10.2021r. z podziałem 
na części: 
1) Część 1: 

a) budowa nowych dróg o parametrach klasy Z na odcinku od skrzyżowania z ul. Bystrą do ronda przy 
ul. Radosnej włącznie (od km 0+620 do 1+145) i drogi północ - południe od ronda przy ul.  Radosnej 
do ronda przy ul. Piłsudskiego/Koskowickiej,  

b) budowa nowej drogi o przekroju ulicznym o parametrach klasy L na odcinku od ronda przy ul. Myrka 
do ronda przy ul. Radosnej, 

c) przebudowa ul. Sportowców i ul. Bystrej wraz z parkingami. 
2) Cześć 2 – przebudowa ul. Sudeckiej od ronda przy ul. Sudeckiej do ronda przy ul. Sikorskiego włącznie, 
3) Część 3 –  pozostały zakres prac tj. przebudowa ul. Okrężnej od al. Rzeczypospolitej do ul. Bystrej oraz 

budowa nowego odcinka drogi o parametrach klasy Z na odcinku od ronda przy Radosnej do ronda 
przy ul. Sudeckiej. 

4. Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje przebudowę i budowę dróg wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, 
oświetleniem ulicznym, odwodnieniem drogi, siecią wodociągową, budową wiaduktu nad torami PKP, usunięciem 
kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym wraz z docelową organizacją ruchu oraz uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie w tym m.in.: 
1) Branża drogowa: 

a) wykonanie inwentaryzacji zagospodarowania wszystkich działek ewidencyjnych objętych zakresem 
inwestycji i znajdujących się na nich obiektów, urządzeń, nasadzeń, zasieków, ogrodzeń itp,, w tym terenów 
ogrodów działkowych, przeznaczonych do przejęcia pod pas drogowy. Inwentaryzacja powinna zostać 
wykonana przy udziale właściciela działki przejmowanej. Na jej podstawie powinien zostać sporządzony 
protokół z inwentaryzacji. 

b) budowa i przebudowa jezdni – wykonanie nawierzchni bitumicznej, 
c) budowa chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, 
d) budowa zatok autobusowych, 
e) wycinkę drzew i krzewów, zagospodarowanie pasów zieleni,  
f) montaż elementów małej architektury (wiaty, kosze uliczne), 
g) wygrodzenie ogrodów działkowych. 

3) Branża konstrukcyjna: 
a) budowa obiektu mostowego - wiaduktu nad linią kolejową nr 137 wraz z murami oporowymi na dojazdach, 
b) budowa obiektów nad ciekiem Kopanina. 

4) Branża elektryczna: 
a) budowa  sieci oświetlenia ulicznego, 



2 

b) budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnej, w tym okablowania, pętli detekcyjnych oraz montaż kamer 
i sterownika, 

c) usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi nN i SN. 
 

5) Branża sanitarna: 
a)  budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w tym: budowa zbiorników retencyjnych, regulacja istniejących 

cieków, 
b)  przebudowa sieci wodociągowej (zakres LPWiK SA w Legnicy) 
c)  usunięcie kolizji z siecią ciepłowniczą, gazową i sanitarną,  

6) Branża teletechniczna: 
a) budowa kanalizacji na cele szerokopasmowej sieci kanalizacji teleinformatycznej LEGMAN 
b) budowa kanału technologicznego, 
c) usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną, 

7) Czasowa organizacja ruchu – podział realizacji zgodnie z ust.3: 
a) dla Części 1 i 2 – wprowadzenie czasowej organizacji ruchu przygotowanej przez Zamawiającego. 
b) dla Części 3   - przygotowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu. 

d) Docelową organizacja ruchu drogowego – aktualizację, zatwierdzenie i wprowadzenie.  
e) Uwzględnienie i koordynację prac z podmiotami wykonującymi uzbrojenie podziemne, naziemne i nadziemne. 
f) Uwzględnienie i zorganizowanie prac w sposób zapewniający dostęp do posesji, dojazd obiektów użyteczności 

publicznej, punktów handlowych, usługowych lub produkcyjnych; zapewnienie dojazdu dla pojazdów 
uprzywilejowanych np. pogotowie, straż pożarna, policja, oraz zachowania zasad bezpieczeństwa poprzez  
np. zabezpieczenie wykopów, oznakowanie, kładki i przejścia itp. 

g) Po zakończeniu budowy przywrócenie istniejących dróg, wykorzystywanych jako dojazd do budowy, do stanu 
nie gorszego niż sprzed rozpoczęcia robót. 

h) Uzyskanie wszelkich uzgodnień niezbędnych do realizacji zamówienia wraz z przekazaniem obiektu - części 
Zamawiającemu z uprawomocnionym pozwoleniem na użytkowanie. 

5. Roboty i szczegółowy zakres rzeczowy robót zawarty jest w SWZ: Rozdziale 4  - dokumentacja projektowa - projekt 
budowlany i wykonawczy, STWiOR  i Rozdziale nr 5 SWZ, stanowiących integralną część umowy. Wymagania 
jakościowe dotyczące przedmiotu zamówienia  zostały określone w w/w dokumentacji.  

6. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
z którym Wykonawca zapoznał się. 

7. Roboty budowlane należy realizować w kolejności wskazanej w Harmonogramie rzeczowo-finansowym robót - 
stanowiącym załącznik nr 4 do umowy. Zamawiający zastrzega możliwość: 
1) urealnienia harmonogramu do możliwości finansowych budżetu Miasta Legnicy i LPWiK w danym roku 

budżetowym po Uchwaleniu Budżetu/zmiany budżetu, 
2) dokonania odbioru/ów częściowego/ych,  
3) zmiany kolejności realizacji wskazanej w harmonogramie,  
4) zmiany wartości  między poszczególnymi częściami bez zmiany wartości łącznej. 
5) zmiany z przyczyn wymienionych w załączniku nr 1 – warunki zmian w umowie. 

 
§ 2 

Przedmiotami odbioru będą roboty budowlane podzielone na części określone w § 1 w ust. 2 zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy i zastrzeżeniem § 3 umowy. 

 
§ 3 

1. Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień zawarcia umowy. 
2. Termin zakończenia całego zadania ustala się do dnia …………………………………. (do 22 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy), w tym: 
a) Część 1 – do dnia …………………………………. (do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy) 
b) Cześć 2 – do dnia …………………………………. (do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy) 
c) Część 3 – do dnia …………………………………. (do 22 miesięcy od dnia zawarcia umowy)  

3. Zamawiający przewiduje możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Skrócenie terminu realizacji 
nie skutkuje zmianą wynagrodzenia dla Wykonawcy zadania. 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia wynikającej z niekorzystnych warunków 
atmosferycznych lub innych przyczyn wymienionych w  załączniku nr 1 – warunki zmian w umowie. 

 
§ 4 

1. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający udostępnił Wykonawcy specyfikację warunków zamówienia, zawierającą 
m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy. Specyfikacja warunków zamówienia 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy (płyta CD/DVD). 

2. Oferta Wykonawcy na płycie CD/DVD – stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy tylko przy egzemplarzu 
Zamawiającego. 

 
§ 5 

1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od pisemnego wniosku 
Wykonawcy o przekazanie. 

2. Zamawiający – Gmina Legnica w dniu przekazania placu budowy zobowiązuje się dostarczyć dziennik budowy, 
oryginały projektów wykonawczych oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na płycie CD/DVD. 
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§ 6 

1. Zamawiający powołuje na przedmiotowe zadanie inspektorów nadzoru inwestorskiego 
a) branża drogowa   ……………………….  tel. …………………………. 
b) branża sanitarna   ……………………….  tel. …………………………. 
c) branża elektryczna   ……………………….         tel. …………………………. 
d) branża mostowa  ……………………….         tel. …………………………. 
e) branża teletechniczna ……………..……….  tel. …………………………. 
Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (Dz.U. z 2020, poz. 1333 t.j.). 
Z ramienia LPWiK S.A. nadzór inwestorski branży sanitarnej w zakresie sieci wodociągowej pełnić będzie 
……………………….         tel. …………………………. 
Na koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego wyznacza się inspektora branży drogowej: ……………….. 
………………………….. 

2. Zamawiający powoła na przedmiotowe zadanie nadzór autorski. 
3. Wykonawca ustanawia: 

a) kierownika budowy (w branży drogowej) w osobie ……………………………. tel. …………………………. 
b) kierownika robót w branży sanitarnej       w osobie ……..…………………….  tel. …………………………. 
c) kierownika robót branży elektrycznej      w osobie ……….………………….         tel. …………………………. 
d) kierownika robót branży mostowej     w osobie ……..…………………….         tel. …………………………. 
e) branża teletechniczna        w osobie …………………..……….  tel. …………………………. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisane oświadczenia o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy 
i kierowników robót nie później niż w dniu zawarcia umowy. 

4. Zamawiający wyznacza:  
a) …………………………………… - przedstawiciela Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnicy jako 
koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków umownych, tel. ………………………., e-mail: 
…………………………………..  
b) …………………………………. - przedstawiciela LPWiK S.A. jako koordynatora prac w zakresie realizacji 
obowiązków umownych w zakresie sieci wodociągowej, tel. ………..…….,  e-mail: ………………………….… 

 
§ 7 

1. Wykonawca doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy. 
2. Wykonawca będzie ponosił: koszty utrzymania, konserwacji oraz zasilania placu budowy w wodę i energię, koszty 

oznakowania budowy oraz koszty rozruchu technologicznego zadania, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót. 

3. Wykonawca będzie ponosił koszty sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej i operatów kolaudacyjnych, 
o których mowa w § 12 wraz z kosztami uzyskania dokumentów niezbędnych do skompletowania tych operatów. 

4. Wykonawca będzie ponosił koszty koordynacji prac wykonawców wskazanych w §8 ust. 4 lit. c i d. 
5. Wykonawca zabezpieczy miejsce na spotkania koordynacyjne z inspektorami nadzoru, rady budowy itp.  

 
§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się podczas wykonywania robót do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
prawo budowlane (Dz.U. z 2020  poz. 1333 t.j.), w tym do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy, o ile będzie 
wymagane, „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, uwzględniającego specyfikę robót budowlanych a także 
wytycznych dotyczących wykonania miejskiej sieci teleinformatycznej LEGMAN w Legnicy, opublikowanych na 
stronie internetowej: http://www.legman.pl/images/stories/wytyczne.pdf. 

2. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki 
bezpieczeństwa oraz zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu na którym prowadzone są roboty. 

3. Wszystkie roboty budowlane należy realizować w sposób niepowodujący zagrożeń dla osób trzecich oraz 
zawiadomić na piśmie o terminie rozpoczęcia robót wszystkie zainteresowane strony, w tym właścicieli 
nieruchomości, służby ratunkowe, w terminie do 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. 

4. W czasie realizacji robót, Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, uwzględnienia i zorganizowania 

prac w sposób zapewniający dostęp, w tym m.in. dojścia do posesji, budynków, obiektów użyteczności 
publicznej,  punktów handlowych, usługowych i gastronomicznych itp. oraz zapewnienie bezpieczeństwa 
poprzez np. zabezpieczenie wykopów, oznakowanie, kładki i przejścia itp., 

b) usuwania wszelkich zbędnych urządzeń pomocniczych, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń 
prowizorycznych, 

c) uwzględniania i koordynacji prac z podmiotami wykonującymi uzbrojenie podziemne, naziemne i nadziemne, 
w tym między innymi LPWiK S.A. w Legnicy, WPEC Legnica SA, Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. oddział 
we Wrocławiu, Tauron Dystrybucja S.A., użytkownicy sieci telekomunikacyjnych – Orange, Netia, itp. 

d)  właściwej koordynacji robót wykonywanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.  
5. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - "Prawo budowlane" oraz do 
udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu 
w terminie ustalonym podczas odbioru robót. 

7. Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 3 dni roboczych do udzielenia odpowiedzi Zamawiającemu na 
zgłoszone szkody. 
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8. Każdorazowo Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru inwestorskiego o działaniach, których podjęcie może 
spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, 
wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana 
organizacji ruchu, transporty ponadwymiarowe. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego na 
piśmie, nie później niż na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do tych robót. 

9. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na własny koszt w zakresie realizowanych robót, jest zobowiązany 
podejmować wszelkie środki zapobiegawcze wymagane zasadami rzetelnej praktyki budowlanej oraz aktualnymi 
okolicznościami, aby zabezpieczyć nieruchomości, drogi i inne budowle i urządzenia sąsiadujące z placem budowy 
i znajdujące się na nich budynki przed oddziaływaniami wynikającymi z działań lub zaniechań Wykonawcy, w tym 
w szczególności przed hałasem, kurzem, błotem, wibracjami oraz uszkodzeniami. Wykonawca zobowiązuje się, 
że zwolni Zamawiającego z obowiązku świadczeń z tytułu szkód wyrządzonych komukolwiek z związku 
z wykonywaniem Umowy. 

 
§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do dnia poprzedzającego 
dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka 
i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy - z sumą ubezpieczenia nie niższą niż Cena ofertowa brutto, 
oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
1) roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem 

robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych, 
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników 

i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a także ruchem pojazdów 
mechanicznych. 

3. W okresie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach w okresie gwarancji lub rękojmi aż do 
sporządzenia protokołu usunięcia tych wad, zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy obejmują uszkodzenie 
ciała, śmierć, szkodę w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego lub osób trzecich. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, oryginał polis 
ubezpieczeniowych i przekaże kopię polisy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczyciela lub 
Notariusza lub Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza dostarczenie polisy ubezpieczeniowej sporządzonej w formie 
elektronicznej. 

 W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem 
 Terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie 
 wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

5. W poszczególnych latach Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 2, 
na okres robót objętych realizacją i odbiorami w danym roku. Wykonawca jest  zobowiązany kontynuować 
ubezpieczenie w każdym następnym  roku trwania umowy i przedkładać Zamawiającemu w terminie 7 dni od 
zawarcia nowej umowy polisę ubezpieczeniową. W razie nie ubezpieczenia przez Wykonawcę, Zamawiający 
dokona ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Uiszczoną składkę ubezpieczeniową Zamawiający potrąci 
z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

6. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie. 

7. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na 
zasadach określonych w ust. 1 – 6, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku  
niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1- 6 lub 
nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w ust. 5, 
Zamawiający na koszt Wykonawcy dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 1 – 6, 
a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

8. Wykonawca poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej o każdej zmianie adresu lub o zmianie danych 
podmiotu. W razie niedochowania obowiązku informacji adresowej, wszelka korespondencja kierowana na 
poprzedni adres uznana zostaje za doręczoną. 

9. Wykonawca  nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 
§ 10 

1. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za właściwą jakość robót oraz zgodność z dokumentacją projektową          
i przepisami prawa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z dostarczonych we własnym zakresie materiałów  
lub z materiałów pochodzących z rozbiórki zgodnie z dokumentacją projektową i po dopuszczeniu tych materiałów do 
wbudowania przez Inspektora nadzoru. 

3. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie, zgodnie z przepisami odrębnymi -  art.10 - ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz projektu budowlanego i wykonawczego. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać  w stosunku do 
wskazanych materiałów nowych: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności 
z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości 
robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia parametrów i ilości zużytych 
materiałów.  
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6. Badania, o których mowa w ust. 5 oraz wynikające z obowiązujących norm i przepisów oraz warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 

7. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową i obowiązującymi przepisami  
w zakresie prowadzenia i odbioru robót, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania. W przypadku 
odmowy wykonania badań Zamawiający wykona je na koszt Wykonawcy. 

8. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań o których mowa w ust. 6 okaże się, że zastosowane materiały bądź 
wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki 
badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają 
Zamawiającego. 

9. Wykonawca do wykonania nw. czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony  
w art. 22 § 1 i § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 poz. 1320 t.j.) będzie zatrudniać 
pracowników na umowę o pracę w zakresie: 
-  wykonywania robót drogowych, 
-  wykonywania robót sanitarnych, 
-  wykonywania robót elektrycznych, 
- wykonywania robót mostowych. 
Zamawiający zastrzega, że zawiadomi Państwową Inspekcję Pracy (PIP) w razie powzięcia wątpliwości co do 
wykonywania przez Wykonawcę obowiązków związanych z zatrudnianiem wskazanych pracowników na umowę       
o pracę. 

10. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu 
umownego stanowi konsekwencję: 
a) okoliczności, których nie można było przewidzieć, 
b) działania siły wyższej. 

11. Podstawą do zgłoszenia żądania jw. stanowi wpis do dziennika budowy potwierdzony przez  inspektora nadzoru          
i pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiającego przez Wykonawcę. 

12. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust.10, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy – Warunki 
zmian w umowie, strony uzgadniają nowe terminy realizacji umowy w formie aneksu. 

 
§ 11 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi …………………………………………………………………….. 
 Pozostały zakres robót Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców - wykazanych w załączniku nr 5 do 

umowy – Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom. Odnosi się to w szczególności do robót 
specjalistycznych, do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy 
podwykonawców.  

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie 
był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

4. Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić, iż: 
a) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 

lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
Dalszemu podwykonawcy, 

b) zawierać informację, że Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do 
Zamawiającego – jeżeli Wykonawca nie zapłaci mu wynagrodzenia, na zasadach określonych w ustawie prawo 
zamówień publicznych, 

c) podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na umowę o pracę osób, o których mowa w § 10 ust. 9 niniejszej 
umowy. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego 

Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, 
b) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia 

wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o Podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane  nie później niż 14 dni przed jej zawarciem oraz projektu jej zmian. 
7. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, 

której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt 
umowy lub jej zmiany. 

8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po bezskutecznym 
upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej 
Umowy, dotyczy to także zmian do tej umowy. 

9. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni  od dnia przedłożenia Umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, której 
przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę lub zmiany 
do niej. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie  7 dni od dnia 
zawarcia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, 
wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż  50 000 zł. 

11. Jeżeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawców, ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za prace 
wykonane na podstawie niniejszej umowy, będzie realizowane przez:  

a) Gminę Legnica, 
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b) LPWiK S.A., 
po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom dotyczy to drugiej i kolejnych faktur. W szczególności, Wykonawca 
występując z drugą lub kolejną fakturą, o której mowa w §14 niniejszej umowy, zobowiązany jest przedstawić 
każdorazowo Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentacji składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, że wszystkie 
kwoty należne mu za prace objęte rozliczeniem, tj. za prace związane z realizacją danego zamówienia, których 
dotyczy ta faktura zostały Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zapłacone przez Wykonawcę w pełnej 
wysokości oraz w terminie i że nie istnieją żadne zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w uregulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy wynikających z umowy o podwykonawstwo. Tak samo Wykonawca składając fakturę końcową, 
zobowiązany jest przedstawić każdorazowo Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy o uregulowaniu względem niego wszystkich należności, wynikających z umowy 
o podwykonawstwo lub o kwocie pozostałej do zapłaty na podstawie umowy Podwykonawcy z Wykonawcą lub 
Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą lub dowód, że toczy się spór sądowy o te kwoty.  

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu 
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez 
Zamawiającego. 

13. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez 
Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

14. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu Umowy 
o Podwykonawstwo. 

15. Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, Wykonawca nie 
zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca 
może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

16. Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności bezpośredniej  
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie  nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy. 

17. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 15, podważających zasadność  
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. 

18. Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego 
zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży  w trybie 
określonym w ust. 16 i 17  uwag w sposób wystarczający do wykazania niezasadności bezpośredniej zapłaty. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub 
Dalszemu Podwykonawcy. 

19. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN). 
20. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawców, przy czym  

Podwykonawca lub  Dalszy Podwykonawcą jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy  i Zamawiającego na 
zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

21. Sumaryczna wartość umów o podwykonawstwo nie może przekraczać wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub wartość umowy pomniejszonej o wartość prac kluczowych realizowanych przez Wykonawcę. 

22. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców w umowach z nimi zawartych 
Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona została klauzula dotycząca zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona uwzględniona w dalszych postanowieniach 
niniejszej umowy. 

23. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub złożoną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia 
należnego  Wykonawcy. 

24. Wykonawca  jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich 
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

 
§ 12 

Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 7÷11 Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki 
szczegółowe: 
1. Prowadzenie dziennika budowy. 
2. Prowadzenie książek obmiaru robót z podziałem na roboty: 

1) objęte wypełnionym przedmiarem robót, tj. kosztorysem ofertowym, 
2) zamienne, 
3) dodatkowe. 

3. Wykonania kosztorysów powykonawczych wraz z tabelą zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzoną 
narastająco potwierdzoną przez inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branży i koordynatora 
inspektorów nadzoru inwestorskiego. Tabelę należy złożyć wraz z fakturą za roboty budowlane. 

4. Informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych 
w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. Przy robotach związanych z przebudową sieci 
wody, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt.5 b) informację należy przekazać również  do LPWiK S.A. w Legnicy. 

5. Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót 
zanikowych. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest na swój 
koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, następnie przywrócić roboty do stanu 
poprzedniego. 
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6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienie ich 
i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

7. W przypadkach koniecznych wystąpienie do Zamawiającego o zmiany w rozwiązaniach projektowych 
z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia przed terminem przystąpienia do robót. Prowadzenie dokumentacji 
zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym, w szczególności z uwzględnieniem przepisów art. 36a  i  art. 
57 ust. 2. 

8. Przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wraz ze zmianami po 2 egzemplarze odrębnie 
dla zakresu LPWiK S.A. i odrębnie dla zakresu Gminy Legnica, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru 
końcowego zadania. Dla dokonywania odbiorów częściowych niniejszy przepis stosuje się odpowiednio. 

9. Wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej wraz z zestawieniem 
między innymi ilości, długości i powierzchni elementów drogi, tj. np. rodzaj nawierzchni, powierzchnia i długość: 
jezdni, chodników, ścieżek rowerowych/dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych/dróg dla pieszych i rowerów  
- długość mierzona w osi drogi łącznie z przejazdami dla rowerów; parkingów wraz z podaniem ilości miejsc;  
rodzaj materiałów, długość sieci, ilość studni, latarni, itp. odrębnie dla zakresu LPWiK S.A. i odrębnie dla zakresu 
Gminy Legnica. Wersja elektroniczna w 3 egzemplarzach, wersja papierowa w 2 egzemplarzach (oryginały). Dla 
dokonywania odbiorów częściowych niniejszy przepis stosuje się odpowiednio. 

10. Sporządzanie i złożenie, odrębnie dla zakresu LPWiK S.A. i zakresu Gminy Legnica, operatów kolaudacyjnych 
w wersji elektronicznej na płycie DVD w 2 identycznych egzemplarzach oraz w wersji papierowej w dwóch 
identycznych egzemplarzach, w tym jeden oryginał, jedna kopia, na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru 
końcowego, zawierającego między innymi dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 
zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonująca  
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe, 
sprawozdanie techniczne – opis techniczny wykonanych robót wraz z podaniem podstawowych parametrów 
technicznych, protokoły odbioru częściowego, zanikających lub ulegających zakryciu, odbioru technicznego, 
protokoły badań, pomiarów i sprawdzeń, instrukcje obsługi, konserwacji, dokumenty potwierdzające utylizację 
odpadów powstałych na budowie, dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów, świadczące o dopuszczeniu 
ich do stosowania w budownictwie wraz z oświadczeniem kierownika budowy, że materiały te zostały wbudowane 
w ramach wykonywania przedmiotu umowy, dziennik budowy, operaty geodezyjne, książkę obmiarów oraz 
dokumentacja powykonawcza – w tym dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi  w toku robót, 
tj. zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, a w razie potrzeby także uzupełniający opis oraz 
projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami. Dla dokonywania odbiorów częściowych niniejszy przepis stosuje 
się odpowiednio. 

11. Przejęcie terenu robót od Zamawiającego i Użytkownika. 
12. Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót. 
13. Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt. 
14. Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania, składowania lub utylizacji  łącznie 

z kosztami utylizacji. Na żądanie Inspektora nadzoru lub Zamawiającego przedkładanie dokumentów określonych 
przepisami prawa z wykonania czynności o których mowa   w zdaniu pierwszym. 

15. Jako wytwarzający odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: 
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219  t.j.), 
b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2021 poz.779 t.j.), 

16. Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu 
prawnego w tym zakresie. 

17. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na 
terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe na przejętym terenie w trakcie trwania robót lub mających związek 
z prowadzonymi robotami. 

18. Terminowe wykonanie i przekazanie do użytkowania przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że ukończone przez 
niego roboty są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane; 

19. Dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy 
stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących 
realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy; 

20. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich 
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

21. Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie 
wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

22. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących 
zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub 
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu,dróg, nawierzchni lub instalacji; 

23. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz 
przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze; 

24. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót  określone 
w protokole usterek w  terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia. 

25. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 

26. Informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o każdej zmianie adresu lub o zmianie danych podmiotu. W razie 
niedochowania obowiązku informacji adresowej wszelka korespondencja kierowana na poprzedni adres uznana 
zostaje za doręczoną. 
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27. W zakresie obowiązku zatrudniania pracowników na umowę o pracę przedłożyć Zamawiającemu: 
a) oświadczenie potwierdzające, że zatrudnia na umowę o pracę pracowników wskazanych w § 10 ust.9 , w terminie 

14-tu dni od daty podpisania umowy lub zawarcia umowy z pracownikiem. Oświadczenie to powinno zawierać 
dane pracownika takie jak: datę zawarcia oraz rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu 

b) 1x w miesiąc wykazu  pracowników  zatrudnionych na umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem. 
28. Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy bez uzyskania 

wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą 
w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z niniejszej Umowy. Wykonawca oraz 
osoby przy pomocy, których wykonuje Umowę, w tym podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich 
czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego. 

29. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie informować Europejski Bank Inwestycyjny (European Inwestment 
Bank, 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg) o każdym uzasadnionym zarzucie, skardze lub 
informacji w odniesieniu do Przestępstw karnych związanych z realizacją przez niego przedmiotowej Umowy 
a dotyczącej dowolnych z nielegalnych działań lub działań przeprowadzonych w nielegalnych celach, w tym między 
innymi uchylania się od zobowiązań podatkowych, oszustwa podatkowego, oszustwa, korupcji, zmuszania do 
określonego zachowania, zmowy, utrudniania postepowania karnego, prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, 
zorganizowanej przestępczości lub jakiegokolwiek innego nielegalnego działania, które może mieć wpływ na 
interesy finansowe UE. 

30. Informacja, o której mowa w pkt. 29, powinna zostać przekazana na adres: European Inwestment Bank, 
100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg. 

31. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić księgi rachunkowe i dokonywać zapisów wszystkich transakcji 
finansowych i wydatków dotyczących realizacji niniejszej Umowy. 

32. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, na jego żądanie, zapoznanie się 
z prowadzonymi przez Wykonawcę księgami rachunkowymi i zapisami dotyczącymi wykonania niniejszej Umowy, 
w tym umożliwić wykonanie kopii dokumentów, w zakresie dozwolonym przez prawo w przypadku powzięcia przez 
Europejski Bank Inwestycyjny informacji o możliwości wystąpienia domniemanego działania, które może być 
uznane za nielegalne lub przeprowadzone w nielegalnych celach, o których mowa w pkt. 29. 

33. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże Pełnomocnictwo dla Kierownika budowy umożliwiające złożenie 
wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkownie. 

34. Wykonywanie i przekazywanie Zamawiającemu dokumentacji zdjęciowej sprzed rozpoczęcia inwestycji, po 
zakończeniu robót na płycie CD/DVD oraz co najmniej dwa razy w miesiącu w trakcie realizacji robót w wersji 
elektronicznej na adres im@legnica.eu lub płycie CD/DVD. 

 
§ 13 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie 
ryczałtowych cen jednostkowych, wyszczególnionych w wypełnionym przedmiarze robót, tj. w załączniku nr 6 – 
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. Wypełniony przedmiar 
robót stanowi integralną część umowy. 

2. Strony ustalają wstępne wynagrodzenie brutto za wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia w wysokości 
……………………………………………….. słownie złotych: …………………………………………………………….…..   
………………………………………………………………………………………………………………………………..….…..) 
w tym:  
1)  Gmina Legnica w łącznej wysokości brutto …………………………….. zł (słownie złotych: ………………………. 
       …………………………………………………………………………………………………………………………), w tym 

podatek VAT, w wysokości ……………………… zł (słownie złotych: …………………….…………..……………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………) 
z podziałem na części: 
a) Cześć 1 – w wysokości brutto ……………………………..zł 
b) Część 2 – w wysokości brutto ……………………………..zł 
c) Cześć 3 – w wysokości brutto ……………………………..zł  
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia między poszczególnymi częściami 
z zastrzeżeniem braku zmiany wysokości wynagrodzenia łącznego. 

2) LPWiK S.A. branża sanitarna w zakresie sieci wody wysokości brutto ……………………………………….. zł 
(słownie złotych: ………………………………………………..……………..  ), w tym podatek VAT, w wysokości 
………………………………… zł (słownie złotych: ……………………………..………………………..………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..) 

3. Wynagrodzenie końcowe zostanie określone kosztorysem powykonawczym w oparciu o ryczałtowe wartości 
jednostkowe robót i  obmiary robót. 

4. Roboty zamienne i dodatkowe wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 1, których potwierdzona przez 
Zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca obowiązany jest wykonać 
przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów, wycenione na bazie normatywnej i wg składników 
cenotwórczych jak w kosztorysie ofertowym. 

5. Zamawiający nie przewiduje zmian cen w pierwszym roku obowiązywania Umowy z zastrzeżeniem ust. 7. 
6. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp strony przewidują zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się 
wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia 
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. W okresie trwania podpisanej umowy Wykonawca oraz 
Zamawiający uprawnieni będą do zmiany wartości zamówienia w związku ze zmianą ceny materiałów lub kosztów 
związanych realizacja zamówienia: 

mailto:im@legnica.eu
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1) zmianę wynagrodzenia wykonawcy strony mogą występować pisemnie co 12 miesięcy ale nie wcześniej niż w 13 
miesiącu od podpisanej umowy.  Każda ze stron może pisemnie wystąpić z wnioskiem zmiany wartości 
zamówienia wraz z podaniem uzasadnienia zmiany cen. 

2) Ustala się poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany 
wynagrodzenia na 10 % względem cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy 
zawartego w ofercie. 

3) Strony będą mogły występować o zmianę wartości zamówienia na podstawie wzrostu lub spadku ogólnego 
wskaźnika cen towarów i usług ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 
stosunku do analogicznego  okresu roku poprzedniego o ile powyższy wskaźnik GUS przekroczy 10%  oraz 
szczegółową kalkulację wzrostu wynagrodzenia sporządzoną przez Wykonawcę uzasadniającą wzrost  
wynagrodzenia. 

4) Waloryzacji ulega ta część umowy,  która nie została jeszcze zapłacona przez Zamawiającego. Waloryzacji nie 
dotyczy wynagrodzenie za roboty  budowlane wykonane przed datą złożenia wniosku. 

5) Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia określonego w § 13 ust.2 umowy, jaką dopuszcza Zamawiający 
w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynikających 
z dokonania waloryzacji nie może przekroczyć wartości 110 % wartości wynagrodzenia określonego w  § 13 ust.2 
umowy z chwili jej zawarcia. Po osiągnięciu tej wartości  w wyniku wprowadzonych zmian, zgodnie z niniejszymi 
postanowieniami, Strony tracą uprawnienie do występowania z wnioskiem o waloryzację, zgodnie z niniejszymi 
postanowieniami. 

6) Waloryzacja (zwiększenie) wartości zamówienia Wykonawcy uzależniona będzie od środków finansowych 
zawartych w budżecie Zamawiającego na dany rok dla realizowanego zadania po ewentualnych negocjacjach 
z Wykonawcą. 

7) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszymi postanowieniami waloryzacyjnymi, 
w terminie 30 dni od daty zawarcia z Zamawiającym aneksu do umowy, zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł on umowę, w zakresie odpowiadającym 
zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli spełnione są warunki 
określone w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 13 ust. 2 ulegnie zmianie na podstawie art. 436 pkt 4) b) uPzp 
o poniesione przez Wykonawcę koszty: 
a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym – zmianie 

ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny 
netto; 

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002r. O minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. O pracowniczych planach kapitałowych. 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, po wystąpieniu 
Wykonawcy na piśmie wraz z uzasadnieniem. 

8. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 6 i 7 powyżej, strona, która 
domaga się zmiany wynagrodzenia obowiązana jest przedstawić na piśmie, wpływ wskazanych w nim okoliczności 
na wynagrodzenie oraz propozycję nowego wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, 
z których wynikają w/w zmiany. W załączeniu należy również przedłożyć kosztorys szczegółowy (stanowiący 
podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego lub kalkulacji dotyczącej technologii zamiennej) na podstawie którego 
został sporządzony kosztorys zawierający m.in. ilość i koszt roboczogodziny przyjętą dla każdej pozycji kosztorysu ze 
wskazaniem wartości i poziomu procentowego kosztów pośrednich z wykazaniem części kosztów pośrednich które 
będą stanowiły koszty, o których mowa w zdaniu poprzednim. Wynagrodzenie w zmienionej wysokości należne 
będzie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu zawarcia aneksu. Data aneksu zostanie ustalona na 
pierwszy dzień miesiąca następującego po sporządzeniu przejściowego protokołu odbioru robót, stanowiącego 
załącznik do faktury za wykonane prace do dnia zmiany. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. 
Numer NIP Wykonawcy: ………………………………………. 

10. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w związku z realizacją 
umowy, zlecenia bądź zamówienia jest numerem zawartym w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT i jest właściwy dla dokonania rozliczeń 
metodą podzielonej płatności. 

11. Wyłącza się możliwość przelewu na osoby trzecie wierzytelności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego na 
podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
§ 14 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za roboty budowlane może się odbywać  fakturami przejściowymi i częściowymi, 
procentowo do zaawansowania robót (potwierdzonymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej 
branży i koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego) do wysokości 95% wartości umowy, nie częściej niż 
jeden raz w miesiącu oraz fakturami częściowymi do 100% odebranej i przekazanej do użytkowania części zadania. 

2. Podstawę do rozliczenia i złożenia faktury przejściowej stanowić będzie komplet dokumentów:  
1) protokół wykonania robót, szkice geodezyjne i kosztorys powykonawczy wraz z tabelą zaawansowania 

rzeczowo-finansowego prowadzoną narastająco, sporządzone i podpisane przez kierownika budowy 
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branży i koordynatora inspektorów 
nadzoru inwestorskiego,  
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2) wykazy miesięcznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem,  
3) oświadczenia Wykonawcy, dla drugiej i następnych faktur, potwierdzające, że wszystkie należności za prace 

zlecone Podwykonawcom przez Wykonawcę zostały zapłacone oraz załączy oświadczenia, dla drugiej 
i następnych faktur, Podwykonawców, dalszych Podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentacji Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, że wszystkie należności za prace związane 
z realizacją danego zamówienia zostały zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz w terminie i że 
nie istnieją żadne zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w regulowaniu 
wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikających z umowy 
o podwykonawstwo o których mowa w § 11. Oświadczenia jw. muszą być sporządzone z datą wystawienia 
faktury przez Głównego Wykonawcę. Wraz z oświadczeniami Wykonawca złoży dowody potwierdzające zapłatę 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, których termin upłynął w danym 
okresie rozliczeniowym tj. potwierdzenie przelewu.  

3. Podstawę do rozliczenia i złożenia faktury częściowej stanowić będzie odpowiednio komplet dokumentów dla 
zakresu wykonanej i odebranej części zadania jak dla faktury końcowej. 

4. Podstawę do rozliczenia końcowego zadania i złożenia faktury końcowej stanowić będzie komplet dokumentów: 
1) kopia z dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakończeniu robót potwierdzona przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego oraz  wpisem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy 
potwierdzającym udzielenie pozwolenia na użytkowanie. 

2) protokół końcowy wykonania robót i kosztorys powykonawczy wraz z tabelą zaawansowania rzeczowo-
finansowego prowadzoną narastająco, sporządzone i podpisane przez kierownika budowy potwierdzone przez 
inspektora nadzoru  wraz z książką obmiarów potwierdzoną przez Inspektora nadzoru, 

3) kompletny operat kolaudacyjny, 
4) pisemne oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że wszystkie należności za prace zlecone 

Podwykonawcom przez Wykonawcę zostały zapłacone oraz załączy oświadczenia Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców, że wszystkie należności za prace związane z realizacją danego zamówienia zostały 
zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz w terminie i że nie istnieją żadne zaległości Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wszystkich należności z tytułu wynagrodzeń 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikających z umowy o podwykonawstwo. 

5. Warunki płatności faktur wystawionych przez Wykonawcę, odrębnie dla: 
1) zakresu prac realizowanych przez LPWiK S.A. na podstawie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo – 

finansowego, o którym mowa w §1 ust. 6. 
a) zapłatę faktur przejściowych do 95% zaawansowania robót, nie częściej niż 1 raz w miesiącu. 
b) Faktury będą wystawiane na Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Nowodworska 

1, 59-220 Legnica, REGON 390038180, NIP 691-000-72-32, 
c) faktury zostaną zapłacone przez LPWiK S.A. w terminie do 30 dni od daty jej wpływu z kompletem 

dokumentów określonych w ust. 2, zaakceptowanych przez koordynatora inspektorów nadzoru oraz 
Inspektora nadzoru branży sanitarnej sieci wodociągowej. Uzupełnienie dokumentów do złożonej już faktury 
skutkuje przesunięciem terminu płatności, tj. do 30 dni od dostarczenia ostatniego uzupełniającego 
dokumentu bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek z tego tytułu. W przypadku braku reakcji 
Wykonawcy na wezwanie do uzupełnienia dokumentów do złożonej już faktury, LPWiK S.A. w terminie do 
30 dni od daty wpływu,  zwróci niezapłaconą fakturę Wykonawcy. 

d) łączna wartość faktur nie może przekraczać 
(1) w 2021r. do wysokości  ………..……………….. zł  brutto 
(2) w 2022r. do wysokości  …………………………. zł brutto 
(3) w 2023r. do wysokości  ………………………… zł brutto 

e) Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli w tym czasie dokonane zostanie polecenie przelewu 
z konta z banku LPWiK S.A. na konto Wykonawcy.………………………………………………………………. 

2) zakresu prac realizowanych przez Gminę Legnica: 
a) zapłatę faktur przejściowych do 95% zaawansowania robót, nie częściej niż 1 raz w miesiącu. 
b) Wykonawca będzie wystawiać faktury za wykonany zakres dla Gminy Legnica:  

Nabywca: Gmina Legnica, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742, 
Odbiorca: Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica. 

c) Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur przejściowych, częściowych i końcowej w terminie do 30 dni 
licząc od daty ich doręczenia wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych. W przypadku złożenia przez 
Wykonawcę faktury bez kompletu dokumentów, uzupełnienie dokumentów do złożonej już faktury skutkuje 
przesunięciem terminu płatności, tj. do 30 dni od dostarczenia ostatniego uzupełniającego dokumentu bez 
prawa żądania przez Wykonawcę odsetek z tego tytułu. W przypadku braku reakcji Wykonawcy na 
wezwanie do uzupełnienia dokumentów do złożonej już faktury, Zamawiający w terminie do 30 dni, od daty 
wpływu do Zamawiającego, zwróci niezapłaconą fakturę Wykonawcy. 

d) łączna wartość faktur nie może przekraczać: 
(1) w 2021r. do wysokości  22 850 000 zł  brutto 
(2) w 2022r. do wysokości  37 550 000 zł brutto 
(3) w 2023r. do wysokości  ………………………… zł brutto 
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e) Zamawiający dopuszcza: 
-  złożenie dwóch faktur w miesiącu grudniu w 2021r. i gwarantuje ich zapłatę do  dn. 30.12.2021 r. oraz 

w miesiącu grudniu 2022r. z zapłatą do dn. 30.12.2022r. 
- możliwość zapłaty w miesiącu grudniu w roku 2021 i 2022 faktury za zakupione i złożone na terenie 

budowy/magazynie wykonawcy materiały budowlane. Odpowiedzialność za zgromadzone materiały 
ponosi Wykonawca. Inwentaryzacja zakupionych materiałów zostanie potwierdzona przez Inspektora 
nadzoru w danej branży oraz Koordynatora inspektorów nadzoru. 

e) Termin płatności uważa się za zachowany, jeśli w tym czasie dokonane zostanie polecenie przelewu z konta 
Zamawiającego na konto Wykonawcy  …………………………………………………………………... 
 

§ 15 
W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za 
opóźnienie. 

 
§ 16 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, określonych części w §3 ust. 2 pkt. a, b c, w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 13  ust. 2 za każdy dzień opóźnienia,  
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rękojmi za wady lub gwarancji 

w wysokości 2 000,00zł za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
c) z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 

ustalonego w § 13 ust. 2, 
d) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 13  ust.2 za każdy dzień przerwy, 
e) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto 

ustalonego § 13  ust.2; 
f) za niezgłoszenie podwykonawcy lub podwykonawców i dopuszczenie do wykonywania przez nich prac w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w §13  ust.2 za każdy przypadek, 
g) za nieprzedłożenia do akceptacji projektu Umowy o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000zł  za każdy nieprzedłożony do 
akceptacji projekt Umowy, 

h) za nieprzedłożenie Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy                                        
o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub kopii jej 
zmiany w wysokości 2 000 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy, 

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 2 000 zł  za każdy brak 
zmiany umowy w tym zakresie,  

j) za nieprzedłożenie w terminie określonym w §11  ust. 6, Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w wysokości  2 000zł za każdy dzień opóźnienia. 

k) za nieprzedłożenie w terminie określonym w §11  ust. 8 i 10, Zamawiającemu zaakceptowanej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi w wysokości  2 000zł za 
każdy dzień opóźnienia. 

l) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym 
podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego  w umowie z danym podwykonawcą,  

m) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, w wysokości 2 000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

n) za brak oświadczenia  Wykonawcy o zatrudnieniu pracowników, o których mowa w § 12 pkt 27  na umowę 
o pracę w wysokości 2 000 zł za każdy stwierdzony przypadek.   

2) Zamawiający zapłaci karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
w wysokości 5% wynagrodzenia jak w §13 ust. 2, za wyjątkiem sytuacji wynikającej z art. 456 ustawy prawo 
zamówień publicznych. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20% wynagrodzenia brutto 
ustalonego w §13  ust.2. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Zamawiający zastrzega potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty.   W razie 
opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek 
ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia. 

7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie 
zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających 
z Umowy. 

 
§ 17 

1. Kierownik budowy zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pismem, dołączając oryginał 
prawomocnej decyzji/pozwolenia na użytkowanie obiektu wraz z kompletną dokumentacją wskazaną w §12. 
Zamawiający dopuszcza dokonanie odbiorów częściowych. Zasady dotyczące odbioru końcowego mają 
odpowiednie zastosowanie do zasad odbiorów częściowych.  
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2. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia 
gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie, e-mailem, faxem. Zamawiający zakończy 
czynności odbioru końcowego nie później niż do 28 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 
1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może przerwać czynności odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając 

jednocześnie termin na ich usunięcie. 
2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 
obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub 
żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 
w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia 
terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

6. Zamawiający wyznaczy termin przeglądu wykonanych robót przed upływem terminu rękojmi bądź gwarancji 
ustalonym w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych  w okresie rękojmi lub 
gwarancji. 

7. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz po okresie rękojmi rozpoczynają 
swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  o którym mowa w §19 ust.4 
niniejszej umowy. 

8. Zamawiający wyznaczy termin przeglądu wykonanych robót, co najmniej 2/3 razy w roku kalendarzowym, przed 
upływem terminu rękojmi i gwarancji ustalonym w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad 
ujawnionych w okresie rękojmi 

 
§ 18 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych 
w postaci rękojmi i gwarancji jakości. Realizacja uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi 
następować będzie wg przepisów Kodeksu Cywilnego, z tytułu gwarancji jakości wg karty gwarancyjnej. 

2. Jeżeli w okresie rękojmi i gwarancji jakości wystąpią wady wynikłe z przyczyny tkwiącej w przedmiocie umowy, 
Wykonawca zobowiązuje się te wady usunąć. W takim przypadku Zamawiający zawiadamia Wykonawcę 
o wystąpieniu wad wskazując miejsce i termin sporządzenia protokołu stwierdzającego wady i ustalającego sposób 
oraz termin ich usunięcia, w których to czynnościach ma prawo uczestniczyć Wykonawca. 

3. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usunięcia wad, Zamawiający wzywa go do usunięcia wad 
tylko jeden raz. Jeżeli po upływie terminów określonych w ust. 2 Wykonawca  wad nie usunie, Zamawiający usunie 
wady we własnym zakresie obciążając kosztami Wykonawcę.  

4. Okres rękojmi i gwarancji Wykonawcy wynosi ................... (min 60 max 84 miesiące) od daty końcowego odbioru 
robót, w tym 36 miesięcy dla oznakowania poziomego grubowarstwowego i 12 miesięcy dla pielęgnacji zieleni. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisany dokument gwarancji jakości w dniu podpisania protokołu 
końcowego odbioru robót, odrębnie dla zakresu realizowanego na rzecz LPWiK S.A. i odrębnie na rzecz Gminy 
Legnica. 

5. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego 
w terminie 14 dni o zmianie siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, osób reprezentujących Wykonawcę,  ogłoszeniu 
upadłości Wykonawcy, wszczęciu postępowania układowego, w którym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu 
działalności Wykonawcy.  

6. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie będzie interpretowane jako ograniczenie lub wyłączenie 
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji. 

7. Zamawiający może dokonać przeniesienia uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji przysługujących mu na podstawie 
niniejszej umowy na Użytkownika. 

 
§ 19 

1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto 
tj. ......................................................zł na cały okres realizacji umowy, za przedmiot umowy w jednej lub kilku 
formach (należy podkreślić odpowiednią formę zabezpieczenia): 

a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa w art.  6b  ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia  

9 listopada   2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
        W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w poręczeniach bankowych, gwarancjach 

bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przed  podmioty, o których mowa w art. 
6b  ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia  9 listopada 2000r. utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości musi być 
ono ważne do daty 30 dni późniejszej od daty wystawienia protokołu końcowego odbioru robót. Zabezpieczenie  
należytego wykonania umowy przeznaczone na okres gwarancji i  rękojmi za wady będzie ważne do daty 15 dni 
późniejszej od daty protokołu odbioru usunięcia wad. 
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2. Wykonawca złoży zabezpieczenie w formie dokumentu gwarancji za pismem przewodnim w Wydziale Inwestycji 
Miejskich Urzędu Miasta Legnicy najpóźniej w terminie zawarcia umowy. Zabezpieczenie w pieniądzu należy 
przelać na konto UM Legnica jak dla wpłaty wadium i przekazać na piśmie upoważnienie do dysponowania tym 
zabezpieczeniem przez Zamawiającego. 

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia 
jak w ust. 1.  

4. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w ust. 1, zostaną zwrócone w terminach:  
a)  70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, 
b)  30% zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone w terminie do 15 dni po upływie 

okresu rękojmi za wady. 
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy na pokrycie roszczeń Zamawiającego w przypadku  obniżonej 

jakości wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu postanowień umowy lub 
jakichkolwiek wad, odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

6. Zamawiający zastrzega potrącenie z zabezpieczenia, w terminie jego zwrotu, należnych kar  umownych wraz 
z odsetkami. 

7. Zamawiający wyraża zgodę na tworzenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez dokonywanie 
potrąceń należności z wynagrodzenia Wykonawcy za częściowo wykonane prace. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 
30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy 
okresu, na który została zawarta umowa. 

9. Zamawiający dokona częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części zamówienia na pisemny wniosek 
Wykonawcy.  

 
§ 20 

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od 
umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli: 

1) utraty przez Zamawiającego dofinansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przypadającego na 
realizację inwestycji objętej niniejszą umową, o ile Zamawiający poweźmie informację o utracie tego 
dofinansowania przed przystąpieniem Wykonawcy do wykonywania robót/dostawy/usługi. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części 
Umowy do momentu odstąpienia od Umowy 

2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,  

3) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie, 

4) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta 
trwa dłużej niż 14 dni - w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 
14 dniowego terminu przerwy w realizacji umowy, 

5) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową,specyfikacjami 
technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego 
danej okoliczności,  

6) Zamawiający powziął wiadomość o trudnościach finansowych Wykonawcy, w tym o złożeniu przez Wykonawcę 
wniosku o ogłoszenie upadłości  w terminie 14 dni od uzyskania tej informacji przez Zamawiającego, 

7) Zamawiający może odstąpić od umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku konieczności 
trzykrotnego dokonywania  bezpośredniej zapłaty podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) lub 
w przypadku konieczności dokonania  bezpośredniej zapłaty sum większych niż 5% wartości  umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, jest to  odstąpienie  z przyczyn zależnych od Wykonawcy.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 
1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania  protokółu odbioru. 
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych  okoliczności nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego  oświadczenia 

i powinno zawierać uzasadnienie. 
4.  W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy  
protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,  który będzie podstawą do rozliczenia 
Stron za wykonane roboty, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która 
odstąpiła od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez 
Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło 
z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

5) Wykonawca niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez 
niego dostarczone lub wzniesione, 
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6) Zamawiający przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy. 
5.  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada: 

1) zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia, 

2) uprawniony jest do odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 pkt  3), niniejszego 
paragrafu umowy. 

 
§ 21 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zgodności przetwarzania danych w okresie realizacji umowy, 
   jednocześnie uwzględniając ewentualne zmiany w drodze ustawowej dotyczące przepisów o ochronie 
    danych osobowych i prywatności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 454 i 455 ustawy Pzp w przypadku 
   zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji 
  stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych. 

 
§ 22 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. Zmiany do umowy mogą nastąpić wyłącznie z przyczyn 
wskazanych w załączniku nr 1 do umowy. 

2. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji 
zmiany w terminie 7 od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany. Wniosek o zmianę Umowy 
powinien zawierać co najmniej:  
1) zakres proponowanej zmiany,  
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,  
3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów Ustawy lub postanowień Umowy,  
4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany Umowy.  

3. Dowodami, o których mowa w pkt. 2 lit. 4) powyżej, są wszelkie dokumenty, które uzasadniają dokonanie 
proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy: 
a) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji publicznej 

skutkujące koniecznością dokonania zmiany przedmiotu Umowy, 
b) dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu zamówienia, 
c) analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, produktów 

lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, 
d) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, produktów lub sprzętu 

niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak w szczególności oferty lub korespondencja z podmiotem 
trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcą, usługodawcą). 

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy: 
a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz z orzeczeniem, decyzją 

organu lub urzędową notatką służbową lub innym dokumentem określającym szczególne wymogi dotyczące 
realizacji umowy, które potwierdzają wystąpienie opóźnienia, 

b) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na termin realizacji 
Umowy, 

c) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji publicznej 
skutkujące wstrzymaniem realizacji Umowy, 

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne skutkujące 
opóźnieniem realizacji Umowy, 

e) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które wpływają na termin 
realizacji Umowy, 

f) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem 
Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy, 

g) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na termin wykonania Umowy. 
3) w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia: 

a) dokument potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany przedmiotu lub terminu 
wykonania Umowy (np. oferty dostawców, usługodawców, dystrybutorów lub producentów sprzętu, lub 
innych podmiotów oferujących świadczenia, których nabycie stanie się niezbędne wskutek dokonania 
proponowanej zmiany), 

b) dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych, opłat 
administracyjnych, sądowych itp., które muszą zostać poniesione przez Wykonawcę w związku ze zmianą 
Umowy. 

4. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń zobowiązana jest do 
wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie 
pierwotnego terminu nie jest możliwe. 

5. W przypadku złożenia wniosku o zmianę Strona jest zobowiązana w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
wniosku do ustosunkowania się do niego.  

6. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 23 
Do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy Sąd w Legnicy. 

 
 

§ 24 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych 
i inne obowiązujące przepisy. 

 
 

§ 25 
Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, 
dwa egzemplarze dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
Załączniki do umowy: 
 
1. Załącznik nr 1 – Warunki zmian w umowie 
2. Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy – tylko przy egzemplarzu Zamawiającego – płyta CD/DVD 
3. Załącznik nr 3 – Specyfikacja warunków zamówienia – płyta CD/DVD 
4. Załącznik nr 4 – Harmonogram rzeczowo - finansowy 
5. Załącznik nr 5 – Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom 
6. Załącznik nr 6 – Kosztorys ofertowy Wykonawcy – uproszczony i szczegółowy wraz z zestawieniem materiałów 

i sprzętu 
 

 

 

 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                     WYKONAWCA 


