PROJEKT

UMOWA N .
zawarta na podstawie zamoéwienia publicznegonr ........................l

WANIU .o r. w Legnicy pomiedzy Gming Legnica majgca swa siedzibe w Legnicy, Plac Stowianski 8,
NIP: 691-00-11-742 , Regon: 390647251 reprezentowang przez

Dziatajgcg/cym na podstawie upowaznienia nr .................. z dnia ... udzielonego przez
Prezydenta Miasta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego, ktéry dziata na rzecz i w imieniu Gminy Legnica i na rzecz
i w imieniu Legnickiego Przedsiebiorstwa Wodociagdéw i Kanalizacji S.A. w Legnicy z siedzibg przy ul. Nowodworskiej 1,
59-220 Legnica, na mocy porozumienia i udzielonego petnomocnictwa z dnia 29.07.2020r.

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

zwanym dalej w tekscie ,Wykonawcg”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zostata zawarta umowa
0 nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze niniejsza umowa bedzie finansowana i rozliczana zgodnie z zawartg w dniu
26.04.2019r. przez Miasto Legnica umowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

2. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlano-montazowe oraz przekazanie do
uzytkowania drogi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zbiorczej Drogi Potudniowej w Legnicy — Etap
Ill od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego.

3. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane na podstawie decyzji ZRID nr 386/2021 z dn. 04.10.2021r. z podziatem
na czesci:

1) Czesc 1:

a) budowa nowych drég o parametrach klasy Z na odcinku od skrzyzowania z ul. Bystrg do ronda przy
ul. Radosnej wigcznie (od km 0+620 do 1+145) i drogi potnoc - potudnie od ronda przy ul. Radosnej
do ronda przy ul. Pitsudskiego/Koskowickiej,

b) budowa nowej drogi o przekroju ulicznym o parametrach klasy L na odcinku od ronda przy ul. Myrka
do ronda przy ul. Radosnej,

c) przebudowa ul. Sportowcéw i ul. Bystrej wraz z parkingami.

2) Czes¢ 2 — przebudowa ul. Sudeckiej od ronda przy ul. Sudeckiej do ronda przy ul. Sikorskiego wtgcznie,

3) Czes¢ 3 — pozostaty zakres prac tj. przebudowa ul. Okreznej od al. Rzeczypospolitej do ul. Bystrej oraz
budowa nowego odcinka drogi o parametrach klasy Z na odcinku od ronda przy Radosnej do ronda
przy ul. Sudeckiej.

4. Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje przebudowe i budowe drég wraz z chodnikami, $ciezkami rowerowymi,
oswietleniem ulicznym, odwodnieniem drogi, sieciag wodociggowa, budowg wiaduktu nad torami PKP, usunieciem
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym wraz z docelowg organizacjg ruchu oraz uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie w tym m.in.:

1) Branza drogowa:

a) wykonanie inwentaryzacji zagospodarowania wszystkich dziatek ewidencyjnych objetych zakresem
inwestycji i znajdujacych sie na nich obiektdw, urzgdzen, nasadzen, zasiekow, ogrodzen itp,, w tym terendw
ogrodéw dziatkowych, przeznaczonych do przejecia pod pas drogowy. Inwentaryzacja powinna zostac
wykonana przy udziale wiasciciela dziatki przejmowanej. Na jej podstawie powinien zosta¢ sporzadzony
protokét z inwentaryzacii.

b) budowa i przebudowa jezdni — wykonanie nawierzchni bitumicznej,

c) budowa chodnikéw, Sciezek rowerowych i ciggéw pieszo-rowerowych,

d) budowa zatok autobusowych,

e) wycinke drzew i krzewéw, zagospodarowanie paséw zieleni,

f) montaz elementéw matej architektury (wiaty, kosze uliczne),

g) wygrodzenie ogrodow dziatkowych.

3) Branza konstrukcyjna:
a) budowa obiektu mostowego - wiaduktu nad linig kolejowa nr 137 wraz z murami oporowymi na dojazdach,
b) budowa obiektéw nad ciekiem Kopanina.

4) Branza elektryczna:
a) budowa sieci oswietlenia ulicznego,



b) budowa i przebudowa sygnalizacji swietlnej, w tym okablowania, petli detekcyjnych oraz montaz kamer
i sterownika,
¢) usuniecie kolizji z istniejgcymi sieciami elektroenergetycznymi nN i SN.

5) Branza sanitarna:
a) budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w tym: budowa zbiornikéw retencyjnych, regulacja istniejgcych
ciekow,
b) przebudowa sieci wodociggowej (zakres LPWiK SA w Legnicy)
c) usuniecie kolizji z siecig cieptowniczg, gazowa i sanitarng,
6) Branza teletechniczna:
a) budowa kanalizacji na cele szerokopasmowej sieci kanalizacji teleinformatycznej LEGMAN
b) budowa kanatu technologicznego,
c) usunigcie kolizji z istniejgcy infrastrukturg podziemna,

7) Czasowa organizacja ruchu — podziat realizacji zgodnie z ust.3:

a) dla Czesci 1i2 — wprowadzenie czasowej organizacji ruchu przygotowanej przez Zamawiajgcego.
b) dla Czesci 3 - przygotowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.

d) Docelowa organizacja ruchu drogowego — aktualizacje, zatwierdzenie i wprowadzenie.

e) Uwzglednienie i koordynacje prac z podmiotami wykonujgcymi uzbrojenie podziemne, naziemne i nadziemne.

f)  Uwzglednienie i zorganizowanie prac w sposéb zapewniajgcy dostep do poses;ji, dojazd obiektow uzytecznosci
publicznej, punktdw handlowych, ustugowych lub produkcyjnych; zapewnienie dojazdu dla pojazdow
uprzywilejowanych np. pogotowie, straz pozarna, policja, oraz zachowania zasad bezpieczenstwa poprzez
np. zabezpieczenie wykopdéw, oznakowanie, ktadki i przejscia itp.

g) Po zakonczeniu budowy przywrdcenie istniejgcych drog, wykorzystywanych jako dojazd do budowy, do stanu
nie gorszego niz sprzed rozpoczecia robot.

h) Uzyskanie wszelkich uzgodnien niezbednych do realizacji zaméwienia wraz z przekazaniem obiektu - czesci
Zamawiajgcemu z uprawomochionym pozwoleniem na uzytkowanie.

Roboty i szczegbtowy zakres rzeczowy robot zawarty jest w SWZ: Rozdziale 4 - dokumentacja projektowa - projekt

budowlany i wykonawczy, STWIOR i Rozdziale nr 5 SWZ, stanowigcych integralng czges¢ umowy. Wymagania

jakosciowe dotyczace przedmiotu zamowienia zostaty okreslone w w/w dokumentac;ji.

Strony zgodnie oswiadczaja, ze Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

z ktérym Wykonawca zapoznat sie.

Roboty budowlane nalezy realizowa¢ w kolejnosci wskazanej w Harmonogramie rzeczowo-finansowym robot -

stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy. Zamawiajgcy zastrzega mozIliwosc:

1) urealnienia harmonogramu do mozliwosci finansowych budzetu Miasta Legnicy i LPWIK w danym roku
budzetowym po Uchwaleniu Budzetu/zmiany budzetu,

2) dokonania odbioru/ow czesciowego/ych,

3) zmiany kolejno$ci realizacji wskazanej w harmonogramie,

4)  zmiany warto$ci miedzy poszczegdlnymi czeSciami bez zmiany wartosci tgcznej.

5) zmiany z przyczyn wymienionych w zatgczniku nr 1 — warunki zmian w umowie.

§2

Przedmiotami odbioru bedg roboty budowlane podzielone na czesci okreslone w § 1 w ust. 2 zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy i zastrzezeniem § 3 umowy.

3.

§3
Termin rozpoczecia prac ustala sie na dzien zawarcia umowy.
Termin zakonczenia catego zadania ustala sig¢ do dnia ......ccevvevviieieiiiiiniciea, (do 22 miesiecy od dnia
zawarcia umowy), w tym:
a) Czes€¢1—dodnia......coovvviiiiiiiiiiiiiiieen . (do 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy)
b) Czes€¢2—-dodnia .......covvviiiiiiiiiie, (do 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy)
C) CzeSE 3 —dodnia .uvveverieierrrininrarieiraeininrnns (do 22 miesiecy od dnia zawarcia umowy)

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ skrécenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia. Skrécenie terminu realizaciji
nie skutkuje zmiang wynagrodzenia dla Wykonawcy zadania.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji zamdwienia wynikajgcej z niekorzystnych warunkow
atmosferycznych lub innych przyczyn wymienionych w zatgczniku nr 1 — warunki zmian w umowie.

1.

§4
Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcy specyfikacje warunkédw zamoéwienia, zawierajgca
m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy. Specyfikacja warunkéw zamowienia
stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy (ptyta CD/DVD).
Oferta Wykonawcy na ptycie CD/DVD — stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy tylko przy egzemplarzu
Zamawiajgcego.

§5
Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od pisemnego wniosku
Wykonawcy o przekazanie.
Zamawiajgcy — Gmina Legnica w dniu przekazania placu budowy zobowigzuje sie dostarczy¢ dziennik budowy,
oryginaly projektéw wykonawczych oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét na ptycie CD/DVD.



§6

Zamawiajgcy powotuje na przedmiotowe zadanie inspektorow nadzoru inwestorskiego

a) branzadrogowa = .. tel
b) branzasanitarna @00 ...l tel v
c) branzaelektryczna ... tel o
d) branzamostowa = .. tel
e) branzateletechniczna ... tel oo

Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2020, poz. 1333 t.j.).

Z ramienia LPWiK S.A. nadzor inwestorski branzy sanitarnej w zakresie sieci wodociggowej petni¢ bedzie
............................ tel o

Zamawiajgcy powota na przedmiotowe zadanie nadzor autorski.
Wykonawca ustanawia:

a) kierownika budowy (w branzy drogowej) w osobie ..............ccooviiiiiinne, tel
b) kierownika robét w branzy sanitarnej W osobie ... tel o
c) kierownika robot branzy elektrycznej wosobie ... tel. oo
d) kierownika robot branzy mostowej W osobie ..o tel oo
e) branza teletechniczna W OSObI€ ... tel o

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisane oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw przez kierownika budowy
i kierownikdw robot nie pozniej niz w dniu zawarcia umowy.
Zamawiajgcy wyznacza:
)t - przedstawiciela Wydziatu Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy jako
koordynatora prac w zakresie realizacji obowigzkéw umownych, tel. ............................ , e-mail:
D) - przedstawiciela LPWiK S.A. jako koordynatora prac w zakresie realizaciji
obowigzkéw umownych w zakresie sieci wodociggowej, tel. .................. ,e-mail:

§7
Wykonawca doprowadzi wode i energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.
Wykonawca bedzie ponosit: koszty utrzymania, konserwacji oraz zasilania placu budowy w wode i energie, koszty
oznakowania budowy oraz koszty rozruchu technologicznego zadania, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robaét.
Wykonawca bedzie ponosit koszty sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej i operatéw kolaudacyjnych,
0 ktérych mowa w § 12 wraz z kosztami uzyskania dokumentéw niezbednych do skompletowania tych operatéw.
Wykonawca bedzie ponosit koszty koordynacji prac wykonawcéw wskazanych w §8 ust. 4 lit. c i d.
Wykonawca zabezpieczy miejsce na spotkania koordynacyjne z inspektorami nadzoru, rady budowy itp.

§8

Wykonawca zobowigzuje sie podczas wykonywania robot do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333 t.j.), w tym do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy, o ile bedzie

wymagane, ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajgcego specyfike robot budowlanych a takze
wytycznych dotyczacych wykonania miejskiej sieci teleinformatycznej LEGMAN w Legnicy, opublikowanych na
stronie internetowej: http://www.legman.pl/images/stories/wytyczne.pdf.

Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki

bezpieczenstwa oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu na ktérym prowadzone sg roboty.

Wszystkie roboty budowlane nalezy realizowa¢ w sposob niepowodujgcy zagrozen dla oséb trzecich oraz

zawiadomi¢ na piSmie o terminie rozpoczecia robot wszystkie zainteresowane strony, w tym wiascicieli

nieruchomosci, stuzby ratunkowe, w terminie do 7 dni przed planowanym rozpoczeciem roboét.

W czasie realizacji robét, Wykonawca zobowigzany jest do:

a) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, uwzglednienia i zorganizowania
prac w sposéb zapewniajgcy dostep, w tym m.in. dojscia do posesji, budynkéw, obiektéw uzytecznosci
publicznej, punktéw handlowych, ustugowych i gastronomicznych itp. oraz zapewnienie bezpieczenstwa
poprzez np. zabezpieczenie wykopdw, oznakowanie, ktadki i przejscia itp.,

b) usuwania wszelkich zbednych urzgdzen pomocniczych, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych,

¢) uwzgledniania i koordynacji prac z podmiotami wykonujgcymi uzbrojenie podziemne, naziemne i nadziemne,
w tym miedzy innymi LPWIK S.A. w Legnicy, WPEC Legnica SA, Polska Spoétka Gazownictwa Sp. Z 0.0. oddziat
we Wroctawiu, Tauron Dystrybucja S.A., uzytkownicy sieci telekomunikacyjnych — Orange, Netia, itp.

d) wiasciwej koordynacji robét wykonywanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego

nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg - "Prawo budowlane" oraz do

udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu

w terminie ustalonym podczas odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 3 dni roboczych do udzielenia odpowiedzi Zamawiajgcemu na

zgtoszone szkody.



Kazdorazowo Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru inwestorskiego o dziataniach, ktérych podjecie moze
spowodowac¢ utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drog,
wodociggow, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéow uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana
organizacji ruchu, transporty ponadwymiarowe. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego na
pismie, nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym przystapieniem do tych robot.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na wlasny koszt w zakresie realizowanych robét, jest zobowigzany
podejmowaé wszelkie $rodki zapobiegawcze wymagane zasadami rzetelnej praktyki budowlanej oraz aktualnymi
okolicznosciami, aby zabezpieczy¢ nieruchomosci, drogi i inne budowle i urzadzenia sasiadujgce z placem budowy
i znajdujgce sie na nich budynki przed oddziatywaniami wynikajgcymi z dziatan lub zaniechan Wykonawcy, w tym
w szczegolnosci przed hatasem, kurzem, bilotem, wibracjami oraz uszkodzeniami. Wykonawca zobowigzuje sieg,
ze zwolni Zamawiajgcego z obowigzku $wiadczen z tytutu szkdéd wyrzgdzonych komukolwiek z zwigzku
z wykonywaniem Umowy.

§9

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pozniej niz do dnia poprzedzajgcego

dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka

i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy - z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Cena ofertowa brutto,

oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem
robét - od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikéw
i 0s6b trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdow
mechanicznych.

W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach w okresie gwarancji lub rekojmi az do

sporzgdzenia protokolu usuniecia tych wad, zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie

ciata, $mierc¢, szkode w mieniu stanowigcym wtasno$¢ Zamawiajacego lub oséb trzecich.

Wykonawca przedifozy Zamawiajgcemu do wgladu, najpdézniej w dniu przekazania placu budowy, oryginat polis

ubezpieczeniowych i przekaze kopie polisy potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem przez Ubezpieczyciela lub

Notariusza lub Wykonawce. Zamawiajgcy dopuszcza dostarczenie polisy ubezpieczeniowej sporzgdzonej w formie

elektronicznej.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem

Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie

wykonania Umowy przez Wykonawce.

W poszczegdlnych latach Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 2,

na okres robét objetych realizacjg i odbiorami w danym roku. Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaé

ubezpieczenie w kazdym nastepnym roku trwania umowy i przedktadaé Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
zawarcia nowej umowy polise ubezpieczeniowag. W razie nie ubezpieczenia przez Wykonawce, Zamawiajgcy
dokona ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Uiszczong skiadke ubezpieczeniowg Zamawiajgcy potraci

Z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robét Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia ubezpieczenia na

zasadach okreslonych w ust. 1 — 6, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy

ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku
niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1- 6 lub

nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 5,

Zamawiajgcy na koszt Wykonawcy dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 — 6,

a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub o zmianie danych

podmiotu. W razie niedochowania obowigzku informacji adresowej, wszelka korespondencja kierowana na

poprzedni adres uznana zostaje za doreczong.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§10

. Wykonawca robot ponosi odpowiedzialnos¢ za wiasciwg jakos¢ robdt oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
i przepisami prawa.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z dostarczonych we wilasnym zakresie materiatow
lub z materiatéw pochodzgcych z rozbiérki zgodnie z dokumentacjg projektowg i po dopuszczeniu tych materiatéw do
wbudowania przez Inspektora nadzoru.

Materiaty i urzgdzenia powinny odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, zgodnie z przepisami odrgbnymi - art.10 - ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia oraz projektu budowlanego i wykonawczego.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatdw nowych: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobatg techniczng.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania jakosci
robét wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia parametréw i ilosci zuzytych
materiatow.
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Badania, o ktérych mowa w ust. 5 oraz wynikajgce z obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét, bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowg i obowigzujgcymi przepisami
w zakresie prowadzenia i odbioru robét, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. W przypadku
odmowy wykonania badan Zamawiajgcy wykona je na koszt Wykonawcy.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktérych mowa w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz
wykonanie robodt jest niezgodne z umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki
badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robdt sg zgodne z umowsg, to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

Wykonawca do wykonania nw. czynnosci, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony
wart. 22 § 1i § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 poz. 1320 t.j.) bedzie zatrudnia¢
pracownikdw na umowe o prace w zakresie:

- wykonywania robot drogowych,

- wykonywania robo6t sanitarnych,

- wykonywania robot elektrycznych,

- wykonywania robot mostowych.

Zamawiajgcy zastrzega, ze zawiadomi Panstwowg Inspekcje Pracy (PIP) w razie powziecia watpliwosci co do
wykonywania przez Wykonawce obowigzkéw zwigzanych z zatrudnianiem wskazanych pracownikéw na umowe
0 prace.

Wykonawca ma prawo do zgdania przedtuzenia terminu umownego, jezeli niedotrzymanie pierwotnego terminu
umownego stanowi konsekwencje:

a) okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidziec,

b) dziatania sity wyzszej.

Podstawg do zgtoszenia zgdania jw. stanowi wpis do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru
i pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego przez Wykonawce.

W przypadku wystapienia przyczyn, o ktérych mowa w ust.10, zgodnie z zatacznikiem nr 1 do umowy — Warunki
zmian w umowie, strony uzgadniajg nowe terminy realizacji umowy w formie aneksu.

§ 11

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami WESNYMI ........ouiuii i

Pozostaly zakres robot Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow - wykazanych w zatgczniku nr 5 do

umowy — Wykaz czesci zamowienia powierzonych podwykonawcom. Odnosi si¢ to w szczegdlnosci do robot

specjalistycznych, do ktérych wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petna odpowiedzialno$¢ za roboty, kidére wykonuje przy pomocy

podwykonawcéw.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie

byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Umowa z Podwykonawca powinna stanowic, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy,

b) zawiera¢ informacje, ze Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zapfaty wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego — jezeli Wykonawca nie zapfaci mu wynagrodzenia, na zasadach okreslonych w ustawie prawo
zamowien publicznych,

c¢) podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na umowe o prace oséb, o ktérych mowa w § 10 ust. 9 niniejszej
umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o Podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem oraz projektu jej zmian.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt
umowy lub jej zmiany.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po bezskutecznym
uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przediozy
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, dotyczy to takze zmian do tej umowy.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te umowe lub zmiany
do niej.
Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia
zawarcia, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy,
wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
Jezeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawcow, ustalone wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za prace
wykonane na podstawie niniejszej umowy, bedzie realizowane przez:
a) Gmine Legnica,
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b) LPWIK S.A.,,

po przedstawieniu przez Wykonawce dowoddw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom dotyczy to drugiej i kolejnych faktur. W szczegdlnosci, Wykonawca
wystepujgc z drugg lub kolejng faktura, o kidrej mowa w §14 niniejszej umowy, zobowigzany jest przedstawic
kazdorazowo Zamawiajacemu o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentacji sktadajgcych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ze wszystkie
kwoty nalezne mu za prace objete rozliczeniem, tj. za prace zwigzane z realizacjg danego zamdwienia, ktérych
dotyczy ta faktura zostaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zaptacone przez Wykonawce w petnej
wysokosci oraz wterminie i ze nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzenn Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wynikajacych z umowy o podwykonawstwo. Tak samo Wykonawca sktadajac fakture koncowa,
zobowigzany jest przedstawi¢ kazdorazowo Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy o uregulowaniu wzgledem niego wszystkich naleznosci, wynikajgcych z  umowy
0 podwykonawstwo lub o kwocie pozostatej do zaptaty na podstawie umowy Podwykonawcy z Wykonawcg lub
Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcg lub dowdd, ze toczy sie spor sagdowy o te kwoty.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwilocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy z ktdorym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy zawieraniu Umowy
o Podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktdérg Zamawiajgcy zaakceptowat, Wykonawca nie
zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, Podwykonawca
moze zwrdécic¢ sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy jest zobowigzany wezwac¢ Wykonawce do zgloszenia uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy zadania Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 15, podwazajgcych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego
zasadno$¢ dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbiér robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w ust. 16 i 17 uwag w sposob wystarczajacy do wykazania niezasadnosci bezposredniej zapfaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

Zasady dotyczace Podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow, przy czym
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawcy jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy i Zamawiajgcego na
zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Sumaryczna wartos¢ umow o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego lub warto§¢ umowy pomniejszonej o wartos¢ prac kluczowych realizowanych przez Wykonawce.
Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegdlnych podwykonawcéow w umowach z nimi zawartych
Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zostata klauzula dotyczgca zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona uwzgledniona w dalszych postanowieniach
niniejszej umowy.

Kwote zaptacong Podwykonawcy lub ziozong do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potrgca z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

§ 12

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 7+11 Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1.
2.

Prowadzenie dziennika budowy.

Prowadzenie ksigzek obmiaru robot z podziatem na roboty:

1) objete wypetnionym przedmiarem robot, tj. kosztorysem ofertowym,

2) zamienne,

3) dodatkowe.

Wykonania kosztoryséw powykonawczych wraz z tabelg zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzong
narastajgco potwierdzong przez inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branzy i koordynatora
inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Tabele nalezy ztozy¢ wraz z fakturg za roboty budowlane.

Informowania Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych i zamiennych
w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. Przy robotach zwigzanych z przebudowg sieci
wody, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 pkt.5 b) informacje nalezy przekazac rowniez do LPWiK S.A. w Legnicy.
Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdét
zanikowych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest na swoj
koszt odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego.
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W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, badz urzadzeh w toku realizacji - naprawienie ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
W przypadkach koniecznych wystgpienie do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach projektowych
z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia przed terminem przystgpienia do robét. Prowadzenie dokumentaciji
zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym, w szczegdlnosci z uwzglednieniem przepiséw art. 36a i art.
57 ust. 2.
Przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wraz ze zmianami po 2 egzemplarze odrgbnie
dla zakresu LPWIK S.A. i odrebnie dla zakresu Gminy Legnica, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania rob6t na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego zadania. Dla dokonywania odbioréw czesciowych niniejszy przepis stosuje sie odpowiednio.
Wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej wraz z zestawieniem
miedzy innymi ilosci, dtugosci i powierzchni elementéw drogi, tj. np. rodzaj nawierzchni, powierzchnia i dtugosc:
jezdni, chodnikow, $ciezek rowerowych/drég dla rowerdw, ciggéw pieszo-rowerowych/drég dla pieszych i roweréw
- dtugos¢ mierzona w osi drogi tgcznie z przejazdami dla rowerdw; parkingbw wraz z podaniem iloSci miejsc;
rodzaj materiatow, dtugosc sieci, ilos¢ studni, latarni, itp. odrebnie dla zakresu LPWIK S.A. i odrebnie dla zakresu
Gminy Legnica. Wersja elektroniczna w 3 egzemplarzach, wersja papierowa w 2 egzemplarzach (oryginaty). Dla
dokonywania odbioréw czesciowych niniejszy przepis stosuje sie odpowiednio.
Sporzadzanie i zlozenie, odrebnie dla zakresu LPWIK S.A. i zakresu Gminy Legnica, operatow kolaudacyjnych
w wersji elektronicznej na ptycie DVD w 2 identycznych egzemplarzach oraz w wersji papierowej w dwoch
identycznych egzemplarzach, w tym jeden oryginal, jedna kopia, na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego, zawierajgcego miedzy innymi dokumentacje geodezyjng zawierajgcg wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzgdzong przez osobe wykonujgca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe,
sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych robét wraz z podaniem podstawowych parametrow
technicznych, protokoty odbioru czesciowego, zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbioru technicznego,
protokoty badan, pomiaréw i sprawdzen, instrukcje obstugi, konserwacji, dokumenty potwierdzajgce utylizacje
odpaddéw powstatych na budowie, dokumenty dotyczagce wbudowanych materiatéw, Swiadczgce o dopuszczeniu
ich do stosowania w budownictwie wraz z oswiadczeniem kierownika budowy, ze materialy te zostaty wbudowane
w ramach wykonywania przedmiotu umowy, dziennik budowy, operaty geodezyjne, ksigzke obmiaréw oraz
dokumentacja powykonawcza — w tym dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku robot,
tj. zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunkéw wchodzgcych w skiad zatwierdzonego projektu budowlanego
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét, a w razie potrzeby takze uzupetniajgcy opis oraz
projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami. Dla dokonywania odbiorow czesciowych niniejszy przepis stosuje
sie odpowiednio.
Przejecie terenu robét od Zamawiajacego i Uzytkownika.
Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot.
Zapewnienie dozoru mienia na terenie robdét na wtasny koszt.
Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania, sktadowania lub utylizacji tacznie
z kosztami utylizacji. Na zgdanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego przedktadanie dokumentéw okreslonych
przepisami prawa z wykonania czynnosci o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.
Jako wytwarzajgcy odpady — przestrzeganie przepiséw prawnych wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219 t.j.),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2021 poz.779 t.j.),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie.
Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na
terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate na przejetym terenie w trakcie trwania robot lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami.
Terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz oswiadczenie, ze ukonczone przez
niego roboty sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane;
Dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i urzgdzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;
Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;
Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie
wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych;
Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez terenéw sgsiadujgcych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu,drég, nawierzchni lub instalacji;
Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;
Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robdt okreslone
w protokole usterek w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.
Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktdre to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.
Informowanie Zamawiajgcego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub o zmianie danych podmiotu. W razie
niedochowania obowigzku informacji adresowej wszelka korespondencja kierowana na poprzedni adres uznana
zostaje za doreczong.
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W zakresie obowigzku zatrudniania pracownikéw na umowe o prace przedtozy¢é Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenie potwierdzajace, ze zatrudnia na umowe o prace pracownikéw wskazanych w § 10 ust.9 , w terminie
14-tu dni od daty podpisania umowy lub zawarcia umowy z pracownikiem. O$wiadczenie to powinno zawierac
dane pracownika takie jak: date zawarcia oraz rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu

b) 1x w miesigc wykazu pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem.

Wykonawca powinien powstrzymac sie od wszelkich publicznych o$wiadczen dotyczagcych Umowy bez uzyskania

wczesdniejszej zgody Zamawiajgcedo, jak réwniez od angazowania sie¢ w jakgkolwiek dziatalno$¢ pozostajaca
w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z niniejszej Umowy. Wykonawca oraz
osoby przy pomocy, ktérych wykonuje Umowe, w tym podwykonawcy, zobowigzani sg wstrzymac sie od wszelkich
czynnosci i dziatah sprzecznych z interesem Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany niezwitocznie informowac¢ Europejski Bank Inwestycyjny (European Inwestment
Bank, 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg) o kazdym uzasadnionym zarzucie, skardze lub
informacji w odniesieniu do Przestepstw karnych zwigzanych z realizacjg przez niego przedmiotowej Umowy
a dotyczgcej dowolnych z nielegalnych dziatan lub dziatan przeprowadzonych w nielegalnych celach, w tym miedzy
innymi uchylania si¢ od zobowigzan podatkowych, oszustwa podatkowego, oszustwa, korupcji, zmuszania do
okreslonego zachowania, zmowy, utrudniania postepowania karnego, prania pieniedzy, finansowania terroryzmu,
zorganizowanej przestepczosci lub jakiegokolwiek innego nielegalnego dziatania, ktére moze mie¢ wptyw na
interesy finansowe UE.

Informacja, o ktérej mowa w pkt. 29, powinna zosta¢ przekazana na adres: European Inwestment Bank,
100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ ksiegi rachunkowe i dokonywac zapisow wszystkich transakcji
finansowych i wydatkoéw dotyczgcych realizacji niniejszej Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, na jego zgdanie, zapoznanie sie
z prowadzonymi przez Wykonawce ksiggami rachunkowymi i zapisami dotyczgcymi wykonania niniejszej Umowy,
w tym umozliwi¢ wykonanie kopii dokumentoéw, w zakresie dozwolonym przez prawo w przypadku powziecia przez
Europejski Bank Inwestycyjny informacji o mozliwosci wystgpienia domniemanego dziatania, ktére moze by¢
uznane za nielegalne lub przeprowadzone w nielegalnych celach, o ktérych mowa w pkt. 29.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy przekaze Petnomocnictwo dla Kierownika budowy umozliwiajace ztozenie
wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkownie.

Wykonywanie i przekazywanie Zamawiajgcemu dokumentacji zdjeciowej sprzed rozpoczecia inwestycji, po
zakonczeniu robdt na ptycie CD/DVD oraz co najmniej dwa razy w miesigcu w trakcie realizacji robét w wers;ji
elektronicznej na adres im@legnica.eu lub ptycie CD/DVD.

§13
Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie ustalone na podstawie
ryczattowych cen jednostkowych, wyszczegdlnionych w wypetnionym przedmiarze robét, tj. w zatagczniku nr 6 —
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét. Wypetniony przedmiar
robét stanowi integralng cze$¢ umowy.
Strony ustalajg wstepne wynagrodzenie brutto za wykonanie catego zakresu przedmiotu zamdéwienia w wysokosci

........................................................ stownie ZIotyCh: ..o

........................................................................................................................................................... )

w tym:

1) Gmina Legnica w tacznej wysokosci brutto ... zt (stownie ziotych: ...l
.......................................................................................................................................... ), W tym
podatek VAT, w WysSOKOSCi ..........ccovvvieinnannne. zt (stownie ztotych: ... ...
................................................................................................................................................... )
z podziatem na czesci:

a) Czesc¢1—wwysokoscibrutto ..............oooii zt

b) Czes¢ 2 —w wysokosci brutto ..o zt

c) Czes¢ 3 —wwysokoscibrutto ... zt

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany wysokosci wynagrodzenia miedzy poszczegélnymi czesciami
z zastrzezeniem braku zmiany wysokosci wynagrodzenia fgcznego.

2) LPWIK S.A. branza sanitarna w zakresie sieci wody wysokosci brutto ... zt
(stownie ZIotyCh: ... ), w tym podatek VAT, w wysokosci
....................................... Zb (STOWnie ZOtYCN: ..o
.................................................................................................................................................. )

Wynagrodzenie koncowe zostanie okreslone kosztorysem powykonawczym w oparciu o ryczattowe wartosci

jednostkowe robdét i obmiary robot.

Roboty zamienne i dodatkowe wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 1, ktérych potwierdzona przez
Zamawiajgcego konieczno$¢ wystgpi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca obowigzany jest wykonaé
przy zachowaniu tych samych norm, parametréw i standardéw, wycenione na bazie normatywnej i wg skfadnikow
cenotworczych jak w kosztorysie ofertowym.

Zamawiajgcy nie przewiduje zmian cen w pierwszym roku obowigzywania Umowy z zastrzezeniem ust. 7.

Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp strony przewidujg zmiang wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia. Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie
wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. W okresie trwania podpisanej umowy Wykonawca oraz
Zamawiajgcy uprawnieni bedg do zmiany wartosci zamoéwienia w zwigzku ze zmiang ceny materiatéw lub kosztéw
zwigzanych realizacja zaméwienia:


mailto:im@legnica.eu

10.

11.

1) zmiane wynagrodzenia wykonawcy strony mogg wystepowac pisemnie co 12 miesiecy ale nie wczesniej niz w 13
miesigcu od podpisanej umowy. Kazda ze stron moze pisemnie wystgpi¢ z wnioskiem zmiany wartosci
zamowienia wraz z podaniem uzasadnienia zmiany cen.

2) Ustala sie poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw uprawniajgcy strony umowy do zgdania zmiany
wynagrodzenia na 10 % wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy
zawartego w ofercie.

3) Strony beda mogly wystgpowac o zmiang warto$ci zamdéwienia na podstawie wzrostu lub spadku ogdlnego
wskaznika cen towaréw i ustug ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w
stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o ile powyzszy wskaznik GUS przekroczy 10% oraz
szczegotowg kalkulacje wzrostu wynagrodzenia sporzadzong przez Wykonawce uzasadniajgcg wzrost
wynagrodzenia.

4) Waloryzacji ulega ta czes¢ umowy, ktora nie zostata jeszcze zaptacona przez Zamawiajgcego. Waloryzacji nie
dotyczy wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane przed data ztozenia wniosku.

5) Maksymalna wysokos¢ zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust.2 umowy, jaka dopuszcza Zamawiajacy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia wynikajgcych
z dokonania waloryzacji nie moze przekroczy¢ wartosci 110 % wartosci wynagrodzenia okreslonegow § 13 ust.2
umowy z chwili jej zawarcia. Po osiagnigciu tej wartosci w wyniku wprowadzonych zmian, zgodnie z niniejszymi
postanowieniami, Strony tracg uprawnienie do wystepowania z wnioskiem o waloryzacje, zgodnie z niniejszymi
postanowieniami.

6) Waloryzacja (zwiekszenie) wartosci zamowienia Wykonawcy uzalezniona bedzie od $rodkéw finansowych
zawartych w budzecie Zamawiajgcego na dany rok dla realizowanego zadania po ewentualnych negocjacjach
z Wykonawcg.

7) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszymi postanowieniami waloryzacyjnymi,
w terminie 30 dni od daty zawarcia z Zamawiajgcym aneksu do umowy, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart on umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli spetnione sg warunki
okreslone w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp.

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 13 ust. 2 ulegnie zmianie na podstawie art. 436 pkt 4) b) uPzp

0 poniesione przez Wykonawce koszty:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym — zmianie
ulegnie wytgcznie kwota VAT w stopniu wynikajacym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu statej ceny
netto;

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. O minimalnym wynagrodzeniu za prace;

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. O pracowniczych planach kapitatowych.

- jezeli zmiany te bedg miaty wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, po wystgpieniu
Wykonawcy na pi$mie wraz z uzasadnieniem.

Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktdérej mowa w ust. 6 i 7 powyzej, strona, ktéra
domaga sie zmiany wynagrodzenia obowigzana jest przedstawi¢ na pismie, wptyw wskazanych w nim okolicznosci
na wynagrodzenie oraz propozycje nowego wynagrodzenia, potwierdzone powotaniem sie na stosowne przepisy,
z ktérych wynikajg w/w zmiany. W zatgczeniu nalezy roéwniez przediozy¢ kosztorys szczegdtowy (stanowigcy
podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego lub kalkulacji dotyczacej technologii zamiennej) na podstawie ktérego
zostat sporzgdzony kosztorys zawierajgcy m.in. ilos¢ i koszt roboczogodziny przyjetg dla kazdej pozycji kosztorysu ze
wskazaniem wartosci i poziomu procentowego kosztow posrednich z wykazaniem czesci kosztéw posrednich ktore
bedg stanowity koszty, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim. Wynagrodzenie w zmienionej wysokosci nalezne
bedzie od pierwszego dnia miesigca nastepujgcego po miesigcu zawarcia aneksu. Data aneksu zostanie ustalona na
pierwszy dzien miesigca nastepujgcego po sporzadzeniu przejsciowego protokotu odbioru robét, stanowigcego
zatgcznik do faktury za wykonane prace do dnia zmiany.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

Numer NIP WYKONaWCY: .........ouieiiiiiii e

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w zwigzku z realizacjg

umowy, zlecenia badz zamodwienia jest numerem zawartym w Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy

VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT i jest wtasciwy dla dokonania rozliczen

metodg podzielonej ptatnosci.

Wytgcza sie mozliwos¢ przelewu na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy od Zamawiajgcego na

podstawie umowy w sprawie zamowienia publicznego.

§ 14

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za roboty budowlane moze sie odbywaé fakturami przejsciowymi i czesciowymi,

procentowo do zaawansowania robdt (potwierdzonymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej

branzy i koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego) do wysokosci 95% wartosci umowy, nie czesciej niz
jeden raz w miesigcu oraz fakturami czesciowymi do 100% odebranej i przekazanej do uzytkowania czesci zadania.

Podstawe do rozliczenia i ztozenia faktury przejsciowej stanowi¢ bedzie komplet dokumentow:

1) protokét wykonania robodt, szkice geodezyjne i kosztorys powykonawczy wraz z tabelg zaawansowania
rzeczowo-finansowego prowadzong narastajgco, sporzadzone i podpisane przez kierownika budowy
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branzy i koordynatora inspektorow
nadzoru inwestorskiego,



2) wykazy miesiecznie pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem,

3) oswiadczenia Wykonawcy, dla drugiej i nastepnych faktur, potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci za prace
zlecone Podwykonawcom przez Wykonawce zostaly zaptacone oraz zataczy oswiadczenia, dla drugiej
i nastepnych faktur, Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentacji Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, Zze wszystkie nalezno$ci za prace zwigzane
z realizacjg danego zamowienia zostaty zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz w terminie i ze
nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w regulowaniu
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z umowy
o podwykonawstwo o ktérych mowa w § 11. Oswiadczenia jw. muszg by¢ sporzgdzone z datg wystawienia
faktury przez Gtéwnego Wykonawce. Wraz z o$wiadczeniami Wykonawca ztozy dowody potwierdzajgce zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, ktérych termin uptynagt w danym
okresie rozliczeniowym tj. potwierdzenie przelewu.

3. Podstawe do rozliczenia i zlozenia faktury czesciowej stanowi¢ bedzie odpowiednio komplet dokumentéw dla
zakresu wykonanej i odebranej czesci zadania jak dla faktury koncowej.
4. Podstawe do rozliczenia koricowego zadania i ztozenia faktury koncowej stanowi¢ bedzie komplet dokumentow:

1) kopia z dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakonczeniu robét potwierdzona przez inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz wpisem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy
potwierdzajgcym udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.

2) protokdt koncowy wykonania robot i kosztorys powykonawczy wraz z tabelg zaawansowania rzeczowo-
finansowego prowadzong narastajgco, sporzadzone i podpisane przez kierownika budowy potwierdzone przez
inspektora nadzoru wraz z ksigzka obmiaréw potwierdzong przez Inspektora nadzoru,

3) kompletny operat kolaudacyjny,

4) pisemne oswiadczenie Wykonawcy potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za prace zlecone
Podwykonawcom przez Wykonawce zostaty zaptacone oraz zatgczy oswiadczenia Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcoéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow, ze wszystkie naleznosci za prace zwigzane z realizacjg danego zamodwienia zostaty
zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokos$ci oraz w terminie i ze nie istniejg Zadne zalegtosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wszystkich naleznosci z tytutu wynagrodzen
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo.

5. Warunki ptatnosci faktur wystawionych przez Wykonawce, odrebnie dla:
1) zakresu prac realizowanych przez LPWiK S.A. na podstawie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo —

finansowego, o ktérym mowa w §1 ust. 6.

a) zaptate faktur przejsciowych do 95% zaawansowania robot, nie czgsciej niz 1 raz w miesigcu.

b) Faktury bedg wystawiane na Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji S.A., ul. Nowodworska
1, 59-220 Legnica, REGON 390038180, NIP 691-000-72-32,

c) faktury zostang zaptacone przez LPWIK S.A. w terminie do 30 dni od daty jej wptywu z kompletem
dokumentéw okreslonych w ust. 2, zaakceptowanych przez koordynatora inspektorow nadzoru oraz
Inspektora nadzoru branzy sanitarnej sieci wodociggowej. Uzupetnienie dokumentéw do ziozonej juz faktury
skutkuje przesunieciem terminu ptatnosci, tj. do 30 dni od dostarczenia ostatniego uzupetniajgcego
dokumentu bez prawa zadania przez Wykonawce odsetek ztego tytutu. W przypadku braku reakcji
Wykonawcy na wezwanie do uzupetnienia dokumentéw do ztozonej juz faktury, LPWiK S.A. w terminie do
30 dni od daty wptywu, zwrdci niezaptacong fakture Wykonawcy.

d) taczna wartosc¢ faktur nie moze przekraczaé

Q) w 2021r. do WysOKOSCi e zt brutto
2) w 2022r. do wysOKOSCi i zt brutto
?3) w 2023r. do wysokoSCi i zt brutto

e) Termin pfatnosci uwaza sie za zachowany, jezeli w tym czasie dokonane zostanie polecenie przelewu
z konta z banku LPWIK S.A. Na KONtO WYKONAWCY........ ..
2)  zakresu prac realizowanych przez Gming Legnica:
a) zaptate faktur przejsciowych do 95% zaawansowania robot, nie czgsciej niz 1 raz w miesigcu.
b) Wykonawca bedzie wystawiaé faktury za wykonany zakres dla Gminy Legnica:
Nabywca: Gmina Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742,
Odbiorca: Urzad Miasta Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica.

c) Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktur przejsciowych, czesciowych i koncowej w terminie do 30 dni
liczgc od daty ich doreczenia wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych. W przypadku ztozenia przez
Wykonawce faktury bez kompletu dokumentéw, uzupetnienie dokumentéw do ztozonej juz faktury skutkuje
przesunieciem terminu ptatnosci, tj. do 30 dni od dostarczenia ostatniego uzupetniajgcego dokumentu bez
prawa zadania przez Wykonawce odsetek ztego tytutu. W przypadku braku reakcji Wykonawcy na
wezwanie do uzupetnienia dokumentéw do ztozonej juz faktury, Zamawiajgcy w terminie do 30 dni, od daty
wplywu do Zamawiajgcego, zwrdci niezaptacong fakture Wykonawcy.

d) tgczna wartosc¢ faktur nie moze przekraczac:

(1) w 2021r. do wysokosci 22 850 000 zt brutto
2 w 2022r. do wysokosci 37 550 000 zt brutto
3) w 2023r. do wysokoSci L zt brutto
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e) Zamawiajgcy dopuszcza:

- zlozenie dwéch faktur w miesigcu grudniu w 2021r. i gwarantuje ich zaptate do dn. 30.12.2021 r. oraz
w miesigcu grudniu 2022r. z zaptatg do dn. 30.12.2022r.

- mozliwos¢ zaptaty w miesigcu grudniu w roku 2021 i 2022 faktury za zakupione i ztozone na terenie
budowy/magazynie wykonawcy materiaty budowlane. Odpowiedzialno$¢ za zgromadzone materiaty
ponosi Wykonawca. Inwentaryzacja zakupionych materiatdw zostanie potwierdzona przez Inspektora
nadzoru w danej branzy oraz Koordynatora inspektoréw nadzoru.

e) Termin ptatnosci uwaza sige za zachowany, jesli w tym czasie dokonane zostanie polecenie przelewu z konta
Zamawiajgcedgo Na KONTO WYKONAWCY .......iuiiieiiei e et

§15
W razie opdznienia w zaptacie wierzytelnosci pienigznych strony zobowigzujg sie do zaptaty ustawowych odsetek za
opoznienie.

§ 16
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, okreslonych czesci w §3 ust. 2 pkt. a, b ¢, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 13 ust. 2 za kazdy dzieh opdznienia,

b) za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rekojmi za wady lub gwarancji
w wysokosci 2 000,00zt za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) z tytulu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 13 ust. 2,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 13 ust.2 za kazdy dzien przerwy,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
ustalonego § 13 ust.2;

f)  za niezgtoszenie podwykonawcy lub podwykonawcéw i dopuszczenie do wykonywania przez nich prac w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w §13 ust.2 za kazdy przypadek,

g) za nieprzedtozenia do akceptacji projektu Umowy o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysoko$ci 2 000zt za kazdy nieprzedtozony do
akceptacji projekt Umowy,

h) za nieprzediozenie Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub kopii jej
zmiany w wysokosci 2 000 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy,

i)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, w wysokosci 2 000 zt za kazdy brak
Zmiany umowy w tym zakresie,

)] za nieprzediozenie w terminie okreslonym w §11 ust. 6, Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w wysokosci 2 000zt za kazdy dzien opdznienia.

k) za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w §11 ust. 8 i 10, Zamawiajgcemu zaakceptowanej umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi w wysokosci 2 000zt za
kazdy dzien opdznienia.

)] za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub Dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie z danym podwykonawca,

m) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, w wysokosci 2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

n) za brak oswiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw, o ktérych mowa w § 12 pkt 27 na umowe
0 prace w wysokosci 2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2) Zamawiajgcy zaptaci kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 5% wynagrodzenia jak w §13 ust. 2, za wyjatkiem sytuacji wynikajgcej z art. 456 ustawy prawo
zamowien publicznych.

3. tgczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 20% wynagrodzenia brutto
ustalonego w §13 ust.2.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosé kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Zamawiajgcy zastrzega potrgcenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcylub z  zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W razie
opoznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgda¢ odsetek
ustawowych za opdznienie za kazdy dziehn opdznienia.

7. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych
z Umowy.

§ 17
1. Kierownik budowy zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru korhicowego pismem, dotgczajgc oryginat
prawomocnej decyzji/pozwolenia na uzytkowanie obiektu wraz z kompletng dokumentacja wskazang w §12.
Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie odbioréw czesciowych. Zasady dotyczace odbioru koncowego majg
odpowiednie zastosowanie do zasad odbiorow czesciowych.
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1.

Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego w terminie do 10 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie, e-mailem, faxem. Zamawiajgcy zakonczy
czynnosci odbioru koncowego nie pézniej niz do 28 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:
1) Jezeli wady nadajg sie do usunigcia, moze przerwa¢ czynnosci odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajgc

jednoczes$nie termin na ich usuniecie.
2) Jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub
zgdac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunigciu wad oraz do zgdania wyznaczenia
terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Zamawiajgcy wyznaczy termin przeglagdu wykonanych robdt przed uptywem terminu rekojmi badz gwarancii
ustalonym w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz po okresie rekojmi rozpoczynajg
swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §19 ust.4
niniejszej umowy.

Zamawiajgcy wyznaczy termin przegladu wykonanych robét, co najmniej 2/3 razy w roku kalendarzowym, przed
uptywem terminu rekojmi i gwarancji ustalonym w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad
ujawnionych w okresie rekojmi

§18
Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w zakresie robét budowlanych
w postaci rekojmi i gwarancji jako$ci. Realizacja uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi
nastepowac bedzie wg przepisow Kodeksu Cywilnego, z tytutu gwarancji jakosci wg karty gwarancyjnej.
Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji jakosci wystgpig wady wynikte z przyczyny tkwigcej w przedmiocie umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie te wady usungé. W takim przypadku Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce
0 wystgpieniu wad wskazujgc miejsce i termin sporzadzenia protokotu stwierdzajgcego wady i ustalajgcego sposéb
oraz termin ich usuniecia, w ktérych to czynno$ciach ma prawo uczestniczy¢é Wykonawca.
Jezeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usuniecia wad, Zamawiajacy wzywa go do usuniecia wad
tylko jeden raz. Jezeli po uptywie terminéw okreslonych w ust. 2 Wykonawca wad nie usunie, Zamawiajgcy usunie
wady we wlasnym zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.
Okres rekojmi i gwarancji Wykonawcy wynosi ................... (min 60 max 84 miesigce) od daty koncowego odbioru
robot, w tym 36 miesiecy dla oznakowania poziomego grubowarstwowego i 12 miesigcy dla pielegnacji zieleni.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisany dokument gwarancji jakosci w dniu podpisania protokotu
koncowego odbioru roboét, odrebnie dla zakresu realizowanego na rzecz LPWIK S.A. i odrebnie na rzecz Gminy
Legnica.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
w terminie 14 dni o zmianie siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, 0s6b reprezentujgcych Wykonawce, ogtoszeniu
upadtosci Wykonawcy, wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu
dziatalnosci Wykonawcy.
Zadne z postanowien niniejszej umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub wytgczenie
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i gwaranc;ji.
Zamawiajgcy moze dokonaé przeniesienia uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji przystugujgcych mu na podstawie
niniejszej umowy na Uzytkownika.

§19
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 3% wynagrodzenia umownego brutto
e e zt na caly okres realizacji umowy, za przedmiot umowy w jednej lub kilku

formach (nalezy podkresli¢ odpowiednig forme zabezpieczenia):
a) pienigdzu,
b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poreczeniach udzielanych przed podmioty, o ktérych mowa w art. 6b wust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w poreczeniach bankowych, gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poreczeniach udzielanych przed podmioty, o ktérych mowa w art.
6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci musi byc
ono wazne do daty 30 dni péznigjszej od daty wystawienia protokotu korncowego odbioru robot. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy przeznaczone na okres gwarancji i rekojmi za wady bedzie wazne do daty 15 dni
pbznigjszej od daty protokotu odbioru usuniecia wad.
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2. Wykonawca ztozy zabezpieczenie w formie dokumentu gwarancji za pismem przewodnim w Wydziale Inwestycji
Miejskich Urzedu Miasta Legnicy najpdzniej w terminie zawarcia umowy. Zabezpieczenie w pienigdzu nalezy
przela¢ na konto UM Legnica jak dla wptaty wadium i przekaza¢ na pismie upowaznienie do dysponowania tym
zabezpieczeniem przez Zamawiajgcego.

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci zabezpieczenia
jak wust. 1.

4. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w ust. 1, zostang zwrécone w terminach:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia
i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30% zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone w terminie do 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczehh Zamawiajgcego w przypadku obnizonej
jakosci wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonaniu postanowienn umowy lub
jakichkolwiek wad, odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy zastrzega potrgcenie z zabezpieczenia, w terminie jego zwrotu, naleznych kar umownych wraz
z odsetkami.

7. Zamawiajgcy wyraza zgode na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez dokonywanie
potrgcen naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy za cze$ciowo wykonane prace.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest obowigzany wnies¢ co najmniej
30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie petnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastgpic¢ pdzniej niz do potowy
okresu, na ktory zostata zawarta umowa.

9. Zamawiajgcy dokona czesciowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu czesci zamdwienia na pisemny wniosek
Wykonawcy.

§20
Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1) utraty przez Zamawiajgcego dofinansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przypadajgcego na
realizacje inwestycji objetej niniejszg umowa, o ile Zamawiajgcy powezmie informacje o utracie tego
dofinansowania przed przystgpieniem Wykonawcy do wykonywania roboét/dostawy/ustugi. W takim przypadku
Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia w formie pienieznej naleznego mu z tytutu wykonania czesci
Umowy do momentu odstgpienia od Umowy

2) Wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) Wpykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa diuzej niz 14 dni - w terminie 14 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajgcego informacji o uplywie
14 dniowego terminu przerwy w realizacji umowy,

5) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z niniejszg umowa, dokumentacjg projektowa,specyfikacjami
technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego
danej okolicznosci,

6) Zamawiajacy powzigt wiadomos¢ o trudnosciach finansowych Wykonawcy, w tym o ztozeniu przez Wykonawce
wniosku o ogtoszenie upadtosci w terminie 14 dni od uzyskania tej informacji przez Zamawiajgcego,

7) Zamawiajgcy moze odstgpi¢é od umowy w sprawie zamowienia publicznego, w przypadku konieczno$ci
trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) Ilub
w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty sum wiekszych niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego, jest to odstagpienie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokdétu odbioru.

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie
bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy
protokot inwentaryzaciji robét w toku wedilug stanu na dzieh odstgpienia, ktéry bedzie podstawg do rozliczenia
Stron za wykonane roboty,

2) Wpykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktora
odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) Wpykonawca niezwiocznie a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzgdzenie zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,
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6) Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy pod swoj dozoér teren budowy.

. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada:

1) zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) uprawniony jest do odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 4 pkt 3), niniejszego
paragrafu umowy.

§ 21
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodno$ci przetwarzania danych w okresie realizacji umowy,
jednoczed$nie uwzgledniajgc ewentualne zmiany w drodze ustawowej dotyczace przepisow o ochronie
danych osobowych i prywatno$ci.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy zgodnie z art. 454 i 455 ustawy Pzp w przypadku
zmiany przepiséw prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji
stosowania przepiséw dotyczacych ochrony i przetwarzania danych osobowych.

§ 22

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pi$mie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy. Zmiany do umowy moga nastgpi¢ wytgcznie z przyczyn
wskazanych w zatgczniku nr 1 do umowy.

. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do zlozenia drugiej Stronie propozyc;ji
zmiany w terminie 7 od dnia zaistnienia okoliczno$ci bedgcych podstawg zmiany. Wniosek o zmiange Umowy
powinien zawiera¢ co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,
3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgcg z przepiséow Ustawy lub postanowien Umowy,
4) informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany Umowy.

Dowodami, o ktorych mowa w pkt. 2 lit. 4) powyzej, sa wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg dokonanie

proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:

a) orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji publicznej
skutkujgce koniecznoscig dokonania zmiany przedmiotu Umowy,

b) dokument potwierdzajgcy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zamowienia,

¢) analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatdw, surowcow, produktéw
lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,

d) dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatéw, surowcow, produktéw lub sprzetu
niezbednych do wykonania Umowy, takie jak w szczegodlnosci oferty lub korespondencja z podmiotem
trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca, ustugodawcg).

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy:

a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem, decyzjg
organu lub urzedowg notatkg stuzbowg lub innym dokumentem okreslajgcym szczegdlne wymogi dotyczace
realizacji umowy, ktére potwierdzajg wystapienie opdznienia,

b) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osob trzecich wplywajgcych na termin realizaciji
umowy,

c) orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji publicznej
skutkujgce wstrzymaniem realizacji Umowy,

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktérym wystapity warunki atmosferyczne skutkujgce
opoznieniem realizacji Umowy;,

e) dokument potwierdzajacy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzigé, ktore wptywajg na termin
realizacji Umowy,

f)dokument potwierdzajacy wystgpienie okolicznosci, ktdérych Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem
Umowy, a ktére wptywajg na termin wykonania Umowy,

g) dokument potwierdzajgcy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin wykonania Umowy.

3) w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:

a) dokument potwierdzajacy zmiane kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zmiany przedmiotu lub terminu
wykonania Umowy (np. oferty dostawcow, ustugodawcow, dystrybutoréow lub producentéw sprzetu, lub
innych podmiotow oferujgcych sSwiadczenia, ktérych nabycie stanie si¢ niezbedne wskutek dokonania
proponowanej zmiany),

b) dokument potwierdzajgcy konieczno$¢ uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych, optfat
administracyjnych, sgdowych itp., ktére muszg zosta¢ poniesione przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang
umowy.

4. Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen zobowigzana jest do
wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okoliczno$ci — uprawniajgce do dokonania zmiany — dochowanie
pierwotnego terminu nie jest mozliwe.

5. W przypadku ztozenia wniosku o zmiane Strona jest zobowigzana w terminie 14 dni od dnia otrzymania
whniosku do ustosunkowania sie do niego.

6. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§23
Do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest wtasciwy Sad w Legnicy.

§24
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych
i inne obowigzujace przepisy.

§25
Umowe niniejszg sporzadza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego,
dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy:

1. Zalgcznik nr 1 — Warunki zmian w umowie

2. Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy — tylko przy egzemplarzu Zamawiajacego — ptyta CD/DVD

3. Zatgcznik nr 3 — Specyfikacja warunkéw zamowienia — ptyta CD/DVD

4. Zatgcznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo - finansowy

5. Zatgcznik nr 5 — Wykaz czesci zamowienia powierzonych podwykonawcom

6. Zatgcznik nr 6 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy — uproszczony i szczegotowy wraz z zestawieniem materiatdw
i sprzetu

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

15



