LIRSy LR GMINA CZERSK

Zatgcznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest: ,,Petnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacjq zadania pn.
Modernizacja boiska pitkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku"

Zadanie jest realizowane w ramach Programu Sportowa Poiska — Program Rozwoju Lokalnej
Infrastruktury Sportowej — Edycja 2021.

1. Obowiazki ogéine:

1.1,

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy budowlanej oraz branzy elektrycznej i
elektroenergetycznej w petnym zakresie obowigzkéw wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej realizacii
z dokumentacjg projektowg i zgtoszeniem robét budowlanych, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej dziatalnosci
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

Przygotowywanie i sporzgdzanie dokumentéw, raportéw, sprawozdan z realizacji zadania,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i zaleceniami instytucji finansujgcych przedmiotowg
inwestycje oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiajgcego zwigzanych z prowadzong
inwestycja.

Peinienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osobe/-y
wskazang/-e w ofercie, tj. inspektora/inspektoréw nadzoru posiadajgcego uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub/i w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz zapewnienia jego/ich obecnosci
na terenie budowy co najmniej 2 razy w tygodniu (obecno$¢ nalezy potwierdzi¢ ustnym
sprawozdaniem i podpisem obecnosci w siedzibie Zamawiajgcego w godzinach urzedowania).
Dokonywanie sprawdzen, dokonywanie korekt przedstawionych przez Wykonawce robot
kosztoryséw na ewentualne roboty dodatkowe. Sporzadzanie zestawien tabelarycznych tych
kosztoryséw zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego w tym kosztorysoéw roznicowych.

2. Obowiagzki — Etap Budowy:

2.1
22

2.3.

2.4
2.5.

2.6.

27.

2.8.
2.9

udziat w przekazaniu placu budowy.

zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z warunkami
umowy zawartej z wykonawcg robét i dokumentacjg projektowa, w tym réwniez z projektami
budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét, dla wszystkich robét.

sprawdzanie jako$ci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych  wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

nadzorowanie i kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dziennika budowy.

nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowien umowy z Wpykonawcg robét
budowlanych w stosunku do realizacji elementéw zadania oraz do przepisbw Prawa
Budowlanego i przepiséw z nim zwigzanych.

nadzorowanie | kontrolowanie zgodnosci dziatarn Wykonawcy rob6t budowlanych z
sporzgdzonym przez niego i zatwierdzonym: a) Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan
BlIOZ), b) dokumentacjg projektowa.

czuwanie nad prawidiowg organizacjg i zabezpieczeniem robot, zaplecza i terenu budowy oraz
utrzymywaniem przez Wykonawce robét budowlanych porzadku na terenie budowy.
monitorowanie postepu rob6t oraz skladanie stosownych raportéw.

podpisywanie protokotéw odbioru elementéw robét.
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2.10.

2.11,

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24,
2.25.
2.26.

2.27.

2.28.

informowania Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujgcych podczas realizacji robot, ktére moga mie¢ wplyw na wydtuzenie czasu
wykonania lub zwiekszenia kosztdw oraz proponowanie sposobéw ich zapobiegania.
opiniowania wnioskéw Wykonawcy rob6t w sprawie zmiany sposobu wykonania robot
budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiatéw, urzadzen i technologii.

w razie zaistnienia robét dodatkowych niezwlocznego zgtoszenia na piSmie konieczno$ci
wykonania tych robét wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,
dokonanie uzgodnien z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub
niezbednej dokumentacji na roboty dodatkowe.

niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét odbiegajacych
od zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zaméwienia.

sprawdzanie i odbieranie wykonanych robét budowlanych w tym kontrola i odbiér robét
budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajgcych poprzez przystgpienie do odbioru tych robot
w terminie nie dluzszym niz trzy dni od daty zgtoszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem
Wykonawcy rob6t budowlanych do dziennika budowy.

przygotowanie i potwierdzanie gotowosci robét do odbiordw czesciowych, odbioru koncowego
oraz udziat w czynnosciach tych odbioréw.

potwierdzanie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorach cze$ciowych i odbiorze koncowym.
uczestniczenie w spotkaniach powolanych przez Zamawiajgcego i w naradach
koordynacyjnych.

prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadania, rozliczeniami i
czynnoSciami  wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej
Zamawiajgcemu na odbiorze koficowym.

udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce robét budowlanych znajdujgcych sie na
terenie budowy materiatow, wyrobow budowlanych i wykonanych robét oraz w inwentaryzagciji
wykonanych robét, w razie odstgpienia od umowy z Wykonawcag robét budowlanych przez
ktorgkolwiek ze stron, wg stanu na dzien odstgpienia.

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich zmian skutkujgcych wzrostem ceny
kontraktowej lub wydtuzeniem terminu zakonczenia robét budowlanych.

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom rob6t polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajgcych odkrycia robot lub elementow zakrytych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych i urzadzen technicznych.

Zzadanie od kierownika budowy lub kierownikéw robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych rob6t a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie bgdz spowodowaéd
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacjg projektowg lub zgtoszeniem budowy.

biezgca kontrola ilosci i terminowosci wykonywanych robét.

podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji.

kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania
robot.

informowanie na biezgco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o napotkanych problemach
i podjetych dziataniach zaradczych majgcych na celu ich przezwyciezenie (wczesne
ostrzeganie, zwlaszcza w sprawach mogacych wptyna¢ na termin zakonczenia robot).
sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru koncowego robdt (projektow z
naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokotéw prob i odbioréw, certyfikatow, $wiadectw
zgodnosci, atestow, itp.).




2.29.

2.30.

uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi przy przegladach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajgcego, potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi,
uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia;
wykonywanie innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z
wykonawca inwestycji;

2.31. uczestniczenia w odbiorze ostatecznym obiektu po uplywie okresu gwarancji ustalonego w
umowie z Wykonawcg robét. Inspekior Nadzoru bedzie takze uczestniczyt w przegladach
gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek;

2.32. wykonania czynnos$ci odnoszacych sie do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robét;

2.33. przygotowania w porozumieniu z Wykonawcg robét zestawienia wybudowanej infrastruktury
(dtugosci, powierzchnie, szt., itp.).

2.34. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian
w zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.

2.35. Przedmiot zaméwienia objety niniejszym nadzorem inwestorskim szczegétowo zostat okreslony
w dokumentac;ji projektowej stanowiacej zatgcznik do SWZ.

Sporzadzit:

(podpis/pleczec imienna)







