OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

. Przedmiot zamoéwienia:

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
budynku socjalno — gospodarczego — garazowo - magazynowego wraz z infrastruktura
towarzyszaca na terenie dziatki nr 2152 obreb Biate Btota (wlasnos$é Gminy Biafe Bfota -
narozniku przy ulicach Gronowej i Czwartakéw w Bialych Bfotach), do obstugi istniejgcych
obiektow sportowych na terenie Szkoly Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w
Biatych Btotach przy ulicy Centralnej 27 w ramach zadania Gminy pn. ,Projekt i
budowa budynku socjalno-gospodarczego na potrzeby dziatalno$ci Centrum Obstugi
Edukaciji i Sportu na terenie Szkoly Podstawowej w Biatych Btotach”

Na terenie planowanej inwestycji nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Zamawiajgcy ziozyt wniosek o wydanie decyzji ustalajacej inwestycje
celu publicznego okreslajgc parametry: pow. zabudowy, do 400m?, wysoko$¢ do 7m,
geometra dachu $rednio spadziste (o kgcie nachylenia 30-45 stopni - czterospadzisty
lub dwuspadzisty) lub ptaski do 12 stopni, szeroko$¢ elewacji frontowej do 15m, ilos¢
miejsc postojowych min. 6.

Gtéwnym zatozeniem projektu jest przyjecie takiej technologii wykonawstwa
(dopuszczamy rozwigzania modufowe kontenerowe pawilony) z wykorzystaniem
materiatow wykoriczeniowych o srednim standardzie, aby osiggngé¢ jak najnizsza
warto$¢ inwestycji z zastosowaniem rozwigzan wykorzystania odnawialnych Zrédet
energii (np. ogrzewania, klimatyzacji, oSwietlenia /wewnetrznego typ Iledy,
zewnelrznego z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych/, zuzycia wody).
Zamawiajgcy dopuszcza adaptacje gotowych projektow dostepnych na rynku
spetniajgcych oczekiwania Zamawiajgcego co do programu funkcjonalnego.

Z obiektu bedzie korzysta¢ okoto 14 os6b w godzinach pracy szkoty. Przewiduje sie
dwa stanowiska pracy przy komputerze (po 1 komputerze w pomieszczeniach
socjalnych), przewidywane zuzycie wody okoto 15m?3 na miesigc. Budynek ma byé
podtgczony do sieci $Swiattowodowej. W ramach instalacji niskopradowych nalezy
przewidziec¢: internet, kamery zewnetrze i wewnetrze, komputery, telefony, system
antywtamaniowy.

Termin realizacji zamowienia (dotyczy okresu od zawarcia umowy do momentu zakoriczenia
umowy):

do 30.09.2021r. za termin zakonczenia realizacji umowy Zamawiajgcy uzna date
pozyskania stosownych decyzji administracyjnych zgody na realizacje i przekazania
kompletnej dokumentacii.

. Szczegotowy zakres zamowienia:
1) opracowanie:
a) badan geotechnicznych podtoza gruntowego (w tym poziomu wody gruntowej ) wraz z

odpowiednig do wynikéw badan dokumentacja - w przypadku takiej potrzeby
(wersja papierowa: 5 egz., na nosniku elektronicznym: 5 egz.),
b) projektu budowlanego z kompletem opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan

projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw, wymaganych do ziozenia
wniosku o wydanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalajacych na
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budowe i ich uzyskanie przez Wykonawce/Projektanta (wersja papierowa: 5 egz., na
nosniku elektronicznym: 1egz., z tym, ze do odczytu — z rozszerzeniem PDF oraz do edycji rysunki
w dxT),

c) projektu wykonawczego z kompletem opinii, uzgodnien (w tym z gestorami sieci) i
sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisow prawa
(wersja papierowa: 4 egz., na nosniku elektronicznym: 1egz., z tym, ze do odczytu -
z rozszerzeniem PDF oraz do edycji rysunki w dxf),

d) przedmiaru robét budowlanych (z podziatem na poszczegéine branze - wersja papierowa:
2 egz., ha nosniku elektronicznym: 1 egz.),

e) kosztorysu inwestorskiego (z podziatem na poszczegéine branze - wersja papierowa: 2 €gz.,
na noéniku elektronicznym: 1 egz., do odczytu — z rozszerzeniem PDF oraz do edycji),

f) kosztorysu ofertowego (z podziatem na poszczegéine branze - wersja papierowa: 2 egz., na
nosniku elektronicznym: 1 egz. do odczytu — z rozszerzeniem PDF oraz do edycji— w excel),

g) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych poszczegodlnych
branz (wersja papierowa: 2 egz., na nosniku elektronicznym: 1 egz.),

h) wizualizacji- 2 ujecia zewnetrzne (wersja papierowa: 4 egz., wersja elektroniczna: 2 egz.),

i) innych prawem wymaganych opracowan niezbednych do prawidtowego
wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowych, ktérych konieczno$é¢
wykonania ujawni sie w fazie projektowania — np. operatu wodnoprawnego dla
odprowadzenia wod deszczowych do gruntu lub trwatego odwadniania wykopow
budowlanych — w przypadku takiej koniecznoéci, inwentaryzacji zieleni ze
wskazaniem niezbednych do usuniecia drzew i krzewéw wchodzgcych w kolizje z
inwestycja, inwentaryzacji ornitologicznych i chiropterologicznych w zakresie
inwentaryzowanej zieleni, rozbiorki istniejacych elementéw zagospodarowania
terenu, rozwigzania kolizji uzbrojenia podziemnego (wersja papierowa: 5 egz., na
nosniku elektronicznym: 1egz.),,

2) pozyskanie:
a) wytycznych do projektowania i weryfikacja juz posiadanych (w tym ewentualna ich
zZmiana),
b) mapy do celéw projektowych (wiasnym staraniem i kosztem),
c) wypisu z rejestru gruntéw i wyrys z mapy ewidencyjnej (wlasnym staraniem i kosztem
- w razie potrzeby),
d) pozyskanie (ostatecznych) stosownych decyzji administracyjnych (w tym poniesienie
wszelkich opfat) pozwalajacych na budowe np. np. zatwierdzajgcej dokumentacje
geologiczno-inzynierska, decyzji  $rodowiskowych (wycinki  kolidujgcych
drzew/krzewow, zniszczenia siedlisk ptasich i ich niepokojenie w zwigzku z prowadzonymi
robotami - w przypadku takiej potrzeby), decyzji wodnoprawnej /zgtoszenia (w przypadku
takiej potrzeby) - wybrany wykonawca/Projektant otrzyma od Gminy stosowne
petnomocnictwo do reprezentowania Gminy przed organami administracji,
oraz
a) obowigzek organizacji w siedzibie Centrum Obstugi Edukacji i Sportu w Biatych
Blotach lub we wskazanym miejscu Urzedu Gminy Biate Bfota w uzgodnionym
terminie comiesiecznych narad koordynacyjnych w celu zaprezentowania
rozwigzan projektowych, omodwienia zaproponowanych materiatow, stanu
zaawansowania prac oraz dokonania stosownych uzgodnien,

b) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robot budowlanych
wynikajacych z opracowanej przez wykonawce dokumentacji projektowej
(planowana realizacja robdt: lata 2021-2022),
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c) udzielenia gwarancji: do czasu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
inwestycji realizowanej w ramach sporzadzonej dokumentacji projektowe;.

4. Przedmiot zaméwienia powinien by¢:
1) wykonany zgodnie z powszechnie obowiazujgcymi przepisami regulujgcymi
przedmiotowg problematyke, a w szczegolnosci wynikajacymi z:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020r.1333 z péZn. zm.),
-rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu | formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609),
-rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.2013.1129 tj. z p6zn. zm.),
- prawa wodnego (Dz.U.2020.310 tj. z poZn. zm.)
2) zaakceptowany przez Zamawiajacego (Ri),
3) zaopatrzony w o$wiadczenie o:
- sporzadzeniu projektu budowlano i wykonawczego, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- kompletnoéci dostarczonych prac projektowych z punktu widzenia celu
jakiemu majg stuzyc¢,
- zastosowaniu opisu materiatow i urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej za pomocg cech technicznych i jakosciowych,
- tozsamosci dostarczonego przedmiotu zaméwienia wersji papierowej z wersja
elektroniczna.

5. Zataczniki:
1) mapa zasadnicza z lutego 2021r. (z zasobéw Starostwa Bydgoskiego Geodezji i

Kartografii, Wybrany wykonawca ofrzyma w wersji edycyjnej — w razie potrzeby),

2) wstepna koncepcja Zamawiajgcego:

e PZT na mapie satelitarnej (Z2rédfo: google),
e rzutu parteru i pietra

3) opinia geotechniczna sporzadzona w pazdzierniku 2019r. przez Geowiert
Ustugi Geologiczno-Wiertnicze mgr Wojciech Zieloniecki; Projektant w
zakresie geologii inzynierskiej mgr. Zielonecki upr. Geolog. CUG 070938 —
materiat pomocniczy dot. innej inwestycji w okolicy,

4) zapewnienie dostawy energii Spotki Enea Operator Rejon Dystrybuciji
Bydgoszcz nr ZD/3822/2021 z dnia 08.03.2021r.,

5) warunki przytgczenia do sieci gazowej Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z 0.0.,
Oddziat Zaktadu Gazowniczego w Bydgoszczy znak:
W880/0000032044/00001/2021/00000 z dnia 18.02.2021r.,

6) warunki odprowadzenia wéd opadowych Referatu Drég i Gospodarowania
Odpadami Urzedu Gminy Biate Btota znak: Dr.1520.71.2021 2z dnia
25.02.2021r.

7) decyzja na lokalizacje zjazdu Wojta Gminy Biate Btota nr Dr.7230.80.2021.IUD
z dnia 16.02.2021r.23.08.2018r.
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8) zapewnienie dostawy wody i odbioru sciekéw Zaktadu Wodociggow i Ustug
Komunalnych sp. z 0.0. Biate Btota L.dz. TI nr 815/2021, TI/IW/093/21 z dnia
03.03.2021r.,

9) wytyczne dot. instalacji teletechnicznej LAN Informatykéw Urzedu Gminy Biate
Biota z dnia 11.03.2021r.

10) uproszczona informacja z rejestru gruntéw dla dziatki nr 2152 obreb Biate Btota
ze stycznia 2021r. (z zasobdéw Starostwa Bydgoskiego Geodezji i Kartografii — materiat
tylko informacyjny),

11) zdjecie terenu — 2 ujecia,

Biate Bfota, 11.03.2021r.
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