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Zalacznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j
(ZRID) na budowe ulicy Slowackiego, ulicy Zeromskiego (fragment) i zbiornika
retencyjnego przy ul. Zeromskiego w Chwaszczynie.

Stan istniejacy:

Wiasnos¢ dziatek:

planowana lokalizacja zbiornika retencyjnego — dziatka nr 704/5 (dziatka prywatna);
fragment ul. Zeromskiego — dziatki gminne;

ul. Stowackiego - nr 942 (dziatka gminna), nr 976 (dziatka gminna), nr 426/106 (dziatka
prywatna).

Nawierzchnia drog — czg¢$ciowo utwardzona ptytami YOMB.

Istniejgce uzbrojenie: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ teletechniczna,
sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ gazowa.

Teren projektowanej inwestycji nie jest objety obowigzujacym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Zatozenia do projektowania:

I. Zbiornik retencyjny

Zbiornik retencyjny wraz z niezbedna infrastruktura w postaci drogi dojazdowej,
ogrodzenia zbiornika, o$wietlenia terenu — do wykorzystania zapisy koncepcji kanalizacji
deszczowej z 2012 r. Projekt musi obejmowa¢ wzmocnienie zbiornika w niezbednym
zakresie, zagospodarowanie terenu zbiornika (m.in. zielen).

Wstepnie ustalona lokalizacja zbiornika zostata przedstawiona w koncepcji kanalizacji
deszczowej na odwodnienie drog osiedla domow jednorodzinnych w Chwaszczynie
opracowanej przez R.G. Nadzory. Ustugi Budowlane Ryszard Gad - opracowanie z
grudnia 2012 r. W koncepcji zbiornik zostal oznaczony jako zbiornik retencyjny ZR1.
Wykonawca ustali wielkos¢ zlewni. W tym celu mozna skorzysta¢ z danych
przedstawionych w koncepcji kanalizacji deszczowej, jednak za prawidtowos¢ ustalenia
zlewni 1 obliczen odpowiada wykonawca.

Projektowany zbiornik retencyjny powinien zapewni¢ odebranie wod opadowych m. in.
z ulic: Zeromskiego, Mickiewicza, Stowackiego, Sienkiewicza, Galczynskiego, Jana
Pawta II, Le$miana, Asnyka, Staffa i Norwida w Chwaszczynie. Nalezy przyjacé
dodatkowg rezerwg w wysokosci 20% wod opadowych, ktore zostang wprowadzone do
zbiornika retencyjnego.

Zaprojektowa¢ normatywne oswietlenie z zastosowaniem LED-owych opraw
o$wietleniowych.

I1. Ulica Stowackiego
Zakres: od skrzyzowania z ul. Zeromskiego do skrzyzowania z ul. Mickiewicza (tacznie
ze skrzyzowaniami).




2) Ulica dwujezdniowa z kostki betonowej o szerokosci 6 mb (dwa pasy ruchu o szerokos$ci
3,0 mb kazdy).

3) Obustronny chodnik o szerokosci 2,0 mb z kostki betonowej (lub cigg pieszo —
rowerowy) oddzielony od jezdni pasem zieleni z nasadzeniami. Wykonawca zaproponuje
rodzaj nasadzen na etapie koncepciji.

4) Dhugosé projektowanej ulicy ok. 320 mb.

5) Ulice nalezy zaprojektowa¢ w klasie opisanej odpowiednimi przepisami jako ,,L.”.

6) Skrzyzowania ulic zaprojektowac jako skrzyzowania wyniesione.

7) Docelowa organizacja ruchu powinna przewidywac¢ strefe zamieszkania.

8) Zaprojektowa¢ wjazd do kazdej dziatki (takze niezabudowanej) z kostki betonowej.

9) Kazde z wyznaczonych przejs¢ dla pieszych nalezy zaprojektowac jako wyniesione.
Zaprojektowa¢ udogodnienia dla oso6b niepelnosprawnych w postaci ptytek z guzkami.

10) Zaprojektowa¢ normatywne o$wietlenie drogowe dla klasy drogowej typu ,L” z
zastosowaniem LED-owych opraw os$wietleniowych (wraz z modernizacjg o$wietlenia
istniejacego) oraz dodatkowe doswietlenie przejs$¢ dla pieszych.

11) Zaprojektowac organizacj¢ ruchu na czas budowy.

12) Zaprojektowac sie¢ kanalizacji deszczowej z wiaczeniem do projektowanego zbiornika
retencyjnego przy ul. Zeromskiego.

13) Zaprojektowaé nowy kanat technologiczny.

14) Zaprojektowa¢ miejsca parkingowe wzdluz ulicy — maksymalna ilo$¢ miejsc
postojowych w granicach pasa drogowego (w tym miejsca dla osob niepetnosprawnych).

15) Zaprojektowaé¢ malg architekture, m.in. tawki, kosze na $mieci.

16) Zaprojektowa¢ jeden prog zwalniajacy z Kkostki betonowej wraz ze stupkami
uniemozliwiajacymi omijanie progu (jezeli konieczne bedzie montowanie takich
stupkéw).

I11. Ulica Zeromskiego (fragment)

1) Zakres: od skrzyzowania z ul. Stowackiego do wysokosci  zbiornika
retencyjnego (lacznie ze skrzyzowaniami).

2) Ulica dwujezdniowa z kostki betonowej o szerokosci 5,50 mb (dwa pasy ruchu o
szerokosci 2,75 mb kazdy).

3) Jednostronny chodnik o szeroko$ci 2,0 mb z kostki betonowe;j.

4) Dtlugosé projektowanej ulicy ok. 350 mb.

5) Ulice nalezy zaprojektowa¢ w klasie opisanej odpowiednimi przepisami jako ,,L.”.

6) Skrzyzowania ulic zaprojektowac jako skrzyzowania wyniesione.

7) Docelowa organizacja ruchu powinna przewidywac¢ strefe zamieszkania.

8) Zaprojektowac wjazd do kazdej dziatki (takze niezabudowanej) z kostki betonowe;j.

9) Kazde z wyznaczonych przejs¢ dla pieszych zaprojektowaé jako wyniesione.
Zaprojektowac¢ udogodnienia dla 0oso6b niepelnosprawnych w postaci ptytek z guzkami.

10) Zaprojektowa¢ normatywne o$wietlenie drogowe dla klasy drogowej typu ,L” z
zastosowaniem LED-owych opraw os$wietleniowych (wraz z modernizacja o$wietlenia
istniejgcego) oraz dodatkowe doswietlenie przejs¢ dla pieszych.

11) Zaprojektowac organizacj¢ ruchu na czas budowy.

12) Zaprojektowac sie¢ kanalizacji deszczowej z wigczeniem do projektowanego zbiornika
retencyjnego przy ul. Zeromskiego.

13) Zaprojektowaé nowy kanat technologiczny.

14) Zaprojektowa¢ jeden prog zwalniajacy z kostki betonowej wraz ze stupkami
uniemozliwiajacymi omijanie progu (jezeli konieczne bedzie montowanie takich
stupkéw).
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Dokumentacja projektowa:

Projekt koncepcyjny:

Projekt koncepcyjny powinien sktada¢ si¢ z czeSci opisowej i graficznej. Cz¢$¢ opisowa
winna zawiera¢ co najmniej:

proponowany rodzaj oraz grubo$¢ warstw nawierzchni i podbudowy,

sposob odwodnienia,

rozwigzania dotyczace przebudowy ewentualnych kolizji z istniejacym uzbrojeniem,
wskazanie drzew zakwalifikowanych do wycinki,

proponowane zagospodarowanie terenu,

wstepny wykaz nieruchomosci planowanych do przejecia przez zamawiajacego.

W projekcie koncepcyjnym nalezy zaproponowaé podzial na etapy realizacyjne
(minimum dwa etapy). W projekcie koncepcyjnym wykonawca powinien przedstawic
przynajmniej dwa warianty posadowienia zbiornika retencyjnego, rozwigzah
technicznych itp. oraz wstepng analiz¢ kosztow realizacji kazdego z wariantow
posadowienia zbiornika retencyjnego.

Projekt koncepcyjny nalezy wykonaé¢ co najmniej na mapach zasadniczych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia zatozen koncepcji oraz udzielenia
wyjasnien (odpowiedzi na pytania) na spotkaniach z mieszkancami. Przewiduje si¢ max
dwa takie spotkania. Termin spotkan zostanie ustalony z zamawiajacym. W spotkaniach
powinni wzig¢ udzial wszyscy projektanci branzowi. Spotkania z mieszkancami
wykonawca zorganizuje po wstepnym przygotowaniu koncepcji, jednak przed
przedstawieniem koncepcji zamawiajagcemu do akceptacji. Wykonawca sporzadzi
protokot z kazdego spotkania z mieszkancami. Protokot bedzie zawierat uwagi i sugestie
mieszkancow oraz stanowisko projektantow odnoszace si¢ do kazdej z uwag 1 sugestii
(zasadno$¢ wprowadzenia zmiany lub brak takiej mozliwosci). Wszystkie protokoty
wraz z uwagami, sugestiami mieszkancow oraz stanowiskiem wykonawcy nalezy
dotaczy¢ do projektu koncepcyjnego i przekaza¢ zamawiajagcemu do akceptacji.

Projekt koncepcyjny — 2 kpl. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej - 2 kpl. ptyt
CD (pliki w formacie pdf). Termin wykonania projektu koncepcyjnego - do 40 dni
liczac od daty zawarcia umowy.

Zamawiajacy przedstawi swoje stanowisko w terminie do 7 dni roboczych liczac od dnia
otrzymania projektu koncepcyjnego. Stanowisko zamawiajacego (uwagi, zalecenia,
akceptacja rozwigzan itp.) zostanie przedstawione wykonawcy na pismie. W przypadku
uwag zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru koncepcji, podajac wykonawcy przyczyny
odmowy odbioru. Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i/lub uzupetnienia
koncepcji w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego, ale nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych. W przypadku, gdy zamawiajacy wniesie uwagi do koncepcji, a wykonawca
nie odniesie sie do wszystkich uwag w poprawionej koncepcji, zamawiajagcy moze
jeszcze raz wezwa¢ wykonawce do poprawienia i/lub uzupehlienia koncepcji w
wyznaczonym terminie, ale nie dluzszym niz 7 dni roboczych. Jezeli zdaniem
wykonawcy jaka$ uwaga, zalecenie zamawiajacego nie moga by¢ uwzglednione np. ze
wzgledu na niezgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami, wykonawca bedzie zobowigzany
do ztozenia stosownego uzasadnienia takiej sytuacji podczas przedktadania poprawionej
koncepcji. Jezeli mimo dwukrotnej mozliwosci poprawiania i/lub uzupetnienia koncepcji
wykonawca w dalszym ciggu nie uwzgledni wszystkich uwag, zalecen zamawiajacego
lub nie uzasadni braku mozliwosci ich uwzglednienia, zamawiajacy uzna, ze projekt
koncepcyjny nie zostat zrealizowany w terminie i bedzie naliczat z tego tytutu kare
umowng.

Po podpisaniu przez strony umowy protokotu odbioru koncepcji wykonawca moze
kontynuowac¢ prace projektowe i wystawic¢ fakturg za projekt koncepcyjny.
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Uzyskanie warunkéw technicznych (do projektowania oraz przebudowy ewentualnych
kolizji) od gestorow mediow objetych projektowaniem.

Projekt budowlany:

Projekt budowlany powinien by¢ opracowany we wszystkich niezbednych branzach i w
stopniu szczegdélowosci umozliwiajagcym uzyskanie zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej, w tym m.in. budowy drog i wjazdow, budowy zbiornika retencyjnego wraz z
infrastrukturg  towarzyszgca, odwodnienia, o0Os$wictlenia drogowego, usuniecia
ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym i zagospodarowaniem terenu, projekty i
inwentaryzacja zieleni z wykazem drzew do ewentualnego usunigcia, projekt organizacji
ruchu na czas budowy, projekt statej organizacji ruchu.

Projekt budowlany (wszystkie branze) — po 6 kpl. w wersji papierowej i w wersji
elektronicznej — po 3 kpl. ptyt CD (pliki w formacie .pdf, .dwg).

Projekt wykonawczy do ww. projektu budowlanego oraz branzowe:

Projekt wykonawczy z podziatem na branze winien by¢ opracowany w stopniu
szczegotowosci umozliwiajacym wykonanie robot.

Projekt wykonawczy powinien uszczegotawiaé rozwigzania projektu budowlanego, w
szczegolnosci w zakresie doboru materiatlow, wymaganych wymiaréw 1 wymagan
konstrukcyjno — jakosciowych. Projekt wykonawczy powinien uwzglgdnia¢é mozliwosc¢
realizacji robot etapami, obejmowac wszelkie obliczenia od ktoérych wynikow zalezne Sg
przyjete rozwiazania projektowe, zatozenia obliczeniowe, wytyczne realizacji inwestycji,
opisy i rysunki warsztatowe dla elementow wymagajacych uszczegotowienia. W
projekcie wykonawczym nalezy zawrze¢ rozwigzania dotyczace prowadzenia robot,
przygotowania terenu pod budowg i zagospodarowania terenu, w tym:

zdjecia i zabezpieczenia humusu,

zabezpieczenia i ewentualnej wycinki drzew,

przebudowy lub rozbiorek uzbrojenia kolidujacego z projektowanymi sieciami,

czasowej przebudowy istniejacych obiektow, ktore warunkujg prowadzenie robot i
budowe projektowanej sieci,

organizacji ruchu i oznakowania na czas budowy.

Projekt wykonawczy (wszystkie branze) — po 6 kpl. w wersji papierowej i w wersji
elektronicznej — po 3 kpl. ptyt CD (pliki w formacie .pdf, .dwg).

Mapa do celow projektowych:

Wykonawca sporzadzi mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celow projektowych w
zakresie niezbgdnym do realizacji zamowienia oraz uzgodni je zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Mapa do celow projektowych powinna by¢ zgodna z
obowigzujacymi przepisami, do mapy nalezy dotaczy¢ barwny wykaz wszystkich
oznaczen i symboli uzytych na mapie. Wykonawca bedzie zobowigzany do aktualizacji
mapy do celow projektowych o ile si¢ okaze to konieczne w trakcie realizacji prac
projektowych. Mape nalezy sporzadzi¢ w wersji tradycyjnej na folii i w wersji
numerycznej. Widoczne punkty graniczne winny by¢ pomierzone. Na mapie musza by¢
widoczne granice i numery dziatek.

Przeprowadzenie badan geologicznych gruntu wraz z opinig geotechniczna:
Wykonawca we wlasnym zakresie wykona badania  geologiczne wraz z opinig
geotechniczng oraz oceni stan istniejacej nawierzchni 1 gruntéw podtoza w zakresie
niezbednym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej |
prawidlowego wykonania projektu budowlanego.

Badania geologiczne gruntu — po 6 kpl. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej —
po 3 kpl. ptyt CD (pliki w formacie .pdf),

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych:
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Wykonawca wykona Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
Wykonania i odbioru robot oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2013 r.
poz 1129) oraz wytycznymi i uzgodnieniami z zamawiajgcym.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (wszystkie branze) — po
6 kpl. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej — po 3 kpl. ptyt CD (pliki w formacie
.pdf).

Kosztorysy inwestorskie z przedmiarami:

Kosztorysy inwestorskie i1 przedmiary robot powinny by¢é wykonane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Przed wykonaniem kosztorysow wykonawca przedstawi zamawiajgcemu zalozenia
wyjsciowe do ww. kosztorysow w celu uzyskania jego opinii w tym zakresie.

Kosztorysy inwestorskie winny by¢ opracowane w 2 egzemplarzach w wersji papierowej
+ 1 egz. w wersji elektronicznej (dotyczy to takze uaktualnionych kosztorysow).
Przedmiary rob6t winny by¢ opracowane w 2 egzemplarzach w wersji papierowej + 1
egz. w wersji elektronicznej.

Materialy, uzgodnienia i opinie niezbedne do wniosku o wydanie zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID):

Wykonawca przygotuje komplet materiatow niezb¢dnych do wydania decyzji o
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej w tym min. wypis dzialek objetych
projektowang inwestycjag. Wykonawca wlasnym staraniem i na swodj koszt uzyska
niezbedne wypisy z rejestru gruntow. Wykonawca przeprowadzi analize stanu wladania.
Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszelkie decyzje, uzgodnienia, ekspertyzy i opinie
wymagane przepisami prawa, niezbedne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, w tym m.in. od:

Spotki Komunalnej Zukowo Sp. z 0.0. w Zukowie,

gestorow mediow zlokalizowanych w obrebie projektowanej inwestycji,

inwestora.

Wykonawca opracuje operat wodnoprawny, uzyska pozwolenie wodnoprawne i przekaze
zamawiajgcemu oryginat decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.

W przypadku konieczno$ci (wymagalnosci) wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne
materiaty i uzyska decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia.

Wykonawca uzyska pozwolenie na wycinke drzew / krzewow — wg potrzeby.

Na kazde wezwanie wlasciwych w sprawie organéw administracji, wykonawca
zobowigzany bedzie do uzupehienia, poprawienia lub zmiany opracowanego wniosku i
zatacznikow do niego (dotyczy to takze wniosku 0 uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje¢ inwestycji drogowej).

Z}ozenie wniosku i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(ZRID):

Wykonawca w imieniu i na rzecz zamawiajacego ztozy wniosek o uzyskanie zezwolenia
na realizacj¢ inwestycji drogowej. Wykonawca przygotuje wniosek wraz z niezb¢dnymi
dokumentami, zatacznikami oraz uzyska ww. decyzje.

Analiza skutkéw ekonomicznych planowanego przedsiewziecia.

Wykonawca sporzadzi wykaz nieruchomosci, ktore w ramach realizacji zamowienia
zostang wywlaszczone na rzecz Gminy Zukowo wraz z podaniem powierzchni
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wywlaszczanych dziatek oraz opisem wszelkich naktadow na nieruchomosciach
podlegajacych wywlaszczeniu.

Opracowanie dokumentacji projektowej do wszczecia postepowania / postepowan 0
udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane.

Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ochrony
srodowiska, ochrony przeciwpozarowej i innych zagrozenm w przypadku, gdy
opracowanie takie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow.

Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robét budowlanych (prawo
opcji).

Aktualizacja kosztorysow inwestorskich (prawo opcji).

ZALOZENIA 1 MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA,
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Zamoéwienie nalezy realizowa¢ zgodnie z przepisami prawa polskiego, prawa
budowlanego, ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych, prawa zamoéwien publicznych oraz przepisami
wykonawczymi do ww. ustaw. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji zamowienia
zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi, przepisami dotyczacymi
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przepisami dotyczacymi wyroboéw
i materiatow stosowanych w budownictwie, przepisami dotyczacymi szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, przepisami dotyczacymi metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego.

Dokumentacja projektowa musi opisywacé przedmiot zamowienia na roboty budowlane
zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 29-31 oraz art. 33 ustawy PZP. Zmiana
przepisow PZP bedzie skutkowala koniecznoscig dostosowania dokumentacji
projektowej do nowych przepisow (bez zmiany wynagrodzenia wykonawcy). W
przypadku uzywania w dokumentacji projektowej konkretnych znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia wyrobow musza takiemu wskazaniu towarzyszy¢ wyrazy ,,lub
rownowazny”’. Wykonawca jest zobowigzany do podania parametrow wyrobow, ktore
pozwolg na porownanie Wyrobow i stwierdzenie, czy sg to wyroby rownowazne (warunki
rOwnowaznosci). Zamawiajacy wymaga aby w rozwigzaniach projektowych stosowac
materialty budowlane spetniajagce wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 215).

Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy PZP zamawiajacy wymaga, aby zaprojektowane
rozwigzania uwzgledniaty dostepnos¢ ulic i chodnikow do potrzeb wszystkich
uzytkownikéw, w tym dla osob niepetnosprawnych:

obnizone krawezniki,

ptytki z guzkami przy przejsciach dla pieszych,

miejsca postojowe dla os6b niepetnosprawnych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzgodnienia z zamawiajagcym projektowanych
rozwigzan technologicznych i materiatlowych.

Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity — Dz. U. z 2016
r., poz. 124 z p6zn. zm.) oraz warunkami technicznymi, jakie zostang wydane na etapie
prac projektowych.

Dokumentacja bedzie miedzybranzowo skoordynowana technicznie i kompletna z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane o$wiadczenia,
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potwierdzenia, sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z
przepisOw, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym
z przepisOw, a takze spis opracowan dokumentacji sktadajacych si¢ na komplet
przedmiotu zamdéwienia.

Wykonawca winien wskaza¢ koordynatora, ktory bedzie odpowiedzialny za koordynacje
wszystkich prac, kontakty z zamawiajacym itp. podczas realizacji zamowienia.
Zamawiajgcy upowazni wykonawce do wystgpowania W jego imieniu o warunkKi
techniczne, niezbgdne opinie, decyzje, odpisy z Ksiag Wieczystych, wypisy 1 wyrysy z
ewidencji gruntow oraz w trakcie uzgadniania dokumentacji projektowej (koszty
uzyskania wszystkich uzgodnien i decyzji, wypisOw 1 wyrysOw oraz warunkow
technicznych ponosi wykonawca). Wykonawca uzgodni projekt na wlasciwej
terytorialnie naradzie koordynacyjnej (Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Starostwa Powiatowego w Kartuzach).

Wszelkie koszty uzgodnien, opinii, sprawdzen oraz optaty administracyjne itp. obcigzajg
wykonawce.

Wszelkie inne materialy i dane wyjsciowe do projektowania (nie wymienione i nie
opisane w niniejszej specyfikacji istotnych warunkow zamowienia) niezbedne dla
wykonania przedmiotu zamowienia wykonawca uzyska wiasnym staraniem i kosztem.
Wskazane jest aby przed ztoZzeniem oferty wykonawca uzyskal niezbgdne informacje
dotyczace

terenu objetego zaméwieniem, jego uksztaltowania oraz warunkéw gruntowych,
istniejacych obiektow,

uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i naziemne.

Wykonawca winien dokona¢ rozpoznania co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych
okolicznosci, jakie moga wplynaé na wykonanie zamowienia.

Wykonawca zinwentaryzuje wszystkie obiekty na ktére inwestycja bedzie wywierata
wptyw w trakcie budowy 1 uwzgledni w dokumentacji projektowej konieczno$¢
rozbiorki, przebudowy, odbudowy, zabezpieczenia ww.  obiektow. Wykonawca
zaprojektuje drogi w taki sposob, by budowa objetych dokumentacja obiektow nie byta w
zadnym stopniu utrudniona lub wigzata si¢ z nadmiernymi kosztami.

Wykonawca sporzadzi mape sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w
zakresie niezb¢dnym do realizacji zamowienia oraz uzgodni ja zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Mapa do celow projektowych powinna by¢ zgodna z
obowigzujagcymi przepisami. Do mapy nalezy dolgczy¢é barwny wykaz wszystkich
oznaczen i symboli uzytych na mapie. Wykonawca begdzie zobowigzany do aktualizacji
mapy do celow projektowych o ile si¢ okaze to konieczne w trakcie realizacji prac
projektowych. Mape nalezy sporzadzic w wersji tradycyjnej na folii i w wersji
numerycznej. Widoczne punkty graniczne winny by¢ pomierzone. Na mapie muszg by¢
widoczne granice i numery dziatek.

Wykonawca uzyska stosowne decyzje administracyjne - w przypadku nieruchomosci, dla
ktorych w procesie inwestycyjnym tytul prawny potwierdzajacy prawo do
dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane stanowi decyzja administracyjna
wydawana przez wlasciwego zarzadce nieruchomosci.

Wykonawca uzyska informacje 1 dane o nieruchomo$ciach zawarte w Ksiegach
Wieczystych, dokumentach ewidencyjnych i geodezyjnych oraz innych dokumentach
(ewidencja ludnosci, KRS itd.). Analiza stanu witadania musi obja¢ wszystkie dziatki
stanowigce teren budowy zgodnie z ustawg prawo budowlane.

Wykonawca przekaze zamawiajgcemu komplet aktualnych odpisow z Ksigg
Wieczystych, wypisow 1 wyrysow z ewidencji gruntow dla dzialek objetych
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przedmiotowa inwestycja oraz dzialek sgsiadujgcych na ktore bedzie oddziatywata
inwestycja.

Na kazdym etapie realizacji zamowienia wykonawca bedzie zobowigzany informowac i
konsultowa¢ z zamawiajagcym problemy i potencjalne utrudnienia, ktéore moga
uniemozliwi¢ pozyskanie tytutu prawnego do nieruchomos$ci oraz zaproponowaé
rozwigzanie problemu.

Wykonawca uzyska prawa (na pismie) do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwlocznego przekazania zamawiajagcemu
informacji 0 zgloszeniu przez wiascicieli Iub uzytkownikow wieczystych
nieruchomosci oczekiwan / zadan dotyczacych wyrazenia zgody na udostepnienie
nieruchomosci, kategorycznej odmowy udostepnienia terenu badz informacji o
nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomosci.

Wykonawca nie moze samodzielnie i bez akceptacji zamawiajacego podejmowac decyzji
odno$nie warunkéw stawianych przez wlasciciela / uzytkownika wieczystego
nieruchomosci.

Wykonawca po uzyskaniu dokumentow potwierdzajacych prawo do terenu przedstawi je
zamawiajagcemu aby ten mogl zltozy¢ os$wiadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.

Badania geologiczne musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
specyfika terenu i pod projektowane rozwigzania. W wynikach badan nalezy okresli¢
stopien agresywno$ci wod gruntowych w stosunku do materiatéw budowlanych, ktore
wykonawca bedzie stosowat w projekcie.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa opisujaca przedmiot zamdwienia na
wykonanie robot budowlanych zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

Wykonawca przed przystapieniem do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
przedmiaru i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych bedzie
zobowiazany do ustalenia z zamawiajacym zasad sporzadzenia ww. dokumentow, w tym
sposobu opisu robot, scalania, rozliczania robot itp.

Punkty osnowy geodezyjnej kolidujace z przedmiotowa inwestycja musza zostaé
wyniesione poza strefe robot na etapie realizacji zadania inwestycyjnego. Wyniesienie
punktow nalezy uwzgledni¢ w Kkosztorysach inwestorskich, przedmiarach oraz
specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu na
czas budowy oraz docelowej organizacji ruchu.

Projekty przebudowy lub zabezpieczenia kolidujacej infrastruktury technicznej winny
uwzglednia¢ uzasadnione wymogi poszczegdlnych gestoréw sieci 1 urzadzen.

Kazdy projekt branzowy musi posiada¢ komplet odrebnych uzgodnien z wiasciwymi
gestorami sieci i urzadzen oraz uzgodnien migdzybranzowych, w tym takze uzgodnien
mig¢dzybranzowych projektantow.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia zespolu projektowego oraz zespolu do
sprawdzenia projektu budowlanego pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym
techniczno - budowlanymi, przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci. Wykonawca musi zapewnié¢ zespél
weryfikacyjny (sprawdzajacy) we wszystkich branzach, jakie bedzie obejmowala
dokumentacja projektowa.
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Wykonawca do projektu budowlanego musi dotaczy¢ o$wiadczenia projektantow
I sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca wykona dokumentacj¢ projektowa do wszczgcia postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego na roboty budowlane — z podziatem na etapy realizacyjne.
Dokumentacja nie bgdzie zawierata danych osobowych zgodnie z rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
Wykonawca wykona dokumentacje w wersji papierowej — 1 egz. + legz. w wersji
elektronicznej (na ptycie CD).

Wykonawca na etapie prowadzenia postgpowan 0 udzielenie zaméwienia publicznego
zwigzanego w wylonieniem wykonawcy [/ wykonawcow robdot budowlanych
zobowigzany bedzie do nieodptatnego udzielania odpowiedzi na pytania dotyczace
dokumentacji, przyjetych w dokumentacji rozwigzan projektowych, sporzadzonych
przedmiarow, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot. Wykonawca bedzie
zobowigzany do wprowadzanie ewentualnych poprawek lub uzupehien do opracowanej i
przekazanej zamawiajacemu dokumentacji projektowej w trakcie prowadzonego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robot budowlanych.
W przypadku koniecznoéci lub zamiaru dokonania nieistotnego odstgpienia od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw w trakcie realizacji robot
budowlanych, wykonawca w ramach niniejszej umowy, zobowigzany bedzie do
dokonania kwalifikacji zamierzonego odstapienia oraz zamieszczenia w projekcie
budowlanym odpowiednich informacji (rysunek, opis) dotyczacych odstapienia.

Jeden egzemplarz projektu budowlanego (tzw. egzemplarz inwestorski) wykonawca
przekaze zamawiajagcemu jako niepotaczony trwale i zawierajacy oryginaly wszystkich
uzyskanych warunkow technicznych, uzgodnien, postanowien, decyzji, opinii. Pozostale
egzemplarze dokumentacji musza zawiera¢ barwne kserokopie warunkow technicznych,
uzgodnien, postanowien, decyzji, opinii.

Dokumentacje w wersji elektronicznej (zarchiwizowang na ptytach CD) nalezy wykona¢
w postaci skompresowanych plikow, przy czym catkowita pojemno$é pojedynczych
plikow w formacie .pdf nie powinna przekracza¢ 30,0 MB. Format .pdf wielostronicowy,
rysunki w cato$ci (bez krojenia na czesci) czytelne na wydruku i zoptymalizowane pod
wzgledem objetosci (MB). Oprocz tego Wykonawca przekaze zamawiajacemu kompletng
dokumentacj¢ projektowa zarchiwizowang na ptytach CD (2 komplety) w plikach w
formatach zrédtowych.

Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ wersji elektronicznej dokumentacji z wersja
dokumentacji w formie papierowej.

W nazwach folderow i plikéw nie nalezy stosowac polskich liter §, ¢, 7, Z, 3, ¢, 1, 0, n.

NADZOR AUTORSKI (PRAWO OPCJI)

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zastosowania prawa opcji w zakresie $wiadczenia
ustugi nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robot budowlanych w zakresie
zgodnym z ponizszym opisem.

Sprawowanie nadzoru autorskiego bedzie uzaleznione od mozliwosci realizacji zadania
inwestycyjnego przez Gmine Zukowo. Planowany czas rozpoczecia petnienia nadzoru
autorskiego — 2022 / 2023 r. Roboty budowlane na podstawie wykonanej dokumentacji
projektowej zamawiajacy planuje realizowac¢ w latach 2022-2026.
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Wykonawca bedzie zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w okresie i wedtug
potrzeb wynikajacych z realizacji robot oraz na kazde wezwanie zamawiajacego
dokonane telefonicznie, drogg elektroniczng - z wyprzedzeniem co najmniej dwoch dni.
W przypadkach nagltych, niecierpigcych zwloki, w szczego6lnosci gdy bezpieczenstwo
prowadzenia robdt budowlanych moze by¢ zagrozone albo zamawiajacy moze ponies$é
straty, osoba / osoby peligce nadzor autorski stawig si¢ niezwlocznie na terenie budowy,
Na wezwanie zamawiajacego.

Planowana ilo$¢ pobytow na budowie wynosi dwadziescia podczas realizacji zakresu
roboét objetego dokumentacjg projektowa (minimum — jeden pobyt).

Nadzor autorski sprawowany bedzie od dnia zawarcia umowy na realizacje robot
budowlanych az do ich odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do powierzenia wykonywania czynno$ci wynikajacych
z nadzoru autorskiego wylacznie autorom dokumentacji projektowej. Zmiana osob
sprawujacych nadzoér autorski musi by¢ uzasadniona przez wykonawce 1 bedzie
wymagata akceptacji zamawiajacego. Zamawiajacy moze zaakceptowaé zmiany o0sOb
pod warunkiem jezeli ich kwalifikacje, uprawnienia begdg rowne lub wyzsze od
kwalifikacji, uprawnien osdb wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.

Za jednorazowy pobyt na budowie uwaza si¢ pobyt jednego projektanta na terenie
budowy lub w innym miejscu wyznaczonym przez zamawiajacego, W jednym dniu bez
wzgledu na czas trwania tego pobytu w ciggu doby, odnotowany w dzienniku budowy
ewentualnie innym dokumencie wskazanym przez zamawiajgcego i potwierdzony przez
zamawiajacego.

Wykonawca bgdzie sprawowat nadzor autorski w zakresie obejmujagcym w szczegolnosci
i w terminach ustalonych przez strony:

stwierdzanie, w toku wykonywania robot budowlanych, zgodnosci realizacji
z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi;

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu budowlanego, projektu wykonawczego
i ewentualne uzupetnienie szczegdtow dokumentacji  projektowej, uzupelnianie
rysunkéw, detali badZz opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji
projektowej;

uzgadnianie, na wniosek zamawiajgcego lub wykonawcy robot budowlanych, mozliwosci
wprowadzenia  rozwigzan  zamiennych ~w  stosunku do  przewidzianych
w dokumentacji projektowej;

przedstawianie propozycji rozwigzan zamiennych w przypadku niemoznosci
zastosowania rozwigzan wystepujacych w dokumentacji projektowej lub gdy ich
wykorzystanie stalo si¢ nieekonomiczne, niecefektywne w $wietle aktualnej wiedzy
technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwigzan nie
zwigkszy w istotny sposob kosztow robot budowlanych z zastrzezeniem, ze kazde z
rozwigzan musi zosta¢ zatwierdzone przez zamawiajgcego;

czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowal istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania zmiany decyzji 0
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID);

w przypadku dopuszczenia przez zamawiajacego zastosowania materiatdw i urzadzen o
parametrach nie gorszych niz przedstawione w dokumentacji projektowe] —
kontrolowanie parametréw tych materialow 1 urzadzen;

udzial (na kazde wezwanie zamawiajgcego) W komisjach, naradach roboczych,
spotkaniach organizowanych przez zamawiajgcego;

uczestnictwo w odbiorach cze$ciowych (wg potrzeb) oraz w odbiorze koncowym
zadania inwestycyjnego w przypadku takiej koniecznosci;
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udzial w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych
zdolnos$ci uzytkowych calego zadania inwestycyjnego.

Jezeli bez wiedzy projektanta w toku wykonywania robot zostang dokonane istotne
odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), to projektant bedzie zwolniony z
obowiazku:

wyrazenia zgody na powyzsze zmiany,

podpisania Kierownikowi budowy o$wiadczenia o zgodno$ci wykonania obiektu
z projektem budowlanym i warunkami decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej (ZRID), przepisami i obowigzujagcymi normami.

Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robot
budowlanych beda dokumentowane przez:

zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone data, podpisem oraz
informacja jaki element dokumentacji zastepuja,

wpisy do dziennika budowy,

protokoty lub notatki sluzbowe podpisywane przez strony i zalaczane do dziennika
budowy.

Wykonawca ma prawo kontrolowa¢ budowg bez wezwania zamawiajacego i dokonywaé
wpisow w dzienniku budowy. Za takie pobyty na budowie nie bedzie przystugiwato
wykonawcy wynagrodzenie od zamawiajgcego.

Zlecenie bedzie wykonywane poza siedzibg lub miejscem prowadzenia dziatalnosci
Zamawiajacego.

Zamawiajacy przewiduje waloryzacj¢ ceny za nadzor autorski (cena jednostkowa za
jeden pobyt na budowie). Waloryzacja bedzie odbywata si¢ w oparciu o ,,Roczny
wskaznik cen towarow i1 ustug konsumpcyjnych w stosunku do roku poprzedniego”
(wskaznik cen przy podstawie rok poprzedni = 100) i jezeli bedzie on wyzszy niz 104,00.
Waloryzacja moze nastgpi¢ od nastgpnego miesigca po publikacji wskaznika przez GUS
— na pisemny wniosek wykonawcy. Wzrost ceny nastagpi o wzrost wskaznika powyzej
104,00 i przy podstawie ceny w poprzednim roku = 100. Pierwszy wzrost moze nastapic
w 2022 r. jezeli roczny wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych w stosunku do
roku 2021 bedzie wyzszy niz 104,00.

Podstawg do realizacji nadzoru autorskiego bedzie odrebna umowa lub aneks do umowy,
ktora zostanie zawarta w wyniku niniejszego postgpowania. Realizacja nadzoru
autorskiego bedzie odbywatla si¢ na zasadach opisanych w niniejszym postepowaniu.
Wykonawca bedzie zobowigzany do poinformowania zamawiajagcego na piSmie z
wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego o braku mozliwosci stawiennictwa
wskazanej osoby na nadzor autorski. Uzasadnieniem nieobecnosci mogg by¢ wylacznie
przyczyny niezalezne od wykonawcy.

Kwota przedstawiona przez wykonawce w ofercie przetargowej musi obejmowaé
wszelkie koszty zwigzane z realizacjg nadzoru autorskiego.

AKTUALIZACJA KOSZTORYSOW INWESTORSKICH (PRAWO OPCJI)

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zastosowania prawa opcji i zlecenia wykonawcy
wykonania aktualizacji kosztorysow inwestorskich w zakresie zgodnym z ponizszym
opisem.

Zlecenie aktualizacji kosztoryséw inwestorskich bedzie:

uzaleznione od mozliwo$ci realizacji zadania inwestycyjnego obejmujacego roboty
budowlane przez Gmine Zukowo,
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niezb¢dne do przygotowania postepowan 0 udzielenie zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych, tj. konieczno$¢ aktualizacji bgdzie wynikala z obowigzujacych w tym
Cczasie przepisow.

Aktualizacja kosztorysow inwestorskich nastapi na pisemne zlecenie zamawiajacego i w
okresie trzech lat od odbioru dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego.
Wykonawca wykona aktualizacje kosztorysow inwestorskich w terminie do 14 dni od
daty otrzymania zlecenia.

Aktualizacja bedzie dotyczyla wszystkich lub wybranych przez zamawiajacego
kosztorysow inwestorskich. W przypadku aktualizacji wybranych Kkosztoryséw
inwestorskich wynagrodzenie wykonawcy zostanie proporcjonalnie obnizone.
Zamawiajgcy przewiduje maksymalnie dwukrotng aktualizacje wszystkich kosztorysoéw
inwestorskich.

Zaktualizowane kosztorysy inwestorskie winny zosta¢ opracowane w 2 egzemplarzach w
wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej.

Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za aktualizacj¢ kosztorysow
inwestorskich.

Podstawa do wykonania aktualizacji kosztorysow inwestorskich bedzie odrgbna umowa
lub aneks do umowy, ktore zostang zawarte w wyniku niniejszego post¢powania.

PODWYKONAWCY

Wykonywanie ustug w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci
1 zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.

Zasady realizacji zamoOwienia z udzialem podwykonawcow zostaly opisane w
Zalaczniku nr 2 do SIWZ — Ogodlne warunki umowy.

SPOTKANIA ROBOCZE

Zamawiajacy oraz wykonawca moga od siebie wzajemnie zada¢ udziatu w spotkaniach
roboczych dotyczacych omowienia prac do wykonania albo innych spraw
sygnalizujacych ewentualne nieprawidtowosci badz zagrozenia.

Z kazdego spotkania zostanie sporzadzony protokol, ktorego kopi¢ otrzymajg wszystkie
osoby obecne na spotkaniu. Zamawiajacy powiadomi pisemnie o dziataniach, ktore
nalezy podja¢ w zwigzku z realizacja zamowienia.

GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udzieli zamawiajagcemu gwarancji jakosci na dostarczong dokumentacje
projektowo — kosztorysowg na okres do dnia skutecznego zawiadomienia wiasciwego
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu robdt budowlanych realizowanych na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, ale nie dtuzej niz do 31 grudnia
2026 r. Bieg terminu rozpocznie si¢ z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego.
Okres rgkojmi na wykonang dokumentacje  projektowa bedzie nie krotszy niz
36 _miesiecy. Wykonawca poda dtugos¢ okresu rekojmi w formularzu ofertowym —
Zalacznik nr 3 do SIWZ. Bieg terminu bedzie liczony od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.

VIill. ODBIORY

1.

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Wykonawca wraz z dokumentacja sktada
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protokét zdawczo-odbiorczy z wykazem opracowan oraz pisemne oswiadczenie, ze
dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, oferta, obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, ze
zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Opracowania projektowe winny zawiera¢ oswiadczenie o dokonaniu uzgodnien
mig¢dzybranzowych projektow wykonawczych, podpisane przez wszystkich projektantéw
branzowych. Wraz z projektem budowlanym i projektem wykonawczym, wykonawca
ztozy dodatkowo pisemne o$wiadczenie (zgodnie z treScig art. 20 ustawy prawo
budowlane) podpisane przez wykonawce oraz osoby sprawdzajace, o ktorych mowa w
art. 20 ust. 2 ww. ustawy.

Podczas przekazania dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie spisany protokot
przekazania.

Zamawiajacy nie ma obowigzku dokonania sprawdzenia przedmiotu odbioru podczas
czynno$ci przekazania.

Pozostate czynno$ci zwigzane z odbiorem zostaly przedstawione w Zalgczniku nr 2 do
SIWZ — og6lne warunki umowy.



