UMOWA Nr.rrerrsernsn s

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ...................... 2022 r. pomiedzy:

Miastem Piotrkéw Trybunalski, 97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10,
adres e-mail: e-urzad@piotrkow.pl
reprezentowanym przez :

............................................... — Zastepce Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
zwanym w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM,

zwanym w dalszej tresci umowy WYKONAWCA,

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U.2021.1129 ze zm.) zwanej dalej ,ustawa Pzp” (tryb podstawowy bez negocjacji
— Art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamoéwienia jest:

Podziat istniejacego budynku domu dziecka na dwie czesci: budynek A i budynek B
mieszczacego sie przy ulicy Wysokiej 24/26 w Piotrkowie Trybunalskim realizowany
w ramach przedsiewziecia ,Reorganizacja pieczy zastepczej w Piotrkowie
Trybunalskim”.

2. Opis przedmiotu zamowienia zawarty zostat w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ),
w tym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWIORB), stanowigcych integralng cze$¢ umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie, opisane dokumentacjg projektowa
oraz STWiORB, roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot dodatkowych lub zamiennych w stosunku
do robot budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej oraz STWIORB, jezeli ich
wykonanie okaze sie konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i zasadami sztuki budowlanej.

5. Wykonanie przedmiotu zamoéwienia obejmuje réwniez inne niz roboty budowlane
czynnosci w szczegolnosci:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej z inwentaryzacja powykonawcza,

2) sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy,

3) zapewnienie wymaganych nadzoréw, wskazanych w SWZ oraz uzyskanie
koniecznych decyzji i opinii,

4) przeprowadzenie wymaganych badan i sprawdzen (potwierdzonych protokotami)
wynikajgcych z przepiséw prawa, w szczegdlnosci prawa budowlanego,

5) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
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6. Zatgcznikami do niniejszej umowy s3:

1) zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzadzone przez
Wykonawce zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym (w podziale
na tygodnie) ramy czasowe wykonania poszczegdlnych czesci (etapow) i rodzajéw robdt
objetych przedmiotem umowy, wraz z szacunkiem wartosci ich finansowego
przerobu.

2) Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpi¢

jedynie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Zamawiajacego, z zastrzezeniem
§ 4 ust. 7.
Zmiana powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 454
ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. W przypadku zmiany harmonogramu
rzeczowo-finansowego w imieniu Zamawiajgcego dziata¢ bedzie Dyrektor Biura Inwestycji
i Remontow.

3) Kosztorys ofertowy,

4) Polisa OC, o ktdrej mowa w § 6.

5) Oswiadczenie wykonawcy o pojazdach samochodowych uzywanych przy wykonywaniu
zadania publicznego/ zamowienia na podstawie art. 68 ust. 3 w zw. z art. 35 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elekitromobilnosci i paliwach alternatywnych
(Dz. U. z 2021 poz. 110 z p6zn.zm., dalej jako ,Ustawa o elektromobilnosci”).

6) Dokumentacja powykonawcza, zgodna z wymaganiami przepiséw ustawy Prawo
budowlane, (w tym inwentaryzacja powykonawcza i koncowe rozliczenie catosci
wykonanych robot — z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcow oraz zataczniki dla poszczegdélnych branz
w zakresie ilosci wykonanych robot) zostanie przekazana Zamawiajgcemu, celem jej
sprawdzenia, nie pdézniej niz w dniu pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego (co nastgpi jednoczesnie ze zgtoszeniem obiektu
budowlanego do odbioru dokonanym odpowiednim wpisem do dziennika budowy,
potwierdzonym przez inspekiora nadzoru budowlanego — petnigcego funkcje
koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego).

§2
Termin realizacji

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamowienia — w dniu podpisania umowy.

2. Planowany termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia: 6 miesigcy od dnia
podpisania umowy.

3. Ostateczne zakonczenie realizacji zamoOwienia nastapi, jezeli zostang dokonane
nastepujgce czynnosci: wykonanie petnego zakresu zaméwienia (w tym m.in.: robdt
budowlanych, robét towarzyszacych, wymaganych préb i sprawdzen, prac porzadkowych),
zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego — petnigcego funkcje
koordynatora inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz przekazaniem dokumentacji
powykonawczej zgodnie z § 1 ust. 7 niniejszej umowy, jezeli dokonany zostanie odbior
koncowy (a odbiér ten zostanie dokonany bez istotnych wad lub z istotnymi wadami,
nienadajgcymi sie do poprawienia, jezeli nie uniemozliwiajg one korzystanie z przedmiotu
umowy).
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§3
Zobowigzania Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonego
harmonogramu rzeczowo — finansowego,

2) przekazania dokumentaciji projektowej, STWIORB i dziennika budowy,

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby zapewnienie nadzoru
autorskiego,

4) przystapienia do odbiorow wskazanych w umowie,

5) zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§4
Zobowigzania Wykonawcy

1. Wykonawca zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
kwalifikacje niezbedne do jego nalezytego wykonywania.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedgcych przedmiotem zamowienia.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu zaméwienia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot zamoéwienia w zakresie — ..........c.coeeiiiiiiniiinnnnneans

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy ww. podmiotu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca Iub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Przepis
art. 122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

6. W ramach wykonywania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzuje sie
w szczegolnosci do:

1) wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze ztozong oferta, harmonogramem
rzeczowo-finansowym, opisem przedmiotu zamdwienia, zasadami wiedzy technicznej,
zasadami sztuki budowlanej i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,

2) wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu zaméwienia,

3) zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania
i zabezpieczenia (w szczegélnosci przed dostepem o0s6b nieupowaznionych) oraz
ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie robot,

4) zapewnienia we wtasnym zakresie dostawy mediow (w szczegolnosci wody i pradu),
wykonania tymczasowych przytgczy i zamontowania licznikow,

5) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy i bezposrednim sagsiedztwie (w tym
biezgce utrzymywanie czystosci przylegtych do budowy ulic od zanieczyszczen
powstatych w zwigzku z realizacjg robét), a po zakonczeniu rob6t usuniecia poza teren
budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza
oraz pozostawienia catego terenu robdt oraz terendw przylegtych w stanie
uporzadkowanym, a zwtaszcza odtworzenia do stanu pierwotnego nawierzchni drég, po
ktérych odbywat sie transport materiatbw budowlanych (w przypadku uszkodzen
powstatych w zwigzku z realizacjg robot),
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6) wywozu i zagospodarowania wszelkich odpadow pochodzgcych z budowy w sposéb
wynikajacy z obowigzujgcych przepisOw prawa wraz z ponoszeniem kosztéw z tym
zwigzanych, (materiaty pochodzgce z rozbiorki i wycinki stanowi¢ bedg wtasnos¢
Wykonawcy, ktéry bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizacji),

7) zawiadamiania Zamawiajgcego o0 dacie przeprowadzenia koniecznych prob
i sprawdzen nie pdzniej niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

8) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokotami odbioru, ksigzkg obmiaru
i dokumentami badan i sprawdzen,

9) zorganizowania i kierowania budowa w sposdb zgodny z umowa, obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p.poz.,

10) realizacji zalecen Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych
do dziennika budowy,

11) inwentaryzacji stanu technicznego elewacji budynkoéw znajdujacych sie w strefie
oddziatywania robét przed ich rozpoczeciem (w tym wykonania dokumentacji
fotograficznej),

12) zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewow, nie przeznaczonych do wycinki,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie
uzgodnionych z Zamawiajacym polecen dotyczacych w szczegdlnosci: zmniejszenia
lub zwiekszenia ilosci rob6t budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu
zamoOwienia lub pominiecie poszczegolnych robo6t budowlanych, opisanych w dokumentaciji
projektowej i STWIORB, a takze zmiane kolejnosci wykonywania robét budowlanych,
okreslonej harmonogramem rzeczowo—finansowym, jezeli zmiana ta jest zasadna
dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robot

budowlanych w przypadku razgcej niezgodnosci dziatan Wykonawcy z postanowieniami

niniejszej umowy.

Wykonawca, w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy z pojazdéw

samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 Ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu

drogowym (t. j. Dz. U. 2021 poz. 450 ze zmianami) zobowigzuje sie do spetniania wymogéw
wynikajgcych z Ustawy o elektromobilnosci , w szczegdlinosci wymogu wynikajgcego

z art. 68 ust. 3 przez caly okres realizacji niniejszego zamowienia oraz do skfadania, na

kazde Zzagdanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od jego

otrzymania, pisemnego o$wiadczenia o spetnianiu ww. wymogoéw albo oswiadczenia, ze do
realizacji przedmiotu zamdwienia nie korzysta z floty pojazdéw samochodowych.

Przediozenie oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 9 nie wylgcza uprawnienia

Zamawiajgcego do jego weryfikacji w sposob wybrany przez Zamawiajacego,

w szczegOlnosci poprzez zagdania przedstawienia wykazu pojazdéw uzywanych przy realizaciji

przedmiotu zamoéwienia, okazania pojazdu/éw lub dokumentéw dotyczgcych pojazdu/dw.

Niewywigzywanie sie przez Wykonawce z obowigzkéw natozonych przez Ustawe

o elektromobilnosci, w szczeg6lnosci nieztozenie pisemnego oswiadczenia, o ktérym

mowa w ust. 9 we wskazanym tam terminie bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako

niespetnienie wymogow Ustawy o elektromobilnosci, w szczegdlnosci wymogu z art. 68

ust. 3 i skutkowa¢ moze odstgpieniem od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy lub wygasnieciem umowy, o ktorym mowa w 76 wust. 2 Ustawy

o elektromobilnosci.
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§5
Ubezpieczenie budowy

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa
i deliktowa) przez caty okres realizacji przedmiot zamdwienia, obejmujgce swoim zakresem
co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze Zamawiajgcego
oraz przedstawicieli i pracownikbw Zamawiajgcego i Wykonawcy w wyniku s$mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia
lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét
budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem umowy, w tym takze z ruchem pojazdéw
mechanicznych, na kwote nie mniejszg niz cena ofertowa brutto.

Wykonawca obowigzany jest przedktada¢é Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
potwierdzajacych ciggtos¢ posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowoddéw
uiszczenia skfadek na nastepne okresy ptatnosci w terminie 21 dni po uptywie terminu
obowigzywania polisy OC lub zaptaty kolejnej sktadki.

§6

Wymogi dotyczace materiatéw

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdow wiasnych,

spetniajgcych wymogi okreslone przez Zamawiajgcego w SWZ.

Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
z przepisami prawa, dokumentacjg projektowg oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed
wbudowaniem materiatow.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za jakos¢é materiatdbw uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdbw zamiennych, innych
niz | gatunku i niespetniajgcych wymogdéw wskazanych w SWZ.,bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku
do wskazanych materiatow stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan,
o ktérych mowa w ust. 2.

Zamawiajacy zatwierdzi badz odmoéwi zatwierdzenia przediozonych dokumentéw
dotyczacych jakosci wbudowywanych wyrobéw budowlanych, niezwtocznie po ich
przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich
przekazania.

§7

Przedstawiciele stron na budowie, personel kluczowy Wykonawcy
Zamawiajgcy wyznacza Koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego w osobie: ..
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ....................
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ...............
Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako skierowane
do realizacji niniejszego zaméwienia (personel kluczowy Wykonawcy) beda petnity swoje
obowigzki przez caly czas wykonywania przypisanego im zakresu robot. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy na jej terenie
podczas wykonywania robét i innych czynnosci wchodzgcych w sktad zamowienia.
Zastepstwo czasowe lub zmiana os6b stanowigcych personel kluczowy Wykonawcy,
wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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W szczegblinosci Wykonawca z wiasnej inicjatywy zaproponuje zmiane ww. o0so6b

w przypadku: $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych, badz gdy zmiana osoby

stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

z zastosowaniem procedury akceptacji, o ktérej mowa w ust. 5. Wykonawca jest réwniez

uprawniony do zmiany czlonkéw personelu kluczowego Wykonawcy w przypadku zmiany

Podwykonawcy, na zasoby ktérego powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw

udziatu w postepowaniu przetargowym, z zachowaniem zasad okreslonych w niniejszym

paragrafie.

Warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 3, jest ztozenie

wniosku wraz z wyjasnieniem przyczyn zmiany oraz wykazanie, ze nowa proponowana osoba

posiada kompetencje i doswiadczenie wymagane w SWZ dla danej funkcji oraz spetnia
dodatkowe wymagania dotyczgce doswiadczenia, opisane w SWZ, za ktére Wykonawca
otrzymat punkty w ramach kryterium oceny ofert.

Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania zaakceptuje wniosek lub go

odrzuci (uzasadniajgc swoje stanowisko).

Zmiana osoby wskazanej w ofercie jako kluczowy personel Wykonawcy jest rowniez

mozliwa na uzasadnione zadanie Zamawiajacego:

1) w przypadku nienalezytego wykonywania przez dang osobe powierzonych zadan,
w szczegolnosci jesli nie stosuje sie ona do postanowien umowy lub polecen inspektora
nadzoru lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia (zwiaszcza jesli ona
narusza zasady bhp oraz przepisy p.poz) lub ochrony srodowiska,

2) w przypadkach, w ktérych Zamawiajacy, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, jest
uprawniony do zgdania od Wykonawcy zastgpienia podmiotu udostepniajgcego
Wykonawcy zasoby innym podmiotem lub do Zzadania od Wykonawcy osobistego
wykonania odpowiedniej cze$ci zamowienia.

Zmiana lub zwiekszenie liczby kluczowego personelu Wykonawcy nie bedzie mie¢ wptywu na

wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zmiana oséb stanowigcych kluczowy

personel nie stanowi istotnej zmiany tresci niniejszej umowy w rozumieniu ustawy Pzp.

§8
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie wyliczone zgodnie z zasadami

okreslonymi umowa.

Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, tacznie na kwote brutto w wysokosci
.............. zt (stownie ztotych: ..........ccccvveiiiiiiiiiiienennn. 00/100) wraz z podatkiem
od towardw i ustug (VAT) 23%.

Ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia kosztorysowego za wykonanie przedmiotu
zamoéwienia bedzie okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robét, wynikajgcy
z protokotu koncowego odbioru roboét i stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci
wykonanych robét (wykazanych w ksiedze obmiaréw) i cen jednostkowych podanych w
kosztorysie ofertowym (stanowigcym integralng czes¢ oferty Wykonawcy) lub cen
jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 8.

Ustalone w kosztorysie ofertowym stawki robocizny, materialow i sprzetu nie beda
podlegaty waloryzacji w trakcie trwania umowy.

Ostateczna wartos¢ wynagrodzenia kosztorysowego nie moze przekroczy¢ kwoty
stanowigcej szacunkowe wynagrodzenie kosztorysowe, o ktéorym mowa w ust. 2,
powiekszonej 0 5 %, z wyjagtkiem zmian, o ktérych mowa w § 18 ust. 3 pkt 1) - 3).

W przypadku wzrostu wartosci ponad maksymalng wartos¢ zobowigzania, o ktérym
mowa w ust. 5 na skutek zwiekszonego obmiaru w pozycjach kosztorysowych oferty
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Wykonawcy, zostanie sporzgdzony stosowny aneks do umowy regulujacy ostateczng
wartos¢ wykonanych robot.

§9
Ptatnosci

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonane w dwoch czesciach na
podstawie faktury VAT czesciowej wystawionej na podstawie zaakceptowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy i faktury VAT koncowej. Wysokos¢
ptatnosci czesciowej jest limitowana i wynosi 60% wynagrodzenia wskazanego w § 9
ust. 2, wysokos¢ ptatnosci naleznej na podstawie faktury VAT koncowej — pozostata
czes¢ wynagrodzenia.
Ptatnikiem faktur bedzie Miasto Piotrkow Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-
300 Piotrkow Trybunalski, NIP 771-27-98-771.
Ptatnosci bedg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 21 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury.
Przez dzien zaptaty rozumie sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. Wynagrodzenie bedzie wptacane przez Zamawiajgcego w ziotych polskich, na konto

bankowe Wykonawcy, prowadzone przez bank ................... 0 numerze ............
(lub na konto bankowe Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w przypadku zaptaty
bezposredniej, o ktérej mowa w § 11). Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy
lub zawarcie przez Wykonawce umowy obejmujacej przelew wierzytelnosci (cesja),
powodujgce zmiane numeru konta bankowego, bedzie wymagato aneksu do umowy
w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

Ptatnosci za faktury dokonywane bedg z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
tzw. split payment (mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych Ilub
odszkodowania). Wykonawca oswiadcza, ze wskazane w ust. 4 konto bankowe jest
kontem VAT w rozumieniu art. 62a Prawa bankoweqo.

. Wszystkie ptatnosci czesciowe bedg dokonywane powykonawczo, na podstawie

zestawienia wartosci wykonanych robot budowlanych, na kwoty potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem potrgcen wynikajgcych z umowy
lub przepisdéw prawa.

. W celu dokonania rozliczenia dla ptatnosci czesciowej Wykonawca przedstawi

kazdorazowo inspektorowi nadzoru inwestorskiego, zestawienie ilosci i wartosci
wykonanych robét budowlanych. Zestawienie stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci ujetych
w ksiedze obmiaru rob6t oraz odpowiadajgcych im cen jednostkowych ujetych
w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie ust. 8.
W zestawieniu beda wyszczegolnione wydzielone elementy robét budowlanych
wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw.

. Jezeli roboty wynikajace z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie

ofertowym wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych zostanie ustalone

z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

1) jezeli roboty wynikajgce z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej
z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany
do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

2) jezeli nie mozna wycenié¢ tych robét z zastosowaniem metody okreslonej w pkt 1)
Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od sSrednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
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10.

11.

12.
13.

14.

(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.), aktualnych w miesigcu, w ktérym
kalkulacja jest sporzgdzana,

3) Wykonawca dokona wyliczen okreslonych w pkt 1) i/lub 2) oraz przedstawi je
Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego w celu
zatwierdzenia wysokosci wynagrodzenia za przedmiotowe roboty co najmniej na 3 dni
robocze przed rozpoczeciem tych robot,

4) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
zgodnie z pkt 3) bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi umowa
Zamawiajgcy wprowadzi stosowng korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone
w umowie.

5) Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia zestawienia wskazanego
w ust. 7 pod wzgledem jego rzetelnosci i poprawnosci w terminie 5 dni roboczych
od dnia otrzymania. W przypadku uzasadnionych watpliwosci inspektor nadzoru
inwestorskiego wezwie Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien zestawienia.
W przypadku braku wspétpracy Wykonawcy w ww. zakresie inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie miat prawo, w porozumieniu z Zamawiajgcym, dokonac
samodzielnie korekty zestawienia w oparciu 0 zapisy umowy.

6) Po dokonaniu sprawdzenia ww. zestawienia i braku zastrzezen do jego tresci, inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdzi kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy oraz
niezwtocznie przekaze Zamawiajgcemu pisemng informacje o zaakceptowaniu
rozliczenia, wraz z wysokoscig naleznego Wykonawcy wynagrodzenia. Potwierdzenie
kwoty naleznej bedzie stanowito podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury czesciowe;.

Rozliczenie koncowe robét nastgpi fakturg koncowa, wystawiong na podstawie

potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego koncowego rozliczenia catosci

wykonanych robét, potwierdzonego protokotem odbioru koncowego.

W celu dokonania rozliczenia dla ptatnosci koncowej Wykonawca przedstawi koncowe

rozliczenie catosci wykonanych robét oraz zalgczniki dla poszczegdlnych branz

w zakresie ilosci wykonanych robot, sporzadzone w oparciu o zapisy § 9 ust. 3.

W rozliczeniu beda wyszczegdélnione wydzielone elementy robét budowlanych

wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia ww. rozliczenia pod wzgledem jego

rzetelnosci i poprawnosci w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania. W przypadku

uzasadnionych watpliwosci inspektor nadzoru inwestorskiego wezwie Wykonawce
do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien zestawienia. W przypadku braku wspétpracy

Wykonawcy w ww. zakresie inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo,

W porozumieniu z Zamawiajgcym, dokona¢ samodzielnie korekty rozliczenia w oparciu

0 zapisy umowy.

Potwierdzone rozliczenie stanowi¢ bedzie zatagcznik do protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarbwno w catosci jak i w czesci,

jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym réwniez

roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode

Zamawiajacego nha pismie.

W przypadku wyrazenia zgody na cesje wierzytelnosci (faktoring), Wykonawca

wraz z kazdg fakturg VAT, ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje,

a Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji

(faktoringu) na dzier dokonywania ptatnosci.
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§ 10
Platnosci bezposrednie

. W terminie 7 dni przed uptywem terminu zaptaty faktury czesciowej i koncowej Wykonawca

oraz Podwykonawcy, ktorzy czesc¢ robét zlecili dalszym Podwykonawcom, przedstawig
dowody =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji zamowienia za roboty objete faktura.

. W przypadku faktury koncowej oprécz dowoddw zaptaty zostang ztozone pisemne
oswiadczenia Podwykonawcoéw, dalszych Podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu
za wykonane roboty, wedtug wzoru zatgczonego do niniejszej umowy.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentoéw, okreslonych w ust. 1,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego wynagrodzenia,
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty,
do czasu przedtozenia przez Wykonawce wymaganych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan umownych nie
stanowi niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci wynagrodzenia i nie
uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub ktéry zawart
(w przypadkach wskazanych w ustawie Pzp) przediozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. W przypadku wskazanym w ust. 4 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mdgt
zwrOci¢ sie z pisemnym zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajgcego. Wraz z zgdaniem bezposredniej zaptaty zostanie doreczona kopia
faktury lub rachunku Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona
za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce)
wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopia dokumentu potwierdzajacego odbior
robo6t budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce ww. uwag nie bedzie sie on mégt powotywac sie

w nich na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych

z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

Zamawiajgcy poinformuje Podwykonawce o rodzaju dziatah podjetych w oparciu o zapisy

ust. 8 i w przypadku uznania zasadnosci takiej zaptaty przekaze pisemne potwierdzenie
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10.

11.

Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy uznania ptatnosci bezposredniej
za uzasadniong oraz dokona bezposredniej ptatnosci wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia wystawienia takiego
potwierdzenia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone;j
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy  Zamawiajgcy  potraci  kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 11

Podwykonawcy

. Wykonawca ma obowigzek osobistego wykonania nastepujgcej czesci zamowienia:

Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamodwienia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

W trakcie realizacji zamowienia, Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego
o wszelkich zmianach dotyczacych Podwykonawcow zaangazowanych w  roboty
budowlane lub ustugi, ktérych dane podal przed przystgpieniem do wykonania
zamowienia, w szczegdlnosci jesli dotyczg one: nazwy, danych kontaktowych oraz
przedstawicieli Podwykonawcow, a takze przekazywaé, wymagane umowag i przepisami
prawa, informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robo6t budowlanych lub ustug.

Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajagcego lub moze usuna¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu zamowienia, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw Ilub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego personel
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy, jezeli dziatania personelu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy, przepisy BHP i p.poz.

Umowy z Podwykonawcami (dalszymi Podwykonawcami) musza by¢é zawierane
w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowieh dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

Umowa z Podwykonawca musi okresla¢ w szczegolnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, powinien uptywaé na 7 dni przed terminem
zaptaty glownemu wykonawcy na roboty objete umowa z podwykonawca,

2) zakres robét do wykonania przez Podwykonawce, sposob realizacji, wymogi dotyczgce
zastosowanych materiatéw, personelu, zasady odbioru, ktére nie moga byé sprzeczne
Z umowg zawartg z Zamawiajgcym,

3) termin realizacji robé6t objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczac
terminu realizacji zamdwienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym,

4) obowigzek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczgcymi
mozliwosci kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego
nieprzestrzeganie,

5) wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonanie zakresu robot, stanowigcego
przedmiot umowy,

6) wskazanie numeru konta bankowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy),
na ktore zostanie dokonany przelew wynagrodzenia. Zmiana konta bankowego
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) bedzie wymagata aneksu do umowy w formie
pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany,

w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy

czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ pisemna

zgode Wvykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zqodnej

z projektem umowy.

Wraz z projektem umowy (zmiany) Wykonawca przedtozy kosztorys ofertowy

Podwykonawcy nawigzujgcy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie

ofertowym Wykonawcy. W przypadku, gdy ceny poszczegolnych pozycji wskazanych

w kosztorysie Podwykonawcy beda wyzsze niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy

odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego zostaje ograniczona zgodnie z art. 647' § 3

Kodeksu Cywilnego do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te roboty.

Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy

z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej, pod

rygorem niewazno$ci, zastrzezenia do projektu ww. umowy, w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 9 pkt 1);

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 8 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza sie

za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kopii umowy z podwykonawca, zgtosi

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy kazdorazowo

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 2. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy
niz okreslony w ust. 9 pkt 1), Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub zmiana umowy o podwykonawstwo,
wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Przepisy ust. 7 - 19 stosuje sie odpowiednio do zmian
umowy o podwykonawstwo.

Opisane w niniejszym paragrafie zasady dotyczgce =zawierania i zmiany umow
z Podwykonawcami majg odpowiednie zastosowanie do umoéow zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 16, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadkach wskazanych w umowie Wykonawca moze poswiadczy¢ za zgodnos¢é
z oryginatem kopie¢ umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do
jego reprezentaciji.

W  przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana — sporzadzone sag
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§ 12
Zabezpieczenia

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny

catkowitej podanej w ofercie, stanowigcej wynagrodzenie wskazane w § 9 ust. 2
UMOWY, 1. crevveienrarann zt w formie ..., Zabezpieczenie stuzy pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Czes¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% kwoty wskazanej w ust.1, zostanie zatrzymana na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

Zamawiajacy zwrdci czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70%
jego wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania go przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Podstawa do zwolnienia zatrzymanej przez
Zamawiajgcego kwoty, stanowi¢ bedzie protokét odbioru koncowego robot.

Czes¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji (ewentualnie wygasnie po uptywie terminu
wskazanego

w gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej).

Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy
moze nastgpi¢ jedynie na zasadach wskazanych w ustawie Pzp.

Wykonawca ma obowigzek zachowaé ciggtos¢é zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a w szczegoélnosci przediuzyé zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania
umowy w przypadku, gdy stan zaawansowania robét wskazywac bedzie na to, iz wykonanie
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rob6t nastagpi po terminie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym
w § 2 ust. 2 umowy. Przediuzenie winno obejmowac¢ okres niezbedny dla zakonczenia
realizacji rob6t i analogicznie przedtuzenie okresu obowigzywania zabezpieczenia w czasie
obowigzywania rekojmi za wady. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace ww. przedtuzenie najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu
obowigzywania zabezpieczenia, pod rygorem zaptaty kary umownej, wskazanej w § 14.
Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze potraci¢ kwote zabezpieczenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 13
Kary umowne
Strony przewidujg zastosowanie kar umownych w opisanych ponizej wypadkach
i wysokosciach.

. Wykonawca zaptaci kary umowne w ponizszych przypadkach:

1) w wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca, niezaleznie od innych kar umownych
przewidzianych w niniejszej umowie, zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

2) za niewykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 2
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, za kazdy
dzien zwioki,

3) za zwioke w wykonaniu prac lub robét budowlanych w terminach wskazanych
w zatwierdzonym przez Zamawiajagcego harmonogramie rzeczowo finansowym
— w wysokosci 0,5 % wartosci brutto prac lub robét ustalonych w tym
harmonogramie co do ktérych nastgpita zwtoka w wykonaniu, za kazdy dzieh zwtoki,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 5 000,00 zt za kazdy przypadek,

5) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$c¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci
3 000,00 zt za kazdg nieprzediozong kopie umowy lub jej zmiany,

6) za brak dokonania, we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, wymaganej przez
Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy przypadek,

7) zaztamanie obowigzku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub uniemozliwienia
kontroli tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000,00 zi,

8) w przypadku nieprzediozenia dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zaméwienia w trybie § 13 ust. 6 w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien
opOznienia,

9) za nieprzestrzeganie przepiséw BHP i p.poz. na placu budowy — 500,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

10) za brak utrzymania tadu i porzgdku zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 5) i 6) lub uporczywe
niewywigzywanie si¢ z obowigzkow zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 12) i 13) pomimo
upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego — 500,00 zt za kazdy przypadek,

11) za nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia statej obecnosci kierownika
budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego — 1 000,00 zi
za kazdy przypadek,

12) za nieusuniecie przez Wykonawce Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) z terenu
budowy, w przypadkach, o ktérych mowa w § 12 ust. 5i 6, w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy dzien opdznienia
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13) za niewywigzanie sie Wykonawcy z ktdregokolwiek z obowigzkéw, o ktérych mowa
w § 4 ust. 91 10 umowy — 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki w jego realizacji.

taczng maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony, wynosi 20 %

wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2.

Nalezne kary umowne mogg zosta¢ potracane z wynagrodzenia przystugujgcego

Wykonawcy na podstawie pisemnego o$wiadczenia w tej sprawie ztozonego przez

Zamawiajgcego (noty ksiegowej).

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia

Wykonawcy noty ksiggowej.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary

umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia

robo6t lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw wynikajgcych z umowy. Postanowienia dotyczgce

kar umownych obowigzujg pomimo wygasniecia umowy, rozwigzania lub odstgpienia od niej.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

§ 14

Odbiory
Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbior rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiér czesciowy,
3) odbidr kohcowy,
4) odbiér ostateczny po uptywie okresu rekojmi.
Odbioru roboét zanikajgcych oraz robot ulegajacych zakryciu dokona inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robét wykonawca
na zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wtasny koszt do ich
odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.
Odbior czesciowy dokonywany bedzie wedtug zasad okreslonych w § 10 ust. 7 -10.
Odbidér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, préb technicznych i innych.
Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemne;.
Gotowosc¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy winna by¢ zgtoszona réwniez wpisem
do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi by¢ potwierdzony przez
inspektora/row nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
koncowego w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego i sprawdzenia przedstawionej dokumentacji
powykonawczej, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.
Odbioru koncowego dokona komisja powotana przez Zamawiajacego do odbioru roboét
i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.
Najp6zniej w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koricowego robot Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty swiadczace o jakosci wbudowanych materiatow,
w tym certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez producentéw
uzytych do budowy materiatéw i urzgdzen.
Z czynnosci odbioru, sporzadza sie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, a w szczeg6lnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie terminéw
na ich usuniecie.
W razie stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:
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10.
11.

12.

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia moze odméwic odbioru do czasu ich usuniecia,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
w zakresie istniejgcych wad.
Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o0 usunieciu wad.
Zamawiajacy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystagpi do odbioru w terminie
7 dni liczgc od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.
Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
odbioru wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
az do czasu usuniecia tych wad.

§ 15

Rekojmia za wady
Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzajg Na ...c.eeeevececrcrerecens od dnia
koncowego odbioru robét.
Wykonawca w czasie trwania rekojmi na wiasny koszt dokona raz w roku przegladu
wykonanej inwestycji, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, a nastepnie protokot
z przegladu dostarczy Zamawiajacemu. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca bedzie
zobowigzany do niezwitocznego przestgpienia do ich usuniecia i czas naprawy nie powinien
przekroczy¢ 14 dni od wykonania przeglagdu. Po usunieciu nalezy ponownie wykonac
przeglad i dostarczy¢ go do Zamawiajgcego.
Na trzy tygodnie przed uptywem terminu udzielonej rekojmi Wykonawca na wiasny
koszt dokona przegladu koncowego, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, w tym
Zamawiajgcego. Po jego zakonczeniu Wykonawca niezwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu
protokét z przegladu.
W przypadku, gdy podczas przegladu koncowego dojdzie do ujawnienia wad, zostang
one opisane w protokole z przegladu. W takiej sytuacji Wykonawca bedzie zobowigzany
do niezwlocznego przestgpienia do ich usuniecia, a czas naprawy hie powinien
przekroczy¢ 14 dni, chyba ze co innego zostato ustalone w protokole z przegladu.
Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad rozpocznie swéj bieg termin zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jesdli zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy i usunigcia wad zostato wniesione w formie przelewu na rachunek bankowy UM,
w protokole z przeglagdu Wykonawca wskaze numer rachunku bankowego na ktéry ma zostaé
zwrocone zabezpieczenie.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad lub nie usunie wad
W wyznaczonym terminie Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu
na podstawie Kodeksu Cywilnego bedzie mdgt powierzy¢é usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni.

§ 16
Odstapienie od umowy
Oprécz przypadkédw wymienionych w przepisach prawa, a w szczegoélnosci: w Kodeksie
Cywilnym i ustawie Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
do odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w przypadku:
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1.

4)

5)
6)

nierozpoczecia przez Wykonawce realizacji umowy w terminie 7 dni od przekazania
terenu budowy (z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy) pomimo wezwania do ich
podjecia ztozonego przez Zamawiajgcego na pismie,

w przypadku, gdy Wykonawca przerwat realizacje umowy i przerwa trwa diuzej niz 7
dni liczac od terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo — finansowym,
pomimo wezwania do kontynuacji, ztozonego przez Zamawiajgcego na pismie,
Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, dokumentacja projektowa
i STWIORB bez akceptacji Zamawiajacego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go
do wykonywania umowy zgodnie z umowg i uptynat termin wskazany w wezwaniu,
podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

w przypadku, o ktérym mowa w § 14 ust. 9 pkt 2 ppkt b),

w przypadku wskazanym w § 4 ust. 11 umowy.

Odstapienie od umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie
30 dni od daty powziecia wiadomosci 0 przyczynie odstgpienia i musi zawiera¢ uzasadnienie.
W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na ponizszych
zasadach:

1)

2)

Wykonawca zobowigzany bedzie:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢, przy udziale
Zamawiajgcego, szczegbtowy protokdt inwentaryzacji wykonanych robdt w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,

c) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych rob6t lub nie sporzadzi
protokotu wskazanego w punkcie a), Zamawiajacy moze powierzy¢é wykonanie
zabezpieczenia innej osobie i zada¢ zwrotu od Wykonawcy kosztéw poniesionych
z tego tytutu,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbiér wykonanych robét, odbiér bedzie przeprowadzony
odpowiednio, wedtug zasad wskazanych w § 15,

e) uporzadkowac teren budowy i usung¢ urzgdzenia i materiaty przez niego dostarczone
lub wzniesione na potrzeby realizacji zamowienia,

f) wykona¢ inwentaryzacie powykonawczg wykonanych robdét wraz z mapa
inwentaryzacyjng i przekaza¢é Zamawiajgcemu na koszt Wykonawcy,
jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn zaleznych od niego,

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany bedzie do:

a) dokonania odbioru wykonanych rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
te roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia i odebrane,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,

c) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 3 pkt 1) lit. e)
niniejszego paragrafu umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu
umowy, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, chyba Zze wykonawca wyrazi zgode na ich zatrzymanie.

§17
Zmiana Umowy

Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w ustawie Prawo
zamdwien publicznych.

Ponadto, na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp, postanowienia niniejszej umowy
dotyczace terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia, bedg mogty zostaé
zmienione, jezeli wystgpig nastepujace okolicznosci:
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wystapi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majaca
wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zaméwienia,

organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyzji
lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci,
jesli nastgpito to z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a przedtuzenie ma wptyw na
termin realizacji umowy,

przediuzenie sie czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zgéd gestoréow sieci
lub innych podmiotéw lub oséb,

jezeli wystgpity przyczyny bedace nastepstiwem okolicznosci, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi wylacznie Zamawiajacy, w szczegolnosci: nieterminowego
przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej, w zakresie,
w jakim miaty one lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
przedmiotu umowy,

wystgpig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie rob6t z powodu technologii realizacji robét okreslonej: umowa, normami lub
innymi  przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos$¢ wykonania robot w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

wystagpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore
wstrzymujg lub op6zniajg realizacje przedmiotu umowy,

wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
w szczegdblnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, lub tez koniecznos$ci wstrzymania robét wynikajacej
bezposrednio z przepiséw prawa,

wystgpig warunki terenu budowy warunkéw lub stan pomieszczen odbiegajace
w sposéb istotny od przyjetych w dokumentaciji projektowej i STWIORB, w szczegdlnosci
w razie napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow,

wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z jej postanowieniami, tj.: niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére
byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci,

10) w przypadku innych istotnych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce

i niewymienionych powyzej, a wplywajacych na termin realizacji zamoéwienia,
w szczegoblnosci: trudnosci w pozyskiwaniu materiatdw budowlanych, urzadzen i innych
czynnikbw niezbednych dla prawidtowej realizacji umowy, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przed jej podpisaniem.

Umowa moze ulec zmianie w zakresie innych niz termin zakonczenia realizaciji
zamoOwienia, postanowien umowy, w nastepujacych sytuacjach:

1)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materialowych
lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub STWIORB,
a wynikajgcych ze stwierdzonych wad dokumentacji projektowej lub STWIORB, zmiany
stanu prawnego lub technologii w oparciu, o ktére je przygotowano, gdyby zastosowanie
pierwotnych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

wystgpienia warunkow terenu budowy lub stanu pomieszczen odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej lub STWIORB,
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w szczegOlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

3) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych Ilub innych robét
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, a nieobjetych dokumentacjg projektowg
lub STWIORB, ze wzgledu na konieczno$¢ usuniecia niebezpieczenstwa Kkolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) sytuacji, w ktérej wykonanie petnego zakresu robét nie bedzie konieczne (mozliwosé
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy), w sytuacji, gdy wykonanie danych
rob6t bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku ograniczenia zakresu zamowienia przez Zamawiajgcego minimalna wartosé
lub wielkos¢ Swiadczenia Stron bedzie odpowiadata zakresowi i wartosci robdt,
ktére Zamawiajgcy wskazat jako zastrzezone do obowigzku osobistego wykonania przez
Wykonawce (kluczowe czesci zamoéwienia).

. W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1) -3) Wykonawca bedzie miat prawo

do wystgpienia o zwigkszenie wysokosci wynagrodzenia,

Strony przewidujg mozliwo$s¢ zmiany postanowien umowy w zakresie koniecznym
do dostosowania jej tresci do wymagan Ustawy o elektromobilnosci, w przypadku jej
zmiany badz wprowadzenia przepisow wykonawczych do tej Ustawy.

. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i3 podstawg do wnioskowania o zmiang umowy bedzie

protokét koniecznosci, okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporzadzony

przez strone zgtaszajgcg potrzebe zmiany, podpisany przez inspektiora nadzoru

inwestorskiego i kierownika budowy. W zaleznosci od okolicznosci protokdt koniecznosci

powinien okresla¢ przede wszystkim:

1) uzasadnienie koniecznosci dokonania zmian, w szczeg6Inosci ze wskazaniem
stosownych zapiséw umowy lub ustawy Prawo zaméwien publicznych,

2) wykaz robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

3) propozycje wysokosci zwiekszenia (w przypadku robo6t dodatkowych lub zamiennych)
lub zmniejszenia (w przypadku rob6t zaniechanych) wynagrodzenia Wykonawcy,
w oparciu o kosztorys przedstawiony przez Wykonawce,

4) propozycje zmiany terminu realizacji umowy,

5) projekt zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§ 19
Postanowienia koncowe

. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego

oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

Spory miedzy stronami mogace wynikngé w trakcie realizacji umowy rozstrzygac
bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
po 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy: Wykonawca:
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