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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Nazwa zadania i przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robé6t budowlanych w ramach ,Budowa kanalizacji
sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowosci Wiela, gmina Mie$cisko”.

Roboty objete Kontraktem nalezy wykonaé zgodnie z wymogami Prawa Polskiego i Unii
Europejskiej oraz Warunkami Kontraktu.
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig integralng czesé
dokumentacji projektowej stuzgcej do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robét
budowlanych i nalezy je stosowaé przy zlecaniu i realizacji Robét opisanych w dokumentacji
przetargowej na wybor Wykonawcy Robét bedgcych przedmiotem Kontraktu.

Zakres Robét objetych STWIORB
Zakres Robot podano w p. 1.1 niniejszej ST — 00.

Wymagania ogélne ST-00 nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

ST 1 Roboty pomiarowe

ST 2 Roboty ziemne

ST 3 Kanalizacja sanitarna

ST 4 Wodociag

ST-5 Nawierzchnia z kostki betonowe;j

o gk~ wbh =

ST-6 Ogrodzenie panelowe

Ponadto nalezy przekaza¢ Roboty do uzytkowania zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego.

Pozostate istotne wymagania Zamawiajgcego zostaty zdefiniowane w dokumentacji projektowej
oraz pozostatych czesciach stanowigcych Kontrakt.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w WW wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Ustawa ,,Prawo budowlane”, normuje czynnosci zwigzane z projektowaniem, budowa,
utrzymaniem i rozbiorkg obiektéw budowlanych oraz okred$la zasady dziatania organéw
administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2019 poz. 1186 tekst jednolity).

Roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,Roboty” , na kidre sktadajg sie
Roboty State i Roboty Tymczasowe, ktére majg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wg
Kontraktu) oznaczajg budowe, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego,

Urzadzenia budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,Urzadzenia”) oznaczajg
urzgdzenia techniczne zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe oraz aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robot
Statych;
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Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie;

Armatura. Roznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco -
odpowietrzajgce, ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem wody oraz opréznianiem
i odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkow.

Budowla — obiekt budowlany, niebedgcy budynkiem Iub obiektem matej architektury,
stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub
technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

Ciagi boczne - rurociggi przeznaczone do dostarczania wody do gospodarstw domowych z
rurociggu gtéwnego;

Dokumentacja obstugi instalacji i urzadzen — wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi i
eksploatacji instalacji i urzgdzen udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu
Uzytkownika uprawniajgce do obstugi instalacji konieczne dla udzielonych gwarancji i rekojmi;

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 tekst jednolity);

Dokumenty budowy — oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.5 niniejszej Specyfikacji;

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu;

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig organu wydajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawcg i projektantem;

Europejska aprobata techniczna — pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyréb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej
(UE);

Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajace bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Hydrant podziemny, nadziemny - urzgdzenie zamontowane na przewodach wodociggowych
rozdzielczych stuzgce celom przeciwpozarowym (przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode) lub
do ptukania sieci;

Infrastruktura techniczna nalezy rozumie¢ - urzgdzenie albo modernizacje drogi oraz
wybudowanie pod ziemia, na ziemi albo nad ziemig przewoddéw lub urzadzen wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieptowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych jako przytaczy
wraz z niezbedng przebudowg sieci badZz drég w zakresie niezbednym dla obstugi obiektu
budowlanego. Zespo6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie
catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Inspektor nadzoru — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do
reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie Kkontroli zgodnosci realizacji robét
budowlanych z Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy
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technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Inspektor nadzoru jest personelem
Inzyniera. Uzyte w dokumentach okreslenie ,Inspektor / Inspektor nadzoru”, nalezy rozumie¢
jako tozsame z pojeciem ,Inzynier” wg Warunkéw Kontraktu FIDIC.

Inwestor — Instytucja sporzgdzajgca zamowienie inwestycyjne;
Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;
Kanalizacja - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzenia wody z ulic, placéw i domow;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytgczna
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng;

Ksztaltki - wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkow, Srednic, rozgatezien, itp. sieci;

Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robot;

Nadzér autorski — branzowe nadzory autorskie petnione przez projektantéw wszystkich branz
projektowych.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozkladania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

e Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

e Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudows,
zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

o Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

e Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu liniowego;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami; ponadto nalezy
przez to rozumie¢ wynik catosci robét budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii
ladowej i wodnej, ktéry moze samoistnie spetniac funkcje gospodarczg lub techniczna.

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu;

Odbiory techniczne — wszystkie rodzaje odbioréw czesciowych i branzowych potwierdzajgce
prawidtowos¢ montazu instalacji i wurzgadzen | umozliwiajgce rozpoczecie rozruchu
technologicznego instalacji wymagajgcych takiego rozruchu; Odbiory beda dokonywane
pomiedzy zasuwami sekcyjnymi (odcinki odbiorowe), tak zeby bylo mozliwe przepiecie
przylaczy istniejacych i zapewnienie ciaggtosci w dostawie wody dla poszczegodlnych
odbiorcow.

Odcinek boczny sieci kanalizacji sanitarnej — ,odcinek boczny kolektora gtéwnego, ktory
przeznaczony jest do odbioru wéd deszczowych z jezdni.
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Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - Zzgodno$¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig drég lub urzgdzeniem
liniowym (przewodem wod.-kan., cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym Ilub
teletechnicznym);

Polecenie Inzyniera / Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w tym Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzgdkowania w okreslonym zakresie;

Pomiary i proby przedodbiorowe — pomiary, w tym geodezyjne, i proby sprawdzajgce
prawidtowo$¢ wykonania robot, montazu instalacji, urzgdzen i zachowan na budowie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robot budowlanych;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projekt organizacji budowy i robot — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki
techniczno-ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkow miejscowych oraz na podstawie
dokumentacji projektowej ustala technologie, metody, sposoby, srodki, urzgdzenia techniczne,
transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia
inwestycyjnego i poszczegolnych robét w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych
terminéw, odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych robot;

Przebudowa - dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan
technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu
technologicznego w linii prostej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu;

Przekroczenie podziemne - uktad konstrukcyjny stuzgcy do zabezpieczenia instalacji przed
naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz stuzgce wyeliminowaniu szkodliwego
oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkow bezpieczenstwa;

Przepust — obiekty wykonane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego;

Przeszkoda - obiekty, urzgdzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci;

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizaciji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.;

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;
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1.5.

Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji — catos¢ dziatann doprowadzajgcych inwestycje i
obiekt do parametréw eksploatacyjnych, w ktorych wspotdziatajg inwestor, uzytkownik,
wykonawca, podwykonawcy branzowi i projektanci branzowi w ramach komisji rozruchowych.

Rura ochronna - rura o S$rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkodg
terenowa;

Sie¢ wodociggowa - przewod stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowag albo jego czes¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i
dystrybucji wody pitnej;

Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejgcego uzbrojenia;

Studzienka - obiekt na wodociggu przeznaczony do kontroli i prawidiowej eksploataciji
wodociggu i armatury;

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane i montazowe;

Teren przylegly do budowy — przestrzen sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie w
obszarze oddziatywania robot budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzbrojenie terenu — urzgdzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-
kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujgce w obszarze oddziatywania robot
budowlanych;

Uzytkownik — Instytucja uzytkujgca zrealizowang inwestycje;

Wtasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych;

Wymiana (sieci, instalacji) — budowa nowych przewodéw w miegjscu lub obok istniejgcych
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Wyroéb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa;

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgciji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu, bgdZz wykonanie
budynku razem z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg w granicach dziatki;

Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do o0gdlnego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang
lub europejska aprobatg techniczng;

Uzywane skréty nalezy czytaé nastepujgco: AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPIA -
aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN —
niskie napiecie, PZJ — Program Zapewnienia Jakosci, SN — $rednie napiecie, WO — Wymagania
Ogolne, ST — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, SIWZ —
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz za
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1.6.

ich zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych i poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terendéw, na ktérych prowadzone bedg Roboty
budowlane.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci,
ktorych teren przekazany zostat pod Roboty, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Zakres robot budowlanych do wykonania ktorych zobowigzat sie Wykonawca zawierajgc
umowe o roboty budowlane, szczegdtowo zostat opisany w Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac towarzyszgcych oraz roboét
tymczasowych, ktére sg niewyszczegodlnione w Opisie przedmiotu zaméwienia, ale stuzg do
uzyskania efektu rzeczowego Kontraktu jakim jest funkcjonujgca prawidtowo na terenie Wapnie
sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodocigg. Ponadto Wykonawca w ramach petnienia swoich
obowigzkéw bedzie odpowiedzialny za uzyskiwanie decyzji, uzgodnien, warunkdéw, opinii —
koniecznych do zrealizowania i zakonczenia Robdt zgodnie z obowigzujgcym prawem polskim i
wymaganiami Kontraktu.

Termin ,zakonczenie robot budowlanych” oznacza oddanie obiektéw budowlanych bedacych
przedmiotem Kontraktu do uzytku (jezeli to konieczne uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie).

Teren Budowy

Wzdtuz obszaru obejmujgcego inwestycje, wystepuje zabudowa jednorodzinna wielorodzinna,
zagrodowa, budynki oswiaty i rekreacji oraz grunty rolne. Dziatki, na ktérych realizowane jest
planowane przedsiewziecie stanowig wlasnosc:

- Gmina Wapn (droga gminna z kostki betonowej, ptyt betonowych azurowych, droga z
nawierzchnig

Trasa sieci przebiega¢ bedzie wzdtuz ciggdw komunikacyjnych. Prowadzenie rurociggow
projektuje sie wykona¢ metodg wykopowg i bezwykopowg (na odcinkach zgodnie
z Dokumentacjg projektowa). Po zakonhczeniu realizacji sieci przewiduje sie odtworzenie
nawierzchni do stanu pierwotnego celem kontynuacji dotychczasowego sposobu uzytkowania.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do Terenu Budowy zgodnie z ustaleniami
Klauzuli 2.1 Warunkéw Kontraktu wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, podaniem lokalizacji i wsp&trzednych punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperow.

Ponadto Zamawiajgcy przekaze Dokumentacje projektowg i Specyfikacje Techniczne.

Warunkiem rozpoczecia Robét na Terenie Budowy jest powiadomienie z odpowiednim
wyprzedzeniem zainteresowanych stron (takich jak zarzadca drogi, wtasciciele nieruchomosci
oraz instytucje mieszczgce sie na danym odcinku robot) o zamiarze rozpoczecia Robot,
przewidywanym terminie ich zakonczenia, uporzadkowania terenu oraz zasadach
rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Robot.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢é z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar
prowadzenia prac witascicielom uzbrojenia podziemnego zgodnie z wymaganiami podanymi w
punkcie 1.9 ponize;.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terenow, na ktorych prowadzone bedg prace sieciowe.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci,
ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw
mieszkancow i wszystkich witascicieli lub dzierzawcoéw terenu przekazanego czasowo pod
budowe.
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1.6.1.

1.6.2.

Oznakowanie Terenu Budowy - tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953 z
pézn. zmianami) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

Koszty zwigzane z oznakowaniem Terenu Budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze sg wigczone w Cene Kontraktowa.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robdt, a w szczegdlnosci:

a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

b) Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach okreslonych
przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robét.

c) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczehstwo pojazddéw i
pieszych.

d) Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapér i znakéw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenhstwa.

e) Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora.

f) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég, objazdow i
mostéw prowadzgcych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego
Srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow na wiasny koszt.

9) Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

h) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdét i likwidacji
Terenu Budowy.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robét poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w Cene Kontraktowa.

W Cene Kontraktowa wilaczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikéw i medidw energetycznych na Terenie Budowy, takich
jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp.
W Cene Kontraktowa winny by¢ wiaczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania Kontraktu
oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przylaczy i doprowadzen po ukonczeniu
Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediow energetycznych
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszelkich warunkéw technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien i otrzymanie
niezbednych pozwolen i zezwolen.
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1.6.3. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robo6t

1.7.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w okresie
trwania Kontraktu, az do przejecia Robét przez Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu na czas budowy dla wszystkich Odcinkow
Robét prowadzonych w obrebie pasa drogowego oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia
i pozwolenia wtascicieli drég i odnosnych wiadz.

W projektach nalezy uwzgledni¢ zalecenia odnosnie kolejnosci prowadzenia Robét i objazdéw
(patrz Harmonogram rzeczowo-finansowy — punkt 5.6 niniejszej ST).

Wykonawca ztozy uzgodniony projekt Inspektorowi celem uzyskania aprobaty.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania, w imieniu Zamawiajgcego, zezwolenia na
zajecie pasa drogowego ha czas prowadzenia Robaot.

Optaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza) ponosi Wykonawca.

Opfaty administracyjne za umieszczenie urzgdzehn w pasie drogowym zostang pokryte przez
wiadciciela urzadzen.

Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, tymczasowe kfadki
dla pieszych i mostki przejazdowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét oraz zwigzany z
tym system oznaczen poziomych i pionowych wraz z ich likwidacjg po zakorniczeniu robot.

Po zakonczeniu Robot Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie oznakowania, ktére
zostaty uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robot.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie ruchu to na polecenie Inspektora
rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia, w
przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzymac Roboty.

Koszty zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robét nie podlegajg odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wtaczone w Cene Kontraktowa.
Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét aktualne przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlno$ci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310 tekst
jednolity),

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2019
poz. 1396 tekst jednolity),

- stosowac sie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797 tekst
jednolity).

W okresie trwania Robét Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony Ssrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeh zbiornikébw i ciekbw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

o zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

o mozliwoscig powstania pozaru.
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1.71.

1.8.

1.9.

Koszty zwigzane z ochrong srodowiska nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
Ze sg wiaczone w Cene Kontraktowa.

Postepowanie z odpadami

Odpady Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadow stanowigcym zatgcznik do
Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2020 poz. 10, z pdzn. zmianami) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane
sktadowisko odpaddw.

Wykonawca przedstawi i dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce utylizacje
odpaddéw oraz wszelkich innych materiatow powstatych w skutek przeprowadzonych Robdt.

Koszt zwigzany z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

Koszt zwigzany z zapewnieniem ochrony przeciwpozarowej nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

Ochrona stanu technicznego infrastruktury istniejgcej

Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i
urzgdzeh oraz sgsiadujgcych obiektéw budowlanych w czasie prowadzenia Robét w ich poblizu.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia, demontazu
instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia Robot.

W przypadku naruszenia urzgdzen bgdz instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania
Robot lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robot
Wykonawca na swOj koszt naprawi uszkodzenia w najkrotszym mozliwym terminie
przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie
moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym znajdujgce sie na Terenie Budowy lub w poblizu nowe
obiekty czy sieci objete szczegdlng ochrong przed zniszczeniem, tak aby nie doszto do
zniszczenia mienia wkasnosci obcej lub tez Zamawiajgcego.

Koszty zwigzane z ochrong stanu technicznego infrastruktury istniejacej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Zze sg wigczone w Cene Kontraktowa.

1.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony Inspektor. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu
Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6ot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.
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Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania
Robdét nalezy wzigé pod uwage nosnosé nawierzchni drég gminnych i powiatowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wiasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w OPZ.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
1.11. Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujgcych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:

e uzywanie wlasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy,

o witasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i kfadki,

e witasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.,

e odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o$wietlenie,

e odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow,

e whasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z
pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami,

o witasciwe zabezpieczenia p.poz Robdét i urzadzeh Terenu Budowy,

e pracownicy obstugujgcy maszyny i urzadzenia, ktére wymagajg specjalnych kwalifikacji
powinni legitymowac sie swiadectwem potwierdzajgcym posiadane kwalifikacje.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogoéw odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikéw na Terenie Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami
prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126, z pozn. zmianami).

Plan BIOZ powinien zawieraé m. in.:
- stosowanie i dostepnos¢ srodkéw pierwszej pomocy,
- stosowanie i dostepnos¢ srodkow ochrony osobistej,
- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,
- plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,
- dziatania przeciwpozarowe,
- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,
- zabezpieczenie Placu Budowy,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp.,
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- inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo robét.

Ponadto jezeli na tym samym placu budowy dziata jednoczesnie dwéch lub wiecej wykonawcéw
to powinien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.12. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy,
budynkdéw, nawierzchni, itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania Robot oraz terenu w
poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywac. Wszelkie
istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowac, opisac¢, sfotografowac lub
sfilmowac.

Dokumentacje takg (w formie zdjec¢/flmu i opisu) nalezy przekaza¢ Inspektorowi
w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robdt na
Terenie Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca
przekaze Inspektorowi na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku
uszkodzenh przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatah na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora, tak,
aby umozliwi¢ obecno$¢ na niej przedstawicieli Zamawiajgcego i Inzyniera.

Wykonawca bedzie ponadtio przygotowywaé dokumentacje fotograficzng z Terenu Budowy
podczas prowadzenia Robdét. Dokumentacja ta bedzie zatgczona przez Wykonawce w
Raportach z postepu prac.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
Robét przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca
przywréci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inspektora i
wihasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, zarzgdzenia wydane przez
wladze centralne i migjscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robot i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolenn i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca.

1.14. Réwnowaznos¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych
Zasady stosowania w norm w ramach niniejszego Zadania sg zgodne z art. 30 Ustawy PZP.

Ponadto gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie nhormy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
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wykonania niz powotane normy lub przepisy, przy zachowaniu zgodnosci z zapisami art. 30
Ustawy PZP oraz pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi, co najmniej na 28 dni przed
datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku, kiedy
Inspektor stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.15. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i
zaakceptowanego przez Inspektora), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym
zakresie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania
budowy i rozbidrki, wtgczajgc w to koszty pozwoleh i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen
niezbednych mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przytaczonych mediéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robot optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca przewidzi pomieszczenia na biura,
warsztaty, magazyny uzyje elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i

czysty wyglad.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzgcych catos¢ dla wydzielonych
obiektow.

Pomieszczenia winny byé wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikdw i innego personelu muszg by¢ regularnie
sprzatane, a sSmieci i odpadki regularnie usuwane.

Drogi dojazdowe dla potrzeb obstugi komunikacyjnej zaplecza budowy bedg podlegac
uzgodnieniu z zarzgdcami drég w ramach projektoéw organizacji ruchu.

Koszty zwigzane z ochrong stanu technicznego infrastruktury istniejacej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sg wiaczone w Cene Kontraktowa..

1.16. Nadzér oraz dokumentacja archeologiczna
Teren budowy nie jest objety ochrong konserwatorska.

W przypadku jednak natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym Inspektora oraz Wojewddzki
Urzad Ochrony Zabytkéw w Opolu.

Do momentu uzyskania przez Inspektora pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno
Wykonawcy wznowié¢ rob6t na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
dalsze roboty mogg byé prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Nadzér archeologiczno — konserwatorski nad catoscig prac ziemnych w takim przypadku bedzie
zlecony przez Wykonawce.

1.17. Zielen

Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow, zabezpieczenie drzew i przesadzenie krzewdw —
zgodnie z ST-2 i wg wskazan w Dokumentacji projektowe;.

W przypadku zaistnienia koniecznosci usuniecia drzew i krzewdw, innych niz wymienione w
Dokumentacji projektowej, nalezy zgtosi¢ ten fakt Inspektorowi, ktory dokona Ustalen co do
dalszych dziatan zgodnie z Klauzulg 3.5.

Koszty wycinek drzew i krzewdw i przesadzenia krzewéw zostang przez Wykonawce
wliczone w odpowiednie pozycje Kosztorysu.
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Przy prowadzeniu prac budowlano — montazowych w poblizu pozostatych drzew i krzewéw,
nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu
korzeniowego. W tym wypadku przed przystgpieniem do prac budowlanych, pnie drzew nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢. Tym samym przy prowadzeniu odwodnienia wykopow nalezy
zwroci¢ uwage, aby nie spowodowac¢ znacznedgo obnizenia zwierciadta wody. Stan ten moze
by¢ przyczyng usychania istniejgcego drzewostanu. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
krzewow, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na witasny koszt. Bezprawna
wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjna, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W poblizu projektowanych tras rosng drzewa, ktére w trakcie rob6ét mogg by¢ narazone na
uszkodzenia. W celu ich ochrony nalezy:

- ostania¢ pnie drzew rosngcych w poblizu wykopdw,
- roboty ziemne w poblizu systemu korzeniowego wykonywac recznie,
- odstoniete korzenie zabezpieczy¢ przed przesuszeniem,

- nie lokalizowa¢ sktadéw i drég dojazdowych w poblizu drzew,

zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.
Koszty zabezpieczenia zieleni nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sag
wliczone w Cene Kontraktowa.

1.18. Ubezpieczenia i Gwarancje

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje i utrzyma ich
waznos¢ przez caty okres obowigzywania Umowy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami
Kontraktu i utrzyma ich waznos$c¢ przez caty okres obowigzywania Umowy.

Koszty gwaranciji i ubezpieczen nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa
wliczone w Cene Kontraktowa.

1.19. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:

e projekt organizacji budowy i robo6t spojny z Programem Zapewnienia Jakosci (o ktorym
mowa w punkcie 6.1), Harmonogramem (Programem Robét) dostarczanym na mocy
Klauzuli 8.3 Warunkéw Kontraktu, o ktérym mowa w punkcie 5.6,

e projekt organizacji ruchu zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 1.6.3,
e dokumentacje powykonawczg zgodng z wymaganiami podanymi w punkcie 1.19.1.1,

o projekty robét tymczasowych, ktérych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji Robot
Statych, w tym m. in. projekty zabezpieczenia scian wykopow, projekty zabezpieczenia lub
przetozenia urzadzen, instalacji znajdujgcych sie w strefie oddziatywania roboét, projekty
odwodnienia wykopow na czas budowy,

e raporty z postepu prac — zgodnie z Klauzulg 4.21 Warunkéw Kontraktu,

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac i przedtozy¢ Inspektorowi wszelkie
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii prowadzenia
robot oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Koszty w/w dokumentow zostang przez Wykonawce wliczone w Cene Kontraktowa.

1.19.1.1 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i
formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty
przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych
Robot.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowosci Wiela, gmina Mie$cisko



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych 19

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci
nalezy poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich
przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzgdzié¢
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian
na mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficzne;.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inspektorowi do przegladu przed
rozpoczeciem Préb Koncowych.

Jezeli w trakcie Préb Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robot Wykonawca dokona wiasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treS¢ odpowiadata wymaganiom
opisanym powyze;.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi dokumentacje powykonawczg w 5 egzemplarzach w formie
wydrukéw oraz w 5 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczg
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng Wykonawca powinien przekaza¢ do wiasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z
wymaganiami osrodka).

2. MATERIALY

2.1.

2.2,

Wymagania podstawowe

Wszystkie materiaty i urzadzenia majgce by¢ dostarczone i wiaczone do Robo6t muszg byc
zgodne z wymogami odpowiedniej Polskiej Normy (PN), Kodeksu
Europejskiego  (EN), Miedzynarodowego Standardu (ISO) tam gdzie odpowiedni kodeks lub
norma istnieje. Polskie Normy bedg miaty pierwszenstwo przed Kodeksem EN i Normami ISO w
wypadku réznic lub sprzecznosci.

Przy  wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o
whasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okredlonych w art. 5 ust. 1 —Prawo
Budowlane. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami Programu Zapewnienia Jako$ci.

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t winny byc:

- nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w SIWZ i w
Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i
przepisow.

Inspekcja wytwérni Materiatow

Wytwornie Materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki Materiatbw mogg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacii
okreslonej partii Materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

- Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta w
czasie przeprowadzania inspekciji.
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2.3.

24,

2.5.

- Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja Materiatéw lub Urzgdzen przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materiatow do innych robdt, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych Materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze
zostaé odrzucony przez Inspektora zgodnie postanowieniami klauzuli 7.5 Warunkéw Kontraktu.

Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
whasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Ternem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatéw i Urzgdzeh na Terenie Budowy nalezy zminimalizowac
poprzez wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
Wykonawcy.

Urzagdzenia i materiaty nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjami producentéw. Na Teren
Budowy nie wolno dostarczy¢ Zzadnych Materiatdw dopdki nie bedg spetnione nastepujgce
warunki:

- Inspektor otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnosnie warunkow
sktadowania tych Materiatéw na terenie budowy;

oraz

- teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany zaakceptowany przez Inspektora.

Kwalifikacje wiasciwosci Materiatéw

Kazda partia Materiatow, wszystkie urzgdzenia przeznaczone dla Robdét muszg zostaé
zatwierdzone przez Inspektora.

Materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp.
Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nie p6zniej niz w dniu dostawy
Materiatow, Urzadzen na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatéw i Urzgdzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcow
protokoty z przeprowadzonych prob, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatéw i
Urzagdzen i przesle dwie kopie takich atestéw na rece Inspektora. Atesty takie majg stwierdzié,
iz odnosne Materiaty i Urzadzenia zostaly poddane prébom wedtug wymagan zawartych w
Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw i norm, jak réwniez podawaé wyniki
przeprowadzonych prob. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzgdzenia dostarczone na Teren
Budowy mozna zidentyfikowac¢ i przypisa¢ im wtasciwe atesty.

Inspektor moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach, urzgdzeniach
przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych
testéw o ile uzna to za wilasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia Materiatéw i Urzadzen do jakichkolwiek czesci Robét odpowiednio wczesnie w
celu przeprowadzenia inspekcji Inspektora i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie
Inspektora probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie,
ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie
probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg
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rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Badania wykonane bedg na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich ttumaczen dokumentow zwigzanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodow potwierdzajgcych powyzszg
zgodnos¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan
wynikajgcych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.6. Znakowanie Urzadzen i Materiatéw
Znakowanie Urzagdzen, Materiatdw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma byé w jezyku
polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czes¢ urzadzenia musi byc¢
wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowaé sie podstawowe
dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

2.7. Ustugi specjalistéw- pracownikéw Producentéw
Za wszelkie ustugi swiadczone przez specjalistdw bedgcych pracownikami producentéw
Swiadczone podczas przeprowadzania Robét budowlanych ptaci Wykonawca.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilodci wskazaniom zawartym w Kontrakcie oraz w
zaakceptowanych przez Inspektora: projekcie organizacji Robét i Harmonogramie rzeczowo-
finansowym (Programie robét); w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentéw lub utrata ich
aktualnosci bedg wystarczajgcym powodem do wydania przez Inspektora polecenia
natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usuniecia z Terenu
Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujagce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Postugiwac sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie
okazac odpowiednimi zaswiadczeniami o ile takie sg wymagane przepisami prawa.

Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4. TRANSPORT

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny byé dostosowane do
przewozenia materiatdw w taki sposéb, aby zapewnione byto prowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inspektora. Nie mogg one
wptywacé niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wrasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny byé zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét, kiory uzyskat akceptacje
Inspektora.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
bezpieczenstwa.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkow o
nietypowej wadze oraz powinien regularnie informowac Inspektora o kazdym takim transporcie.
Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie
zakonczonych robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkod
spowodowanych takim transportem na swoj wiasny koszt i zgodnie z instrukcjami Inspektora.

Wykonawca na wiasny koszt i na biezgco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane pracg srodkéw transportu na terenie i poza Terenem Budowy.

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny byé dostosowane do
przewozenia Materiatéw w taki sposéb, aby zapewnione byto prowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentach kontraktowych i poleceniach Inspektora. Nie mogg one
wptywac niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwos$ci przewozonych Materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢é wymagania Kodeksu
Drogowego i innych przepisow, szczegodlnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na
osie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Warunkami Kontraktu oraz za
jakos¢ zastosowanych Materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, wymaganiami ST, poleceniami Inspektora oraz opracowanymi przez Wykonawce:
Harmonogramem rzeczowo-finansowym i projektem organizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robaét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaC tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Kontraktowych (w tym w
szczegolnosci w Dokumentacji projektowej i w ST), a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektora uwzgledni wyniki badan materiatbw i Robédt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie korzystat z programu do rozliczania Robdét ktéry zostanie mu nieodptatnie
udostepniony, jezeli bedzie od niego tego wymagat Zamawiajgcy lub Inspektora.

Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjna.
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5.3.

5.4.

5.5.

Dokumentacja Projektowa

Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowg, stanowigcg podstawe realizacji Robot.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po 1 komplecie dokumentacji projektowej wraz z
obowigzujgcym pozwoleniem na budowe przed przystgpieniem do Robdt, zgodnie z zapisami
klauzuli 1.8 Warunkéw Kontraktu.

Zgodnos¢é Robo6t z obowigzujgcymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

— bezpieczehstwa konstrukcji,

— bezpieczehstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami,

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
— zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
— usuwania sciekow, wody opadowej i odpaddw,
3) mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce
sie na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiekiow objetych ochrong
konserwatorska,

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,

9) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow
0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajgcych na terenie budowy.

Zgodnos¢ Robét z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, Dokumentacja
projektowg i poleceniami Inspektora.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w Akcie Umowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych moga nie objaé wszystkich
szczegotow projektu i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek Iub
interpretaciji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia bedg zgodne z Kontraktem.
Dane okre$lone w Kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe.

Cechy Materiatow i Urzadzeh muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzgdzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z
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5.6.

Kontraktem i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementow budowli, to takie Materiaty i
Urzadzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy (Program robét)
Wykonawca musi zapewni¢ odpowiednig kolejno$¢ wykonywania Zadan.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi oraz Zamawiajagcemu do
akceptacji Harmonogramu catej budowy — Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunkéw
Kontraktu (klauzula 8.3) przedtozy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegétowy Program Robét.
Program Robot musi zawiera¢ ewentualne korekty wynikajace z projektow organizaciji
ruchu uzgodnionych zarzadcami drog oraz odnosnymi lokalnymi wiadzami, a takze
uwzglednia¢ zastrzezenie: Roboty wraz z odbiorami bede dokonywane odcinkami
pomiedzy zasuwami sekcyjnymi (odcinki odbiorowe), tak zeby bylo mozliwe przepiecie
przylaczy istniejacych i zapewnienie ciagtosci w dostawie wody dla poszczegdlnych
odbiorcow.

Kolejnos¢ realizacji rob6t nie wymaga obligatoryjnego ustalania kolejno$ci realizacji i gtéwnie
zaleze¢ bedzie od sukcesywnego udostepniania frontu robét w czynnych obiektach, ktére w tym
czasie wymagac bedg zapewnienia ciggtosci eksploatacyjne;.

W zwigzku z konieczno$cig minimalizowania utrudnien w ruchu drogowym Roboty muszg by¢
prowadzone w mozliwie najkrétszym czasie.

Harmonogram (Program robot) bedzie podlegat niezbednym aktualizacjom.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Wykonawca ustanowi zgodnie z wymaganiami klauzuli 4.9 Warunkéw Kontraktu system
zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywac¢ stosowanie sie do wymagan Kontraktu. System ten
bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢, sg okreslone w Kontrakcie,
normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie Robét
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi sSwiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.
Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,
- BHP,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegolnych
elementow Robat,

- system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdt,

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowosci Wiela, gmina Mie$cisko



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych 25

6.2.

6.3.

6.4.

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegotowsg opisujgcy dla kazdego rodzaju Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku
Materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badahn prowadzonych podczas dostaw Materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

- sposbb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

- dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisaé typ kontroli, metode,
zakres, czas i czestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalno$ci i dokumentacje
jak réwniez poda¢ kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj i czestotliwosc,
pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.)

PZJ musi byé spojny z projektem organizacji robét i Programem robét.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
Materiatow, ktore budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej niz w terminie okreslonym z Inspektorem.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.4.1.

6.5.

6.6.

6.7.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materiatdw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ Materiatéw i Robot z wymaganiami Kontraktu na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé probki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci Materiatéw i Robdt z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegdlnosci:

1) Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym,

)
2) Projekt Wykonawczy,
3) Dziennik budowy,
4) Protokoty przekazania Terenu Budowy,
5) Dokumenty Wykonawcy,
6) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,

Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),
7) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

8) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki
Kontraktu zatgcznikami (Klauzula 4.21),

9) Protokoty z prob, inspekciji, odbiorow,

10) Dokumenty zapewnienia jakosci,

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,
12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,
)

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Dokumenty zapewnienia jakosci

Dokumenty zapewnienia jakosci to dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatéw, orzeczenia itp.,
receptury, wyniki badan kontrolnych itp. Dokumenty te bedg wymagane podczas Odbioréw i
Préb Kohcowych Robot. Inspektor powinien miec nieograniczony dostep do tych dokumentéw.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane na
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w uporzgdkowany sposob i oznaczone wg wskazan Inspektora powinny by¢
przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywac
w ustalonych z Inspektorem okresach archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora, Nadzoru Budowlanego i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowosci Wiela, gmina Mie$cisko



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych 27

7. OBMIAR ROBOT

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa (Cena Kontraktowa) okreslona w Ofercie.
Cena Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢é zazgdania dodatkowej zapflaty.
W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

Wykonawca bedzie rozliczany zgodnie z pozycjami Wycenionego Wykazu cen, przy
uwzglednieniu zapiséw Umowy i O$wiadczenia do Wykazu cen.

Wykonawca bedzie zobowigzany do dokumentowania postepu Robét w postaci
rysunkow, szkicow, obliczen, opisow, itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbidér nie moze byé traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Inspektora i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia
wykonanych robét i obiektdw do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.

Do wszelkich odbioréw, prob i sprawdzen majg réwniez zastosowanie odpowiednie klauzule
Warunkéw Kontraktu.

Gotowosc¢ robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Roboty wraz z odbiorami bede dokonywane odcinkami pomiedzy studniami

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi konhcowemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru dokonuje Inspektor. O gotowos¢
danej czesci Robét do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora pisemnie. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o
tym fakcie Inspektora.

Jako$¢ i ilos¢ Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ i zgodnosé
wykonanych robét z kontraktem, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan, atesty,
certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z
projektem wykonanych robdt, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania robat,

- przeprowadzonych przez Inspektora inspekcji, badan i préb.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Inspektora,
Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

W protokole odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podaé przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wplyw na przyszlg eksploatacje, trwatos¢ i
niezawodnos¢ wykonanych robot:

- zgodnosé wykonanych robét z Dokumentacjg projektows,

- rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen,
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technologie wykonania robét,
parametry techniczne wykonanych robét,

wykonang dokumentacje z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowang zgodnie z
obowigzujgcymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzong
stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - dotyczy to odbioréw
czesciowych i odbioru catosciowego.

Do protokotu nalezy zatgczyé wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce
oraz raporty z prob przeprowadzanych przez Inspektora.

Wz6r protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

8.2. Odbiér czesciowy

Przed wystgpieniem o ptatnosci Wykonawca zgtosi do odbioru czesciowego wszystkie roboty,
ktorych ptatnos¢ ma dotyczy¢. Odbidr zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi
w p. 8.1 dotyczgcymi odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inspektora za podstawe do wystgpienia o pfatnosc, kiedy
przeprowadzony odbidr czesciowy da wynik pozytywny.

Protokdt odbioru robot Wykonawca dotgczy do wystgpienia o ptatnosé. Jezeli w zakres robot
stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty poddane odbiorom uprzednio Wykonawca
zatgczy do wystgpienia protokoty z tych odbioréw. Przeprowadzenie odbioru czes$ciowego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

8.3. Préoby koncowe

8.3.1. Wymagania ogélne

Celem Prob Koncowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Kontraktem
wszystkich Robot nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Warunkiem przystgpienia do Prob Koncowych jest =zatwierdzenie przez Inspektora
nastepujgcych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

Dokumentacja powykonawcza,

Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych,

Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekciji,
Dokumenty dotyczgce stosowanych Materiatéw:

o Dokumenty atestacyjne,

o Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

o Swiadectwa jakosci.

Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora o spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i
gotowosci do przystgpienia do Préb Koncowych.

W ramach Préb Kohcowych dokonane zostanie komisyjne:

sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robot poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Kontraktu,

sprawdzenie protokotow odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw
czesciowych, protokotdw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow i Swiadectw
technicznych itp.
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8.3.2.

Wykonawca nie rozpocznie Préb Koncowych przed wydaniem przez Inspektora potwierdzenia
osiggniecia gotowosci do rozpoczecia Prob.

Wykonawca da Zamawiajgcemu z 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie
przeprowadzania Prob.

Nadzér nad przebiegiem Prob sprawowacC bedzie Komisja w sktad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektora, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w
probach przez Zamawiajgcego i/lub, ktorych udziat w Prébach jest wymagany przepisami.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie udziatu w Prébach Koncowych przedstawicieli
Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty z tym zwigzane.

Z przeprowadzonych Prob Kohcowych Wykonawca sporzadzi protokédt wedtug wzoru
uzgodnionego z Inspektorem. Protokét musi zosta¢ poswiadczony przez wszystkich czionkéw
Komisji.

Niezaleznie od zatwierdzenia Inspektora Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia
Préb w sposéb dokumentujgcy zgodnosé z Kontraktem, a w szczegdlnosci dokumentujgcy
osiggniecie parametréw koncowych okreslonych w Kontrakcie.

Kazda kolejng faze Prob mozna rozpoczg¢ wylgcznie po pozytywnym zakonczeniu fazy
poprzedniej.

Kazdorazowo pomiary parametrow pracy urzgdzen i instalacji dokonywane w trakcie Prob, w
poszczegolnych ich fazach porownywane bedg z dopuszczalnymi wartosciami tych parametréw
okreSlonymi w instrukcjach obstugi. Parametry dopuszczalne podane bedg z wartosciami
tolerancji. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru kwalifikowane bedzie jako
niepowodzenie préby.

Proby koncowe

Préby koncowe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Wykonawcy, Inspektora, przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz innych oséb wskazanych przez Inspektora i zakonczy¢ raportem.

8.3.2.1  Warunki rozpoczecia Prob Koncowych

8.3.3.

8.3.4.

— Zakonczenie prac montazowych zgodnie z ST oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano - montazowych, a w szczegdlnosci dotrzymanie zatozonych
warunkow technicznych pracy.

Raport z Prob Koncowych
Raport z Préb Kohcowych powinien obejmowacé opis przebiegu i zakonczenia Préb Koncowych
oraz wytyczne dotyczgce eksploataciji.
W szczegdlnosci Raport powinien zawiera¢ nastepujgce elementy:
- protokoly z przeprowadzonych podczas Prob Koncowych badan, préb inspekciji,

- protokoty potwierdzajgce zgodnos¢ wykonanych robot z Kontraktem i dokumentacjg
projektows,

- protokdt stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoz.

Pozwolenie na uzytkowanie

Po wykonaniu Prob Koncowych Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania dla
Zamawiajgcego dokumentéw umozZliwiajgcych Zamawiajgcemu uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie wykonanego obiektu. Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz wykona wszystkie niezbedne roboty, ktore limitujg
uzyskanie tego pozwolenia.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowosci Wiela, gmina Mie$cisko



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych 30

8.4.

8.4.1.

8.4.2.

Odbiér koncowy

Zasady odbioru koncowego Robot

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona Komisja odbiorowa, w skiad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektora, Wykonawcy oraz inne osoby powotane do udziatu w
probach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami.
Wynikiem odbioru jest sporzgdzenie Protokotu odbioru robét. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru korcowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
rob6t odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robé6t w stosunku do wymagan przyjetych
w Warunkach Kontraktu.

Dokumenty do odbioru koncowego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. Dokumentacje Budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.
Protokoty odbioréw czesciowych.

Dzienniki Budowy (oryginaty).

a bk oD

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST.

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzgdzen.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

Decyzje Pozwolenia na budowe/ zgtoszenia/ na uzytkowanie.

Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robét.
10. Wyniki badan, prob i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych.
11. Instrukcje eksploatacji obiektow.
12. Oswiadczenie kierownika budowy o:

e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia ha budowe oraz przepisami,

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze - w razie korzystania
- ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowosci Wiela, gmina Mie$cisko



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych 31

8.5.

8.6.

e 0 wasciwym zagospodarowaniu terendéw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
i dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Inspektora lub Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja, ktéra
w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

Pozwolenie na uzytkowanie

Po wykonaniu Prob Koncowych Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania dla
Zamawiajgcego dokumentéw umozliwiajgcych Zamawiajagcemu uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie wykonanego obiektu. Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz wykona wszystkie niezbedne roboty, ktore limitujg
uzyskanie tego pozwolenia.

Przeglady w okresie zgtaszania wad

Przeglady w Okresie Zgtaszania Wad polegajg na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ewentualnych wad zaistniatych w
okresie zgtaszania wad. Terminy przegladédw poda Zamawiajgcy do protokotu odbioru
konhcowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest Cena Ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce skalkulowana przez
Wykonawce na podstawie dokumentacji oraz Specyfikacji technicznej i Wykazu cen.

Dla pozycji Wykazu cen wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Wykazu cen.

Cena ryczattowa danej pozycji Wykazu cen winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci,
wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru Robdt wycenionych w
danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostato to szczegotowo wymienione w Specyfikacjach
Technicznych i Wykazie cen czy tez nie.

Kwota ryczattowa

Kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wypetnionym Wykazie
Cena jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty
objete tg pozycjg Wykazu cen.

W kwotach ryczattowych nalezy uwzglednia¢ miedzy innymi w szczegdlnosci:
e robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

e wartos¢ zuzytych materiatéw (w tym wszelkich materiatbw pomocniczych niezbednych do
wykonania robét a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robodt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
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dzierzawe placéw i bocznic, koszty dzierzawy pasdéw roboczych, ekspertyzy dotyczgce
wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

koszty ogodlne przedsiebiorstwa,

koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzgdzen, roboét itp. niezbednych do wykonania
Robét Statych, przeprowadzenia Préb Koncowych oraz utrzymania ciagtosci eksploatacii
sieci,

koszty badan, prob i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu,

koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajacych z Kontraktu, dla ktoérych nie
przewidziano odrebnych pozycji Wykazu cen,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancji,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen ryczattowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Kwoty ryczattowe, o ktérych mowa powyzej stanowig podstawe pfatnosci i winny zostac
ustalone przez Wykonawce w wypetionym Wykazie cen

9.3. Zasady rozliczenia za spetnienie wymagan niniejszej ST-00

Spelnienie wymagan niniejszej ST-00 nie podlega odrebnej zaptacie i uwaza sie je za
uwzglednione i wliczone w ceny ryczaltowe wprowadzone przez Wykonawce w
wypetniony Wykaz cen.

10. WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 tekst jednolity).
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483 tekst jednolity).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 215 tekst
jednolity).

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276
tekst jednolity).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku. Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310 tekst jednolity).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U. 2019 poz. 667 tekst
jednolity).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2020 poz. 65,
tekst jednolity).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2019 poz. 1372 tekst
jednolity).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040 tekst jednolity).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797 tekst jednolity).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. Dz.U. 2020 poz. 10, z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 tekst
jednolity).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2019 poz. 155 tekst
jednolity)..

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i gornicze. (Dz.U. 2019 poz. 868 tekst
jednolity).)
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e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz.U. 2019 poz. 1437 tekst jednolity).

e Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294, z pdzn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133, z pézn.
Zmianami).

o Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831 z pézn. zmianami).

o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583, tekst jednolity).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173).

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8,
poz. 71, z pdzn, zmianami).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE.
(Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011, z p6zn, zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu
przez wiasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1128, z pozn,
Zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzordéw: whiosku o pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgtoszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe
lub rozbiérke (Dz.U. 2016 poz. 1493).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagiji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126, z pozn. zmianami).

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953, z pdzn,
Zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz.U. 04.198.2043).

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401, z
pozn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, tekst
jednolity).
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e Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy. (Dz.U. 2018 poz. 1286, z pozn, zmianami).

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentac;ji projektowej (Dz.U. 2001 nr 38 poz. 455, z p6zn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002, z p6zn, zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719, z pozn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr
124 poz. 1030, z pozn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych. (Dz.U. 2012 poz. 463, z p6zn, zmianami).

e Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2020 poz.
177, tekst jednolity).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112, tekst jednolity).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkow chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania sciekow (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73).

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231).

e Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK,
Zarzadzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979r.).

¢ Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie
Nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.).

e Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa
GUGIK z dnia 11.04.1988r.).

e Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzgdzenie Nr 4 Prezesa
GUGIK z dnia 11.04.1980r.).

¢ Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzgdzenie Nr 7 Prezesa
GUGIK z dnia 28.06.1979r.)

UWAGA:
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Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Jezeli ktorykolwiek z wyzej wymienionych dokumentow okaze sie nieaktualny w okresie
realizacji Kontraktu, to Wykonawca bedzie realizowal Umowe w oparciu o akt prawny
obowigzujacy lub zmieniajacy (zastepujacy) ten wskazany powyzej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST 1 Roboty pomiarowe
Kod CPV 45262600-7
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania rob6t pomiarowych
podczas budowy obiektéw budowlanych w ramach w ramach ,Budowa kanalizacji sanitarnej
wraz z przykanalikami dla miejscowosci Wiela, gmina Miescisko” .

1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia w Wapnie robét pomiarowych
zwigzanych z uktadaniem sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggu i obejmuja:

— Geodezyjne wyznaczenie obiektdw budowlanych w terenie,

— Czynnosci geodezyjne w toku budowy,

— Czynnosci geodezyjne po zakohczeniu budowy,

— Opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mape
zasadniczg i zarejestrowanie jej.

1.2. Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamoéwienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzgdzenia
Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45262600-7 Ro&zne specjalne roboty budowlane

1.3. Okreslenia podstawowe

5.1.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 ,Wymagania ogdélne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Specyfikacjg ST 00 i postanowieniami Kontraktu.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczgce Materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00
Wymagania Ogdine punkt 2.

SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 3.

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem pomiarowym odpowiednim do wymagan Robdt.

SRODKI TRANSPORTU

Wymagania Ogolne dotyczgce srodkéw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt
4,

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogodlne dotyczgce wykonania Robot podano w ST-00 Wymagania Ogoine punkt 5.

Geodezyjne wyznaczenie obiektow w terenie

Do obowigzkow Wykonawcy nalezg wszelkie prace pomiarowe konieczne do prawidiowej
realizacji robét zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

Roboty opisane w punkcie 1.1 powyzej nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakres
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne obowigzujagce w
budownictwie. (Dz. U Nr 25, poz. 133) oraz WZ.

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi
obowigzujagce na podstawie rozporzadzenia Rozporzgdzenie Ministra Administracji | Cyfryzacji z
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5.2.

5.3.

dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
(Dz.U. 2012 poz. 352 z p6zn. zmianami) i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze
informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489 z pézn, zmianami).

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie réznig sie od rzednych okredlonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikoéw pomiaréw przez Inspektora.

Punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢é zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéow. Forma
i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot.

Wytyczenie tras i obiektéw

Trase projektowanych rurociggéw i obiektow sieciowych wytyczy¢é na podstawie planu
zagospodarowania terenu uwzgledniajgc faktyczny przebieg przewodéw podziemnych na
podstawie wykonanych przekopdw kontrolnych. Usytuowanie trasy kanalizacji sanitarnej i
wodociggu w terenie, gdzie brak jest statych punktéw dowigzania, wymaga wytyczenia
geodezyjnego w oparciu o siatke kwadratow.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca uzyska dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o uzyskane materiaty Wykonawca powinien
ponownie przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robot. Prace pomiarowe mogg by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien aktualizowac rzedne terenu i nie opierac sie na
rzednych okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikodw pomiaréw przez Inspektora. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne
trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposéb
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce $Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw

pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy
punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguraciji.
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5.4.

5.5.

5.6.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy rurociggu
i obiektow towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtuz trasy. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢
w postaci stupkdéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w
sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;.

Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne uzyskane przez Wykonawce, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe;j
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w Dokumentac;ji projektowe;.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm dla drég.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z Dokumentacjg projektowg oraz w
miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach
zaakceptowanych przez Inspektora.

Do wyznaczania krawedzi wykopéw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki. Odlegto$¢ miedzy
palikami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy. Odlegtos¢ ta, co
najmniej powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Wyznaczenie potozenia przedmiotu Kontraktu

Dla kazdego z obiektéw budowlanych bedacych przedmiotem wykonania nalezy wyznaczyé
jego potozenie w terenie poprzez:

— wytyczenie osi obiektu,

— wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie obiektu.

KONTROLA JAKOSCI
Wymagania ogdlne dotyczgce Kontroli jakosci Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne pkt 6.

Kontrole jakosci Robdt opisanych w punkcie 1 nalezy prowadzi¢ wediug ogdlnych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogdine p. 7.

Z uwagi na ryczattowy sposoéb rozliczenia Kontraktu obmiar robét nie bedzie prowadzony..

ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce Odbioru Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” punkt 8.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 Wymagania Ogdine p. 9.

Roboty pomiarowe nie podlegaja odrebnej zaptacie i uwaza sie je za wliczone w ceny
ryczaltowe Robot Stalych, ktérych realizacja wymaga wykonania robét pomiarowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

®© N o o b

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276
tekst jednolity).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21-02-1995 w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995 r. poz. 133).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02-04-2001 w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentaciji
projektowej (Dz. U. nr 38 poz. 455).

Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

11.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

12. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

13. Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK 1998
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST 2 Roboty ziemne
KOD CPV 45110000-1
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

45

WPROWADZENIE

Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania robét ziemnych na
zadaniu inwestycyjnympn. ,Rozbudowa drég powiatowych nr 1609P i 1692P w obrebie
skrzyzowania w m. Wiela ”.

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robot
przygotowawczych i obejmujg roboty ziemne:

— roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, zasypy, nasypy, zasypy) zwigzane z
budowg uzbrojenia sieci kanalizacyjnej, wodociggiem i przepustami,

— roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, nasypy, zasypy, nasypy) zwigzane z
makroniwelacjg terenu.

Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamoéwienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzgdzenia
Komisji Wspaolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogdine.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami ST i postanowieniami Kontraktu. Ponadto ponizsze
okreslenia oznaczaja:

— wykopy — doty szeroko- i wagskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzgdzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypdow, watéw lub hatd ziemnych,

— zasyp — wypetienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

— przekopy — wykopy podiuzne otwarte torédw komunikacyjnych, sptawnych i
melioracyjnych,

— ukopy — pobodr ziemi z odkfadu, wydobyta ziemia moze w miare mozliwosci by¢ uzyta
do budowy nasypow lub wykonania zasypdw lub wywieziona na sktadowisko,

— dokop — miejsce pozyskania gruntéw do wykonania robé6t ziemnych potozone poza
Placem Budowy,

— wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,

— nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych
grunt jest celowo zageszczony,

— odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztoZzony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

— plantowanie terenu — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez
Sciecie wypukfosci i zasypanie wgtebien do 30 cm i przy przemieszczaniu mas
ziemnych na odlegtos¢ do 50 m,

— wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is=Pd/Pds
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gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora,

— pal szalunkowy — element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym
bocznym zamkiem tgczgcym (brus, grodzica),

— Scianka szczelna — $ciana ztozona z podiuznych elementéw (drewno, stal, beton),
zagtebionych w grunt Scisle jeden obok drugiego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania,

przechowywania i sktadowania oraz postepowania z materiatami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom podano w punkcie 2 ST-00 Wymagania ogdlne.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

grunt z wykopu,

grunt z dokopu
o piasek $redni,
o piasek gruby,
o Zwir,
wg PN-86/B-02480,

grodzice (pale szalunkowe) — elementy stalowe walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnej
weglowej St3Scu4, stosowane do budowy $cian wodoszczelnych, zgodne z PN-EN 10248-1.
| PN-EN 10248-2.

cement zgodny z PN-EN 197-1,

materiaty do umocnienia wykopow.

o Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
i probki do zatwierdzenia Inspektorowi.

o Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogoine punkt 3.

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora, sprzet:

— koparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna 0,25+1,20 m3,
— spycharka gasienicowa 100+250 KM,

— gfebiarka samobiezna chwytakowa 0,80+1,20 m3,

— ptyta wibracyjna, samobiezna,

— kafar ggsienicowy,

— zuraw samojezdny,

— zestaw do odwadniania wgtebnego i powierzchniowego wykopow,
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Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien byé zgodny z ustaleniami ST i projektu organizacji
robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wymagania Ogolne dotyczace srodkéw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt
4,

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzeh stosowal nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu:

— samochdéd dostawczy, skrzyniowy,

— samochdéd ciezarowy, samowytadowczy (minimum 10T),
— samochdd ciezarowy, skrzyniowy,

Uwaga: Parametry sprzetu podane s3 orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST i projektu organizacji robot, kiory uzyskat akceptacje
Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robot podano w ST-00 Wymagania Ogoine punkt 5.

Wymagania podstawowe
Podstawowe Wymagania w zakresie:

— postepowania w okolicznosciach nieprzewidzianych,
— wykonania wykopdw,

— wykonania nasypow,

— zabezpieczenia budowli robot ziemnych i robot,

— robot ziemnych w okresie mrozoéw,

sg zgodne z postanowieniami PN-B-06050 punkt 3 Wymagania.

Roboty pomiarowe
Roboty pomiarowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami ST 1 oraz PN-B-06050.

Ksztaltowanie terenu
Ksztattowanie terenu nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06050.

Warunki gruntowo — wodne

Informacje nt. warunkéw gruntowo-wodnych sg zamieszczone w Dokumentacji projektowej. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy ocena warunkéw gruntowo wodnych i zaprojektowanie
odpowiednie Robo6t Tymczasowych (umocnienia wykopdéw, odwodnienie  wykopow,
zabezpieczenia itp.) niezbednych do wykonania Robét.
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Wentylacja

Powinna zosta¢ zapewniona wentylacja, pozwalajgca na usuniecie z wykopdw, rowéw, tuneli i
przekopdw potencjalnie niebezpiecznych gazéw pochodzgcych z dowolnego zrédta, oraz
zapewnienie obecno$ci wystarczajgcej iloci tlenu. Przed wejsciem pracownikéw nalezy podjaé
odpowiednie kroki w celu sprawdzenia za pomocg detektoréw gazu stanu bezpieczenstwa we
wszystkich wyzej wymienionych miejscach prowadzenia prac.

Odktad i zagospodarowanie gruntu

Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie zorganizowac i utrzymac sktadowiska
przeznaczone na tymczasowy gruntu pochodzgcego z robét ziemnych,

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu, koszty
sktadowania gruntu na sktadowiskach tymczasowych, koszty utrzymania sktadowisk, koszty
wszelkich robét wykonywanych na sktadowiskach (np. zatadunku, wytadunku, przemieszczania
gruntu, formowania nasypow i inne), ponosi Wykonawca i nalezy je odpowiednio uwzgledni¢ w
cenie oferty Wykonawcy.

Wykonawca na etapie przygotowania Oferty powinien dokona¢ oceny, jakg iloS¢ mas ziemnych
bedzie nalezato wywiez¢ na odkfad tymczasowy, a jakg na state usung¢ z Terenu Budowy.
Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje sktadowisk tymczasowych, odlegto$ci tych miejsc
i odpowiednio uwzgledni¢ te parametry w swojej ofercie.

Nadmiar gruntu z wykopdw nalezy wywiezé w miejsce zaakceptowane przez Inspektora w
trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wykopywane sg rozne rodzaje materiatu, winno sie sktadowac je oddzielnie,
a najbardziej wlasciwy zachowaé do zasypania wykopdéw. Tam gdzie naturalne odwodnienie
podtoza jest uzaleznione od wzglednego potozenia warstw przepuszczalnych i
nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczegdlng uwagg nalezy oddzieli¢ od siebie materiat, a po
zakonczeniu robot przywrdocié go na wlasciwe miejsce.

Dokop gruntu

W przypadku, gdy Specyfikacja, Wykaz Cen lub Dokumentacja Projektowa zaktadajg
wykonanie robot ziemnych z wykorzystaniem gruntu z dokopu, nalezy rozumie¢ przez to, ze
roboty ziemne nalezy wykona¢ z zastosowaniem gruntu o parametrach zgodnych z
wymaganiami Kontraktu, pozyskany przez Wykonawce z miejsca potozonego poza Terenem
Budowy. Zapewnienie niezbednego do wykonania Robdt gruntu nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy. Miejsce pozyskania materiatu gruntowego podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora.

Podtoze nosne

Podtoze nosne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych.
Tworzenie dna wykopu powinno by¢ w zwyktych warunkach operacjg przeprowadzang od razu,
bezposrednio przed uktadaniem rur lub betonowaniem. Jezeli podtoze zostanie uszkodzone,
row powinien by¢ kopany gtebiej, a miejsce to wypetnione betonem Iub zageszczone
strukturalnym materiatem wypetniajgcym, zgodnie z zaleceniem Inspektora.

Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robét Statych na podiozu nosnym bez wczesniejszego
uzyskania pisemnej zgody Inspektora.

Jezeli Wykonawca uzna dane podifoze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma woéwczas
obowigzek powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora i uzyska¢ od niego stosowne zalecenia przed
wznowieniem prac.

Roboty ziemne przy realizacji przewodéw podziemnych

Robo6t ziemne zwigzane z realizacjg podziemnych przewodow kanalizacji sanitarnej i przytgczy
wodociggowych nalezy wykonywac¢ w szczegolnosci zgodnie z PN-B-10736.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowosci Wiela, gmina Mie$cisko



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

49

5.10. Wykopy

5.10.1. Wykopy prébne

Dla uscislenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé¢ wykopy
probne. Inspektor moze zarzadzi¢ wykonaniem wykopow prébnych z innych przyczyn. Jezeli nie
zostanie ustalone inaczej, wykopy probne nalezy w zwyktych warunkach prowadzié recznie.

Raport na pidmie lub szkic sporzgdzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na podstawie
kazdego wykopu probnego powinien zostaé przekazany do uzgodnienia przez Inspektora.
Pozwoli to na okreslenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu i gtebokosci pod poziomem
terenu oraz wszelkich innych zwigzanych z tym informacji. Wykopu nie wolno zasypywa¢ do
czasu zaakceptowania wyzej wymienionego raportu lub szkicu przez Inspektora.

5.10.2. Wykopy wykonywane rgcznie

Wykopy powinny by¢é wykonywane sprzetem recznym w przypadku wystgpienia takiej
koniecznos$ci z uwagi na ograniczony dostep, bliskos¢ innych instalacji lub z innych wzgledéw.
Inspektor jest upowazniony do wprowadzenia zakazu uzycia koparek lub innych maszyn
ciezkich na dowolnym etapie wykonywania robdét.

5.10.3. Umocnienie i ochrona wykopoéw

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami (w szczegoélnosci PN-B-06050, PN-B-10736) i sztukg budowlang tak, aby
zapobiec ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi, ktére mogtyby spowodowacC zmniejszenie
szerokosci rowu, wywota¢ obrazenia ciata personelu lub opdznienia prowadzonych prac albo
narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajgce media, konstrukcje czy nawierzchnie drég.

Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywacC az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie
wystarczajgco zaawansowany, by umocnienia mogty by¢ usuniete chyba, ze Inspektor podejmie
decyzje o ich pozostawieniu.

Wykonanie wykopdéw skarpowych jest dozwolone wytgcznie w przypadku, gdy sciany tych
wykopdéw znajdg sie w catosci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia
istniejgcych instalacji, wtasnosci lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem
pieszym i kotowym oraz, gdy warunki gruntowo — wodne na to pozwalaja.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi
znakami ostrzegawczymi, oswietleniem i chorggiewkami.

Dla wykopow o gtebokosci powyzej 3 m nalezy wykonal zabezpieczenie wedtug projektu
zabezpieczenia wykopéw, ktory jest zobowigzany opracowaé Wykonawca robdt. Projekt
zabezpieczenia wykopu musi zostaé wykonany przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawniania oraz zatwierdzony przez Inspektora

5.10.4. Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10
cm. Roznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1
cmi—3cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.
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5.10.5. Odwadnianie wykopow

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie wykopow
nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06050, PN-B-10736 i PN-S-02205 i
ponizszymi wytycznymi.

Metodyka Robé6t powinna zawieraé propozycje dotyczgce systemow odwadniajgcych oraz
usuwania wody.

Metodyka w zakresie odwodnienia moze obejmowac wykonanie tymczasowych drenéw, rowow
odwadniajgcych, drendéw odcinajgcych, saczkéw, studzienek, studni, zastosowanie pomp,
ighofiltréw lub innych urzgdzen odwadniajgcych i powinna uwzglednia¢ wszystkie materiaty i
wyposazenie potrzebne do utrzymania zwierciadta wody w sposéb staty ponizej poziomu dna
wykopu, az do czasu, gdy Roboty zostang ukonczone.

Szczegdlng uwage zwraca sie na mozliwos¢ wystgpienia zjawiska pltywania w przypadku
czesciowo ukonczonych konstrukgji, jezeli wody gruntowe nie sg odpowiednio kontrolowane lub,
jezeli dopusci sie do zalania wykopow. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie
uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikte z zaniedbania niniejszego ostrzezenia.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w
wyniku stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢ zaprojektowane i
eksploatowane w taki sposob, aby spowodowane przez nie osuniecia gruntu nie uszkodzity
pobliskich instalacji i konstrukgiji.

Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, wszystkie igtofiltry, sgczki, studzienki i inne tego typu
Roboty Tymczasowe winny znajdowac sie poza terenem przewidzianym na Roboty State, a gdy
nie bedg juz potrzebne, nalezy je =zapetié zageszczonym strukturalnym materiatem
wypetniajgcym, zaczynem cementowym lub betonem do poziomu dolnej czesci tych Robot.

Przed rozpoczeciem odprowadzania wod gruntowych winno sie uzyskac¢ pisemne zezwolenie
whasciwych wtadz i wkascicieli terenu. Wykonawca bedzie rowniez przestrzegaé obowigzujgcych
lokalnie przepiséw. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadza¢ wod
gruntowych do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wod
powierzchniowych. Jezeli udzielone zostanie zezwolenie na wykorzystanie nowych Ilub
istniejgcych rur, ktére nie stanowig czesci czynnej instalacji kanalizacyjnej, nalezy je wéwczas
doktadnie oczysci¢ z mutu i innych odkfadajgcych sie materiatéw oraz naprawi¢ ewentualne
uszkodzenia.

Kazdorazowo sposéb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo-
wodnych i uzgadnia¢ na biezgco z Inspektorem. Przy prowadzeniu robé6t ziemnych w obrebie
warstwy gruntéw spoistych wykopy nalezy chroni¢ przed wplywem wod opadowych czy
przemarzaniem.

5.10.6. Wykonanie wykopdw nad i pod zwierciadtem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod woda
stanowi wstepng faze robdt nalezy go wykona¢ do gtebokosci okoto 50 cm mnigjszej niz w
projekcie. Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie wowczas na
sucho przy obnizonym zwierciadle wody gruntowe;.

5.11. Zasypywanie wykopow

5.12. Posadowienie rurociagéw

Przewody instalacyjne nalezy uktada¢é w  wykopach  wagskoprzestrzennych i
szerokoprzestrzennych wykonywanych mechanicznie i/lub recznie zgodnie z opisami zawartymi
na rysunkach profili podtuznych poszczegolnych kanatéw kanalizacji.

Przy wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubo$ci
co najmniej 15 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie
lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzgdowaniem niepowodujgcym spulchnienia
gruntu.
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Jesli w dokumentac;ji projektowej lub w wytycznych producenta nie podano inaczej rury nalezy
uktadac na wykonanej podsypce piaskowej o grubosci min. 15 cm.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje — podsypka moze by¢ wykonana z innego
wskazanego materiatu.

Jezeli wykop zostanie przegtebiony, to jego dno nalezy wypetni¢ przez wykonanie tawy
zwirowo-piaskowej.

5.13. Zasypywanie wykopow

Jezeli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej to minimalna grubo$¢ zasypki wstepnej,
to jest warstwy gruntu nad wierzchem rury wynosi co najmniej 0,3 m. Zageszczanie zasypki
wstepnej, powinno w zasadzie odbywac sie recznie. Zasypke wykonaé¢ dowiezionym piaskiem.

Wypetnienie wykopu powinno nastepowac¢ warstwami o statej grubosci. Grubos¢ warstw w
zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na podstawie probnego
zageszczenia. Nastepna, wyzej potozona warstwa moze byé uktadana po osiggnieciu
wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Strefa przykrycia rozciggajgca sie do 1,0 m
ponad wierzchem rury, powinna by¢ zageszczona przy pomocy $rednich ubijakéw wibracyjnych
(max ciezar roboczy 0,6 kN) lub za pomocg ptyt wibracyjnych (max ciezar roboczy 5 kN).
Ciezkie zageszczarki stosowa¢ w warstwach przykrycia odlegtych o ok. 1,0 m od wierzchu rury.

Zasyp musi by¢ wykonany w taki sposéb, aby spetniat wymagania nasypu nad rurociggiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendéw rolnych). Zageszczenie obsypki i zasypki
powinno odbywac¢ sie warstwami do uzyskania 1S=0,98. Ostatnig warstwe zasypki wykopow
instalacyjnych w pasie drogowym grubosci ok. 1,0 m nalezy zagescic¢ do 1S=1,00.

Grunt wbudowany i roziozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiada¢ wilgotnos¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug
normalnej metody Proctora.

Zaleca sie, aby:

— dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotnosé gruntu
byta w granicach Wn = Wopt + 2 %,

— dla pospotek, zwiréw i rumoszy gliniastych Wn = 0,7 Wopt, przy czym gérna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,

— dla gruntéw sypkich, z wyjgtkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewac
mozliwie duzg iloscig wody.

Slady przejazdu maszyny zageszczajacej powinny pokrywaé na szerokos$é ok. 25 cm $lady
poprzednie. W przypadku gruntow spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje sie gtadka
powierzchnie warstwy (np. przy zastosowaniu walcow gtadkich) nalezy jg przed potozeniem
warstwy nastepnej spulchni¢ (np. kultywatorem) na gtebokos¢ okoto 5 cm oraz pola¢ woda.

6. KONTROLA JAKOSCI
Wymagania ogdlne dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w ST-00 Wymagania Ogdlne pkt 6.

6.1. Kontrole i badania laboratoryjne

Kontrole jakosci robdt ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami: PN-B-06050,
PN-B-10736 i PN-S-02205.

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny byé przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z
nowego zrédita, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m®. W kazdym badaniu nalezy
okresli¢ nastepujgce wtasciwosci:

— skitad granulometryczny,

— zawartos¢ czesci ograniczonych,
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— wilgotnos¢ naturalna,

— wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego,
— granice ptynnosci,

— kapilarnosc¢ bierng,

— wskaznik piaskowy.

Kontrola jakosci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez
Inspektora. Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych
podstawe odbioréw Robét.

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
witasciwych STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie ustalonym z
Inspektorem. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

W trakcie wykonywania nasypéw, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje laboratorium
sprawdzacé na biezgco wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, grubo$¢ zageszczanego w nasypie
gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu dla kazdej warstwy, tak aby spetni¢ wymagania
podane w ST. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem Kksztattu, zageszczenia i
wykonhczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w ST lub odpowiednich Normach.

Sprawdzenie robo6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

— 0$ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,

— robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego
odcinka,

— wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg co
najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzgcych watpliwosci.

Inspektor moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materiatéw i robot z Dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Laboratorium Inspektora zbada raz w trzech punktach na 1000 m® wskaznik zageszczenia
podtoza w nasypach dla kazdej warstwy oraz raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w
przypadku koniecznosci okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia podtoza
gruntowego.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogolne p. 7.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowosci Wiela, gmina Mie$cisko



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

53

Z uwagi na ryczattowy sposob rozliczenia Kontraktu obmiar robét nie bedzie prowadzony.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w ST-00 - Wymagania Ogdlne punkt 7.
8.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

W zakresie robdt ziemnych odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg w
szczegolnosci:

— dno wykopu przygotowane do wykonania podfoza przewodu,
— zageszczenie poszczegoélnych warstw gruntéw w nasypie lub zasypki,
— sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych.
8.2. Proby Koncowe
W ramach Préb koncowych nalezy wykona¢ w szczegolnosci:

— sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,

— sprawdzenie wykonania wykopow i nasypow pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,

— przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdine.

Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST zgodnie z wymaganiami ST i
Dokumentacji Projektowe;j.

Roboty ziemne nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie je za wliczone w ceny
ryczattowe Roboét Statych, ktérych realizacja wymaga wykonania robét ziemnych.

Wykonanie robét ziemnych objetych niniejszg ST obejmujg migedzy innymi.:
— wykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu, badanh laboratoryjnych materiatéw,
— zdjecie warstwy urodzajnej,
— wykonanie przekopow kontrolnych,
— wykonania wykopéw recznie lub/i mechanicznie,

— umocnienie wykopow (jezeli jest taka koniecznos$¢ réwniez za pomocag Scianek
szczelnych),

— wykonanie zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego,

— zabezpieczenie wykopow (zapory, pomosty, ktadki, Swiatta ostrzegawcze, itp)
— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego z robotami,

— przebudowa istniejgcej sieci jezeli jest to konieczne,

— przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robaét,

— wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopow w stanie suchym w trakcie
robot wraz z optatami za zrzut wody z odwodnienia,

— pompowanie wody,
— odspajanie gruntu,
— przemieszczanie gruntu,

— zaladunek i transport gruntu na sktadowiska (wraz z kosztami utylizacji),
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pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu do wykonania podsypek, zasypow,
nasypow itp,

wbudowanie i zageszczanie gruntu,
opfaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyzji,
optaty za sktadowanie wydobytych materiatow, odpadéw,

wykonania okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robat,

przywrocenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozscielenie ziemi urodzajnej
recznie i/lub mechanicznie,

uporzgdkowanie placu budowy po robotach,

roboty pomocnicze i inne roboty niezbedne do wykonania robdét zgodnie z
dokumentacjg techniczng

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-06050 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogélne
PN-B-10736 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania
PN-B-04452 Geotechnika — Badania polowe

10.2. Inne przepisy
1.

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-77/8931-12
PN-78/B-06714
PN-EN 10248-1

PN-EN 10248-2

PN-88/B-04481
PN-91/B-06716

PN-EN 1097-5

PN-EN 197-1

PN-EN-932-1

PN-S-02205

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i tatg

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
Kruszywa mineralne. Badania.

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych --
Techniczne warunki dostawy

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych --
Tolerancje ksztattu i wymiaréw

Grunty budowlane - Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

Badanie mechanicznych i fizycznych wifasciwosci kruszyw.
Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w
suszarce z wentylacjg

Cement Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku

Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania
prébek.

Drogi Samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

STWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST 3 Kanalizacja sanitarna
KOD CPV 45231300-8

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowosci Wiela, gmina Mie$cisko



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

56
SPIS TRESCI

(I A/ T oY Ve = 1 58
1.1 Przedmiot SPecyfikacji ...t 58
1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych..........ccccciiciimiin s 58
1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robot budowlanych ..........ccccciiicciiininnninnnees 58
1.4 Okreslenia pOAdStAWOWE...........cceeviiiiiieiieiieereeeeeeeeeessesessrsessesssrrsrsrrrserrersseeserssneemeereennnnnnn 58

2 Wymagania dotyczace Materialow..........ccooiviiiiiiiiiiiiiiiiie 58
21 RUIOCIQi ...oovvv i 58
211 Przewody kanalizacyjne grawitaCyjNe............uuuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieeneeeeeeeeeneeeeneeeenne 58
2.1.2 Przewody KanalizaCyjne thOCZNE ..........uuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiibiiiiibibbbebb bbb 58

2.2 Studnie kanalizacyjne z zelbetowych elementéw prefabrykowanych ............ccccccerunnn. 59
23 e =T o T 4T o3V 59
24 CzySZCZaKi FEWIZYJNE ....cuuueeeiiiiiii i ams e mmn e 60
25 KrUSZYWaA ... 60
2.6 WHaz Kanatowy........cccciiiiiininin 60
2.7 Skladowanie materiatOw ... ————— 60

B~ T - 61
4 SrOAKi trANSPOILU ..c.eceueieeeeiieecesis e e s e s e s e e s e s e s e s e s e s e s e s e sssssessessesansnean 61
5 Wykonanie RODOL ... —————— 62
5.1 Roboty pomiarowe............ccocoo 62
5.2 Roboty ziemne.............coooo 62
5.3 Podsypka, obsypka i zasypka przewWodoOw.............cccceeviiiiiiiiiiinnnssssssssns s 62
5.4 Wykonanie potoza...........oocccmmmimmiiiiesrr s s s e 63
5.5 Ogolne zasady MONtAZU FUrOCIGQOW......ccuiiiiciinmmrirr it nnn s ams s mmn e 63
5.6 Rurociggi grawitacyjne ...........ccooooii s 63
5.7 Rurociagi tloczne .............coccoo 64
5.8 SHUANIE....cci it R 65
5.9 Przepompownie SCIEKOW ..........ccoevviiiiiiiiiii s 65

6  Kontrola JaKoSCi......cccoeriiiiiiiir i —————— 65
6.1 Materialy ..........coco 66
6.2 Kontrola jako$ci wykonanych robot............cccciiiiiiiciimmii s 66
6.2.1  Przewody grawitaCyjNe.........cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 66
6.2.2  Proby SZCZEINOSCI .....ccevviiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 68

7  Przedmiar i obmiar robOt..........ccoo——— 68
8  Odbidr RODOL .........o e 68
8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zaKryCiu........ccooocmiiiiiiiiciiimrinnceeeneeen 68

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowosci Wiela, gmina Mie$cisko



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

57

8.1.1  Przewody grawitaCyjNe.........cccuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 68
8.1.2  PrZEPOMPOWNIE ... ittt e et e e e e e et et e e e e e e e eeeatta e e e aeeeeentnn e e aaaaaaanes 68

8.2 L0 T | o116 o7 T=] o o T 68
8.3 g o] o o T T 68
8.3.1  Przewody grawitaCyjNe..........ccouiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 69
8.3.2  Raport z Prob KOACOWYCN .......ccoviiiiiiiiiiiiiii 69

9 Rozliczenie RODOL.........cco————————— 69
10 PrzepisSy ZWIgzZane ..........cociimieeeeniiiiiiirrrnsssssss s s s s ssssssssss s s s s s s s nnnsssssssssssssnnnns 70
00 N (o 1N 70
10.2  INNE AOKUMENTY......eeeee s 72

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowosci Wiela, gmina Mie$cisko



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

1
1.1

1.2

1.3

1.4

WPROWADZENIE

Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania przewoddéw sieci i
przytaczy kanalizacji sanitarnej oraz wszelkich obiektow sieciowych w ramach ,Budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowosci Wiela, gmina Miescisko”.

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia w m. Wiela robét zwigzanych z
ukfadaniem przewodow kanalizacyjnych.

Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamoéwienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzgdzenia
Komisji Wspaolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 ,Wymagania ogdélne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) i
postanowieniami Kontraktu.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

21

211

21.2

Ogolne wymagania dotyczace Materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST- 00
Wymagania Ogdine punkt 2.

Rurociagi

Przewody kanalizacyjne grawitacyjne

Kanaty sanitarne i przytagcza kanalizacyjne, uktadane w wykopach otwartych nalezy wykona¢ z
rur nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC). Nalezy stosowac rury klasy ,S” (SDR 34) lite,
o nominalnej sztywnosci obwodowej SN 8 kPa, z wydtuzonym kielichem tgczonych na
uszczelke gumowg, wg normy PN EN 1SO9969; PN-EN 1401-01:1999.

Ksztattki PVC wg PN-EN 1456., o $rednicy Dz 160, 200, 250 mm.

Materiat rur PVC uzywanych w trakcie robot powinien by¢ zgodny z odpowiednimi Polskimi
Normami i spetniac nastepujgce kryteria:

e materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkow chemicznych organicznych i
nieorganicznych,

e posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie, deklaracje
zgodnosci producenta, atest higieniczny.

Przewody kanalizacyjne tloczne

Rury tworzywowe Dn 63, 50 PE z PE 100-RC SDR 17, PN10. Dostarczone na budowe rury powinny
by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych
korozjg lub uszkodzeniami.
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2.2 Studnie kanalizacyjne z zelbetowych elementéw prefabrykowanych

Studnie kanalizacyjne nalezy wykonac¢ z zelbetowych elementéw prefabrykowanych, o srednicy D
1000 i 1200.

Wszystkie studnie wykonane z prefabrykowanych elementéow betonowych i Zzelbetowych
produkowanych wg normy PN-EN 1917:2004 (klasa wytrzymatosci betonu nie nizsza niz C35/45,
nasigkliwosci 5%, mrozoodpornosci F-150, klasa ekspozycji XA2 (elementy z cementu
odpornego na siarczany wg. PN-EN 197-1), maksymalna zawarto$¢ chlorkéw w stosunku do
masy cementu 1%, wskaznik w/s <0,45), zakonczonych zwezka betonows.

Wszystkie elementy studni tgczone za pomocg uszczelek gumowych wykonanych z elastomeru
SBR lub EPDM spetniajgcego wymagania EN 681-1. Beton we wszystkich elementach
studni(zwlaszcza w kinecie) powinien by¢ gtadki i jednorodny, bez rys wiekszych niz 0,1mm i
pecherzy powietrza.

Dno studni z wyprofilowang fabrycznie kinetg (odpowiednio z projektem trasy kolektora).

Studzienki nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe podwdjne zamocowane wspoétosiowo jeden pod
drugim (tzw. drabinka) w odlegtosci pionowej 250 + 5 mm. Stopnie powinny by¢ pokryte
tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze. Minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢
mniejsza niz 5 kN.

Przejscia kanatéw przez sciany studzienki projektuje sie jako prefabrykowane zintegrowane ze
studnig. Nalezy uzy¢ przej$¢ szczelnych systemowych, dostarczanych przez producenta rur.

Studnie kanalizacyjne osadzi¢ na wyréwnanym nienaruszonym gruncie lub wypoziomowanej
ptycie zelbetowej o grubosci min. 10cm, pod ktérg wykona¢ nalezy podsypke z piasku lub innego
kruszywa 0/5,6 o grubosci 15cm zageszczonych do 1s=0,98, modut odksztatcenia wtérnego do
pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

2.3 Przepompownie
Nalezy zastosowaé przepompownie zgodny z DP.

Srednica przepompowni to fi 1200 mm

Wyposazenie pompowni:

- Orurowanie i ksztaltki (o grubosci §cianki min. 2,00mm) wewnatrz przepompowni beda
wykonane ze stali kwasoodpornej (1.4301) tagczone na kotnierze aluminiowe;

- Zawor zwrotny kulowy, polaczenia kolierzowe wg PN-EN 1092-2:1999, cisnienie PN 10
lub gwintowane gwint rurowy calowy wg PN-ISO -7-1:1995, dlugos¢

zabudowy wg PN-EN 558-1:2001, kula zawulkanizowana na calej powierzchni NBR,
korpus, pokrywa i wykonane z zeliwa szarego lub zeliwa sferoidalnego, wszystkie
elementy zabezpieczone przed korozja;

Zasuwa migkkouszczelniona kohlierzowa klinowa, dlugos¢ zabudowy wg PN-EN 558-
1:2001, krotka szer. 14, do Sciekow, potaczenia kolierzowe wg PN-EN 1092-2:1999,
cisnienie PN 10 lub gwintowane gwint rurowy calowy wg PN-ISO -7-1:1995, korpus,
pokrywa 1 klin wykonane z Zzeliwa szarego lub z Zeliwa sferoidalnego, prosty przelot
zasuwy, bez gniazda, klin zawulkanizowany na calej powierzchni tj. zewnatrz 1 wewnatrz
gumg NBR.

Komora pompowni:

- Zbiornika o $rednicy wew. 1,5m ok h= 4,30 m zaprojektowano z elementow betonowych,
wykonanych z betonu C35/45, wodoszczelnego (W8), nasigkliwos¢ do 5%,
mrozoodpornego F-150;

- Dennice zaprojektowano jako elementy prefabrykowane, stanowigce monolityczne
potaczenie czesci pionowej oraz Zelbetowej ptyty fundamentowej;

- Kregi taczone na felce i uszczelki migdzykregowe;

- Plyta przykrywajaca z otworem na wiaz.
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2.5

2.6

2.7

Przepompowni¢ S$ciekéw nalezy posadowi¢ na prefabrykowanej zelbetowej plycie o
grubosci min. 10 m 1 o S$rednicy min. 0,10m wigkszej niz Srednica zewngtrzna kregu
betonowego. Ulozenie tej plyty bedzie mozliwe na zageszczonej podsypce piaskowe;.

Do przepompowni nalezy wykona¢ przylacze elektryczne a na placu umiesci¢ lampe oraz
skrzynki elektryczne. Przepompownie nalezy wlaczy¢ w system monitoringu.

Czyszczaki rewizyjne

W miejscach zatamania trasy rurociggu tlocznego przewiduje sie zamontowanie czyszczakow
rewizyjnych z zaworem hydrantowym PN10 o parametrach:

cisnienie robocze 1,0 Mpa

Srednica DN50

okno rewizyjne 300x150 mm

dtugosé zabudowy 550 mm

materiat - czyszczak zeliwo sferoidalne [GGG] pokryte farbg epoksydowg /stal 1.4301

- material - zawor hydrantowy ZH-52 odlew aluminiowy - stop AK 11, wrzeciono - Mo58

- zawor hydrantowy wkrecany z adaptorem wykonanym ze stali kwasoodpornej

Kruszywa

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét sa:

— grunt z dowozu
o piasek sredni - do podsypek, obsypek i zasypek wstepnych i zasadniczych,
o piasek gruby,
o Zwir,

wg PN-B-02481.

Wiaz kanatowy
Stosowa¢ wilazy zeliwne niewentylowane z zamkiem (zatrzaskiem) @600, klasy D400 o
wysokosci min. 140 mm. Zwienczenia studni wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 124:2000.

Regulacje wilazu przeprowadzi¢ z zastosowaniem pierécieni dystansowych w trzech
wysokosciach:h= 60 mm, h = 80 mm, h= 100 mm wykonane z betonu klasy min. C35/45. Do
mocowania i regulacji pierécieni dystansowych stosowa¢ materialy systemowe na bazie
modyfikowanych zapraw cementowych przeznaczonych do tego typu zastosowan o szybkim
przyroscie wytrzymatosci o grubosci warstwy do 10mm.

Pozostate wymaganie zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063,
PN-B-10736 oraz PN-EN 752.

Sktadowanie materiatéw
Materiaty sktadowac zgodnie z wytycznymi producentéw.

Przy magazynowaniu i przenoszeniu zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami oraz
zanieczyszczeniami niezaizolowane koncéwki rur (ostania¢ deklami, kapturkami ochronnymi).

Oryginalnie zapakowane wigzki mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnie 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie.
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Rury magazynowa¢ pod zadaszeniem, zgodnie z instrukcjg producenta, uktadajgc je na
podkfadach drewnianych - belkach drewnianych o wymiarach ca 10x15 cm w stosy, piramidy o
wysokosci do max 2 m.

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiadach
drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany ukfada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup i
wielkosci, w sposob zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych
stoséw lub pojedynczych rur.

Rury chroni¢ przed $wiattem stonecznym i temperaturg przekraczajgcg 40°C.

Materiaty do potgczen odcinkéw czy elementéw oraz wszelki osprzet przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych, kontenerach itp. Chemikalia, ciekle skiadniki pianki
poliuretanowej oraz materiaty termokurczliwe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i
ogrzewanych. Ksztattki, armatura: przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegdlnych grup,
wielkosci i gatunkédw w sposdb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

3 SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 3.

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

— zuraw samochodowy,

— wiertarka udarowa,

— wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym,
— ubijak spalinowy 200 kg,

— narzedzia reczne,

— zestawy do odwadniania wykopdw.

4 SRODKI TRANSPORTU
Wymagania Ogolne dotyczace srodkow transportu podano w ST-00 Wymagania Ogoine pkt 4.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzeh stosowal nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru srodki transportu:

— samochdd skrzyniowy 5-10T,

samochéd dostawczy do 0,9T,
— ciggnik kotowy 50-60 KW,

— przyczepa skrzyniowa 3,5T,

przyczepy samochodowe.
Rury mogg by¢ przewozone wytgcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci.

Przew6z i prace przetadunkowe powinny sie odbywaé przy temperaturze powietrza w
przedziale +5 do +30°C. Szczegodlng ostroznos¢ zachowa¢ w temperaturze bliskiej 0°C.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac i przecigga¢ po podfozu, lecz muszg by¢
przenoszone.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robodt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
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winny byé zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét, kiory uzyskat akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu mieszanki betonowej, Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki lub zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajgcej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1

5.2

5.3

Wymagania ogodlne dotyczgce wykonania Robot podano w ST-00 Wymagania Ogoine punkt 5.

Roboty zwigzane z uktadaniem grawitacyjnych rurociggéow nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 1610 wytycznymi
producenta a takze ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” oraz i wymaganiami szczegétowymi podanymi ponize;.

Roboty pomiarowe
Roboty pomiarowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami ST 1 oraz PN-B-06050.

Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych na terenie budowy nalezy uzyskaC zezwolenie na
prowadzenie robét ziemnych od inwestora. W przypadku robét ziemnych poza terenem budowy,
jak np., na ulicach miast, w poblizu drég panstwowych itp., nalezy uzyska¢ zezwolenie
odpowiednich organdw.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami ST 2.

Podsypka, obsypka i zasypka przewodow

Materiat na podsypke, obsypke i zasypke wstepng przewodéw powinien by¢ zgodny z p. 2
niniejszej ST.

Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka przewodéw
powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nie powinien zawieraC czgstek wiekszych niz 3 mm,

— nie powinien by¢ zmrozony,

— nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu,
Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ min. 15 cm.

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,3
m. W przypadkach podanych w DP zasypke wykonaé na catej wysokosci wykopu. Zasypke
wstepng nad przewodem nalezy zageszczal recznie. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami.
Migzszo$C zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas zageszczania
nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykac rur, nie spowodowac ich
przesuniecia lub uszkodzenia.

Do czasu zakohczenia wykonywania wstepnych préb szczelno$ci, miejsca potgczen przewodéw
powinny pozosta¢ odstoniete, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewoddéw wykonaé do
wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy
dokonczy¢ dopiero po zakohczeniu prob szczelnodci danego odcinka przewodu wynikiem
pozytywnym.

Jezeli DP nie podaje inaczej, obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do
wskaznika zageszczenia réwnego, co najmniej 1,00. Po wykonaniu zasypki wstepnej wykonac
zasypke zasadniczg zgodnie wymaganiami okreslonymi w ST-03 Roboty ziemne i DP.
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5.4

5.5

5.6

Wykonanie podioza

Przed przystgpieniem do wykonanie podioza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany
zgodnie z wymaganiami opisanymi w ST 3 Roboty ziemne.

Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego struktura.
Odnosi sie to o gruntdéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i
niezawierajgcych kamieni. W tych gruntach przewéd mozna utozy¢ bezpodrednio na
wyrownanym dnie wykopu w pozostatych wypadkach przewdd nalezy uktadaé na warstwie
podsypki grubosci 15 cm. W przypadku przewodéw o potgczeniach kielichowych powyzsze
grubosci dotyczg warstwy pod kielichem.

Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej
ST. Szerokos¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna
by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywac
warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

W przypadku gruntéw nienosnych, takich jak torfy, nalezy podioze pod przewodd specjalnie
przygotowac, np. przez jego wymiane, tj. wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a
miejsce po jej wybraniu wypetni¢ piaskiem.

Nalezy zwr6ci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostaty naruszone
(rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie
nalezatoby usung¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowg podsypka.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.

Dno wykopu powinno byé wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym
wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie
ukfadania przewodu wyréwnuje sig te roznice.

W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetnic te warstwe piaskiem
odpowiednio zageszczonym. Rury nalezy obsypac¢ warstwg piasku do wysokosci co najmniej
25-30 cm nad rura.

Ogodlne zasady montazu rurociggéw

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywa¢ sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczyC je przed zanieczyszczeniem
poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczyé konhce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Ro&znice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentaciji Budowy nie mogg w
zadnym punkcie przewodu przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od
ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.

Rurociagi grawitacyjne

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic (0,50 m) przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym
podiozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie
do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.
Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie,
zas przy tgczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej. Ztgcza
powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu
stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu. Potgczenie
kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewody powinny by¢ ukladane ze
spadkami podanymi w Dokumentacji Budowy. Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia
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5.7

przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna,
kamieni itp.

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajgcy:

- zamarzanie w nich sciekéw w okresie zimowym,

- uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

- niekorzystny wplyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Zagtebienie przewodow sieci kanalizacyjnej i wodociggowej powinno uwzglednia¢ strefe
przemarzania gruntu dla okreslonego rejonu kraju wg PN-EN 1997-1. Gtebokos$¢ utozenia
przewodow powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu
byto wigksze niz umowna gteboko$¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane wartosci
przykrycia przewodu powinny by¢ takie, jak w tablicy.

W przypadku koniecznosci utozenia przewodédw na mniejszych gtebokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem Sciekow, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg
zuzla uzupetniajgcego zadang gtebokosS¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze miec
bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).

Wartosci przykrycia przewodu kanalizacyjnego i wodociggowego w zalezno$ci od gtebokosci
przemarzania gruntu.

Glebokos¢ przemarzania gruntu h, (m) Glebokos¢ utozenia przewodu h, (m)
0.8 1.0
1.0 1.2
1.2 1.3
1.4 1.5

Przewody powinny by¢ rozmieszczane w stosunku do pozostatych elementow uzbrojenia
podziemnego zgodnie z wymaganiami.

Rurociagi ttoczne

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych $rednic (0,50m) przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym
podtozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie
do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.
Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie.
Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dlugosci w co najmniej
Ya jego obwodu. Zabrania sie wyréwnywania kierunku ulozenia przewodu przez
podktadanie pod niego twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.
Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie
kierunku rur lezgcych, nalezy zwréci¢é uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego
minimalnego promienia zatamania, ktéry dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D — srednica
zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od
temperatury, jedna z firm podaje nastepujgce wartosci ugie¢:

— 20 x D (przy temp. + 20°C),
— 35 x D (przy temp. + 10°C),
— 50 x D (przy temp. 0°C).

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowa¢ w
poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami
atmosferycznymi. Potgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca
utozenia. Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od
technologii wykonania ztgczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu. Uktadanie opuszczonego
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5.8

5.9

na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywacé sie na przygotowanym
podiozu.

taczenie rur i ksztattek PE

Zgrzewanie przy pomocy ztgcz elektrooporowych

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ztgcza wsuwa
sie przyciete prostopadle i oczyszczone koncéwki rur z PE, a nastepnie przepuszcza sie przez
drut oporowy, prad w okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg
producenta zigcz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy
unieruchomionych koncéwkach rur. Kazde zigcze elektrooporowe ma ,swoje” parametry
zgrzewania. Sg one zapisane badz na ztgczu w postaci nadruku, bgdz w postaci kodu
kreskowego, bgadZ na karcie magnetycznej, bgdZz zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w
ztaczu — elektrozgrzewarka. Niektore ztgcza elektrooporowe posiadajg wskazniki przebiegu
zgrzewania w postaci wyptywek (wysuwajgce sie preciki PE po zakonczeniu procesu
zgrzewania). Zakres temperatur i warunki pogodowe, w jakich mozna dokonywa¢ zgrzewania
okreslajg producenci zigcz elektrooporowych. Ogdélnie mozna przyjaé, ze zgrzewanie to jest
dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

Studnie

Studnie betonowe

Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych Ilub/i
zelbetowych. Prefabrykowane elementy Zzelbetowe do budowy studni powinny spetniac
wymagania normy PN-92/B-10729. Elementy te sg dobierane przez producenta na podstawie
karty zamowieh. Przed posadowieniem studni nalezy wykona¢ warstwe podsypki piaskowo —
zwirowej grubosci ok. 15 cm oraz podtoze z betonu klasy B —10 o grubosci 10 cm.

Roboty zwigzane z wbudowaniem elementéw Zelbetowych wykonane bedg mechanicznie.
Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na doktadne dosuniecie elementéw prefabrykowanych do
siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia. Pomiedzy
prefabrykowanymi kregami studni nalezy stosowa¢ gumowe uszczelki a cato$¢ zaizolowac
od strony gruntu wyprawg bitumiczng. Prefabrykaty powinny posiada¢ atest producenta.
Badania prefabrykatow na etapie akceptacji materialu do robdt wykonuje laboratorium
wskazane przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium
wybrane przy udziale Zamawiajgcego prefabrykaty dla przeprowadzenia nastepujgcych badan:

- wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,
- nasigkliwos¢ betonu,
- odporno$¢ na dziatanie mrozu.

W dnie studni wyprofilowac kinety.

Przepompownie sciekoéw
Nalezy zastosowac przepompownie zgodnie z DP. Przepompownie nalezy zamontowa¢ zgodnie

z instrukcjg producenta. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé wykop w obudowie ze Scianki
szczelnej. W wykopie nalezy za pomocg zurawia umiesci¢ zbiornik przepompowni. Nastepnie anlezy
w zbiorniku zmontowac¢ elementy wyposazenia przepompowni . W dalszej kolejnosci nalezy przykry¢
pokrywg wraz z wtazem przepompownie. Na koncu nalezy zasypa¢ wykop wraz z zageszczeniem,
zagospodarowa¢ plac przepompowni, doprowadzi¢ prad elektryczny oraz zamontowaé szafki
przepompowni. Przepompownie nalezy wtgczy¢ w system monitoringu.

6

KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogolne dotyczgce Kontroli jakosci Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne
punkt 6.
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6.1

6.2

6.2.1

Materiaty

Badanie materiatdw uzytych do wykonania robét nastepuje poprzez poréwnanie cech
materiatbw z wymogami rysunkéw i odpowiednich norm materiatowych i wymagan niniejsze;j
ST.

Kontrola jakosci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru. Do Wykonawcy nalezy roéwniez przeprowadzenie prob i badan
stanowigcych podstawe odbiorow Robét. Badania jako$ci robét w czasie ich realizacji nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wlasciwymi ST oraz wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach
Technicznych i instrukcjach producentéw materiatow i urzgdzen.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-
B-10725, PN-EN 1610, Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych i
Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych opracowanych przez
COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmowaé w szczegdélnosci:

— sprawdzenie szerokosci wykopu,

— sprawdzenie gtebokosci wykopu,

— sprawdzenie odwodnienia wykopu,

— sprawdzenie szalowania wykopu,

— sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,
— sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,
— sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

— sprawdzenie wykonania obiektow sieciowych,

— sprawdzenie wykonania przej$¢ szczelnych,

— badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtownej,
— badanie szczelnosci studni — proba zgodna z PN-B-10729,
— badanie szczelnosci rurociggéw — wg normy PN-B-10725,

— badanie szczelnosci zbiornikow — proba zgodna z PN-B-10702.

Przewody grawitacyjne

Nalezy wykona¢ badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610 oraz z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI
INSTAL.

Po wykonaniu kanatu Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamerg w celu
stwierdzenia jakos$ci wykonania. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ nagranie z kamerownia
Zamawiajgcemu na nosniku cyfrowym CD/DVD. Termin inspekcji Wykonawca ustali z
Inspektorem nadzoru.

Inspekcja za pomocg telekamery dotyczy kanatéw gtéwnych i odcinkéw bocznych.

Pozytywny wynik inspekcji bedzie warunkiem potwierdzenia obmiaru wymaganego do
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Inspekcje telewizyjng wykonanego odcinka Robot nalezy wykonaé pod nadzorem Inspektora
nadzoru, Przedstawiciela Zamawiajgcego, lub wyznaczonego Przedstawiciela Uzytkownika.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru raporty z przeprowadzonego
kamerowania sieci kanalizacyjnej. Wyniki (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru.
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Wymagania dla inspekcji TV:
a) wymagana specyfikacjg inspekcja TV, powinna zawierac :
— protokét z kazdego badanego odcinka wraz z protokotem spadkow,

- zestawienie zbiorcze protokotdw - na ktérym powinny sie znalez¢ takie informacje jak: data
inspekcji, nazwa kolektora, nazwa miejscowosci, $rednica i materiat badanej rury, nazwy
studzienek (poczatkowej i koncowej) miedzy ktorymi dokonywana byta inspekcja TV, dilugosé
kazdego badanego odcinka, stan kanatu (wpisane zaobserwowane nieprawidtowosci), uwagi-
gdzie mozna wpisywac inne informacje jak wystepujgce na danym odcinku przeciwspadki, itp.,

- kopie cyfrowego nagrania video kazdego badanego odcinka, wraz z kopig przekazywanych
protokotow i wykreséw spadkéw(kopie protokotdw i wykreséw spadkéw oraz klipy video
badanych odcinkéw powinny by¢ nagrane na ptyte CD lub DVD);

- mape z zaznaczonymi odcinkami ktorych dotyczyta inspekcja TV,
b) warunki prowadzenia inspekc;ji :

— przed rozpoczeciem inspekcji TV kolektor musi byé doktadnie wyczyszczony aby moéc
prawidtowo okresli¢ jego stan techniczny;

- w zaleznosci od wystepujgcej Srednicy kanatu nalezy przewidzie¢ montaz dodatkowego
oswietlenia (duze srednice), wiekszych $rednic két wozka kamery, wysiegnika gtowicy kamery,
tak aby nagranie video badanego odcinka byto wysokiej jakosci

c) inspekcja TV sktada sie z jednoczesnego nagrywania strumienia video z badanego odcinka,
dokonywania pomiaru spadkéw badanego odcinka, zapisu wszelkich nieprawidtowosci

d) w ftrakcie prowadzenia obserwacji nalezy w sposob szczegdélny zwrécic uwage na
nastepujgce nieprawidtowosci i opisac je w polu obserwacji programu do inspekcji TV:

- wgniecenia punktowe rury PVC, kitore powstajg na skutek nacisku kamieni na $cianke rury

- sposob wykonania tgczenia rur, a w szczegolnosci: czy nie wystaje uszczelka kotowa lub inny
materiat uszczelniajgcy, czy taczenia sg dobrze ,dobite”, czy ztgcze nie jest przemieszczone
wzdtuznie, promieniscie lub pod katem,

— pekniecia scianek rur: wzdiuzne , poprzeczne, obwodowe, zlozone, spiralne na ztgczu,
peknie¢ na ztgczu.

- deformacja pionowa lub pozioma rury, uszkodzenia powierzchniowe, naprawy punktowe
— zatamania , zapadniecia kanatu, inkrustacja kanatu

- kolana na ciggu, przed i za studzienkag

- zaleganie wody na danym odcinku bez sptywu w kierunku przeptywu

- infiltracja wody gruntowej do kanatu, pocenie, kapanie lub eksfiltracja sciekow do wod
gruntowych

- przeszkody, blokujgce swobodny przeptyw w kanale.

- wystepowanie osadéw odtozonych (drobnoziarnistych, gruboziarnistych, twardy lub zbity
materiat)

— wadliwie wykonane przytgcza, czy sg dobrze umiejscowione, czy nie wystajg wewnatrz rury,
czy przytagcze nie jest zablokowane, itp.

W przypadku wykonania inspekcji kanatbw kamerg bez wymaganego nadzoru lub nie
spetniajgcej powyzszych wymagan technicznych lub jakosciowych, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo wykonania ponownej inspekcji na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci zwigzanych z utrzymaniem rob6t po ich wykonaniu a
przed podpisaniem Protokotu odbioru koncowego Inspektor nadzoru za zgodg Zamawiajgcego
lub Zamawiajgcy mogg poleci¢ wykonanie powtornych inspekcji wskazanych odcinkéw.
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Jezeli dodatkowe inspekcje wykazg niezgodnosci jakoSciowe Robét, to wszelkie koszty
inspekcji i wszelkich konsekwencji z tego tytutu pokryje Wykonawca robdt. Jezeli dodatkowe
inspekcje potwierdzg prawidtowos¢ stanu wykonywanych robét zgodnie z wymaganiami ST, to
koszt dodatkowych inspekcji pokryje Zamawiajgcy.

6.2.2 Proby szczelnosci

7

8

8.1

Préby szczelnosci wykonywac sukcesywnie w miare postepu robot zgodnie z wymaganiami PN-
B-10725 oraz wytycznymi producenta rur.

Do préb nalezy przystgpié po usztywnieniu przewodoéw cisnieniowych, wiasciwym ich
zaslepieniu i odstonieciu wszystkich uszczelnianych ztgczy. Diugosé odcinka prébnego nie
wieksza niz 300m.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy szczegétowo przestrzegaé nastepujacych
warunkéw:

— przewody nie mogg byC nastonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1 C,

— napetnianie przewodu powinno sie odbywa¢ powoli od najnizszego punktu,

— temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac
20C,

— po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na
12 godzin w celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu sie prébnego cidnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdza¢ poziom ci$nienia.

Odcinki przewodu ukfadane metodg przewiertu sterowanego nalezy poddac prébie cisnienia przed
wprowadzeniem do przewiertu.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” punkt 7.
Z uwagi na ryczattowy sposob rozliczenia Kontraktu obmiar robét nie bedzie prowadzony.

ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w ST-00 Wymagania Ogoine punkt 8.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Ogodlne zasady odbiorow robot zanikajgcych opisane sg w punkcie 8.1 ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

8.1.1 Przewody grawitacyjne

Odbiory techniczne robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinny by¢ zgodne z PN-EN
1610 oraz wymaganiami podanymi w punkcie 7.2.2 Warunkow technicznych wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych.

8.1.2 Przepompownie

8.2

Préby kohcowe nalezy przeprowadzié w obecnosci Wykonawcy, Inspektora nadzoru,
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz innych osob wskazanych przez Inspektora nadzoru,
zakonczy¢ raportem i zatgczy¢ do dokumentacji przepompowni.

Odbiér czesciowy
Ogolne zasady odbioréw czesciowych opisane sg w punkcie 8.2 ST-00 Wymagania ogdine.

Sposéb wykonania i zakres czynnosci sprawdzajgcych bedzie identyczny jak dla punktu 8.1 ST.

8.3 Préby Koncowe

Ogolne zasady odbioréw czesciowych opisane sg w punkcie 8.3 ST-00 Wymagania ogdine.
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8.3.1

Przewody grawitacyjne

Zakres Prob Konicowych przewoddw grawitacyjnych powinien by¢ zgodny z p 7.2.3 Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

8.3.2

Raport z Prob Koncowych

Z przeprowadzonych Prob Koncowych Wykonawca sporzgdzi raport poswiadczony przez
wszystkie osoby obecne podczas przeprowadzania prob zgodnie z p. 8.3.3 w ST-00.

9 ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” p. 9.

Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST zgodnie z wymaganiami ST i
Dokumentacji Projektowe;j.

Koszty wykonania kanalizacji sanitarnej zostang przez Wykonawce wliczone w odpowiednig
pozycje Wykazu cen.

Cena ryczattowa wykonania kanalizacji sanitarnej obejmuje miedzy innymi:

zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Terenie Budowy i sktadowania wszystkich
materiatéw w tym materiatbw pomocniczych,

roboty pomiarowe,

prace przygotowawcze,

roboty ziemne, w tym m.in.

przekopy kontrolne,

wykopy wykonywane recznie i mechaniczne,
zabezpieczenia kolizji,

odwodnienie wykopow,

umochienie scian wykopow (jezeli jest taka potrzeba to rowniez przy pomocy $cianek
szczelnych),

transport urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacja,

reczne i mechaniczne zasypywanie wykopow (w tym wymiana gruntu jezeli grunt z
wykopu nie nadaje sie do zasypania,

zageszczanie gruntu w wykopach i wykopach obiektowych,
o wszelkie inne prace okreslone w punkcie 9 ST-03 Roboty ziemne,

wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajgce niezbedne do wykonania Robét zgodnie z
Kontraktem, w tym m.in:

o oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw,
o wykonanie ktadek dla pieszych,
o montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podparé rurociggow,

o montaz rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejgcych kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych i przewodéw gazowych,

wykonania wszelkich robdét zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem
rurociggdéw, obiektéw sieciowych i urzadzen, w tym:

o w przypadku rurociggdw wykonywanych metodg wykopowag m.in.:
= wykonanie podsypki piaskowe;j,

= wykonanie obsypki i zasypki wstepnej rurociggu z piasku,
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= montaz przewoddw prostych i ksztattek wraz ze zgrzewaniem,
= montaz studzienek i wpustéw na tawie betonowe;j,
= oznakowanie trasy rurociggu,

= wybicie otworéw w studniach i zamontowanie przej$¢ szczelnych w
przypadku gdy kanat wigczany jest do istniejgcej studni,

= wykonanie wigczen przewodéw do studzienek i komoér,
= powigzanie sieci projektowanych z istniejgcymi,
=  montaz przepompowni,
= proby szczelnosci,
o w przypadku studni, studzienek $ciekowych, przepompowni:
= wykonanie ptyt pod studnie Zzelbetowg
= posadowienie,
= montaz kompletnego obiektu w tym:
e wykonanie konstrukcji studni,
e docigzenie w gruntach nawodnionych,

e montaz wewnetrznego orurowania, urzadzen, armatury i
pozostatego wyposazenia,

e wykonanie kinety
e wykonanie przejs¢ szczelnych,
e potgczenie przewoddw kanalizacyjnych do obiektu,
e 0sadzenie stopni ztazowych,

= wykonanie izolacji pionowych i poziomych,

= montaz pierscieni odcigzajgcych,

= osadzenie i regulacja wtazow, i zwienczen.

— uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu robdét,

— wykonanie wszelkich préb, kontroli, badan, pomiaréw i prob zgodnie z niniejszg specyfikacja
i wymaganiami Inspektora nadzoru.

Wykonania wszelkich robét zwigzanych z odtworzenie nawierzchni, wykonaniem drogi
dojazdowej i placu manewrowego, odtworzenia trawnikow — nie podlega odrebnej zaptacie i
obejmuje roboty opisane zgodnie z ST 8.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-EN 476 Wymagania ogodlne dotyczace elementdw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;.
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PN-EN
2+A1:2020-12

PN-EN 1610

PN-B-10736

PN-EN 1916

BN-83/8971-06.00
PN-EN 206
PN-B-10729
PN-EN 1917

PN-EN 13101

PN-EN 124

PN-B-10702
PN-B-10736

PN-EN 206-1
PN-B-06251
PN-B-06265
PN-B-02481

PN-88/B-04481

PN-B-06050
PN-B-03020

PN-EN ISO

5817:2007

PN-EN 26520

PN-EN 970

PN-EN 12157

13476-

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji --
Systemy przewodéw rurowych o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) -- Czes$¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek z gtadkg
wewnetrzng i zewnetrzng powierzchnig oraz systemu, typ A

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtéknem
stalowym i Zzelbetowe

Prefabrykaty z betonu. Rury i ksztattki bezcisnieniowe.
Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢.
Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

Studzienki wlazowe i niewltazowe z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojonego wibknem stalowym i Zzelbetowe.

Stopnie do podziemnych studzienek. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
do ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

Wodociggi i kanalizacje. Zbiorniki. Wymagania i badania.

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

Beton Czes¢ 1 Wymagania wiasciwosci produkcja i zgodnosc
Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.
Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003

Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Spawanie -- Zigcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw (z
wyjatkiem spawanych wigzkg) -- Poziomy jakosci wedtug
niezgodnosci spawalniczych

Klasyfikacja niezgodnosci spawalniczych w ztgczach spawanych
metali wraz z objasnieniami.

Badanie nieniszczgce zigczy spawanych.
Badanie wizualne.
Badania nieniszczgce ztgczy spawanych.

Badania radiograficzne zigczy spawanych. Poziomy akceptacji
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10.2 Inne dokumenty

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewcze;.

e Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpien 2003r
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST 4 SIEC WODOCIAGOWA
KOD CPV 45231300-8
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SPIS TRESCI

1  Wprowadzenie ......cccccevvviiiiiiviiiiiieccecceeceececeeee Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
2 Wymagania dotyczace Materiatow.................. Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
3 SPrzet... e ———————— Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
4 Srodki tranSPOortu .........ccceeeeeeeeeeeeeeeenesereseseenas Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5 Wykonanie Robot.........ccccoeiiiiiiiiiiiiiicce Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
6 Kontrola jakoScCi.......ccooerirririniiiiiiins Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
7 Przedmiar i obmiar robot...........ccoeeiiiiiiiiinnn. Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
8 Odbidr Robot ... Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu......... Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
8.1.1  Przewody CISNIENIOWE ..........ccovvviiiiiiiiiiiiii Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.

8.2 Odbior czesSciowy i KONCOWY .......ccccumeimrriiiniciimennnne s Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
8.3 Proby KONCOWE.........ccccummrirriii e Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
8.3.1 Przewody CiSNI€NIOWE .........cccovvviiiiiiiiiiiiiii Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
8.3.2 Raport z Préb KoACOWYCh ..o Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.

9 Rozliczenie RobOt.........ccociiriiii, Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
10 Przepisy zwigzane ........ccccccvvvvvviviiviniinnnnceceneenn, Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
10.2  Inne doKumenty.........cccccmmmmmmnninni s Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
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1 WPROWADZENIE

1.1

1.2

1.3

1.4

1.4.1.

1.4.2.

21

211

2.2

2.21

Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania sieci wodociggowej
oraz wszelkich obiektow i armatury w ramach ,ROZBUDOWA DROG POWIATOWYCH NR
1609P | 1692P W OBREBIE SKRZYZOWANIA W M. WIELA”

Przedmiot Specyfikaciji i zakres robé6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia w m. Wiela robét zwigzanych z
ukfadaniem przewoddéw wodociggowych.

Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamoéwienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzgdzenia
Komisji Wspaolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggow do
odprowadzania sciekow.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 ,Wymagania ogdélne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) i
postanowieniami Kontraktu.

Przewdd wodociggowy — rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom,

Rura ochronna — rura o srednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do
przenoszenia obcigzeh zewnetrznych i do odprowadzania na bezpieczng odlegtos¢ poza
przeszkode terenowg ( pas drogowy) i ewentualnych przeciekéw wody,

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczgce Materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00
Wymagania Ogdine punkt 2.

Sieci cisnieniowe

Rury i ksztattki PE

W zaleznosci od funkcji i podanego w DP opisu nalezy stosowac rury i ksztattki PE100 SDR17
PN10 zgodne z normg PN-EN 12201-3 i PN-EN 12201-2.

Rury majg posiadac jednolitg pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej powierzchni
barwe byé dostarczone od producenta posiadajgcego wiasne laboratorium zaktadowe ze
Swiadectwem uznania UDT, umozliwiajgce biezgce przeprowadzenie badah dla kazdej serii
produkcyjne;j.

Armatura

Tréjnik T110/90

Na wigczeniu w istniejgcy wodocigg Dz90 mm — zastosowano trojnik zeliwnego kotnierzowego
110/90 wraz z zasuwg odcinajgcg zeliwng Dn80mm (miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa z
gtadkim i wolnym przelotem, korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego, zewnatrz i wewnatrz
epoksydowane, z obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw.
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Ksztattki zeliwne kotnierzowe:
—  ksztattki zgodne z PN-EN 545.
— korpus z zeliwa sferoidalnego min. GJS-400-15 (GGG-40).
— wewnatrz i na zewnatrz powloka z farby epoksydowej zgodna z DIN 30677-2 i
wytycznymi
Zasuwy

Na sieci nalezy zamontowa¢ zasuwy zeliwne kotnierzowe Dn100 (miekkouszczelniajgca
zasuwa klinowa z gtadkim i wolnym przelotem, korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego,
zewnatrz i wewnatrz epoksydowane, z obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw)

Skrzynki uliczne do zasuw i podstawy do skrzynek, oraz skrzynki uliczne do
hydrantow:

— korpus skrzynki z PA+ (poliamidu), nie dopuszczalne jest zastosowanie z PEHD,
— pokrywa z zeliwa szarego (GG-20),

— wktadka i Sruby pokrywy: ze stali nierdzewnej 1.4301,

— montaz skrzynki na podstawie z HDPE, ktéra umozliwia stabilizacje skrzynki,

— podstawa pod skrzynke uliczng do zasuw ma mieé¢ mozliwos¢ blokady uchwytow
przedtuzacza teleskopowego.

Bloki oporowe

Jesli DP przewiduje nalezy stosowac bloki oporowe betonowe prefabrykowane lub wykonywane
na miejscu z betonu zwyktego klasy C20/25 odpowiadajace wymaganiom normy BN-81/9192-
04 i BN-81/9192-05 do przewoddéw o $rednicach od 100 do 400 mm i ci$nieniu prébnym nie
przekraczajgcym 0,98 MPa, pomalowane masg gruntujgcg asfaltowo-kauczukowa.

Kruszywa

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét sa:

— grunt rodzimy — do zasypek zasadniczych,

— grunt z dokopu
o piasek sredni - do podsypek, obsypek i zasypek wstepnych i zasadniczych,
o piasek gruby,
o Zwir,

wg PN-B-02481.

Przydatno$¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopow potwierdzi Inspektor.

Sktadowanie materiatéw
Materiaty sktadowac zgodnie z wytycznymi producentéw.

Przy magazynowaniu i przenoszeniu zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami oraz
zanieczyszczeniami niezaizolowane koncéwki rur (ostania¢ deklami, kapturkami ochronnymi).

Oryginalnie zapakowane wigzki mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnie 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie.

Rury magazynowa¢ pod zadaszeniem, zgodnie z instrukcjg producenta, uktadajgc je na
podkfadach drewnianych - belkach drewnianych o wymiarach ca 10x15 cm w stosy, piramidy o
wysokosci do max 2 m.

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
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gromadzeniem sie wod opadowych. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiadach
drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany ukfada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup i
wielkosci, w sposob zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych
stoséw lub pojedynczych rur.

Rury chroni¢ przed $wiattem stonecznym i temperaturg przekraczajgcg 40°C.

Materiaty do potgczen odcinkdw czy elementéw oraz wszelki osprzet przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych, kontenerach itp. Chemikalia, ciekle skiadniki pianki
poliuretanowej oraz materialy termokurczliwe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i
ogrzewanych. Ksztattki, armatura: przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegdlnych grup,
wielkosci i gatunkédw w sposdb zapewniajgcy statecznos$¢é oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

Armatura powinna by¢ skladowana 2z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.
Przechowywac¢ nalezy w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi.

Sktadowisko prefabrykatow blokéw oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca
wbudowania. Bloki oporowe nalezy ustawiaé w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna
sktadowac w pozycji lezagcej na podkiadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

3 SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 3.

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora, sprzet:

—  zuraw samochodowy,

— zgrzewarka do muf elektrooporowych,

— zgrzewarka do zgrzewania doczotowego rur PE,

— spawarka elektryczna wirujgca,

— wiertarka udarowa,

— wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym,

— urzgdzenia do wykonywania przewiertu poziomego,
— ubijak spalinowy 200 kg,

— narzedzia reczne,

— zestawy do odwadniania wykopdw.

4 SRODKI TRANSPORTU

Wymagania Ogolne dotyczace srodkéw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt
4,

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzeh stosowal nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu:

— samochdd skrzyniowy 5-10T,
— samochdd dostawczy do 0,9T,
— ciggnik kotowy 50-60 KW,

— przyczepa skrzyniowa 3,5T,

— przyczepy samochodowe.

Rury mogg by¢ przewozone wytgcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci.
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5.2

5.3

Przew6z i prace przetadunkowe powinny sie odbywaé przy temperaturze powietrza
w przedziale +5 do +30°C. Szczegdlng ostroznos¢ zachowa¢ w temperaturze bliskiej 0°C.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac i przecigga¢ po podfozu, lecz muszg by¢
przenoszone.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wrasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny byé zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét, kiory uzyskat akceptacje
Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu mieszanki betonowej, Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki lub zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajgcej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.

5 WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogodlne dotyczgce wykonania Robot podano w ST-00 Wymagania Ogoine punkt 5.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” opracowanych przez COBRTI INSTAL,
wymaganiami normy PN-EN 805 i PN-EN 1610 wytycznymi producenta a takze ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz i wymaganiami
szczego6towymi podanymi ponize;.

Roboty pomiarowe
Roboty pomiarowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami ST 1 oraz PN-B-06050.

Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robot ziemnych na terenie budowy nalezy uzyskaé zezwolenie na
prowadzenie robot ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy. W przypadku robot
ziemnych poza terenem budowy, jak np., na ulicach miast, w poblizu drég panstwowych itp.,
nalezy uzyska¢ zezwolenie odpowiednich organow.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami ST 2.

Podsypka, obsypka i zasypka przewodéw

Materiat na podsypke, obsypke i zasypke wstepng przewoddéw powinien by¢ zgodny z p. 2
niniejszej ST.

Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstepna
przewodow powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nie powinien zawieraC czgstek wiekszych niz 3 mm,

— nie powinien by¢ zmrozony,

— nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu,

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ min. 15 cm.

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniegj
0,3 m. W przypadkach podanych w DP zasypke wykona¢ na catej wysokosci wykopu. Zasypke
wstepng nad przewodem nalezy zageszczal recznie. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami.
Migzszo$C zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas zageszczania

nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykac rur, nie spowodowac ich
przesuniecia lub uszkodzenia.

Do czasu zakohczenia wykonywania wstepnych préb szczelno$ci, miejsca potgczen przewodéw
powinny pozosta¢ odstoniete, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewoddéw wykonaé do
wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy
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dokonczy¢ dopiero po zakohczeniu prob szczelnoédci danego odcinka przewodu wynikiem
pozytywnym.

Jezeli DP nie podaje inaczej, obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do
wskaznika zageszczenia réwnego, co najmniej 0,98. Po wykonaniu zasypki wstepnej wykonac
zasypke zasadniczg zgodnie wymaganiami okreslonymi w ST-03 Roboty ziemne i DP.

Wykonanie podtoza

Przed przystgpieniem do wykonanie podioza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany
zgodnie z wymaganiami opisanymi w ST 2 Roboty ziemne.

Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego struktura.
Odnosi sie to o gruntdéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i
niezawierajgcych kamieni. W tych gruntach przewéd mozna utozy¢ bezpodrednio na
wyrownanym dnie wykopu w pozostatych wypadkach przewdd nalezy uktadaé na warstwie
podsypki grubosci min. 15 cm (dla wodociggu). W przypadku przewoddéw o potgczeniach
kielichowych powyzsze grubosci dotyczg warstwy pod kielichem.

Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej
ST. Szerokos¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna
by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywac
warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

W przypadku gruntéw nienosnych, takich jak torfy, nalezy podioze pod przewdd specjalnie
przygotowac, np. przez jego wymiane, tj. wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a
miejsce po jej wybraniu wypetni¢ piaskiem.

Nalezy zwr6ci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostaty naruszone
(rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie
nalezatoby usung¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowg podsypka.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.

Dno wykopu powinno byé wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym
wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie
ukfadania przewodu wyréwnuje sie te roznice.

W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetnic te warstwe piaskiem
odpowiednio zageszczonym. Rury nalezy obsypac¢ warstwg piasku do wysokosci co najmniej
20-30 cm nad rura.

Ogéblne zasady montazu rurociaggéow

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywa¢ sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczyC je przed zanieczyszczeniem
poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczyé konhce
utozonego wodociggu przed zamuleniem.

Ro&znice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogg w
zadnym punkcie przewodu przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od
ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.

Rurociagi cisnieniowe PE

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wigkszych srednic (0,50m) przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym
podtozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie
do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.
Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie.
Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podioza na catej swej dlugosci w co najmniej
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Ya jego obwodu. Zabrania sie wyréwnywania kierunku ulozenia przewodu przez
podktadanie pod niego twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.
Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie
kierunku rur lezgcych, nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego
minimalnego promienia zatamania, ktéry dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D — srednica
zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od
temperatury, jedna z firm podaje nastepujgce wartosci ugie¢:

— 20 x D (przy temp. + 20°C),
— 35 x D (przy temp. + 10°C),
— 50 x D (przy temp. 0°C).

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowa¢ w
poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami
atmosferycznymi. Potgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca
utozenia. Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od
technologii wykonania ztgczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu. Uktadanie opuszczonego
na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywaé sie na przygotowanym
podiozu.

Laczenie rur i ksztaltek PE
Zgrzewanie przy pomocy ztgcz elektrooporowych

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ztgcza wsuwa
sie przyciete prostopadle i oczyszczone koncéwki rur z PE, a nastepnie przepuszcza sie przez
drut oporowy, prad w okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg
producenta zlgcz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy
unieruchomionych koncéwkach rur. Kazde zigcze elektrooporowe ma ,swoje” parametry
zgrzewania. Sg one zapisane badz na ztgczu w postaci nadruku, bgdz w postaci kodu
kreskowego, bgdZ na karcie magnetycznej, bgdz zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w
ztaczu — elektrozgrzewarka. Niektore ztgcza elektrooporowe posiadajg wskazniki przebiegu
zgrzewania w postaci wyptywek (wysuwajgce sie preciki PE po zakonczeniu procesu
zgrzewania). Zakres temperatur i warunki pogodowe, w jakich mozna dokonywa¢ zgrzewania
okreslajg producenci zigcz elektrooporowych. Ogdélnie mozna przyjaé, ze zgrzewanie to jest
dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

Montaz elementéw uzbrojenia i armatury

Na istniejgcym rurociggu nalezy zamontowac tréjnik T150/100, tréjnik 100/100, Zasuwy zeliwne
DN100. Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z DP. Réwniez na hydranty nalezy zamontowac
zgodnie z DP.

Zasuwy montowaé w wykopie, w przypadku zasuw matych Srednic do 150 mm, mozna je
montowaC na powierzchni terenu i jako zmontowany wezet z ksztattkami przejsciowymi
opuszcza¢ do wykopu. Kazda zasuwa zeliwna powinna spoczywaé na betonowym poditozu
niezaleznie od rodzaju gruntu (wg opisu w DP). Przy montazu zasuw nalezy instalowac
trzpienie teleskopowe minimalizujgce uszkodzenia przewodu. Dtawice zasuw powinny byc¢
zaizolowane termicznie, jesli ich wierzch znajduje sie powyzej granicy przemarzania gruntu. Na
drgzkach do zasuw nalezy zamontowa¢ skrzynki uliczne zeliwne, duze. Skrzynke uliczng do
zasuw nalezy obrukowac¢ lub obetonowaé 50x50cm lub ustawi¢ na podfozu betonowym réwno z
powierzchnig istniejgcego terenu.

Skrzynki uliczne do zasuw

Powinny byé na trwate wybrukowane kostkg kamienng lub wibroprasowang na podsypce
piaskowej i zaprawie cementowej lub poprzez obudowe betonowg o wym. 1,0x1,0x0,3 m.
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Odgatezienia do hydrantéw zainstalowa¢ w formie trojnika na sieci gtéwnej zgodnie z
Dokumentacjg projektowa. Kazdy hydrant powinien mie¢ zabudowana zasuwe odcinajgca.

5.10 Wykonanie blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszczac przy wszystkich weziach (odgatezieniach), pod zasuwami i
hydrantami, a takze na zmianach kierunku: dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy
zastosowaniu ksztattek.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swg tylng $ciang opierat sie o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzeh
miedzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy C8/10 przygotowanym na
miejscu.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10m.

Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy C8/10 izolujgc go od
przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej - do
rzednej spodu bloku — wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z
normg BN-81/9192-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

5.11 Oznakowanie trasy wodociagu

5.12

6.1

6.2

Po przeprowadzeniu proby szczelno$ci nalezy obsypaé rurocigg warstwg gruntu min. 20 cm,
zagesci¢ grunt i utozy¢ nad rurociggiem tasmg ostrzegawczg z wkiadkg metalowg. Koncowki
tasmy nalezy podtgczyé do elementéw metalowych, np. armatury.

Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego

Po zakonczeniu prac zasadniczych Teren Budowy nalezy uprzatngC i przywroci¢ do stanu
sprzed wykonywania roboét (lub lepszego) i uzyskaé aprobate Inspektora i wiasciciela terenu.

6 KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogolne dotyczace Kontroli jakosci Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne
punkt 6.

Materiaty

Badanie materiatdw uzytych do wykonania robét nastepuje poprzez poréwnanie cech
materiatbw z wymogami rysunkéw i odpowiednich norm materiatowych i wymagan niniejsze;j
ST.

Kontrola jakosci wykonanych roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez
Inspektora. Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych
podstawe odbioréw Robét. Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac
zgodnie z wiasciwymi ST oraz wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach Technicznych i
instrukcjach producentoéw materiatow i urzgdzen.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-
B-10725, PN-EN 1610, Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych
opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmowa¢ w szczegdlnosci:

sprawdzenie szerokosci wykopu,

sprawdzenie gtebokosci wykopu,
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6.4

sprawdzenie odwodnienia wykopu,

sprawdzenie szalowania wykopu,

sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

sprawdzenie zabezpieczenia innych przewoddéw w wykopie,

sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

sprawdzenie wykonania obiektéw sieciowych,

sprawdzenie wykonania przejs¢ szczelnych,

badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtéwnej,

badanie szczelnosci rurociggéw — wg normy PN-B-10725,

Przewody cisnieniowe

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-
B-10725, w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych opracowanych
przez COBRTI Instal wg wytycznych producenta rur.

Préby cisnieniowe

Préby szczelnosci wykonywac¢ sukcesywnie w miare postepu robot zgodnie z wymaganiami PN-
B-10725 oraz wytycznymi producenta rur.

Do préb nalezy przystgpié po usztywnieniu przewoddéw cisnieniowych, witasciwym ich
zaslepieniu i odstonieciu wszystkich uszczelnianych ztgczy. Diugosé odcinka prébnego nie
wieksza niz 300m.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy szczegétowo przestrzegaé nastepujacych
warunkéw:

- przewody nie moga by¢ nastonecznione, a zimg
temperatura ich powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1 C,

- napetnianie przewodu powinno sie odbywac
powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie
cisnienia nie powinna przekraczac 20 C,

- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu
przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu sie prébnego cidnienia wody
w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdza¢ poziom cisnienia.

Odcinki przewodu ukfadane metodg przewiertu sterowanego nalezy poddac prébie cisnienia przed
wprowadzeniem do przewiertu.

6.4.1

Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej
Ptukanie i dezynfekcje przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805. W szczegdlnosci:

Po zakonczeniu budowy sieci wodociggowej i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy
dokonac ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna
by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu.
Przewéd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyplywajgca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za
pomocg roztworow wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas
trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki
chloru, nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.
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6.4.2 Oznakowanie rurociggow

8.2

Armature zabudowang na rurociggach nalezy trwale oznakowac w terenie tabliczkami.

Tabliczki nalezy wykonaé i zamontowaé zgodnie z obowigzujgcg normg PN-B-09700.
PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” punkt 7.

Z uwagi na ryczaltowy sposéb rozliczenia Kontraktu obmiar robdt nie bedzie prowadzony.
Inwestor bedzie rozlicza¢ za pomocg procentowego zaawansowania robot

ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 8.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Ogodlne zasady odbiorow robot zanikajgcych opisane sg w punkcie 8.1 ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

Przewody cisnieniowe

Odbiory techniczne robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinny by¢ zgodne PN-B-10725
oraz wymaganiami podanymi w punkcie 6.2.1 Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru
sieci wodociggowey.

Odbiér czesciowy i koncowy
W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory korncowe.

Ogolne zasady odbioréw czesciowych i koncowego opisane sg w punkcie 8.2 i 8.3 ST-00
Wymagania ogdine.

Sposéb wykonania i zakres czynnosci sprawdzajgcych bedzie identyczny jak dla punktu 8.1 ST.

Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegolnych etapdw robét przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegodlnosci robdt podlegajgcych zakryciu. W zwigzku z
tym, ich zakres obejmuije:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegolnosci
zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania rob6t ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza,
podsypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania
kierunku i spadku potgczen, zmian kierunku,

- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdélnosci przy
przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia,

- sprawdzenie wydajnosci zamontowanych hydrantow,
- przeprowadzenie préby szczelnosci na cisnienie.
- przeprowadzenie dezynfekcji sieci wodociggowe;j

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonac odbioru
koncowego, ktory polega na:

- sprawdzeniu protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w
nich postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzenia
protokotéw z prob szczelnosci, ptukania i chlorowanie sieci wodociggowej,

- sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany
i uzupetnienia.

Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru inwestycyjnego i Zamawiajgcego oraz potwierdzone wiasciwymi
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8.3

8.3.1

8.3.2

protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie
jakies usterki, nalezy uwzglednic¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.

Préby Koncowe
Ogolne zasady odbioréw czesciowych opisane sg w punkcie 8.3 ST-00 Wymagania ogdine.

Przewody cisnieniowe

Zakres Préb Koncowych przewoddow cisnieniowych powinien by¢é zgodny z p 6.2.3 Warunkow
technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych.

Raport z Prob Koncowych

Z przeprowadzonych Prob Koncowych Wykonawca sporzgdzi raport poswiadczony przez
wszystkie osoby obecne podczas przeprowadzania prob zgodnie z p. 8.3.3 w ST-00.

9 ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.

Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST zgodnie z wymaganiami ST i
Dokumentacji Projektowe;j.

Koszty wykonania przylaczy wodociggowych zostang przez Wykonawce wliczone w
odpowiednig pozycje Kosztorysu ofertowego.

Cena ryczattowa wykonania sieci i przytgczy wodociggowych obejmuje migedzy innymi:

— zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Terenie Budowy i skladowania wszystkich
materiatow w tym materiatbw pomocniczych,

— roboty pomiarowe,

— roboty ziemne, w tym m.in.
o zdjecie warstwy ziemi urodzajne;j,
e przekopy kontrolne,

e wykopy wykonywane recznie i mechaniczne wraz z wywozem urobku na sktadowisko
(petna wymiana gruntu),

e zabezpieczenia kolizji,
e odwodnienie wykopow,
e wymiana gruntu,
e transport urobku,
e reczne i mechaniczne zasypywanie wykopow,
e zageszczanie gruntu w wykopach i wykopach obiektowych,
o rozscielenie ziemi urodzajnej recznie i/lub mechanicznie,
o wszelkie inne prace okreslone w punkcie 9 ST 3 Roboty ziemne,

— wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajgce niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z
Kontraktem, w tym m.in:

o oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw,
o wykonanie ktadek dla pieszych,
o montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podparé rurociggow,

o montaz rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejgcych kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych, przewodéw gazowych, itp.
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— wykonania wszelkich robot zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem
rurociggéw, obiektéw sieciowych i urzadzenh, w tym:

o w przypadku rurociggdéw m.in.:

wykonanie podsypki piaskowe;j,

wykonanie obsypki i zasypki wstepnej rurociggu z piasku,
montaz przewodow prostych i ksztaltek,

montaz rur ostonowych,

montaz rur przewodowych w przypadku przewiertu,
oznakowanie trasy rurociggu,

powigzanie sieci projektowanych z istniejgcymi,
powigzanie sieci projektowanych z weztami,

przepiecia istniejgcych przytgczy do nowobudowanej sieci,
montaz nasad rurowych (opasek) na rurociggach,

préby szczelnosci,

ptukanie i dezynfekcja rurociggow,

o wykonanie armatury (zasuw, zaworow, zaworéw odcinajacych ksztattek, itp.) w

tym:

montaz armatury wraz z ksztattkami, tulejami i kotnierzami
potgczeniowymi,

wyposazenie w ptyty podktadowe, obudowy ziemne teleskopowe,
skrzynki uliczne, (zasuwy, zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce),

oznakowanie armatury na stupkach,

wykonanie proby szczelnosci,

Wykonanie wszelkich robot zwigzanych z odtworzeniem ogrodzeh demontowanych w trakcie
robot przygotowawczych nie podlega odrebnej zaptacie i obejmuje m.in.:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatow

pomocniczych,

— ustawienie ogrodzenia w sposob zapewniajgcy stabilnosc,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne Wymagania i badania

PN-EN 805

PN-91/B-10728

Zaopatrzenie w wode wymagania dotyczace systemoéw
zewnetrznych i ich czesci sktadowych

Studzienki wodociggowe.
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PN-B-10736

PN-EN 1074 -1

PN-EN 1074 -2

PN-EN 1074 -3

PN-EN 1074 -5

PN-EN 1717

PN-EN 13828

PN-EN 1074 -4

PN-EN 13828

PN-EN 206
PN-EN 1591

PN-EN 1092

PN-EN 1515
PN-EN 1563
PN-B-10736

PN-EN 206-1
PN-B-06251

PN-B-06265
PN-B-02481

PN-88/B-04481
PN-EN 1997-1

PN-B-06050
PN-EN 1997-2

PN-B-03020

PN-EN ISO
5817:2007

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania ogodlne
Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 2: Armatura zaporowa

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 3: Armatura zwrotna

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes$¢ 5: Armatura regulujgca

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczgce urzadzen
zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory kulowe ze
stopéw miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody
wodociggowej. Badania i wymagania.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce

Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory kulowe ze
stopéw miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody
wodociggowej. Badania i wymagania.

Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

Kotnierze i ich potgczenia. Zasady projektowania potgczen
kotnierzowych okragtych z uszczelka.

Kotnierze i ich potgczenia — Kotnierze okragte do rur, armatury,
ksztattek, tacznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN

Kotnierze i ich potgczenia. Sruby i nakretki.
Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

Beton Czes¢ 1 Wymagania wiasciwosci produkcja i zgodnosc
Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003

Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czes$¢ 1: Zasady
ogolne

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podfoza gruntowego

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Spawanie -- Zigcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw (z
wyjatkiem spawanych wigzkg) -- Poziomy jakosci wedtug
niezgodnosci spawalniczych
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PN-EN 26520

PN-EN 970
PN-EN 12157
PN-B-09700

PN-EN 12201-
3+A1:2013-05

10.2 Inne dokumenty

Klasyfikacja niezgodnosci spawalniczych w ztgczach spawanych
metali wraz z objasnieniami.

Badanie nieniszczgce ztgczy spawanych.

Badanie wizualne.

Badania nieniszczgce zigczy spawanych.

Badania radiograficzne zigczy spawanych. Poziomy akceptacji

Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na

przewodach wodociggowych.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji sanitarnej i sanitarnej --
Polietylen (PE) -- Cze$¢ 3: Ksztattki

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewcze;.

¢ Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”, wrzesien 2001r
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST 5S NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
KOD CPV 45220000-5
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1 WPROWADZENIE
1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania nawierzchni z kostki
betonowej w ramach ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowosci
Wiela, gmina Miescisko”
1.2 Przedmiot Specyfikacji i zakres rob6t budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia w m. Wiela robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki betonowe;j.
1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych
Przedmiot zamoéwienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzgdzenia
Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane.
1.4 Okreslenia podstawowe
1.5.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy S$cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy
sie ksztaltem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
1.5.2.Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.
1.5.3.Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia  odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreSlonymi  materiatami
wypetniajgcymi.
1.5.4.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.
2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogodlne wymagania dotyczgace Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
Wymagania Ogdine punkt 2.
2.1 Betonowa kostka brukowa
Betonowa kostka brukowa powinna mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w
katalogu producenta:
1. barwe:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
2. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta.
3. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugosc: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokosc¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
c) grubos¢: 80 mm.

Kostki mogg by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawedziami gérnymi.

Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac¢ na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podfoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
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2.2

Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w

nawierzchni

Nalezy stosowacé nastepujgce materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnieg:

mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania
PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i
wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
— zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajacg wymagania wg 2.3 b),

Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac¢ do:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i scianach
oraz podfogach suchych i czystych.

2.3

Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem 2z paletami, z dopuszczalng
wysokoscig 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12
(dla workéw trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach
specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania.

Podtoze pod kostke betonowa

Jako podtoze pod kostke betonowg nalezy stosowac beton C8/10

3 SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 3.
Ukfadanie betonowej kostki brukowej bedzie odbywac sie recznie,

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki,
szlifierki z tarczg).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wtasciwych ST lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie
opracowanym ST zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

4 SRODKI TRANSPORTU

Wymagania Ogolne dotyczace srodkéw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt
4,

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢é zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnagtrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego mogg
stuzy¢ wozki widtowe, ktorymi mozna dokonac zatadunku palet. Do zatadunku palet na Srodki
transportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢é spinane tadmami stalowymi Ilub plastikowymi,
zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie
uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami
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5.3

wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do
odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i rozladunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08

5 WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogodlne dotyczgce wykonania Rob6t podano w ST-00 Wymagania Ogoine punkt 5.

Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

W projekcie przewiduje sie wykonanie podbudowy z betonu C8/10 —grubosci 10cm.

Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 10 cm, a wymagania dla materiatéw na
podsypke powinny byé zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej
grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ [1 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie
na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7=10 MPa, R28=14 MPa.

Uktadanie umocnienia z betonowych kostek brukowych
5.3.1.  Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1

5.3.2.  Ulozenie kostek

Umocnienie z kostki powinno by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci.

Uktadanie kostki nalezy wykonywac recznie.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyZej poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych wokét zasuw, zaworéw i hydrantéw powinna trwale wystawac
od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen.

5.3.3. Ubicie umocnienia z kostek

Ubicie umocnienia z kostek nalezy przeprowadzi¢é za pomocg zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego.

Po ubiciu umocnienia wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki
cate.

5.3.4.  Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:
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a) zaprawg cementowo-piaskowa,

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowaé w betoniarce, w sposdb zapewniajgcy
jej wystarczajacg ptynnosé. Spoiny mozna wypeti¢ przez rozlanie zaprawy na umocnienie i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed
rozpoczeciem zalewania kostka powinna byé oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa
powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.. Po wypetnianiu spoin
zaprawg cementowo-piaskowg powierzchnie umocnienia nalezy starannie oczyscic¢

6 KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogolne dotyczgce Kontroli jakosci Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdine
punkt 6.

Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowe;j

o certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan
cech charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Inspektora Nadzoru,

e wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.),
b) w zakresie innych materiatow

e ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére
budzg watpliwosci Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektora Nadzoru do
akceptacji..

Badania wykonanych roboét

Zakres badan i pomiarow wykonanego umocnienia z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy umocnienia

93

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
umochnienia, prawidtowosci desenia, kolorow kostek, spekan,

plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” punkt 7.
Jednostkg obmiaru robédt jest 1 m 2 (metr kwadratowy ) wykonanego umocnienia z kostki
betonowej

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6
daty wyniki pozytywne.

9 ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” p. 9.
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Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST zgodnie z wymaganiami ST i
Dokumentacji Projektowe;j.

Koszty wykonania przylaczy wodociggowych zostang przez Wykonawce wliczone w
odpowiednig pozycje Kosztorysu ofertowego.

Cena wykonania nawierzchni z kostki betonowej obejmuje miedzy innymi:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i transport materiatéw na miejsce wbudowania,
- sytuacyjno — wysoko$ciowe wyznaczenie robét,

- ustalenie ksztattu kostek,

- wykonanie podbudowy betonowe;j,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie kostki,

- ubijanie wibracyjne kostki,

- wypetnienie spoin miedzy kostka,

- pielegnacja wykonanego umocnienia,

- przeprowadzenie niezbednych pomiardéw i badan,
- uporzadkowania miejsca prowadzonych robot,

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W
okresie przejsciowym mozna stosowa¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane
do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek).

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST 6 OGRODZENIE PANELOWE
KOD CPV 45220000-5
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WPROWADZENIE

Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania ogrodzenia
panelowego w ramach ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowosci
Wiela, gmina Miescisko”

Przedmiot Specyfikaciji i zakres robé6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia w m. Wiela robot zwigzanych z
wykonaniem ogrodzenia panelowego.

Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamoéwienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzgdzenia
Komisji Wspaolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane.

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenie posesji przydroznej - przegroda fizyczna, chronigca przed
przedostawaniem sie niepozgdanych intruzéw (np. ludzi, zwierzat lub pojazdéw) na posesje
potozong w poblizu drogi.

1.4.2. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu, pleciona, zgrzewana, skrecana oraz
kombinowana, réznych wielkosciach oczek.

1.4.3. Siatka pleciona slimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z ptaskich spiral
wykonanych z drutu okragtego.

1.4.4. Stalowa linka usztywniajgca - réwnomiernie skrecone splotki z drutu okragtego,
tworzace line stalowa.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczgce Materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00
Wymagania Ogdine punkt 2.

Ogrodzenie
Przewiduje sie wykonanie ogrodzenia z siatki lub elementoéw stalowych, segmentowych

(panelowych) o wysokosci 176 cm (+ 10 cm), diugosci 250 cm, profilowanych, z drutu
pionowego, ocynkowanych i lakierowanych proszkowo (RAL 6005) na stupkach stalowych
(ocynkowanych i lakierowanych j.w.)

Brama przesuwna
Na wjezdzie, w linii ogrodzenia, wykona¢ brame przesuwng o szerokosci przejazdu 5,0 m,

otwierang recznie z zamkiem lub innym mechanizmem do zamkniecia bramy.

3 SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera
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4 SRODKI TRANSPORTU

Wymagania Ogolne dotyczace srodkéw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt
4,

Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentoéw materiatéw. Materiaty
mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na

catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem

5 WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogodlne dotyczgce wykonania Rob6t podano w ST-00 Wymagania Ogoine punkt 5.

Szczegobtowe zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgadnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robdt,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Przygotowanie terenu.

Przygotowanie terenu pod ogrodzenie panelowe wymaga zasadniczo tych samych czynnosci co
kazde inne ogrodzenie. Podobnie jak przed montazem ptotu z siatki ogrodzeniowej teren
powinien zostaC oczyszczony z pozostatosci drzew, gruzéw i innych przeszkdd, ktére utrudnia
prace montazowe. Ewentualne wyrownywania i niwelacje terenu powinny zostac
przeprowadzone przed montazem ogrodzenia.

Montaz ogrodzenia

Elementami wyjSciowymi, od ktérych rozpoczynamy rozmierzanie sg stupki narozne i
poczatkowe, jest to oczywiste gdyz stupki te nie mogg ulec przesunieciu.

Przy stupkach naroznych warto zwréci¢ uwage na efekt wizualny. Stupek narozny zawsze
ustawiamy z trendem bardziej eksponowanej $ciany ogrodzenia. Ogrodzenie tak czy inaczej
zmontujemy jednak stupek wykonany jest z profilu 6x4cm, tak wiec aby catos¢ tadnie sie
prezentowata wszystkie stupki sciany frontowej (lub najbardziej eksponowanej) takze te narozne
powinny sta¢ wezszg strona do frontu (np. do ulicy).

Majac zaplanowane stupki skrajne (narozne lub poczatkowe) rozmierzamy odlegto$¢ od osi tych
stupkéw (od osi czyli od srodka stupka ). Zmierzong dtugos¢ dzielimy przez 2,58 (gdyz tyle
doktadnie pokrywa 1 przesto wliczajgc w to stupek i dystans na obejmie). Przyktadowo jezeli
bok dziatki ma 52 metry dzielimy tg odlegtos¢ przez 2,58 co daje nam 20 przeset i 40
centymetrow. Oczywiscie mozemy docigé ostatni panel i wstawi¢ krociutki odcinek, jednak
wizualnie bedzie wyglagdato to nieestetycznie. W takiej sytuacji warto w to miejsce wstawi¢ 2
skrocone panele, tzn. zamiast przedostatniego przesta petnego i ostatniego 40 centymetrowego
wstawiamy 2 przesta po okoto 1,5 metra kazde. Taki uktad wyglada znacznie lepiej. Nalezy
pamietac, iz bardzo rzadko zdarza sie by mozliwe byto wykonanie sciany ptotu z samych
petnych paneli, zawsze wychodzi tak, ze ostatnie panele trzeba sztukowac.

Po przygotowaniu terenu i rozmierzeniu ogrodzenia mozemy przystgpi¢ do montazu.

W pierwszej kolejnosci nalezy doty w gruncie pod stupki. Doty w gruncie nalezy kopa¢ w ten
sposob by stupek znajdowat sie centralnie w srodku, niedopuszczalne jest osadzanie stupka w
rogu dotka. Najlepiej stabilizowanie stupkéw betonem rozpoczgé¢, gdy mamy juz wykopane
otwory pod wszystkie stupki w linii ogrodzenia, znacznie przyspiesza to prace i ogranicza straty
betonu.

Gdy beton juz doktadnie zwigze mozna przystgpi¢ do montowania paneli. Jest to juz ostatni
etap pracy. Panele lub siatki montujemy za pomocg obejm. Do dyspozycji mamy ich 3
podstawowe rodzaje:

- Obejmy posrednie - obejma chwyta dwa panele usytuowane wzgledem siebie w linii proste;
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- Obejmy startowe - chwytajgce jeden panel stosowane np. przy bramach lub po prostu na
poczatku i koncu ogrodzenia.

- Obejmy narozne - jak sama nazwa wskazuje stosowane na naroznikach ogrodzen.
BRAMA PRZESUWNA

Po wykonaniu ogrodzenia przystepujemy do montazu bramy przesuwnej i furtki. Elementy te
nalezy montowaé¢ zgodnie z zaleceniami producentéw. Nalezy wykonaé brame przesuwng o
szerokosci przejazdu 3,0 m, otwierang recznie z zamkiem lub innym mechanizmem do
zamkniecia bramy.

6 KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogolne dotyczace Kontroli jakosci Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne
punkt 6.

Badania przed przystapieniem do robét
Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania ogrodzenia nalezy przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz
zaswiadczen wykonawcy z Kkontroli jakosci elementéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementéw
przeprowadzit badania jakosci materiatbw we wlasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢
zatgczone do dokumentacji odbiorcze;.
Badania w czasie robét
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

o staniwyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

e rozmieszczenie miejsc zamocowania i Sposob osadzenia elementéw,

e stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos$¢ z dokumentacjg

techniczna.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokot.
PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” punkt 7.
Jednostkg obmiaru roboét jest 1 m 2 (metr kwadratowy ) wykonanego ogrodzenia
ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6
daty wyniki pozytywne.
9 ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” p. 9.
Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST zgodnie z wymaganiami ST i
Dokumentacji Projektowe;j.
Cena wykonania ogrodzenia i bramy obejmuje migedzy innymi:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

wykonanie ogrodzenia i bramy tgcznie z fundamentami pod stupki i cokotu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

uporzgdkowanie miejsca robét.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowosci Wiela, gmina Miescisko
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercace samogwintujace z tbem walcowym wypuklym z wgtebieniem
krzyzowym

PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i taSmy

PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony

PN-EN 10223-7:2003 (U) Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. CzeS¢ 7: Panele zgrzewane z drutu
stalowego na ogrodzenia

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowosci Wiela, gmina Miescisko



