Budowa Astrocentrum - etap I

WZOR UMOWY NR .eovvvnreennrencennsennsee

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu

prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r.,, poz. 2019 ze zmianami) na zadaniu pn. Budowa

Astrocentrum - etap IT w dniu .....coocviviiiiiiiieninnnn, r. w Chetmcu zostata zawarta umowa

pomiedzy:

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci Wykonawcag

a

Gminag Chelmiec w imieniu, ktéorej dziala Zaklad Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej z siedzibg przy ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec, zwanym w dalszej czesci

umowy Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Dyrektora ZGKiM w Chetmcu - Bogumite Aszklar - Lelito

przy kontrasygnacie Gtownej Ksiegowej — Renaty Stefanskiej

o nastepujgcej tresci:

g1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest taczne wykonanie:

a) robot budowlanych na zadaniu pn. Budowa Astrocentrum- etap II.

b) czynnosci administracyjnych polegajacych na takim dziataniu wykonawcy aby uzyskat

w imieniu zamawiajgcego w ramach niniejszego zadania dokument pozwalajacy na
uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w ramach wykonania umowy i terminu jej
obowigzywania jest zobowigzany do wykonania tacznie zgodnie z § 1 pkt 1 a), b) niniejszej
umowy zaréwno robot budowlanych jak i wszelkich czynnosci administracyjnych stuzacych

do uzyskania okreslonego celu.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlana, z zachowaniem Polskich Norm,
Warunkami Technicznymi (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422),wszystkimi obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz zalgczonymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych i instalacyjnych, a takze, w ten sposob by zapewni¢ uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie dokumentu

pozwalajgcego na uzytkowanie obiektu (przyjmujac nawet na siebie obowigzek zmiany
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dokumentacji projektowej w imieniu zamawiajacego, a co za tym idzie zmiany pozwolenia

na budowe, gdy wystapi taka koniecznosc).

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej wymagaja akceptacji Nadzoru Autorskiego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sig¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy, oraz
miejscem wykonania zamoéwienia (tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami
miejscowymi, potozeniem placu budowy, dojazdem i warunkami placu budowy, ktére moga
mie¢ wplyw na wykonywane roboty ). Zaméwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen
i wykona zakres prac, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym stanem
wiedzy technicznej oraz kierujac sie zasadq gospodarnosci, a takze zachowujac

postanowienia przepisow publiczno - prawnych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakosciowo dobre wykonanie robot.

Jezeli zaistnieje konieczno$¢ wykonania robdt nieprzewidzianych, ktére przy zapoznaniu sig
7z warunkami realizacji zamowienia byly przewidywalne Ilub robot nieprzewidzianych
zwigzanych ze zmiang przepiséw prawa w trakcie trwania prac budowlanych Zamawiajacy
przyjmuje, ze Wykonawca uwzglednit takie ryzyko w cenie ryczattowej i w zadnym wypadku

wykonanie takich prac nie bedzie powodowato zwigkszenia wynagrodzenia ryczattowego.

§ 2

Strony ustality nastepujacy termin realizacji umowy: 30.10.2021 r.

§3
Strony ustality nastepujace wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 brutto - ... Zt (SIOWRIE! ....cornsnne sismaimmmmmmessprmismsosns 00/100).
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 nie ulega zmianie do dnia petnego odbioru przedmiotu

UMowy.

. Zaptata wynagrodzenia okreélonego w pkt 1 nastgpi zgodnie z §8.

§4

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego

brutto tj. .o t na okres wykonywania zamdwienia oraz okres gwarancji jakosci

zostanie wniesione W fOrmi......occoiiiiininiiie . przed podpisaniem umowy.

. Zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi:

a) 70 % wartosci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy tj. kwota.....coviiiiiiiiiis zt
w terminie 30 dni od daty protokotu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez

wyznaczonych przedstawicieli stron,

b) 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tj. kwota
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zt zostanie zwolniona w terminie do 15 dni od uptywu okresu rekojmi

§5

Obowiazki Wykonawcy w zakresie robot budowlanych
. Wykonawca dokona uzgodnien w zakresie: poboru wody, dostawy energii na plac budowy
i wykona na wiasny koszt montaz licznika zuzycia wody i energii oraz bedzie ponosit koszty
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.
Wykonawca dostarczy wszelkie materialy budowlane oraz sprzet budowlany, zatrudni
pracownikéw, dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu robot wszelkie urzadzenia placu
budowy.
. Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt, strzec mienia znajdujacego sie na terenie
budowy a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy z tytutu szkod losowych oraz
odpowiedzialnoéci cywilnej (dokument potwierdzajacy ubezpieczenie Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu przed przekazaniem placu budowy),
. Wykonawca pokrywa koszty:
a) ubezpieczenia placu budowy i robot,
b) zabezpieczenia robot pod wzgledem bhp,
c) zuzycia wody i energii elektrycznej na podstawie urzadzen pomiarowych zamontowanych

przez Wykonawce,
d) zabezpieczenia placu budowy.
. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren rob6t w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robét pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego, oraz Nadzoru Autorskiego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych Ustawa - Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im
danych i informacji wymaganych tg Ustawa.
. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren a w przypadku
uszkodzenia drég dojazdowych, ogrodzenia lub innych przedmiotéw przekaza¢ go
Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbiér robot w stanie poprawionym jak przed

wejsciem na plac budowy na koszt wtasny i wtasnym staraniem.
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§ 6

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia (tj. osoby skierowane do wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce lub
podwykonawce), ktérych zakres zostat przez Zamawiajacego okredlony w SWZ i ktérych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okredlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, bedg zatrudnione na umoweg o prace.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy O prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania dwiadczenia.

2. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajacemu przeprowadzenie takiej kontroli,
w tym udzieli¢ niezbednych wyjasnien, informacji oraz przedstawi¢ dokumenty pozwalajgce
na sprawdzenie realizacji przez Wykonawce obowigzkéw wskazanych w niniejszym
paragrafie.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu, wskazane przez Zamawiajgcego
a wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oéwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0séb wykonujgcych czynnoéci, ktoérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oéwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajacego os$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji
zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie ~Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana Ww sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami Ustawy z

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez imion,
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nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikdw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skifadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.o
ochronie danych osobowych

4, 7 tytutu niespetnienia przez Wykonawce Iub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kar umownych
w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

7. Niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych, o ktérych mowa w § 10 pkt. h),
skierowanie - do wykonywania czynnosci okreslonych w ust. 1 - oséb nie zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia od umowy przez

Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§7
Obowiazki Zamawiajacego w zakresie rob6t budowlanych

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 5 dni od daty podpisania umowy
lub w pdzniejszym terminie ustalonym z Wykonawca.

2. Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy zrealizuje fakture Wykonawcy w terminach i na warunkach uzgodnionych

W niniejszej umowie.
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§8

1. Zaptata dokonywana bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym

zatacznik do niniejszej umowy przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od
daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiajacego w taki sposob ze:
- Ptatnosci w roku w roku 2021 moga nastepowac:

a) do kwoty 60% wartosci umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym,

b) 20% wartosci umowy po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na Uzytkowanie obiektu,

c) 20% wartosci umowy po uprawomocnieniu sig decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie

obiektu.

2. Podstawe sporzadzenia faktur stanowiq: protokoty czesciowego odbioru robét budowlanych,
protokét koricowego odbioru robét podpisany przez komisje odbioru wraz z decyzjq
o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu oraz prawomocna decyzja o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu. Wykonawca zadania nie moze dokona¢ jednostronnego odbioru
zadnego z etapow umowy.

Warunkiem zapfaty faktury bedzie zataczenie kompletu wymaganych dokumentow takich
jak np: protokoty prob, dopuszczen do stosowania, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z instrukcjg uzytkowania obiektu, oraz
scenariuszem pozarowym, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza oraz prawomocna

decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

Materiaty
§9

. W zakresie robét budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy
z materiatow wlasnych.

. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 - Ustawy
Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia stanowigcej
podstawe zawarcia niniejszej umowy oraz dokumentacji projektowej.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okazaé w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma.

. Wykonawca zobowigzany jest stosowac materiaty w gatunku 1 oraz posiada¢ dla nich
wymagane prawem $wiadectwa, atesty i certyfikaty .

. Nie dopuszcza sie zmiany materiatéw zastosowanych w dokumentacji projektowej bez zgody
Autora Projektu. Wykonawca pokrywa koszty Nadzoru Autorskiego w ilosci 10 wizyt.
Wszelkie rozwigzania techniczne i technologiczne, materialy budowlane, elewacyjne i

wykonczeniowe, oraz elementy wyposazenia wymagajace opracowania dokumentacji
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warsztatowej, ze szczegolnym uwzglednieniem azurowej wiaty na tarasie pierwszego pigtra

budynku ustugowego uzgodnienia z Autorem Projektu.

Kary umowne

§ 10

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umownag:

a) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru przez co zamawiajacy
rozumie tgczne wykonanie robét budowlanych na zadaniu pn. Budowa Astrocentrum -
etap II” oraz czynnosci administracyjnych polegajacych na takim dziataniu wykonawcy
aby uzyskal w imieniu zamawiajacego w ramach niniejszego zadania dokument
pozwalajacy na uzytkowanie wykonanego obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego, w wysokosci 0,03% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot
odbioru za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji
za wady w wysokosci 0,03% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru brutto, za
kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

c) z tytutu odstagpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% od
catosci wynagrodzenia umownego (brutto),

d) z tytutu nieprzedfozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo robét budowlanych lub projektu zmiany tej umowy w wysokosci
3.000,00 zit, za kazdy przypadek naruszenia,

e) z tytutu nieprzedtozenia Zamawiajacemu kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokosci 3.000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia,

f) z tytutu braku zaptaty w terminie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w wysokosci 3.000,00 . zt, za kazdy przypadek naruszenia,

g) z tytutu zaniechania zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w wysokosci
3.000,00. zt, za kazdy przypadek naruszenia.

h) z tytulu kierowania przez Wykonawce lub podwykonawce do wykonywania czynnosci
wskazanych w § 6 ust. 1 oséb niezatrudnionych na podstawie umowy o prace -
w wysokoéci 500 zt za kazdg osobe (kara moze by¢ naktadana po raz kolejny
w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas nastepnej kontroli
stwierdzi, ze nadal nie jest ona zatrudniona na umoweg o prace),

i) z tytutu braku wspotdziatania Wykonawcy z Zamawiajacym w przeprowadzeniu kontroli,
o ktérej mowa w § 6 ust. 2 lub utrudnianiu przez Wykonawce kontroli, o ktérej mowa
w § 6 ust. 2, w kwocie 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku wspétdziatania

lub utrudniania kontroli.
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j) Maksymalna faczna wartos¢ kar umownych jaka moze zostac naliczona Wykonawcy
wynosi rownowartos¢ 50 % wartosci brutto niniejszej umowy.
.1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
a. z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
od catosci wynagrodzenia umownego (brutto)

Roszczenia o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki - ustalanych za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki - staje sie wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki w tym dniu,

b) za kazdy rozpoczety nastepny dzier zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
Niezaleznie od kar umownych Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego
do wysokosci poniesionej szkody.
Wykonawca oéwiadcza, ze wyraza zgode na potracenie z faktury, w rozumieniu art. 498
i 499 kodeksu cywilnego, powstatej naleznosci z tytutu kar umownych, o ktérych mowa w
ust.1.

Jednoczednie Wykonawca o$wiadcza, ze powyzsze nie zostato ztozone pod wptywem biedu,
ani nie jest obarczone jakakolwiek inng wada os$wiadczenia woli skutkujaca jego
niewaznoscia.
Zamawiajacy oéwiadcza, ze wystawi Wykonawcy note w terminie 21 dni od dnia dokonania
potracenia zawierajacq szczegotowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia

sytuacji, o ktérej mowa w ust.4.

Podwykonawstwo:
g 11

W celu sprawnego wykonania prac i zapewnienia dobrej ich jakosci wykonawca moze zlecic
ich cze$¢ do wykonania podwykonawcom spetniajacym warunki wykonania zadania.
Wykonanie prac przez podwykonawcéw nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajgcemu przystuguje
prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje prace w sposob
wadliwy, niezgodny z zatozeniami nn. umowy i przepisami obowigzujacego prawa.

. Wykonawca zobowigzany jest do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcdw.
. Umowa pomiedzy wykonawca a podwykonawca musi by¢ zawarta zgodnie z odpowiednimi

przepisami kodeksu cywilnego.

. Zgodnie z art. 463 Ustawy Pzp Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy

zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca. Ponadto zgodnie z trescig art. 464 ust. 2
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Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany

w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

6. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z podwykonawcy, wykonawca bedzie zobowigzany
do uzyskania zgody zamawiajacego w nastepujacym trybie:

a) wykonawca przedstawi zamawiajgcemu wniosek wraz z projektem umowy z
podwykonawcq;

b) w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia wniosku wykonawcy, zamawiajacy udzieli
na piémie zgody na zawarcie umowy albo podajac uzasadnienie zgtosi sprzeciw lub
zastrzezenia do umowy;

c) zgtoszenie w powyzszym terminie sprzeciwu lub zastrzezen przez zamawiajacego do
proponowanej umowy bedzie rownoznaczne z odmowa udzielenia zgody,

d) w przypadku odmowy okreslonej w pkt. ¢, wykonawca ponownie przedstawi projekt
umowy z podwykonawcg w powyzszym trybie, uwzgledniajacy zastrzezenia i uwagi
zgtoszone przez zamawiajgcego.

7. Projekt umowy z podwykonawca bedzie uwazany za zaakceptowany przez zamawiajacego
jedli w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy wraz z whnioskiem o
zatwierdzenie, zamawiajacy nie zgtosi sprzeciwu lub zastrzezen do projektu umowy.

8. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawca zostaty sporzadzone na pismie
i przekaze zamawiajacemu kopie kazdej umowy z podwykonawcq w terminie 7 dni od daty
jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia umowy z podwykonawca ma prawo
zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadku niespetnienia
wymagan okreélonych przez zamawiajacego w specyfikacji lub gdy przewiduje termin
zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz wskazany w ust.14.

10. Umowa z podwykonawca bedzie uwazana za zatwierdzong przez zamawiajacego jesli w
terminie 14 dni od dnia przedstawienia umowy, zamawiajacy nie zgtosi sprzeciwu lub
zastrzezen do umowy.

11. Kazda umowa zawarta przez wykonawce z podwykonawcami powinna zawierac
postanowienie o obowigzku uzyskania zgody zamawiajacego i wykonawcy na zawarcie
umowy przez podwykonawce z dalszymi podwykonawcami. Ustalenia nn paragrafu stosuje
sie odpowiednio.

12. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace beda obcigzaty wyfacznie
wykonawce.

13. Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien,
oraz aneksdéw do umow z podwykonawcami.

14. Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy
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wobec zamawiajacego za wykonane prace. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
zamawiajacego oraz o0sO6b trzecich za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia

lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

. Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

a) zakresu prac powierzonych podwykonawcy,

b) kwoty wynagrodzenia za roboty

c) terminu wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy,

d) warunkow platnosci - termin ptatnosci na rzecz podwykonawcy nie moze byc¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

e) rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

. Zasady okreslone w tym paragrafie dotyczg takze uméw o podwykonawstwo z dalszymi

podwykonawcami.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
przedmiotowej umowy. Obowigzek ten obejmuje takze zmiany tych uméw.

Zawierajgcy umowe z podwykonawcg oraz Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce.

Wykonawca ponosi wobec zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane
przez podwykonawcdéw, jak réwniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan
podwykonawcéw.

Podzlecenie robdt przez Wykonawce podwykonawcom w zakresie nieokreslonym w ofercie
przetargowej w trakcie realizacji przedmiotu umowy bedzie mogto nastgpi¢ za zgodq
Zamawiajacego i o ile nie zmieni to warunkéw SWZ.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach 2z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krdtszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia na zadaniu podwykonawcoéw podstawa zaptaty Wykonawcy
bedzie udowodnione zamawiajacemu uregulowanie naleznosci podwykonawcom.
Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonac cesji przystugujacej mu
wierzytelnosci, ani prawa zleca¢ wykonanie przedmiotu umowy lub jej czesci innym
podwykonawcom.
Pozostate warunki podwykonawstwa musza by¢ zgodne 7z poszanowaniami Ustawy Pzp oraz

Kodeksu Cywilnego.
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Postanowienia koncowe

g 12
Strony ustalajg ze na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji oraz rekojmi za wady;
" na roboty budowlano-instalacyjne, na okres ............. . M- cy,

liczonej od dnia podpisania protokotu koricowego odbioru przedmiotu umowy na zasadach

okresdlonych w obowigzujacych w tym zakresie przepiséw prawa.

§ 13

Strony ustalajg zasady odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady, zasady odbioru robot oraz
zasady odstapienia od umowy na zasadach okreslonych w obowigzujacych w tym zakresie

przepiséw prawa.
g 14
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania do dnia 30.10.2021 r.

§15

Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy pod nastepujacymi warunkami:

I. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana:
1) warunkami atmosferycznymi:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, w tym
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonanie odbioréw, ktérych wystapienie
spowoduje uniemozliwienie prowadzenia robot budowlanych, co zostanie
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

2) warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi:

a) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe - istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

b) niewypaly i niewybuchy, zagrozenie tapnieciami, wybuchem;

c) wykopaliska archeologiczne, szkody gdrnicze, nie przewidywane w SWZ.

3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego:

a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego;

4) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji lub sqdow:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp.;

b) koniecznoé¢ uzyskania wyroku sadowego, innego orzeczenia sadu lub organu,

ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
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1. zmiana sposobu spetnienia swiadczenia

1) Zmiany technologiczne:

a)

b)

d)

pojawienie sie na rynku, czesci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

koniecznoé¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej
lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom
wod podziemnych, istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych;

koniecznod¢  zrealizowania projektu przy —zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

2) Zmiany osobowe:

a)

zmiana osob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na
inne legitymujace sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa

w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i gornicze lub innych ustawach,

3) Zmiany organizacji spetniania swiadczenia:

a) zmiana szczegdtowego harmonogramu robot budowlanych bez zmiany ostatecznego

terminu spetnienia $wiadczenia lub zmiana innych ustalen dotyczacych terminow
spetniania $wiadczen w ramach umowy. Zmiana taka nie moze pociggac za sobg

zmiany wynagrodzenia;

b) zmiana umowy w przypadku wczedniejszego wykonania zadania w zakresie

mozliwoéci zmiany terminu wykonania zamoéwienia, a takze zmiany terminu
platnosci za poszczegdlne elementy przewidziane w umowie.

zmiana tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie
realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie
moze spowodowa¢ braku informacji niezbgdnych zamawiajacemu do prawidlowej

realizacji umowy.

I1I. Pozostate zmiany:

1) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

2) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czeéci przedmiotu umowy. W takim

przypadku wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym

Zamawiajqcy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty,

ktére wykonawca poniést w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi

Swiadczeniami;
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wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi, o dowolny okres;

zmiana spowodowana wprowadzaniem robot zamiennych, ktére wynikaja ze zmian
projektu budowlanego lub koniecznosci opracowania nowego projektu budowlanego;
wprowadzenie, usuniecie lub zmiana podwykonawcy; okreslenie zakresu
rzeczowo-finansowego robét; wprowadzenie wysokosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z mozliwoscigq wystawienia faktur przez podwykonawcéw bezposrednio na
Zamawiajacego, wprowadzenia numeru konta podwykonawcy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

8§16

Odstapienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni

od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, wykonawca moze zadac¢ wytacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. Strony postanawiaja, ze oprécz wypadkéw wymienionych w tyt. XI Kodeksu Cywilnego

przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych wypadkach:

I. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

I1.

a/ zostanie wydany nakaz zajecia calego majatku Wykonawcy,

b/ Wykonawca przerwat realizacje robét na okres 2 tygodni bez uzasadnienia,

¢/ Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot,

d/ jezeli Wykonawca nie realizuje robdt zgodnie z umowa i szczegotowg specyfikacjg
techniczng lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo pisemnego
wezwania ze strony Zamawiajacego | wyznaczenia dodatkowego terminu okreslonego
W wezwaniu,

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

a/ Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot,

b/ Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych

okolicznoéci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

4,

5.

Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W razie odstagpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot

inwentaryzacyjny robot w toku na dzien odstapienia oraz zabezpieczy przerwane roboty
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w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, ktéra spowodowata odstgpienie od

uUmowy.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno byé¢ ztozone w terminie do 30 dni od

zaistnienia przyczyny odstgpienia od umowy.

§17

1. Ewentualne spory rozstrzyga wilasciwy dla Zamawiajgcego sad powszechny .
2. Przed wystgpieniem na droge sadowg strony zobowigzujq sie do wyczerpania postepowania
reklamacyjnego .
3. Postepowanie reklamacyjne polega na :
- pisemnym wystgpieniem do drugiej strony z konkretnym zadaniem, ktére powinno
wskazywac podstawe prawng oraz uzasadnienie .
- brak odpowiedzi w ciqgu 7 dni poczytuje sie za odmowe uznania roszczenia, co wyczerpuje
tryb postepowania reklamacyjnego.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowga maja zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamowien publicznych.

§18

Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnego aneksu podpisanego

przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

8§19
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAIJACY:

Pod wzgledeph formalno-prawnym
nie bydzi zastrfezer
\




