Egzemplarz ZDP Lublin

,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2290L Sobieszczany — Zatucze
gmina Niedrzwica Duza i gmina Strzyzewice z wylgczeniem

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W LUBLINIE ; ”
odcinka pod budowe §-19

Z SIEDZIBA W BELZYCACH
ul. Zeromskiego 3, 24-200 Belzyce

Umowa Nr 20/2023/BiZP

na roboty budowlane

zawarta w dniu 19.04.2023r. w Belzycach,

w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w_trybie podstawowym, zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710
Z pézn. zm.)

pomiedzy:

Powiatem Lubelskim - Zarzadem Drog Powiatowych w Lublinie z/s w Belzycach, 24-200
Belzyce, ul. Zeromskiego 3, NIP: 713-23-93-856, REGON: 431029263, reprezentowanym
przez Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Lublinie z/s w Belzycach

- Pania Bozen¢ Pajduszewska, dzialajaca na podstawie uchwaly nr 679/2021 Zarzadu
Powiatu w Lublinie z dnia 18 listopada 2021r.,

przy kontrasygnacie Glownej Ksiggowej Pani Agaty Bartnik

zwanym dalej: ,,Zamawiajacym”

a

Panem Jerzym Podgoérskim, prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma
Przedsi¢biorstwo ,,IGORD” Jerzy Podgorski z siedzibg w Lublinie, ul. Tatiany 4, 20-711
Lublin, zgodnie z wydrukiem 2z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, stanowigcym zalaeznik do umowy, NIP 7120253569, REGON 430521128,
zwanym dalej ,, Wykonaweg”,

wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”.

Oswiadczenia Stron

1. Strony oswiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej .,umowsg”, zostala zawarta

w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w_trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z
2022 r. poz. 1710 z p6ézn. zm.)
2. Wykonawca o$wiadcza, ze:
a) dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajagcymi wykonanie
przedmiotu Umowy i na dzien zawarcia niniejszej umowy zachowuje plynnosc¢

finansowa;
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b)

2

h)

i)

zapoznat si¢ doktadnie z warunkami lokalnymi, w ktérych bedg realizowane roboty
oraz mozliwosciami zasilania w energi¢, wodg itp.;

zdobyl wszystkie informacje, ktore moga by¢ konieczne do nalezytego wykonania
przedmiotowej umowys;

zakres przedmiotu umowy, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB), przedmiary robot nie budza
jakichkolwiek watpliwosci;

ustalajac wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawca uwzglednit zmienne stawki cen
materialdw, wyrobow i ustug budowlanych budzetujac na ten cel stosowna nadwyzke
w kosztorysie;

przed przystgpieniem do wykonania robot zabezpieczyl nalezyta ilo$¢ materiatu 1 w
przypadku zaistnienia okoliczno$ci mogacych wplynaé na wysokos¢ cen materialow,
wyrobow 1 ushug budowalnych podejmie wszelkie niezbedne czynnosci zmierzajace
do zabezpieczenia (zakupu) w/w po jak najkorzystniejszych (najnizszych) cenach a
okoliczno$ci, o ktorych mowa nie moga stanowi¢ podstawy do waloryzacji
umowionego wynagrodzenia z wyjatkiem ustawowej klauzuli waloryzacyjnej
zawartej w § 17 niniejszej umowy

sprawdzil we wlasnym zakresie dobor materialéw, elementow a takze sprzetu,
narzedzi, urzadzen oraz pozostatej, wszelkiej infrastruktury technicznej niezbednej do
nalezytego wykonania umowy;

przejmuje catkowita odpowiedzialnos¢ za uwzglgdnienie wszystkich trudnosci i
kosztow ukonczenia robot objetych umowa;

ma wazng poliss OC w ramach prowadzonej dzialalnosci gospodarczej (OWU
stanowi zalgcznik niniejszej umowy), jego pracownicy sa ubezpieczeni od nastgpstw
nieszczesliwych wypadkow;

ma swiadomos¢ okolicznosci (warunkéw) zawarcia niniejszej umowy — tj. mozliwego
wzrostu zachorowan na COViD oraz trwajacego konfliktu zbrojnego na Ukrainie, a
tym samym mozliwych konsekwencji gospodarczych 1 wzial wspomniane
okolicznosci pod uwage uzgadniajgc z Inwestorem termin wykonania umowy oraz

wysoko$¢ Wynagrodzenia

§1

Przedmiot umowy

S 1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne

polegajace na: ,,Rozbudowie drogi powiatowej nr 2290L Sobieszczany—Zalucze gmina
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Niedrzwica Duza i gmina Strzyzewice z wylaczeniem odcinka pod budowe S-19”.

2. Zakres przedmiotu Umowy zostal opisany w Opisie Przedmiotu Zmowienia stanowigcym
zalacznik nr 6 do umowy.

3. Szczegolowy zakres oraz sposdb wykonania robot budowlanych okresla:

1) specyfikacja warunkoéw zamoOwienia, stanowigca zalgcznik nr 1 do umowy;

2) dokumentacja stanowiaca zalacznik nr 2 do umowy, na ktorg skladajg sie
dokumentacja projektowa.

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)

4) przedmiary robot.

5) Projekt statej organizacji ruchu,

6) Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy,

7) zlozona oferta, stanowiaca zalgcznik nr 3 do umowy,

8) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 umowy, stanowigcy
zalgcznik nr 4 do umowy,

4. W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wiagzace sa zapisy wg. nastepujacej
hierarchii dokumentow:

1) Projekt budowlany,

2) Projekt wykonawczy,

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
4) Przedmiar robot.

5. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktory stanowi ekwiwalent
$wiadczenia wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 pkt
2 umowy oraz w STWIORB.

6. Przedmiar robot ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany rodzaj
robot lub ich obmiar lub ich zakres zostal ujety w dokumentacji projektowej lub w
STWIORB - wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wskazany tam rodzaj robot lub ich
obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWIORB w ramach
wynagrodzenia ryczaltowego, nawet jezeli dany rodzaj robot lub ich obmiar lub ich
zakres nie zostal ujety w przedmiarze robot.

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja
projektowa i STWiORB. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne
z dokumentacja projektowa lub STWiORB i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ robot
budowlanych, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane bedg
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

8. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB oraz
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obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlana, wiedza techniczng, zawarta z
Zamawiajgcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie realizacji

przedmiotu umowy.

9. Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego o wykryciu bledow w dokumentacji projektowe;j.

10. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamowienia w terminie do 8

miesi¢cy od dnia podpisania umowy jednak nie p6zniej niz do dnia 30.11.2023 r.

. Terminem wykonania catosci Przedmiotu umowy (zakonczenie robot budowlanych) jest

dzien wplywu do siedziby Zamawiajacego pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o
gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych po uprzednim potwierdzeniu
wykonania robdt przez inspektora nadzoru, odbiorze stalej organizacji ruchu przez
uprawnione instytucje i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji

harmonogram rzeczowo — finansowy — zwany dalej ,.,harmonogramem™ zawierajgcy
elementy robot do wykonania w podziale na: miesigce 1 roboty wykonane sitami
wlasnymi oraz roboty wykonane przez Podwykonawcow.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 3 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedlozenia harmonogramu przez

Wykonawce. Wykonawcea jest zwiazany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i
zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4, do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie stanowil integralng czgs¢ niniejszej umowy
jako zalacznik nr 4 do umowy oraz bedzie podstawa do platnoscei faktur: czgsciowej i
koncowej oraz biezacej kontroli terminowosci realizacji.

Termin wykonania calo$ci przedmiotu zamowienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie
z przyczyn stanowigcych podstawg zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 3 powinien obejmowac:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapoéw prac,
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2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie,

3) daty rozpoczecia i zakonczenia robot.

. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 6 na etapie realizacji
umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i wymaga aneksu do umowy.

Whiosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem skiada zamawiajacy lub

wykonaweca.

§3

Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie: 14 914 512,72 zI netto plus nalezny podatek VAT 23 % w
wysokosci 3 430 337,93 7, co stanowi kwotg brutto 18 344 850,65 zl (stownie zlotych:
osiemnascie milionow trzysta czterdziesci cztery tysigce osiemset piecdziesiat 1 65/100).
Strony postanawiaja, ze rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy odbedzie si¢ na
podstawie dwoéch faktur VAT; jednej faktury czesciowej oraz faktury koncowej.
Wykonawca wystawi faktury VAT w oparciu o protokoty odbioru robét, zgodnie z m
harmonogramem rzeczowo-finansowym, z zastrzezeniem, ze fakture czesciowy
Wykonawca wystawi po wykonaniu robot obejmujacych 50% zakresu inwestycji do
kwoty nie wickszej niz 9 17242532 zt (stanowiacej 50% wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy). Podstawg do wystawienia i zaplaty pierwszej faktury
czesciowej bedzie podpisany przez Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru inwestorskiego,
protokét odbioru czesciowego wykonanych robot zgodnie z uzgodnionym przez Strony
harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczaltowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta starannoscig
wszelkich robét budowlanych, dostaw iczynnosci przewidzianych w dokumentacji
projektowej 1 STWIORB,
. W przypadku niewykonania calosci $wiadczenia wykonawcy wynikajgcego z
dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIiORB, strony
przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o wartos¢ prac
niewykonanych, objetych harmonogramem rzeczowo — finansowym. Wartos¢ prac
zostanie obliczona w oparciu o kosztorys szczegOlowy sporzadzony, przez
Zamawiajacego po przeprowadzeniu inwentaryzacji robot , przy czym w sytuacji, gdy do

niewykonania czeéci $wiadczenia, o ktorej mowa w niniejszym pkt., dojdzie z przyczyn
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lezacych po stronie Wykonawcy, koszty sporzadzenia kosztorysu szczegdtowego w tym

zakresie oraz przeprowadzenia inwentaryzacji robot w catosci poniesie Wykonawca.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych dokumentacja

projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWiORB strony przewiduja mozliwos¢

zlecenia tych robot za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmian¢ umowy na

zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca nie moze wykonywaé prac nieobjetych dokumentacjg projektowg lub

STWIORB bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby

umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaplaty za

wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozyl Zamawiajacemu kosztorys szczegdlowy

wskazujgcy sposob wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres rzeczowy

zamowienia z wyszezegolnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym skladnikow

cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty

zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia

wykonawcy w szczegdlnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czgsci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 4,

3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 lub
STWIORB - zgodnie z ust, 5;

4) robot zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 41 5).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia

ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamodwienia

branze).

10. Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 7, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegétowy zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno—uzytkowym.

11. W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 5 nie byly objete

kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obowigzywa¢ bgda nastepujace
zasady:
1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez

Wykonawce metodg szczegolowa sporzadzone na podstawie potwierdzonego przez
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Inspektora Nadzoru obmiaru robét oraz wedlug danych wyjsciowych do
kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materialow (Kz), Koszty
posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust.
6;

2) ceny materiatéw bedg przyjmowane wedlug ceny z kosztorysu szczegolowego, zas w
przypadku ich braku z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze
wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% $redniej ceny materialu z
aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedlug ceny z kosztorysu szczegdlowego, zas
w przypadku ich braku z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze
wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% $redniej ceny pracy sprzetu z
aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktorym mowa w
ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wlasna
wykonawey po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawcg,
7e wycena ta jest wyceng nie wyzsza od Srednich cen rynkowych na podstawie
minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcow/producentow.

12. Rozpoczecie wykonywania robot, o ktorych mowa w ust. 5 moze nastapi¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, i
samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

13. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbg¢dne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera w szczegolnosei:

1) koszty wszelkich mediow, tj. w szczegolnosci: pradu, wody, telekomunikacji;

2)  koszty zaplecza socjalnego, wywozu Smieci z terenu budowy, utylizacji odpadow
powstatych przy realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu, odsniezania
terenu budowy;

3)  koszty zapewnienia ochrony terenu budowy i to od momentu jego przekazania do
chwili dokonania odbioru koncowego;

4)  koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z winy
Wykonawcy,

5)  wszystkie koszty zwiazane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi
niezbednymi do realizacji zamowienia;

6)  koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot;

7)  koszty zabezpieczenia robot;
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8)

9)

koszt calodobowej ochrony mienia wlasnego na przekazanym terenie budowy lub
robot oraz ochrony terenu budowy przed dostepem 0sdb nieuprawnionych;

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy,
obejmujace tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociagowe,
kanalizacyjne, oswietlenie placu budowy, zastepcze zrédla ciepta do ogrzewania
obiektow 1 robdt, urzadzenia zabezpieczajgce materialy i roboty przed deszczem,
sfoncem i mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i

terenu budowy w media;

10) koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania

1)

robot, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzg¢tu na
plac budowy, jego montaz i demontaz po zakorficzeniu robot, koszty energii
elektrycznej i paliw;

koszty zagospodarowania placu budowy, w tym miedzy innymi tymczasowe
ogrodzenie, drogi technologiczne, o$wietlenie placu budowy z niezbednymi
zabezpieczeniami bhp 1 p.poz., dostawy wody, energii elektrycznej,

odprowadzenia $ciekow:

12) koszty tymczasowej organizacji ruchu kolowego i pieszego (oznaczenia, barierki i
oswietlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robo6t;

13) koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk mas ziemnych;

14) koszty odwodnienia wykopow na czas prowadzenia robdt;

15) koszty niezbednych projektow i rysunkéw wykonawczych lub warsztatowych
uzgodnionych z Zamawiajgcym;

16) koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z jego
oznakowaniem i oznakowaniem drog ewakuacyjnych;

17) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej, geologicznej i archeologicznej
zamowienia;

18) koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wylaczen sieci w celu wykonywania
robot;

19) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

20) koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej wynikajacej z art. 56 1 57
Prawa budowlanego;

21) koszty wykonania tymczasowych niezbednych przelgczen instalacyjnych:
elektrycznych, teletechnicznych 1 kanalizacyjnych dla zapewniania cigglosci
eksploatacji obiektow;

22) koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz
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przeszkolenia pracownikéw Zamawiajacego;

23) koszty sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia™;

24) koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robot budowlanych
przez Wykonawce istniejacych ukladow drog lokalnych oraz zagospodarowania
terenu w tym rejonie i terenu zaplecza budowy;

25) koszty catodobowego dozoru obiektu i terenu budowy przed dostgpem 0s0b
niepowolanych;

26) koszty realizacji przedmiotu zaméwienia w dni wolne od pracy, w godzinach
popotudniowych, w godzinach nocnych; - koszty wykonania na budowie
prototypu probek zastosowanych rozwigzan, systeméw, uzytych materiatlow 1

elementow wyposazenia.

§4

Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowg/ potwierdzenia
przyjecia zgloszenia, dziennika budowy.

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamowienia - w terminie uzgodnionym przez strony, nie pozniej jednak niz 7 dni od
dnia zawarcia umowy,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia,

4) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i zaplata umowionego

wynagrodzenia.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze specyfikacja warunkow zamowienia,
dokumentacjg projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztukg
budowlana, oraz innymi, obowigzujagcymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materialéw niezbgdnych do realizacji przedmiotu
umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktorym mowa w ust.
1 pkt 2,
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4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i1 prowadzonych
robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci wygrodzenie i
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych z
podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i1 prawidlowoscé
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,

5) nadzodr i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowe;,

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robot, ktére moga mie¢ wplyw na
terminowa i1 zgodna z dokumentacjg projektows oraz wiedza techniczng realizacj¢
przedmiotu zamoéwienia,

7) biezgce informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt o ktérych
mowa w § 3 ust. 5 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,

8) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

9) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie w  bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

10) uczestniczenie we wszystkich spotkaniach zwolywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

11) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

12) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pozZniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robot,

13) doprowadzenie przez Wykonawcg, po zakonczeniu robdt budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamowienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

14) skltadowanie zdemontowanych urzadzen i materialow w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,

15) zabezpieczenie zdemontowanych materialow i urzadzen w sposob niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu pracownikow i 0sob trzecich,

16) zgloszenie wykonania roboét do odbioru,

17) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materialow 1 urzadzen, przy

czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materialéw 1 urzadzen
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réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie
wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z Projektantem.

18) wykonywanie dodatkowych badai materiatéw lub robdt budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego co do ich jakosci.

19) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na materialy i
urzadzenia wbudowane przez Wykonawcg na wezwanie Zamawiajgcego,

20)dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia, na wezwanie Zamawiajgcego,

21) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

22) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

23) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot, a takze uj awnionych
w trakcie przeprowadzania czynnosci odbioréw oraz w okresie rekojmi i gwarancji,

24) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostrozno$cia, zachowaniem przepisow
BHP oraz przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi ~Wwymaganiami prawa
budowlanego,

25) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robot,

26) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a
takze w trakcie prowadzenia robot — zabezpieczenie i uniemozliwienie dost¢pu na
plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,

27) przekazanie przedmiotu zamowienia zamawiajgcemu po  wykonaniu  robot
budowlanych,

28) odbior stalej organizacji ruchu przez uprawnione instytucje,

29) uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

30) przedkladanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczone]
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

31) przedkladanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii
zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

32)ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu oraz zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu,

33)ustawienie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow,
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barier, oznakowan i drenazu (jezeli dotyczy),
34) tymczasowa przebudowa urzadzen obcych (jezeli dotyczy),
35) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i1 usunig¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i swiatel,
36) usuniecie wbudowanych tymczasowo materiatow i oznakowania,
37) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
38) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposob, aby umozliwic¢
wlascicielom posesji dojazd do nich, jesli bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy
wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego.
Wykonawca jest wytwoérca odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699). Wykonawca w trakcie realizacji
zamowienia ma obowigzek w pierwsze] kolejnosci poddania odpadéw budowlanych
odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych Ilub ekonomicznych,
Wykonaweca zobowigzany jest do przekazania powstalych odpadéw do
unieszkodliwienia.
Odpady budowlane, ktore moga zosta¢ poddane odzyskowi lub nadajace si¢ do
ponownego wbudowania stanowig wlasnos¢ Zamawiajgcego i powinny by¢ mu
przekazane, chyba ze Zamawiajgcy postanowi inaczej.
W sytuacji okreslonej w ust. 5, Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé odpady w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego, oddalone o nie wiecej niz 50 km od miejsca
realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robot, wymagajace wywozu, nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z
robdt rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.
Wytworzone podczas prac rozbidorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowac¢ w miejscu ich wytworzenia 1 magazynowac selektywnie do czasu wywozu z
placu rozbidrki.
Wykonawca jest zobowigzany wspolpracowa¢ w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowac prace w sposob nienarazajacy osob trzecich
na niebezpieczenstwa i uciazliwosci wynikajace z prowadzonych robot, z jednoczesnym

zastosowaniem szczegblnych srodkow ostroznosci.
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11. Do dnia komisyjnego odbioru koficowego robot, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.

12. Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza
terenem planowanej inwestycji.
13. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie kompleksowej obslugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

2) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidlowego
wykonania zadania,

3) poniesienia kosztow przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajacych jakos¢ i
iloé¢ wykonanych robét, w ilosciach i zakresie wskazanym w STWiORB. Badania
kontrolne sprawdzajgce przeprowadzi niezalezne laboratorium wskazane przez
Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

4) wykonanie robot tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robét
podstawowych,

5) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

6) pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwalki) przeznaczonego do
wywozu materialdw pochodzacych z rozbidrek, wykopow. Oplaty za sktadowisko
nalezy ujg¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci: protokotow
badan i sprawdzen, protokotéw pomiardéw, protokotéw odbioréw technicznych,
dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie umozliwiajagcym
wykonanie przedmiotu zamowienia, o ktdrym mowa w § 1 ust. I umowy,

8) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgod niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa
i STWIORB,

9) kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajacego na pismie nie pozniej niz na 5
dni roboczych przed ich podjeciem - o dzialaniach, ktorych podjecie moze
spowodowa¢ utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przekladanie, odcigcie
lub zamkniecie drog, wodociagdw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych
mediow uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty

ponadnormatywne,
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10) Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych na wlasny koszt, dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach
przylegtych oraz drog, tras dostepu i urzadzen obeych na Placu Budowy, jak i w jego
otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia roboét
budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru. Z czynnosci inwentaryzacji sporzadza si¢ protokol. Wykonawca
jest zobowigzany na wilasny koszt utrzyma¢ istniejacy staly dostgp do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przyleglych do Placu Budowy przez caly
okres trwania Robdét. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen o

przedluzenie czasu na ukonczenie lub dodatkowego kosztu z tego tytutu.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy dwiema fakturami. Pierwsza
faktura czesciowa obejmujaca 50% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1
umowy oraz jedng fakturg koncowa obejmujaca 50% wynagrodzenia brutto wskazanego
w § 3 ust. 1 umowy.

2. Do kazdej z faktur wystawionych przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie kwot
umoéwionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
w przypadku ktérych zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ solidarng na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych wraz z o$wiadczeniem
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw o splaceniu wszelkich naleznosci
wynikajgcych z zawartych umoéw wskazanych w  zestawieniu — dotyczgeych
robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury, a
takze przedstawienie dowodu zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zaplaty bedzie potwierdzona
za zgodnos$¢ kopia przelewu. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umow
podwykonawczych w sposob umozliwiajacy rozliczenie roboét wykonanych przez
podwykonawcow.

3. Wykonawca wystawi fakture w ciggu 5 dni od dnia czg$ciowego oraz koncowego
odbioru (o ile spelnione bedg wszystkie przestanki umozliwiajace wystawienie faktury
zgodnie z umowg). Zamawiajacy ma obowiazek zaplaty wystawionej zgodnie z umowg
faktury VAT w terminie 30 dni od daty wplywu faktury do zamawiajgcego pod

warunkiem spelnienia wskazanych w umowie warunkdw zaplaty danej faktury.
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4. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedlozenie Zamawiajacemu
wraz z faktura dokumentow wskazanych w ust. 2.

5. Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawark
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginalem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

7. Bezposrednia zaplata, o ktorej mowa w ust. 5, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze  dokonania  bezposredniej zaplaty —wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu
umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji. o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 8 pkt 2
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu

platnosc¢ si¢ nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaplaty.

10.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 5, Zamawiajgcy potraci kwotg wyplaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

11. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

a) Nabyweca:
Powiat Lubelski
ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin
NIP: 712-280-74-34.
b) Odbiorca:
Zarzad Drog Powiatowych w Lublinie z siedziba w Belzycach
ul. Zeromskiego 3, 24-200 Belzyce.
NIP: 713-23-93-856.
Faktury nalezy sktadac¢ do:
Zarzad Drog Powiatowych w Lublinie z siedziba w Belzycach
ul. Zeromskiego 3, 24-200 Belzyce.
NIP: 713-23-93-856.

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okres$lonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. 0
elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
1666 z poézn. zm.),

3) Zaplata faktury nastapi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. la ustawy
o podatku od towardw i ushug,

4) Wykonawca jest zobowigzany podaé na fakturze adnotacj¢ ,.mechanizm podzielone;
platnosci”,

5) Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaplaty w umowionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce
dla potrzeb dokonania zaplaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT -

Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
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wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych przed
wyznaczonym terminem platnosci,

6) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb platnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony
pierwotnie termin platnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia

wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie

§6
Odbiory robét
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bg¢da stosowane nastepujgce rodzaje odbiordw i
przegladéw robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po
sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te¢ okolicznos¢ bedzie sporzadzany
protokot robot zanikajacych) — nie stanowig podstawy do wystawienia faktury.

2) przeglad przedodbiorowy — przeprowadzany na wniosek Zamawiajacego w terminie
uzgodnionym z Wykonawca do 3 tygodni przed terminem umownym zakonczenia
umowy. Uczestnikami odbioru mogg by¢ poza przedstawicielami Zamawiajacego i
Wykonawcy, przedstawiciele gminy, na terenie ktorej prowadzona jest inwestycja,
projektant (autor projektu). Celem przegladu jest w szczegdlnosci:

- wstepna ocena jakosci wykonanych robot budowlanych,

- wskazanie stwierdzonych brakow i wad ujawnionych podczas przegladu,

- okreslenie zalecen 1 termindow dla Wykonawcy robot,

7 przegladu sporzadza sie protokél zawierajgcy ustalenia okreslone w trakcie
przegladu oraz terminy ich realizacji. W trakcie przegladu nalezy takze zaplanowac
termin odbioru Stalej Organizacji Ruchu oraz zlozenia wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie.

3) odbiér czesciowy - przeprowadzony na wniosek Wykonawcy po wykonaniu 50%
zakresu umowy zgodnie z harmonogramem. Sporzadzony na ta okolicznoé¢ protokol
odbioru czesciowego podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcey
stanowi podstawe do wystawienia faktury czesciowe;).

4) odbiér koncowy po zakonczeniu calosci prac objetych przedmiotem zamowienia -

bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;j.
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Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktorych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika Budowy.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie calosci robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem

dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru,

odbiorze stalej organizacji ruchu przez uprawnione instytucje i uzyskaniu decyzji o

pozwoleniu na uzytkowanie.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza, opisana i skompletowana w formie papierowej i
elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

4) Protokoly 1 zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) O$wiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikow robot o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robot zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujgcymi
przepisami i normami,

6) Kopie zgtoszenia wykonania inwentaryzacji powykonawczej, zlozonej w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie wraz ze stosownymi
o$wiadczeniami geodety. Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie przekazaé
Zamawiajacemu 1 egzemplarz Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wlgczonej
do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze
stosownymi o$wiadczeniami geodety w dwoch egzemplarzach,

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 21 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczgcia tego odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegolnosci zakres wykonanych

prac, datg ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne

usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.
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7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usunigcia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usunigcia nie krétszy niz 14 dni;

2) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia i nie stanowia przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem 1 zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajagcy odbierze przedmiot zamdwienia
wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni;

3) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie proporcjonalnie do zmniejszenia wartosci robot, jezeli
wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie =z
przeznaczeniem;,

b) odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z
przeznaczeniem na koszt Wykonawcy;

8. W przypadku odmowy usunigcia wad przez Wykonawce, wady zostana usunigte w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

9. W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ust. 7 pkt 1, terminem wykonana
zamowienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu zamowienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data

pierwotnego zgloszenia gotowosci odbioru).

§6'
Kontrola jakoSci
1. W terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przygotuje 1 przedlozy Inspektowi
Nadzoru do zaopiniowania Program Zapewnienia Jakosci.
2. Program Zapewnienia Jakosci bedzie podlegal uzupelnieniu i uaktualnieniu w zalezno$ci
od etapu realizacji.
3. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
1) czgs¢ ogolng opisujaca:
— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposobi prowadzenia robot,
— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— sposob zapewnienia bhp.,
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wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowo$¢  wykonania
poszczegolnych elementow robot,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie
badan),

sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme

przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru;

2) czesé szczegotowy opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i 1lo$é $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow
robot,

sposéb postepowania z materialami 1 robotami nie odpowiadajacymi

wymaganiom.

4. Miesigczne raporty o postepie prac i robdt beda przygotowane przez Wykonawce wedlug

wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedkladane mu oraz Zamawiajacemu

e-mailem, w terminie 3 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po

jednym egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiajgcego.

5. W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie Roboty w drugiej potowie miesigca, woéwczas

pierwszy Miesigczny Raport ztozy w terminie 3 dni po uplywie kolejnego miesigca.

Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.

6. Po przekazaniu przez Wykonawce miesigcznego raportu o postepie prac i robot lub w

terminie okreslonym przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, na Placu Budowy lub
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w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywaé si¢ beda z udzialem inspektora
nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady Budowy w celu oméwienia raportu
0 postepie prac i robot oraz oméwienia probleméw zwiazanych z realizacja prac i robot
objetych Kontraktem. Wykaz probleméw stanowigcych zagrozenie dla prawidiowej,
zgodnej z zakladanymi terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie
najpézniej] na 7 dni przed planowanym zebraniem Rady Budowy, zostanie przez
Wykonawce dostarczony inspektowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu. W zebraniach Rady
Budowy, wedtug wlasnego uznania moze bra¢ udzial przedstawiciel Zamawiajgcego a
takze inne osoby, ktérych udzial bedzie konieczny lub pozadany zdaniem inspektora
nadzoru.

7. W ciagu 3 dni od dnia, w ktorym odbylo si¢ zebranie Rady Budowy inspektor nadzoru
przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego
zebrania Rady.

8. Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb o
terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.

9. Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazada¢ zwolania dodatkowego
spotkania w celu omowienia problemow zwigzanych z realizacjg prac i robdt objetych
Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na pismie dostarczone
zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierac
uzasadnienie zwolania spotkania.

10. Poza przypadkami okreslonymi powyzej, Rada Budowy moze zosta¢ zwolana w
uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci, gdy:

1) powstaly watpliwosci co do jakosci prowadzonych prac,

2) zagrozony jest termin wykonania inwestycji,

3) zachodzi potrzeba dokonania uzgodnien sposobu prowadzenia prac lub udzielenia
wyjasnien.

11. Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia badan i1 sprawdzen w tym,
wlasciwosci fizykochemicznych materialdw oraz stanu warstw konstrukcyjnych i
podbudowy w terminach i na zasadach okreslonych w STWIORB lub na kazdorazowe
zadanie zamawiajacego.

12. Koszty wykonania badan i sprawdzen o ktérych mowa w ust. 11 przewidzianych w
STWIORB obcigzaja Wykonawce. Koszty wykonania badan i sprawdzen o ktorych
mowa w ust. 11 wykonywanych na zadanie zamawiajacego:

a) w zakresie pierwszego i drugiego sprawdzenia lub badania obcigzaja wykonawce bez

wzgledu na ich wynik:
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b) w zakresie kolejnych sprawdzen lub badan ich koszty obcigzajag wykonawce jedynie
w sytuacji, gdy nie potwierdza one wlasciwosci wymaganych w projekcie (w
przeciwnym wypadku obcigzaja zamawiajgcego).

Dokumentacja potwierdzajgca wykonanie badan i sprawdzen o ktdérych mowa w ust. 11

przekazywana jest niezwlocznie po jej wykonaniu Inspektorowi Nadzoru.

Inspektor Nadzoru ma prawi zazada¢ niezwlocznego wydania przez wykonawce

dokumentacji wykonania badan i sprawdzen o ktorych mowa w ust. 11 w sytuacji, w

ktorej na danym etapie prac powinny one by¢ zgodnie ze STWIORB juz wykonane pod

rygorem niedokonania odbioru robot lub wstrzymania robot z winy wykonawcy.

Laboratorium, w ktérym wykonywane begda sprawdzenia badania, o ktorych mowa w ust.

11 musi by¢ wpisane na list¢ laboratoriow posiadajacych akredytacje Polskiego Centrum

Akredytacji oraz powinno by¢ wezesniej zaakceptowane przez zamawiajacego.

Dokumentacja potwierdzajgca wyniki wszystkich przeprowadzonych badan i sprawdzen

musi by¢ zataczona do protokotu odbioru.

§7
Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
2. Kierownik budowy zobowiazany jest do:

1) zlozenia Zamawiajagcemu w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy
oswiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy, poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem uprawnien budowlanych oraz zaswiadczenia o przynaleznosci
do wilasciwej izby budowlane;j.

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedkladanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie
do wbudowania materialow,

4) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajagce zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru
robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
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Nadzoru zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastegpnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego),

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w spotkaniach, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg elektroniczng informuje Inspektora
Nadzoru o gotowosci do odbioru,

9) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

10) niezwlocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wplyngé na jakosé
robot lub opdznienie terminu zakonczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty

stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zamdéwienia sitami wlasnymi z

wyjatkiem robot w zakresie:

ktore zostana wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemne;j
zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
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doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci
Wykonawcey przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy lub uslugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegolnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych umow od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym roéwniez cen jednostkowych, z
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotow innych niz Zamawiajacy,

6) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa
§ 2 umowy,

7) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztaltuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 12.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w
terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0.5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umow o

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy materialow budowlanych
niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz ushugi transportowe.

6. Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 5, nie dotyczg uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy

niz okreslony w wust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
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i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz
14 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umownej.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o
podwykonawstwo.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ za roboty
budowlane, ktoére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

12. Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

13. Powierzenie wykonania cz¢sei robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowiagzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czgsci zamowienia.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziafania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcey kar umownych.

16. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal sie, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

17. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile
sa juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ zamowienia.

18. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego

podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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19. Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigeia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg r¢kojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy robot
budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie wusunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg

postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
1. Osobg upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: Pan Tomasz Pruszkowski; nr tel.:

572 790 636; e-mail: sekretariat@zdplublin.pl;

2) Zamawiajacy wyznacza Kierownika Projektu: Pan Tomasz Pruszkowski, ktory jest
upowazniony w imieniu Zamawiajgcego do nadzorowania i zarzadzania realizacjg
Umowy oraz do bezposrednich kontaktow z Wykonawca.

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w pkt.2. O dokonaniu
zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

4) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: Pan Jerzy Podgorski; nr tel.: 605 054

361; e-mail: igord@igord.pl;

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych
zmiane postanowien umowy, w szczegolnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub
zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

3. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do powolania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia

budowlane bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j.

lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na uprawnie

podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.
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Wykonawca w celu wykazania spelniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedace
obywatelem panstwa czionkowskiego UE, ktéra nabyla kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnosci w budownictwie, rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie
z wladciwymi przepisami, w szczegolnosci z ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii
Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z pézn. zm.) oraz ustawa z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z
2019 r. poz. 1117).

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy branzy drogowej w osobie: Pan Przemystaw
Piotr Sobolewski; nr tel.: 603 350 760; e-mail: igord@igord.pl; upr. bud. nr:
LUB/0218/WBD/16;

6. Wykonawca powinien skierowaé do realizacji zamdwienia personel wskazany w wykazie
0s0b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktdérejkolwiek z osob wskazanych w ust. 5, w
trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie 1
zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca jest obowigzany z wlasnej inicjatywy zaproponowaé¢ nowy sktad personelu
w nastepujgcych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego diuzej niz 14 dni,
smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych.

8. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiang w terminie 14 dni od daty przedlozenia
propozycji, wylgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkeji kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych 0sob bedg spelnialy wymagania okreslone w SWZ, a dokonana zmiana nie
spowoduje wydluzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie
nie za$ obowiazek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.

9. Zamawiajagcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapi¢
z wnioskiem uzasadnionym na pismie o zmiang ktorejkolwiek z osob personelu, jezeli w
jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje si¢ ze swoich obowiazkow
wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastapienie tej osoby w
ciagu 14 dni inng osobg spelniajgca wymagania zawarte w SWZ 1 niniejszej umowie.

10. Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

11. We wszystkich sprawach zwiagzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem
czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemne;j
strony ustalaja, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawcg, Kierownikiem

budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
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elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpiacych

zwloki, jednak wymaga niezwlocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

N

4,

cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniows, nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajace z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywaé przez caly okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedlozy polis¢ na okres krotszy niz okres realizacji
zamoOwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utrata jej waznosci przedlozy¢ nowa
polise¢ na okres kolejny pod rygorem zaplaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za
kazdy dzien zwloki.

Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonaweca jest
zobowigzany do przediozenia Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginalem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1.

W przypadku niedopehienia przez Wykonawce obowiazkéw, o ktorych mowa w ust. 3,
Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne opdznienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktorym mowa w ust. 4, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji

Zamawiajacego.

§11
Gwarancja i r¢kojmia.

1. Z chwilg podpisania protokolu odbioru konfcowego, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu: 120 miesi¢cznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane
oraz dostarczone i wbudowane materialy. Gwarancja, o ktorej mowa w zdaniu
pierwszym nie obejmuje folii odblaskowej lica znaku i materiatu tarczy znaku, dla
ktérych wynosi odpowiednio:

- I generacja -7 lat

- II generacja 10 lat.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
wartos¢ uzytkowsg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
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zobowiazany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu
przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Wykonawca udziela r¢kojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materialy i
urzadzenia i zobowigzuje si¢ do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawniag si¢ w
ciggu terminu okreslonego r¢kojmia (poprzez ich naprawe lub wymiang).

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad
jakosciowych. Okres rekojmi za wady fizyczne zostaje zrownany z okresem udzielonej
gwarancji.

5. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.

6. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

8. W przypadku, gdy usunigecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajagcemu, w szczegOlnosci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usunigcie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

10. Zamawiajgcy obciazy wykonawce kosztami wykonania zast¢pczego, o ktérym mowa w
ust. 9 Wykonawca jest zobowiazany zwroci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania
zastepczego w ciagu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaplaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

11. W szczegoélnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi

lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego
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12.

13.

14.

15.

16.

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powigkszenia si¢ szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy elektronicznie, na
adres e-mail: igord@igord.pl

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usungcé
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpilo jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem 120 miesigcy od dnia odbioru koncowego.

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postgpowania upadlosciowego,

3) ogloszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dzialalnosci.

§12
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly
okres realizacji zamowienia, wszystkich osob wykonujacych nastepujace czynnosci:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych, operatorzy
sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia
wskazanym w pkt. 3.1. SWZ.
(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dzialalnosé gospodarczg w postaci fzw.

samozatrudnienia jako podwykonawcy).

Wykonawca, w_terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. przedstawi Zamawiajgcemu
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadcezenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem

czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze
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wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o
prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw pracownika.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujagcych ww. czynnodci nie pozniej niz w
terminie 14 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W trakcie realizacji zamOwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania dodatkowych o$wiadczen i dokumentoéw w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwows Inspekcje Pracy.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu aktualne dokumenty
wskazane w ust. 2.

7. W przypadku niewywigzania si¢ z obowiazkoéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty kary, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 11 lub
odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt 12 lub odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt 13.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
przez caly okres realizacji zamowienia, wszystkich osob wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli

realizacji tego obowigzku.

§13
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajgcemu kar umownych w

nastepujacych przypadkach:

Znak postepowania: BiZP.2228/11/2023.JB Strona 31z 4—7j




1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujgce zabezpieczenie nie
zostanie uzupelnione w ciggu 24 godzin od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdwienia, o ktorych mowa
w § 6 ust. 7 pkt 1) 1 2) umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu wyznaczonego
przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek,

za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek
zgodnie z § 11 ust. 7 lub 8,

w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom ktorego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o ktorej
mowa w § 5 ust. 5 umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktorym
mowa § 3 ust. 1 umowy niezaplaconej naleznosci,

w  kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaplaconej naleznosci za
kazdy dzien zwloki,

w kazdym przypadku nieprzedlozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedlozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy
wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od uplywu terminu, o ktérym

mowa w § 8 ust. 7 umowy,

10) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo—

finansowego — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1
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umowy za kazdy dzien zwloki liczonej od uplywu terminu, o ktérym mowa w § 2
ust. 3 umowy,

11) w kazdym przypadku niedopelnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 12 ust. 1
umowy — w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
wykonywala czynnoséci wymienione w § 12 ust. 1 umowy,

12) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 lub 6 umowy
w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu, o ktorym mowa w
§ 12 ust. 2 umowy,

13) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 12 ust.
3 umowy — w wysokosci po 200,00 zt za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu, o
ktérym mowa w § 12 ust. 3 umowy,

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaplaty przez
Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy. o ktorym
mowa w § 16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci
naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaplaty tej kary. Jesli
kwota uzyskana z faktury przedlozonej do zaplaty przez Wykonawce oraz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego
w caloéci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostalej czesci od
Wykonawcy.

4. Kary umowne z tytuhu odstapienia od umowy z winy strony okresla § 15.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty

kary z platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia

robot lub jakichkolwiek innych zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy.

6. Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutdbw do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

7. Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wlasnego
uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres 20-711

Lublin, ul. Tatiany 4,
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2) w formie elektronicznej, o ktorej mowa w art. 78' § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektronicznej: igord@igord.pl
8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:
1) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
2) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie elektronicznej - dzien wystania

wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§ 14
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, w
sposdb niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami inspektora/inspektorow nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczal robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w
okresie 14 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym
przez zamawiajacego,

3) gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zamowienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa trwa
dhuzej niz 30 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodow ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 10 lub nie zapewnil jego ciaglosci w
okresach wynikajacych z umowy,

6) wystapila koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie

30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznoscei, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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4, W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robdt w toku,
wedlug stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktdrej winy nastapito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdézniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wlasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

6) Wykonawca przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
platno$¢ oraz inng. sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia wedlug cen na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego
z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za
zakupione materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

6. W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych.

7. Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 5 dni od dnia zgloszenia, o ktérym
mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowiace wlasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego, Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia odbioru,
o ktéorym mowa w ust. 11 zorganizowa¢ usunigcie sprzgtu i robdt tymczasowych na swoj
koszt i ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i

ryzyko Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 5 dni od dnia zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokét odbioru robdt przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegdlnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania
procedury przez Zamawiajacego, o ktorej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy zobowigzany
jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowsg robdt budowlanych oraz zaplaty
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktorym mowa w § 31 §
5 niniejszej Umowy stosuje si¢ odpowiednio.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest
winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowiazkéw wynikajacych z ust. 4-10 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje

zamawiajacy i1 obcigzy ich kosztami wykonawceg.

§15
Kary umowne z tytulu odstgpienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytulu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1)z tytulu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn =zaleznych
od Wykonawcy, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 umowy — w wysokosci 10% lacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstapienia przez Wykonawcg od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego do

wysokosci poniesionej szkody.

Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty § 13 ust. 3, 7 i 8 stosuje si¢ odpowiednio.
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§16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie gotowki w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co
stanowi kwote: 917 242,53 zlotych (stownie: dziewigéset siedemnascie tysigcy dwiescie
czterdziesci dwa 1 53/100).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytulu rgkojmi za
wady fizyczne lub gwarancji powstalych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru
koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne 1 gwarancji.
Kwota w wysokosci 642 069,77 zlotych (stownie: szes¢set czterdziesci dwa tysigce
sze$édziesigt dziewieé i 77/100), stanowiaca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwroécona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robét.
. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
wynoszaca 275 172,76 ziotych (slownie: dwiescie siedemdziesigt pig¢ tysiecy sto
siedemdziesiagt dwa i 76/100), zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie
120 miesiecy od dnia odbioru konicowego.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci porgczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Porgczyciela do nicodwolalnego i
bezwarunkowego zaplacenia kwoty zobowiazania na pierwsze zadanie zaplaty, gdy
wykonawca nie wykonal przedmiotu zaméwienia lub wykonat go z nienalezycie lub nie
wykonal obowigzkow wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub
wykonat je nienalezycie (w szczegdlnoscei nie usunat stwierdzonych wad lub usterek).
. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢c wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,

zabezpieczenie w pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
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11.

12,

13.

14.

15.

wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiazaniem si¢ Wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach
ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia 1 bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w calosei lub w czescei po uptywie terminow, o ktérych mowa
wust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$é przedluzenia terminu realizacji umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogloszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwolania stanu, ktory
obowigzywal jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem
zabezpieczenia w tym okresie okreslaja przepisy art. 15r! ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczegdlnych rozwigzaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji
kryzysowych (t. j. Dz. U. 22020 1., poz. 1842 z p6zn. zm.).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢é wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawey
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30

dni przed uptywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
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innej formie niz w pieniagdzu, zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w

pienigdzu, przez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§17
Zmiany umowy
1. Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystgpienia ktorejkolwiek z nastgpujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastgpilo po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiolowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe
dni, odpowiadajacg okresowi wystgpowania okolicznosci sily wyzszej,

2) przedhuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamOwienia przez organ administracji publicznej lub eksploratorow infrastruktury, o
ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie robdt budowlanych

3) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z infrastrukturg podziemna
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi
przez innego wykonawce, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usunigcie kolizji z instalacjami
wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni
niezbednych do wykonania robot przez innego wykonawcg — o ile usunigcie kolizji
wymagac bedzie przedluzenia terminu realizacji;

4) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze

nastapi¢ w przypadku wystgpienia warunkoéw geologicznych lub hydrologicznych
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

odmiennych od zalozonych w dokumentacji projektowej 1 powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robot lub konieczno$é¢ ich wykonania przy wykorzystaniu
odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym przedluzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania
utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku stwierdzenia wystgpowania obiektow archeologicznych,
nawarstwien kulturowych, reliktow zabudowy i zabytkow ruchomych, na okres
wstrzymania prac i przeprowadzenia badan wykopaliskowych,

przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robot zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

zmiany powszechnie obowiazujgcych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron
umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby
wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postgpowaniu  Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia warunki
udzialu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w tym celu
odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych spelnianie warunkéw udzialu w
postepowaniu,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiajacego
umowy o dofinansowanie zadania

wszelkie zmiany, ktore bgdg konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z
wchodzagcymi w zycie po terminie skladania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegolnosci przepisami o podatku od towaréw i uslug w

zakresie wynikajgcym z tych przepisow.

2. Zamawiajacy przewiduje waloryzacj¢ wynagrodzenia, to jest zasady wprowadzania

zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawey, w przypadku zmiany ceny

materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia, okreslone ponizej.

1) Kazda ze Stron uprawniona jest do wnioskowania o zmiang (podwyzszenia/obnizenia)
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wysokosei wynagrodzenia, o ktérym mowa w umowie, gdy suma miesi¢cznych
wskaznikéw (poczawszy od wskaznika opublikowanego za miesiac po uptywie 4 petnych
miesiecy od daty zawarcia umowy) cen produkcji budowlano-montazowej oglaszanych w
komunikatach Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego (GUS) w Dzienniku
Urzedowym GUS zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie
ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektore
osoby prawne, ustawy o Banku gospodarstwa Krajowego oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. z 2009 r., Nr 65, poz. 545 ze zm.), zwany dalej ,,Wskaznikiem waloryzacji” za
okres poprzedzajacy wniosek o waloryzacje, osiaggnie lub przekroczy 5%.

2) Kazda ze Stron uprawniona jest do zlozenia pierwszego wniosku o zmiang
wynagrodzenia po uplywie 4 miesigcy liczac od dnia zawarcia umowy. Nie przewiduje
si¢ zmiany wynagrodzenia za roboty wykonane w okresie pierwszych 4 miesigce od dnia
zawarcia umowy. Zmianie podlega¢ bedzie wylacznie wynagrodzenie nalezne
Wykonawey po uptywie ww. okresu. Kazda ze stron uprawniona jest, o ile zaistniejg
przestanki, do wystapienia z kolejnym wnioskiem o zmiang wynagrodzenia nie wezesnie]
niz po uplywie pelnych 6 miesiecy kalendarzowych od daty ostatniej zmiany umowy w
zakresie wysokosci wynagrodzenia przeprowadzonej na niniejszych zasadach.

3) Zmiana wynagrodzenia nie dotyczy wynagrodzenia za zakres wykonany, tj. odebrany
protokotem odbioru czesciowego przed datg zlozenia wniosku. Zmiana umowy skutkuje
zmiana wynagrodzenia jedynie w zakresie wynagrodzenia za zakres rzeczowy nie
wykonany, tj. nie odebrany protokolem odbioru czgsciowego na dzief zlozenia wniosku,
z zastrzezeniem postanowien jak w pkt. 4.

4) W sytuacji, gdy doszlo do opéznienia w realizacji robét budowlanych z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, podwyzszenie wynagrodzenia nie bedzie obejmowac
wynagrodzenia za zakres rzeczowy nie wykonany, tj. nie odebrany wlasciwym
protokolem odbioru na dzien zlozenia wniosku o waloryzacje, ktory zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robét, powinien by¢ wykonany do
dnia ztozenia wniosku.

5) Strona zainteresowana zmiang wynagrodzenia przedklada drugiej Stronie wniosek o
dokonanie zmiany wynagrodzenia. Wniosek winien zawierac:

a) informacje o wysokosci wskaznikow (wraz z potwierdzajgcymi okolicznosci
wydrukami z publikatora GUS),

b) informacje o zakresie rzeczowym i wartosci robot podlegajacych waloryzacji w
odniesieniu do Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

¢) wykazanie/ uzasadnienie wptywu zmian cen materiatow i kosztéw na koszt wykonania
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Przedmiotu umowy.

6) W przypadku zaistnienia podstaw do dokonania waloryzacji wynagrodzenia
Wykonawcy, przy spelnieniu warunku w postaci posiadania na ten cel sSrodkow
finansowych przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest do dokonania
aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedlozenia go Zamawiajacemu do
akceptacji. Po sprawdzeniu poprawnosci zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego przez Zamawiajacego, zostanie zawarty stosowny aneks do umowy
zmieniajacy wynagrodzenie Wykonawcy o kwotg waloryzacji.

7) Wykonawca nie moze ztozy¢ wniosku o waloryzacje w terminie pdzniejszym niz
termin wykonania Przedmiotu umowy.

8) Strony ustalajg, majgc na uwadze funkcjonujgca w praktyce zasad¢ rownomiernego
rozktadania na obie strony umowy kosztow ryzyka niemozliwego do przewidzenia
wzrostu cen materialow i kosztow niezbednych do wykonania umowy, iz ewentualna
zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie uwzgledniala te zasade.

9) Wysokos$¢ zmiany wynagrodzenia oblicza si¢ wedtug nast¢pujacego schematu:
wskaznik waloryzacji w % x warto$¢ robot podlegajacych waloryzacji x 1/2.

10) Maksymalna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczyé 5 %
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego niniejszg umowa.

11) Zmiana wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do umowy. W zwigzku z
powyzszym, zmiany wynagrodzenia strony nie mogg dochodzi¢ po wykonaniu
(rozliczeniu) umowy.

12) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione na zasadach okreslonych w
ninigjszym punkcie, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, z ktorym zawarl umowg, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materialéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli lacznie
spelnione sa nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi objete

podwykonawstwem,

b) okres obowigzywania umowy z Podwykonawcg przekracza 6 miesigcy.

3. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien

publicznych:
1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng Umowy

(np. zmiana nr rachunku bankowego);

4. 7 wnioskiem o zmiang umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.
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5. Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, W oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku
o taka zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w
postaci aneksu do umowy.

6. Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem
niewaznosci.

7. W przypadku dokonania zmian umowy, skutkujacych zwigkszeniem wynagrodzenia
naleznego wykonawcy, wynagrodzenie to zostanie wykonawcy wyplacone w ramach
faktury koncowej. Wykonawca nie jest uprawniony do dochodzenia odr¢bnego

wynagrodzenia w tym zakresie.

§18
Ochrona danych osobowych
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamdéwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w

rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem™), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajacym

te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje sig:

1) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego,
ktore chronig prawa o0sob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwiazanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktdrych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dolozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, kitére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarGwno w

trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.
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4., Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii
lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbgdnym zakresie wywigzywaé sie z
obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania sig z
obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwioki
zglasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.

7. Zamawiajacy. zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
érodki zastosowane przez Wykonawee przy przetwarzaniu 1 zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spelniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w
terminie nie dluzszym niz 7 dni

10. Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

12. Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaly natozone na
Wykonawce.

13. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za dzialanie
podwykonawcy w zakresie obowiazku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowiazuje sic do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawcg danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczegolnosci prowadzonych przez inspektorow

upowaznionych przez Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.
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15. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materialéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,.dane poufne™).

16. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwiazku ze zobowiazaniem do zachowania w

tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane
w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze koniecznos$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiazkéw, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspoimiernie duzego wysitku, zamawiajacy
moze zadaé od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji
majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegélnosci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzgdzenia 2016/679,
nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zamodwienia
publicznego lub konkursu ani zmiana postanowien umowy w zakresie niezgodnym z
ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg mialy
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych

osobowych.

§19
Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe
trzecia bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

§ 20

Wymagania w zakresie elektromobilnosci i paliw alternatywnych

1. Wykonawca o$wiadcza, ze udzial pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie uzytkowanych pojazdow przy realizacji zamdéwienia bedzie
wynosil co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 0
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2022 poz. 1083 z p6ézn. zm.). W

przypadku zmiany ustawy w zakresie terminu zapewnienia udzialu pojazdow
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elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym, wymagania w zakresie
elektromobilnosci okreslone w umowie stosuje sie z uwzglednieniem zmian ww. ustawy.
Wykonawca, na kazde zadanie, zobowiazany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz
floty pojazdow, ktére beda uzytkowane przy wykonywaniu zamowienia (ilos¢, marka,
typ, nr rejestracyjne pojazdow) ze wskazaniem ktore z tych pojazdow sa elektryczne lub

napedzane gazem ziemnym oraz wskazaniem procentowego udziatu tych pojazdéw.

§21

Postanowienia koncowe
Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwiazku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowiazek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikal bedzie z
obowigzujacych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsg stosuje si¢ przepisy obowiazujacego
prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadaé spotkania w celu wymiany informacji i podjgcia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidlowosci zwigzanych z realizacja umowy.
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub
pozostajgcego w zwiazku z umowa, strony zobowiazuja si¢ do jego rozwiazania w drodze
mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolite] Polskiej zgodnie
z Regulaminem tego Sadu.
Spory, ktorych rozstrzygnigcie w sposdb wskazany w ust. 4 1 5 powyzej okaze si¢
niemozliwe, rozstrzygane bedg przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach: po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze Stron.
Zalacznikami do umowy sa:
1) specyfikacja warunkéw zamowienia,
2) dokumentacja, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 umowy,
3) zlozona oferta,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy,
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5) kosztorys szczegolowy wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na

branze i zakres rzeczowy zamowienia,

6) Opis przedmiotu zamowienia,

7) CEiDG,

8) pytania i odpowiedzi zadawane w trakcie prowadzonego postepowania o udzielenie

zamoOwienia publicznego.
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