Umowa Nr IGM-ZP.273.62.2022.AW1
“ na roboty budowlane
zawarta w dniu 23 listopada 2022 r. roku w Lublinie

pomiedzy:
Powiatem Lubelskim, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Lublinie z siedzibg przy ulicy
Spokojnej 9, 20-074 Lublin, w osobach:
1. Starosty Lubelskiego — Zdzistawa Antonia,

2. Wicestarosty Lubelskiego — Andrzeja Chrzgstowskiego,
zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”,
a Marcinem Chocykiem prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg CHOCYK MARCIN
MEDIABUD z siedzibg przy ul. Zywieckiej 14, 20-870 Lublin, NIP: 7121881121, REGON:
431124228), '
zwanym dalej ,Wykonawcg’,
wspdlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
0 hastepujgcej tresci:

5,

Oswiadczenia Stron ,
1. Strony o$wiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg” zostata zawarta w wyniku
udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych. :
2. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze niniejsze postepowanie wspétfinansowane jest z Rzgdowego
Funduszu Polski Lad :Program Inwestycji Strategicznych.
_ 3. Zasady wypfaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejsze] umowie zostaty ustalone
"' zgodnie z zasadami wskazanymi w: :
% a)Uchwale Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie utworzenia Rzadowego
Funduszu Polski t.ad ,Programu Inwestycji Strategicznych”, z pdzniejszymi zmianami,
b) Regulaminie BGK, o ktérym mowa w § 11 zatgcznika do uchwaty RM, okreslajgcym
szczegotowy tryb isposob sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu, wydawania
' wstgpnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym przez Bank Gospodarstwa
" Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrow (ogtoszony na stronach internetowych
Kancelarii Prezesa Rady Ministrow (gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.).
4. Strony o$wiadczajg, ze bedgc swiadomymi tresci dokumentdw wskazanych w ust. 3 lit a) i b)
godzg sie na zasady wyplaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie
oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 lit a) i b).
5. Strony o$wiadczajg, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie beda
podlegaty zmianom, ktére bylyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3 lit a) i b).
6. Dziatajac na podstawie § 7 ust. 5 zatgcznika do uchwaty RM strony ustalajg, ze wykonawca
jest zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym
° Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate lub wyptaty dofinansowania z Programu
w ramach udzielonej wstepnej Promesy, a wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig
zdolnoé¢ ekonomiczng i érodki, niezbedne do wykonania zaméwienia oraz zapewnienia
finansowania inwestycji w okresie poprzedzajgcym otrzymanie wynaérodzenia lub jego czesci.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca iorzyjmuje do realizacji zamédwienie publiczne polegajace
) na wykonaniu robét budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Budowa budynku specjalnego
osrodka szkolno-wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowosci Bystrzyca
gmina Wélka”.
2. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje w szczegdlnosci m.in.:

POLSKI — [¥F
U tAD

Strona 1z 3}




- budowe budynku SOS-W z instalacjami wewnetrznymi: wodociggowg (wody zimnej, wody cieptej,
cyrkulacji, hydrantowa) , c.0. z pompami ciepta, elektryczna, teletechniczna, zasilania urzqdzeﬁ'
ppoz., telekomunikacyjng, o$wietlenia podstawowego, oSwietlenia awaryjnego, kanalizacji
sanitarnej i technologicznej, wentylacji mechanicznej, instalaci odgromowej;

- budowe budynku mieszkalnego z instalacjami wewnetrznymi: wodociagowq (wody zimnej, wody

cieptej, cyrkulacji) , c.o. z pompa ciepta, elektryczng, teletechniczng, o$wietlenia podstawowego,

kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej, instalacji odgromowej,

- budowe przytacza wodociggowego, 3 ,

- budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej bytowej ze zbiornikami bezodptywowymi oraz

technologicznej z separatorem ttuszczu,

- budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej z separatorem substancji ropopochodnych

oraz bezodptywowego zbiornika na deszczowke,

- budowe zalicznikowych zasilajgcych linii kablowych nn,

- budowe zewnetrznych instalacji oéwietlenia terenu,

- budowe zewnetrznej instalacji elektrycznej dla zasilania bram i wideo-bramofonu,

- budowe zewnetrznej instalacji telekomunikacyjnej,

- budowe instalacji fotowoltaicznej FV,

- montaz urzadzen na placu zabaw,

- montaz urzadzen matej architektury,

- montaz wiaty $mietnikowej,

- budowe dojé¢ i dojazdéw do projektowanego obiektu budowlanego oraz drogi ppozarowej,

- budowe stanowisk zewnetrznych postojowych,

- budowe ogrodzefi,

- uporzadkowanie zieleni i zasianie trawy.

3. Z uwagi na dofinansowanie inwestycji z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, Zamawiajgcy dzieli zamowienie na 3 etapy (etap |, etap Il i etap Ill).
Szczegbtowy zakres kazdego z etapéw zostanie okreslony na etapie akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego przedtozonego przez Wykonawcg, o ktérym mowa w §2 ust. 3 umowy.

4. Szczegbtowy zakres oraz spos6b wykonywania robét budowlanych okresla:

1) dokumentacja projektowa wg wykazu stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB),

3) przedmiary robdt,

4) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy, ,

5) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 umowy, stanowigcy
zatgcznik nr 3 do umowy,

5. W przypadku rozbieznosci dokumentacii projektowej wigzgce sa zapisy wg nastgpujacej
hierarchii dokumentéw:

1) Projekt architektoniczno-budowlany i projekt zagospodarowania terenu,

2) Projekty techniczne ‘

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB),
4) Przedmiar robot .

6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa

i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB).
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub STWIORB i wplynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli bedg rozebrarie i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentaciji projektowej
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego | Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek. C
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Przedmiot umowy nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedza technicznag, zawarta
z Zamawiajgcym umowg oraz uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych,
zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz obiektami i nie zgtasza zastrzezen
dotyczgcych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy jest
kompletna i wystarczajgca do realizacji zamoéwienia.

§2

Termin realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé cato$é przedmiotu zamoédwienia w terminie
20 miesiecy od daty podpisania umowy, z zastrzezeniem ust.2.

Za termin wykonania catoéci zaméwienia uznaje sig dzien zgtoszenia przez Wykonawce
osiggniecia gotowosci do odbioru koficowego po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia
na uzytkowanie obiektow.

Termin wykonania i odbioru etapu I, o ktérym mowa w § 1 ust.3 ustala sie do 8 miesiecy
od daty podpisania umowy, etapu Il do 12 miesiecy od daty podpisania umowy.

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawia Zamawiajagcemu do akceptagii
harmonogram rzeczowo — finansowy — zwany dalej ,harmonogramem” zawierajacy elementy
robdt do wykonania w podziale na lata i kwartaty, ze wskazaniem wartosci kazdego z etapdw.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 3 musi uzyskac¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 5 dni
roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest
zwiazany uwagami i zastrzeZzeniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4, do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag
Zamawiajgcego  strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujgcym Wykonawce
harmonogramem  bedzie harmonogram  uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia
Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 4.

Termin wykonania catosci przedmiotu zamoéwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie
z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 3 powinien obejmowac:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych etapéw robét,

2) wartos¢ robot przewidzianych w kazdym etapie,

3) daty rozpoczecia i zakonczenia robot na realizowanej inwestycji.

Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 7 na etapie realizacji umowy
jest dopuszczona w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. Wniosek
0 zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada zamawiajgcy lub wykonawca.
Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na pi$mie.

§3

Wynagrodzenie

Za naIeZy/t/e wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

w kwocig” 20 270 400,00 zt brutto.
L/ I
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11.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, obejmuje

wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. Wykonawca przy wycenie oferty powinien

opierac sie na zakresie wskazanym w dokumentaciji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 4

pkt 1 oraz STWIORB. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy. Wystapienie w trakcie

realizacji umowy robét nieujetych w przedmiarze lub robot w wiekszej ilosci w stosunku

do przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zgdania dodatkowego

wynagrodzenia — jezeli roboty te ujete byty w dokumentadji projektowej, o ktérej mowa w § 1

ust. 4 pkt 1 lub STWIORB.

Podstawa do okreslenia wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja

projektowa wskazana w § 1 ust. 4 pkt 1 oraz STWIORB. Przedmiar robdt ma charakter

pomocniczy, w szczegolnosci, jezeli w przedmiarze robo6t nie ujeto prac wynikajacych

z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 4 pkt 1 oraz STWIORB, strony przyjmuija,

ze Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajgcym z dokumentacji projektowe;

bez dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze

by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w ust. 1.

W przypadku koniecznoéci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu przedmiotu umowy

objetego dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 4 pkt 1 oraz STWIORB, strony

przewiduja, ze wynagrodzenie VWWykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢ prac

niewykonanych.

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjgtych

dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 4 pkt 1 oraz STWIORB na zasadach

okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamowien publicznych za dodatkowym

wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywaé¢ prac nieobjetych dokumentacjg

projektowg (projektem wykonawczym) bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej

na piémie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego — pod rygorem

odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajgcemu kosztorys wskazujacy

sposoéb wyliczenia ceny ofertowej i zakres rzeczowy zamoéwienia.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia

Wykonawcy w szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czgsci przedmiotu umowy — zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 4 pkt 1
oraz STWiIORB — zgodnie z ust. 6,

4) rob6t zamiennych (wystapienia réwnolegle sytuacji okrelonej w ust. 51 6),

5) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego

(uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia branze).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, nalezy wykonac jako kosztorys uproszczony zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych

okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458).

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3 nie byly objete

kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obowigzywa¢ beda nastepujace

zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu 0 kosztorysy sporzgdzone

{6rzez Wykonawce metodg uproszczona, sporzadzonymi na podstawie potwierdzonego

przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wedtug danych wyjsciowych

do kosztorysowania,
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2) do wyceny robot metodg szczegdtowg lub uproszczong nalezy stosowaé, zachowujgc
kolejnosc¢ jak w zapisie : KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.
Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogole dokumentacja projektowg wskazang
w § 1 ust.4 pkt 1 oraz STWIORB realizowane bedg w wyniku zmian umowy, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Powyzsze
nie dotyczy robot ujetych w ktérejkolwiek czesci projektu architektoniczno-budowlanego
lub technicznego (wykonawczego), a nieujetych w przedmiarze oraz robét przewidzianych
w projekcie, ktorych wykonanie okaze sig¢ niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany
obmiarze — ktére sg objete ryzykiem ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktorych mowa w ust. 12 moze nastgpi¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i samego
Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu
koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca
nie moze rozpoczg¢ wykonywania robot dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokét konieczno$ci zawierajacy zakres robdt, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznoéci
nie podlegajg zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigce] przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania
umowy z zastrzezeniem § 17 ust. 1 pkt 27 oraz bedg stosowane do wyceny zamoéwien
dodatkowych, ktére moga wystapic w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych
samych norm, standardéw i parametréw technicznych co w zamdwieniu podstawowym.

§4

Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe, dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamowienia — w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, uzgodnionym przez strony,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru koncowego robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia,

4) dokonanie odbioru koicowego przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) sporzgdzenie w formie pisemnej harmonogramu rzeczowo-finansowego, z podziatem
na etapy, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 umowy,

2) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamoéwienia,
dokumentacjg projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

3) przekazanie Zamawiajgcemu, w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy,
danych niezbednych do zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robét do Panstwowej Inspekgji
Pracy (jezeli dotyczy),

4) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia w odpowiednich organach projektéw czasowej
organizacji ruchu (jezeli dotyczy),

5) najpézniej w dniu przekazania placu budowy dostarczenie Zamawiajacemu
uzupetnionego oswiadczenia kierownika budowy o rozpoczeciu budowy wraz
z niezbednymi zatgcznikami,
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6) dostarczenie wiasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatow niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy,

7) utrzymanie w czystoéci drog (po ktorych bedzie odbywat sie ruch pojazdow budowy
i transportujgcych materialy) oraz posesji/dziatek w miejscach, na ktérych beda
prowadzone roboty budowlane,

8) zapewnienie obstugi geodezyjnej zadania,

9) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w ust. 1
pkt 2,

10) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robét
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robot budowlanych z podaniem rodzaju
zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania,

11) nadzér i przestrzeganie przepiséw BHP oraz przepisow przeciwpozarowych,

12) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowe;j,

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére mogg mie¢ wptyw
na terminowa i zgodng z dokumentacjg projektowg oraz wiedzg techniczng realizacje
przedmiotu zamowienia,

13) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznoéci wykonania robét, o ktérych mowa
w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

14) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb budowy,

15) uczestniczenie we wszystkich spotkaniach zwotywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy,

16) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

17) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz termin
odbioru korncowego wykonanych robot,

18) doprowadzenie przez \Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamowienia do stanu sprzed rozpoczecia roboét
budowlanych,

19) sktadowanie zdemontowanych materiatow i urzadzen w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

20) zabezpieczenie zdemontowanych materiatow i urzadzen w sposob niezagrazajgcy zyciu
i zdrowiu pracownikow i osob trzecich,

21) zgtoszenie wykonania robot do odbioru,

22) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatow i urzadzen, przy czym
w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatow i urzadzen réwnowaznych
lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato
uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem,

23) wykonywanie na wiasny koszt wszystkich niezbednych badan, testow, préb, pomiarow
kontrolnych zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej, STWIOR oraz przepisami
prawa oraz wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robot budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakosci,

24) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene

prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w szczegolnoéci: protokotow badan
i sprawdzen, dziennika budowy, zaswiadczen wiasciwych jednostek i organdw
wymaganych przepisami, deklaracji wiasciwosci uzytkowych, certyfikatow, dostarczenie
sfiiadectw, krajowych ocen technicznych, atestéw na materiaty i urzgdzenia wbudowane
" przez Wykonawce na wezwanie Zamawiajgcego,
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25) dokonanie  skutecznego  rozruchu  technologicznego  urzadzen,  systemow
oraz sporzgdzenie i przekazanie Zamawiajgcemu instrukcji obstugi i przeszkolenie
personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi i utrzymania wszystkich urzadzen,
systemow i oprogramowania,

26) przygotowanie dokumentoéw do odbioru koncowego,

27) przed uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie, wykonanie badan wody oraz uzyskanie
pozytywnych opinii Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego w Lublinie,

28) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie,

29) w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, w zaoferowanym okresie
gwarancji, przeprowadzanie przegladow, konserwacji zamontowanych urzgdzen, zgodnie
z wymaganiami producenta. Wykonawca kazdorazowo przekaze Zamawiajgcemu
protokoty z przeprowadzonych przegladdéw, konserwaciji.

30) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t, a takze ujawnionych
w trakcie przeprowadzania czynnosci odbioréw oraz w okresie rekojmi i gwarancji,

31) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw
BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

32) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze
w trakcie prowadzenia robot — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy
osobom postronnym oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

33) przekazanie przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcemu po wykonaniu robot budowlanych,

34) przekfadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnos$cé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, i jej zmian,

35) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian,

36) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

37) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2
pkt 33 ustawy z dnia 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 poz. 450)
tj. uzytkowanych przy wykonywaniu przedmiotowego zamoéwienia, w udziale okreslonym
w art. 68 ust. 3. ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (Dz.U z 2021 poz. 110), z uwzglednieniem ewentualnych zmian tego
przepisu,

38) Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajgcemu, na kazde zgdanie
Zamawiajgcego, o$wiadczenia o wielkosci udziatu, wyrazonym w %, pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym, we flocie pojazdow
samochodowych uzytkowanych przy wykonywaniu przedmiotowego zamowienia.
Brak ztozenia pisemnego o$wiadczenia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
bedzie traktowany przez zamawiajgcego jako niespetnienie wymogoéw ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U z 2021 poz. 110)
i bedzie skutkowac naliczeniem Wykonawcy kary umownej w wysokosci okreslone;
w § 13 ust. 1 pkt 13),

39) Wykonawca zobowigzany jest poddac¢ sie kontroli Zamawiajgcego pod kgtem spetniania
przez niego wymogow wskazanych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U z 2021 poz. 110), w tym
do sprawdzania czy Wykonawca rzeczywiscie uzytkuje przy wykonywaniu umowy
odpowiednig ilo$¢ pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym,

40) W razig niewykonania przez WWykonawce obowigzku okreslonego w pkt 37) i wystgpienia

0 powodu skutkow prawnych okreslonych przepisami prawa, w szczegdlnosci
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wczeshiejszego wygasniecia umowy, zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U z 2021 poz. 110), Wykonawca ponosi
wzgledem Zamawiajgcego peing odpowiedzialnos¢ za szkode Zamawiajgcego z tego
wynikajgca.

3. Wykonawca jest wytwoércg odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma obowigzek w pierwszej
kolejnoéci poddania odpadow budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli
z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadéw do unieszkodliwienia.

4. Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnoéci gruz, beton,
itp., Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu, chyba ze Zamawiajacy
postanowi inaczej.

5. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji roboét,
wymagajgce wywozu, nienadajgce si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot
remontowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy.

6. Wytworzone podczas prac remontowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowac
w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu budowy.

7. Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowacé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé prace w sposbb nienarazajgcy oséb trzecich
na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegolnych srodkow ostroznosci.

9. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

10. Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza
terenem planowanej inwestycji.

11. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy takze:

1) wykonanie robdt tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robot
podstawowych,

2) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego 0 problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robét lub termin zakoriczenia robot,

3) skompletowanie i przedstawienie wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:
protokotow  pomiaréw, protokotéw  odbiorow technicznych, dziennika budowy,
inwentaryzacji powykonawczej w terminie umozliwiajgcym wykonanie przedmiotu
zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym oraz odpowiednio cze$ciowym protokotem odbioru robét lub koncowym
podpisanym przez strony umowy. Wartos¢ prac objetych protokotem cze$ciowym
lub koncowym zostanie obliczona na podstawie wykazu wykonanych prac opracowanego
przez \Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcegdo.

2. Rozliczanie robot z Wykonawcg za poszczegdlne etapy, o ktorych mowa w § 2 ust.2
w harmonogramie rzeczowo- finansowym bedzie regulowane prawidtowo wystawionymi
fakturami i bedzie odbywato sie na nastepujgcych zasadach:

1) faktury czesciowej — w wysokoéci 20 % wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w § 3 ust.1,
2) gl?tury czesciowe] -w wysokosci 40% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1,
3 oraz faktury koricowej —w wysokosci 40% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1

A
/‘ umowy.
K
WA,
Strona 8z31 \ M




10.

11.

12.

13.

Wykonawca wystawi faktury czesciowe i koncowg w ciggu 5 dni od dnia odbioru (o ile
spetnione bedag wszystkie przestanki umozliwiajgce wystawienie faktury zgodnie z umowa).
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT w terminie
do 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajgcego pod warunkiem spetnienia wskazanych
w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.
Strony ustalajg, ze ptatnos¢ drugiej faktury czesciowej, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2 i faktury
koncowej uzalezniona jest od otrzymania przez zamawiajgcego srodkéw z Funduszu
na wyptate wynagrodzenia wykonawcy. Srodki te przekazywane sg Zamawiajgcemu
w oknach ptatniczych.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
po uzyskaniu przez zamawiajgcego $rodkéw pochodzgcych z Funduszu na zaptate
wynagrodzenia Wykonawcy.
Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru robdt podpisanym przez strony umowy. Warto$¢ prac
objetych protokotem zostanie obliczona na podstawie wykazu wykonanych prac
opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.
Do faktury wystawionej przez WWykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot umoéwionych
wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, w przypadku
ktérych zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie
Prawo zamowien publicznych wraz z o$wiadczeniem podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw o sptaceniu wszelkich naleznosci wynikajacych z zawartych umow
wskazanych ~w  zestawieniu -  dotyczgcych  robdét/dostaw/ustug  odebranych
przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez
nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury.
Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu. Wykonawca jest
zobowigzany do zawierania umoéw podwykonawczych w sposéb umozliwiajgcy rozliczenie
robdt wykonanych przez podwykonawcow.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy nr 62
1240 2470 1111 0000 3221 8899.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajgcemu
wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 6i 7.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub  ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é

z oryginatem Kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 10, obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpoéredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze  dokonania  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq joboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
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15.

16.

17.

18.

19.

od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji,
o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, 0 ktorych mowa w ust. 13 pkt 2, w terminie

7 dni od dnia otrzymania informagcji, o ktérej mowa w ust. 13 pkt 11 2, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy W przypadku istnienia zasadnicze]
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérej mowa w ust. 14 pkt 3, Zamawiajacy potrgci kwote wyptaconego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Powiat Lubelski

ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin
NIP: 712-28-07-434

Faktury nalezy sktadac do:
Starostwo Powiatowe w Lublinie
ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w systemie PEF. W celu przestania faktury elektronicznej nalezy jako rodzaj
adresu PEF Odbiorcy wpisa¢ NIP, a jako nr adresu PEF:7122807434. Pozostate
informacje dotyczace Nabywcy i Odbiorcy (nazwa, adres, NIP) nalezy pozostawi¢
bez zmian.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku

stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie obowigzujgcymi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej

zaksiegowania izaptaty Wykonawcy, zgdajgc jednoczesnie dodatkowych wyjasnien

lub zmiany faktury.

Termin ptatnoéci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 18, bedzie liczony od dnia otrzymania

wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory robét zanikajacych i robét ulegajgcych zakryciu (roboty zanikajgce lub zakrywane
musza zostaé wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu
przez Inspektora nadzoru lub na tg okolicznos¢ bedzie sporzgdzany protokét robot
zanikajacych) — nie stanowig podstawy do wystawienia faktury,

A ; 8 o
) odbiory czesciowe,

//c) odbidr koncowy robat,

/~  d) odbior ostateczny.

/
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O planowanym terminie zakonczenia robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, kierownik
budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru poprzez przestanie mu
wiadomoséci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét.
Odbioru robét zanikajgcych i robét ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru, nie pozniej niz w ciggu 3 dni liczgc od dnia otrzymania zawiadomienia,
o ktérym mowa w ust. 3.0dbiory robé6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Gotowos¢ do odbioréow czesciowych Wykonawca zgtosi w formie pisemnej Zamawiajgcemu
oraz Inspektorom nadzoru inwestorskiego.
Odbiory czeéciowe dokonywane sg komisyjnie przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego
i przedstawicieli Zamawiajgcego przy obowigzkowym udziale kierownika budowy.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru czesciowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace przedmiotem danego zakresu umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, wystgpienia istotnych wad, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych
prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac odbiér robot wyznaczajgc Wykonawcy termin
do wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy
ich techniczng ztozono&¢, a po jego uptywie powrécié do wykonywania czynnosci odbioru
czesciowego.

Dokonanie odbioru robét czesciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za te

roboty, az do czasu odbioru kohcowego catosci zamowienia.

Gotowos¢ do odbioru koricowego rob6t Wykonawca zgtosi w formie pisemne;

Zamawiajgcemu oraz Inspektorom nadzoru inwestorskiego wszystkich branz.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, bedzie faktyczne

wykonanie catoci robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez

kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgtoszeniem do koricowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej
i elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

4) dokumenty zainstalowanych urzgdzen, systeméw wraz z instrukcjami uzytkowania,
atestami i dopuszczeniami, wytycznymi dotyczacych przegladéw i konserwacgiji,

5) dokumentacje  geodezyjng, zawierajgcg  wyniki geodezyjnej  inwentaryzagcji
powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informacje o zgodnos$ci usytuowania
obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach
od tego projektu sporzgdzone przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, lub o$wiadczenie geodety,
wraz z udokumentowaniem ztozenia inwentaryzacji do przyjecia do zasobdw,

6) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne dokumenty
wymagdane stosownymi przepisami,

7) protokoty odbioru robét zanikajacych oraz ulegajgcych zakryciu,

8) protokoty odbioru ewentualnych zabezpieczen sieci podziemnych od ich gestorow (jezeli

dotyczy),

9) decyZje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow,

10)?/ ne potwierdzenia uczestnikow szkolen o odbyciu przeszkolenia, o ktéorym mowa

54 ust. 2 pkt 25 umowy,

i TV
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

11) harmonogram przegladéw i konserwaciji, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 29 umowy,

12) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikow robét o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i normami,

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego.

Odbior koncowy dokonywany jest komisyjnie przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego

wszystkich branz i przedstawicieli Zamawiajgcego przy obowigzkowym udziale kierownika

budowy.
Roboty koncowe nie zostang odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych

w dokumentaciji projektowej i przewidzianych przepisami prawa weryfikacji, rozruchow i prob
na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Inspektorow nadzoru
inwestorskiego o dacie przeprowadzenia weryfikacjl, prob, rozruchow i sprawdzen.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane

bedgce przedmiotem umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,

wystgpienia istotnych wad, lub z powodu hieprzeprowadzenia wymaganych préb

i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwa¢ odbiér robét wyznaczajgc Wykonawcy termin

do wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy

ich techniczna ztozono$é, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru.

W protokole odbioru korncowego strony wskazg w szczegblnosci zakres wykonanych prac,

date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki

lub wady stwierdzone podczas odbioru.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajgcy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nadajg sig do usunigcia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
nieistotne/ Zamawiajgcy odbierze przedmiot zamoéwienia wyznaczajac termin ich
usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub Zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia, jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach

wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 16 pkt 1, terminem wykonana

zamowienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru

przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego
zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy

Kierownik budowy dziataé bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.
Kiero,vx/)nik budowy zobowigzany jest do:

7
Fan
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1) ztozenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia
0 przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie
do wbudowania materiatow,

4) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajgce
zakryciu badZz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami
lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich
do odbioru,

5) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot
zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
zobowigzany jest odkryé roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét,
a nastepnie przywroécié roboty do stanu poprzedniego),

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w spotkaniach, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg elektroniczng informuje Inspektora
Nadzoru o gotowoséci do odbioru,

9) uczestniczenia w odbiorze korncowym zadania, w tym kontroli organdw uprawnionych,

10) niezwtocznie informuje pisemnie i droga elekironiczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach, ktére mogg wptynaé na jakosé robot
lub opdznienie terminu zakonczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie p6zniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami wiasnymi

za wyjatkiem robdt w zakresie: nie dotyczy, ktére zostang wykonane przy udziale

podwykonawcy (podwykonawcéw).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrzec

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,

w trakcie realizacji zaméwienia, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie pisemne;

zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umcyva 0 podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podWwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci

'§konawcy przez Zamawiajgcego,
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4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegoblnosci
zapisow warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialno$ci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci,
nie byt krotszy od okresu odpowiedzialnosci VWykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego,

7) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2 ust. 3 umowy,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowaw § 12.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie

wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z_wytgczeniem umoéw 0 podwykonawstwo 0 warto$ci_mniejszej niz 0,5%

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych

przedmiotem sg dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia oraz ustugi transportowe.

Whytaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotycza umoéw o podwykonawstwo o wartosci

wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

P

&

o

7. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony wust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie diuzszym niz 14 dni od dnia
otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umoéw

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umow
0 podwykonawstwo.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

12. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

13. Powierzenie wykonania czeéci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy ijego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

16. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu
lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
Ze/goponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nj€, mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig w trakcie

/pdstepowania 0 udzielenie zaméwienia.
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17. Zamawiajacy zgda, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb
do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w poézniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje zamowienia.

18. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt WWykonawcy.

19. Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych
lub dotrzymania termindéw realizacji tych robo6t. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§9

Personel realizujgcy zadanie

1. Osobg upowazniong do kontaktéw:

1) z Wykonawcyg ze strony Zamawiajgcego bedzie wyznaczony przez Zamawiajgcego
inspektor nadzoru inwestorskiego,

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: Marcin Chocyk; nr tel.: 733 088 990; e-mail:
inwestycje.ruan.lublin@gmail.com;

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujgcych
zmiane postanowienn umowy, w szczegolnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia
lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

3. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: Andrzeja Golika, nr tel. 733 088 655
upr. bud. nr: LUB/0211/OWOK/13.

5. Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany w wykazie
0s06b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z os6b wskazanych w ust.4, w trakcie
realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowaé¢ nowy sktad personelu
w nastepujgcych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dituzej niz 14 dni, $mierci,
choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych.

7. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiang w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozycji,
wytgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkeji, kwalifikacje wskazanych osob bedg spetniaty
wymagania okreslone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu
wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego
dg)akceptacji takiej zmiany.

8. /Zemawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapi¢ z wnioskiem

zasadnionym na pismie o zmiane ktorejkolwiek z osob personelu, jezeli w jego opinii osoba
ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
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Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osobg
spefniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

9. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
budowlane.

10. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem
czynno$ci wymagajgcej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej strony
ustalajg, ze formg kontaktu pomigdzy Zamawiajgcym, Wykonawca, Kierownikiem budowy
i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwioki,
jednak wymaga niezwiocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sig do ubezpieczenia w cato$ci przedmiotu niniejszej umowy, w tym
ubezpieczenia terenu budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (bez franszyzy
redukcyjnej lub z franszyzg redukcyjng nie wyzszg niz 10 % wartosci kontraktu - sumy
ubezpieczenia) od wszelkich szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej dotyczgcej ludzi, robdt, urzgdzen
i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio
z wykonywaniem robot od kradziezy, ognia i innych zdarzen losowych, a takze
od odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym ruchem pojazdow mechanicznych - przed przejeciem terenu budowy,
na okres oddnia zawarcia niniejszej umowy do czasu odbioru koricowego robot;
w przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krotszy
niz okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie
do przedtuzenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na caty okres realizacji
przedmiotu zamdwienia w sposob zapewniajacy ciagto$é ubezpieczenia, zgodnie z niniejsza
umowsa;

2. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu - w terminie 14 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy - oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktérym mowa w ust.
1 i przekazanie Zamawiajgcemu kopii polisy po$wiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem';
aw przypadku gdy dokument ubezpieczeniowy obejmowaé bedzie okres krotszy niz okres
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, VWykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia
Zamawiajagcemu na kazde jego zadanie oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego
wraz z jego kopig po$wiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem", celem wykazania ciggtosci
ubezpieczenia na czas wymagany zgodnie z niniejszg umowa;

§ 11
Gwarancja i rekojmia

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 96 miesigecy
na zasadach okreslonych w dokumencie gwarancyjnym - ,GWARANCJA” stanowigcy
zatgcznik nr 5 do umowy.

2. Zgodnie z zapisami art. 577 kodeksu cywilnego Wykonawca o$wiadcza, ze gwarancja
nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z przepisow
o/ue‘Rojmi za wady rzeczy sprzedanej.

3. Nigzaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajgcy moze wykonywac

/u/prawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych

w niniejszej umowie i kodeksie cywilnym.

»,/ﬂ(/ S5
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Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego Zamawiajagcy wspolnie z WWykonawca rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.

Odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi obejmuje zaréwno roboty budowlane jak i wszystkie
instalacje iurzadzenia zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez wbudowane
w obiekt przez Wykonawce.

Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy oraz \Wykonawca dokonajg
przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat
na celu stwierdzenie wywigzania sie¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z rekojmi
za wady fizyczne i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad
oraz stwierdzenie i zgtoszenie ujawnienia sie¢ ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usung¢ na wtasny koszt.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uptywem
terminu jej obowigzywania.

Strony ustalajg, ze w przypadku:

1) termin usuniecia wad okreslony na 3 dni moze zosta¢ przedtuzony na wniosek
Wykonawcy za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie, o ile na skutek specyfikacji
ujawnionych wad, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 3 dni roboczych,

2) Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarangcji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uptywem
terminu jej obowigzywania, gdy termin usuniecia wad bedzie wykraczat poza okres waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie
do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli ,pienigdz") pozostawionego
na zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, albo jesli nie jest
to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§12
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamowienia, tzw. pracownikdéw fizycznych przy realizacji robét budowlanych
(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie
przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalno$¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia
Jjako podwykonawecy).
Wykonawca, w_terminie do 7 dni od wezwania przez Zamawiajgcego, zobowigzuje sie
przedstawi¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Odwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy
0 prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkdéw pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku zmiany
sposobu zatrudnienia oséb wykonujgcych ww. czynnosci nie pdzniej niz w terminie 14 dni
od dokonania takiej zmiany.
Wirakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
ontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

Z”"/él/ 7);@
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1) zgdania dodatkowych o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocié sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przediozy zamawiajgcemu aktualne dokumenty wskazane

w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sig z obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 1-4 i 6, Wykonawca

zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktorej mowa w § 13 ust. 1 pkt 10 lub odpowiednio

w § 13 ust. 1 pkt 11 lub odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt 12.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapisoéw, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez

caty okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujgcych czynnoéci wymienione

wust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego

obowigzku.

§13
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujgcych

przypadkach:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzierh zwioki, liczony od uptywu terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru braku zabezpieczenia
lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujgce zabezpieczenie
nie zostanie uzupetnione w ciggu 24 godzin od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy
w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

3) zazwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia, o ktorych mowa w § 6
ust. 16 pkt 2 umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3
ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek,

4) za zwioke w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie gwarancji — w wysokoéci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej
od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie wad i usterek zgodnie
z § 11 ust. 8,

5) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o ktorej
mowa w § 5 ust. 10 umowy — w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci,

6) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom —w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
§ 3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwioki,

7)/,7w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu

// umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej

" zmiany — w wysokosci 2000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
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8) w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

9) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
—w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy wartosci
brutto tej umowy, za kazdy dzien zwitoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7
umowy,

10) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy —
w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata
czynnosci wymienione w § 12 ust. 1 umowy,

11) za zwtoke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub 6 umowy
w wysokoéci 200,00 zt za kazdy dzieh zwioki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 12
ust. 2 umowy,

12) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 12 ust. 3
umowy — w wysoko$ci po 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktdérym
mowa w § 12 ust. 3 umowy,

13)w przypadku nieprzekazania Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie pisemnego
odwiadczenia zawierajgcego informacje, o ktérej mowa w § 4 ust. 2 pkt 38) umowy,
w wysokosci 2000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetiajgcego do wysokosci

rzeczywiécie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce

lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 16,

po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysoko$ci naliczonej kary umowne;j

i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury

przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy Strony okresla § 15.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary

z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot

lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Strony zastrzegajg mozliwosé kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow

do maksymalnej wysokosci 30% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy.

Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajgcy moze przekaza¢ wedle wiasnego

uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy,

2) w formie elektronicznej na adres e-mail: inwestycje.ruan.lublin@gmail.com;

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany
na potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2.

§ 14
Odstapienie od umowy

Strona 19z 31



1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, w sposob
niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami Inspektora/lnspektorow
nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania
wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego
w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie
14 dni od dnia przekazania placu budowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego,

3) gdy opoznienie wykonania przedmiotu zamowienia przekroczy 30 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje rob6t i przerwa trwa dtuze;
niz 15 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, dowodow
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 10 lub nie zapewnit jego ciggtosci w okresach
wynikajgcych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, WWykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robét w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstapienie od umowy.

3) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrong
zycia iwtasnoéci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy
i opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

6) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce
do Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$é oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen nadzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty
i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

6. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu

/gstowoéé do odbioru robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych.

.//Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 5 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym

’/'mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza budowy przez niego

/" dostarczone lub wniesione materialy i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajacego

/ lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu
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8. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, WWykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia odbioru, o ktérym mowa
w ust. 11 zorganizowaé usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i rob6t tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnoéci lub bezpieczenstwa robot.

10. W terminie 5 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 8, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegoOtowy protokdt odbioru robot przerwanych i robot
zabezpieczajgcych wedlug stanu nadzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe
do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

11. W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegolnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania
procedury przez Zamawiajgcego, o ktorej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajgcy zobowigzany jest
do odbioru wykonanych zgodnie z umowg robot budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktorym mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy
stosuje sie odpowiednio.

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.

13. W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajacych z ust. 4-10 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§15
Kary umowne z tytutu odstapienia

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu odstgpienia
od umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy 2z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 umowy — w wysokosci 20% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutlu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego —w wysokosci 20% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajgcego do wysokosci
poniesionej szkody i utraconych korzy$&ci.

3. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia
za wykonane roboty § 13 ust. 3, 7 i 8 stosuje sie odpowiednio.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony uzgodnity, ze WWykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokosci 5% ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: 1013 520 ztotych (stownie: jeden milion
trzynascie tysiecy piecset dwadziescia ztotych).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarangji
powstatych w okresie 96 miesiecy od dnia odbioru koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

N/ %’ﬁs
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10.

11.

12.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mieC¢ wptyw na moc
wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci 709 464 ztotych (stownie: siedemset dziewie¢ tysiecy czterysta
szesédziesiat cztery ztote), stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
wynoszgca 304 056 ztotych (stownie: trzysta cztery tysigce piec¢dziesigt szes¢ ztotych),
zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi. W trakcie realizacji
umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo zamowien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okre$lony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catoéci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust.
6i7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrbcone
wraz zodsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcegdo,
na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary
umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana
z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do dochodzenia pozostatej czgsci od Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznoéci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§17
Zmiany umowy

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek

z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmniejszenie/ ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu
nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron niniejszej umowy.

: / /
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2) zmiana materiatdbw budowlanych, urzadzen Ilub technologii wykonania na inne
posiadajgce co najmniej takie same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te,
ktore stanowity podstawe wyboru oferty Wykonawcy w przypadku:

a) niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzgdzen spetniajgcych parametry wskazane
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét lub niedostepno$¢ elementow sktadowych przyjetych w dokumentacji
systemoéw/instalacji/rozwigzan konstrukcyjnych, spowodowane np. zaprzestaniem
produkcji, wycofaniem z rynku,

b) pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zmniejszenie kosztéw wykonania przedmiotu umowy,

c) pojawienia sie nowszej technologii wykonania, pozwalajgcej na zaoszczedzenie
czasu realizacji lub kosztow wykonania przedmiotu umowy,

d) koniecznosci zrealizowania rob6t przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikaciji
technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wczesniej rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) podyktowane to bedzie usprawnieniem procesu budowy Ilub zwiekszeniem
bezpieczenstwa na budowie lub zmiang przepiséw prawa,

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,
o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu publicznego,

b) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, o okres proporcjonalny
do zmniejszonego/ ograniczonego zakresu,

c) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, o okres niezbedny
do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

d) wydtuzenia termindw dostaw materiatéw lub urzgdzen niezaleznych od Wykonawcy,
o okres wydtuzenia terminu dostaw materiatéw lub urzgdzen,

e) zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonanie robét zgodnie z przyjetg technologig i wymogami opisanymi w STWiORB,
udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciggiem z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, o czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych,

f). wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemoznoécig
dotrzymania terminu realizacji zamowienia, termin ten moze ulec przedtuzeniu,
nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci. Do okolicznoéci , o ktérych
mowa w zdaniu powyzej ,zaliczy¢ nalezy w szczegdlnosci przypadek wystgpienia sity
wyzszej, przez ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zzadnej ze stron,
zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére zakiocajg lub uniemozliwiajg
realizacje umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki
oraz akty wiadzy i administracji publicznej, stany wyjatkowe, stany wojenne,
katastrofy, stany zagrozenia, pandemie, epidemie, okresy kwarantanny, nagte
i dtugotrwate przerwy w dostawie energii elektrycznej,

g) wystgpienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypatéw Ilub znalezisk
archeologicznych, ktére wymagaty wstrzymania wykonywania robét budowlanych
przez \Wykonawce —zmiana o czas, w ktérym Wykonawca nie mogt wykonywacé robét,

h) wystapienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektéw w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie wykonywania

/ robét budowlanych, zmiane dokumentacji projektowej lub zwiekszenie zakresu robot

lub wprowadzenie rozwigzan zamiennych, {

{
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i) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze
zostaé wydtuzony o czas niezbedny na usunigcie wad w projekcie,

j) koniecznosci uzyskania decyzji, uzgodnien i/lub opinii moggcych spowodowac
wstrzymanie robot z przyczyn niezaleznych od VWykonawcy — zmiana o czas,
w ktérym Wykonawca nie mogt wykonywac robot, zwigzany z oczekiwaniem
na uzyskanie decyzji, uzgodnien lub opini,

4) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1, moze nastgpic
w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania
wstrzymania roboét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub wydania
zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia
przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw infrastruktury, o ile zadanie
lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$é, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe
dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki VVykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenie robot budowlanych,

5) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1, moze nastgpi¢
w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamobwienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni
niezbedna do wprowadzenia zmian w dokumentaci projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien  (ustalen) z  wiasciwymi organami, uzyskania opinii witasciwych
organéw oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentagji projektowej zmian nie moze skutkowaé zwiekszeniem (zmiang) zakresu
swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigce] zatgcznik nr 2 do umowy
oraz zwiekszeniem wynagrodzenia WWykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

6) przedtuzenia terminu wykonania zamowienia w zakresie niezbednym do wykonania robot
zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

7) zmniejszenie/ ograniczenie wynagrodzenia naleznego \Wykonawcy w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, w sytuacii, o ktérej mowa w pkt 1, na podstawie
wyliczenia warto$ci zmniejszonego zakresu okreslonej przez strony umowy,

8) zmiana tresci kosztorysu ofertowego w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu
umowy w sytuacji, o ktérej mowa w pkt 1,

9) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni
wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub Swiadczenia stron umowy,

10)w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powolywat siew celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu,
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow, potwierdzajgcych
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

11) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania na rzecz Wykonawcy, wskutek

zaistnienia  przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po  stronie

Zamawiajgcego, W szczegdlnosci przewiduje sie zmiang czestotliwosci i wysokosci

_ptatnosci, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 i ust. 3 umowy, w przypadku zmiany regulaminu

i wytycznych zwigzanych z dofinansowaniem inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz

/ Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.
A2)wszelkie zmiany, ktére bedg konieczne do zagwarantowania zgodno$Sci umowy

z wehodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami
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prawa w szczegolnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajagcym

z tych przepisow,

13) Zamawiajgcy przewiduje dokonanie zmian w umowie wynikajgcych z:

a) przekroczenia zakre$lonych przez prawo terminébw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty niezbednych do realizacji zamoéwienia decyzji,
zezwolen, itp.,

b) koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktérego nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

c) koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osdb trzecich — w tym
grup spotecznych lub zawodowych nieartykutowanych lub  niemozliwych
do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

d) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami,

e) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowe;j.

14) Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany kierownika budowy, kierownikéw robot
branzowych, przy czym osoba zastepujaca musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia.
15) W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku

akcyzowego - zmianie ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie
do wprowadzonej zmiany wysokosci stawki VAT oraz podatku akcyzowego.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia VWykonawcy bedzie dokonana w oparciu o dane
dotyczgce zastosowanej stawki VAT, ktére wykonawca przedtozyt zamawiajgcemu
przed podpisaniem umowy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie odnosi¢ sie
wytgcznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej, po dniu wejécia w zycie przepiséw
zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug lub podatku akcyzowego
oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towaréw i ustug lub podatku akcyzowego, przy czym wartosc
wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona
na podstawie nowych przepisow.

16) W razie zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207),
jezeli Wykonawca wykaze, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce.

17)W razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,
jezeli Wykonawca wykaze, ze zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce.

18) W razie zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 ze zm.), jezeli Wykonawca
wykaze, ze zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawce.

19) Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa
w pkt 16, 17 lub 18, bedzie obejmowaé wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania
umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio
zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian

zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow
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kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych.

20) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 16, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w  zwigzku
ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzeri Pracownikéw realizujgcych zaméwienie,
do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace
albo wysokoséci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo stawki
godzinowej. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie
wytacznie do czesci wynagrodzenia Pracownikow biorgcych udziat w realizacji umowy,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezpoérednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy. Jezeli wynagrodzenia osob zatrudnionych w ramach
stosunku pracy byty na minimalnym poziomie, to wynagrodzenie wykonawcy wzrosnie
o réznice pomiedzy kwotg minimalnego wynagrodzenia po jego podwyzszeniu, a kwotg
wczesniejsza. Jezeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyzsze niz minimalne,
to wzrost minimalnego wynagrodzenia nie moze by¢ przestankg do wzrostu
wynagrodzenia. Analogiczne zasady bedg stosowane w przypadku wzrostu stawki
godzinowej w odniesieniu do oséb, w ktérymi Wykonawce taczg umowy cywilnoprawne
i ktére wykonujg przedmiot umowy.

21)W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 17, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu ponoszonego w zwigzku z wyptatg
wynagrodzenia Pracownikom realizujgcym przedmiot umowy. Kwota odpowiadajgca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosic sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia 0sob
realizujgcych przedmiot umowy, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg umowy.

22)W przypadku zmiany, o ktoérej mowa w pkt 18, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote wynikajgcg ze zmiany zasad gromadzenia i wysokosci  wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342
ze zm.), o ile zmiany te bedg miaty wptyw na zmiane zwigzang z wynagrodzeniem oso6b
realizujgcych przedmiot umowy. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy
bedzie odnosié sie wytacznie do czeéci wynagrodzenia 0sbb realizujgcych przedmiot
umowy, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg umowy.

23) W celu wprowadzenia zmian, wynikajgcych z wystgpienia sytuacji, o ktorych mowa w pkt
15-18, kazda ze stron moze wystgpi¢ do drugiej strony, w terminie do 30 dni od dnia
wejécia w zycia przepiséw stanowigcych podstawe do wystosowania takiego zgdania,
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego VWykonawcy,
wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegolnosci szczegétowe wyliczenie catkowitej
kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty,
od ktorej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy
uzasadniajgca zmiane wysokosci naleznego wynagrodzenia.

24) W przypadku zmian, o ktérych mowa w pkt 16-18, Wykonawca do wniosku zobowigzany
jest dotaczy¢ dokumenty, z ktorych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg
wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdInosci:

a) pjsemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) osob realizujgcych
brzedmlot umowy, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednlo zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czgsci wynagrodzenia
odeW|adaJaceJ temu zakresowi w okresie od wejécia w zycie przepiséw zmieniajgcych
wysoko$é minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$c¢ minimalne] stawki

\"g
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godzinowej do daty zakonczenia realizacji zamoéwienia — w przypadku zmiany, o ktérej
mowa w pkt 16, lub

b) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) oséb realizujacych
przedmiot umowy, wraz z kwotami skfadek uiszczanych do Zakfadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezpos$rednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi w okresie od wejécia w zycie przepiséw zmieniajgcych
zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne do daty
zakonczenia realizacji zaméwienia — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 17, lub

c) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréowno przed jak i po zmianie) oséb realizujgcych
przedmiot umowy, wraz z wysokosciami wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych,
w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi w okresie od wejécia w zycie przepisdéw
zmieniajgcych zasady gromadzenia i wysoko$¢ wptat do pracowniczych planow
kapitatowych do daty zakoniczenia realizacji zamdwienia — w przypadku zmiany, o ktérej
mowa w pkt 18.

25)W przypadku gdy z wnioskiem wystepuje Zamawiajgcy, jest on uprawniony
do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krétszym
niz 10 dni, dokumentoéw, z ktérych bedzie wynikaé w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw
na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktorym
mowa w pkt 24.

26) W terminie 21 dni od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w pkt 24, strona, ktéra
otrzymata wniosek, przekaze drugiej stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza
whiosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. W przypadku
uwzglednienia wniosku Strony umowy podpiszg stosowny aneks do umowy
uwzgledniajgcy zaakceptowang zmiane wysokosci wynagrodzenia.

27) Wynagrodzenie Wykonawcy, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz w tresci
art. 439 ustawy Pzp, podlega¢ bedzie waloryzacji prowadzgcej do dokonywania zmian
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, z zachowaniem nastepujgcych zasad
i w nastepujacy sposob:

a) Waloryzacja wynagrodzenia moze nastgpi¢ po raz pierwszy poczawszy od 13
miesigca obowigzywania umowy. Kolejne waloryzacje wynagrodzenia mogg by¢
dokonywane po uptywie 3 miesiecy od poprzedniej waloryzacji.

b) Waloryzacja dokonywana bedzie w oparciu o ogtaszany w komunikacie przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego wskaznik cen produkcji budowlano-montazowe;j
w ujeciu kwartalnym. Pierwsza waloryzacja bedzie wyliczona jako $rednia
arytmetyczna ze wskaznika za okres od daty podpisania umowy do poziomu

wskaznika, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym za miesigc, w ktérym ztozono wniosek
Wykonawcy. Kolejne waloryzacje bedg wyliczane jako $rednia arytmetyczna
ze wskaznika za okres, ktory uptyngt od poprzedniej waloryzacji.

c) Poziom zmiany ceny materiatow lub kosztdéw, uprawniajacy strony umowy do zgdania
zmiany wynagrodzenia nie moze by¢ mniejszy niz 2%, w stosunku do cen lub kosztow
z miesigca, w ktérym ztozono oferte Wykonawcy.

d) Waloryzacji podlega pozostata do wyptaty czes¢ Wynagrodzenia naleznego

7/ Wykonawcy tj. czes¢ wynagrodzenia nalezna za prace | roboty pozostate
do wykonania w okresie, po ktérym waloryzacja nastepuije.
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e) Waloryzacji podlega¢ beda ceny kosztorysowe robot i prac wykazane w kosztorysie,
o ktorym mowa w § 3 ust. 7 umowy oraz zwigzana z ich zmiang wysoko$¢
wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.1 umowy.

f) Maksymalna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.1 umowy,
wprowadzona w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian
w wysoko$ci wynagrodzenia wynikajgcych z dokonywania waloryzacji, nie moze
przekroczy¢ wartosci 10 % wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.1 umowy z chwili jej
zawarcia.

g) Jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania
ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzien otwarcia
ofert, nie dzieh zawarcia umowy.

28) Po opublikowaniu ogtaszanego w komunikacie przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego wskaznika, o ktérym mowa powyzej w pkt 27 lit. b), uprawniajgcego strony
umowy do zgdania dokonania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego VWykonawcy,
strona umowy wystepujgca o dokonanie zmiany umowy ztozy drugiej stronie wniosek
uwzgledniajgcy waloryzacje cen dokonang zgodnie z pkt 27 wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi potrzebe dokonania zmiany wysokosci  wynagrodzenia. Aneks
wprowadzajacy zaakceptowang zmiang wysokosci wynagrodzenia powinien by¢ zawarty
przez strony umowy w terminie 30 dni od daty przedfozenia danej stronie umowy wniosku
(wraz z wymaganymi dokumentami).

29) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z pkt 27 i 28, w terminie
30 dni od daty zawarcia z Zamawiajagcym aneksu, o ktérym mowa w pkt 28, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
on umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw
dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli spetnione sg warunki okreslone w art.
439 ust. 5 ustawy Pzp.

30) W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcow,
przewiduje sie mozliwg zmiang umowy dotyczaca powierzenia przez \Wykonawce
wykonywania czeéci zamowienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli
wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemne;j.

31) W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcow,
przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca samodzielnego wykonania przedmiotu
zamowienia lub zwiekszenia badz zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezel
Wykonawca uzna to za konieczne i zitozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,
przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia. Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpic
pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcow
i dalszych podwykonawcoéw, ktorzy byli zwigzani umowag z dotychczasowym
podwykonawca, potwierdzajacych zaptate przez niego naleznego wynagrodzenia
za wykonang czes¢ zamoéwienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

32) Przewiduje sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementdw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie

, zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi

na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1

umowy.
Strona 28 z31 \\\A( \@



2. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy(np. zmiana
nr rachunku bankowego).

3. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajgcy.

4. Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzgdzenia i uzasadnienia wniosku o takg
zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagajg formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy.

§ 18
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamodwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem
w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajacym te dane
w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie =z niniejszg umowa,
Rozporzgdzeniem oraz zinnymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajagcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 Rozporzgdzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktére bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzgdzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich
w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

4. \Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa/zwraca Zamawiajgcemu wszelkie
dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo
panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych

5. Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku
odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkow
okreslonych w art. 32-36 Rozporzgdzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwioki
zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

7. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobpwych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

8. Za /a”wiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac

‘ ontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

lykonawca zobowigzuje sie¢ do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

/w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetniac te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sige do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegoblnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczacym
przetwarzania przez \Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczagcym przetwarzania tych danych,
skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome,
lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych,
w szczegolnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji, danych,
materiatéw, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze W zwiazku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane
winnym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$é ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowigzujgcych przepisow prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkow, o ktorych mowa wart. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy moze zgdac
od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu
sprecyzowanie zgdania, w szczegoblnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzgdzenia 2016/679,
nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
lub konkursu ani zmiang postanowier umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§19
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecig
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

1.

§ 20
Postanowienia kofnicowe

Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych

zwiazku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujgcych przepiséw prawa.

v
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuije sie przepisy obowigzujgcego prawa,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwien publicznych, Prawa budowlanego
oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidiowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazgda¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajgcych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowo$ci zwigzanych z realizacjg umowy.

4. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowg bedg
rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 6.

5. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewazno$ci.

6. W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z umowag, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

7. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach: po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze Stron.

8. Zatgcznikami do umowy sa:

1) dokumentacja wg wykazu, o ktorej mowa w § 1 ust. 4 umowy,

2) zilozona oferta,

3) harmonogram rzeczowo-finansowy,

4) kosztorys wskazujgcy sposob wyliczenia ceny ofertowej i zakres rzeczowy zamoéwienia.
5) Dokument gwarancyjny — Gwarancja
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