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ST - 0000 

WYMAGANIA OGÓLNE    

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

               Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn: Budowa 

urządzeń małej retencji w Nadleśnictwie Augustów – Pakiet I w ramach projektu – „Budowa 

zbiornika i ochrona obszarów mokradłowych w leśnictwie Jastrzębna”. Inwestycja jest 

realizowana w ramach programu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmiany 

klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”. 

             Lokalizacja inwestycji: działki o nr ew. 100, 99/1, 72/9 w obrębie Balinka, gmina Sztabin, 

powiat augustowski 

 

1.2 . Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

             Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej 

           Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą w/w inwestycji.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla hydrotechniczna – budowla wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi  z nią 

związanymi, służąca gospodarce wodnej oraz kształtowaniu zasobów wodnych i korzystania z nich. 

1.4.2. Budowla piętrząca – budowla hydrotechniczna umożliwiająca stałe lub okresowe piętrzenie 

wody. 

1.4.3. Urządzenie upustowe – samodzielna budowla służąca do przepuszczania spiętrzonej wody, 

posiadająca przelewy i upusty. 

1.4.4. Wysokość piętrzenia – różnica pomiędzy rzędną maksymalnego poziomu piętrzenia  

i rzędną wody dolnej, odpowiadającej przepływowi wody średniej niskiej. 

1.4.5. Normalny poziom piętrzenia „NPP” – najwyższy poziom zwierciadła wody  

w normalnych warunkach użytkowania. 

1.4.6. Maksymalny poziom piętrzenia „Max. PP” – najwyższe położenie zwierciadła wody 

spiętrzonej przy uwzględnieniu stałej rezerwy powodziowej; dla budowli piętrzącej nie mającej 

pojemności powodziowej. 

1.4.7. Przepływ nienaruszalny /biologiczny/ - przepływ minimalny zapewniający utrzymanie życia 

biologicznego w cieku poniżej budowli piętrzącej. 

1.4.8. Przepływ miarodajny – przepływ o określonym prawdopodobieństwie pojawiania się,  

w zależności od klasy budowli. 

1.4.9. Przepływ kontrolny – przepływ o określonym prawdopodobieństwie pojawiania się,  

w zależności od klasy budowli. 

1.4.10. Dziennik budowy – oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawcę na 

placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym /Prawo Budowlane art. 45/. 

1.4.11. Księga obmiaru – dokument określający rodzaj i ilość wykonanych robót na budowie; 

powinien zawierać okresowe (np. miesięczne) wyliczenia i zestawienia wykonanych  

w układzie asortymentowym, zgodnie z kosztorysem, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.12. Projektant – osoba lub firma będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.13. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład: droga, kolej, rurociąg itp. 

1.4.14. Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, zalegający na poziomie posadowienia budowli. 
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1.4.15. Konstrukcje z betonu słabo zbrojonego – konstrukcja, w której procent zbrojenia jest mniejszy 

od procentu zbrojenia określonego w Polskich Normach, dotyczących projektowania konstrukcji 

żelbetowych, w zależności od przyjętego schematu obliczeniowego konstrukcji. 

1.4.16. Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy 

do 40 mm. 

1.4.17. Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm
3
 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych  

i domieszek chemicznych. 

1.4.18. Beton hydrotechniczny – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm
3
 wykonany z cementu 

hydrotechnicznego oraz hutniczego, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych  

i żwirowych /kruszywo łamane/ z dodatkami uszlachetniającymi i uszczelniającymi używanymi do 

wykonania konstrukcji budowli będących stale pod wodą lub okresowo zalewanych, odporny na 

działanie warunków atmosferycznych i wód agresywnych. 

1.4.19. Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu 

1.4.20. Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody 

1.4.21. Izolacja przeciwwilgociowa – warstwa materiału o dużej szczelności, odpornej na działanie 

gruntowych wód agresywnych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

              Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Zamawiający jest obowiązany do przekazania Wykonawcy w terminie określonym  

w dokumentach przetargowych n/w dokumentów budowy: 

- plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi; 

- dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej; 

- dziennik budowy; 

               Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich robót zgodnie  

z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). 

 

1.5.1. Przekazanie placu budowy. 

               Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty geodezyjne. Na 

wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych punktów pomiarowych do chwili 

ostatecznego odbioru robót. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 

 i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 

                Dokumentacja projektowa będzie zawierać opisy, obliczenia, rysunki i dokumenty zgodne 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

- Zamawiającego; 

- Sporządzoną przez Wykonawcę; 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

                Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 

ważności: 

1.Specyfikacja Techniczna; 

2.Dokumentacja Projektowa; 
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                  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne  

z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST powinny być 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. Roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy 

materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości 

granicznych, tj. wartości minimalnej lub maksymalnej tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub 

roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST, ale osiągnięto możliwą do 

zaakceptowania jakość elementów budowli, to Inspektor Nadzoru może zaakceptować takie roboty  

i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, 

zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i ST. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są  

w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i SST, i wpłynęło to na nie zadowalającą jakość elementu 

budowli, to materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji 

elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy. 

          Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania robót na czas prowadzenia tych robót. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt 

organizacji robót i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu 

robót w/w projekt organizacji powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

           W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 

zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych obiektów, dla których jest to nieodzowne ze 

względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu 

publicznego, w okresie trwania realizacji robót aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

            Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  

w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych 

przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 

Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót.  

 

1.5.5. Ochrona środowiska  

          Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących 

warunków: 

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym; 

b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

- możliwością powstania pożaru, 

           Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

           Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach, 

składowiskach oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

           Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.: materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

          Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 

brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na własny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 

własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

         Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia 

terenu takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. O zamiarze 

przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien 

zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora Nadzoru. 

        Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego 

oznaczania i zabezpieczania tych urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 

i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu 

napraw. 

        Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

          Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 

podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 

          Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na 

istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie placu budowy.  

               Dojazd do projektowanych budowli jest zapewniony istniejącymi drogami gminnymi  

i drogami leśnymi używanymi do pielęgnacji upraw leśnych. Trasy te szczególnie przy dojazdach do 

budowli nr 1 i 2 mają nawierzchnię darniową i długość od drogi o nawierzchni żwirowej 1600m. 

Przebieg tras dojazdowych oznaczono na mapie poglądowej – załącznik nr 1. Wykonawca może 

korzystać przy realizacji poszczególnych obiektów z innych tras dojazdowych po uzgodnieniu  

z przedstawicielem Inwestora. Dowóz materiałów powinien być wykonywany transportem 

wewnętrznym – ciągnikiem z przyczepą o ładowności do 3.5t z uwagi na niedostosowanie dróg 

leśnych do dużych obciążeń środków transportowych, małą szerokość dróg i zwisające gałęzie drzew. 

Może również korzystać z innych środków transportowych dostosowanych do warunków terenowych 

i uwilgotnienia dróg, które są zmienne w zależności od występujących opadów i pór roku. Z uwagi na 

utrudniony dojazd Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia za budowę dróg technologicznych jak  

i nawrotów, a koszty budowy dojazdów winien kalkulować w cenie ofertowej. Jednocześnie podczas 

realizacji budowli należy zapewnić komunikację do poszczególnych części budowli drogą 

technologiczną po koronie wykonanych grobli służących do ochrony miejsca budowy przed 

dopływem wód powierzchniowych rowu. Dla umożliwienia dojazdu do budowli nr 3 – progu z groblą 

Wykonawca winien wykonać zjazd z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, lub stosować przerzut 

dowiezionego gruntu koparką.   

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

             Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

         Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały  

i urządzenia używane do robót. Wykonawca ma obowiązek utrzymania robót do czasu ostatecznego 

odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były  

w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 

             Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inspektorowi Nadzoru, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu 

robót. 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

            Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie 

koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów do robót. Humus i urobek czasowo usunięty z wykopów, piasek lub żwir powinny być 

składowane w pryzmach i użyte ponownie do zasypania wykopów lub usunięte na zakończenie robót.          

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na „odkład” 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to 

pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 

terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. Zastosowanie 

materiałów z innych źródeł musi być zgodne z lokalnymi wymogami. 

 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

          Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. Inspektor 

Nadzoru jest uprawniony do pobierania próbek w celu sprawdzenia właściwości materiałów które są 

używane. Wyniki tych testów powinny stanowić podstawę odbioru jakościowego robót. W przypadku, 

gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 

warunki: 

a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

                 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót. niż te dla których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, 

w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za ich wykonanie.  

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

           Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych  

z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 

zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy. 

 

3. SPRZĘT 

           Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu- który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
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zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

               Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Tam gdzie 

dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru  

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, 

nie może być później zmieniany bez jego zgody.  Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

                Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie  

z Kontraktem. Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi  

i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora Nadzoru, środki transportu nie 

odpowiadające tym warunkom będą usunięte z placu budowy. Wykonawca powinien utrzymywać 

wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystości.  

                Dojazd do poszczególnych budowli odbywać się będzie drogami gminnymi i istniejącymi 

drogami leśnymi. Trasy te szczególnie przy dojazdach do budowli nr 1 i 2 mają nawierzchnię 

darniową i długość od drogi o nawierzchni żwirowej 1600m. Przebieg tras dojazdowych oznaczono na 

mapie poglądowej – załącznik nr 1. Wykonawca może korzystać z innych tras dojazdowych po 

uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora. Wykonawca zapewni transport wewnętrzny materiałów 

ciągnikiem z przyczepą o nośności do 3.5T, lub innym środkiem transportowym dostosowanym do 

warunków terenowych i uwilgotnienia tras które są zmienne w zależności od występujących opadów  

i pór roku. Z uwagi na utrudniony dojazd Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia za budowę dróg 

technologicznych, a koszty budowy dojazdów winien kalkulować w cenie ofertowej. Jednocześnie 

podczas realizacji budowli należy zapewnić komunikację do poszczególnych części budowli drogą 

technologiczną po koronie wykonanych grobli służących do ochrony miejsca budowy przed 

dopływem wód powierzchniowych rowem. 

          Wykonawca robót, korzystając z dróg gminnych jak i leśnych, zobowiązany jest do ich 

konserwacji w trakcie prowadzenia robót, a po wykonaniu inwestycji doprowadzenie dróg do stanu 

nie gorszego w jakim były przed rozpoczęciem ich użytkowania w celu prowadzenia robót.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

                 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową. 

wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie  

z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  
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w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt.  Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 

Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST  

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1 System Zapewnienia Jakości (SZJ) 

                Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych  

i wbudowanych materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu. Powinien przedstawić, do aprobaty 

Inspektora Nadzoru.  

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

                Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

                Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w testach. 

               Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę wymienione lub naprawione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 

             Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań 

            Wykonawca powinien przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. Wyniki 

badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru. 
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

                Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania  

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów  

i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektową i ST. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

              Inspektor Nadzoru może dopuścić do wbudowania tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie obowiązujących norm, aprobat technicznych, oraz właściwych przepisów  

i dokumentów technicznych; 

2. deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności, 

3.  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono norm, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi ST. 

              W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót powinna posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe powinny posiadać w/w dokumenty wydane przez Producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolo – pomiarowy 

zainstalowany w wytwórniach lub maszynach powinny posiadać ważną legalizację wydaną przez 

upoważnione instytucje. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości materiałów  

z powyższymi wymaganiami to także materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

1 - Dziennik budowy 

             Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania. podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 

będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy  

i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami. 

- datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru Systemu Zapewnienia Jakości i harmonogramów 

   robót, jeżeli precyzuje to umowa. 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

   w robotach. 
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- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

  odbiorów robót 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru. 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

   lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

    projektowej. 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

   wykonywania robót  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

   z podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał. 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

              Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do 

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Projektant nie jest stroną dla Wykonawcy i z tego też powodu nie jest uprawniony do instruowania 

Wykonawcy w żadnym aspekcie związanym z wykonywaniem Robót 

 

 2 - Księga obmiarów 

                Obowiązek prowadzenia księgi obmiaru powinien wynikać z warunków umowy pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą.  Księga obmiaru stanowi podstawowy dokument określający rodzaj  

i ilość wykonanych robót na danej budowie i powinna zawierać okresowe (np. miesięczne) wyliczenia 

i zestawienia wykonywanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne 

potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. Za roboty nie 

odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagające dodatkowych świadectw lub opinii nie mogą być 

realizowane płatności. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na 

okresowe płatności częściowe. 

 

3 - Dokumenty laboratoryjne 

                Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 

4 - Pozostałe dokumenty budowy 

           Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty: 

a)  pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b)  protokoły przekazania terenu budowy, 

c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,  

d)  protokoły odbioru robót, 

e)  protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru, 

f)  korespondencję na budowie. 
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5 - Przechowywanie dokumentów budowy 

                 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego 

natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. Obmiar robót. 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

               Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 

rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu realizacji płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  

i Inspektora Nadzoru. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

               Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m
3
 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 

obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

              Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 

               Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikowych 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 

przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane  

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów (Księgi Obmiaru). 

W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

8. Odbiór robót. 

               W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 

b)odbiorowi częściowemu; 

c)odbiorowi ostatecznemu; 

d)odbiorowi pogwarancyjnemu; 
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8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

             Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

             Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy  

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy. 

               Odbiór częściowy polega na ocenie rzeczywistego stanu realizacji zadań na obiekcie  

w odniesieniu do ilości, wartości i jakości wykonywanych robót. Obioru częściowego robót dokonuje 

się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.3. Odbiór ostateczny robót. 

               Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy  

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny 

robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w - pkt. 8.3.2. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 

                Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego 

Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikowych  

i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

                 W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

lub robót wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST  

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma istotnego wpływu cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo  

w trakcie użytkowania wykonanego obiektu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach przetargowych. 

8.3.1. Ogólne zasady odbioru ostatecznego robót. 

                Dla dokonania odbioru częściowego i ostatecznego Inwestor powołuje odbierającego, który 

dokonuje odbioru przy udziale: 

- Kierownika Budowy robót; 

- Inspektora Nadzoru; 

- przedstawicieli użytkowników; 

- przedstawicieli jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy; 

       Na wniosek odbierającego Inwestor może powołać do prac Komisji rzeczoznawców dla 

określonych zagadnień. 

 



 

 

- 15 - 

 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

                 Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

               Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1.  Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji. 

2.  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. 

3.  Receptury i ustalenia technologiczne. 

4.  Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały); (Księga Obmiaru). 

5.  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST  

i ewentualnie z SZJ. 

6.  Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST  

i ewentualnie z SZJ. 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i SZJ-jeżeli zawiera umowa z Wykonawcą 

7.  Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, jeżeli zawiera umowa. 

               W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

 

8.4. Odbiór pogwarancyjny. 

               Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych  

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w pkt. 8.3.1.  Ogólne zasady odbioru ostatecznego robót. 

 

8.5. Sprawozdanie techniczne. 

                 Z przeprowadzonego odbioru ostatecznego wykonanych robót należy sporządzić 

sprawozdanie techniczne, które powinno zawierać niżej wymienione zagadnienia: 

- zakres i lokalizacja wykonanych robót; 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót; 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowo -  

kosztorysowej wraz z dokumentacją powykonawczą tych elementów w których wprowadzono zmiany 

oraz formalną zgodę Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego na dokonane zmiany; 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 

 

9. Podstawa płatności. 

9.1 Ogólne przepisy 

                Podstawą płatności będzie określała umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

 

10. Przepisy związane. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. - Dz. U. 2018, poz. 1202 z póź.  zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. – w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007.Nr 86 poz. 579 

z dn. 20.4.2007 r.) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy oraz 

tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z 17.07.2002 r. z późn. zmianami). 
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4. Ustawa z dnia 18.07.2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. - Dz. U.2017, poz. 1121 z późn. zm.). 

5. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz. 627 z dnia 

21.06.2001 r.(tekst jedn. - Dz. U. Nr 129 poz. 902 z dnia 19.07.2006 r. z późn. zmianami). 

6. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. – Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dn. 27.03.2003 r. z późniejszymi zmianami). 

7. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych - /Dz.U. Nr19 poz. 177 z dnia 

09.02.2004 r (tekst jedn. - Dz.U.2015 poz. 2164 z dnia 26.11.2015 r. z późn. zmianami). 

8./ Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne  

(tekst jednolity Dz.U.2016, poz.1629 z dnia 12.09.2016 r. z późn. zmianami). 

9. Wszystkie niezbędne normy, instrukcje, wytyczne obowiązujące przy wykonywaniu robót. 
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                                                              ST - 0001 

PRACE GEODEZYJNE - WYTYCZENIE OBIEKTÓW. 

 

1.  WSTĘP. 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

              Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania poziomego  

i pionowego wytyczenia w terenie robót budowlanych.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

             Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji 

             Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują prace geodezyjne związane  

z realizacją w/w inwestycji. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.  Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie 

na powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej. 

1.4.2.  Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość  

w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki 

geodezyjnej 

1.4.3.  Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do 

geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu 

urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń  

i odkształceń, a także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych. 

1.4.4.   Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy  

i końcowy punkt trasy. 

1.4.5.  Pozostałe określenia podstawowe - są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich 

Normach, a także z instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

          Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST-0000 "Wymagania Ogólne". 

 

2.  Materiały. 

          Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji ST – 0000. Do utrwalenia 

punktów głównych obiektów kubaturowych należy stosować:  

- rury metalowe 

- farby fluorescencyjne 

- pale, słupki,  

- farbę odblaskową.  

            Pale, słupki i rury powinny mieć długości co najmniej 0,50 m, a na terenach o gruntach 

organicznych 1.0m. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich 

stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m.  Do stabilizacji pozostałych 

punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla 

punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 

0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
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3. Sprzęt. 

           Warunki ogólne dotyczące sprzętu podano w  Specyfikacji ST-0000 "Wymagania Ogólne". 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować: 

- teodolity lub tachimetry, 

- niwelatory, 

- dalmierze, 

- tyczki, 

- łaty, 

- taśmy stalowe, szpilki. 

             Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 

4.  Transport. 

             Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST – 0000 „Wymagania 

Ogólne”.  Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 

5. Wykonywanie robót. 

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

               Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien 

otrzymać od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz 

reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace 

pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

 

5.2. Wytyczenie położenia obiektów kubaturowych 

               Dla każdego z obiektów kubaturowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 

a)  wytyczenie osi obiektu, 

b)  wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, zgodnie z opisem osnowy 

realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów. Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością 

do 1 centymetra. 

 

6.  Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

               Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST-0000 "Wymagania Ogólne" 

 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

               Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach  

i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. 

 

7. Obmiar robót. 

               Jednostką obmiarową jest ha (hektar) wytyczenia obiektów powierzchniowych, i km 

(kilometr) – w przypadku obiektów liniowych /np. linia brzegowa zbiornika/. 

 

8. Odbiór robót. 

                Odbiór robót związanych z wytyczeniem obiektów kubaturowych, w terenie następuje na 

podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 

Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru.  
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9. Podstawa płatności 

              Cena wykonania robót obejmuje: 

- wyznaczenie punktów głównych i wysokościowych oraz osi tras i usytuowania obiektów, 

- uzupełnienie dodatkowymi punktami osi tras, 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

- dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach, 

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST. 
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ST-0002. Roboty przygotowawcze 

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

przygotowawczych i rozbiórkowych: 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 

 w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

- Transport lądowy 

- Wywóz karczy, wywrotów i pozostałości po karczunku 

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST-0000 

"Wymagania ogólne" pkt 2. 

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji wykonawca powinien użyć 

następującego sprzętu: 

- przyczepa skrzyniowa 

- samochód dostawczy 

- koparka 0.60 m
3
 

- samochód samowyładowczy 5-10T lub ciągnik z przyczepą 

 

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 4.  

4.2.Transport materiałów. 

           Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót ziemnych zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń 

na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 5.  

6.Kontrola jakości robót 

6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 6.  

7.Obmiar robót 
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7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: specyfikacji technicznej ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 7 

- założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-11, KNR 2-01, KNR 15-01, 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

w katalogu KNR 2-11  

w katalogu KNR 2-01  

w katalogu KNR 15-01 

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 8.  

9.Przepisy związane 

9.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST-0000 pkt 10. 
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ST - 0003 

Roboty ziemne mechaniczne i ręczne. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

               Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są ogólne wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych.     

  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

              Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

             Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych  

w czasie budowy obiektów budowlanych obejmują: 

- wykonanie wykopów z selekcją części gruntów do wykorzystania na nasypy, 

- rozplantowanie gruntu z wykopu. 

- budowę nasypów ręcznie wokół ścianek szczelnych – zasypanie budowli z zagęszczeniem,   

- budowę nasypów grobli mechanicznie – budowla nr 3 

- podsypki 

Ilości robót podano w Przedmiarach Robót. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 

przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu, 

1.4.3. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.4. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.5. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m 

1.4.6. Dokop – ręczny wykop do rzędnych posadowienia stopy fundamentów /po wykopie 

mechanicznym/.  

1.4.7. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych  

w czasie wykonywania wykopów, do wykorzystania po wykonaniu robót konstrukcyjnych, do 

zasypania budowli i ukształtowania terenu w obrębie zastawki. 

1.4.8. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 

wg wzoru: 

Is = 
Pd 

Pds 

gdzie: 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu. (Mg/m3), 

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 

w normalnej próbie Proctora, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. (Mg/m
3
). 

1.4.10. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru: 

U = 
d60 

d10 

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
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1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w ST 0000 "Wymagania 

ogólne" 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

            Ogólne wymagania dotyczące robót zgodnie z ST 0000 „Wymagania ogólne” 

2. Materiały.  

Nie dotyczy. 

3. Sprzęt. 

3.1. Wymagania ogólne odnośnie sprzętu 

            Wymagania ogólne dotyczące sprzętu zgodnie z ST - 0000 „Wymagania ogólne”  

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

             Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów - koparka 

- rozplantowanie urobku z wykopu – spycharka 

- transport urobku – samochody samowyładowcze lub transport wewnętrzny 

- ciągnik kołowy 37 KW, przyczepa skrzyniowa 3.5T 

- ubijak mechaniczny i zagęszczarka 

- zestaw igłofiltrów lub pompy przeponowe 

 

4. Transport. 

             Do dowozu gruntu na nasyp budowlę nr 3 należy stosować samochody samowyładowcze  

o nacisku na oś do 8T. Do dowozu do budowli nr 1 i 2 po drogach darniowych powinno się stosować 

transport wewnętrzny – ciągnik z przyczepą o ładowności do 3.5T. Wybór środków transportowych 

oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii 

odspajania i załadunku. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 

wydajności sprzętu towarzyszącego. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone 

nie mogą być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 

zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

5. Wykonanie robót. 

5.1.  Przygotowanie terenu robót.  

         Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone rozpoznaniem istniejących na nim 

budowli wraz z instalacjami i urządzeniami obiektów oraz wysokiej roślinności. 

5.2.  Zasady wykonywania robót. 

            Przed rozpoczęciem robót na danym obiekcie, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia 

Inspektorowi Nadzoru oraz administracji nieruchomości plan organizacji ruchu drogowego na 

nieruchomości w okolicy gdzie będą realizowane roboty. Po zatwierdzeniu dokumentów Wykonawca 

dokona na ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót. 

                Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona weryfikacji położenia kabli, instalacji  

i innych struktur podziemnych. W razie konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji 

Wykonawca nie podejmie żadnych działań bez powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i przed 

ustaleniem odpowiednich poczynań. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie wszelkich 

koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu do tego typu usług  

z których korzystanie zostało w wyniku robót uniemożliwione.  

              Sposób wykonywania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 

wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża wykonawcę robót 

ziemnych. Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 

przydatności do budowy nasypów i zalegania humusu który należy oddzielić, były odspajane 

oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, 
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uzasadnione skomplikowanym układem warstw geologicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru. 

Odspojone grunty przydatne do wykonywania nasypów i obsypania ścianki szczelnej powinny być 

bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na składowisko. O ile Inspektor Nadzoru dopuści 

czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym 

zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest zmarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0.5 m 

powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 

             W przypadku wykonywania robót ziemnych w czasie mrozów lub pozostawienia wykopów na 

czas zimy w gruntach  wysadzinowych lub drobnoziarnistych należy zabezpieczyć podłoże gruntowe 

przed zamarznięciem lub usunąć przemarzniętą warstwę gruntu przed wznowieniem robót. 

Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezpośrednio z dołów fundamentowych  

w gruntach sypkich drobnoziarnistych. Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki 

betonowej przez pompowanie  wody bezpośrednio z wykopu podczas betonowania. 

 

5.3. Odwodnienie wykopu.  

              Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie  

w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować  

w kierunku podnoszenia się niwelety. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności  

i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonania innych robót na spełnienie wymagań 

dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót. Wykonawca powinien, o ile 

wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 

gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 

zawilgoceniem i nawodnieniem. Jeśli wskutek zaniedbania wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, 

które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów  

i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze 

strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do 

istniejących urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi 

instytucjami. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, oraz wody opadowe i gruntowe 

należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

Przejęcie i odprowadzenie wód opadowych wykonuje się za pomocą: 

1. Rowów (kanałów) opaskowych (otaczających ten teren). 

2. Rowów wewnętrznych, wykonanych np. w dnie wykopu. 

                Cieki płynące przez teren robót powinny być przełożone zgodnie z odrębnym projektem 

jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych. Zwierciadło wody gruntowej należy obniżyć, 

gdy z tego powodu niemożliwe jest wykonanie wykopu stosowanymi na budowie maszynami lub 

utrudnia ono posadowienie przewidzianych w projekcie budowli i urządzeń. Prowadzenie robót 

odwadniających i obserwacji zasięgu depresji powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami 

ustalonymi w projekcie odwodnienia. Obniżenie poziomu wód gruntowych należy przeprowadzać  

w taki sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu wykonywanej budowli a także  

w podłożach budowli sąsiednich i aby na skutek wytworzonej depresji nie wystąpiły nadmierne 

osiadania podłoża istniejących budowli. Odwodnienie podłoża budowli wykonuje się w celu 

poprawienia warunków wykonywania budowli, np. dla umożliwienia poruszania się po podłożu 

sprzętu budowlanego i ludzi – jest to odwodnienie robocze i powinno być dostosowane do warunków 

wodno – gruntowych oraz do rodzaju maszyn i sprzętu przewidzianego na budowie. 

Odwodnienie robocze obejmuje :  

1. wykonanie rowów opaskowych, rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą)  

o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód opadowych oraz 

drenażu odwadniającego, 

2. Nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku rowów (w granicach od 0.1-1.0%, zależnie od 

rodzaju gruntu, mniejszy sadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych). 
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3. Ewentualne wykonanie zbiorczego odprowadzenia wód do odbiornika w postaci studni zbiorczej. 

          W przypadkach szczególnych odwodnienie robocze może być wykonywane również innymi 

metodami. Przyjęta metoda odwodnienia powinna zapewnić jego ciągłość. Lokalizacja rowów 

odwodnienia roboczego powinna być uzgodniona z projektantem. Sposób odwodnienia wykopów nie 

może powodować osłabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu. 

5.4.  Wymagania dotyczące zagęszczenia 

            Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych powinno spełniać wymagania, 

dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (IS) podanego w tabeli.  

                                                                                                                           

 L.p. Strefa korpusu ziemnego Minimalna wartość Ls dla zadania 

1 Górna warstwa o grubości 20 cm. 0.92 

2 Na głębokości od 20 cm do 50 cm od 

powierzchni robót.  
0.90 

 

               Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia  należy  je dogęścić  do wartości Is podanych w tablicy. Sprawdzenie 

wilgotności gruntu należy prowadzić laboratoryjnie. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia określone 

w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy 

podjąć środki w celu ulepszenia podłoża, umożliwiającego uzyskanie  wymaganych wartości 

wskaźnika zagęszczenia.  Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do 

akceptacji Kierownikowi Projektu.   

             Zagęszczenie gruntu na wszystkich poziomach przy obsypaniu budowli hydrotechnicznych: 

przepustu z piętrzeniem i stopnia powinno wynosić Is ≥ 0.95 

5.5.  Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych. 

            W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 

hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

1. Wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze 

względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi. 

2. Zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu 

(np. przez ułożenie geowłókniny i nasypaniem około 0.50 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru). 

3. Zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze,  

a jeśli to konieczne zasięgnąć rady ekspertów. 

               W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, 

rurociągi, niewypały itp. należy: przerwać roboty, zawiadomić  odpowiednie władze administracyjne, 

zagrożone miejsce zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. Wznowienie robót budowlanych na 

odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić za zgodą władz i powinny być one 

przeprowadzone wg ich wskazówek. 

 
5.6. Wykonanie nasypów.  

5.6.1. Grunty i materiały do nasypów.  

              Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny zostać zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru.  

5.6.2. Roboty przygotowawcze. 

              Przed wykonaniem nasypów należy z podstawy usunąć grunty powierzchniowe próchniczne 

zalegające na głębokości od 0.30 do 0.50m. Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik 

zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od 

powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy 1, 

Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione.  
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5.6.3. Ogólne zasady wykonywania nasypów.  

Tabela 2. Podział gruntów na klasy w zależności od ich wodoprzepuszczalności  

 

Klasa przepuszczalności 

gruntu 

Czas wsiąkania wody [min] Rodzaj gruntu 

A 2 Rumosze, żwiry, pospółki 

B 2-18 Piaski grube i średnie 

C 18-180 Piaski drobne i lessy 

D 180-780 Piaski pylaste i gliniaste 

E > 780 Gliny, ił 

 

               Do wykonywania nasypu grobli należy użyć gruntów o klasie przepuszczalności D lub E, 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które 

określono w dokumentacji projektowej. W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego 

równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących zasad: 

a) nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. 

Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości.  

b) grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju 

gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu 

może nastąpić dopiero po stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

c) grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej 

grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste 

w górne warstwy nasypu.  

d) warstwy gruntu słaboprzepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu 

przepuszczalnego (o współczynniku K10≤10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. 

e) górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,3 m należy wykonać z gruntów 

niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6 ×10 –5 m/s i wskaźniku 

różnoziarnistości U ≥ 2,5.  

f) grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. 

Można dopuścić do czasowego składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed 

nadmiernym zawilgoceniem.  

5.6.4. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów . 

              Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 

dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. Na 

warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. Osuszenie 

można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem 

palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, 

poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe  

i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia. W okresie deszczowym nie należy 

pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego 

uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie 

zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.  
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5.6.5. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów.  

              Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe 

osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Nie dopuszcza się wbudowania 

w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem. W czasie 

dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac 

należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu 

zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw.  

5.6.6. Ogólne zasady zagęszczania gruntu.  

              Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z 

zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. Grubość 

warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić 

doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania 

powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją:  

a)w gruntach niespoistych ±2 %  

b)w gruntach mało i średnio spoistych +0 %, −2 %  

 

5.7. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

            Odchylenie osi w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż 10 

cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm  

i - 3 cm. Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż:  10 cm. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna 

przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową albo powinny być spełnione inne wymagania 

dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Kontrola wykonania wykopów. 

         Sprawdzenie jakości robót ziemnych powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami  

i normami i obejmować: 

- zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 

długość urządzeń mierzonych wzdłuż osi podłużnych z dokładnością do 1.0 m, 

- wymiary poprzeczne przy liniowych robotach ziemnych (szerokość dna, nachylenie skarp)  

w granicach tolerancji określonych powyżej w trzech losowa wybranych przekrojach na każde 200 m. 

- spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 

niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych 

projektowanych, większych niż – 3cm lub +1cm 

          Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej 

 

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

                Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w specyfikacji 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

 

7. Obmiar robót. 

              Jednostką obmiarową jest m
3
 (metr sześcienny), 

8. Odbiór robót. 

              Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST  

i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 

pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. Podstawa płatności. 

Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy). 

Cena wykonania 1 m
3
 wykopów obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

- profilowanie dna wykopów, 

- zagęszczenie powierzchni wykopu, 

- rozplantowanie urobku na odkładzie. 

Cena wykonania 1 m
3
 nasypów obejmuje: 

-  prace pomiarowe, 

- oznakowanie robót, 

- profilowanie powierzchni nasypu i skarp, 

- odwodnienie terenu robót. 
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ST-0004 Ścianki szczelne 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

              Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wbijaniem ścianek szczelnych drewnianych.  

1.2. Zakres stosowania SST 

              Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót związanych z inwestycją wymienioną w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

                Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie ścianek szczelnych na budowlach realizowanych w ramach w/w 

przedsięwzięcia. 

1.4. Określenia podstawowe 

              Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi  

w odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0000 Część ogólna". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

               Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0000 - „Część ogólna” 

2. Materiały 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST-0000 - "Część ogólna" pkt. 2. 

2.2. Ścianka szczelna drewniana. 

-  Elementy ścianki szczelnej 

Wszystkie elementy ścianki szczelnej, pali kierujących, nośnych i rusztowań pod kafary powinny być 

wykonane z drewna sosnowego lub świerkowego, kl. II. Średnice pali w gruntach piaszczystych  

powinna wynosić min. 20 cm. Grubość brusów  – 50 mm. 

Kleszcze – powinny być wykonane z połowizn, dłużyc okorowanych  o średnicy 16 ÷ 25 cm i klasie 

drewna – II lub z bali grubości 10 cm – drewno iglaste. 

Głowice pali – powinny być okute pierścieniami stalowymi z płaskowników ze stali StOS  

o wymiarach 60 x 14 mm i średnicy wewnętrznej pierścienia 150 mm, dla średnicy głowicy 20÷24 

cm. 

Groty stalowe – okucia ostrzy pali powinny być wykonane ze stali StOS z blachy grubości 6 mm  

w kształcie ostrosłupa o podstawie trójkątnej dla pali o średnicy do 24 cm i czterokątnej, ośmiokątnej 

lub okrągłej dla pali o średnicy większej ni 24 cm. 

Okucia bali ścianki szczelnej – powinny być wykonane z płaskowników ze stali StOS o wymiarach 

40 x 10 mm. 

Okucia ostrzy bali – powinny być wykonane z w/w stali z blachy grubości 10-20 mm. Pozostałe 

szczegóły dotyczące zakotwienia ścianki szczelnej podane są w projekcie technicznym. 

                    Wymagania techniczne dotyczące przygotowania ścianki szczelnej i pali do wbijania. 

-  Pale należy obrobić  poprzez oczyszczenie z sęków i innych nierówności równo z powierzchnią 

okorowaną, 

- głowicę pala należy ociosać stokowo z nachyleniem 1 : 20, 

- pierścień stalowy powinien być nakładany na głowicę „na gorąco” i wystawać ponad czoło głowicy 

– 1,5 ÷ 2,0 cm, 

- zaostrzenie pala powinno być okute  i wynosić 1,2-2.0 średnicy pala, 
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- w gruntach piaszczystych bez pni, korzeni itp. ostrza pali wbijanych na głębokość do 4,0 m można 

nie okuwać, 

- pale kierujące należy zaopatrzyć we wpusty umożliwiające połączenie pali z brusami o kształcie 

kątowym lub trapezowym. 

- brusy o grub. 5,0  cm powinny mieć wpust i grzebień kątowy o głębokości oraz wysokości równej 

połowie grubości brusa, 

- brus klinowy należy dopasować aby odcinek między palami był wypełniony dokładnie brusami. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST-0000 "Część ogólna", pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

              Roboty związane z zagłębianiem elementów ścianek szczelnych powinny być wykonywane 

przy użyciu sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany 

przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie 

BHP. Wykonawca przystępujący do wbijania ścianki szczelnej powinien dysponować następującym 

sprzętem: 

- młoty wolnospadowe, wibracyjne, wibromłoty 

- koparką z osprzętem hydraulicznym, 

- kafary 

- ciągnikiem kołowy wraz z przyczepą. 

               

4. Transport 

4.1. Warunki ogólne transportu 

Ogólne warunki transportu podano w ST-0000  "Część ogólna", pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów 

               Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie  

i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Grodzice należy 

transportować w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie  

z wytycznymi producenta uwzględniającymi wymagania przepisów obowiązujących w transporcie 

drogowym i kolejowym przy przewożeniu tego typu wyrobów. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0000 "Część ogólna", pkt. 5. 

5.2. Wbijanie ścianek szczelnych drewnianych.        

               Kolejność wykonywania czynności przy wbijaniu ścianek szczelnych jest następująca:   

               Wbija się pale kierujące o średnicy 20-25 cm lub o przekroju prostokątnym 20 x 20 cm  

w narożnikach i w odstępach 2 do 4m (wymiar podano w projekcie). Pale kierujące mają wyrobione 

wpusty i są dłuższe o 0.50m niż brusy. Początkowo wbija się pale na połowę ich długości. 

               Łączy się pale kierujące dwoma parami kleszczy montażowych. Dolną parę kleszczy  

montażowych zakłada się przy samej ziemi, a jeżeli zachodzi potrzeba to pod wodą. Górną parę  

kleszczy montażowych zakłada się przy głowicy pali. Odstęp pomiędzy belkami każdej pary kleszczy 

powinien być równy grubości brusów ścianki szczelnej.  

              Pomiędzy kleszcze wstawia się uprzednio przygotowane brusy na całej długości odcinka  

pomiędzy palami kierującymi dłuższym bokiem od strony pala. Wstawienie brusa dłuższym bokiem od 

strony pala powoduje dociskanie do pala przy wbijaniu. W celu ściśnięcia brusów wstawia się  

w środku odcinka brus klinowy, który wypełnia dokładnie odcinek pomiędzy palami kierującymi.  

Brusy klinowe wykonuje się na placu budowy po wbiciu pali kierujących, założeniu kleszczy  

montażowych i wymierzeniu dokładnie długości odcinka, ułożeniu i spasowaniu brusów oraz  

dopasowaniu klina wypełniającego powstałą przerwę. Brusy klinowe można mieć przygotowane  



 

 

- 31 - 

 

w zapasie wykonując kilka brusów klinowych o różnych szerokościach i dopasowując odpowiedni do 

powstałego odcinka.  

                Po ustawieniu brusów i dopasowaniu klina wbija się ściankę szczelną na całym  

przygotowanym odcinku między palami kierującymi, wbijając stopniowo każdy brus na niewielką 

głębokość, od około 20 – 40 cm. W ten sposób wbija się brusy do poziomu górnych kleszczy  

montażowych.  

               Po wbiciu wszystkich przęseł ścianki szczelnej do poziomu górnych kleszczy montażowych, 

odejmuje się dolne kleszcze i wbija pale kierujące do projektowanego poziomu. Nie należy przy tym 

zdejmować kleszczy górnych, a wbijać pale wraz z przykręconymi do nich kleszczami. Najlepiej to 

robić dwoma kafarami, wbijając jednocześnie dwa pale na przeciwnych końcach przęsła ścianki.  

                Po wbiciu pali kierujących do projektowanego poziomu wbija się brusy ścianki szczelnej 

prowadzone teraz przez jedną parę kleszczy, tj. parę kleszczy górnych znajdujących się w miejscu 

kleszczy dolnych. Brusy wbija się również stopniowo, po 20 – 40 cm aż do uzyskania projektowanego 

poziomu.  

               Po wbiciu ścianki szczelnej kleszcze używane do montażu można zdjąć lub pozostawić. 

Ściankę szczelną należy zakończona oczepem. Przykręca się oczep wg projektu składający się  

z dwóch kantówek o wymiarach przekroju 7.5 x 20 cm. Ścianki szczelne drewniane wykonane  

prawidłowo są dostatecznie szczelne i szczelność ich wzrasta z biegiem czasu na skutek pęcznienia 

drewna. Są lekkie, nie wymagają ciężkiego sprzętu do wbijania i łatwe w transporcie.  

   Wbijanie ścianki szczelnej należy prowadzić zgodnie z wytycznymi. Zagłębienie elementów 

w grunt wykonuje się przez wbijanie za pomocą młotów, kafarów i żurawi oraz metodami  

wpłukiwania lub poprzez połączenie w/w metod.  

    Ściankę należy wbijać w szablonie montażowym mocowanym do gruntu, aby uzyskać  

odpowiednią linię zabicia ściany lub  przy wykorzystaniu liny regulacyjnej. Wpłukiwanie pali   

i brusów ścianki szczelnej polega  poprzez doprowadzenie pod ostrze elementu grodzicy strumienia 

wody pod ciśnieniem. Używa się do tego celu dwóch rur zakończonych dyszami rozmieszczonych 

symetrycznie względem osi elementu i zagłębionych poniżej ostrza na głębokość 30-40 cm. W czasie 

wpłukiwania wskazane jest poruszanie rurami w górę i w dół w celu zapobiegania ich zassaniu się. 

Pod wpływem strumienia wody grunt rozluźnia się w takim stopniu, że element wpłukiwany pogrąża 

się w grunt pod wpływem własnej masy i masy ustawionego przy nim młota, bez wbijania lub przy 

bardzo niewielkich uderzeniach lub nacisku np. łyżką koparki. Po zakończeniu wpłukiwania grunt 

dokoła elementu zagęszcza się z powrotem. Wpłukiwanie przerywa się, gdy pal osiągnie około 0.5 m 

płytszą od głębokości projektowanej i wbija się go młotem.  

     Wpłukiwanie ma bardzo wiele zalet. Ułatwia zagłębianie się pali w grunt, w wyniku czego 

można stosować do wbijania znacznie lżejszych młoty, głowice pali nie ulegną rozbiciu,  

wyeliminowane są wstrząsy mogące wpłynąć ujemnie na stateczność sąsiednich budowli.  

Wpłukiwane elementy nie są narażone na obciążone dynamiczne, w związku z czym wymiarowanie 

ich  oparte jest na obliczeniach uwzględniających tylko pracę konstrukcji.  

       Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania ścianek szczelnych należy wykonywać  

pomiary geodezyjne związane z: 

- wyznaczeniem osi ścianek szczelnych, 

- wyznaczeniem punktów charakterystycznych, 

- wykonaniem reperów wysokościowych, 

- wyznaczeniem i kontrolą niwelacyjną górnej krawędzi ścianki szczelnej. 

              Rzędną górnej krawędzi ścianki określa projekt.  

              Po zabiciu grodzic wykonać oczep zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Nie dopuszcza się 

montażu elementów ścianek szczelnych w uprzednio przygotowanym wykopie. 

5.3. Tolerancje wykonywania ścianek szczelnych 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu ścianek szczelnych wynoszą:  
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± 50 mm  - dla położenia głowicy w kierunku prostopadłym do ścianki,  

± 250 mm  - dla poziomu zagłębienia,  

± 1%  - dla pionowości we wszystkich kierunkach. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0000 "Część ogólna", pkt. 6. 

6.2. Kontrola zabicia ścianki szczelnej 

                   Kontrola związana z wbiciem ścianek szczelnych powinna być przeprowadzona  

w czasie wszystkich faz robót. Wykonanie ścianek i montaż elementów dodatkowych podlega kontroli 

zgodnie z wymaganiami niniejszej SST. W  zakresie  konstrukcji  dodatkowych  dopuszczalne  

odchyłki  wymiarowe  powinny odpowiadać wymaganiom. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące czynności :  

- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową (rzędna górnej krawędzi ścianki, linia wbicia 

ścianki) 

- badania materiałów użytych przez porównanie ich cech z wymogami określonymi  

w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej. Bezpośrednio na budowie przez 

oględziny zewnętrzne, 

- kontrole urządzeń do zagłębiania elementów ścianki w zakresie stanu technicznego oraz   

- kontrola wykonania i zamocowania elementów prowadzących, 

- kontrola pionowości zagłębiania elementów ścianki szczelnej, 

- kontrola wykonania elementów dodatkowych zgodnie z dokumentacją projektową, 

- kontrola ścianki szczelnej w zakresie dokładności wykonania w odniesieniu do dopuszczalnych 

odchyłek, 

Roboty podlegają odbiorowi jako roboty zanikające, a ocena poszczególnych robót potwierdzana jest 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy.   

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0000 "Część ogólna", pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest:  

- 1 m ścianki w planie, mierzony w osi ścianki w rzucie z góry. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0000  "Część ogólna", pkt. 8. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera (Inspektora nadzoru), 

jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0000 "Część ogólna", pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Podstawę płatności wykonania ścianki szczelnej stanowi 1 m ścianki mierzony po osi ścianki w rzucie 

z góry, o określonej w dokumentacji projektowej długości i głębokości. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- dostarczenie materiału - elementy drewniane 

- wytyczenie ścianki 

- wykonanie szablonu montażowego, 

- zabicie ścianki szczelnej, 

- uporządkowanie miejsca robót 

Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
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ST-0005 

Palisady, płotek faszynowy, narzuty z kamienia, obsiew. 

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru następujących robót: 

„Konstrukcje faszynowe i palisady” 

„Narzuty kamienne” 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych  

w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

- Wykonanie palisady przy średnicy kołków 7-9 cm i głębokości wbicia 1.00 m  

- Ułożenie geowłókniny pod umocnienia, umocnienia kamienne. 

- Narzuty z kamienia w płotkach faszynowych i narzut luzem. 

- Obsiew nasionami traw.  

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST-0000 

"Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć 

następujących materiałów podstawowych: 

- kołki faszynowe o średnicy 7-9 cm, długości 1.0 – 1.10 

- kamień łamany lub polny do obiektów inżynierskich 

- pospółka do nawierzchni drogowych 

- włóknina syntetyczna 300g/m
2 

- faszyna do wykonania płotków i pale o średnicy 4-6cm 

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

 5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Zakres robót objętych ST. 

5.2.1. Palisady 

              Przy wykonywaniu palisad stanowiących samodzielny rodzaj umocnienia lub element 

składowy innych typów umocnień, np.: obramowanie narzutów kamiennych należy przestrzegać 

następujących wymogów: 

- paliki lub pale powinny być wbijane pionowo, w rzędzie jeden obok drugiego, tak aby stykały się ze 

sobą, 

- paliki o średnicy < 10 cm należy wbijać wzdłuż wyznaczonej osi „pod sznur”, a pale  

o średnicy ≥ 10 cm – w kleszczach, 

- po wbiciu palisady głowice palików lub pali należy obciąć do wymaganej wysokości lub 

projektowanego pochylenia skarp. 
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5.2.2. Narzuty z kamienia w płotkach faszynowych i narzut luzem. 

             Rodzaj i grubość narzutu i podkładu zostały określone w dokumentacji technicznej (PB).Przy 

wykonywaniu narzutów w płotkach faszynowych obowiązują następujące zasady: 

- podłoże pod umocnienia powinno być wyrównane w celu wykonania podsypki z pospółki, 

- podsypkę pod umocnienie wykonujemy z pospółki grubości wskazanej w dokumentacji  

   technicznej, 

- na warstwę podsypki układamy geowłókninę 300g/m
2
,  

- grubość narzutu z kamienia nie powinna być mniejsza od 30 cm – projektuje się 25cm, 

- warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej 

ostrych elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy (na przykład kamienie, korzenie 

drzew i krzewów). W czasie rozkładania warstwy z geowłókniny należy spełnić wymagania określone 

przez producenta dotyczące szerokości na jaką powinny zachodzić na siebie sąsiednie pasma 

geowłókniny lub zasad ich łączenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podłoża 

gruntowego. 

             W celu wzmocnienia narzutu kamiennego na skarpach wykonuje się płotek faszynowy. 

Projektuje się płotek o boku 1x1m. Powstałe w ten sposób powierzchnie wypełnia się kamieniem.  

W przypadku wymiaru powyżej 1m płotek należy wykonać w połowie odległości. Płotek wykonuje 

się poczynając od zewnętrznego obrysu narzutu kamiennego, który został wskazany w projekcie. Ze 

względu na przejrzystość rysunku płotka nie wykazano na rysunkach projektowanego umocnienia. 

a)płotki, 

Wykonanie płotków polega na: 

- u podnóża skarp wybija się kołki o średnicy 4-6 cm i długości 100 cm co 33cm. Kołki powinny być   

wbite ponad plantowany teren na wysokość 30cm.  

- wyplecenie płotków faszynowych wysokości 30 cm. 

                Płotki faszynowe wykonuje się w następujący sposób: Wyznacza się miejsce wykonania,  

w naszym wypadku na skarpie. Wbija się kołki o średnicy 4-6cm o długości 1.0m w odstępach co 33 

cm. Kołki należy wbijać na głębokość równą 2/3 ich długości. Do wyrobu kołków należy używać 

drewna dębowego, olchowego, sosnowego lub świerkowego. Można także stosować kołki  

z przepołowionych grubszych żerdzi. W celu wykonania płotka można kołki wbijać pionowo lub 

prostopadle do skarpy. Kołki przeplata się faszyną wiklinową lub leśną tzn. gałęziami z olch, 

leszczyny, jodły, świerka lub wierzby. Płotek powinien być zapleciony ściśle.  Wykonany płotek nie 

może zawężać projektowanego przekroju poprzecznego koryta cieku. Podczas wykonywania płotka 

należy także zwracać uwagę, aby zachować jednakową szerokość dna i jego prosty kierunek.  

b) narzut kamienny, 

               Projektowany narzut kamienny służy do umocnienia i ochrony stateczności całej skarpy. 

Należy wykonać go z kamienia polnego, łamanego lub otoczaków. Narzut należy układać warstwami 

na całej skarpie z zasypaniem wolnych przestrzeni gruntem mineralnym tak, aby kamień mógł układać 

się według naturalnego kąta zsypu.  Zasypanie wolnych przestrzeni kruszywem powoduje, że woda 

spływa po narzucie kamiennym, nie powodując rozmywania podłoża. Przeważnie narzut jest 

wykonywany w trzech warstwach, każdą oddzielnie. Nachylenie skarp należy zachować jak skarp 

wyrównanego podłoża 1:2 i 1:3. Kamień używany do narzutu powinien mieć średnicę do 15 cm,  

i gęstość 2500 – 3000 kg/m
3
. 
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5.2.3. Obsianie nasionami traw.  

            Obsiew należy wykonać na całej powierzchni zniszczonej podczas prowadzenia robót. Przed 

przystąpieniem do obsiewania należy wykonać humusowanie. Obsianie powierzchni skarp rowów, 

nasypów i terenu zniszczonego przez prowadzenie robót trawą powinno być przeprowadzone  

w odpowiednich warunkach atmosferycznych , w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny 

być równomiernie rozsypane na powierzchni skarp w ilości 6 kg/1000 m
2 

skarpy, a po rozsypaniu 

przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. Wykonawca powinien podjąć 

wszelkie środki, aby zapewnić prawidłowy rozwój ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie suszy 

należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie skarp.  

6.Kontrola jakości robót 

6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 6.  

Kontrola wykonania palisady polega na : 

- sprawdzeniu zgodności długości i średnicy użytych kołków z wymaganiami projektu, 

- sprawdzaniu na bieżąco głębokości wbijania palisady, odstępów pomiędzy kołkami oraz osiowego 

ich ustawienia, 

- sprawdzaniu, czy kołki nie zostały uszkodzone w czasie wbijania, 

- sprawdzeniu kształtu i rzędnych umocnień co do zgodności z projektem. 

 

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w:specyfikacji technicznej ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 7 

- w założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-10 

- w założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-11 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

         Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

w katalogu KNNR 2-10, zakres tabel: 0101 – 0112, 0401-0408  

w katalogu KNR 2-11 przy rozdziale "Konstrukcje faszynowe i palisady", zakres tabel: 0501 – 0524  

w katalogu KNNR 1,  tabela 0410 

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0000 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

9.Podstawa płatności 

9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-0000 pkt 9.  

10.Przepisy związane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST-0000 pkt 10. 

 


