UMOWA NR ZP. 272.....2024

zawarta pomiedzy:

Miastem i Gming Miescisko z siedzibg Miescisku przy pl. Powstancow Wielkopolskich 13 (kod pocztowy:

62—-290 Miescisko) ug@miescisko.pl
posiadajagcym NIP 766-189-60-08 oraz nr REGON 572140590, reprezentowang przez:

Pana Przemystawa Renna — Burmistrza MiesSciska, przy kontrasygnacie Skarbnika Miesciska — Pani Pauliny Durak
zwanym dalej "Zamawiajacym"

.............................................................................. @............., reprezentowang przez:

.................................... e e e ZWANYM dale] "Wykonawceg",
Zwani dalej Stronami lub osobno Strong.

W zwigzku z zakoriczeniem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym,
sygnatura akt sprawy ZP.271.3.2024, na podstawie przepisdw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 roku, poz.1605 ze zm.) na realizacje inwestycji pn. ,, PRZEBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA SZKOtY PODSTAWOWEJ NA PRZEDSZKOLE W MIESCISKU” POSTANAWIA SIE ZE:

§1

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i przekaza¢ Zamawiajgcemu obiekt powstaty w wyniku prowadzenia robot
budowlanych zwigzanych z przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej w
Miescisku.

W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do:

1) udzielenia gwarancji oraz rekojmi na wykonany przedmiot zamdwienia na okres ........ miesiecy — liczony
od dnia podpisania protokotu odbioru kornicowego robdét, a w przypadku odbioru koncowego robot z
usterkami liczony od dnia udokumentowanego naprawienia usterek;

2) dostawy i montazu elementéw sktadowych przedmiotu zamodwienia, okreslonych w dokumentacji
technicznej lub przedmiarze;

3) w przypadku niewystarczajacej doktadnosci projektu budowlanego opracowanie na wtasny koszt
projektu wykonawczego;

4) w przypadku wprowadzenia rozwigzan zamiennych opracowania na wtasny koszt projektu zamiennego,
ktory musi zosta¢ zatwierdzony pozytywnie bez uwag przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego;

5) usuniecia na wtasny koszt kolizji, ktére wystgpia w wyniku prowadzonych robot, ktére sag
widoczne(mogty by¢ zauwazone podczas wizji lokalnej);

6) wykonywaniu wszystkich zapisdw niniejszej umowy.
2.  Zakres gwarantowany robdt obejmuje w szczegdlnosci:

1) Wykonanie robdt pomiarowych,

2) Wpykonanie / zlecenie robét geodezyjnych;

3) Wykonanie robdt rozbiérkowych;

4) Wpykonanie robdt budowlano — montazowych z materiatdéw, ktére dostarcza w ramach realizacji
zamowienia Wykonawca :

a) Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
— Rozbidrka starej instalacji wod-kan,
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b)

Budowa nowej instalacji wod-kan,
Montaz urzgdzen wod-kan (zlewozmywaki, umywalki, ustepy, prysznice, baterie umywalk
zlewozmywakowe, szafki),
Dostawa i montaz grzejnikdw wraz z gtowicami termostatycznymi,
Budowa wewnetrznej instalacji p.poz wraz z hydrantami,
Roboty elektryczne
— Dostawa i montaz rozdzielnic,
— Dostawa i montaz przewododw elektrycznych,
— Instalacja oswietlenia zewnetrznego,
— Instalacja oswietlenia wewnetrznego,
— Instalacja gniazd,

c) Dostawa i montaz dzwigu osobowego

d)

— wykonanie robét zwigzanych z budowg szybu windowego,
— budowa zasilania elektrycznego do dzwigu,

owe,

— dostawa, montaz i uruchomienie w tym dopuszcze do uzytkowania przez dozér techniczny dzwigu

windowego,
Roboty wykonczeniowe z materiatéw dostarczonych przez wykonawce

— Wykonanie posadzek. W tazienkach, korytarzach (wszystkich), pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych, wydawania positkéw podtogi wykonczy¢ gresem. We wszystkich remontowanych

pozostatych pomieszczeniach podtogi wykonczy¢ wyktadzing w wersji akustycznej,
— Szpachlowanie wszystkich $cian, malowanie lub wykonanie oktadzin z ptytek,
— Dostawa i montaz stolarki aluminiowe;j,
— Doszczelnienie istniejgcych otwordow okiennych i okien (wymian uszczelek, obrébka otwordéw),

— Dostawa i montaz 2 sztuk zewnetrznych wiat Smietnikowych o wymiarach min. 4x3m kazda,

wykonanych z blachy malowanej proszkowo,

e) Wykonanie innych niewymienionych powyzej robdt budowlano / remontowo / montazowych
niezbednych dla prawidtowego funkcjonowania obiektu, uzytkowania go zgodnie z obowigzujgcymi

5)
6)
7)

8)

normami i przepisami,

Dostawe i montaz wyposazenia obiektu w elementy wskazane w dokumentacji projektowej;

Usuniecie kolizji;

Wykonanie, dostawe i montaz tablicy informacyjnej zgodnej z wytycznymi zawartymi na stronie
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/#c28882

Prowadzenie serwiséw dostarczonych i zamontowanych urzgdzen wyposazenia obiektu (zgodnie z
zaleceniami producenta) w okresie udzielonej gwarancji na wybudowany obiekt; Przeszkolenie
uzytkownikow obiektu z uzytkowania urzadzernn wyposazenia obiektu (w szczegdlnosci urzadzen
zwigzanych instalacjami c.o., wentylacji i elektrycznymi).

3. Roboty zwigzane z budowa placu zabaw — zamdwienie w ramach prawa opcjinr1:

AUk WN
—_—— T = —= —

roboty rozbiérkowe;

usuniecie kolizji;

dostawe i montaz urzgdzen wyposazenia placu zabaw;

wykonanie nawierzchni bezpiecznych;

zagospodarowanie terendéw nieutwardzonych — zatozenie trawnika;

Prowadzenie serwisow dostarczonych i zamontowanych urzadzen wyposazenia obiektu (zgodnie z
zaleceniami producenta) w okresie udzielonej gwarancji na wybudowany obiekt.

4. Roboty budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu przed wejsciem gtéwnym do budynku od

strony ul. Wagrowieckiej — zamdéwienie w ramach prawa opcjinr 2 :

1)

W

)
)
)
)

ul

roboty rozbiérkowe;

Usuniecie kolizji;

budowa nawierzchni utwardzonych z ptyt i kostek granitowych;

zagospodarowanie terendéw nieutwardzonych — zatozenie trawnika, wykonanie nasadzen;
Prowadzenie serwisdow dostarczonych i zamontowanych urzadzen wyposazenia obiektu (zgodnie
z zaleceniami producenta) w okresie udzielonej gwarancji na wybudowany obiekt.
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Roboty budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu tylna czes¢ budynku —zamdwienie w ramach
prawa opcjinr 3 :

1) roboty rozbiorkowe;

2) Usuniecie kolizji;

3) budowa nawierzchni utwardzonych z ptyt betonowych;

4) zagospodarowanie terendw nieutwardzonych — zatozenie trawnika, wykonanie nasadzen;

5) Prowadzenie serwiséw dostarczonych i zamontowanych urzadzen wyposazenia obiektu (zgodnie

z zaleceniami producenta) w okresie udzielonej gwarancji na wybudowany obiekt.

Szczegdtowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w dokumentacji technicznej (stanowigcej zatgcznik nr 10
do SWZ postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego syg. akt ZP.271.3.2024). Na przedmiot
zamowienia sktadajg sie rowniez zapisy zawarte w SWZ.

§2

Teren, na ktérym jest zlokalizowana inwestycja podczas realizacji umowy bedzie dostepny dla osdb trzecich,
niezwigzanych z realizacjg inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest zachowac szczegdlne srodki ostroznosci
i zabezpieczy¢ teren budowy w zwigzku z wykonywaniem robdt na terenie czynnego obiektu. Roboty nalezy
tak zorganizowa¢, aby wykluczy¢ narazenie uzytkownikéw i osoby trzecie na jakiekolwiek
niebezpieczenstwo.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow wobec
pracownikow, Wykonawcy i osob trzecich, a takze wobec terenu znajdujgcego sie wokdt terenu placu
budowy powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw oraz wszelkie
szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to
szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty zgodnie z wymogami okreslonymi w dokumentacji
przetargowej, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami oraz wymaganiami
wynikajgcymi z SWZ i niniejszej Umowy.

Zamowienie nalezy wykonac przy uzyciu nowych dostarczonych przez Wykonawce wyrobdéw spetniajgcych
wymogi, o ktorych mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz.
682 ze zm.), Ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej dla materiatéw posiadajacych odpowiednie atesty i
dopuszczenia do obrotu i stosowania na rynku polskim. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca
zobowigzuje sie do okazania w odniesieniu do wskazanych materiatéw, urzadzen i kompletnych instalacji
dane techniczne oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa, a dla materiatéw nieobjetych certyfikacjg
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac i wykonywac polecenia oséb sprawujgcych nadzér nad realizacjg
niniejszej umowy ze strony Zamawiajgcego, w tym ze strony Inspektora Nadzoru.

Protokolarne przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy lub
w innym ustalonym pomiedzy stronami umowy terminie.

Wraz z przekazaniem terenu budowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet dokumentacji
techniczne;j.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do audytowania miejsca realizacji robot budowlanych oraz wydawania
kierownikowi robot za posrednictwem Inspektora nadzoru zalecenn w zakresie realizacji robét budowlanych
oraz bezpieczenstwa na terenie objetym inwestycja.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zbadania jakosci robdt. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan
okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdZz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan
obcigzajag Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonane roboty sg zgodne
z umowa, koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia, ze wbudowane materiaty sg niezgodne z umowa Zamawiajgcy ma prawo
wymagac¢ od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usuniecia i ponownego wykonania robdt z materiatéw
wtasciwych. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecenia, Zamawiajgcy zleci wykonanie powyzszych
czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sadu.
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§3
Wykonawca zobowigzany jest do:
1) prowadzenia ochrony przejetego obiektu, urzadzen i mienia;
2) organizacji i zagospodarowanie zaplecza budowy oraz miejsca realizacji przedmiotu umowy;

3) zgloszenia odpowiednim organom o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac i przediozenia tych
zgtoszen Zamawiajacemu;

4) dostawy i montazu tablicy informacyjnej o budowie;

5) dostawy i montazu tablicy informacyjnej o dofinansowaniu w ciggu 30 dni od dnia przejecia placu
budowy;

6) prowadzenia robdt zgodnie z decyzjami administracyjnymi w zakresie pozwolerr na budowe, nadzoru
archeologicznego — jesli bedzie wymagany, decyzji Wojewddzkiego Konserwatora zabytkow,

7) zapewnienie prowadzenia nadzoru np. archeologicznego, gestoréw sieci — jesli beda takie wymagane;
8) sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;
9) systematycznego prowadzenia dziennika budowy;

10) zapewnienia medidw niezbednych do prawidlowego wykonania robdt budowlanych oraz
funkcjonowania zalecza budowy, w przypadku korzystania z przytgczy bedgcy wtasnoscig
Zamawiajgcego / Szkoty Podstawowej / osoby trzeciej wykonawca zobowigzany jest do pokrycia
kosztow zwigzanych ze zuzytymi mediami oraz innych kosztéw wynikajgcych z korzystania z nich;

11) prowadzenia robdt w sposéb nie powodujgcy dewastacji terenu wokot budowanego obiektu;
12) prowadzenia robdt w sposéb zapewniajgcy wymagane warunki techniczno-uzytkowe;
13) zabezpieczenia strefy roboczej przed dostepem oséb trzecich poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie;

14) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdéw w zakresie uzgodnionym z uzytkownikami
terendw przylegtych i inspektorami nadzoru;

15) zapewnienia dojazdu do obiektu stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym;
16) utrzymania w nalezytym porzadku i czystosci uzytkowane drég komunikacyjnych;

17) przywrdcenia lub odtworzenia terenu, na ktorym nie bedg prowadzone roboty, a ktdre zostaty
zniszczone / uszkodzone przez Wykonawce do stanu nie gorszego niz ten z przed rozpoczecia
prowadzenia robot;

18) zapewnienia bezpieczeristwa osdb przebywajgcych na terenie budowy;

19) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej niezbednej przy realizacji zamdwienia
wraz z sporzadzeniem operatu geodezyjnego powykonawczego (w 4 egzemplarzach), ktéry to koszt
nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym oraz sporzadzenie i dostarczenie powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej zarejestrowanej w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej (w
4 egzemplarzach;

20) uczestnictwa w naradach koordynacyjnych;

21) utrzymanie miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkdd, usuwanie na biezgco
na wiasny koszt zbednych materiatéw, odpaddw, $mieci, urzadzen prowizorycznych, ktére nie sg juz
potrzebne;

22) zagospodarowanie odpaddéw komunalnych (wytwarzanych przez pracownikdw Wykonawcy) oraz
powstatych w wyniku prowadzonych robét rozbiérkowych i budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa;

23) zagospodarowanie (wywdz i utylizacja) odpadéw powstatych w wyniku prowadzonych robot
budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

24) Wykonawca jest zobowigzany sktadowa¢ materiaty i urzadzenia nie stwarzajgc przeszkdd
komunikacyjnych;
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11.

25) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego
upowaznionym, a takze pracownikom Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy, dostepu do terenu
budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sg roboty budowane, lub gdzie przewiduje sie
ich wykonanie, a sg zwigzane z przedmiotem umowy;

26) Wykonawca zobowigzuje sie do zgtoszenia Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do odbioru,
uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia usuniecia stwierdzonych wad;

27) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamdwienia zgodnie z wymogami
ustawy Prawo budowlane;

28) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej w 1 egz. w formie papierowej oraz w 1 egz. w formie
elektronicznej;

29) prowadzenia serwisu (zgodnie z zaleceniami producenta) dostarczonych i zamontowanych urzadzen
wyposazenia obiektu w okresie udzielonej gwarancji — skopiowac do SWZ;

30) uzyskania opinii / decyzji / uzgodnien / pozwolen na uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem po wykonaniu robot budowlanych.

Z dniem przejecia terenu robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody
wyrzadzone na tym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest do powotania kierownika budowy, ktéry bedzie prowadzit dziennik budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia wynikajgca
z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
standardami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca wykona roboty z materiatéw nowych, wtasnych oraz zobowigzany jest do ich nalezytego
zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utrata.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla materiatéw
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych atestéw
i Swiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do
wbudowania dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych. Zobowigzany jest
dostarczy¢ na zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru stosowne certyfikaty, aprobaty, deklaracje
zgodnosci itp. potwierdzajgce ich jakosc.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zgdanie Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru okazaé,
wbudowane i zastosowane materiaty: certyfikat na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Normg lub aprobate techniczng, atesty, a po wykonaniu umowy przekazac je
Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotu umowy oraz w ramach wynagrodzenia ryczattowego
do wykonania robdét budowlanych, ustug lub dostaw, ktérych koniecznos¢ wykonania ujawni sie w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy (np. gdyby prace nie byty wyraznie wymienione w Umowie, jego
Zatacznikach lub wykraczaty poza szczegdétowe wyliczenia czynnosci i prace w nich zawarte, ale ktére
posiadajacy odpowiednig wiedze i doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ w swietle
obowigzujacych przepisdw techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak réwniez wiedzy technicznej
i doswiadczenia).

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia jakichkolwiek obiektdw, znajdujgcych sie w obrebie budowy,
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy, odbudowy lub wymiany na nowe.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za roboty i ustugi wykonane przez jego
podwykonawcéw;

2) ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego, jego mienia oraz oséb trzecich z powodu strat,
uszkodzen i szkéd zwigzanych i wyniktych podczas i w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy. Zakres
odpowiedzialnosci Wykonawcy tozsamy jest z zakresem odpowiedzialnosci wynikajgcym z Kodeksu
Cywilnego;

str.5



3) ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci praw
z patentow, praw autorskich i praw do wzoréw uzytkowych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy
oraz za szkody wynikte w zwigzku z tymi naruszeniami;

4) ponosi ryzyko finansowe z tytutu uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty wszelkich materiatow, urzagdzen i wyposazenia znajdujgcych sie na terenie budowy
oraz spowodowania wszelkich innych szkdd w mieniu znajdujagcym sie na terenie budowy
spowodowanych dziataniem wtasnym. Wystgpienie takich szkdd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
terminowego i nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Z chwilg przekazania terenu budowy
Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — w tym wywotanych ingerencjg oséb trzecich — opdznien w
wykonaniu robét jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek;

5) zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze
oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong Ofertg;

6) posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy;

7) dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy;

8) posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote minimum
2.000.000 zt. W przypadku gdy waznos¢ ubezpieczenia konczy sie przez zakoriczeniem realizacji zadania
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na kwote minimum 2.000.000 zt;

9) W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajagcemu przed uptywem terminu polisy OC
w zakresie prowadzonej dziatalnosci Zamawiajgcy moze wykupic stosowng polise a sktadke, ktdrg zaptaci
za polise potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.

§4

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji nastepujacych czynnosci jedynie przy udziale oséb, ktére beda
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465):

1) roboty przygotowawcze;
2) roboty budowlane branzy budowlanej, sanitarnej, elektrycznej.
Wymag okreslony w ust. 1 dotyczy Wykonawcy i ewentualnych podwykonawcéw tacznie.

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosSci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania
ich oceny.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw.
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce o0séb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o

str. 6



prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781)w szczegdlnosci bez adreséw,
nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781) Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§5
1. Termin zakonczenia prowadzenia robét budowlanych: 5,5 miesigca od dnia podpisana umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu (w tym spisanie protokotu odbioru koricowego bez uwag, przekazanie
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej) 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

3. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy uznaje:
1) wykonanie robot budowlanych;
2) przygotowanie i przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji powykonawczej;
3) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej;

4) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozytywnych decyzji Strazy Pozarnej oraz Sanepidu w zakresie
uzytkowania wybudowanego obiektu;

5) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie (jesli jest wymagane) lub zgtoszenie do
PINBU zakonczenia prowadzenia robét budowlanych;

6) spisanie pomiedzy Stronami protokotu koricowego odbioru robét bez usterek.

§6
1. Za_wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
w_wysokosci_brutto - .................... zt (stownie: .oovvvvireeie e zt wraz z podatkiem VAT 23%)
wynagrodzenie netto Wynosi - ......cccecveevevvevernennn. zt
W tym:
1) Kwota Promesy — ....ccccovvvvceeennnne ZE (STOWNIE: et e ).

2) Kwota udziatu wtasnego Zamawiajgcego —

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty wykonania niniejszej umowy i jest
niezmienne.

3. Zgodnie z zasadami dotyczgcymi warunkéw wyptaty wynagrodzenia okreslonymi w Szczegdtowych zasadach
i trybie dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych
stanowigcymi zatgcznik do Uchwaty nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 roku ze zmianami
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10.

(uchwaty: nr 176/2021 Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 Rady Ministrow z dnia 26
kwietnia 2022r., nr 205/2022 Rady Ministréw z dnia 13 pazdziernika 2022 r.) Promesie z Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych Edycja8/2023/2719/PolskiLad wyptata naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia przebiegac bedzie z ustalonym ponizej harmonogramem wyptaty sSrodkéw:

1) Pierwsza ptatnosc ,zaliczkowa” w wysokosci do 15 % kwoty okreslonej w ust. 1 to jest nie wiecej niz
kwota okreslona w ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy tj. do kwoty nie wyziszej niz wktad wiasny.
Wykonawca o zaptate zaliczki musi wystgpi¢ z pisemnym i uzasadnionym wnioskiem. Uzasadnienie
musi okreslac na jaki cel zostanie wykorzystana zaliczka.

2) Druga pfatnos¢ ,koricowa” w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia,
z uwzglednieniem sumy wyptaconego wczesniej wynagrodzenia. Podstawg wystawienia faktury
koncowej bedzie spisany protokét odbioru koncowego robdt bez usterek, przekazanie Zamawiajagcemu
dokumentdw, o ktérych mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy.

Zaptata faktur nastgpi w terminie do 35 dni od dnia dostarczenia do Zamawiajgcego poprawnie
wystawionej faktury wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 8.

Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w swojej ofercie wszelkie koszty wynikajgce z wymagan okreslonych
w opisie przedmiotu Zadania, na podstawie wtasnych kalkulacji i szacunkoéw, a w szczegdlnosci koszty
ekspertyz, opinii, uzgodnien, koszty przeglagddéw i serwisu zamontowanych urzadzen w okresie udzielonej
gwarancji oraz wszystkie inne koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg Zadania, a takze oddziatywaniem innych
czynnikdéw majacych lub mogacych mieé¢ wptyw na koszty.

Wykonawca oswiadcza, ze zapewnia finansowanie Inwestycji w czeSci niepokrytej udziatem wiasnym
Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate/wyptaty z Promesy z jednoczesnym zastrzezeniem, ze
zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastgpi po odbiorze koricowym Inwestycji przez
Beneficjenta

Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie spisany przez Strony przy udziale Inspektora nadzoru
Inwestorskiego oraz Kierownika Budowy protokot odbioru koncowego robot bez usterek oraz przekazanie
Zamawiajgcemu dokumentdw, o ktérych mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy.

Wraz z fakturg Wykonawca ztozy nastepujace dokumenty:

1) Oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu przedmiotu umowy przez podwykonawcow, wraz
z podaniem ich nazw, wartosci zawartych umow oraz wartosci aktualnie (na dzien sktadania
os$wiadczenia) wykonanych robét budowlanych;

2) Oswiadczenie podwykonawcy o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane;

3) Kopii przelewdow za faktury podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji przedmiotu
zamoéwienia;

4) Wpykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury kserokopie faktur wystawionych przez
podwykonawcdéw wraz z dowodem ich zaptaty oraz oryginatem os$wiadczenia podwykonawcéw o
uregulowaniu ich naleznosci.

Wykonawca ma mozliwosé przestania faktury w wersji elektronicznej na adres platformy:
www.efaktura.gov.pl.

Wykonawca nie mozie bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci przenies¢
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

W terminie 45 dni od dnia wyptacenia zaliczki Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia sprawozdania
przedstawiajacego rozliczenie zaliczki wraz z dokumentami potwierdzajagcymi fakty zawarte
w sprawozdaniu.

§7

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przeditozong
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Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego, o ktdrej mowa w ust. 1, ogranicza sie do wartosci wykonanego przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce elementu robot, dostaw lub ustug wskazanego w kosztorysie
Wykonawcy, stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag
dotyczacych  zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo;

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatnosc sie nalezy, albo;

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§8
Strony przewidujg odbiory robét zanikajgcych oraz odbiér koicowy.

Odbiory robdt zanikajacych dokonywane bedg przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
winien zgtaszaé¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy. Odbiory
dokonywane beda w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia.

Strony sporzadzajg protokét koncowy z zakonczonych robdot budowlanych, z udziatem przedstawicieli
Inwestora po stronie Zamawiajacego i Kierownika Budowy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca w dniu ztozenia do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie odbioru koncowego przekaze
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w celu sprawdzenia i zaakceptowania dokumenty:

1) oryginat dziennika budowy;
2) dokumentacje powykonawcza;
3) atesty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce, sprawdzen
i badan;

5) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z dokumentacjg
projektowg, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami;

6) karty gwarancyjne;

7) zalecenia dotyczgce przegladdw i konserwacji;
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8) inwentaryzacje geodezyjna z wpisem geodety uprawnionego o zgodnosSci wykonania inwestycji
zgodnie z planem zagospodarowania oraz z o$wiadczeniem o uzyskaniu pozytywnego wyniku
weryfikacji w powiatowym osrodku geodezyjnym;

9) protokoty z przegladu obiektu przez stuzby Strazy Pozarnej oraz Sanepidu potwierdzajace mozliwosé
uzytkowania obiektu;

10) pozwolenie na uzytkowanie — jesli bedzie wymagane.

W przypadku, gdy Zamawiajacy w trakcie odbioru koricowego stwierdzi istnienie wad, ktére nadaja sie do
usuniecia, to:

1) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — dokonuje odbioru,
a wady usuwane sg w ramach rekojmi;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — odmawia
odbioru do czasu usuniecia wad.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy w trakcie odbioru koricowego stwierdzi istnienie wad, ktdre nie nadajg sie
do usuniecia, to:

1) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - moze obnizyé
odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze
odstgpi¢ od umowy z zastosowaniem uregulowan zawartych w § 10 — 12.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od przystgpienia do odbioru koncowego, Zamawiajgcy
wyznaczy mu dodatkowy termin — do 3 dni roboczych, zas po jego bezskutecznym uptywie, dokona odbioru
jednostronnego. Ustalenia dokonane w trakcie tego odbioru bedg wigzgce dla Wykonawcy.

W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest takie do usuniecia wad
stwierdzonych w protokole odbioru koricowego — w przypadku jego podpisania

Odbidér pogwarancyjny nastapi nie pdzniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

89
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiaty
i urzadzenia na okres .......cco......... miesiecy, liczone od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzgdzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dtuzszy niz
wskazany w ust. 1, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada okresowi gwarancji udzielonej
przez producenta.

Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji zgodnie z ust. 1 -2.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie usungé na swdj koszt wszelkie wady, za ktére odpowiada
z tytutu gwarancji lub rekojmi, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem obowigzkéw gwarancyjnych oraz w ramach rekojmi ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad takze po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi, jezeli przed
jego uptywem Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o istnieniu wady.

W trakcie okresu rekojmi i gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ przeglady gwarancyjne
z udziatem Wykonawcy o czym powiadomi Wykonawce na 14 dni przed planowanym przegladem.
Z przegladdéw gwarancyjnych sporzadza sie protokot zawierajgcy ustalenia dokonane w trakcie przegladu —
ujawnione wady i wyznacza sie termin do ich usuniecia.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia, dla zachowania uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi
dodatkowych przegladdw, serwisdéw, konserwacji itp. — obowigzek w tym zakresie obcigza Wykonawce,
ktory ponosi wszelkie koszty z tym zwigzane w ramach wynagrodzenia umownego.

W przypadku niewykonania w terminie obowigzkéw z tytutu gwarancji lub rekojmi (w tym tez wynikajgcych
z protokotu odbioru koricowego) Zamawiajgcy moze zleci¢ ich wykonanie podmiotowi trzeciemu bez
upowaznienia sgdu — na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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Zgtoszenie wad bedzie nastepowato mailowo lub pisemnie.

§ 10

Podstawy odstgpienia przewidziane w niniejszym paragrafie nie wytaczajg ani nie ograniczajag mozliwosci
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym i innych
obowigzujacych przepisach. Zamawiajgcy bedzie dodatkowo uprawniony do odstgpienia od Umowy
w przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Odstgpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu oraz kodeksu cywilnego iinnych obowigzujgcych
przepisdw moze nastgpié, wedtug wyboru Zamawiajgcego, w catosci albo w niewykonanej czesci Umowy.

Odstgpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia
przez Zamawiajacego informacji o zaistnieniu zdarzenia, ktére uprawnia go do odstgpienia. Jezeli
okoliczno$¢ uprawniajgca Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy ma charakter ciggty, termin dla
Zamawiajacego do odstgpienia liczy sie od dnia ustania tej okolicznosci.

Uptyw terminu do odstgpienia liczy sie odrebnie dla kazdego przypadku i okolicznosci uprawniajgcych do
odstgpienia od Umowy.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jedli Wykonawca:

1) przerywa wykonywanie prac objetych Umowg lub w inny sposéb okazuje zamiar odstgpienia od
wykonywania zobowigzan objetych Umowa;

2) jest w zwtoce z rozpoczeciem wykonywania lub wykonaniem Umowy lub ktéregokolwiek z etapdw
okreslonych w Umowie;

3) podzleci wykonanie catosci robét budowlanych lub sceduje Umowe bez zgody Zamawiajgcego;

4) doprowadzi do sytuacji, w ktérej zostanie dokonane zajecie jego majatku, w szczegdlnosci nastgpi
zajecie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy i pomimo wyznaczenia przez
Zamawiajacego terminu nie krétszego niz 14 dni na podjecie skutecznych dziatan majgcych doprowadzié
do uchylenia dokonanych zajeé, dokonane zajecie nie zostanie uchylone przez organ egzekucyjny;

5) naruszy obowigzki zwigzane z zaptata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zwigzku z czym Zamawiajgcy dokona co najmniej 2-krotnej bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokona bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 10%
wartosci umowy;

6) przekaze lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie korzysci
materialnych, daréw, prowizji lub przedmiotu wartosciowego w celu niezgodnego z prawem naktonienia
jej do:

a) dziatania lub wstrzymania sie od dziatania zwigzanego z Umowa,

lub

b) okazania lub wstrzymania sie od okazania wzgledéw lub niecheci wobec jakiejkolwiek osoby
zwigzanej z wykonywaniem Umowy,

lub

c) jesli ktérakolwiek z oséb stanowigcych personel Wykonawcy lub podwykonawcy, badZ dalszego
podwykonawcy przekaze lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie
korzysci materialne lub wynagrodzenie opisane w niniejszym punkcie. Jednakze zgodne z prawem
naktanianie i nagradzanie personelu Wykonawcy nie uprawnia do odstgpienia od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§11

Odstgpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiajgcego zadnego z uprawnien, jakie nabyt on na podstawie
niniejszej Umowy lub na innej podstawie.

Uregulowanie zawarte w ust. 1 dotyczy w szczegdlnosci:
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1) prawa wtasnosci w stosunku do wykonanych: projektdw i innych dokumentéw, robdt oraz ich
rezultatu, a takze wbudowanych materiatéw i urzadzen;

2) uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi, wraz z karami umownymi z tytutu ich naruszenia, w
stosunku do wykonanych: projektow i innych dokumentow, robdt oraz ich rezultatu, a takze
wbudowanych materiatow i urzadzen z tym, ze:

a) w przypadku odstgpienia w czesci — z tytutu gwarancji oraz rekojmi,
b) w przypadku odstgpienia w catosci — z tytutu rekojmi;

3) uprawnien z tytutu praw autorskich;

4) kar umownych z tym, ze:

a) Zamawiajacemu przystuguja kary umowne przewidziane w Umowie, o ile przestanki do ich
naliczenia wystgpity przed odstgpieniem od Umowy — niezaleznie od tego, czy kary te zostaty
naliczone przed odstgpieniem, z zastrzezeniem lit b) oraz pkt 2,

b) kary umowne za zwtoke w wykonaniu Umowy lub jej czesci mogg byc¢ liczone jedynie za okres
do dnia odstgpienia od Umowy oraz zmniejszajg wysokos¢ naleznej kary umownej za
odstapienie od Umowy;

5) dochodzenia naprawienia szkody.

Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie znajdujg zastosowanie zarowno w przypadku odstgpienia
od Umowy w catosci, jak tez w czesci oraz niezaleznie od tego, czy odstgpienie zostato dokonane przez
Zamawiajacego, czy przez Wykonawce.

§12

W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robét w toku, zgodnie z ust. 2§ 5.

Protokét inwentaryzacji, o ktéorym mowa w ust. 1, zostanie sporzadzony zgodnie z nastepujgcymi
zatozeniami:

1) wycena poszczegdlnych elementdw zostanie dokonana zgodnie z kosztorysem stanowigcym zatgcznik
do umowy;

2) w przypadku gdy wykonane prace obarczone sg wadami, ich wartos¢ ulega odpowiedniemu
zmniejszeniu.

Wykonawca niezwtocznie po odstgpieniu zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ odbioru robét przerwanych
oraz zabezpieczajacych oraz zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu.

W terminie 7 dni od odstgpienia Wykonawca przekaze teren budowy Zamawiajgcemu oraz:

1) usunie z terenu budowy na wtasny koszt i ryzyko urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone badz
wzniesione oraz niewbudowane materiaty i urzagdzenia,

2) przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty wykonane w celu realizacji Umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za
roboty wykonane oraz wbudowane materiaty i urzadzenia, wedtug stanu na dzien odstapienia, bez zwrotu
za nakfady poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru, o ktdrym mowa w ust. 5, stanowi podstawe do wystawienia faktury. Zaptata
wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
faktury, z zastrzezeniem ust. 7.

Do wystawienia faktury oraz jej zaptaty stosuje sie postanowienia Umowy dotyczace zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw.

Procedura opisana w niniejszym paragrafie znajduje zastosowanie zaréwno w przypadku odstgpienia od
Umowy w catosci, jak tez w czesci oraz niezaleznie od tego, czy odstgpienie zostato dokonane przez
Zamawiajacego, czy przez Wykonawce.

str. 12



§13

. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie naleizytego wykonania Umowy w formie
poreczenia nalezytego wykonania umowy. Wysoko$¢ zabezpieczenia wynosi 5 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, tzn. ................ zt.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70% jego wartosci zostanie zwrdcone
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koricowego odbioru robdt, pozostata czes¢ zabezpieczenia, tj. 30%
zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady oraz gwarancji.

. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy odpowiednio
przez caty okres wykonywania Umowy i obowigzywania rekojmi oraz gwarancji. W przypadku koniecznosci
przedtuzenia okresu jego obowigzywania, lub wniesienia go na nastepny okres, Wykonawca zobowigzany
jest uczyni¢ to przed wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia — z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdziniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wypftata, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajagcym nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§14

Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowna:

1) W przypadku zwtoki w terminie wykonania umowy w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien, zwtoka bedzie liczona w stosunku do zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo — finansowego, stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy;

2) W przypadku zwtoki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru lub w okresie
gwarancji i rekojmi wysokosci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien;

3) 0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto w przypadku wprowadzenia na plac budowy niezgtoszonego
podwykonawcy, za kazdy stwierdzony przypadek;

4) 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za
kazdy stwierdzony przypadek;

5) 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy stwierdzony
przypadek;

6) 0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto w przypadku naruszenia obowigzkéw okreslonych w § 3§ 4
— za kazdy stwierdzony przypadek;

7) za odstgpienie od umowy przez ktéragkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia brutto;

8) w przypadku utraty dofinansowania z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci kwoty
utraconego dofinansowania

Maksymalna wartos¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczyé 30 % catkowitego wynagrodzenia
brutto.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczajgcego okreslone w umowie
kary umowne na zasadach ogdlnych.

Zamawiajacy zastrzega sobie, a Wykonawca wyraza zgode, na potrgcenie naleznosci wynikajacych z kar
umownych z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termindw.
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6. Wykonawca nie moze odmdwié¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.

§15

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane, jezeli sg juz
znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych podwykonawcdéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje robodt
budowlanych.

Zamawiajacy zada informacji, o ktérych mowa w ust. 1 takze dotyczacych dalszych podwykonawcéw oraz
dostawcoéw uczestniczacych w wykonaniu zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 roku, poz.1605 ze zm.) (dalej: PZP),, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostepniajgcego
zasoby nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest:

1) dokonywac¢ odbioru robdt od podwykonawcy przed przedstawieniem ich do odbioru przez
Zamawiajgcego;

2) na kazde Zzadanie Zamawiajgcego, udzieli¢ w formie pisemnej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, wszelkich informacji o kwotach wynagrodzenia naleznych podwykonawcy oraz
przedstawic¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych odbiér tych robdét od podwykonawcy lub zgtoszone
zastrzezenia, termin odbioru tych robdt lub zgtoszenia zastrzezen oraz zaptate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy a nadto przedstawi¢ wszelkie dokumenty, ktérych zadaé¢ bedzie
Zamawiajacy na potwierdzenia powyzszych okolicznosci;

3) na kazde zgdanie Zamawiajgcego, niezwtocznie po jego otrzymaniu, wstrzymac¢ wykonywanie robot
przez podwykonawce.

§ 16

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg;
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10.

11.

12.

13.

14.

2) uzalezniajgcych zaptate wynagrodzenia podwykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy;

3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo musi:

1) zawiera¢ oznaczenie podwykonawcy oraz doktadne wyszczegdlnienie realizowanych przez niego
czynnosci z przyporzadkowaniem odpowiednich kwot lub podstaw do ustalenia kwot wynagrodzenia
w ramach umowy o podwykonawstwo;

2) zawiera¢ postanowienie o ograniczeniu odpowiedzialnosci Zamawiajacego z tytutu bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, zgodnie z § 7 ust. 2;

3) przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy zgodny z ust. 2, ktory jednoczesnie nie
moze by¢ pdzniejszy, niz termin zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego za te roboty okreslony w
umowie miedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym;

4) przewidywac, ze podstawg do wystawienia przez podwykonawcg faktury lub rachunku bedzie protokot
odbioru prac wykonanych przez podwykonawce;

5) przewidywaé okres odpowiedzialnosci podwykonawcy z tytutu rekojmi oraz gwarancji nie krétszy niz
okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej umowy;

6) zobowigzywac podwykonawce, w przypadku dokonania przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia za
czynnosci zrealizowane przez podwykonawce, do ztozenia w formie pisemnej oswiadczenia o
uregulowaniu jego naleznosci;

7) zobowigzywac¢ podwykonawce do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentéw,
oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo;

8) zobowigzywaé podwykonawce do zatrudniania pracownikdw na podstawie umowy o prace, na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do umoéw o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi
podwykonawcami.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamédwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3 - 5.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 20 000 ztotych.
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15. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

16. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§17

1. Mozliwe sg istotne zmiany umowy polegajace na przedtuzeniu terminu jej wykonania, jezeli niemoznos$¢
dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencje:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)

zmian do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i4 oraz art. 455 ust. 2 PZP lub robdt zamiennych,

przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, Organdw Administracji, innych oséb lub podmiotow, za ktérych
dziatania nie odpowiada Wykonawca;

sity wyzszej lub warunkéw atmosferycznych nie pozwalajgcych na realizacje robdt, dla ktorych
okreslona odpowiednimi normami technologia wymaga wtasciwych warunkéw atmosferycznych;

zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczegdlnosci przebiegiem urzadzen
podziemnych, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp.,
odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej;

wystgpig okolicznosci spowodowane nieprzywidzianymi warunkami archeologicznymi, geologicznymi,
geotechnicznymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez wykonawce
opdznienia, a w szczegdlnosci:

a) wystgpienia w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

b) wprowadzenia w trakcie prowadzenia robdét stanu wyjgtkowego, stanu zagrozenia
epidemicznego, stanu epidemii lub innego stanu wyjgtkowego (wprowadzajgcego nowe prawa i
obowiazki na obywatelach) nieprzewidzianego w momencie odpisania niniejszej umowy stanu
na terenie kraju lub minimum na terenie miasta Miescisko,

c) natrafienia w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,
d) koniecznosci wykonania wykopalisk archeologicznych,
e) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

f)  wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegblnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektdw infrastrukturalnych;

zaistnienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajagcych wykonywanie robét
budowlanych zgodnie 1z przyjetg technologia Ilub spetnienie wymogdéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciggiem (raportem) z zapiséw danych
pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - pomimo dotozenia przez Wykonawce
wszelkich staran, aby roboty mogty zostac zrealizowane;

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;

realizacji w drodze odrebnej umowy robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos$¢ skoordynowania robét i uwzglednienia wzajemnych powigzan;

zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktore spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienia, w szczegdlnosci:

a)  wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego;
b) koniecznosc¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowe;j;

wystgpienia zmian bedacych nastepstwem dziatan lub braku dziatan organdéw administracji
panstwowej i innych podmiotdw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji
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4,

w szczegdlnosci eksploratoréw infrastruktury, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienia, w szczegdlnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, itp.,

b) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,

uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

c¢) zmian spowodowanych przez zagrozenia wptywajace na bezpieczeristwo, zycie, zdrowie,
mienie, lub robot na terenie budowy lub sgsiadujacych nieruchomosci, a inspektor nadzoru
wydat wykonawcy polecenia wykonania robdét, usuniecie wad, lub podjecie innych czynnosci w
celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli koniecznos¢ polecenia wynikta z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego.

W przypadkach wskazanych w ust. 1 termin wykonania umowy ulegnie zmianie, jezeli przy zachowaniu
nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie mozna byto unikngé
niedochowania terminu umownego — o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdZnieniu prac z wyzej
wymienionych powoddw.

Mozliwe sg istotne zmiany umowy polegajace na zmianie wysokosci wynagrodzenia w przypadku
wystgpienia ktdrejkolwiek z nastepujacych sytuacji powodujacych koniecznos¢:

1) rezygnacji z czesci robdot na skutek zmian projektu budowlanego (w sytuacji, gdy nie zachodzi
koniecznos¢ wykonania robdot zamiennych) z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia
proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robat;

2) udzielenia zamdwienia na roboty dodatkowe z jednoczesnym podwyzszeniem wynagrodzenia;
3)  zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku obnizenie
lub podwyzszenie wynagrodzenia jest mozliwe w wysokosci odpowiadajgcej zmianie podatku,

b) zmniejszenia zakresu przedmiotu w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania czesci
przedmiotu zamowienia objetego niniejsza umowg, okreslonego w § 1 umowy,

c) wykonania robot dodatkowych, ktérych nie uwzgledniono w zamodwieniu podstawowym,
o ile staty sie niezbedne i konieczne do wykonania zamdwienia w $wietle zapiséw art. 455 ust. 3
PZP,

d) wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych koniecznych do wykonania w wyniku zmiany
pozwolenia na budowe i zmiany dokumentacji z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego.

Mozliwe sg istotne zmiany do umowy polegajgce na robotach zamiennych, jezeli takie zmiany:
1) zapewnig prawidtowg realizacje Umowy,
2) obnizg koszty wykonania robét lub eksploatacji obiektéw stanowigcych Przedmiot Umowy,

3) zapewnig optymalne parametry technicznych lub podniosg standard jakosci robét i obiektéw
stanowigcych Przedmiot Umowy,

4) bedg wynikaty ze sposobu zagospodarowania terenu;
5) bedg wynikaty z koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej;
6) przyniosg inne, wymierne korzysci dla Zamawiajgcego.

Dopuszczalne sg roboty zamienne wynikajgce ze sposobu zagospodarowania terenu, konieczno$ci zmian w
dokumentacji projektowej oraz w zakresie zmian materiatdw, technologii, urzadzen na materiaty,
technologie i urzadzenia spetniajgce parametry techniczne lub na materiaty, technologie i urzadzenia o
wyzszych parametrach niz okre$lone w umowie.

Dopuszczalne jest ograniczenie zakresu umowy, gdy rezygnacja z danej czesci jest korzystna dla
Zamawiajacego lub wynika z obiektywnie uzasadnionych przestanek (np. zmiana dokumentacji projektowej,
sposOb zagospodarowania terenu). W takiej sytuacji wynagrodzenie zostanie obnizone zgodnie z
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kosztorysem stanowigcym zatacznik do umowy. Ograniczenie zakresu umowy nie moze przekracza¢ 30 %
wartosci umowy.

W przypadku zawarcia aneksu na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP wynagrodzenie za roboty dodatkowe
ustalone zostanie kosztorysem sporzgdzonym na podstawie kosztorysu stanowigcego zatacznik do niniejszej
umowy, a w przypadku braku pozycji w kosztorysie, na podstawie Katalogéw Naktadow Rzeczowych lub
Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych z zastosowaniem czynnikdw cenotwodrczych wg cennikow
ORGBUD-SERWIS Poznan za ostatni miniony kwartat z zastrzezeniem, ze nie mogg przekroczy¢ $rednich cen
krajowych i czynnikéw kalkulacyjnych za kwartat poprzedzajacy sporzadzenie wyceny.

§18
ZAMOWIENIE W RMACH PRAWA OPCII

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢é skorzystania z prawa opcji (okreslonego w art. 441 ust. 1 PZP)
obejmujacego uprawnienie Zamawiajacego do jednostronnego rozszerzenia zamoéwienia w stosunku do
zamoOwienia podstawowego w zakresie zgodnym okreslonym w § 1 ust. 3 i 4, ktére nie ma charakteru
zobowigzania.

Zamawiajacy moze z prawa opcji nie skorzystac lub skorzystaé w niepetnym zakresie.

Zamowienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiajgcego, dlatego tez
nieskorzystanie przez Zamawiajgcego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia
jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w okresie do dwdch miesiecy, liczac od dnia
zawarcia umowy.

ZamoOwienie objete prawem opcji Wykonawca bedzie zobowigzany wykona¢ po uprzednim otrzymaniu
zawiadomienia od Zamawiajgcego, ze zamierza z prawa opcji skorzystac.

Termin wykonania zamdwienia objetego prawem opcji nie moze by¢ dituzszy niz 3 miesigce od dnia
przekazania zawiadomienia (ze Zamawiajgcy zamierza z prawa opcji skorzystac¢) do Wykonawcy.

Zasady dotyczace realizacji zamdwienia objetego prawem opcji bedg takie same jak te, ktére obowigzujg
przy realizacji zamowienia podstawowego.

Zasady dotyczgce realizacji zamowienia objetego opcjg beda takie same jak te, ktére obowigzujg przy
realizacji zamdwienia podstawowego.

W przypadku skorzystania z prawa opcji i przekazania Wykonawcy zawiadomienia od Zamawiajgcego, ze
zamierza on skorzystac z prawa opcji przed terminem podpisania niniejszej umowy uwaza sie, ze:

1) Wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 1 zawiera juz wynagrodzenie z tytutu wykonania zamdwienia
w ramach prawa opcji;

2) Termin wykonania zamdwienia w ramach prawa opcji jest tozsamy z terminami wskazanymi w § 5 ust.
liust. 2.

§19

Strony ustalajg nastepujace osoby do kontaktu:

1) Ze strony Zmawiajgcego — Magdalena Walkowiak, Jakub Strzelecki

2) Ze strony Wykonawcy — ...

3) Kierownikiem budowy bedzie — ...

Zmian stron do kontaktu moze nastgpi¢ w dowolnym momencie trwania umowy, nie stanowi istotnej
zmiany umowy. Strony muszg sie odpowiednio wczesniej powiadomi¢ o zmianie oséb wyznaczonych do
kontaktow.

Zmian kierownika budowy nie stanowi istotnej zmiany umowy. Wykonawca moze zmieni¢ osobe petnigca
funkcje kierownika budowy, gdy:

1) Wystgpi do Zamawianego z wnioskiem o zmiane osoby petnigcej funkcje kierownika budowy;

2) Zamawiaczy wyraz zgode na zmiane osoby petnigcej funkcje kierownika budowy;

Zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika budowy mozliwa jest w przypadku, gdy osoba, ktéra bedzie miata
zastgpi¢ dotychczas petnigcg funkcje kierownika budowy osobe bedzie posiadata wiedze i doswiadczenie
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okreslone w stopniu minimalnym w SWZ.

§20

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§21

1. Sgdem witasciwym miejscowo dla rozstrzygania sporow powstatych w zwigzku z niniejszg umowg jest sad
wtasciwy dla Zamawiajgcego.

2. Spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne
moga by¢ rozwigzywane poprzez mediacje lub inne temu podobne polubowne rozwigzanie sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, z wybranym mediatorem albo
osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§22

Umowe sporzgdzono w dwadch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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