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Zalacznik nr 2 do Zaproszenia znak: PZD-ZP.263.62.2024
UMOWA/wzor/

Nr .2024, zwana dalej Umowsg,

zawarta w dniu r. w Nowym Targu pomigdzy:

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa WSstydliwego
14, NIP 7352175044, dziatajacym poprzez jednostke budzetowa Powiatowy Zarzad Drog w
Nowym Targu (PZD), adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej
Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

— Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu,

, NIP , zwanym dalej Zleceniobiorca,

reprezentowanym przez: )

o0 nastepujacej tresci:

Przedmiot Umowy
§1.

1. Zleceniobiorca zobowigzuje si¢, na warunkach okreslonych Umowa (w tym zgodnie z
ponizej wskazanymi zatgcznikami do Umowy) do $wiadczenia na rzecz i zlecenie
Zamawiajacego ustugi polegajacej na przeprowadzeniu jako inspektor nadzoru
inwestorskiego czynnosci polegajacych na kontroli i nadzorowaniu wykonywania robot
budowlanych wskazanych w ust. 2, zwanej dalej Ustuga, a zobowigzaniu temu odpowiada
obowigzek Zamawiajacego do zaptaty wynagrodzenia za $wiadczong Ustugg.

2. Swiadczeniem Ustugi objete bedzie wykonywanie robot budowlanych polegajacych na
realizacji inwestycji pn.: Modernizacja Polaczenia Drogowego Pieninskich Parkow
Narodowych — Etap IV przez wykonawceg, z ktorym zostanie zawarta umowa po
przeprowadzeniu przez Zamawiajacego postgpowania o udzielenie zamodwienia
publicznego na wykonanie rob6t w ramach wspomnianej inwestycji. Osoba wykonawcy,
o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie wskazana Zleceniobiorcy na pismie
(ilekro¢ w Umowie jest uzyte sformutowanie na pismie naleZy przez to rozumiec
przekazywanie informacji w postaci papierowej lub przy uzyciu poczty elektronicznej)
przez Zamawiajacego bezzwlocznie po podpisaniu przez Zamawiajacego z wybranym

wykonawcg umowy na realizacje robot polegajacych na realizacji inwestycji wskazanej w
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zdaniu pierwszym niniejszego ustepu. (dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia Umowy nie

zostala jeszcze zawarta umowa o roboty budowlane) /* Swiadczeniem Ushugi objete jest
wykonywanie przez  , zwanego dalej Wykonawca robot budowlanych polegajacych
na realizacji inwestycji pn.: Modernizacja Polaczenia Drogowego Pieninskich Parkow
Narodowych — Etap IV (dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia niniejszej Umowy
zostata zawarta umowa o roboty budowlane) /*

Wskazane w ust. 2 roboty realizowane beda przez wykonawce, o ktéorym mowa w ust. 2,
zwanego dalej Wykonawca, na rzecz Zamawiajacego jako inwestora, w oparciu 0 umowe
ktéra zostanie zawarta z Wykonawca. Umowa wskazana w zdaniu poprzednim, zwana
dalej Umowa o Roboty Budowlane, zostanie bezzwlocznie przekazana w kserokopii
Zleceniobiorcy przez Zamawiajacego po jej zawarciu. Kserokopia Umowy o Roboty
Budowlane z chwilg jej przekazania Zleceniobiorcy stanowi¢ bedzie zatacznik do
Umowy. (dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia Umowy nie zostala jeszcze zawarta
umowa o roboty budowlane) /* Wskazane w ust. 2 roboty realizowane sg przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajacego, jako inwestora, w oparciu 0 umowe¢ nr
PZD , zwang dalej Umowg o Roboty Budowlane, stanowigca w kserokopii
zalgcznik nr 3 do Umowy. (dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia Umowy zostala
zawarta umowa o roboty budowlane)/*

W przypadku realizacji przez Wykonawce na rzecz Zamawiajagcego w ramach inwestycji,
0 ktérej mowa w ust. 2, robot zamiennych czy dodatkowych, ktorych warto$¢ ustalona
pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym — w przypadku robot dodatkowych — nie
przekracza 20% warto$ci zamdwienia okres§lonego Umowa o Roboty Budowlane wedtug
stanu na dzien jej zawarcia, Zleceniobiorca zobowigzany jest, w ramach Umowy i
wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1, do $wiadczenia ustugi polegajacej na
przeprowadzeniu jako inspektor nadzoru budowlanego ze strony Zamawiajacego
czynnosci w zakresie kontrolowania i nadzoru realizowanych robot budowlanych jak
wyzej. Do §wiadczenia ustugi, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym stosuje si¢ zasady dot.
$wiadczenia Ustugi okreslone Umowa.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie przedmiotu Umowy w sytuacji

zaistnienia niemozliwych do wcze$niejszego przewidzenia 1 niezaleznych od Stron

&
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okolicznosci powodujacych niecelowos¢, zbednos¢ czy bezzasadno$¢ realizacji

poszczegblnych elementow przedmiotu Umowy z punktu widzenia Zamawiajgcego.

Termin realizacji
§2.

Planowany termin wykonania Ustugi Strony ustalajag na okres 390 dni od daty zawarcia
Umowy / od daty zawarcia Umowy o Roboty Budowlane (w przypadku, gdy zawarcie
Umowy nastgpi wczesniej niz zawarcie Umowy o Roboty Budowlane), z zastrzezeniem
postanowien ust. 2-3.

Zleceniobiorca zobowigzany jest realizowaé¢ Ustuge w czasie zwigzanym z realizacja,
koncowym odbiorem 1 rozliczeniem robdt budowlanych wskazanych w § 1 ust. 214, w
tym pomimo upltywu terminu wskazanego w ust 1, przy czym planowany termin
zakonczenia realizacji robot objetych Umowsg o Roboty Budowlane wynosi 370 dni od
daty zawarcia tej umowy. Jednoczesnie w okresie gwarancji udzielonej przez
Wykonawce na roboty objete umowa jak wyzej oraz w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady wspomnianych roboét, Zleceniobiorca zobowigzany
jest — w ramach wynagrodzenia ustalonego Umowg — do brania udziatu we wszystkich
przegladach, stawiania si¢ kazdorazowo na pisemne wezwanie Zamawiajacego oraz
zajmowania w formie wskazanej przez Zamawiajacego stanowiska w sprawie dot.
roszczen z tyt. gwarancji czy rekojmi. Zleceniobiorcy nie przysluguje zadne roszczenie,
W szczegllnosci roszczenie o zwigkszenie wynagrodzenia, w przypadku $wiadczenia
Ustugi po uptywie termindw wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego paragrafu z
uwagi na okolicznos$¢, iz roboty objete realizacja Wykonawcy nie zostaty zakonczone
badZ odebrane w terminach tam wskazanych, chyba ze do uchybienia tym terminom
doszto z przyczyny wylacznie zawinionej przez Zamawiajacego.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany Umowy w zakresie terminu wykonania Ustugi
w przypadku zmiany terminu zakonczenia robot budowlanych wprowadzonej w

Umowach o Roboty Budowlane.

&
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Wynagrodzenie i warunki platnosci

§3.
1. Zleceniobiorca z tytulu $wiadczenia Ushlugi otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w

wysokosci z} brutto (stownie zlotych /100), zt

netto (stownie ztotych /100).

2. W przypadku $§wiadczenia Ushlugi przez Zleceniobiorce spetniajgcego warunki okreslone
w art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (Dz. U. z2020 r. poz. 2207) zaptata wynagrodzenia naleznego Zleceniobiorcy
nastgpowac bedzie w czgsciach, na nastepujacych zasadach:

1) Zamawiajacy w ramach wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 bedzie regulowal
Zleceniobiorcy za kazdy miesiac kalendarzowy, w ktorym Zleceniobiorca §wiadczyt
Usluge, kwote stanowiaca iloczyn minimalnej stawki godzinowej za prace, ustalonej
na podstawie przepisow ww. ustawy oraz ilo$ci godzin $wiadczonej Ustugi w
miesigcu, w oparciu o faktury czg¢sciowe, wystawiane przez Zleceniobiorcg
bezzwlocznie po zakonczeniu kazdego miesigca, w ktorym Zleceniobiorca §wiadczyt
Ustugg,

2) Zleceniobiorca po dokonaniu odbioru koncowego robdt objetych Umowa 0 Roboty
Budowlane, w tym robdt zamiennych 1 dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4,
wystawi fakture koncowa na kwote stanowigca roznice pomigdzy kwotg
wynagrodzenia wskazang w ust. 1, a suma kwot wyptaconych Zleceniobiorcy w
oparciu o faktury czesciowe,

3) podstawa do wystawienia faktur wskazanych w pkt 1 begda:

a) ztozone Zamawiajagcemu przez Zleceniobiorcg pisemne informacje o liczbie
godzin $wiadczenia Ustugi w miesiacu, ktérego dotyczy wystawiona faktura oraz

b) pisemne potwierdzenie prawidlowego $wiadczenia Ustugi podpisane przez osobe
wskazang w § 6 ust. 5, badZ inng wskazang przez Zamawiajacego,

3. W przypadku $wiadczenia Ushlugi przez Zleceniobiorcg nie spelniajacego warunkow
okreslonych w art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zaptata wynagrodzenia naleznego Zleceniobiorcy nastapi w

oparciu o trzy faktury. Pierwsza faktura cze$ciowa zostanie wystawiona w 2024 r., po
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dokonaniu ostatniego odbioru czgsciowego w tym roku kalendarzowym i odpowiadac

bedzie 30% wartosci brutto wynagrodzenia okreSlonego w ust. 1. Druga faktura
czgsciowa zostanie wystawiona w 2025 r., po dokonaniu ostatniego odbioru czgsciowego
w tym roku kalendarzowym 1 odpowiada¢ begdzie 30% warto$ci brutto wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1. Faktura koncowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru
koncowego robot objetych Umowa o Roboty Budowlane, w tym robdt zamiennych i
dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, 1 odpowiada¢ bedzie 40% wartosci brutto
wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1.

4. Podstawa do wystawienia faktur, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2 oraz w ust. 3, bedzie
pisemne oswiadczenie Zleceniobiorcy o prawidlowosci wykonania robdt objetych
Umowami o Roboty Budowlane, w tym robot zamiennych i dodatkowych wskazanych w
§ 1 ust. 4, oraz pisemne potwierdzenie prawidtowego $wiadczenia Ustugi podpisane
przez osobg wskazana w § 6 ust. 5, badz inng wskazang przez Zamawiajacego.

5. Na wystawionej fakturze Zleceniobiorca zobowigzany jest wskaza¢ jako nabywce Powiat
Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i NIP oraz jako odbiorc¢ Powiatowy Zarzad
Drog w Nowym Targu z podaniem jego adresu.

6. Naleznos$¢ Zleceniobiorcy oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na wskazany
na fakturze rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury, pod warunkiem jej zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zaplata naleznosci na rzecz Zleceniobiorcy nastapi przy zachowaniu procedury
podzielnej ptatnosci VAT obowigzujacej u Zamawiajacego. Termin platnosci uwaza sig
za zachowany, jezeli obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajacego nastapi w wyzej
wymienionym terminie.

7. Przyjecie przez Zamawiajacego faktury z wystawienia Zleceniobiorcy, okreslajacej
termin zaplaty odmiennie niz w ust. bezposrednio wyzej, nie powoduje zmiany terminu
zaptaty faktury okreslonego jak w ust. bezposrednio wyze;j.

8. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany Umowy w zakresie:

1) sposobu ptatnosci dotyczacej mozliwosci wprowadzenia dodatkowych faktur
przejsciowych w przypadku §wiadczenia ustugi samodzielnie przez Zleceniobiorce

z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodnosci zaistniate
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z przyczyn dot. ktorejkolwiek Strony,

2) sposobu rozliczenia Umowy lub dokonania ptatnosci na rzecz Zleceniobiorcy w zwigzku
ze zmiang zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zamowienia W
trakcie realizacji zaméwienia.

3) sposobu ptatnosci w zakresie mozliwosci zmiany warto$ci procentowej faktur — z uwagi
na brak mozliwosci zrealizowania Ustlugi z przyczyn nielezacych po stronie
Zleceniobiorcy.

9. Realizacja Ustugi jest wspotfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach programu Interreg Polska — Stowacja 2021 — 2027.

Zobowiazania i oSwiadczenia Zleceniobiorcy
§ 4.

1. Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ $wiadczy¢ Ustuge starannie, sumiennie i fachowo
(z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalno$ci), zgodnie z
Umowa 1 zalagcznikami do niej, warunkami zaproszenia do zlozenia oferty wraz z
zalgcznikiem w postaci specyfikacji technicznej, odnoszacej si¢ do postgpowania
prowadzonego przez Zamawiajacego pod numerem PZD-ZP.263.62.2024 i ztozong przez
Zleceniobiorce ofertg oraz obowigzujacymi przepisami, w tym zgodnie z ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane dot. obowiazkow i uprawnien inspektora nadzoru, oraz
chroni¢ interesy Zamawiajacego.

2. Zleceniobiorca zapewni w ramach realizacji Ustugi nadzor inwestorski nad realizacja
robot w specjalnosci drogowe;.

3. Strony ustalaja, iz osobg petnigca funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego specjalnosci
drogowej przy realizacji Ustugi bedzie

4. Kazda osoba realizujagca Ustuge w zakresie specjalnosci drogowej zobowigzana jest
posiada¢ przewidziane prawem uprawnienia pozwalajace na §wiadczenie Uslugi w tym
zakresie, atakze dysponowaé niezbedng wiedzg do $wiadczenia Uslugi w zakresie
objetym jej dziataniem. Zleceniobiorca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu na
warunkach i pod rygorem okreslonych Umowa uwierzytelniong kserokopi¢ uprawnien, o

ktérych mowa w zdaniu poprzednim, przy czym ich uwierzytelnienia moze dokonaé
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Zleceniobiorca lub osoba, na ktorg wystawione zostaly uprawnienia. Zleceniobiorca

o$wiadcza, ze wszystkie osoby, ktére realizowaé beda Ustuge, dysponuja stosownymi
uprawnieniami, niezb¢dng wiedzg i doswiadczeniem do $wiadczenia Ustugi w zakresie
objetym ich dzialaniem.

5. Zleceniobiorca moze realizowa¢ Usluge samodzielnie, a takze w czg$ci badz w catosci za
posrednictwem 0so6b trzecich, zwanych dalej podwykonawcami. Zleceniobiorca
odpowiada za dziatania i1 zaniechania podwykonawcoéw jak za wlasne, w tym za szkode
bedaca wynikiem tych dziatan badz zaniechan.

6. Zleceniobiorca najp6zniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy przedstawi
Zamawiajacemu na pismie liste osob, ktére beda swiadczy¢ Ustuge jako inspektorzy
nadzoru inwestorskiego w ramach specjalnosci wskazanej w ust. 2, a takze — wskaze na
pismie osobe¢ Koordynatora w przypadku zgloszenia do §wiadczenia Uslugi co najmniej
dwoch inspektorow. W przypadku kazdej osoby, ktora wskazana zostala przez
Zleceniobiorce jako realizujaca Ustuge na tej liScie, Zleceniobiorca zobowigzany jest
wskaza¢ na tej liscie zakres Uslugi powierzonej do realizacji danemu inspektorowi
nadzoru. Do skladanej listy Zleceniobiorca zobowigzany jest dotaczy¢ jako zatgczniki
uwierzytelnione kserokopie uprawnien, wskazanych w ust. 4. W przypadku braku
przedtozenia uwierzytelnionych kopii stosownych uprawnien, zgloszenie przez
Zleceniobiorc¢ osoby, majacej swiadczy¢ Ustuge w zakresie wskazanym na liscie, uwaza
si¢ za nieskuteczne. W przypadku bezskuteczno$ci zgloszenia, osoba zgtaszana nie moze
swiadczy¢ Uslugi. Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wykonywania Ustugi
przez osobe niezgloszong Zamawiajagcemu do $wiadczenia Ustugi jako inspektor
nadzoru, jak 1 przez osobe, co do ktérej zachodzi bezskutecznos¢ zgtoszenia.

7. Strony dopuszczaja mozliwos¢ dokonywania przez Zleceniobiorce zmian
przedmiotowych w zakresie wskazanym na liscie, o ktorej mowa w ust. 6. Zmiany takie
winny by¢ zglaszane Zamawiajacemu na pismie. Przy zgloszeniu zmian wskazanych w
niniejszym ustepie stosuje si¢ odpowiednio uregulowania zawarte w ust. 6.

8. W przypadku $wiadczenia Ushlugi przez co najmniej dwoch inspektorow nadzoru

Zleceniobiorca ustanowi sposrod tych inspektorow osobe¢ koordynujaca ich pracg, zwana
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dalej Koordynatorem, bedaca osoba upowazniong do kontaktu z Zamawiajgcym w

zakresie zwigzanym ze §wiadczeniem Ustugi.

§5.

1. Zleceniobiorca oraz Koordynator (o ile zostal ustanowiony), a takze - gdy tak zdecyduje
Zamawiajacy - osoby pehigce funkcje inspektora nadzoru w zakresie specjalnosci jw.,
beda uczestniczy¢ w spotkaniach koordynacyjnych i technicznych organizowanych przez
Zamawiajacego, pod warunkiem otrzymania zawiadomienia o tym od osoby wskazanej
W § 6 ust. 5 lub innej osoby wskazanej przez Zamawiajacego, nie pdzniej niz 24 h przed
wyznaczonym, pisemnie lub telefonicznie, terminem spotkania.

2. Zleceniobiorca oraz osoba pelnigca funkcje inspektora nadzoru zobowigzuja si¢
przestrzega¢ biezacych instrukecji 1 wskazoéwek Zamawiajacego oraz informowac
Zamawiajacego o wszystkich zdarzeniach majacych wpltyw na realizacjc Umowy o
Roboty Budowlane oraz dostrzezonych uchybieniach w realizacji robdt budowlanych
objetych tymi umowami.

3. W ramach $wiadczonej Ustugi Zleceniobiorca badz jego podwykonawca (gdy
Zleceniobiorca nie $wiadczy samodzielnie Ustlugi) zobowigzany jest wykonywac
obowigzki przewidziane w przepisach ustawy Prawo budowlane przy wykorzystaniu
m.in. uprawnien przewidzianych tymi przepisami, a w szczego6lnosci zobowigzany jest
do:

1) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie obejmujgcej roboty realizowane przez
Wykonawce poprzez sprawowanie kontroli zgodnos$ci ich realizacji z Umowa o
Roboty Budowlane, dokumentacja projektowa dot. robdt oraz specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

2) sprawdzania jakos$ci wykonywanych przez Wykonawcoéw i wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobiegania zastosowaniu wyrobéw budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzania 1 odbioru robot zrealizowanych przez Wykonawcg lub jego
podwykonawce wtym robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, a takze

uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych,
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4) przygotowania i udzialu w przekazaniu terenu budowy, na ktorym Wykonawca

5)

6)

7)

8)

9)

10)

bedzie realizowat roboty w ramach Umowy o Roboty Budowlane,

przygotowania 1 udzialu w czynnos$ciach odbioréw czg$ciowych 1 odbioru
koncowego robot wykonanych przez Wykonawce 1 przekazania obiektow do
uzytkowania,

potwierdzania zakresu robot (obmiaru) faktycznie wykonanych przez Wykonawce
i jego podwykonawcow oraz potwierdzania usunigcia stwierdzonych wad, a takze
akceptowania w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentow,
rozliczenia robdt objetych zgloszeniem jako wykonanych przez Wykonawce,
kontrolowania, na zadanie Zamawiajacego, rozliczen budowy (robot) od strony
ilosciowej, tzn. w zakresie zgodno$ci rachunkow (faktur) wystawionych przez
Wykonawce, z tym co rzeczywiscie zostatlo wykonane,

czuwania (kontroli) nad wykonaniem rob6t przez Wykonawce i podwykonawcow
zgodnie z Umowa o Roboty Budowlane, dokumentacja wykonawcza,
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

codziennego sporzadzania na piSmie tzw. sprawozdan dziennych dot. robot
realizowanych w ramach Umowy o Roboty Budowlane, obejmujacych informacje
wskazane we wzorze sprawozdania dziennego dot. robot realizowanych w ramach
Umowy o0 Roboty Budowlane stanowigcego zatgcznik nr 2 do Umowy, w tym
informacje dot.: dnia (data dzienna) objetego sporzadzonym sprawozdaniem, postepu
realizowanych robot 1 ich rodzaju, iloSci osob realizujgcych roboty oraz ilosci
I rodzaju sprzetu zaangazowanego przy ich realizacji, terminéw zw. z rozpoczgciem
I zakonczeniem danego etapu robot, warunkéw pogodowych panujacych w dniu
objetym sprawozdaniem, stwierdzonych (w ramach uwag) istotnych okolicznos$ci
zwigzanych z realizacja robot majacych w szczegdlnosci wptyw na ich realizacje, a
takze czasu pobytu Zleceniobiorcy (inspektora nadzoru) na budowie w zwigzku z
realizacja Ustugi,

przesylania poczta elektroniczng sporzadzonych sprawozdan dziennych do
Zamawiajacego po zakonczeniu kazdego tygodnia, ktorego dotycza sprawozdania,

w terminie do S$rody w tygodniu przypadajacym po tygodniu objetym tymi

Projekt wspoétfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Wspétpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska — Stowacja
POWIAT NOWOTARSKI- Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu
Ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 266 28 88, fax. (018) 266 28 88, e-mail: pzd@nowotarski.pl
www.pzd.nowotarski.pl NIP 735-21-77-451 REGON 491931399

Strona91z18


mailto:pzd@nowotarski.pl

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

iiILeII cs Wspotfinansowany przez
o UNIE EUROPEJSKA
Polska - Stowacja

Zalacznik nr 2 do Zaproszenia znak: PZD-ZP.263.62.2024
sprawozdaniami, a takze przekazania Zamawiajagcemu wszystkich sprawozdan dot.

robot (sporzadzonych w formie pisemnej) po zakonczeniu realizacji robot przez
Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

dokumentowania na biezaco (co najmniej raz w tygodniu) zdjeciami postepu
realizowanych rob6t w ramach Umowy o Roboty Budowlane oraz przekazania tych
zdje¢ Zamawiajacemu na nosniku elektronicznym po zakonczeniu realizacji robot
przez Wykonawce, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, przy czym zdjecia
te winny by¢ zapisane w porzadku chronologicznym i pogrupowane w folderach
odpowiadajacych danemu miesigcowi kalendarzowemu,

niezwlocznego zawiadamiania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych czy zamiennych w stosunku do robodt objetych Umowa o Roboty
Budowlane,

biezacego rozwigzywania problemow technicznych zwigzanych z robotami
realizowanymi przez Wykonawce lub jego podwykonawce,

przestrzegania biezacych instrukcji 1 wskazéwek Zamawiajacego oraz informowania
Zamawiajacego o wszystkich zdarzeniach majacych wplyw na realizacj¢ Umowy
0 Roboty Budowlane oraz dostrzezonych uchybieniach w realizacji robot
budowlanych,

uczestniczenia na wezwanie Zamawiajagcego w naradach koordynacyjnych
I technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, przy czym w naradach tych
uczestniczy¢ bedzie zamiast Wykonawcy Koordynator (o ile funkcji tej nie petni
Wykonawca), a na zadanie Zamawiajgcego rowniez osoby realizujgce usluge
z ramienia Wykonawcy jako podwykonawcy,

stawiennictwa na kazde wezwanie Zamawiajacego na terenie budowy objetym
robotami realizowanymi przez Wykonawcg,

uczestniczenia w okresie gwarancji na pisemne wezwanie Zamawiajacego
w odbiorach gwarancyjnych robdt zrealizowanych przez Wykonawce,

w zakresie badan wykonywanych przez Wykonawce:

a) zatwierdzania w oparciu o obowigzujace przepisy oraz dokumentacj¢ techniczna

planu badan, w ktérym wskazana zostanie ilo$¢ 1 zakres tych badan,
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b) protokolarnego pobierania w terenie materialtow do badan przy udziale

kierownika budowy,

w zakresie badan sprawdzajacych wykonywanych przez inspektora nadzoru lub

podmiot wykonujacy, na podstawie odrgbnej umowy, opini¢ technologiczna:

a) okreslenia w uzgodnieniu z osoba wskazang przez Zamawiajacego zakresu i
terminu realizacji badan sprawdzajacych, w tym zakresu opinii technologicznej,

b) protokolarnego pobierania w terenie materialdbw do badan wskazanych w lit.
a (wtym opinii), przy udziale: kierownika budowy, osoby wskazanej przez
Zamawiajacego oraz  przedstawiciela podmiotu  wykonujacego  opini¢
technologiczng (w przypadku materiatéw stuzacych do wykonania opinii
technologicznej), przy czym pobieranie materiatdw wymagajace uzycia wiertnicy,
bedzie dokonywane przez Zleceniobiorcg z wykorzystaniem wiertnicy i
pracownikow Zamawiajacego, po uprzednim uzgodnieniu z osobg wskazang przez

Zamawiajacego,

€) wykonywania badan sprawdzajacych nie ujetych w opinii technologicznej

i pisemnego potwierdzania ich wykonania,

d) sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia wykonania kompletnej opinii

technologicznej na protokole odbioru opinii technologicznej,
sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia istnienia skompletowanej dokumentacji
powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) sporzadzonej zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz Umowa o Roboty Budowlane,
w przypadku wystgpienia zmian w dokumentacji projektowej (np.: roboty zamienne,
dodatkowe) - kazdorazowego weryfikowania tych zmian pod katem ich zgodnosci
Z obowigzujacymi przepisami i normami oraz postanowieniami Umowy o Roboty
Budowlane,
wspotdziatania z Zamawiajagcym w przygotowaniu projektow wyjasnien dla
jednostek wspotfinansujacych oraz monitorujacych realizacje realizowanych przez
Wykonawce robot budowlanych,
wspoéldzialania z Zamawiajagcym, w tym sporzadzania lub zatwierdzania innej

dokumentacji z zakresu realizacji robot realizowanych przez Wykonawce, ktorej

<
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obowigzek sporzadzenia wynika z uméw o dofinansowanie inwestycji, o ktorej

mowa W § 1 ust. 2, w terminach umozliwiajacych ich prawidlowe ztozenie,

24) uczestniczenia na zgdanie Zamawiajagcego w czynno$ciach zwigzanych z oceng
materiatow pochodzacych z rozbidrki,

25) sprawdzania zakresu 1 wartosci wykonanych rob6t objetych miesigcznym
kosztorysem  powykonawczym = przedtozonym przez Wykonawce Robot
Budowlanych, a takze dokonania ewentualnych korekt w tym kosztorysie w terminie
do 7 dni od dnia jego otrzymania.

4. W przypadku, gdy realizacja robdt objetych Umowag o Roboty Budowlane zostanie
powierzona przez Wykonawce podwykonawcy (czy tez podwykonawca powierzy
realizacje robot dalszemu podwykonawcy), obowigzki Zleceniobiorcy okreslone
w Umowie, rozciagaja si¢ na te powierzone roboty. W szczegdlnosci dotyczy to
obowigzkow okreslonych w ust. 3, w tym dotyczacych potwierdzania zakresu faktycznie
wykonanych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) robot oraz kontrolowania
rozliczen budowy (robdt) od strony ilosciowej tzn. w zakresie zgodno$ci rachunkéw
(faktur) wystawionych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) ztym, co
rzeczywiscie zostato wykonane.

5. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie sposobu 1 warunkow realizacji
przedmiotu Umowy w sytuacji:

a) konieczno$ci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznos$ci realizacji jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacji, w
przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

¢) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z

jej postanowieniami.
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§ 6.

1. Osobie petnigcej funkcje¢ inspektora nadzoru nie wolno bez pisemnej zgody
Zamawiajacego wydawa¢ Wykonawcy polecen wykonywania jakichkolwiek robot
dodatkowych tj. robdt nie objetych Umowa o Roboty Budowlane, jak 1 robot
zamiennych.

2. Zleceniobiorcy nie wolno wykorzystywaé we wilasnym interesie praw oraz rzeczy
Zamawiajacego.

3. Osoba pehiaca funkcje inspektora nadzoru reprezentuje Zamawiajacego w kontaktach z
Wykonawcg dziatajac w imieniu i na rachunek Zamawiajagcego w ramach uprawnien
przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu Umowy o Roboty Budowlane.

4. Osoba pelnigca funkcje inspektora nadzoru zobowigzana jest do umozliwienia wstgpu na
teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie
zadan okres§lonych ustawg Prawo budowlane, oraz udostgpnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.

5. Osoba reprezentujaca Zamawiajagcego w sprawach biezacych uzgodnien techniczno-

organizacyjnych oraz koordynujacg prace¢ Zleceniobiorcy z ramienia Zamawiajacego jest

6. Zleceniobiorca jest zobowigzany wobec Zamawiajacego do bycia dostepnym pod nr tel.:

. W przypadku realizacji Uslugi samodzielnie Zleceniobiorca zobowigzany jest

do obecnosci na budowie, podczas wykonywania robdt wskazanych w § 1 ust. 2 1 4, co
najmniej ___ godzin/y tygodniowo.

7. W sytuacji $wiadczenia Ustugi przez Zleceniobiorce w catosci za pomocg jednego
inspektora nadzoru inwestorskiego, inspektor ten zobowigzany jest do obecno$ci na
budowie, podczas wykonywania robot wskazanych w § 1 ust. 2 1 4, co najmniej

godzin/y tygodniowo. Inspektor, o ktérym mowa w zadaniu poprzednim jest
zobowigzany wobec Zamawiajacego do bycia dostgpnym pod nr tel.: , W godz.
od 7:30 do 18:00.
8. W sytuacji $wiadczenia Uslugi za pomoca co najmniej dwoch inspektorow nadzoru

inwestorskiego, inspektorzy ci zobowigzani sa do obecnos$ci na budowie, podczas
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wykonywania robot wskazanych w § 1 ust. 2 1 4, facznie co najmnie;j godzin/y

tygodniowo.

Koordynator, o ile zostat ustanowiony, jest zobowigzany wobec Zamawiajacego do bycia

dostgpnym pod nr tel.: , W godz. od 7:30 do 18:00.
Catkowita ilo$¢ godzin $wiadczenia Ustugi przez Zleceniobiorce, ktory realizuje Ustuge
samodzielnie, nie przekroczy godzin.

§7.

Zleceniobiorca oswiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznal si¢ ze wszystkimi

warunkami dotyczacymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich Zzadnych

zastrzezen.
Odstapienie od Umowy
§8.
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpic
od Umowy w terminie 45 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w przypadku, gdyby nie
doszto do zawarcia umowy na wykonanie robot budowlanych dot. zadania pn.
Modernizacja Polaczenia Drogowego Pieninskich Parkéw Narodowych — Etap IV.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku opisanym w zdaniu poprzednim
w terminie do 90 dni od daty zawarcia Umowy. (dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia
Umowy nie zostala jeszcze zawarta umowa o roboty budowlane) /*

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Zleceniobiorca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci Umowy. Wykonawcy nie
przystuguje odszkodowanie w sytuacji odstgpienia od Umowy, wskazanej w niniejszym

paragrafie.

&
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§9.

1. W przypadku nienalezytego §wiadczenia Uslugi Zamawiajacy wezwie Zleceniobiorce do
zaprzestania jej wadliwego $wiadczenia.

2. W przypadku niewywigzywania si¢ lub nienalezytego wywigzywania si¢ przez
Zleceniobiorce z jakiegokolwiek obowigzku wynikajacego z Umowy z przyczyny, za
ktéra Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialnos¢, a w szczegolnosci w przypadku
zawinionego nierealizowania przez Zleceniobiorce lub jego podwykonawce, a takze
wadliwego realizowania przez Zleceniobiorcg lub jego podwykonawce, ktorego$ z
obowigzkow objetych Ustuga, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym, w terminie 45 dni od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu
przyczyny stanowigcej podstawe odstgpienia. W razie odstgpienia od Umowy
w przypadku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy jest zwolniony od
zwrotow kosztow, ktore zostaty poniesione przez Zleceniobiorce w zwigzku z realizacja
Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci

takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Kary umowne
§ 10.
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia od Zleceniobiorcy nastgpujacych kar
umownych:
1) kary w wysokosci 10 % wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1,
jezeli Zamawiajacy odstapi od Umowy z ktorejs§ z przyczyn wskazanych w § 9 ust. 2,
2) kary w wysokosci 500,- ztotych za kazdy przypadek zawinionego nierealizowania lub
wadliwego realizowania przez Zleceniobiorce badz jego podwykonawce ktorego$
Z obowigzkéw objetych Umowa, w tym Ustluga — z wylgczeniem naruszen
wskazanych ponizej w pkt 3,
3) kary w wysokosci 100,- ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwloki w wykonaniu

ktoregokolwiek z obowigzkow wskazanych w § 5 ust. 3 pkt 10-11.
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2. Zamawiajagcemu przystuguje prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak

wymagalnego jak i niewymagalnego, naleznych od Zleceniobiorcy kar umownych oraz
innych nalezno$ci, w tym odszkodowan, wynikajagcych z Umowy. Do dokonania
potracenia wystarczajace jest oSwiadczenie Zamawiajgcego zlozone Zleceniobiorcy.

3. Zleceniobiorca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego kar umownych oraz

innych nalezno$ci wynikajacych z Umowy z naleznego mu wynagrodzenia.

§11.
Zamawiajagcy moze na zasadach ogdlnych dochodzi¢ odszkodowan przewyzszajacych

wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.

Cesja wierzytelnoSci
§12.
Zadna ze Stron nie moze bez pisemnej zgody drugiej Strony przenie$¢ na osobe trzecia swojej

wierzytelnos$ci wobec drugiej Strony z tytulu Umowy.

Zmiany Umowy
§13.
Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Postanowienia koncowe
§ 14.
1. Strony ustalaja, ze Zleceniobiorca wszelka korespondencje do Zamawiajacego, W tym
faktury, bedzie kierowal do Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu na adres: 34-
400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, a przesytang za pomocg poczty elektronicznej na adres:

pzd@nowotarski.pl . Zamawiajacy wszelkg korespondencje do Zleceniobiorcy bedzie

kierowatl na adres: , a przesytang za pomoca poczty elektronicznej na

adres:
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Kazda ze Stron zobowigzana jest do pisemnego bezzwlocznego zawiadomienia drugiej

Strony o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu
obowigzkowi przez Strong, pismo wystane pod dotychczasowy adres tej Strony uwaza si¢
za skutecznie dorgczone, chyba ze nowy adres Strony, ktéra dokonata zmiany adresu, jest
znany drugiej Stronie.

Kazda ze Stron zobowigzana jest na zadanie drugiej Strony do bezzwlocznego

potwierdzenia otrzymanej wiadomosci za pomocg poczty elektroniczne;.

§ 15.
Wszelkie uprawnienia i obowiazki wynikajace z Umowy odnoszace si¢ do
Zamawiajacego realizowane beda ze strony Zmawiajacego przez PZD.
Integralng cz¢scig Umowy sa dokumenty wskazane ponizej jako zalaczniki.
Informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych zostaly zamieszczone

w zalgczniku do Umowy.

§ 16.

Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy Strony beda rozstrzyga¢ polubownie.

W przypadku nie dojscia do porozumienia spory beda rozstrzygane przez wiasciwy sad ze

wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§17.

W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa

budowlanego.

§ 18.

*/Umowa sporzadzona zostala w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla

kazdej ze Stron. /* (W przypadku zawierania umowy w formie elektronicznej zapis zostanie

wykreslony).

&

Projekt wspoétfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Wspétpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska — Stowacja
POWIAT NOWOTARSKI- Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu
Ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 266 28 88, fax. (018) 266 28 88, e-mail: pzd@nowotarski.pl
www.pzd.nowotarski.pl NIP 735-21-77-451 REGON 491931399

Strona 17 z 18


mailto:pzd@nowotarski.pl

iiILeII e” Wspotfinansowany przez

. UNIE EUROPEJSK
Polska - Stowacja ;. o

Zalacznik nr 2 do Zaproszenia znak: PZD-ZP.263.62.2024
Zalaczniki:

1) Nr 1 - oferta Zleceniobiorcy,

2) Nr 2 - Sprawozdanie dzienne dot. robét realizowanych w ramach Umowy o Roboty
Budowlane,

3) Nr 3 - Kserokopia umowy nr (dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia Umowy
zostala zawarta umowa o roboty budowlane) /* Nr 3 - Kserokopia umowy zawartej z
wykonawcg robot budowlanych - od chwili przekazania jej Zleceniobiorcy. (dot.
przypadku, gdy w chwili zawarcia Umowy nie zostala jeszcze zawarta umowa o roboty
budowlane) /*,

4) informacja RODO.

Zamawiajacy: Zleceniobiorca:
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Zatacznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.13.2024
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
nr__ , zwana dalej Umowa,
zawarta w dniu r. w Nowym Targu pomigdzy:

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa Wstydliwego
14, NIP 7352175044, dziatajacym poprzez jednostke budzetowa Powiatowy Zarzad Drog
w Nowym Targu (PZD), adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym
dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

— Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu,

, NIP , Zwanym dalej Wykonawcag, reprezentowanym przez:

0 nastepujacej tresci:

Umowa jest konsekwencja zamdwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy
Zdnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Ustawa) oraz nastgpstwem
wyboru przez Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu wszczetym
i przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji przez Zamawiajgcego pod numerem
PZD-ZP.261.13.2024 (Postepowanie)

Przedmiot Umowy
§1.

1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje si¢ na warunkach
okreslonych Umowg (w tym zgodnie z ponizej wskazanymi zatgcznikami do Umowy) do
wykonania na rzecz i1 zlecenie Zamawiajacego robdt budowlanych, zwanych dalej
Robotami, polegajacych na realizacji zadania pn.: Modernizacja polaczenia drogowego
Pieninskich Parkéw Narodowych - etap 1V, o symbolu TK.

2. Szczegblowy zakres Robot zostat okreslony w dokumentacji projektowej stanowigcej

zatgcznik nr 1 do specyfikacji warunkéw zaméwienia, zwanej dalej SWZ.

POWIAT NOWOTARSKI- Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu
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3. Szczegbdlowy zakres wymagan, ktore musi spetni¢c Wykonawca przy realizacji Robot, oraz

<

obowigzkow Wykonawcy, okresla SWZ wraz z zalacznikami w postaci dokumentacji

projektowej (zatgcznik nr 1 do SWZ) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych (specyfikacje techniczne — zatacznik nr 2 do SWZ), odnoszaca si¢ do

Postgpowania. Zakres Rob6t obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich

prac zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg Robot i realizacjag Umowy bez zakidcen.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drog

objetych Robotami, w postaci trwatego zarzadu.

Strony dopuszczaja mozliwos¢:

1) zmiany sposobu i warunkow realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:

a)
b)

d)

koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych, w przypadku, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych, skutkujacych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamdwienia
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

wystgpienia warunkow terenowych odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych, W szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej lub blednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
W postaci sieci czy instalacji, a takze innych niezinwentaryzowanych badz btednie
zinwentaryzowanych  obiektow  budowlanych  skutkujacych  niemoznoscia
zrealizowania  przedmiotu Umowy przy dotychczasowych  zalozZeniach
technologicznych,

wystgpienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchow lub niewypatow, ktore
moga skutkowa¢ w S$wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub

nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
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koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
usuni¢cia lub uniknigcia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu
Umowy nie begdzie mozliwe ze wzglgdu na konieczno$¢ skoordynowania robot
Z wykonawcg innych robét,

wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami, wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych,
W granicach i na zasadach okre§lonych przepisami prawa budowlanego, ktorych
koniecznos$¢ badz zasadno$¢ dokonania wskazana zostata przez kierownika budowy
lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, nie
powodujacych istotnego odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej
lub warunkéw pozwolenia na budowe,

rezygnacji z podwykonawcy | na ktorego zasoby Wykonawca powolywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 Ustawy, w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w Postepowaniu, o ktorych mowa w rozdziale XIII ust. 2 SWZ,
w zakresie ktory mial realizowaé¢ ten podwykonawca pod warunkiem, ze
Wykonawca samodzielnie spelnia wspomniane warunki, (*dot. przypadku, gdy
Wykonawca w celu wykazania spetlniania warunkow udzialu w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia, o ktorych mowa wyzej, polegal na podmiocie/tach

udostgpniajgcych zasoby), *usunac, jesli nie dotyczy

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemozliwych do

wczesniejszego przewidzenia 1 niezaleznych od Stron okoliczno$ci powodujacych

niecelowos$¢, zbedno$¢ czy bezzasadno$¢ realizacji poszczegdlnych elementow

przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiajacego, w szczegolnosci dotyczacych

nawierzchni, obiektéw inzynierskich, elementow odwodnienia, o§wietlenia, docelowej

organizacji ruchu, urzadzen ochrony Srodowiska oraz sieci 1 urzadzen obcych, przy

jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych
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elementéw przedmiotu Umowy, przy czym obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nie
moze przekroczy¢ 20% warto$ci kwoty wskazanej w § 3 ust. 1, a takze wystgpienia
sytuacji braku mozliwosci realizacji poszczegélnych elementow przedmiotu Umowy
przyjetych w opisie przedmiotu zamowienia z uwagi na protesty mieszkancow czy
protesty spoteczne, uwarunkowania techniczne czy okolicznosci formalno-prawne,
przy  jednoczesnym  obnizeniu  wynagrodzenia umownego 0  wartos¢
niezrealizowanych elementow przedmiotu Umowy, przy czym obnizenie
wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% wartosci kwoty wskazanej

w§ 3 ust. 1.

Termin realizacji
§ 2.

Strony ustalaja termin realizacji Robot na okres 370 dni liczac od daty zawarcia
Umowy.
Do terminu realizacji Robdt, o ktorym mowa w ust. 1, nie wlicza si¢ okresu zimowego
przypadajacego od 16 grudnia do 15 marca. Zamawiajacy nie wprowadza zakazu
kontynuowania robdt w okresie zimowym wskazanym w zdaniu poprzednim. Roboty
prowadzone w okresie zimowym nie moga spowodowaé pogorszenia ich jakos$ci, czy
niezgodnosci z technologia czy warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych, normach Ilub innych przepisach, gdzie wymagane s3
konkretne warunki atmosferyczne.
Warunkiem rozpoczgcia realizacji Robot jest przedstawienie Zamawiajacemu przez
Wykonawce zatwierdzonego przez Zamawiajacego projektu czasowej organizacji ruchu.
Za termin zakonczenia realizacji Rob6t rozumie si¢ date odbioru koncowego Robdot.
Przekazanie placu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego nastgpi na podstawie
protokolu w przeciggu 10 dni roboczych (ilekro¢c w Umowie jest mowa o dniach
roboczych nalezy przez to rozumieé¢ dni urzedowania PZD) liczac od dnia zawarcia

Umowy, w terminie 1 miejscu wskazanych przez Zamawiajgcego.
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6. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania Umowy o czas opdznienia

realizacji przedmiotu Umowy, jezeli takie opdznienie wystgpi i bedzie miato wptyw na

wykonanie przedmiotu Umowy, w sytuacji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czgéci lub w cato$ci) na
zadanie Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i obiektywnie
uzasadnionych na okres trwajacy tacznie ponad 48 h,

niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci opadow deszczu lub $niegu
utrzymujacych si¢ lacznie co najmniej 48 h, uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie cato$ci badz czeéci przedmiotu Umowy z powodu technologii prac
okreslonej Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych
warunkow  atmosferycznych, przy czym informacja o tych warunkach
atmosferycznych winna by¢ dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku
budowy, z tym ze warunki te muszg wystgpi¢ poza okresem od 16 grudnia do 15
marca,

wystapienia temperatury powietrza badz podloza, niepozwalajacej na realizacje
przedmiotu Umowy (w calo$ci badz w czgsci) stosownie do wymogow 1 ograniczen
okreslonych w specyfikacjach technicznych, przy czym warunki te muszg wystapic
poza okresem od 16 grudnia do 15 marca,

wystgpienia przerwy w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie robdt ziemnych
W zwigzku z namoknigciem terenu realizacji Robot spowodowanym opadami
I niemozno$cig ich realizacji do czasu ustania namoknig¢cia terenu, przy czym
informacja o wspomnianych warunkach terenowych winna by¢ dokonana wpisem
inspektora nadzoru w dzienniku budowy, z tym Ze warunki te musza wystapi¢ poza
okresem od 16 grudnia do 15 marca,

zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek
Zamawiajacego,

nieterminowego przekazania przez Zamawiajacego Wykonawcy terenu realizacji

robot, gdy opoznienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h,
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7) nieterminowego przekazania przez Zamawiajagcego Wykonawcy dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych, gdy opdznienie w tym zakresie wyniesie
ponad 72 h,

8) przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych, jezeli nie jest mozliwe jej poprawienie lub uzupelnienie
wterminie 72 h od daty powziecia wiadomosci o tej okolicznosci przez
Zamawiajacego,

9) zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

10) przedtuzajacych ~ si¢  konsultacji ~ spotecznych,  protestow  mieszkancow
uniemozliwiajacych realizacj¢ przedmiotu Umowy w calo$ci badz w czesci,

11) wystapienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych, skutkujacych niemoznoscia zrealizowania przedmiotu zaméwienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

12) wystgpienia warunkow terenowych odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej  lub  specyfikacjach  technicznych, W szczego6lnosci  istnienia
niezinwentaryzowanej lub blednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
W postaci sieci czy instalacji, a takze innych niezinwentaryzowanych badZz blednie
zinwentaryzowanych  obiektéw  budowlanych  skutkujacych  niemoznoscig
zrealizowania  przedmiotu  Umowy  przy  dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

13) wystapienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchow lub niewypatow,

14) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

15) przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branzowe (w zakresie np.: linii
gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych termindw wydania
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. dot. przedmiotu Umowy, a takze odmowy wydania

przez ww. podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,
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16) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w cze$ci lub w calosci) badz
wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czeSci lub w catosci)
przez uprawniony organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

17) wystapienia kolizji robot realizowanych na podstawie Umowy z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w sytuacji gdy
wykonywanie przedmiotu Umowy lub jego czg$ci nie bedzie mozliwe ze wzglgdu na

kolizje.

Wynagrodzenie
§3.

Za wykonanie Robot zgodnie z Umowa Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
nieprzekraczajace kwoty podanej przez Wykonawce w ofercie, wynoszacej: brutto
7} (stownie ztotych: ),anetto 7zl (slownie ztotych: ).
Ostateczna warto$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
powykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce i1 zaakceptowanego w formie
pisemnej przez Zamawiajacego. Kosztorys ten zostanie sporzadzony w oparciu o ceny
podane przez Wykonawce w szczegotowym Kkosztorysie ofertowym stanowigcym

zatacznik do Umowy.

Zakres zamoOwienia objetego Umowa moze by¢ ograniczony jednostronnie przez
Zamawiajacego na zasadach okreslonych w § 10, bez potrzeby zawarcia aneksu, o 20%
wartosci kwoty wskazanej w ust. 1. Wykonawcy nie przystuguje w stosunku do
Zamawiajacego zadne roszczenie, w tym odszkodowawcze, w przypadku zlecenia
Wykonawcy do realizacji Robot o wartosci mniejszej od wskazanej w ust. 1, o ile warto$é
Robot niewykonanych nie przekroczy 20% wartosci kwoty wskazanej w ust. 1.

Realizacja Robot jest wspotfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach programu Interreg Polska — Stowacja 2021 — 2027.
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§ 4.

W przypadku zmiany ceny materiatdéw lub kosztow zwigzanych z realizacja Robot
wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato waloryzacji (zmianom) zgodnie z zasadami
opisanymi w zatgczniku nr 4 do Umowy oraz w ust. 2 — 3.
Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z postanowieniami ust. 1,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi, zwigzane z realizacja Umowy, a okres obowigzywania
umowy przekracza 6 miesiecy.

W terminie do dnia wystawienia faktury wystawianej po zawarciu aneksu dot. waloryzacji

wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 11 zalgcznika nr 4 do Umowy, Wykonawca

zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu dowodow potwierdzajacych dokonanie
waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), o ktérych
mowa Wwust. 2. Za taki dowod Zamawiajacy uzna odpowiednio dokumenty

I oswiadczenia, o ktorych mowa w § 14 ust. 18, potwierdzajace zmiang wynagrodzenia

przyshugujacego podwykonawcom w zwigzku z dokonang waloryzacja.

Wysoko$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, moze ulec zmianie w przypadku

zmiany:

1) stawki podatku od towaroéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

— jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania przez Wykonawce Robot.

Zasady dokonywania tych zmian okres$la zalgcznik nr 5 do Umowy.
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§5.
Za wykonane Roboty Strony rozliczg si¢ za pomocg szesciu faktur: pieciu przejsciowych
I jednej koncowej. Wynagrodzenie ujete na fakturach bedzie wynosi¢ nastepujacy %
warto$ci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1: na pierwszych pigciu po 15% na
koncowej — 25%.
Wykonawca wystawi faktury: pierwsze dwie w 2024 r., pozostate w 2025 r.
Podstawa do wystawienia kazdej faktury przejsciowej bedzie protokét odbioru
czesciowego wykonanych Robot, podpisany przez Strony po zrealizowaniu Robot
w zakresie ustalonym przez Strony.
Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru koncowego
wykonanych Robot.
Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest wskazaé: jako nabywce Powiat Nowotarski
Z jego adresem i NIP oraz jako odbiorce Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu z jego
adresem.
Naleznos¢ Wykonawcy oparta na kazdej z faktur, zostanie uregulowana przez
Zamawiajacego, pod warunkiem zaakceptowania jej przez Zamawiajacego i dostarczenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce dowodow okreslonych w § 14 wust. 18
potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (w tym dalszemu
podwykonawcy), o ktérym mowa w § 14 ust. 16, na rachunek Wykonawcy wskazany
przez Wykonawce na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury. Zaptata naleznosci na rzecz Wykonawcey nastagpi przy
zachowaniu procedury podzielnej ptatnosci VAT obowigzujacej u Zamawiajacego.
Termin platno$ci uwaza si¢ za zachowany, jezeli obcigzenie rachunku bankowego
Zamawiajacego nastagpi w wyzej wymienionym terminie.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce ww. dowoddéw potwierdzajacych
zaplate wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy),
Zamawiajacy do czasu otrzymania od Wykonawcy tych dowodéw wstrzyma si¢ z wyptata
Wykonawcy naleznego mu wynagrodzenia w wysokosci réwnej kwocie, ktorej
uregulowanie na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) nie zostalo

udokumentowane przez Wykonawce.
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Przyjecie przez Zamawiajacego faktury z wystawienia Wykonawcy, okreslajacej termin
zaptaty odmiennie niz powyzej, nie powoduje zmiany terminu zaptaty faktury
okreslonego powyzej.

Strony dopuszczajag mozliwos$¢ zmiany:

ilosci faktur przejsciowych (wprowadzenie dodatkowych faktur przejsciowych) — z uwagi

na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodnosci zaistniate z przyczyn

dotyczacych ktorejkolwiek Strony,

sposobu rozliczenia Umowy lub zmiany dot. dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy

W zwigzku z zawarciem przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie zamowienia

w trakcie realizacji zamowienia lub zmiang umowy o dofinansowanie zamowienia,

terminOw wystawiania faktur:

a) z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodnosci zaistniate
z przyczyn dotyczacych ktorejkolwiek Strony pod warunkiem posiadania przez
Zamawiajacego $rodkow finansowych,

b) w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy,

wartosci procentowej faktur przejsciowych — z uwagi na brak mozliwosci zrealizowania

Robot z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegolnosci zawarcia Umowy

w terminie uniemozliwiajacym zrealizowanie w 2024 r. Robot na kwote wskazang

w ust. 1.

Zobowiazania i oSwiadczenia Wykonawcy
§ 6.
Roboty zostang wykonane z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce 1 przy uzyciu
sprzetu dostarczonego przez Wykonawce.
Materiaty dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materialbw w ilosci niezbgdnej do

prawidtowego wykonania Umowy.
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Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢ Zamawiajgcemu
wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na
zastosowane materialy, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajacego odbioru
Robot.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 10 dni od zawarcia Umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu szczegotowego kosztorysu ofertowego, gdzie cena jednostkowa netto
dla danej pozycji musi by¢ tozsama z odpowiadajaca jej pozycja w ofercie. Ww.
szczegdtowy kosztorys ofertowy musi zawiera¢ kalkulacj¢ szczegdlowa cen
jednostkowych zgodnie z § 4 rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie okre§lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno — uzytkowym.
Ww. szczegdlowy kosztorys ofertowy, po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
bedzie stanowit kolejny zatacznik do Umowy.

Po zakonczeniu kazdego miesigca, w ktorym realizowane byly Roboty, Wykonawca
zobowigzany jest sporzadzi¢ we wilasnym zakresie i na wlasny koszt miesigczny
kosztorys powykonawczy w formie uproszczonej, obejmujacy roboty wykonane
W danym miesigcu. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi
nadzoru kazdorazowo miesi¢cznego kosztorysu powykonawczego w terminie do 10 dnia
po uplywie miesigca, ktorego kosztorys dotyczy. Inspektor nadzoru sprawdza zakres
I wartosci wykonanych robodt objetych przedtozonym miesigcznym kosztorysem, a takze
dokonuje ewentualnych korekt w tym kosztorysie w terminie do 7 dni od dnia jego
otrzymania. W terminie do 20 dnia po uplywie miesigca, ktorego kosztorys dotyczy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu miesiecznego kosztorysu
powykonawczego, sprawdzonego uprzednio przez inspektora nadzoru. Kosztorys,
0 ktorym mowa w zdaniu poprzednim zatwierdza Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty

otrzymania.
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§7.

Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami

dotyczacymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich zadnych zastrzezen.

<

§ 8.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Robdt zgodnie z: warunkami ogloszenia
0 Postgpowaniu, oferta Wykonawcy ztozong we tym postgpowaniu oraz warunkami SWZ
wraz z zalacznikami: dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi.
Wykonawca o$wiadcza, iz posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich tres¢
jest mu znana. Postanowienia tych dokumentéw wigza Strony.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania
Robot, zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami
technicznymi, Umowg (w tym jej zalacznikami). Wykonawca o$wiadcza, ze spetnia
przewidziane prawem wymogi konieczne do realizacji Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do prawidlowego prowadzenia dokumentacji
realizowanych Robdt W postaci w szczegdlnos$ci dziennika budowy.
Przed rozpoczgciem Robot Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia 1 uzgodnienia
Z Zamawiajacym projektu czasowej organizacji ruchu, uwzgledniajagcego wymagania
wskazane w ust. 5.
Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest do tacznego zapewnienia:
1) bezpiecznych warunkow ruchu drogowego 1 pieszego poprzez odpowiednie
oznakowanie i zabezpieczenie terenu objetego Robotami,
2) dojs¢ i dojazdéw do budynkow, ograniczajgc do niezbednego minimum ucigzliwosci
spowodowane pracami budowlanymi,
3) nieprzerwalnej cigglosci ruchu na catych odcinkach drogi objetej Robotami za
wyjatkiem czasu uktadania masy bitumiczne;.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego wykonania robdt nie objetych Umowa,
jezeli sa one niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig.
Wykonanie tych robdt moze nastgpi¢ po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru,

z zastrzezeniem § 15 ust. 3 zdanie drugie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robot w sposéb niepowodujacy
niszczenia bez koniecznej potrzeby elementow pasa drogowego nie objetego Robotami
I niepowodujacy innych szkod, zagrozenia zycia i zdrowia ludzi oraz bezpieczenstwa
mienia, ze szczegblnym uwzglednieniem przepisow BHP oraz przepisoéw o ochronie
srodowiska.

Wykonawce obcigzajg wszelkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot
norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych, w szczegdlnosci ochrony
srodowiska i1 bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca zapewni na wilasny koszt organizacj¢ RoboOt i utrzymanie zaplecza
zwigzanego z ich organizacjg.

Wykonawca zobowigzany jest, we wlasnym zakresie i na wilasny koszt, do podjecia
dziatan wtym celu, aby wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia,
sprawdzenia i warunki niezb¢dne do realizacji Robot zachowaly wazno$¢ przez caty
okres realizacji Robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan dot. jakoSci
realizowanych Robot, zgodnie z planem badan kontrolnych ustalonym przez inspektora
nadzoru i zaakceptowanym przez Zamawiajacego jak i z pomini¢gciem tego planu
w sytuacjach uzasadnionych okoliczno$ciami. Badania kontrolne beda przeprowadzane
na zlecenie i1 koszt Zamawiajacego, z zastrzezeniem ponizszych postanowien. Wyniki
badan, o ktorych mowa wyzej, wigzag Strony, o ile Wykonawca nie zglosi
Zamawiajacemu w terminie 5 dni roboczych, liczac od daty otrzymania wynikéw badan,
pisemnych zastrzezeh co do prawidlowosci tych wynikéw. W przypadku zgloszenia
zastrzezen zgodnie z Umowa, Zamawiajacy zleca powtorzenie badan wybranemu przez
siebie podmiotowi majacemu stosowne uprawnienia do jego przeprowadzenia. Wyniki
powtorzonych badan sg dla Stron wigzace. Koszty powtdérzonych badan pokrywa
W calo$ci Wykonawca w przypadku, gdy wyniki powtoérzonych badan wskaza na
niezgodne z Umowa wykonanie Robdt. Pokrycie tych kosztow przez Wykonawce nastapi
W drodze ich potracenia przez Zamawiajacego z naleznym Wykonawcy od
Zamawiajacego wynagrodzeniem. Koszty badan kontrolnych dot. jakosci Robot

obcigzaja ponadto Wykonawce w sytuacji, gdy badania te odnosi¢ si¢ beda do
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sprawdzenia na zadanie Zamawiajgcego jakosci tej czesci Robot, ktéra zostata wykonana
ponownie przez Wykonawce badz zostala poprawiona przez Wykonawce w zwiazku z jej
wykonaniem niezgodnie z Umowa stwierdzonym uprzednio na podstawie
przeprowadzonych  wczes$niej badan  kontrolnych. Wykonawca na  Zadanie
Zamawiajacego, okreslajace zakres badan kontrolnych, zleci bezzwlocznie we wlasnym
imieniu 1 na wilasny koszt przeprowadzenie badan kontrolnych dot. jakosci Robot,
0 ktorych mowa w zdaniu poprzednim, podmiotowi uprawnionemu do przeprowadzenia
takich badan i ustalonemu wspdlnie przez Strony, a nastgpnie przedstawi bezzwlocznie
Zamawiajagcemu wyniki z przeprowadzonych badan pod rygorem odmowy odbioru
Robdt.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu objetego Robotami (terenu budowy),
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za
wszelkie szkody powstale na terenie budowy w zwigzku z prowadzonymi Robotami.
W szczeg6lnosci Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody bedace nastgpstwem
nieszczesliwych wypadkéw, dotyczace pracownikow 1 innych osob przebywajacych na
terenie budowy oraz za szkody polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.
Wykonawca odpowiada w sposob nieograniczony za: swoje dzialania 1 zaniechania, za
dochowanie wszelkich obowigzkow, tak ustawowych jak 1 natozonych w trybie
administracyjnym, jak rowniez za pracujacych na jego rzecz przy realizacji Robot,
W szczegdlnosci swoich pracownikéw, petnomocnikow, pomocnikow, podwykonawcow,
wspolpracownikow oraz ich pomocnikow 1 przedstawicieli.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuwania z terenu budowy materialow
Z rozbidrki, odpadoéw, $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen. Po zakonczeniu Robot
Wykonawca uporzadkuje teren budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy wskaze Wykonawcy materialy pochodzace z rozbiorki, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
Wszystkie koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce. Materialty pochodzace
Z rozbiorki, co do ktéorych Zamawiajacy nie wskaze miejsca skladowania, winny by¢
zutylizowane przez Wykonawce na jego koszt 1 ryzyko, chyba ze Zamawiajacy

zdecyduje inaczej. Za wszystkie szkody spowodowane nieprawidlowa utylizacja lub
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sktadowaniem objetych utylizacja materialdow pochodzacych z rozbidrki odpowiada
Wykonawca. Przepisy niniejszego ustepu majg odpowiednie zastosowanie do drzew
usunigtych przez Wykonawce w zwiazku realizacjg Robot.

Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach
majacych wptyw na prawidlowe wykonanie Robot.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego Umowa, zobowigzany jest do
pokrycia wszelkich kosztow wynikajacych ze sprawowania nadzoru przez inspektorow
w zakresie prac obejmujacych urzadzenia liniowe znajdujace si¢ w obrebie pasa
drogowego, koniecznych do przeprowadzenia w zwiazku z realizacja Robot, jezeli tacy
inspektorzy zostali wskazani przez wtascicieli, uzytkownikow badz zarzadcow tych

urzadzen.

Zobowigzania i uprawnienia Zamawiajacego
§09.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robdt dodatkowych o warto$ci
nieprzekraczajacej 20% wartosci robdt objetych Umowa (warto$¢ pierwotna zamowienia
objetego Umowag), jezeli wykonanie tych robot jest konieczne dla realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Przewidywalny
zakres 1 warto$¢ robot dodatkowych zostang okreslone przed ich wykonaniem w protokole
koniecznosci robot dodatkowych sporzadzonym przez Strony w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego. Polecenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, jest wigzace dla
Wykonawcy.

Realizacja robdt dodatkowych nastapi po zawarciu przez Strony aneksu do Umowy
W terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole
koniecznosci robot dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu poprzednim okreslone
zostang w szczegllnosci: przewidywany zakres robot dodatkowych zleconych
Wykonawcy do realizacji i przewidywane dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy,
ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu 0 zasady wskazane w ust. 3, 0 ktore
zwigkszone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy okreslone Umowa, a takze zasady

I termin zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Kosztorys o ktérym
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mowa w zdaniu poprzednim sporzadzony zostanie przez Wykonawce we wilasnym

zakresie i nieodptatnie. Kosztorys ten wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru,

apo zatwierdzeniu stanowi¢ bedzie zatacznik do protokotu koniecznosci robot
dodatkowych. Wynagrodzenie z tytutu realizacji rob6t dodatkowych jest wynagrodzeniem
kosztorysowym.

Wycena poszczegdlnych robot dodatkowych ustalona zostanie w sposob nastepujacy:

1) jezeli roboty dodatkowe odpowiadajg opisowi pozycji w szczegdlowym kosztorysie
ofertowym, ceny jednostkowe okreslone w tej tabeli beda podstawa do wyliczenia
warto$ci tych robot,

2) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadaja opisowi pozycji w szczegbtowym
kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego
opracowang nieodptatnie kalkulacje szczegétowa cen jednostkowych tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od okreslonych
W szczegblowym kosztorysie ofertowym, a dla materiatow, sprzetu i transportu, dla
ktorych ceny nie zostaty okre§lone w tym kosztorysie — cen nie wyzszych od srednich
cen materiatow, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”
dla miesigca, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a przypadku robot, dla
ktorych nie okreslono nakladow rzeczowych w KNR, wedlug innych ogoélnie
stosowanych katalogow, nakladow wlasnych lub cen obowigzujacych na rynku
w Wojewodztwie Matopolskim,

3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny opartg na wlasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2.

Zakres wykonanych robdt dodatkowych zostanie okreslony na podstawie sporzadzonego

przez Wykonawce we wlasnym zakresie i na wlasny koszt obmiaru tych robot,

zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Ostateczna warto§¢ robot dodatkowych ustalona zostanie w opracowanym przez

Wykonawce nieodptatnie kosztorysie powykonawczym w oparciu o zasady wskazane
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W ust. 3 1 4. Warto$¢ robot okreslona w kosztorysie wskazanym w zdaniu poprzednim jest
wigzaca dla Stron po jego zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.
Rozliczenie wykonanych robot dodatkowych 1 zaplata za te roboty nastapi na podstawie

kosztorysu powykonawczego stosownie do postawien aneksu wskazanego w ust. 2.

§ 10.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy, aby zaniechat on wykonania okreslonych

robot o wartosci nieprzekraczajgcej 20% wartosci robot objetych Umowag (wartos$é

pierwotna zaméwienia objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robdt jest zbedne dla
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki
budowlanej, wzglednie ich zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. W pisemnym poleceniu
zaniechania okreslonych robdt Zamawiajacy okresli w sposob przyblizony zakres tych
robot, chyba ze jest mozliwe dokladne okreslenie ilosci tych robot. Polecenie, o ktérym
mowa W zdaniu poprzednim jest wigzace dla Wykonawcy.

Od chwili otrzymania przez Wykonawce polecenia, o ktérym mowa w ust. 1,
Wykonawca nie jest uprawniony ani zobowigzany do wykonania robot, co do ktorych
otrzymal polecenie zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie okreslone Umowa
zostanie obnizone o warto$¢ robot niewykonanych.

Zakres robot zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiajgcego wskazanego w ust. 1,
ktory bedzie podstawa dla rozliczenia Stron, zostanie okre§lony na podstawie obmiaru
dokonanego po wykonaniu robot w zmniejszonym zakresie, sporzadzonego przez
Wykonawce we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, zatwierdzonego przez inspektora
nadzoru. Wartos¢ robot zaniechanych ustalona zostanie w nieodplatnie opracowanym
przez Wykonawce, we wlasnym zakresie i w oparciu o majace odpowiednie
zastosowanie zasady wskazane w § 9 ust. 3, kosztorysie powykonawczym
zatwierdzonym przez inspektora nadzoru. Kosztorys powykonawczy, o ktérym mowa
W zdaniu poprzednim, zostanie opracowany przez Wykonawce w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego.
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W zwigzku z zaniechaniem wykonania okreslonych robot Wykonawca nie bedzie
uprawniony do zgdania wynagrodzenia lub odszkodowania zwigzanego z niewykonaniem
robdt zaniechanych.

Zaniechanie realizacji cze$ci Robdt na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga

sporzadzenia aneksu do Umowy.

§11.
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robot zamiennych w zakresie
robot o warto$ci nieprzekraczajacej 20% wartosci robot objetych Umowag (warto$é
pierwotna zamdwienia objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robot jest konieczne badz
uzasadnione dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy
sztuki budowlanej. Polecenie to jest wigzace dla Wykonawcy. Przewidywalny zakres i
warto$¢ robot zamiennych okreslone zostang przed ich wykonaniem w protokole
koniecznosci rob6t zamiennych, sporzadzonym przez Wykonawce w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, w oparciu w szczeg6dlnosci o kosztorys rdéznicowy robodt
zamiennych sporzadzony przez Wykonawce we wlasnym zakresie i nieodptatnie, w
oparciu o zasady wskazane w ust. 6. Kosztorys o ktorym mowa w zdaniu poprzednim
wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Po zatwierdzeniu przez inspektora
nadzoru kosztorys ten bedzie stanowil zatgcznik do protokolu konieczno$ci robot
zamiennych.
Realizacja robot zamiennych nastagpi w oparciu o ustalenia zawarte w protokole
koniecznosci robot zamiennych, sporzadzonym przez Strony.
Wykonawca bedzie uprawniony i1 zobowigzany do wykonania robot zamiennych od
chwili sporzadzenia protokotu wskazanego w ustepie poprzednim, z zastrzezeniem ust. 8.
Zakres robot zamiennych, ktory bedzie podstawag dla rozliczenia Stron, zostanie
okreslony po wykonaniu robdt zamiennych przez Wykonawce w oparciu o sporzadzony
przez Wykonawce we wlasnym zakresie i na wlasny koszt obmiar, zatwierdzony przez
inspektora nadzoru.
Warto$¢ robot zamiennych zostanie ustalona na podstawie sporzadzonego nieoptatnie we

wlasnym zakresie przez Wykonawce kosztorysu roznicowego, uwzgledniajacego zasady
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wskazane w ust. 6, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie

Wykonawcy wskazane w § 3 ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone lub powigkszone

stosowanie do warto$ci robot zamiennych ustalonej w kosztorysie jak wyze;j.

Wycena poszczeg6dlnych robdt zamiennych ustalona zostanie w sposob nastepujacy:

1) jezeli roboty zamienne odpowiadaja opisowi pozycji w szczegdétowym Kkosztorysie
ofertowym, ceny jednostkowe okreslone w tym zestawieniu beda podstawa do
wyliczenia wartosci tych robot,

2) jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg opisowi pozycji w szczegdtowym kosztorysie
ofertowym, Wykonawca przedlozy do akceptacji Zamawiajacego opracowang
nieodptatnie kalkulacj¢ szczegdlowa cen jednostkowych tych robot z uwzglednieniem
cen czynnikow produkcji nie wyzszych od okreslonych w szczegdtowym kosztorysie
ofertowym, a dla materialéw, sprzetu itransportu dla ktéorych ceny nie zostaly
okreslone w tym kosztorysie — cen nie wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzetu
i transportu publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla miesigca, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladow rzeczowych okre$lonych w Katalogach
Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okre§lono
naktadow rzeczowych w KNR, wedlug innych ogolnie stosowanych katalogow,
naktadow wtasnych lub cen obowigzujacych na rynku w Wojewddztwie Matopolskim,

3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny opartg na wlasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2.

Realizacja robot zamiennych na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga

sporzadzenia aneksu do Umowy, z zastrzezeniem ust. 8.

Jezeli wykonanie robot zamiennych spowoduje zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy

wskazanego w § 3 ust. 1, realizacja tych robot nastapi po zawarciu przez Strony aneksu

do Umowy. Do aneksu, 0 ktorym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje si¢ odpowiednio
§ 9 ust. 2.
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§ 12.

Zamawiajacy ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powodow, wstrzymac

realizacje Robot na czas okreslony lub nieokreslony, a Wykonawca zobowigzany jest do

podporzadkowania si¢ temu poleceniu. W zwiagzku ze wstrzymaniem wykonywania Robdt

Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania.

<

Osoby wykonujace czynnoS$ci w trakcie realizacji zaméwienia oraz uprawnienia
Zamawiajacego w zakresie kontroli
§13.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
podwykonawce (dalszego podwykonawce) os6b wykonujacych wszystkie prace fizyczne
(tzw. pracownicy fizyczni) zwigzane 2z wykonywaniem Robdot wskazanych
w zataczonych do SWZ przedmiarach robot, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy, za wyjatkiem takich czynno$ci jak kierowanie budowa lub robotami, obstuga
geodezyjna, dostawy materialdow budowlanych, sprzetu, urzadzen wykonujacych ustugi
transportowe, 0sob fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza, urzedujacych
cztonkéw organdw zarzadzajacych lub nadzorczych Wykonawcy, wspdlnikow spotki
jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim beda wykonywac osobi$cie roboty na rzecz
Zamawiajacego badz Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowa¢ zamowienie pracownikami zatrudnionymi na
podstawie umowy o prace w zakresie prac wskazanych w ust. 1.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 prace. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

Wymogow,
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przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robot.

W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym

terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu w celu potwierdzenia spelnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

podwykonawceg 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 prace, wskazane ponizej dowody:

1)

2)

3)

oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, jak i1 osoéb wskazanych w ust. 1,
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego, przy czym kazde o$wiadczenie powinno zawierac
W szczegolnosci:
a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
b) date zlozenia o§wiadczenia,
C) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy wymienione w pkt 1 o$wiadczenie (wraz
z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony), przy
czym kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy
ochrong¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
I w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
tj. w szczegdlnosci nie moze zawiera¢ adresoOw, nr PESEL pracownikéw i innych
szczegolnych czynnikow identyfikujacych (imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji), z tym ze informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
0 prace, zakres obowigzkoOw pracownika i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

inne dokumenty
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- zawierajace informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko osoby, date¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj
umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkow pracowniczych.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Podwykonawstwo
§ 14.

Wykonawca zrealizuje osobiscie Roboty w zakresie objetym Umowa — za wyjatkiem
tego zakresu, ktory zostat okreslony jako powierzony do wykonania podwykonawcy
(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, zlozonej w Postgpowaniu, tj. za wyjatkiem
zakresu robot obejmujacego , z czego caly zakres obejmujacy
[*zostanie zrealizowany w ramach polegania na zdolno$ciach (doswiadczeniu)
podmiotow udostepniajacych zasoby w celu wykazania speilniania warunkéw udziatu
W postepowaniu /. *usungc jesli nie dotyczy.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiedzy Wykonawca a podwykonawca, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, winno by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej
umowy przez Zamawiajgcego. Przystgpienie do realizacji robdt budowlanych przez
podwykonawce, w oparciu o umowe o podwykonawstwo zawartg pomiedzy Wykonawca
a podwykonawca, winno by¢ poprzedzone akceptacja przez Zamawiajagcego umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest,
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w trakcie realizacji zaméwienia obj¢tego Umowa, do przedlozenia Zamawiajgcemu
projektu umowy o podwykonawstwo przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze

podwykonawstwo) oraz umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, pod rygorem zgloszenia przez Zamawiajgcego
zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub
sprzeciwu do zawartej umowy 0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawieraty:

1) precyzyjnie okres$lone: zakres robot do wykonania przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce), z tym ze zakres tych robot nie moze by¢ szerszy od zakresu robot
wynikajacego z Umowy, sposob ich realizacji i zastosowane materiaty, przy czym te
elementy tre$ci umowy z podwykonawca (dalszym podwykonawca) nie mogag by¢
sprzeczne z zakresem robdt, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi materiatami,
okreslonymi w Umowie,

2) termin realizacji zamowienia, przy czym termin ten nie moze przekracza¢ terminu
realizacji zamowienia okreslonego w Umowie,

3) okreslenie odpowiedzialnosci podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady
robdt budowlanych na podstawie rekojmi jak 1 gwarancji, przy czym okres tej
odpowiedzialno$ci nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy na
podstawie r¢kojmi i gwarancji,

4) wskazanie, w przypadku ryczaltowego lub ryczattowo-kosztorysowego rozliczenia
robot, wysokos$ci wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za
wykonanie danego zakresu robot budowlanych ujetego w szczegdlowym kosztorysie
ofertowym (obejmujgcej wszystkie wskazniki cenotwoércze przyjete przez
podwykonawce/dalszego podwykonawce dla ustalenia jego wynagrodzenia), przy
czym wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robot
budowlanych nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania

tego samego zakresu robot, okreslonego w Umowie,
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5) wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartosci jednostkowej
ceny realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji
kosztorysowej okreslona w umowie z podwykonawca (dalszym podwykonawcg) nie
moze by¢ wyzsza od wartosci tej pozycji okreslonej w Umowie,

6) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zapisy umowy z podwykonawca (dalszym podwykonawca) nie moga by¢ sprzeczne

z zapisami Umowy ani uniemozliwia¢ jej realizacji.

Brak spelnienia powyzszych wymagan w projekcie umowy 1 w umowie

0 podwykonawstwo skutkowaé bedzie zgloszeniem przez Zamawiajacego odpowiednio

zastrzezen lub sprzeciwu, w terminie 14 dni od daty przedtozenia Zamawiajacemu do

akceptacji projektu umowy / umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, zglasza w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do tego projektu w przypadkach

przewidzianych Ustawa oraz gdy:

1) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w ust.4-5;

2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 4 pkt 6.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w ust. 7, uwaza si¢

za akceptacje tego projektu.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na

Roboty przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgloszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do  przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie, o ktoérym
mowa w ust. 10, uwaza si¢ za akceptacje umowy.

Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, stosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na Roboty
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie¢ zawartej
umowy o0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub uslugi zw. z realizacja
Robdt, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci Umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamowienia.
Wytaczenie o ktorym mowa w zdaniu powyzej, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
0 wartos$ci wigkszej niz 50 000,00 zt. Przedkladajacy moze poswiadczy¢ za zgodnosc
z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo.

Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
usthugi zw. z realizacjg Robot, stosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy zawieraniu tej
umowy.

Podmiot bedacy podwykonawca Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo, moze zawiera¢é umowy o dalsze
podwykonawstwo. Do umow tych stosuje si¢ zasady wskazane powyze;j.

Zamawiajacy, przy uwzglednieniu zasad okre§lonych w obowigzujacych przepisach
i Umowie, w terminie 30 dni dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub uslugi zwigzane z realizacja

Robdt, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
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Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Wynagrodzenie, o ktérym

mowa powyzej dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi zwigzane

Z realizacja Robot. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku

dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,

o ktéorych mowa w tym ustgpie, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za prace realizowane

przez podwykonawce oraz za szkody powstale w wyniku dziatan podwykonawcy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za wlasne

dzialania i zaniechania. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt nadzor

i koordynacje prac podwykonawcow.

Wykonawca w celu rozliczenia Robot, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu

dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy 1 dalszemu

podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 16, za wykonane roboty (ustugi lub dostawy).

Dowodami tymi beda:

1) protokot (protokoty) odbioru robot budowlanych (ustug lub dostaw) pomiedzy
Wykonawca apodwykonawcg (podwykonawca a dalszym podwykonawca),
sporzadzony przed dokonaniem przez Wykonawce zgloszenia Zamawiajagcemu
wykonanych Robo6t do odbioru czgsciowego lub koncowego, podpisany przez strony
dokonujace odbioru robot (ustug lub dostaw), zawierajacy date odbioru i zakres robot
budowlanych (ustug lub dostaw) wykonanych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) wraz z zestawieniem kwot naleznych za ich wykonanie,

2) faktura (rachunek) od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale lub
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce — poswiadczenie to ma
zawiera¢ dat¢ jego dokonania, wystawiona na Wykonawce (jego podwykonawce)

Z tytulu robot budowlanych (uslug lub dostaw), ktéore wykonane zostaly w zwiazku
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Zrealizacja Umowy, wraz z oS$wiadczeniem podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), w oryginale 1 podpisanym przez osob¢ upowazniong do
reprezentowania sktadajacego oswiadczenie, iz otrzymal on W catosci nalezne mu
wynagrodzenie z tytutu realizacji robot (ushug lub dostaw) i nie posiada on z tego
tytutlu zadnych wierzytelnosci wobec Wykonawcy (jego podwykonawcy) objetych
Umowg. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore byly nalezne
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytutu jw. wraz ze wskazaniem faktury,
(rachunku), na ktorej ujete zostaty kwoty z o§wiadczenia,

3) na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca dostarczy mu, we wskazanym terminie,
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem (z data jego dokonania) polecenie przelewu
naleznos$ci wynikajacych z faktury, o ktorej w pkt 2 lub inne potwierdzenie zaplaty
ww. naleznos$ci na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy).

Protokoét (protokoty), o ktorym mowa w ust. 18 pkt 1, Wykonawca dostarczy w ramach

dokumentacji powykonawczej dot. odpowiednio odbioru czgsciowego lub koncowego.
Fakture (rachunek), o ktorej mowa w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy

Zamawiajacemu wraz ze ztozong Zamawiajacemu fakturg wystawiong przez Wykonawce

z tytulu Robot. Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy

Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiajagcemu faktury

wystawionej przez Wykonawce z tytutu Robot.

Wykonawca najp6zniej w dniu przekazania placu budowy wskaze Zamawiajagcemu firmy

oraz dane kontaktowe podwykonawcow 1 osob do kontaktu znimi, zaangazowanych

W zamoéwienie, o ile s3 juz znane.

Wykonawca zawiadamia niezwlocznie Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,

0 ktérych mowa powyzej, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje

na temat nowych podwykonawcow, w tym podwykonawcow, ktorym w pozniejszym

okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych.
Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany w zakresie podwykonawstwa zwigzanej

W szczegblnosci z powierzeniem wykonania innych niz okreslone w Umowie czgsci

zamoOwienia lub powierzenia wykonania czeSci zamoOwienia, mimo iz w ofercie

Wykonawca nie wskazal zamiaru powierzenia wykonania czg§ci zamowienia
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podwykonawcom, lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy uwzglednieniu nastepujacych
warunkow:

1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostepniajacego,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, zgodnie z art. 118 ust. 1 Ustawy,
w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie Postgpowania,

2) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze podwykonawca, ktory ma zastgpi¢c podmiot
udostepniajacy zasoby nie spelnia warunkéw udziatu w postgpowaniu lub zachodza
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
W wyznaczonym terminie zastapi ten podmiot innym podmiotem, albo wykaze, ze

samodzielnie spetnia warunki udziatu w Postepowaniu.

Nadzér inwestorski i kierownictwo budowy
§ 15.

Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru, dziatajacego w granicach upowaznien
okreslonych Umowa i obowigzujacymi przepisami, oraz niezwlocznie zawiadomi o tym
Wykonawce na pismie (ilekro¢ w Umowie jest uzyte sformutowanie ,,na piSmie” nalezy
przez to rozumie¢ przekazywanie informacji w postaci papierowej lub przy uzyciu poczty
elektronicznej).

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego, za wyjatkiem przypadkow
wyraznie stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia
Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru beda mialy formeg pisemnag
zastrzezong pod rygorem niewazno$ci. W sytuacji zagrozenia inspektor moze wydaé
polecenie ustne, a Wykonawca powinien zastosowac si¢ do tego polecenia. Inspektor
nadzoru, w ciggu 24 h, potwierdzi na piSmie tre$¢ wydanego przez siebie polecenia

ustnego wydanego w ww. sytuacji.
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4., Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego
upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika budowy.

5. Wykonawca ustanawia na swoj koszt kierownika budowy w branzy drogowej w 0sobie

oraz kierownika robot w branzy teletechniczne;.

6. Kierownik budowy zobowigzany jest do uczestniczenia na wezwanie Zamawiajacego
(wtym inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 h, w naradach
koordynacyjnych i technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego, a takze do
uczestnictwa w ustalonych odbiorach robot zrealizowanych przez Wykonawce, w tym
robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, oraz uczestniczenia w ustalonych prébach
i odbiorach technicznych.

7. Wykonawca najp6zniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy obowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajagcemu list¢ osob, o ktorych mowa w ust. 5 oraz uwierzytelnione kserokopie
uprawnien budowlanych tych osob, przy czym ich uwierzytelnienia moze dokonaé
Wykonawca lub osoba, na ktorg wystawione zostaly uprawnienia. Wykonawca
oswiadcza, ze osoby, ktore bedg kierownikami, dysponuja stosownymi uprawnieniami,
niezbedng wiedza i do§wiadczeniem w zakresie objetym ich dzialaniem.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
przepisami budowlanymi, oraz do udostgpnienia danych i informacji wymaganych tymi
przepisami.

9. Strony dopuszczajg mozliwos$¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 5, w sytuacjach ktorych
nie mozna bylo przewidzie¢ z chwila wszczecia Postgpowania, w szczegdlnosci
w przypadkach zdarzen losowych dotyczacych tych osob lub w przypadku rozwigzania
stosunku prawnego taczacego Wykonawce z tymi osobami lub z powodu sity wyzsze;j,
pod warunkiem posiadania przez nowg osobe stosownych uprawnien — na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wykonawcy jest

dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego.
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§ 16.
Osobg reprezentujagcg Zamawiajagcego w sprawach biezacych uzgodnien techniczno-

organizacyjnych zwigzanych z realizacja Umowy jest , przy czym Strony

dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany tej osoby z inicjatywy Zamawiajacego.
Wykonawca wyznaczy osobe z odpowiednimi kwalifikacjami, ktéra w jego imieniu
bedzie si¢ kontaktowaé¢ z Zamawiajagcym we wszystkich sprawach zwigzanych

z wykonywaniem Umowy.

Odbior Robot
§17.

Roboty zostang odebrane w oparciu o pie¢ protokotéw odbioru czeSciowego, protokodt
techniczny oraz protokét odbioru koncowego. Protokoty odbioru czesciowego zostang
sporzadzone po wykonaniu cze¢éci Robot w zakresie ustalonym przez Strony. Protokoét
techniczny zostanie sporzadzony po wykonaniu wszystkich Roboét, przed uzyskaniem
przez Wykonawce przyjecia bez sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego
zawiadomienia o zakonczeniu budowy. Protokét odbioru koncowego zostanie
sporzadzony po uzyskaniu przyjecia bez sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego
zawiadomienia o zakonczeniu budowy.
Wykonawca jest uprawniony do zgloszenia gotowosci do odbioru czgsciowego:
W zakresie robot o wartosci 30% kwoty, o ktorej mowa w § 3 ust. 1, w 2024 r., o wartos$ci
45% kwoty, o ktorej mowa w § 3 ust. 1, w 2025 r. Wykonawca jest uprawniony do
zgloszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru koncowego w zakresie robot o tacznej
wartos$ci 25% kwoty, o ktorej mowa w § 3 ust. 1.
Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego Robot jest
wykonanie Robdt zgodnie z Umowg oraz ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu:
1) protokotoéw, o ktérych mowa w § 14 ust. 18 pkt 1,
2) sporzadzonego przez Wykonawce we wilasnym zakresie i na wilasny koszt oraz

zaakceptowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego Robot

objetych zgloszeniem, ktorych zakres zostanie ustalony na podstawie sporzadzonego

przez Wykonawce obmiaru zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Projekt wspoétfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Wspétpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska — Stowacja
POWIAT NOWOTARSKI- Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu
Ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 266 28 88, fax. (018) 266 28 88, e-mail: pzd@nowotarski.pl
www.pzd.nowotarski.pl NIP 735-21-77-451 REGON 491931399
Strona 30 z 40


mailto:pzd@nowotarski.pl

4.

5.

* ¥

1iLe I cb o ¥ Wspéifinansowany przez
- e UNIE EUROPEJSKA
Polska - Stowacja e

Zatacznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.13.2024

Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do technicznego odbioru Robot jest

wykonanie Robdt zgodnie z Umowa oraz zlozenie kompletnej 1 prawidlowej

dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny), ktérej kompletnos$¢ i prawidtowosé
stwierdzona zostala przez inspektora nadzoru, pozwalajacej na ocen¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, obejmujacej w szczegdlnosci:

1) protokoty badan i sprawdzen oraz certyfikatow wbudowanych materiatow,

2) protokoty technicznych odbioréw instalacji, urzadzen technicznych, robot ulegajacych
zanikowi 1 zakryciu, wymaganych zaswiadczen wiasciwych jednostek i organow,
w tym niezbednych swiadectw kontroli jakosci,

3) protokoét (protokoty), o ktorym mowa w § 14 ust. 18 pkt 1,

4) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

5) sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys
powykonawczy.

Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do koncowego odbioru Roboét jest

wykonanie Robot zgodnie z Umowa, dokonanie uprzednio technicznego odbioru Robot

oraz uzyskanie pisemnego potwierdzenia przyj¢cia bez sprzeciwu przez organ nadzoru
budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

Strony przystapia do cze$ciowego, technicznego badz koncowego odbioru jakoSciowego

i ilosciowego zgtoszonych do odbioru Robot w ciggu 5 dni roboczych od daty zgtoszenia

przez Wykonawce gotowosci do odbioru Robdt, w terminie 1 miejscu wyznaczonych

przez Zamawiajacego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru Robot zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku wad Robét dajacych si¢ usungé — Zamawiajacy moze odmowié przyjecia
Robot okreslajac jednoczes$nie: termin przystgpienia przez Wykonawce do usunigcia
tych wad itermin ich usunigcia oraz termin ponownego odbioru Robdt Iub moze
przyja¢ Roboty z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru
I okresleniem terminu przystapienia przez Wykonawceg do ich usunigcia oraz terminu

ich usunigcia przez Wykonawce,
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2) w przypadku wad, ktorych usuna¢ si¢ nie da — Zamawiajgcy moze: w przypadku wad
istotnych zada¢ wykonania Rob6t od nowa lub odstgpi¢ od Umowy, tak w czesci jak
I w catosci, ze skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia
takich wad w toku czynno$ci odbioru Robot, w przypadku za§ wad nieistotnych moze
zada¢ stosunkowego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego Umowa.

Koszty usunigcia wad zwigzanych z nieprawidlowym wykonaniem Rob6t ponosi

Wykonawca.

Zamawiajacy sporzadza protokoty odbioru czesciowego, technicznego i koncowego obot,

ktére podpisuja Strony.

Przed uplywem terminu gwarancji na wykonane Roboty, Strony, w miejscu 1 terminie

wskazanych Wykonawcy na piSmie przez Zamawiajacego, przystapia do ostatecznego

(gwarancyjnego) odbioru Robdt. W  sytuacji niestawiennictwa ~ Wykonawcy

W wyznaczonych terminie 1 miejscu ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robot,

Zamawiajacy samodzielnie przystapi do odbioru ostatecznego (gwarancyjnego) Robot.

Obior ostateczny (gwarancyjny) Robot nastapi protokolarnie.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany:

1) ilo$ci odbiorow czgsciowych poprzez wprowadzenie dodatkowych odbioréw
czgsciowych — w przypadku wprowadzenia dodatkowych faktur przejSciowych,

2) terminu odbioru czeSciowego i koncowego w przypadku zmiany terminu realizacji

Umowy.

Re¢kojmia za wady i gwarancja jakoSci
§ 18.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za
wykonane roboty objete Umowa.

Okres rgkojmi wynosi 5 (piec) lat.

Z tytulu rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad w terminie
14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, lub w innym terminie
ustalonym przez Zamawiajacego. Usunigcie wad zostanie protokolarnie odebrane przez

Zamawiajacego.
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4. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem
gwarancyjnym stanowigcym zatgcznik do Umowy.

5. Uprawnienia Zamawiajacego 2z tytulu gwarancji nie uchybiaja uprawnieniom
przystugujacym mu z tytutu rekojmi za wady.

6. Okres r¢kojmi lub gwarancji przedtuza si¢ o okres usuwania wady, przy czym poczatkiem
biegu tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast koncem
okresu jest data potwierdzenia usuni¢cia wady, jednakze w przypadku wad istotnych

okres r¢kojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usunigcia wady.

Odstapienie od Umowy
§ 19.
Strony moga odstapi¢ od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem,

w tym Ustawa, a takze Umowa.

§ 20.

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia Robot zgodnie
z: zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi,
W tym uregulowaniami objetymi Umowa, Zamawiajacy moze wstrzymaé (przerwac)
wykonywanie Robot przez Wykonawcg. Wstrzymanie (przerwanie) Robot, na skutek
okolicznosci, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu
zakonczenia Robot. Wszelkie koszty zwigzane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robot
przez Zamawiajacego ponosi Wykonawca.

2. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadkach okreslonych Umowa, w tym gdy:
1) zostanie rozwigzane przedsiebiorstwo Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajgcia catego lub znacznej cze$ci majatku Wykonawcy,
3) Wykonawca przerwal bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ Robot i przerwa ta trwa

dhuzej niz 5 dni roboczych lub opdznia si¢ z realizacja Robot tak dalece, 1z watpliwym

bedzie ich terminowe zakonczenie,
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4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat Robot w terminie 5 dni
roboczych od daty przekazania mu terenu realizacji Robdt, i nie podjat ich pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego,

5) zaszta konieczno$¢ wielokrotnego dokonania bezposredniej zaplaty przez
Zamawiajacego naleznosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty Ilub ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zw. z realizacjg Robot,
lub tez bezposrednich zaptat na rzecz podmiotéw jak wyzej na sume wigksza niz 5%
wartosci Umowy,

6) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje
Roboty w sposob niezgodny z Umowg, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania
wskazanego naruszenia, w tym pomimo wezwania Zamawiajacego do zmiany
sposobu wykonywania Robot.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, w kazdym przypadku wskazanym w ust. 2,

w terminie 45 dni od daty powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu przyczyny okreslonej

W ust. 2.

W razie wstrzymania (przerwania) Robot, na skutek okolicznosci, o ktorych mowa w ust.

1 1 2, Strony sporzadza protokét robot w toku, w ktorym zostanie okreslony zakres
wykonanych prac oraz wykorzystanych 1 pozostawionych na placu budowy materiatow

I urzadzen.

Odstagpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonanie prawa odstgpienia wywola skutki ex nunc.

Kary umowne
§ 21.
Zamawiajacemu przyshuguje prawo do dochodzenia kar umownych w wysoko$ci:
1) 10% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 pomniejszonego

0 warto$§¢ wynagrodzenia za te czeS¢ Robot, ktéra zostala wykonana przez
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Wykonawce, jezeli Zamawiajacy odstapi od Umowy, tak w czgsci jak 1 w catosci,

Z jednej z przyczyn wskazanych w § 17 ust. 6 pkt 2 1 § 20 ust. 2 pkt 3-6,

2) 0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1za:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Robot,

kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w przejeciu od Zamawiajacego
terenu budowy

kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawce
obowigzku wskazanego w § 4 ust. 3,

kazdy dzien przerwy w realizacji Robdt wywotany przyczynami, za ktore
odpowiada Wykonawca,

kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w przystgpieniu do usunig¢cia wad
stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie r¢kojmi oraz
gwarancji, jak réwniez za kazdy rozpoczety dzien zwiloki w usunieciu wad jak
wyzej, poczynajac od dnia nastgpnego od uptywu terminu wyznaczonego na
usunigcie wad,

kazdy rozpoczety dzien realizacji Robot z pominigciem podwykonawcy, na
zasobach ktorego polegal Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunkoéw
udzialu w postepowaniu, w sytuacji niespetniania tych warunkow przez
Wykonawce,

za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w § 14
ust. 16, w tym wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 4 ust. 3,

kazdy przypadek nieprzedlozenia do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany, jak rowniez za kazdy przypadek nieprzediozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

kazdy przypadek braku zmiany na wezwanie Zamawiajagcego Uumowy

0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, jezeli termin zawarty w tej
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umowie jest dluzy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy przez
podwykonawce, o ktorym mowa w § 14 ust. 16 faktury (rachunku),

J) kazdy przypadek odmowy przedlozenia Zamawiajagcemu do wgladu Ilub
nieprzedlozenie w terminie do wgladu ktoregokolwiek z dowodéw okreslonych
w§ 13 ust. 4 wcelu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia przez
Wykonawce lub jego kazdego podwykonawce (dalszych podwykonawcow) na
podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych prace wskazane w § 13 ust. 1,

K) kazdy przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego
kazdego podwykonawce (dalszych podwykonawcéw) na podstawie umowy
0 prace osO6b wykonujacych prace wskazane w § 13 ust. 1.

3) 0,05% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 — za:

a) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w sporzadzeniu w terminie i na
zasadach okreslonych Umowa protokotéw wskazanych w § 9 ust. 1,

b) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w sporzadzeniu w terminie i na
zasadach okreslonych Umowa protokoléw wskazanych w § 11 ust. 1,

¢) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w sporzadzeniu w terminie i na
zasadach okreslonych Umowag kosztorysu wskazanego w § 10 ust. 3,

d) kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy
okreslonego w § 9 ust. 2,

e) kazdy rozpoczgty dzien zwloki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy
okreslonego w § 11 ust.8,

f) kazdy rozpoczgty dzien zwioki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawce
obowigzku wskazanego w § 5 ust. 6,

g) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawce
obowigzku wskazanego w § 6 ust. 5,

h) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawce
obowigzku wskazanego w § 6 ust. 6,

i) kazdy przypadek nieobecnos$ci kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej
czy technicznej zorganizowanej przez Zamawiajacego, na ktérg kierownik

budowy otrzymal wezwanie od Zamawiajacego (w tym inspektora nadzoru)
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z wyprzedzeniem 24 h, a takze za kazdy przypadek nieobecnosci kierownika
budowy w ustalonych terminie i miejscu odbioru robot zrealizowanych przez
Wykonawce, w tym robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, oraz przypadek
jego nieuczestniczenia w probie czy odbiorze technicznym w ustalonych terminie
I miejscu,

J) kazdy rozpoczety dzien zwloki w wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 15
ust. 7.

2. Kary, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-3 nie mogg przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia
brutto, o ktorej mowa w § 3 ust. 1.

3. W przypadku, gdy wysoko$¢ kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust.
1 pkt 2-3 przekroczy wysoko$¢ stanowigca rownowarto$¢ 15% kwoty wynagrodzenia
brutto, o ktorej mowa w § 3 ust. 1, Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od
umowy, tak czesci jak i W catosci, w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okolicznosci.
Rozwigzanie Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim, uwaza si¢ za dokonane =z przyczyny lezacej po stronie Wykonawcy.
Wykonanie prawa odstgpienia wywota skutki ex nunc.

4. Zamawiajacemu przysluguje prawo potragcania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak
wymagalnego jak i1 niewymagalnego, naleznych od Wykonawcy kar umownych oraz
innych nalezno$ci, w tym odszkodowan, wynikajacych z Umowy. Do dokonania
potracenia wystarczajace jest oswiadczenie Zamawiajacego ztozone Wykonawcy.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych oraz innych

naleznos$ci wynikajacych z Umowy z naleznego mu wynagrodzenia.

§ 22.
Zamawiajacy moze na zasadach ogolnych dochodzi¢ odszkodowan przewyzszajacych

wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.
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Cesja wierzytelnosci

§ 23.

Zadna ze Stron nie moze bez pisemnej zgody drugie Strony przenie$¢ na osobe trzecig swojej

wierzytelnos$ci wobec drugiej Strony z tytutu Umowy.

<

Zmiany Umowy
§ 24.

Poza przypadkami okre$lonymi powyzej w Umowie, Strony dopuszczaja mozliwos¢
nieistotnych zmian Umowy, w szczegolnosci w zakresie zmiany danych teleadresowych
Stron, zmiany os6b reprezentujacych Zamawiajacego i Wykonawcg — na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy.

Strony dopuszczaja ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach
przewidzianych Ustawa.

Wszelkie zmiany 1 uzupetnienia tresci Umowy, jak 1 aneksow do Umowy, wymagaja dla

swej waznosci zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia koncowe
§ 25.

Strony ustalaja, ze Wykonawca wszelka korespondencje do Zamawiajacego bedzie
kierowat do PZD na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, a przesytang za pomocg
poczty elektronicznej — na adres: pzd@nowotarski.pl. Zamawiajacy wszelka
korespondencj¢ do Wykonawcy bedzie kierowal na adres: a przesylang za
pomocg poczty elektronicznej — na adres:

Kazda ze Stron zobowigzana jest do pisemnego bezzwtocznego zawiadomienia drugiej
Strony o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu
obowigzkowi przez Strong, pismo czy wiadomos$¢ mailowa wystane pod dotychczasowy
adres tej Strony uwaza si¢ za skutecznie dorgczone, chyba ze nowy adres Strony, ktora
dokonata zmiany adresu, jest znany drugiej Stronie.

Kazda ze Stron zobowigzana jest na zadanie drugiej Strony do bezzwlocznego

potwierdzenia otrzymanej wiadomos$ci za pomocg poczty elektroniczne;.
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§ 26.
Wszelkie uprawnienia 1 obowigzki wynikajace z Umowy odnoszace si¢ do
Zamawiajacego realizowane beda ze strony Zamawiajacego przez PZD.
Informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych zostaly zamieszczone
w zalaczniku do Umowy.

Integralng czescig Umowy sg dokumenty wskazane ponizej jako zatgczniki.

§ 27.

W przypadku zaistnienia pomigdzy Stronami ewentualnych sporéw, wynikajacych
z realizacji Umowy lub pozostajacych w zwiazku z Umowa, w tym w zwiazku z jej
zawarciem, wykonaniem lub rozwigzaniem, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
Strony poddadza je mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wzglednie
wybranym mediatorem albo osoba prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

W przypadku nie doj$cia do porozumienia spory beda rozstrzygane przez sad wlasciwy ze

wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§ 28.

W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: Kodeks cywilny, Prawo

budowlane oraz Ustawy.

§ 29.
Umowa sporzadzona zostata w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazde;j
ze Stron.
Zataczniki:
1. dokument gwarancyjny,
2. tabela elementow rozliczeniowych,
3. szczegdlowy kosztorys ofertowy (po przedtozeniu przez Wykonawce i zaakceptowaniu

ﬁ

przez Zamawiajacego),

Projekt wspoétfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Wspétpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska — Stowacja
POWIAT NOWOTARSKI- Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu
Ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 266 28 88, fax. (018) 266 28 88, e-mail: pzd@nowotarski.pl
www.pzd.nowotarski.pl NIP 735-21-77-451 REGON 491931399
Strona 39 z 40


mailto:pzd@nowotarski.pl

TS A e” Wspétfinansowany przez
o UNIE EUROPEJSKA
Polska - Stowacja

Zatacznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.13.2024

4. Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§ 4 ust. 1),

5. Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§ 4 ust. 4),

6. Informacja RODO.

Zamawiajacy: Wykonawca:

w Projekt wspoétfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Wspétpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska — Stowacja
POWIAT NOWOTARSKI- Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu
Ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 266 28 88, fax. (018) 266 28 88, e-mail: pzd@nowotarski.pl
www.pzd.nowotarski.pl NIP 735-21-77-451 REGON 491931399
Strona 40 z 40


mailto:pzd@nowotarski.pl

iiILeII cs Wspotfinansowany przez
o UNIE EUROPEJSKA
Polska - Stowacja

Zalgcznik nr 4 do Umowy nr: PZD-U.264.....
Informacja o administratorze danych

Zamawiajacy, realizujagc obowigzek informacyjny z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. EU nr 119
(ogb6lne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, os$wiadcza, ze
administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Powiatowy Zarzad Drog w Nowym
Targu.

Zamawiajacy wyznaczyl inspektora ochrony danych, z ktorym Wykonawca moze

skontaktowac si¢ kierujac korespondencje na adres e- mail: iod@nowotarski.pl

Zamawiajacy bedzie przetwarzal dane osobowe Wykonawcy w celu realizacji Umowy,
wykonania obowigzkéw podatkowych, informacyjnych i archiwalnych wynikajacych z
przepisow prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami powstatymi na tle wykonania Umowy.

Dane osobowe przetwarzane beda przez Zamawiajagcego w zakresie niezbednym
do wykonania Umowy lub podjecia dziatan na zadanie osoby, ktorej dane dotycza, przed
zawarciem Umowy, woparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania przez
Zamawiajacego prawnie cigzacych na nim obowiazkéw zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢)
RODO w zakresie, w jakim przewidujg to przepisy szczegolne.

Zamawiajacy przetwarza nastgpujace kategorie danych osobowych Wykonawcy: nazwe
obejmujaca imi¢ i nazwisko 1 nazwe dziatalnosci, adres obejmujacy miasto, kod
pocztowy, ulice, numer lokalu, NIP, REGON, adres ¢ — mail, numer telefonu.
Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy beda osoby upowaznione przez
Zamawiajacego, organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzajace dane
osobowe w imieniu Zamawiajacego.

Dane osobowe Wykonawcy begda przechowywane przez okres trwania i wykonywania
Umowy, a po tym czasie bedg przechowywane przez okres przewidziany w przepisach
szczegOlnych.

Wykonawcy przystuguje prawo zadania od Zamawiajacego dostgpu do swoich danych

<in
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osobowych, ich sprostowania, usuni¢cia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia

danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, w granicach okre§lonych prawem.
Wykonawcy przystuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz¢du Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, ze przetwarzanie przez Zamawiajacego danych osobowych
narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez Wykonawceg, o ktéorych mowa w ust. 5 jest
dobrowolne, lecz niezbe¢dne do realizacji Umowy, a odmowa ich podania uniemozliwi
realizacj¢ Umowy.

Przetwarzanie  danych  osobowych  Wykonawcy nie  bedzie  podlegato
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o ktérym mowa w art.

22 ust. 114 RODO.
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