Europejskie Rzeczpospolita ROLNY'  UnizPuropelska
Program Regionalny - Polska SLASK Rozwoju Regionalnego

Zatacznik nr 8 do SWz
Nr postepowania: 11/06/2022/DO

UMOWA Nr ....... /2022

Niniejsza umowa zawarta w dniu ............ 2022 r. w Zgorzelcu, pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Wodociggédw i Kanalizacji ,NYSA” spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig
z siedzibg w Zgorzelcu przy ul. Bohateréw Getta 1 a, 59-900 Zgorzelec, wpisang do rejestru
przedsiebiorcéw w Sadzie Rejonowym dla Wroctawia - Fabrycznej we Wroctawiu, IX Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000076200, NIP 615-002-42-70,
REGON 230443140, kapitat zaktadowy: 60.320 000,00 zt reprezentowang przez:

zwanym w dalszej czeSci umowy Wykonawcg,
zwanymi dalej tgcznie Stronami lub samodzielnie Strong,

Preambuta

Majac na uwadze fakt, iz :

1. Zamawiajacy realizuje inwestycje, p.n. Budowa pieciu mikroinstalacji fotowoltaicznych kazda
0 mocy znamionowej 49,84 kW.

2. Wykonawca zostat wytoniony w trybie przetargu regulaminowego nr 11/06/2022/DO na
podstawie § 27 Regulaminu udzielania zamdwiern  przez Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji ,,NYSA” spdtke z o.0. z siedzibq w Zgorzelcu przy ul. Bohaterow Getta 1 a, na
podstawie oferty Wykonawcy z dnia .......cccceeveeeveeiennee.

3. Inwestycja Zamawiajacego jest wspoftfinansowana przez Unie Europejskg z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2014-2020, Os$ Priorytetowa 3, Gospodarka niskoemisyjna,
Dziatanie 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze Zzrédet odnawialnych.

4. Intencja Stron jest to, aby niniejsza Umowa miata charakter umowy rezultatu, tj. aby w wyniku jej
realizacji powstato pie¢ mikroinstalacji fotowoltaicznych, spetniajgcych wszystkie wymagania
niniejszej Umowy, przewidziane dla kazdej z mikroinstalacji fotowoltaicznych.
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Osoby reprezentujgce Strony majg stosowne umocowania, aby zaciggna¢ zobowigzania,
wynikajgce z niniejszej Umowy,
Strony postanowity zawrze¢ Umowe o nastepujacej tresci:

Definicje i interpretacje
§1

Integralne czesci niniejszej Umowy stanowig nastepujgce dokumenty:

1) Zatacznik Nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia;

2) Zatacznik Nr 2 — Oferta Wykonawcy,

3) Zatacznik Nr 3 — Wzér Oswiadczenia Gwarancyjnego Wykonawcy,

Zobowigzania Wykonawcy, zawarte w Ofercie Wykonawcy wprowadza sie do niniejszej Umowy.

W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegdlnych dokumentédw, wymienionych w & 1 ust.1 pkt

1, pkt 2 i pkt 3 w stosunku do tresci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo

majg Postanowienia zawarte w niniejszej Umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we

wskazanej wyzej kolejnosci.

Nagtowki umieszczone w tekscie niniejszej Umowy majg charakter informacyjny i nie majg

wpltywu na interpretacje niniejszej Umowy.

W Umowie, oprécz sytuacji, w ktérej kontekst wymaga inacze;j:

1) stowa okreslajace jeden rodzaj, obejmujg wszystkie rodzaje;

2) stowa okreslajgce liczbe pojedynczg obejmujg rowniez liczbe mnoga, a stowa okreslajgce
liczbe mnogg obejmujg réwniez liczbe pojedynczg;

3) postanowienia zawierajgce stowo ,uzgodnic”, ,,uzgodniony” lub ,uzgodnienie”, wymagajg
uzgodnienia na pismie.

§2

W niniejszej Umowie nastepujgce terminy bedg rozumiane i interpretowane w sposdb podany

ponizej:

1) Umowa oznacza umowe, zawartg miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, wraz ze wszystkimi
zatgcznikami, aneksami oraz dokumentami, na ktére ta Umowa sie powotuje;

2) Strona oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce w zaleznosci jak tego wymaga kontekst;

3) Dalszy Podwykonawca - osoba trzecia, z ktérg Podwykonawca zawart, za uprzednia pisemng
zgodg Zamawiajgcego, umowe na wykonanie okreslonych robét stanowigcych Przedmiot
Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy.

4) Dokumentacja Powykonawcza oznacza dokumentacje obrazujgca szczegdétowo wszelkie
wykonane roboty, w tym dokumentacje obrazujgcy szczegétowo wszelkie zmiany dokonane
wzgledem Dokumentacji Wykonawczej w trakcie realizacji robdt oraz certyfikaty, atesty,
deklaracje zgodnosci, specyfikacje techniczne, aktualne aprobaty techniczne, gwarancje
jakosci zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego, przepisami prawa, normami dotyczacymi
materiatdw, wyposazenia i urzadzen dostarczonych i zainstalowanych w ramach Robét, a
takze protokoty z wymaganych préb i testow dla Inwestycji; opracowana i przekazana
Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie papierowej oraz elektronicznej w formatach
PDF i DWG lub innych uprzednio uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, po jej
weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego oraz wiasciwe jednostki i organy
administracji publicznej;

5) Falownik/Inwerter - urzgdzenie zamieniajgce prad staty na przemienny;
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6) Harmonogram Rzeczowo - Finansowy oznacza zestawienie sporzgdzone przez Wykonawce,
przedstawiajgce w czesci rzeczowej zakres poszczegdlnych mikroinstalacji fotowoltaicznych
i terminy ich realizacji, za$ w czesci finansowej — kwotowe zestawienie  czesci
Wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem i odbiorem koncowym
poszczegdlnych mikroinstalacji fotowoltaicznych;

7) Kraj Zamawiajacego - Rzeczpospolita Polska;

8) Podwykonawca — osoba trzecia, z ktorg Wykonawca zawart, za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego, umowe na wykonanie okreslonych robdt, stanowigcych Przedmiot Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy;

9) Przedmiot Umowy oznacza roboty budowlane, w tym montazowe i dostawy objete
zamoéwieniem, stanowigcym podstawe do podpisania Umowy, w ramach ktdrego zostat
wyfoniony Wykonawca.

§3
Jezykiem Umowy jest jezyk polski.
Prawem majgcym zastosowanie do Umowy jest prawo polskie.

Sposob komunikowania sie Stron
§4

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wysytane pocztg lub kurierem za pisemnym
potwierdzeniem odbioru lub drogg elektroniczng na podane przez Strony adresy, wskazane w
niniejszej Umowie.

Strony beda uznawaty dokonane drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich
otrzymania tym samym kanatem kontaktowym lub w formie pisemnej.

Przedmiot Umowy
§5

1. Przedmiotem Umowy jest budowa pieciu mikroinstalacji fotowoltaicznych, kazda o mocy
znamionowej 49,84 kW (Mikroinstalacji), zwanymi dalej Mikroinstalacjami lub Przedmiotem
Umowy tj.:

1) Mikroinstalacja fotowoltaiczna, potozona na dziatce o numerze ewidencyjnym 2/11, Obreb
0010 Zgorzelec, AM-4 w miejscowosci Zgorzelec dla Przepompowni Sciekéw przy ulicy
Francuskiej w Zgorzelcu - instalacja naziemna na konstrukcji podpieranej dwupunktowo,

2) Mikroinstalacja fotowoltaiczna, potozona na dziatce o numerze ewidencyjnym nr 2/13,
Obreb 0004 Jedrzychowice, AM-1 w miejscowosci Jedrzychowice, Gmina Zgorzelec dla
Oczyszczalni Sciekéw w Jedrzychowicach 1 — instalacja naziemna na konstrukcji podpieranej
dwupunktowo,

3) Mikroinstalacja fotowoltaiczna, potozona na dziatce o numerze ewidencyjnym nr 2/13,
Obreb 0004 Jedrzychowice, AM-1 w miejscowosci Jedrzychowice, Gmina Zgorzelec dla
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Oczyszczalni Sciekéw w Jedrzychowicach 2 — instalacja naziemna na konstrukcji podpieranej
dwupunktowo,

4) Mikroinstalacja fotowoltaiczna, potozona na dziatce o numerze ewidencyjnym 295, Obreb
0005 Jerzmanki, AM-2 w miejscowosci Jerzmanki, Gmina Zgorzelec dla Zaktadu Uzdatniania
Wody w Jerzmankach - instalacja naziemna na konstrukcji podpieranej dwupunktowo,

5) Mikroinstalacja fotowoltaiczna, potozona na dziatce o numerze ewidencyjnym 125, obreb
0006 Zgorzelec, AM-1, w miejscowosci Zgorzelec ul. Bohaterow Getta 1a, Gmina Miejska
Zgorzelec - instalacja dachowa na konstrukcji balastowej nad budynkiem warsztatu i garazu
oraz nad budynkiem socjalno - biurowym Spétki,

obejmujacych dostawe wszystkich urzadzen umozliwiajgcych prawidtiowe funkcjonowanie
poszczegdlnych Instalacji, w tym Paneli (w tym Modutdw) oraz budowe infrastruktury towarzyszacej.

2. Szczegdtowy zakres Przedmiotu Umowy okreslony zostat w:
1) Specyfikacji Warunkéw Zamowienia;

2) Dokumentacji Wykonawczej;

3) Przedmiarach robét;

4) Ofercie Wykonawcy.

Termin realizacji Umowy

§6
Strony ustalajg termin wykonania Przedmiotu Umowy, okreslonego w § 5 na dzien 28 lutego 2023
roku.

Wynagrodzenie

§7
1.Za zgodne z Umowg wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca :
1) w zakresie Przedmiotu Umowy, okresSlonego w § 5 ust. 1 pkt 1, otrzyma wynagrodzenie w
wysokosci .......... zt ( stownie: ....cooeeeeeceeee ) netto plus nalezny podatek VAT tj. ....ccccuvneee. zt
(stownie: ......cuveueue.. ) brutto;

2) w zakresie Przedmiotu Umowy, okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 2, otrzyma wynagrodzenie w
wysokosci .......... zt ( stownie: ... ) netto plus nalezny podatek VAT tj. ...cccounieee zt
(stownie: .....vcveervnne. ) brutto;

3) w zakresie Przedmiotu Umowy, okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 3, otrzyma wynagrodzenie w
wysokosci .......... zt ( stfownie: .o ) netto plus nalezny podatek VAT tj. ...cccccuueeee. zt
(stownie: ... ) brutto;

4) w zakresie Przedmiotu Umowy, okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 4, otrzyma wynagrodzenie w
wysokosci .......... zt ( stownie: ... ) netto plus nalezny podatek VAT tj. ...ccccueu. zt
(stownie: .......cuueueue.. ) brutto;
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5) w zakresie Przedmiotu Umowy, okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 5, otrzyma wynagrodzenie w
wysokosci .......... zt ( stownie: .o ) netto plus nalezny podatek VAT tj. ..cccceeueneeee zt
( stownie: ...cceevvveennee ) brutto.

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy i nie podlega zmianom, za wyjatkiem sytuacji
przewidzianych w Umowie. Wynagrodzenie obejmuje naleznosci za wszystkie Swiadczenia
Wykonawcy, okreslone w Umowie, takze za wszelkie $wiadczenia niewyspecyfikowane w
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym lub pozostatych postanowieniach Umowy, a konieczne do
zrealizowania Inwestycji i wykonane przez Wykonawce lub na jego zlecenie zgodnie z Umowa.

3. Za wyjatkiem sytuacji przewidzianych w Umowie, Wynagrodzenie pokrywa wszystkie koszty
poniesione przez Wykonawce w celu prawidtowego i terminowego zrealizowania Przedmiotu
Umowy. W szczegblnosci Wykonawcy nie przystuguje prawo zgdania od Zamawiajgcego zwrotu
jakichkolwiek kosztéw poniesionych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy.

Zasady ptatnosci
§8
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 bedzie wyptacane po wykonaniu kazdej z
Mikroinstalacji, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym, na podstawie protokolarnego
odbioru koncowego kazdej Mikroinstalacji.

§9

1. Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy bedg dokonywane w walucie polskiej
na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturach.

2. Podatek VAT zostanie naliczony i zaptacony w kwotach naleznych wedtug przepiséw prawa
polskiego w sprawie VAT, obowigzujgcych na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce.

3. Zapfata wynagrodzenia ryczattowego nastgpi na podstawie faktur wystawionych przez
Wykonawce, na jego rachunek bankowy, w terminie 30 dni, liczac od daty skutecznego
dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz ze specyfikacja.

4. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturg oswiadczenie o uregulowaniu wzgledem
Podwykonawcéw wszystkich naleznosci, ktérych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym
rozliczeniem, a w przypadku nie zaptacenia poda¢ powody.

5. Faktury i dokumentacja, dotyczace ptatnosci bedg sporzadzane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8
marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (D. U.
22022 r. poz. 893).

7. Wykonawca oswiadcza ze jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8
marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdéznieniom w transakcjach handlowych (D. U.
22022 r. poz. 893) ( jesli dotyczy).
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Obowiazki Zamawiajacego
§10
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, przekaze Wykonawcy jeden egzemplarz
Dokumentacji Wykonawczej, o ktérej mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 w wersji papierowej i
elektroniczne;j.
Dokumentacja, o ktérej mowa w ustepie 1 powyzej, stanowi wtasnos¢ Zamawiajgcego i moze
by¢ wykorzystana przez Wykonawce wytgcznie w celu wykonania Przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego w osobie Inspektora Nadzoru;
2) protokolarnego przekazania terenu robét dla poszczegdlnych Instalacji w terminie 3 dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do rozpoczecia robdt;
3) wyznaczania termindéw odbioru robodt, nie przekraczajgcych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,
4) terminowego przystgpienia do odbioru robét,
5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu
Umowy.
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:
1) robot ulegajacych zakryciu,
2) robot zanikajacych,
3) koncowego catosci robot dla kazdej Mikroinstalacji,
4) ostatecznego.
Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych dokonuje w imieniu Zamawiajacego
Inspektor Nadzoru.
Zamawiajgcy dokona  komisyjnego odbioru Przedmiotu Umowy, odrebnie dla kazdej z
przedmiotowych Mikroinstalacji, wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robdt. Odbidr koricowy winien by¢ zakorczony w
ciggu 7 dni roboczych.

Zarzadzanie realizacjag Umowy
§11

Zamawiajgcy ustanowi Inspektora Nadzoru zgodnie z przepisami prawa budowlanego i w
terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy przekaze pisemnginformacje Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru jest upowazniony m.in. do biezgcej koordynacji robét realizowanych na
podstawie Umowy, kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym oraz do odbioréw robot.
Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru nie stanowi zmiany Umowy. O dokonaniu
zmiany, Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomié Wykonawce na pismie.

Obowigzki Wykonawcy
§12
Wykonawca ma obowigzek wykonywania Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z
Umowag, Ofertg i Dokumentacjg Wykonawczg, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub sSmier¢ oséb oraz
ponosi odpowiedzialnosé za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w
zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci w zwigzku z realizacjg dostaw,
wykonywaniem robét budowlanych i montazowych.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakosé wykonywanych dostaw, roboét budowlanych

i montazowych oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo

w postanowieniach Umowy:

1) wykonania Dokumentacji Powykonawczej robdt,

2) wskazania Kierownika robdt posiadajgcego niezbedne uprawnienia energetyczne do
zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku Dozoru i Eksploatacji,

3) przekazywania Inspektorowi Nadzoru informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robot oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem Umowy zgodnie
z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczedstwa i higieny pracy,
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5) wykonania wewnetrznego przytacza PV do rozdzielni gtéwnej, odrebnie dla kazdej
Mikroinstalacji,

6) stosowania materiatdow, technik wykonawczych, sprzetu metod diagnozowania i kontroli,
spetniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji Wykonawczej,

7) umozliwienia wstepu na teren robot wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce oraz organom nadzoru budowlanego,

8) zgtaszania gotowosci do odbioru Przedmiotu Umowy i brania udziatu w wyznaczonych
terminach w odbiorach robdt,

9) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie realizacji Przedmiotu Umowy lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w okresie gwarancji i rekojmi,

10) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

11) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru, zgodnych z przepisami prawa
i postanowieniami Umowy,

12) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im czynnosci w ramach wykonania Umowy,

13) dostarczania materiatéw i urzadzen zgodnych z Dokumentacja Wykonawczg
i postanowieniami Umowy,

14) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie oraz przekazanie Inspektorowi

Nadzoru do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) Informacji o wytwarzanych odpadach,

2) Dokumentacji Powykonawczej kazdej z Mikroinstalacji przy czym petna dokumentacja
powykonawcza zostanie przekazana na wtasnos$¢ Zamawiajgcego w dniu zgtoszenia kazdej
z Mikroinstalacji do odbioru koricowego.



8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Europejskie Rzeczpospolita ROLNY'  UnizPuropelska
Program Regionalny - Polska SLASK Rozwoju Regionalnego

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie

petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas realizacji Przedmiotu Umowy i usuwania

ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru konicowego kazdej Mikroinstalacji do podpisania Protokotu odbioru

ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody

rzeczywistej powstatej w Mikroinstalacji, ktérej dotyczy Przedmiot Umowy i za ktérg ponosi

odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych, a spowodowane;j:

1) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w Mikroinstalacji, ktorej
dotyczy Przedmiot Umowy na dzieh zakoriczenia robdt,

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego, lub

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdg, zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialnos¢

(w tym za Podwykonawcdéw) w zwigzku z realizacjg Umowy.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy, znajdujace sie na

terenie budowy, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca uporzadkuje teren oraz usunie

wszystkie tymczasowe obiekty, nie pézniej niz do dnia odbioru koricowego.

Wykonawca wykona wszelkie niezbedne pomiary, préby, sprawdzenia i odbiory, majgce na celu

sprawdzenie zgodnosci wykonanych robdét z Dokumentacja Wykonawczg, wymaganiami

wynikajgcymi z odpowiednich przepisdw prawa i norm, a takze skompletowanie i dostarczenie

Zamawiajgcemu (a takze Inspektorowi Nadzoru Zamawiajgcego) dokumentacji niezbednej do

odbioru robét odrebnie dla kazdej Mikroinstalacji;

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é na ogrodzeniu terenu budowy (przy wijezdzie)

i w momencie rozpoczecia robdt — tablice informacyjng (osobno dla kazdej z Mikroinstalacji),

a po wykonaniu Umowy, na okres 5 lat — tablice pamigtkowg (osobno dla kazdej z

Mikroinstalacji).

1) kazda z tablic o ktérych mowa w pkt 13 zawiera¢ bedzie: nazwe beneficjenta; tytut projektu;
cel projektu; znak FE, barwy RP, znak UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne
wojewoddztwa; adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

2) wzory tablic znajdujg w internecie na stronach www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja

i na stronie internetowej konkursu dla Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna,
Dziatanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze Zrédet odnawialnych — konkurs horyzontalny,
Schemat 3.1 A Przedsiewziecia, majgce na celu produkcje energii elektrycznej i/lub cieplnej,
polegajace na budowie oraz modernizacji w tym zakup niezbednych urzadzen) infrastruktury
stuzacej wytwarzaniu energii pochodzacej ze Zzrédet odnawialnych (w tym mikroinstalacji),
konkurs dedykowany klastrom energii.

3) wazdr tablicy informacyjnej i pamigtkowej jest obowigzkowy, tzn. nie mozna go modyfikowag,
dodawacé znakdw, informacji etc.

Wykonawca po wykonaniu kazdej z Mikroinstalacji jest zobowigzany dokona¢ zgtoszenia do

organow Panstwowej Strazy Pozarnej, o ktérym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 4 w zawigzku z art. 56

ust. 1 a ustawy Prawo budowlane.
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Potencjat Wykonawcy
§13
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji Przedmiotu
Umowy.
Podwykonawcy
§14
Wykonaweca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikdéw, tak jakby byty to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.
W przypadku projektow uméw oraz Uméw o podwykonawstwo sporzgdzonych w jezyku obcym,
projekty te oraz Umowy nalezy przedktadaé¢ wraz z ttumaczeniem wykonanym przez ttumacza
przysiegtego na jezyk polski.
Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie podzleci innych czynnosci niz wskazane w umowie
podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem tej Umowy.
Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ustepie 3 powyzej, stanowi
podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego lub Zzadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy z terenu robét.

§15

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,

zamierzajacy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej Umowy, przy czym Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy.

Do projektu Umowy nalezy dotgczy¢ dokumentacje, z ktérej bedzie wynika¢, jaki szczegdtowy

przedmiot robot budowlanych obejmuje Umowa podwykonawcza (nalezy wskazaé, ktérej czesci

dokumentacji dotyczy umowa podwykonawcza).

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

Umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w ustepie 3 powyzej,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury, rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlane;.
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Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu
Umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu Umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty w terminie 7 dni od dnia zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, akceptuje umowe,
odmawia akceptacji, zgtasza zastrzezenia lub zgtasza pisemny sprzeciw do Umowy o
podwykonawstwo, w przypadkach, o ktdrych mowa w ustepie 4.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku odmowy akceptacji projektu umowy lub w przypadku sprzeciwu do Umowy
podwykonawczej, Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przystgpienia do realizacji zadania.

W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej lub sprzeciwu do Umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca bedzie uprawniony do przedstawienia, wedtug zasad wskazanych
w ustepie 1, zmienionego projektu Umowy Ilub aneksu do Umowy podwykonawczej,
uwzgledniajgcego w catos$ci uwagi Zamawiajgcego.

Powyzsza sytuacja nie moze mie¢ wptywu na opdznienie, ani zmiane terminu wykonania
zamowienia.

Wykonawca musi przedfozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9, nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robdt ktdregokolwiek
podwykonawcy.

Do zawarcia przez podwykonawce Umowy z dalszym podwykonawcy jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Zmiana Podwykonawcy jest mozliwa tylko za zgodg Zamawiajgcego. Jezeli zmiana dotyczy
Podwykonawcy, na ktdorego potencjat powotywat sie Wykonawca sktadajac oferte, co byto
przedmiotem badania Zamawiajgcego w toku przeprowadzonego postepowania, nowy
Podwykonawca ma obowigzek spetnia¢ te same wymagania, zmiana musi by¢ ekwiwalentna, co
do posiadanego potencjatu. Ciezar dowodowy spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyfaczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej Umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot obejmuje dostawe maszyn,
urzadzen lub materiatéw niezbednych do realizacji niniejszej Umowy na roboty budowlane
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, jako niepodlegajagcy niniejszemu obowigzkowi.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umoéow o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku statej wspdtpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a
dalszym Podwykonawcg w ramach realizacji niniejszej Umowy, obowigzek przedstawienia
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Umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilg przekroczenia sumy kolejnych uméw o
podwykonawstwo progu 50 000 PLN (stownie piecdziesiat tysiecy ztotych).

W przypadku, o ktérym mowa w ustepie 3 powyzej , jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy ustugi, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany
tej Umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Powyzszg procedure stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo.

Wymagania dotyczagce Umoéw o podwykonawstwo
§16

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane winna zawiera¢ w

szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

1) oznaczenia stron Umowy;

2) zakresu robdt budowlanych, ktére nalezy jednoznacznie opisaé¢ zgodnie z Dokumentacjg
Wykonawczg ktdre ma zrealizowa¢ Podwykonawca,

3) wynagrodzenia,

4) terminu wykonania robdt;

5) terminu ptatnosci wynagrodzenia, ktdry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
faktury, rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

6) okresu odpowiedzialnosci za wady wykonywanych robdt, nie krotszy niz okres
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

7) bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca jest zobowigzany przedktada¢ Zamawiajgcemu do akceptacji takze projekty zmian

Umowy o podwykonawstwo lub kopie zawartych Umdéw o podwykonawstwo i jej zmian.

Wykonawca przedtozy wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru

Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na

status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia osdb

zawierajgcych Umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

Umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Powyzsze informacje nie moga stanowic tajemnicy przedsiebiorstwa.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawieraé

postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy  od dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioru wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robdt lub od dokonania przez Zamawiajacego
na rzecz Wykonawcy ptatnosci za roboty wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

2) warunkujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
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Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy
§17

Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujgcg i przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia prowadzgcym do zawarcia Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktérych mowa w
ustepie 1 powyzej, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych osdéb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajagcym nie jest mozliwe — w najkrétszym
mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy
bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy
do przedtuzenia terminu zakoriczenia robot.
Zmiana os6b, o ktérych mowa w ustepie 1 powyzej wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Kierownik robot fizycznie przebywat i wykonywat
swoje obowigzki na terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonywania robdt nosity
na terenie robdt oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo wystgpienia do
Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:
1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,
2) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,
3) nie stosuje sie do postanowiern Umowy,
4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ustepie 6 powyzej, Wykonawca
wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ustepie 1.

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
§18

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, zgodnie z ktérym bedzie
realizowany Przedmiot Umowy.
W przypadku zwioki w przedstawieniu Zamawiajagcemu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
do zatwierdzenia w terminie okreslonym w ustepie 1 powyzej, Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzienr zwtoki.
Harmonogram oraz wszystkie aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej
wersji elektronicznej.
Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego na terenie budowy.
Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram Rzeczowo - Finansowy od jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
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Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ustepie 1, w ciggu 7 dni roboczych od
daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacji
Wykonawczej lub Umowie.

W przypadku zgtoszenia uwag do Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego
Harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag
w terminie okreslonym w ustepie 6 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu
Rzeczowo - Finansowego.

Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego wymaga zaopiniowania przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram
Rzeczowo - Finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Sita wyisza
§19

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania
Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na
pismie drugg Strone.
Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne, ktdrego wystgpienie jest niezalezne od Stron i
ktédremu nie mogg zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, a w szczegdlnosci: wojny,
stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng,
embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, ktére uniemozliwiajg wykonanie zaméwienia.
W przypadku wystgpienia sity wyzszej lub jej nastepstw uniemozliwiajagcych kontynuacje
realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma jego wykonywanie, a w
przypadku definitywnego braku mozliwosci przez Wykonawce kontynuowania prac, Zamawiajgcy
bedzie zobowigzany do zapfaty Wykonawcy naleinego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania realizacji Przedmiotu Umowy, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Ubezpieczenie Wykonawcy
§20

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy, nie pdzniej niz do dnia

poprzedzajgcego dzien, w ktdrym ma nastgpié przekazanie terenu robét umowe w zakresie:

1) ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej przez Wykonawce
dziatalnosci gospodarczej, obejmujgcej odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu  lub osobom trzecim, powstate w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z Umowy na kwote
nie nizszg niz 500.000,00 zt.

Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ustepie 1 powyzej musi zapewniaé wyptate

odszkodowania ptatnego w ztotych polskich bez ograniczen.

Koszt umowy, o ktdrej mowa w ustepie 1 powyzej, pokrywa w catosci Wykonawca.
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Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, tj. kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu
robét. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymac sie z przekazaniem terenu robét do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminédw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ustepach 1-4 powyzej, przedstawiajgc Zamawiajagcemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ustepach 1-4 powyzej lub
nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w
ustepie 4 powyzej, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona
stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ustepach 1- 4 powyzej, a poniesiony koszt
potraci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Jakos$¢ materiatéw i urzadzen
§21

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robdt budowlanych, montazowych,

dostarczonych urzadzen, sprzetu, materiatéw, stanowigcych Przedmiot Umowy.

Wszystkie materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji Przedmiotu Umowy powinny odpowiadac co

do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz winny odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w Dokumentacji

Wykonawczej.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji kopie wymaganych, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestéw, deklaracji zgodnosci na materiaty, ktdrych

planuje uzy¢ do wykonania Umowy, przed ich wbudowaniem.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania Przedmiotu Umowy powinny w

szczegdlnosci:

1) odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z pdzn. zm.),

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte,

5) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji Przedmiotu
Umowy.

Dostarczone w ramach Umowy urzadzenia:

1) bedgq fabrycznie nowe, na wysokim poziomie technicznym oraz nalezytej jakosci,

2) beda wolne od wad fizycznych oraz prawnych,

3) beda tozsame z oferowanymi w ofercie Wykonawcy.
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Usuwanie nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie roboét

§22
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wykonywania robdét budowlanych
i montazowych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia wad w robotach, stanowigcych Przedmiot
Umowy, powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce, Inspektor Nadzoru jest uprawniony
do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych. Koszt usuniecia
nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.
Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzajg wadliwos$ci robét Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ustepem 1 powyzej,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potrgci¢c poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Odbiory
§23

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajgcych lub  ulegajgcych zakryciu
Inspektorowi Nadzoru.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbidr robdt Protokotem odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzZniej niz w terminie okreslonym
w ustepie 3 powyzej.
Odbiér koncowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci robét dotyczacych
kazdej Mikroinstalacji na podstawie oswiadczenia Kierownika robét i potwierdzenia tego faktu
przez Inspektora Nadzoru.
Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem préby i sprawdzenia w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego w prdobach i sprawdzeniach.
Najpdziniej w dniu zgtoszenia do odbioru koncowego kazdej z Mikroinstlacji Wykonawca
przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentow dla kazdej z Mikroinstalacji, pozwalajgcych
na ocene prawidtowego wykonania Przedmiotu odbioru.
W sktad przekazywanej Dokumentacji Powykonawczej wchodza:
1) Dokumenty budowy:
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a) Protokdt przekazania terenu robdt, podpisany przez przedstawiciela Zamawiajgcego,
Kierownika robdt oraz Inspektora Nadzoru wraz z os$wiadczeniem Kierownika robdt o
podjeciu obowigzkéw Kierownika robét.

b) oswiadczenie Kierownika robdt o zgodnosci wykonania kazdej Mikroinstalacji
z Dokumentacja Wykonawczg, obowigzujgcymi przepisami oraz o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i uporzgdkowania terenu;

c) uprawnienia Kierownika robét o ktérych mowa w § 12 ust. 6 pkt 2 Umowy.

2) W zakresie zastosowanych materiatéw i urzadzen:

a) Karta informacyjna modutow fotowoltaicznych;

b) Karta informacyjna falownika (inwertera);

c) certyfikaty, deklaracje i aprobaty dla wymaganych projektem materiatéw i urzadzen

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i poswiadczone przez Kierownika robét.
3) w zakresie sprawozdan i potwierdzen:
a) dowody zaswiadczajgce o zagospodarowaniu lub/i unieszkodliwieniu odpaddw.

4) Protokoty odbioréw, préb i sprawdzen:

a) Protokoty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

b) Protokoty z dokonanych pomiarow elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji
okablowania oraz rezystancji uziemienia;

c) inne wymagane obowigzujgcymi przepisami.

5) Gwarancje, instrukcje obstugi:

a) karty gwarancyjne dla zastosowanych urzadzen dostarczonych Zamawiajgcemu wraz z ich

wykazem;

b) instrukcje obstugi falownika (inwertera);

9. Protokoty, wyniki badan winny by¢ dostarczone w oryginatach. Dokumenty nie bedace
oryginatami (atesty, uprawnienia, itp.) muszg by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatami przez
Kierownika robot.

10. Odbior koncowy dla kazdej Mikroinstalacji prowadzony jest komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru oraz upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

11. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktorych wykonat Przedmiot Umowy.

12. Przystgpienie do odbioru korcowego dla kazdej z Mikroinstalacji nastepuje w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru.

13. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty bedace jego
przedmiotem nie s3 gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie  z Przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, nieprzedtozenia atestéw, certyfikatéw itp.,
Zamawiajgcy moze przerwac odbiér koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania
robot, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozonos¢
techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru kornicowego.

14. Komisja sporzgdza protokét odbioru koricowego robét. Podpisany protokét odbioru koricowego
robot jest podstawg do dokonania korncowych rozliczen Stron.

15. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad Przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
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w terminie lub w sposdéb ustalony w protokole odbioru koricowego, Zamawiajgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy bezusterkowego protokotu odbioru koricowego Przedmiotu
Umowy.

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji protokot
odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktérych
mowa w ustepie 17 powyzej, co skutkuje niemozliwosciag uzytkowania Mikroinstalacji,
Zamawiajgcy przerywa odbiér ostateczny, za$s Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé
odpowiednio okres gwarancji i rekojmi o okres przedtuzenia gwarancji. Zamawiajgcy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady

Wierzytelnosci
§24

Wykonawca nie moze zastawic¢ lub przenies¢, w szczegdlnosci na podstawie cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ustepie 1 powyzej dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcdéw, ktérych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przelew lub czynnosé¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane przez Wykonawce bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego, s3 wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Prawa autorskie
§25

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia ryczattowego brutto

autorskie prawa majgtkowe do dokumentéw Wykonawcy (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego

1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z pdin.zm.)

powstatych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy na wszelkich polach

eksploatacji, a w szczegdlnosci:

1) w zakresie uzywania i wykorzystania w catosci lub czesci Dokumentéw Wykonawcy oraz
dokonywania w nich zmian, w szczegdlnosci dla celdw  ukonczenia, uzytkowania,
konserwacji, napraw, rozbudowy lub modernizacji Przedmiotu Umowy,

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolng technikg Dokumentéw Wykonawcy, w tym
technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrows,

3) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych Dokumenty Wykonawcy
utrwalono — wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,
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4) w zakresie rozpowszechniania Dokumentéw Wykonawcy w sposdb inny niz okreslony w
punkcie 3 powyzej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie przez
nadawanie ireemitowanie, a takze publiczne udostepnianie Dokumentéw Wykonawcy w
taki sposéb, aby kazdy mdégt mie¢ do nich dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci
§ 26
Wszystkie elementy instalacji s3 objete gwarancjg jakosci udzielong przez Producenta:
1)  dla modutéw fotowoltaicznych:
a)  gwarancja produktowa — na wady materiatowe i produkcyjne - 10 lat;
b)  gwarancja wydajnosciowa — po 25. latach zapewnienie wydajnosci na poziomie
co najmniej 80% mocy modutdw;
2)  dlafalownikéw (inwerteréw): 10. letnia gwarancja producenta;
3)  dla konstrukcji montazowych: 25. letnia gwarancja producenta.

Wykonawca udziela 5. letniej gwarancji na catos¢ instalacji fotowoltaicznej liczac od odbioru
koncowego kazdej z Mikroinstalacji, bez serwisowania ptatnego.

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z elementédw Przedmiotu Umowy, w tym na wbudowane urzgdzenia i materiaty
wynosi 5. lat, liczagc od dnia odbioru koricowego kazdej z Mikroinstalacji. Realizacja
uprawnien wynikajacych z rekojmi bedzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego.

Gwarancja udzielona przez Wykonawce obejmuje wady materiatowe, urzadzenia oraz wady
w robociznie. Gwarancja nie obejmuje elementéw ulegajacych standardowemu zuzyciu w
czasie jej eksploatacji, takich jak bezpieczniki, baterie oraz uszkodzern mechanicznych
spowodowanych przez czynniki niezwigzane z instalacja.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej Umowy za caty
Przedmiot Umowy.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia powstatych
wad, usterek oraz awarii. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego: 3. dni od dnia zgtoszenia
awarii.

Niniejsza gwarancja jest uzupetnieniem gwarancji producenta udzielonej na poszczegélne
elementy Instalacji.

Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dokumentu
gwarancyjnego od producenta lub innego dokumentu uprawniajgcego do korzystania
z gwarancji producenta. Za wszystkie dziatania producenta odpowiada Wykonawca, w tym
rowniez za powiadamianie producenta o usterce czy wadzie i zobowigzanie producenta do
ich naprawy.

Jezeli w okresie gwarancji producent wbudowanych elementéw lub urzadzen wymaga
ptatnych przegladdw, ich koszt obcigza Wykonawce.

Uprawnienia z tytutu gwarancji dotyczgce urzadzen i materiatdw bedg realizowane w miejscu
ich montazu. W przypadku koniecznosci ich transportu bedzie sie to dokonywac staraniem
i na koszt Wykonawcy.
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W przypadku rozbieznosci pomiedzy gwarancjg producenta, a niniejszg Umowag, decydujace
znaczenie majg zawsze postanowienia niniejszej Umowy, a przestrzeganie jej obowigzkow
nalezy do Wykonawcy.

Wszelkie  pisma  skierowane do  Wykonawcy nalezy wysytaé na  adres:
Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysytaé na adres: Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji ,,NYSA” Sp. z 0.0. ul. Bohaterdw Gettal a, 59-900 Zgorzelec, tel.: 75
64 56860, e-mail: poczta@pwik.zgorzelec.pl .

O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego paragrafu
strony obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia
zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.

Wykonawca jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub
likwidacje powiadomic¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Gospodarka odpadami
§ 27
Wykonawca jako wytwarzajgcy odpady zobowigzany jest do przestrzegania przepisow:
1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973
z péin. zm.)
2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2022 r. poz. 699).
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest zarejestrowany w Bazie danych o produktach i opakowaniach
oraz gospodarce odpadami, numer rejestrowy BDO: 000 122 330.
Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowany w Bazie danych o produktach i opakowaniach
oraz gospodarce odpadami, numer rejestrowy BDO............../ nie podlega wpisowi do rejestru w
Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami.

Kary umowne
§28

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosci:

1) za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy, w terminie okreslonym w § 6 w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktéorym mowa w § 7ust.l za kazdy dzien zwtoki,
liczony od nastepnego dnia od uptywu terminu wykonania,

2) zazwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rekojmi i gwarancji —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.1, za kazdy
dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

3) w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktéragkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7
ust.1,

4) za niewykonanie obowigzkéw wynikajgcych z § 20 Umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktdrym mowa w § 7 ust.1 za kazdy dzier braku ubezpieczenia,

5) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom robét budowlanych —
20% wartosci tego wynagrodzenia netto,
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6) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom robdt
budowlanych — 0,2 % wartosci tego wynagrodzenia netto za kazdy dzien opdznienia od dnia
uptywu terminu zapfaty do dnia zaptaty,

7) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 5.000,00 zt brutto za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

8) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - 5.000,00 zt brutto, za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

9) braku dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie — 5.000,00 zt brutto.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien staje

sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu,

2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zamawiajgcy zaptfaci kare umowng w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z

winy Zamawiajgcego w przypadkach okreslonych w § 32 Umowy w wysokosci 20%

wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 7 ust.1.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, naliczonych przez kazdg ze Stron, z tytutéw wyzej

wskazanych, nie moze przekroczyé 25% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7

ust.1.

Kary umowne okre$lone w niniejszym paragrafie nie wytgczaja mozliwosci dochodzenia przez

Zamawiajgcego odszkodowania przewyzszajgcego ich wysokos¢ do wysokosci poniesionej szkody

na zasadach ogélnych okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego. Odszkodowanie obejmuje w

szczegolnosci koszty Zamawiajgcego z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy przez innego

Wykonawce, straty i utracone korzysci spowodowane niewykonaniem Przedmiotu Umowy

w terminie , w tym kwote utraconego dofinansowania.

W razie obowigzku uiszczenia przez Wykonawce kary umownej jej wysokos$é moze by¢ potrgcona

przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zaptata kary umowne] przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajagcego kwoty kary

z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia dostaw i/lub

robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od daty skutecznego doreczenia Stronie wezwania

do zapfaty. W razie opdznienia z zaptatyg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzier opdznienia.

W przypadku opdzinienia w zapfacie faktur, Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia

odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
§29
Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, na kwote réwng 5% ceny ofertowej brutto w
formie oo
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktédrych mowa w SWZ, z zastrzezeniem, ze zmiana formy zabezpieczenia jest
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dokonywana wytgcznie z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego

wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub

prawnych okolicznosciach, ktéore mogg mieé wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy oraz na mozliwosé i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

Zwrot Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nastgpi w nastepujacych terminach:

1) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Uznanie zamdwienia za nalezycie
wykonane nastgpi z chwilg podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy,

2) 30% wartosci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

Zamawiajgcy moze dochodzié zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli

jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub

nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 od dni otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Zmiana umowy
§30

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$é dokonania zamian postanowien zawartej Umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych, nizej

okreslonych przypadkach, majgcych na celu prawidtowa realizacje Przedmiotu Umowy w

zakresie:

1) Podwykonawstwa — w szczegdlnosci powierzenie Podwykonawcy (Podwykonawcom) innej
czesci zamowienia niz wskazane w ofercie Wykonawcy w uzasadnionym przypadku, za
uprzednig zgoda Zamawiajgcego; wprowadzenie Podwykonawcy robdt w przypadku, gdy
oferta Wykonawcy nie zawierata wskazania czesci, ktdrg na etapie realizacji zamoéwienia
zamierza on powierzy¢ Podwykonawcy, powierzenie Podwykonawstwa innemu podmiotowi
niz zostato to wskazane w ofercie Wykonawecy; rezygnacja z Podwykonawcy;

2) Terminu zakonczenia robdt — o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone
dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt oraz ewentualnie o okres usuwania ich skutkow,
lub o okres o jaki ulegnie skréceniu termin zakoriczenia robdt spowodowany odpowiednimi
przyczynami w nastepujgcych przypadkach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozony termin zakonczenia robdét beda
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci
bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu robot, koniecznosci zmiany
Dokumentacji Wykonawczej w zakresie w jakim w/w okolicznosci miaty lub beda mogty
mieé¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakoriczenia robdt;
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gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegdlnosci kleski zywiotowe typu
powddz, gradobicie, trgba powietrzna), uniemozliwiajgce prowadzenie robdét zgodnie
z technologia ich wykonania, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;
termin wykonania robdot moze by¢ przesuniety o tyle dni, o ile utrzymywaty sie
niekorzystne warunki atmosferyczne oraz ewentualnie o okres usuwania ich skutkow;

gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy
ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz koniecznos¢ wykonania innych robét, ktére
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje Przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym wyzej wymienione decyzje
powinny zosta¢ wydane, oraz nie sg nastepstwem okolicznosci za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji robdét w terminie uniemozliwiajgcym
dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania robét;

konieczne bedzie wprowadzenie zmian bedgcych nastepstwem zawieszenia robét przez
Zamawiajgcego;

kolizja z istniejgcym, niezinwentaryzowanym lub nieprawidtowo zinwentaryzowanym
uzbrojeniem terenu lub obiektem;

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia podstawowego na skutek koniecznosci
wykonania robdt, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego wykonania oraz
zakonczenia podstawowego przedmiotu zamdwienia;

zmiany przepiséw prawa, co spowoduje koniecznos$¢ dostosowania dokumentacji do zmiany
przepiséw, ktdre nastgpity w trakcie realizacji zamdwienia;

3) Woysokosci wynagrodzenia - Strony majg prawo do zgdania zmiany Umowy w zakresie

wysokosci wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy w nastepujacych

przypadkach:

a)

koniecznosci zrealizowania jakichkolwiek czesci dostaw, robdt , objetej Przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji Wykonawczej, a w szczegdlnosci
wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktdry je przygotowano lub zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
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niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy lub naruszeniem
prawa;
b

~

zaistnieje potrzeba wykonania dodatkowych dostaw lub robdt nie objetych przedmiotem
niniejszego zamdwienia, a konieczne do jego prawidtowego wykonania;

c) zmiany wartosci zamodwienia z powodu rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci
Przedmiotu Umowy, o kwoty odpowiadajgce cenie dostaw, lub robdt, z ktérych
Zamawiajacy zrezygnuije;

d) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Umowy bez dokonania jej zmian nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie zawierania Umowy;

e) w przypadku, gdy koniecznos¢ zmiany Umowy wynika¢ bedzie z decyzji administracyjnych
lub wyrokow sgdowych;

f) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, z ktérych wynika koniecznos¢ lub
zasadnos$¢ wprowadzenia zmian Umowy;

g) gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci:

— moze obnizy¢ koszt realizacji Przedmiotu Umowy,
— moze przyczynic sie do podniesienia bezpieczenstwa wykonania Przedmiotu Umowy,
— moze przyczynic sie do podniesienia jakosci wykonania Przedmiotu Umowy,
— moze przyczynic sie do usprawnienia i podniesienia efektywnosci wykonana Przedmiotu
Umowy,
— moze przyczyni¢ sie do korzystnego dla Zamawiajgcego skrdcenia terminu realizacji
Przedmiotu Umowy,
4) Zamawiajacy dopuszcza takze zmiany innych postanowienn Umowy, dla ktdrych wystarczajgce
jest powiadomienie Stron i pisemna akceptacja Stron Umowy, obejmujgcych w szczegdlnosci:

a) zmiane Kierownika robdt, pod warunkiem spetnienia przez nowa osobe wymagan
stawianych im w SWZ oraz akceptacji przez Zamawiajacego,

b) zmiany Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego w zakresie terminéw realizacji
poszczegdlnych Mikroinstalacji w ramach Przedmiotu Umowy, nie powodujgce zmiany
terminu koncowego wykonania Przedmiotu Umowy okreslonego w § 6 Umowy.

Wskazane powyzej zmiany mogg zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku , jezeli obie Strony
Umowy zgodnie uznaja, ze zaszty wskazane wyzej okolicznosci oraz wprowadzenie zmian jest
niezbedne dla prawidtowej realizacji zaméwienia. Wszystkie powyzej wskazane postanowienia
stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazié¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego
§31

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni roboczych od dnia

uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoséuczyni zgdaniu
Zamawiajacego,
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2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie Przedmiotu Umowy na okres dtuzszy niz
4 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w
okresie 14 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu robdt albo nie rozpoczat
wykonywania Przedmiotu Umowy, albo pozostaje w opdznieniu z realizacjg Przedmiotu
Umowy tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robét,

4) opdznienie w realizacji Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego przekracza 30 dni
roboczych,

5) podzleca catosé robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

6) w razie koniecznosci:

a) dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego, lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wyzszg niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

7) realizuje Przedmiot Umowy, ktéry nie spetnia wymogdéw wskazanych w Umowie albo ktérego
stan jest odmienny niz w zawartych w Umowie o$wiadczeniach Wykonawcy,

8) opdinia sie w wykonaniu jakiegokolwiek obowigzku wskazanego w Umowie, pomimo
wyznaczenia mu dodatkowego terminu w ilosci 14 dni roboczych, z zastrzezeniem, iz
wyznaczenie terminu nie wytgcza mozliwosci naliczenia kar umownych,

9) jezeli Przedmiot zamodwienia nie bedzie spetniat wymogdéw wskazanych w powszechnie
obowigzujgcych przepisach prawa.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy

moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni od dni powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje na piSmie pod rygorem niewaznosci za posrednictwem listu

poleconego, badz przesytki kurierskiej, za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego

w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem.

Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce
§32

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni roboczych od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:
1) opdinienie Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji Wykonawczej lub terenu robdt,

przekracza 14 dni roboczych,
2) opodzinienie Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru  korncowego wykonania

Przedmiotu Umowy przekracza 14 dni roboczych.
Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.
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Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy
§33

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac wykonywanie Przedmiotu Umowy, poza czynno$ciami majgcymi na
celu ochrone zycia i mienia, zabezpieczyé przerwane czynnos$ci w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego,

2) przekazaé znajdujagce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajacego
sprzet, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje Wykonawczg, najpdziniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca, w terminie do 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, zgtosi
Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdét Zabezpieczajgcych. W
przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

3. Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu robdt urzadzenia
zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione, materiaty i urzadzenia niestanowigce
wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie do 7 dni roboczych odbioru robét przerwanych
i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozdr Terenu robot.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i robdét tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony
jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczeristwa robét.

Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy
§34
1. Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, w terminie do 7 dni roboczych
sporzadzi szczegdtowy protokét odbioru robét przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzien odstgpienia.
2. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu robdt ponosi Strona, po ktérej
lezy przyczyna odstgpienia od Umowy.

RODO

§35
Strony zobowigzujg sie przestrzegaé zasad przetwarzania danych osobowych niezbednych dla
nalezytego wykonania niniejszej Umowy, okreslonych w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i
Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
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dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych, dalej: ,RODO”),
oraz powigzanych z nim powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa polskiego.

Postanowienia koicowe
§ 36
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy:
1) Kodeksu cywilnego,
2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. p0z.2351 z pézn.zm.) wraz z
aktami wykonawczymi,
3) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz.716 z pdin.zm.
4) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).
3. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywac bedzie Sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
4. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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