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(numer referencyjny postgpowania) dO SWz
Gl11.042.4.2024 Projektowane postanowienia przysztej umowy
UMOWA NR
zawarta w dniu ...... 2024 roku pomiedzy:

Powiatem Zawiercianskim, 42-400 Zawiercie ul. Sienkiewicza 34,
NIP: 6492296830, REGON: 276255252
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Zawiercianskiego, w imieniu ktérego dziataja:

1.

2.
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,
a

z siedziba: ,

NIP: ...... ,REGON: ...... ,

w imieniu ktérej dziala:

zwang/-ym w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawca”,
zwanymi lacznie ,,Stronami” a oddzielnie ,,Strong”

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie art. 275 pkt 1
(trybie podstawowym bez negocjacji) o wartosci zamdwienia nieprzekraczajacej progéw unijnych
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r.
poz. 1605 ze zmianami) pod nazwa:
,»Budowa drogi dojazdowej Nr 1 do gruntéw rolnych i leSnych w ramach prac poscaleniowych w
obrebie Biskupice gmina Pilica”
zostaje zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie i realizacj¢ robot
budowlanych w ramach zamoéwienia pod nazwa: ,, Budowa drogi dojazdowej Nr 1 do gruntow rolnych
i lesnych w ramach prac poscaleniowych w obrebie Biskupice gmina Pilica” w formule ,,zaprojektuj
i wybuduj” w ramach inwestycji ,,Budowa lub przebudowa drog dojazdowych do gruntow rolnych i
lesnych oraz dojazdow do zabudowan poszczegolnych uczestnikow scalania”, z operacji pn.:
wScalenie gruntow rolnych we wsi Biskupice, gmina Pilica, Powiat Zawiercianski” w ramach
poddziatania ,, Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjq i dostosowaniem
rolnictwa i lesnictwa” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 i
dotyczy w szczegodlnosci zaprojektowania i wykonania robot budowlanych obejmujacych:
1) budowe nowej drogi,
2) udroznienie badz budowe i przebudowe przepustow pod drogami,
3) budowe i przebudowe zjazdoéw publicznych i indywidualnych,
4) wycinkg zieleni kolidujacej z inwestycja,
5) przebudowe i zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia terenu.

2. Szczegdtowy opis oraz sposob realizacji zamowienia - przedmiotu niniejszej umowy, zawiera Program
Funkcjonalno—Uzytkowy, w skrocie PFU, stanowigcy Zatacznik nr 1 do Umowy.
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3. Przyjete parametry techniczne projektowanej drogi do budowy ( Droga nr 1):

Cze$¢ Dziatki nr: 972

Klasa drogi D;

Kategoria ruchu KR1;

Predkos¢ projektowa: Vp=40 km/h;

Nos$nos$é: 100 kN/os;

Dhugos¢ odcinka ok. 1 226,00 m;

Szerokos¢ jezdni 3,5m,;

Spadek poprzeczny jednostronny 2%;

Spadek podtuzny maksymalnie dopasowany do terenu istniejacego;

Zjazdy do posesji o szer. dopasowanej do istniejacych, generalnie o szer. 3,5m potaczone z jezdnia

skosami 1,5:1,5 oraz w przypadku zjazdéw publicznych — tukami wyokraglajagcymi R=5,0m;

e Przebudowa skrzyzowah wylacznie w zakresie wlaczenia w droge z kostki brukowej dochodzaca
do ul. Klasztorne;.

4. Zakres realizacji przedmiotu umowy zostal podzielony na dwa Etapy:

1) ETAP I — obejmuje sporzadzenie na podstawie PFU kompleksowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla niniejszej inwestycji z uzyskaniem niezb¢dnych decyzji administracyjnych na
ich realizacj¢ (pozwolenia na budowe lub/i zgloszenia robdt budowlanych), a w szczegolnosci:

a. wykonanie dodatkowych badan, w tym geotechnicznych wg potrzeb (Wykonawca zrealizuje
dodatkowe badania geotechniczne do celéw realizacji inwestycji oraz inne badania narzucone
na etapie uzgodnien oraz opiniowania projektu);

b. sporzadzenie projektow budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t wedlug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

. uzyskania pozwolenia na budowe lub/i zgloszenia robodt oraz wszelkich niezbednych: uzgodnien,
opinii, pozwolen i zgdd wynikajacych z obowigzujacych przepisow;

d. uzyskanie zgod wiascicieli dziatek, gdy w efekcie przyjetych rozwigzan projektowych
inwestycja bedzie wykraczata poza dziatki Inwestora i bedzie ingerowa¢ w dziatki prywatne;

e. opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego robo6t budowlanych, z uwzglgdnieniem
robot, ktére beda realizowane przez podwykonawcow.

2) ETAP II — obejmuje wykonanie robdt budowlanych na podstawie sporzadzonej dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz:

a. przeprowadzenie wymaganych prob i badan;

b. uzyskanie odbiorow robét i przygotowanie dokumentow zwigzanych z oddaniem do
uzytkowania wybudowanych obiektow (na Wykonawcy bedzie cigzy¢é obowigzek
przygotowania materiatéw do pozwolenia na uzytkowanie lub zgloszenie o zakonczeniu robot
do wlasciwego inspektoratu nadzoru budowlanego — jesli bedzie konieczne);

C. sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta,

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami, zapisami SWZ, oraz

zapisami niniejszej umowy a takze zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng. Wykonawca

robo6t budowlanych ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robot oraz jakosé¢
zastosowanych materiatow.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni, od dnia wskazanego jako data zawarcia niniejszej
Umowy, opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajacym na pi$mie harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany
dalej Harmonogramem, ktorego tre$¢ bedzie zawiera¢ podziat robdt objetych przedmiotem Umowy
wraz ze wskazaniem ich wartosci.

W ramach opisu podziatu robot nalezy, w pierwszej kolejnosci, wyodrgbni¢ w Harmonogramie branze

projektowa (Etap I) oraz roboty budowlane branzy drogowej (Etap II), za§ w ramach kazdej z branz,

rowniez w podziale na roboty wykonywane sitami wlasnymi oraz roboty wykonywane przez

Podwykonawceg/Podwykonawcdéw na podstawie umow o podwykonawstwo — jezeli Wykonawca

przewiduje udzial podwykonawcow. Harmonogram powinien by¢ wykonany w takim stopniu

szczegOtowosci, aby Zamawiajagcy mial mozliwo§¢ wyodrebnienia z Harmonogramu rodzaju

i wartosci robot/ustug, ktora ewentualnie zostanie powierzona Podwykonawcy, zgodnie

z postanowieniami art. 647' kodeksu cywilnego. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ uwagi

1 zastrzezenia Zamawiajacego do Harmonogramu. Harmonogram winien odzwierciedla¢ rzeczywisty

postep realizowanych zadan i w zwigzku z tym powinien by¢ w razie konieczno$ci aktualizowany.

Kazda aktualizacja Harmonogramu wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Brak uwag
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Zamawiajacego w terminie 5 dni od dnia przekazania Harmonogramu lub zgloszenia aktualizacji

Harmonogramu oznacza jego akceptacje.

6. Ubezpieczenie - Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamowienia (od dnia podpisania umowy
do dnia odbioru koncowego) musi posiadac¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
(OC) za wyrzadzone szkody materialne (mienie os6b trzecich i mienie powierzone) powstale
w zwigzku z realizacjg przedmiotu zaméwienia i na sume gwarancyjng nie mniejszg niz wartos$¢
umowy wyrazong w PLN Iub dla walut obcych w wysokosci réwnowaznej, przeliczonej wedlug
$redniego kursu zlotego w stosunku do walut obcych ogloszonego przez NBP na ostatni dzien roboczy
poprzedzajacy dzien zawarcia umowy. Wykonawca utrzyma wazno$¢ ubezpieczenia przez caty okres
realizacji przedmiotu zamowienia.

7. Dokumentacja projektowa opisana powyzej w ust. 4 pkt 1 winna zawierac:

1) wykonanie Projektu Budowlanego (wraz z projektami przebudowy mediéw kolidujacych
z projektowanymi drogami, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji Srodowiskowej —
jesli wymagane) — projekt zagospodarowania terenu sporzadzi¢ na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych do celow projektowych 1:500, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
1 innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczeg6lnymi, oraz zgodnie z ustawa z dnia
7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane —5 egz.;

2) dla zakresu robdt, dla ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budoweg nalezy
wykona¢ szczegolowa dokumentacje projektowa wymagana do zgloszenia robdt budowlanych i
umozliwiajgcg pozniejsze wykonanie robot budowlanych (wraz z projektami przebudowy mediow
kolidujacych z projektowanymi drogami, wymaganymi decyzjami, opiniami, uzgodnieniami,
uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji §rodowiskowej — jesli wymagane) — 5 egz.;

3) wykonanie projektow wykonawczych z podziatem na branze — po 4 egz.;

4) wykonanie projektow stalej organizacji ruchu — 4 egz.;

5) wykonanie projektow czasowej organizacji ruchu — 4 egz.;

6) wykonanie badan geotechnicznych oraz okre$lenie warunkéw gruntowo- wodnych podtoza
gruntowego — 5 egz.;

7) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 5 egz.;

8) przedmiar robot z podziatem na branze — po 3 egz.;

9) kosztorys inwestorski — 3 egz.;

10) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych w skrocie STWIORB — 3 egz.;

11) przygotowanie materiatow/inwentaryzacji zieleni na wycinke kolidujacych drzew;

12) wszystkie inne niezbedne decyzje, uzgodnienia, opiniec wymagane prawem — w oryginatach i na
nosniku elektronicznym np. CD w formacie PDF.

8. Zadaniem Wykonawcy bedzie sporzadzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla obiektow
drogowych. Wykonawcy zostanie udzielone pelnomocnictwo do wystepowania w imieniu
Zamawiajacego. Projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

9. Dokumentacje¢ projektowa Wykonawca dostarczy w formie papierowej w ilo$ci egz. jw. oraz w formie
elektronicznej na ptytach CD, w postaci plikow ogdlnodostgpnych w tym:

1) projekty budowlane, wykonawcze w formacie PDF;

2) przedmiary i kosztorysy inwestorskie - w programie NORMA Iub kompatybilnym (zapis
w formacie .ath) oraz PDF;

3) STWIiORB - w programie WORD lub kompatybilnym (zapis w formacie .doc) oraz PDF.

10.Ewentualne dodatkowe egzemplarze nalezy wykonac do celéw opiniowania lub uzgadniania w ilo$ci
wymaganej przez jednostki opiniujace.

11.Przedmiot zamowienia powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, w tym ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawg z dnia
11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych i zawiera¢ wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia
1 sprawdzenia projektowe oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwojui Technologii z dnia 20
grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego 1
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

12.Jezeli w toku realizacji robot wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych (o ktorych mowa w
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) potwierdzonych protokotem koniecznosci to Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ te roboty w drodze zawarcia stosownego aneksu do umowy przy
zachowaniu tych samych norm, standardéw, parametrow i nosnikow cenotworczych, ujetych
w przedmiarze i kosztorysie Wykonawcy sporzadzonych w ramach realizacji Etapu I. W brakujacym
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zakresie ceny czynnikow przyjete beda, jako nie wyzsze niz $rednie ceny z zeszytow SEKOCENBUD
aktualnych na moment sporzadzenia danego kosztorysu. Podstawa do okreslenia nakladow
rzeczowych begda normy zawarte w KNR-ach.

13. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa, w sytuacji
gdy wykonanie tych robo6t bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w niniejszym paragrafie. Zamawiajacy dopuszcza rowniez wprowadzenie zamiany
materialow i urzadzen przedstawionych w dokumentacji projektowej oraz STWiOR, pod warunkiem,
ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego (np. powoduja obnizenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje¢ wykonanego przedmiotu umowy Iub powoduja
zapewnienie wickszego bezpieczenstwa lub poprawienie parametrow technicznych wybudowanych
obiektow). Wykonanie rob6t zamiennych lub wprowadzenie zmian materiatow i urzadzen wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajacego, a ich zasadno$¢ powinna zosta¢ stwierdzona protokotem
konieczno$ci. Roboty zamienne nie maja wplywu na wysoko$¢ ryczaltowego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§ 2 Termin wykonania

1. Umowa zostaje zawarta na czas okreslony od dnia wskazanego jako data zawarcia umowy do
podpisania koncowego protokotu odbioru bez zastrzezen.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ zgodnie z zalozeniami Projektu, w ramach
realizacji ktorego zawarta jest niniejsza umowa - od dnia wskazanego jako data zawarcia umowy
do dnia: 15.11.2024 roku z zachowaniem termin6éw cze$ciowych:

1) Termin wykonania prac projektowych (Etap I) — do 40 dni od dnia wskazanego jako data zawarcia
umowy. Za termin wykonania prac projektowych uwazac¢ si¢ bedzie uzyskanie przez Wykonawce
zezwolenia lub skutecznego zgloszenia robdt budowlanych objetych niniejsza umowsa, po
wczesniejszej akceptacji dokumentacji przez Zamawiajacego.

2) Wprowadzenie Wykonawcy na teren robdt nastapi w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia.

3) Termin realizacji rob6t budowlanych (Etap II) ustala si¢ od daty wprowadzenia Wykonawcy na teren
budowy do dnia 15.11.2024 roku. Na dzien zakonczenia robot Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza. Zamawiajacy wymaga przedstawienia wraz z
protokotem koncowym kosztorysu powykonawczego wraz z kosztorysem roznicowym dla
wykonanej drogi.

4) Przyjmuje si¢, ze termin realizacji robot zostaje uznany za dochowany jezeli w terminie wskazanym
w ust. 2 pkt 3 Wykonawca zgtosi gotowo$¢ do odbioru, poprzez przedtozenie Zamawiajacemu
wszystkich kompletnych dokumentow, wymaganych odbiorem koncowym w tym dokumentacji
powykonawczej, a prawidlowo$¢ wykonanych robot zostanie potwierdzona Protokotem odbioru
koncowego bez zastrzezen.

§ 3 Obowiazki Stron umowy
1. Obowiazki Zamawiajgcego:

1) udostgpnienie Wykonawcy terenu robot, o ktorym mowa w § 1 w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy;

2) zapewnienie nadzoru;

3) dokonywanie odbioréw czesciowych oraz odbioru koficowego;

4) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

2. Obowigzki Wykonawcy:

1) rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych robdt projektowych i budowlanych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zgodnie z przepisami technicznymi, bhp i ppoz.
zasadami sztuki budowlanej, oraz zaleceniami Zamawiajacego;

2) ponoszenie kosztow zuzytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robot;

3) zabezpieczenie terenu robot pod wzgledem ppoz. i bhp oraz ponoszenie odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody powstate w trakcie realizacji umowys;

4) przygotowanie zaplecza na terenie robot, o ktorym mowa w § 1 oraz sprawowanie dozoru mienia
na terenie robot;

5) usunigcie wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych na terenie budowy i pokrycia kosztow
z tym zwiazanych;

6) zapewnienie jak najmniejszej ucigzliwosci prowadzonych rob6t dla okolicznych mieszkancow;

7) opracowanie, uzgodnienie i wdrozenie projektu organizacji ruchu na okres robot budowlanych
wraz z pokryciem wszelkich kosztow wynikajacych z jej wdrozenia i utrzymania. Wykonawca
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8)

9

10)

11)

12)

13)

14)
15)
16)
17)

18)

zobowigzany jest przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu powiadomic
Zarzadzajacego Ruchem, Zarzadce Drogi oraz Wlasciwego Komendanta Policji, o zamiarze jej
wprowadzenia;

zapewnienie kierowania w trakcie prowadzenia robot na terenie budowy, o ktorym mowa w § 1
przez osobe upowazniong do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania
nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami skierowanymi do wykonywania
przedmiotu umowy. W przypadku usprawiedliwionej nieobecnosci Kierownika budowy, nadzor
sprawuje $redni nadzor techniczny (osoby te zostang wskazane przez Wykonawce w momencie
rozpoczecia robot budowlanych w formie pisemnej).W przypadku zwotania rady budowy (rady
technicznej) obecnos$¢ Kierownika budowy jest obowigzkowa;

wykonanie robot z materiatdw wlasnych, ktére powinny odpowiadaé jakoSciowo wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca
zobowiazany jest okaza¢ certyfikat zgodnosci, $wiadectwo dopuszczenia do obrotu zgodnie
z polska norma przenoszaca normy zharmonizowane lub europejskich aprobat technicznych lub
wspolnych specyfikacji technicznych majacych by¢ zastosowanymi lub zastosowanych
materiatow;

Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu przy odbiorze koncowym dokumenty
potwierdzajace spelnianie przez materialy uzyte do realizacji umowy wymogoéw okreslonych ta
umowa oraz przepisami prawa, w szczegolnosci: atesty, certyfikaty deklaracje techniczne,
deklaracje zgodnosci. Niewykonanie tego zobowigzania stanowi podstawe do odmowy odbioru
koncowego;

w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych
zamierza nabyC na potrzeby realizacji przedmiotowe]j inwestycji, materialy o wartosci brutto
rownej lub wyzszej niz 10 000,00 PLN, to zobowigzany jest on uprzednio zawrze¢ pisemnag
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest dostawa tych materiatow;

material organiczny wydobyty w trakcie robot budowlanych, w miar¢ jego zapotrzebowania
zostanie wykorzystany do celow budowlanych na terenie, na ktérym zostal wydobyty. Pozostaly
material naturalny zostanie zagospodarowany we wilasnym zakresie przez Wykonawce lub
wywieziony na miejsce sktadowania odpaddéw organicznych (wraz z optatami) zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami;

Wykonawca robot jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. 0 odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowiazek poddania
odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest niemozliwe lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania powstalych odpadéw do utylizacji. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania sposobu zagospodarowania odpadow i jest to warunek dokonania odbioru
koncowego przedmiotu umowy;

uporzadkowanie terenu inwestycji, o ktorej mowa w § 1 po zakonczeniu robot;

protokolarne przekazanie Zamawiajacemu wykonanych robot na zasadach okreslonych w § §;
zglaszanie upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego do odbioru roboét zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu; nie zgloszenie tych robot daje podstawe Zamawiajacemu do zadania
odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia Iub zniszczenia z winy Wykonawcy
obiektow, drog i terenu, a takze urzadzen i aparatury wbudowanej w substancje obiektow;
Wymagania zwiazane z realizacjag zamoéwienia w zakresie spetnienia obowigzku wynikajacego z
art. 95 ustawy Pzp, (tj. dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie stosunku pracy os6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego czynnosSci
w zakresie realizacji zamoOwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy):
czynno$ci zwiagzane z bezposrednim, fizycznym wykonywaniem robot wchodzacych w zakres
zamowienia, pod nadzorem kierownika budowy oraz/lub pod nadzorem osoby/0sob
upowaznionych przez Wykonawce, tj. w szczegolnosci:

- wycinka drzew i krzewow,

- roboty rozbiorkowe,

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni,

- wykonanie odwodnienia i umocnienia skarp,

- wykonanie plantowania i humusowania skarp,
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- wykonanie oznakowania robot,

- wykonanie pozostatlych robot, ktore zostang wymienione szczegotowo w dokumentacji
projektowej, w tym robot wykonczeniowych i porzadkowych.

W trakcie realizacji zamo6wienia uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec

Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalej, takze dalszego

Podwykonawcg) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych

bezposrednio czynnos$ci w zakresie realizacji robdt budowlanych, bedacych przedmiotem umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a. zgdania o$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania obowigzku
okreslonego w pkt. 18 i dokonywania ich oceny,

b. Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
Wymogow,

C. przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania swiadczenia,

d. zwrocenie si¢ do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub
Podwykonawcy kontroli.

19) Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemne
oswiadczenie o sposobie zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci wskazane w pkt 18. W
oswiadczeniu tym nalezy poda¢ imi¢ i nazwisko pracownika, jego stanowisko pracy oraz rodzaj
zawartej umowy o pracg. W przypadku kazdej zmiany pracownika Wykonawca zobowiazany jest
do zlozenia uzupeiajacego oswiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym. Brak ztozenia
wymaganego o§wiadczenia upowaznia Zamawiajacego do wstrzymania realizacji inwestycji;

20) W trakcie realizacji zamowienia na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest,
w terminie 3 (trzy) dni kalendarzowych, przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie
wymagan, o ktorych mowa w pkt. 18 tj.:

a. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0so6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego (oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy o prace, zakresu obowigzkow pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig umowy/umow o pracg 0os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci adresdéw, nr
PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

C. zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

21) Na kazde pisemne zapytanie lub zadanie udzielenia wyjasnien Wykonawca ma 7 dni
kalendarzowych od daty otrzymania pisma, takze po wygasnigciu umowy.

§ 4 Przedstawiciele Stron
1. Do realizacji Umowy, w tym w szczegolnosci do uzgodnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego,
petienia czynnosci nadzoru oraz do biezgcych kontaktow w kwestiach dotyczacych realizacji
przedmiotu Umowy, kazda ze Stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:
1) ze strony Zamawiajgcego:
Inspektor nadzoru inwestorskiego, ktorego Zamawiajagcy wskaze przed rozpoczgciem realizacji
Etapu Il oraz:

Imi¢ i nazwisko: ................... Tel: oo e-mail ...................l.
Imi¢ i nazwisko: ................... Tel: oot e-mail ...................l.
Imi¢ i nazwisko: ................... Tel: oo, e-mail ...l
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2) ze strony Wykonawcy:

PROJEKTANT:

Imi¢ i nazwisko: ................... Tel: oo, e-mail ...................l.
KIEROWNIK BUDOWY:

Imig¢ i nazwisko: ................... Tel: ool e-mail .....................

. W przypadku zmiany oséb przedstawicieli Zamawiajacego i/lub danych do kontaktu, o ktorych mowa
w § 4 ust. 1 pkt 1) umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego
zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia
przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych beda uznane za
skuteczne. Zmiana przedstawicieli Zamawiajacego nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, o ile
zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym.

. Przedstawiciele Zamawiajacego, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) umowy, sa upowaznieni do
dokonywania odbioroéw, o ktorych mowa w § 8.

. Przedstawiciele Zamawiajacego sg upowaznieni rowniez do zglaszania roszczen, wnioskow, polecen
1 uwag w okresie gwarancji i rgkojmi.

. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy mozliwa jest,
wylacznie w sytuacjach wyjatkowych, w szczegoélnosci w przypadku wystapienia nieprzewidzianych
okolicznosci takich jak: smier¢ osoby, rezygnacja/ustanie stosunku pracy/choroba lub innych przyczyn
uniemozliwiajacych nalezyte wykonanie obowiazkéw zgodnie z umowa lub obowigzujacym prawem.
Zmiana taka stanowi zmian¢ treSci umowy i moze nastgpi¢ pod warunkiem, zachowania
rownowaznosci doswiadczenia i uprawnien osoby wskazanej na etapie wyboru oferty w postgpowaniu
o udzielenie przedmiotowego zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
pisemnego zawiadomienia o zamiarze dokonania zmiany ze wskazaniem osoby zastepujacej oraz z
dokumentami potwierdzajacymi doswiadczenie i kwalifikacje tej osoby. Do momentu wejscia w Zycie
stosownego Aneksu wszelkie informacje 1 zawiadomienia przekazywane dotychczasowym
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych beda uznane za skuteczne.

§ 5 Wynagrodzenie Wykonawcy
. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalily calkowite wynagrodzenie ryczaltowe brutto
w kwocie: PLN (stownie: .................. ) na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiacej Zatgcznik
nr 2 do niniejszej umowy. Kwota zawiera obowiazujacy podatek VAT.
. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera:
1) Wynagrodzenie za wykonanie prac okreslonych jako Etap I w og6lnej wysokosci:

.................. PLN netto,

.................. PLN brutto;
2) Wynagrodzenie za wykonanie prac okreslonych jako Etap II w ogdlnej wysokoSci:

.................. PLN netto,

.................. PLN brutto;

Wartos¢ ta zawiera:

wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych w wysokosci:

.................. PLN netto,

.................. PLN brutto,

wynagrodzenie za pelnienie nadzoru autorskiego w wysokosci:

.................. PLN netto,

.................. PLN brutto;
. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy, w tym wszelkiego rodzaju oplaty i podatki jak rowniez ryzyko Wykonawcy z
tytulu niedoszacowania kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy, lub nieuwzglednienia
oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty prawidlowego
wykonania przedmiotu Umowy.
. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.
. Wynagrodzenie i inne naleznosci przyslugujace Wykonawcy z niniejszej umowy nie mogg by¢
przedmiotem przelewu/cesji na osoby trzecie.

§ 6 Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy

. Wynagrodzenie ptatne begdzie na podstawie ztozonych przez Wykonawce 2 (dwoch) faktur VAT:
czgsciowej oraz koncowej, wystawianych w oparciu o podpisane przez strony Umowy protokoly
odbioru robot. Do kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ o$wiadczenie
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 15 i 23 umowy. Do faktury
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koncowej Zamawiajacy wymaga przedstawienia wraz z protokotem koncowym kosztorysu

powykonawczego wraz z kosztorysem réznicowym dla wykonanej drogi. Jezeli wykonawca wykonuje

przedmiot zaméwienia bez udziatu podwykonawcy sklada o§wiadczenie potwierdzajace ten fakt.

. Ustala si¢ nastepujace platnosci czgsciowe:

1) Zaptata naleznego wynagrodzenia za realizacj¢ Etapu I po podpisaniu Protokotu odbioru
czgsciowego bez zastrzezen,

2) Zaptata pozostalego naleznego wynagrodzenia po zakonczeniu realizacji Etapu Il zawierajacego
wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego, po podpisaniu Protokotu odbioru koncowego bez
zastrzezen.

. Kazda prawidtowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ dane:

Nabywca:

Powiat Zawierciafski

ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie,

NIP: 6492296830

Odbiorca:

Starostwo Powiatowe w Zawierciu

ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie.

. Zaplata wynagrodzenia nastapi w terminie do 30 (trzydziesci) dni od daty zloZenia w siedzibie

Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT (na fakturze musi by¢ podana nazwa zadania

lub co najmniej skrocona nazwa zadania: ,, Budowa drogi nr 1 - scalenie we wsi Biskupice” Etap i

numer umowy) wraz z kompletem wymaganych umowsg dokumentéw — odpowiednio.

. Brak przedtozenia przez Wykonawce, wraz z faktura VAT za dany okres rozliczeniowy, wszystkich

prawidtowo sporzadzonych dokumentéw wymaganych umowa skutkuje, tym ze termin ptatnosci

wynagrodzenia z danej faktury VAT nie biegnie i Zamawiajacy nie pozostaje w opdznieniu zaptaty
jakiejkolwiek kwoty z niej wynikajacej.

. Wynagrodzenie i inne nalezno$ci przyslugujace Wykonawcy z umowy nie moga by¢ przedmiotem

przelewu/cesji na osoby trzecie.

. Zamawiajacy bedzie realizowaé ptatno$¢ z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci, tzw.

split payment w oparciu o art. 108 a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow i ustug.

. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturach, ktore beda

wystawiane w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktorego zgodnie z rozdzialem 3a ustawy z dnia 29

sierpnia 1997r. Prawo bankowe, prowadzony jest rachunek VAT.

. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatnikéw

VAT, tzw. ,biala lista”, Zamawiajacy uprawniony bedzie do dokonania ptatnosci na inny rachunek

bankowy Wykonawcy ujawniony w wykazie podatnikow VAT lub zaptaty na rachunek bankowy

podany na fakturze z jednoczesnym powiadomieniem wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego.

§ 7 Odstapienie od umowy

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych obowiazujacymi przepisami

prawa, w szczegolnosci art.456 Pzp tj.:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

b. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.108 Pzp;

c. Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czgsci, ktorej

zmiana dotyczy.

. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania cz¢$ci umowy.

§ 8 Odbior robot
. W ramach realizacji niniejszej umowy Strony ustalaja nastgpujace odbiory:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
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2) odbiory czesciowe;
3) odbidr koncowy.
. Odbiory beda dokonywane w nastgpujacych terminach: odbiér robot zanikajacych, podlegajacych
zakryciu oraz czeSciowych — 5 dni od otrzymania zawiadomienia, odbidr konicowy — 7 dni od
otrzymania zawiadomienia. Dokonanie odbioru robdt zanikajacych, podlegajacych zakryciu lub
czesciowych nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania czgéci robot budowlanych objetych
takim odbiorem. Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ pisemne protokoly. Zgtoszenie gotowosci do
odbioru powoduje zawieszenie termindw, od ktorych przystuguja Zamawiajacemu kary umowne.

. W przypadku, gdy nie zostang zgloszone do odbioru roboty zanikajace lub podlegajace zakryciu,

inspektor nadzoru moze wstrzymaé¢ wykonywanie robot budowlanych i nakaza¢ odkrycie tego typu

robot w celu dokonania ich odbioru.

. Odbioru koncowego robot budowlanych dokona komisja, powotana w tym celu przez Zamawiajacego,

po zgloszeniu robot budowlanych do odbioru konicowego poprzez wpis do Dziennika budowy.

. Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletne dokumenty zweryfikowane

przez inspektora nadzoru tj.:

1) Dziennik budowy (wypetniany na biezaco przez uczestnikow procesu inwestycyjnego);

2) inwentaryzacj¢ geodezyjnga powykonawcza, sporzadzong przez uprawnionego geodetg
z potwierdzeniem przyjecia jej do zasobu Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w wersji papierowe;;

3) w przypadku nieistotnych odstepstw - dokumentacje powykonawczg (kserokopie rysunkow
z zatwierdzonego projektu budowlanego w 2 kpl.) z naniesionymi nieistotnymi odstgpstwami od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow zezwolenia na realizacje robot
drogowych, jezeli byly wymagane wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy projektanta
1 inspektora nadzoru inwestorskiego o nieistotnych odstepstwach podpisanymi przez ww. osoby,

4) przypadku braku odstgpstw - os$wiadczeniami kierownika budowy o braku odstepstw od
zatwierdzonego projektu budowlanego,

5) dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodnosSci, aprobaty techniczne) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sa zgodne z art.10 ustawy Prawo budowlane (opisane
1 ostemplowane przez kierownika budowy), protokoty i zaswiadczenia, instrukcje uzytkowania,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

6) pozostale dokumenty, w szczegélnosci autoryzacje 1 deklaracje zgodnoSci producenta
potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia;

7) kartg/karty przekazania odpadow pochodzacych z rozbiorki;

8) aktualny dokument potwierdzajacy przynalezno$¢ Kierownika budowy do Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa;

9) wszystkie dokumenty dotyczace odbiorow czesciowych;

10) dokumenty potwierdzajace jakos$¢ zastosowanych materialow w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego;

11) o$wiadczenie Kierownika budowy:

a. o zgodnosci wykonania robot budowlanych z projektem budowlanym i warunkami decyzji
o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowych, jezeli byta wymagana oraz obowigzujacymi
przepisami,

b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania
z drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

C. o wlasciwym zagospodarowaniu terenéow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanych
obiektow drogowych jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

12) oswiadczenie uprawnionego geodety o zgodnosci wykonania rob6t budowlanych z projektem
budowlanym w zakresie zgodno$ci z projektem budowlanym faktycznego przebiegu granic
zainwestowanego obszaru.

. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru (niezaleznie od rodzaju odbioru):

1) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek cze$ci zgtoszonych do odbioru robot — roboty nie
zostang odebrane do czasu ich usuni¢cia (w odniesieniu do odbioru koncowego zawieszony w dniu
zgloszenia gotowosci do odbioru bieg terminu realizacji umowy zostaje odwieszony w dniu
stwierdzenia wad istotnych. Zwtoka w dochowaniu terminu realizacji umowy bedzie liczona od tego
dnia Iub od dnia wskazanego jako termin realizacji przedmiotu umowy, okreslony w § 2 ust. 2, jezeli
stwierdzenie wad istotnych nastgpilo przed tym terminem, do dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego).

2) nieprawidtowosci, ktére nadajg sie do usuni¢cia — Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich usuniecia w
terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych, chyba ze Strony ustalg inny termin; Jezeli Wykonawca
dotrzyma terminu wyznaczonego na usunig¢cie nieprawidtowosci Zamawiajacy uzna, ze roboty
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zgloszone do odbioru zastaly wykonane w terminie. W przeciwnym wypadku, w odniesieniu do
odbioru koncowego, od dnia w ktdrym uptynat termin wyznaczony na usunigcie nieprawidtowosci
(lub od dnia wskazanego jako termin realizacji przedmiotu umowy okre$lony w § 2 ust. 2, jezeli
termin wyznaczony na usuniecie nieprawidlowosci nie przekroczyt tego terminu) bedzie liczony
termin zwloki w realizacji robot.
3) wad nieistotnych, ktore nie nadaja si¢ do usunigcia — Zamawiajacy ma prawo zadaé¢ odpowiedniego
obnizenia uméwionego wynagrodzenia, co zostanie wpisane do odpowiedniego protokotu odbioru,
. Po zakonczeniu czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym, Wykonawca zobowigzany jest
uczestniczy¢ w procesie uzyskania pozwolen na uzytkowanie obiektu, o ile sa wymagane. CzynnoSci
te wykonywane beda na koszt Wykonawcy.

§ 9 Podwykonawcy

. Wkonawca  zgodnie ze zlozong ofertq oswiadcza, zZe nie zamierza  powierzy¢

Podwykonawcy/Podwykonawcom wykonania czesci zamowienia bedgcego przedmiotem niniejszej

umowy i obejmujgcego roboty budowlane. W takim przypadku zapisy niniejszego paragrafu nie majg

zastosowania, chyba, Ze w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zdecyduje si¢ na
powierzenia Podwykonawcy/Podwykonawcom czesci przedmiotu umowy do realizacji. Wykonawca
moZe zrealizowac przedmiot umowy przy pomocy Podwykonawcow.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca

powolywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania

warunkow udziatu w postegpowaniu, Wykonawca jest obowiqzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postgpowania

o udzielenie zamowienia.

. Za dziatania i zaniechania Podwykonawcow Wykonawca odpowiada tak, jak za wlasne dziatania

i zaniechania. Wykonawca zobowiqzuje si¢ do koordynacji wykonania tych czesci umowy, ktore

powierzyl Podwykonawcom.

. Wkonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, bedgce przedmiotem niniejszej umowy,

jest obowigzany, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedlozony projekt umowy powinien

w szczegolnosci zawierac:

1) termin uregulowania wynagrodzenia, ktory nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, lecz nie pozniej niz dzien poprzedzajgcy dzien zlozenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce faktury VAT za realizacje danego Etapu;

2) zasady zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

. Zamawiajgcy ma prawo do zgloszenia w ciggu 7 dni pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej

umowy w szczegolnosci gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz wskazany w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu,

3) zawiera postanowienia ksztaftujgce prawa i obowiqgzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowienia dotyczqce warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq.

. Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq

roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy, w terminie wskazanym w ust. 5 uwaza sie

za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedklada Zamawiajgcemu

poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni ma prawo zglosi¢ pisemny sprzeciw do przedlozonej umowy

o podwykonawstwo, w przypadkach okreslonych w ust. 5.

. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, w terminie

okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca za posrednictwem Wykonawcy, przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczonq za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej pisemnej umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci brutto mniejszej niz 10 000,00 zE. Pisemne umowy
o podwykonawstwo powinny zostac zawarte przed dostawg towarow lub swiadczeniem ustug.

11.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, w tym jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 2, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie nie diuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem
wystgpienia o zaplate kary umownej.

12.Przepisy zawarte w ust. 3 — 11 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow
o podwykonawstwo.

13.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot, dostaw Ilub ustug Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany, z zastrzezeniem ust. 15, do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawcq (zgodnych z terminem wskazanym w ust. 5 pkt 2). Ten sam
obowiqgzek dotyczy rowniez Podwykonawcy w przypadku powierzenia robot, dostaw lub ustug
dalszemu Podwykonawcy.

14.Przed ztozeniem Zamawiajgcemu faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ wszelkie
zobowigzania (w tym wynagrodzenia) przystugujgce Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
z tytutu wykonanych robot budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug.

15.Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 13 i 14 niniejszego
paragrafu, Wykonawca wraz z fakturg zobowiqzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow potwierdzajgce dokonanie na ich rzecz zaptaty
wynagrodzenia im naleznego za roboty, dostawy lub ustugi zgloszone przez Wykonawce wraz ze
zrzeczeniem sie roszczen z tego tytutu od Zamawiajgcego. Wraz z fakturg koncowg Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow potwierdzajgce uregulowanie i zaplate wszelkich zobowigzan (w tym wynagrodzen)
im przystugujqgcych z tytutu wykonanych robot budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug wraz
ze zrzeczeniem sie roszczen z tego tytutu od Zamawiajgcego. W przypadku odmowy zlozenia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce stosownego oswiadczenia, Wykonawca moze wykazac
prawidtowos¢ rozliczenia z odpowiednim zastosowaniem postanowien ust. 18 i 19.

16.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowanq przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 dotyczy wylqcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, lub po
przedlozeniu  Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi.

18.Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek. Przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy —
w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni.

19.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sqdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnosé sie nalezy (wszelkie koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca), albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

20.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 16, Zamawiajqcy potrqci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

21. Wykonawca zapewnia udzial Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy podczas odbioru robot
budowlanych, ktore ten wykonat.
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22.Dopuszcza sig mozliwos¢ zmiany Podwykonawcy, o ile taka potrzeba zaistnieje w trakcie realizacji
robot budowlanych, z zastrzezeniem ust. 2. Do zmienionego Podwykonawcy stosuje si¢ zasady
okreslone w tym paragrafie.

23.Do kazdego oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest
przediozy¢ Zamawiajgcemu, poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem, dokumenty Zrodtowe dotyczgce
rozliczen z tymi Podwykonawcami (w szczegolnosci. protokoty odbioru robot, faktury VAT wystawione
przez podwykonawcow oraz potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia z danej faktury VAT).

24.Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowiqzania zaciggniete przez Wykonawce wobec
dostawcow, sprzedawcow czy ustugodawcow.

25.Zlecenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie zamowienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia
i zaniedbania Podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byto dzialanie
Wykonawcy.

§ 10 Gwarancja jakoSci i Rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty ( w tym materiaty i
urzadzenia) na okres 60 miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. Wykonawca zapewnia, ze wykonane w ramach umowy obiekty budowlane, beda przez caly okres
gwarancji w pelni przydatne do korzystania z nich jako elementy drog. W szczego6lnosci wybudowana
droga nie bedzie miata ubytkow lub innych uszkodzen utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych
bezpieczny ruch pojazdow i pieszych.

3. Wykonawca zobowiazany jest nieodptatnie usuna¢ wady lub naprawi¢ uszkodzenia wykonanych
obiektow drogowych w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zgloszenia wady lub uszkodzenia, chyba ze
Strony na pismie ustalg inny termin jej usunigcia. W sytuacji, gdy wady lub uszkodzenia stwarzaja
niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdéw, Wykonawca zobowigzany jest przystapié
do usuniecia/naprawy w terminie 24 godzin od daty ich zgtoszenia. O charakterze wady lub uszkodzen
decyduje Zamawiajacy, ktory przy ich zgloszeniu jest zobowigzany poinformowaé Wykonawce, czy
wada lub uszkodzenie stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdow. W przypadku wady
stwarzajacej niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdéw, ktorej usuniecie (wykonanie naprawy)
ze wzgledow technicznych / technologicznych w terminie nie bedzie mozliwe, Wykonawca
niezwlocznie w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia wskazanej wady lub uszkodzenia.
Wykonawca dokona naprawy niezwlocznie w terminie uzasadnionym wzgledami technicznymi /
technologicznymi.

4. W przypadku nieusunig¢cia wad lub uszkodzen w terminie okre§lonym w ust.3 Zamawiajacy ma prawo
powierzy¢ wykonanie tych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Wykonawca ma obowiazek wykonywania, z udzialem przedstawiciela Zamawiajacego, przegladow
biezacych i okresowych wykonanych drog przez caty okres trwania gwarancji, przeprowadzanych co
najmniej jeden raz w roku po zakonczeniu okresu zimowego. Kazdorazowo w trakcie przegladow
gwarancyjnych zostang sporzadzone protokoty, ktére beda zawieraty opis dokonanych czynnosci
wykaz ewentualnie stwierdzonych wad lub uszkodzen oraz terminy ich usunigcia lub naprawy.
Wynagrodzenie i koszty zwigzane z tymi czynno$ciami w ramach gwarancji zostaty uwzglednione w
wynagrodzeniu za wykonanie umowy.

6. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady w wykonanych robotach
budowlanych, polegajace na niezgodnosci wykonanych robot lub wybudowanych obiektow z umowa.
Okres rekojmi za wady wynosi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, 5 lat (60 m-cy) od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego. Rekojmia za wady obejmuje réwniez materialy uzyte do
wykonania umowy.

7. W przypadku zazgdania przez Zamawiajacego usunigcia wad w ramach rgkojmi, Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuni¢cia w terminie 7 (siedem) dni od dnia zgtoszenia wad, chyba Ze strony
na piSmie ustalg inny termin ich usunigcia. W sytuacji, gdy wady stwarzaja niebezpieczenstwo dla ludzi
lub ruchu pojazdow, Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usunig¢cia wad w terminie 24 godzin
od daty ich zgloszenia. O charakterze wady decyduje Zamawiajacy, ktory przy zgloszeniu danej wady
jest zobowiazany poinformowa¢ Wykonawce, czy wada ta stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub
ruchu pojazdoéw. W przypadku wady stwarzajacej niebezpieczenstwo dla ludzi lub ruchu pojazdow,
ktorej usunigcie (wykonanie naprawy) ze wzgleddw technicznych / technologicznych w terminie nie
bedzie mozliwe, Wykonawca niezwlocznie w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia wskazanej
wady. Wykonawca dokona naprawy takiej wady niezwlocznie w terminie uzasadnionym wzgledami
technicznymi / technologicznymi.

8. Na trzy miesigce przed uptywem terminu gwarancji, Strony uzgodnia dat¢ koncowego przegladu
gwarancyjnego, ktory powinien si¢ odby¢ nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem okresu
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obowigzywania gwarancji. Koncowy przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie z
udzialem o0s6b upowaznionych przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Wykonawca bedzie zobowigzany
do usunigcia wad lub naprawienia uszkodzen stwierdzonych w protokole z koncowego przegladu
gwarancyjnego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

9. W przypadku ztozenia wniosku o ogloszenie swojej upadtosci w okresie gwarancyjnym, Wykonawca
o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiajacego, wskazujac jednocze$nie podmiot
zobowigzany do wykonania ewentualnych robot naprawczych i innych zobowigzan wynikajacych z
rekojmi oraz udzielonej gwarancji.

10.W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie do gwarancji i r¢kojmi maja zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

11.Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

12.Prawo Zamawiajgcego do korzystania z uprawnien wynikajacych z r¢kojmi jest niezalezne od
obowiazkéw Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego z tytulu udzielonej gwarancji. Zamawiajacy
moze dochodzi¢ roszczen za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli zgtosi wade przed uptywem
tego terminu.

13.Wykonawca bedzie przyjmowat zgloszenia wad lub usterek pod adresem:

§ 11 Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastgpujace kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu umowy w terminie w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego w ustalonym terminie,
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki;

3) za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w ustalonym umowa
terminie, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1,za kazdy rozpoczety
dzien zwloki,

4) za wykonywanie rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy przez podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajacego — kar¢ umowng
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy przypadek
wykonywania takich robot;

5) za zrealizowanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce dostawy lub ustugi bez
zawarcia, wymaganej postanowieniami niniejszej umowy, pisemnej umowy o podwykonawstwo
— kar¢ umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1,za kazdy
przypadek wykonywania takiej dostawy lub ustugi;

6) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 100,00 PLN =za kazdy dzienh zwloki w zaplacie tego
wynagrodzenia;

7) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzien, liczac od dnia wymagalnosci
roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, do dnia bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego.

8) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub jej zmiany, w wysokosci 200,00 PLN za kazdy dzien
zwtoki od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji Zamawiajacemu;

9) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysoko$ci 1 000,00 PLN za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci w zakresie terminu
zaptaty, - w wysokosci 200,00 PLN za kazdy dzien zwloki od daty wskazanej w informacji, o
ktorej mowa w § 9 ust. 11 umowy;

11) za zwloke w przedstawieniu odnowionej polisy ubezpieczeniowej w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtloki;

12) za brak przekazania kompletnego projektu umowy Zamawiajagcemu, o ktorym mowa w § 9 ust. 4
umowy, w wysokosci 1 000,00 PLN za kazda pojedyncza informacje;

13) za brak przekazania dokumentow zroédtowych, o ktorych mowa w § 9 ust. 23 umowy, w wysokosci
1 000,00 PLN za kazde pojedyncze zdarzenie (tj. nieprzedtozenie dokumentdéw zrodtowych
dotyczacych danego Podwykonawcy za dany okres rozliczeniowy) — obowigzek zaptaty kary
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umownej jest niezalezny od przesunigcia terminu zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6
ust. 5 umowy;

14) za kazdy stwierdzony przypadek niespetnienia obowiazku, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 pkt 18)
niniejszej umowy albo nieprzedlozenia Zamawiajacemu w wymaganym terminie dokumentow
wskazanych w § 3 ust. 2 pkt 19) 1 20) - w wysokosci 500,00 PLN;

2. W przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust. 1.

3. Laczna, maksymalna wysokos$¢ kar umownych z tytutow wskazanych w § 11 ust. 1 umowy nie moze
przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1.

4. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiajacy ma prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogolnych. Tak samo, Zamawiajagcy ma
prawo dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, w sytuacji,
za ktora nie zastrzezono kary umowne;j.

5. Nalezne Zamawiajacemu kary umowne moze on potraca¢ z wierzytelnosci z tytulu wynagrodzenia
Wykonawcy, o ile spetnione sa przestanki przewidziane prawem (przyjmuje si¢, ze kara umowna jest
wymagalna w momencie powiadomienia Wykonawcy o jej naliczeniu). Gdy potracenie nie jest
mozliwe kary umowne platne sa w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od daty otrzymania
wezwania do ich zaptaty. Kary beda naliczone na podstawie noty obcigzeniowe;.

§ 12 Zmiany w umowie
1. Wszelkie zmiany umowy musza by¢ zgodne z postanowieniami art. 455 Ustawy Pzp i wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany istotnych postanowien umowy odnos$nie:

1) naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku:

a. wprowadzenia zmian przez ustawodawce w zakresie obowiazujacych przepisow prawa, w tym
w szczegolnosci stawek podatku od towardéw i ustug oraz rozwigzan wprowadzanych w zwigzku
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19 lub inng epidemia;

b. koniecznoéci przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji
projektowej lub w zwigzku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorow sieci,

. konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa w § 1 ust. 12.

2) terminu realizacji umowy (termin moze zosta¢ przedluzony nie wie¢cej niz o czas trwania
okolicznosci uzasadniajacych przedltuzenie umowy) w przypadku:

a. wystgpienia sily wyzsze] rozumianej jako zdarzenie nagle, nieuchronne, nadzwyczajne
niezalezne od Stron i nie dajace si¢ przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci;

b. w przypadku wystagpienia innych niz ,sita wyzsza” okoliczno$ci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannos$ci, a ktore to okolicznosci powodujg
koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy;

c. wystapienia okolicznosci zwigzanych bezposrednio z COVID-19 lub inng epidemia;

d. niewydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji warunkujgcej kontynuacje
i zakonczenie robot budowlanych, w tym wszelkiego rodzaju uzgodnien, potwierdzen, zezwolen
1tp.;

e. konieczno$ci wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w § 1 ust. 13 lub robot dodatkowych,
o ktorych mowa w § 1 ust. 12;

f. zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania robot z przyczyn technicznych.

3) przyjetych rozwigzan projektowych lub technicznych w przypadku:

a. zmian przepiséw prawa lub norm obowigzujgcych w budownictwie;

b. wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami
1 postepem technicznym,;

4) zmiany osoby pelniacej funkcje Projektanta lub Kierownika budowy, przy zachowaniu
rownowaznosci kwalifikacje zawodowych i doSwiadczenia tj. osoba zastgpujgca musi posiadac
kwalifikacje i doswiadczenie nie mniejsze, niz kwalifikacje i doswiadczenie osoby wskazanej przez
Wykonawce do realizacji przedmiotu zamowienia w ofercie.

§ 13 Nadzoér autorski
Wykonawca zobowigzuje si¢ do peienia nadzoru autorskiego nad realizacja robot budowlanych
okreslonych w § 1 ust. 4 pkt 2) jako Etap II. Rozliczenie finansowe z Wykonawca za petnienie nadzoru
autorskiego zostanie zrealizowane zgodnie z zapisami § 6 ust. 2 pkt 2.
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§ 14 Prawa autorskie

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 autorskie
prawa majatkowe do utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy, z dniem podpisania przez
Zamawiajacego protokotu odbioru tych utworéw zwanych tacznie Dokumentacja projektowa, bez
uwag i zastrzezen.

2. Zamawiajacy nabywa wylacznie i nieograniczone autorskie prawa majgtkowe do korzystania
i rozporzadzania Dokumentacja projektowa w caloSci lub fragmentach, bez ograniczen
przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granica, na caly czas
trwania ochrony praw majatkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w cato$ci lub
czegsci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technika,

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktorych utrwalono — wprowadzenie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatlu lub egzemplarzy,

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wySwietlanie, w calosci
lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy technika (w tym technikg
drukarska, w pamieci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach
multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze publiczne udostepnienie utworu w taki
sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen),

5) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych
lub na potrzeby kontroli.

6) udostepnienie na potrzeby postepowania o udzielenia zamowienia publicznego na wykonywanie
robot objetych przedmiotem umowy.

3. Z dniem podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru Dokumentacji projektowej bez uwag
i zastrzezen, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, a Zamawiajacy nabywa autorskie prawa
majatkowe bez ograniczen przestrzennych, wytaczne, niczym nie ograniczone prawo zezwalania na
wykonanie zaleznych praw autorskich tak przez Zamawiajacego jak i osoby trzecie bez prawa
Wykonawcy do odrgbnego wynagrodzenia z tytulu eksploatacji praw zaleznych. W szczegolnosci
Zamawiajacy ma prawo dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywania skrotow, opracowan,
streszczen, tlumaczen na dowolny jezyk, oraz dla potrzeb realizacji inwestycji, ktorej dotyczy
Dokumentacja projektowa.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze Dokumentacja projektowa wydana Zamawiajagcemu protokotem odbioru
bez uwag i zastrzezen nie narusza praw autorskich osob trzecich — dla korzystania i rozporzadzania,
a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworéw powstaltych w wyniku realizacji
Dokumentacji projektowej nie jest wymagana zgoda osob trzecich. W przypadku zgloszenia przez
osoby trzecie roszczen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia
dobr osobistych lub naruszenia innych przepisow prawa, Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen z tego tytulu. Zamawiajacy bedzie kierowal te osoby do Wykonawcy jako
podmiotu odpowiedzialnego, a Wykonawca zobowigzuje si¢ przeja¢ te roszczenia i zwolnic
Zamawiajacego od odpowiedzialnosci.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze w opracowaniach nie wskaze znakow towarowych, patentow ani
pochodzenia, zrodia lub szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce. Opis robot budowlanych nie moze ogranicza¢ w sposob bezposredni
lub posredni uczciwej konkurencji pomigdzy wykonawcami ustlug i dostaw zwigzanych z ich
realizacja.

6. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworow, zwanych lacznie Dokumentacja
projektowa nalezy do wylacznej kompetencji Zamawiajacego.

§ 15 Elektromobilno$¢

1. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zapewnienia do realizacji niniejszego zamowienia pojazdow
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

2. Spehienie wymogu, o ktérym mowa w ust. 1 podlega kontroli przez Zamawiajacego.

3. Do dnia przekazania terenu budowy Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu o$wiadczenie
0 dostosowaniu floty pojazdow samochodowych uzytkowanych do realizacji przedmiotowego
zamoéwienia zgodnie z ustawq z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
(wzor stanowi zatgcznik nr 3 do umowy).

4. Oswiadczenie potwierdzajace spelnianie wymagan, o ktéorych mowa w ust. 1 Wykonawca bedzie
zobowigzany aktualizowac¢ w przypadku zamian w stosunku do os§wiadczenia wstepnego.
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§ 16 Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 4.02.1994r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia
7.07.1994r. Prawo budowlane.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

. Wszelkie sprawy sporne mogace wynikna¢ w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy podlegaja

rozstrzygnieciu przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Zamawiajacy oswiadcza, iz realizuje obowigzki Administratora danych osobowych, okre§lone
w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w ktorej jest on osoba
fizyczng (w tym osobag fizyczng prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza), a takze danych osobowych
0sob, ktore Wykonawca wskazat ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze znany mu jest fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci dane go
identyfikujace, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia podlegaja udostepnieniu w trybie ustawy
z dnia 6 wrzesnia 2001r. o dostepie do informacji publicznej.

. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiajacy.

. Integralng czg¢écig umowy s3:

1) Program funkcjonalno-uzytkowy;
2) Oferta Wykonawcy;
3) Oswiadczenie dot. elektromobilnosci,
4) Oswiadczenie Podwykonawcy (jezeli dotyczy).
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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* * Program
Roraiis
: * * Y g
Whejskich
* * * * 3 HN14-2HD
Zatacznik nr 3 do umowy nr z dnia
(miejscowos$¢ i data)
Wykonawca:

siedziba/miejsce prowadzenia dziatalnosci gospodarczej/miejsce zamieszkania *
ulica kod, miasto
NIP: REGON:

OSWIADCZENIE
dotyczace udziatu pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
do realizacji zamowienia publicznego pn.:

»Budowa drogi dojazdowej Nr 1 do gruntéw rolnych i le§nych w ramach prac poscaleniowych w
obrebie Biskupice gmina Pilica”

O 1. Oswiadczam/-y, ze do realizacji przedmiotowego zamowienia publicznego taczna flota
pojazdéw samochodowych bedzie wynosi¢  (liczba) pojazdow, w tym udziat
pojazdéw elektrycznych lub pojazdow napgdzanych gazem ziemnym w rozumieniu
art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, obliczony
zgodnie z art. 68 ust. 3 w zwiazku z art. 36a ustawy z dn. 11 stycznia 2018r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych bedzie wynosit % pojazdoéw
elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym. *

Pojazdy skierowane do realizacji przedmiotowego zamowienia:

Lp. Rodzaj pojazdu Marka Nr rejestracyjny Rodzaj paliwa

(podpis Wykonawcy)

2. Oswiadczam/-y, iz przy wykonywaniu przedmiotowego zamoéwienia publicznego, nie
zaistnieje potrzeba dysponowania pojazdami samochodowymi elektrycznymi lub
napedzanych gazem ziemnym (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca
1997r. — Prawo o ruchu drogowym), stad nie pojawia si¢ konieczno$¢ spelnienia
postanowien ustawy z dnia 11 stycznia 2018 1. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych dot. udzialow pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem
ziemnym w ramach wykonywania zadan publicznych zlecanych przez jednostke
samorzadu terytorialnego. *

(podpis Wykonawcy)
* zaznacz wilasciwe
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Zatacznik nr 4 do umowy nr z dnia

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja/my*, nizej podpisany(i)

dzialajac:

w imieniu wlasnym*/ jako osoba(y)uprawniona(e)* (zgodnie z KRS/CEIDG) /upowazniona(e) na
podstawie pelnomocnictwa* do reprezentacji podmiotu: (nazwa i adres Podwykonawcy)
bedacego Podwykonawca robot dla zadania pn.:

»Budowa drogi dojazdowej Nr 1 do gruntéw rolnych i le§nych w ramach prac poscaleniowych w
obrebie Biskupice gmina Pilica”

oswiadczam(y), zZe:

Wykonawca ww. zadania, tj.: (nazwa i adres Wykonawcy)
nie posiada zadnych zobowigzan finansowych wynikajacych z faktury/faktur® nr z dnia do
umowy o podwykonawstwo nr z dnia wzgledem mnie/naszej firmy*, z tytutu realizacji
powierzonego podwykonawstwa, jw. wszystkie nalezno$ci zostaty zaptacone w terminie umownym®*.

W zwigzku z powyzszym, oswiadczam(y), ze w stosunku do kwot za roboty podwykonawcze
wynikajace z ww. faktury/faktur* zrzekam(y) si¢ wszelkich roszczen wobec Zamawiajacego tj. Powiatu
Zawiercianskiego — Starostwa Powiatowego w Zawierciu z tytutu wykonanych prac podwykonawczych.

miejscowosc¢ i data

pieczec i podpis Podwykonawcy

pieczec i podpis Wykonawcy

* niepotrzebne skresli¢
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