SST 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA — WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
w DOM POMOCY SPOtECZNEJ ul. Nawojowska 159, 33-300 Nowy Sgcz
1.2. Zakres stosowania ST
Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa pomieszczen budynku w celu dostosowania do wymagan pozarowych
dla budynku.
1.3. Zakres robét objetych ST m.in.:
- rozbidrka elementow (fragmenty $cian, poszerzenie otwordw zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej,
poszerzenie spocznikow, biegdw schodow oraz dostosowanie stopni schodéow do wymagan WT, rozebranie balustrad i
poreczy, rozebranie czesci istniejacego chodnika wraz z jego niwelacjg, demontaz karniszy)
- montaz nadprozy
- budowa $cian, schodéw zewnetrznych
- montaz wyktadzin, systemowych naroznikow na stopniach schodow
- montaz balustrad, poreczy
- montaz stolarki okiennej, drzwi zewnetrznych, wewnetrznych, klap oddymiajgcych
- roboty wykonczeniowe: gruntowanie, malowanie, szpachlowanie
- montaz ptyt kamiennych na schodach zewnetrznych
oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej a wystepujgce przy realizacji zadania opisane na rysunkach i w opisie budowlanym,
wykonawczym.
1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1.  obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catosc techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.4.2.  budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3.  budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czedci budowlane urzgdzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sie na catosc uzytkowa.
1.4.4.  budowie — nalezy przez to rozumiec¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.45.  robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.
1.4.6. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.
1.4.7. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwosc uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
1.4.8 terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.



1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.10. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.11. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.
1.4.12. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robodt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.13. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.14. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnosc do stosowania w budownictwie.

1.4.15. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumiec¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
cafos$¢ uzytkowa.

1.4.17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).
1.4.18. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.19. opfacie — nalezy przez to rozumiec¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.20. drodze tymczasowe] (montazowej) — nalezy przez to rozumiec¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.
1.4.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robot.

1.4.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe.

1.4.23. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumiec — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.24. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.25. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.



1.4.26. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiec¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca autorem dokumentaciji
projektowe;.

1.4.29. rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.30. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec czesc obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).
1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.34. instrukcji techniczne] obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosc lub wspdtzaleznoseé czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.35. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.36. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.37. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.38. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.39. Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania
przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z déwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem
20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV

poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.40. Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektows, projektem branzy konstrukcyjnej, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnosc za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.  Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zwiera opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowg: dostarczong przez
Zamawiajgcego, sporzgdzong przez Wykonawce.

15.3.  Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST i obowigzujgcymi
aktualnymi normami. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
musza byc¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowa, ST, obowigzujgcymi normami i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosc elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

15.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.
1.5.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spofecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami,



¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji roboét albo
przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
/amawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktdre
sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodha uzyskania materiatow do elementow konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane



powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
projekcie.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
76z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegotowe warunkdw umowy stanowig
inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zzrodet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwose do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i rodzaj
materiatu moze by¢ zamieniany na inny o nie gorszych parametrach tylko i wytgcznie za pisemng zgodg Inspektora nadzoru
oraz projektanta.

2.6 Materiaty do wykonczenia pomieszczen

Wszystkie elementy wyposazenia wnetrz powinny posiadac¢ odpowiednie atesty, powinny by¢ zgodne z PN, oraz by¢
conajmniej trudnozapalne. Kolorystyke uzgodni¢ z projektantem wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczagce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng



niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie
zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej, plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (plan bioz),projekt organizacji budowy,

projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o wigkszych
gabarytach lub masie)

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce

na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuaci
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ)), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot, organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem
robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc i
terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robét, system (sposob i procedure) proponowane] kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan
laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na
budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo -
kontrolne, rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow

robot.



6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robdt zgodnie
z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcey w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezel
niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek
bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnos¢ materiatdw i robodt z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawecy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawecy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,



2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Norma lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetiajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawecy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot, terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora
nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

zgodnosce rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robdt.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy



Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen, f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
/amawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowg w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiarow. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe] i kosztorysowej
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru. Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w

10



ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilosc
robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesdciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu

(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru
ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgeych i robdt poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupetiajgcych w poszczegdlinych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
4 protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6 dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST
i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszagcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wascicielom urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
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Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z

usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie

8.4. ,0dbidr ostateczny robot(korncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla

danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo

podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach

umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow itransportu na teren

budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na

czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien

wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, (c)
optaty/dzierzawy terenu,

(d)  przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu, (f)
tymczasowsg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnodci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje: (a) usuniecie wbudowanych materiatow i

oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr

198, poz. 2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom |, 1, 1ll, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SST- 2 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot rozbiorkowych, ktore
zostang wykonane w ramach inwestycji

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt zgodnie z ustawg o zamowieniach
publicznych jak w pt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg takze zasad prowadzenia robot rozbiorkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa Budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, Polskimi Normami oraz okresleniami podanymi w ST- 00.00 wymagania ogdlne a takze:

a) roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t rozbidrkowych nalezy rozumiec¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem robot rozbiorkowych, demontazowych i wyburzeniowych zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) ustalenia projektowe -ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonywanych robot

¢) strefa niebezpieczna- rozumie sie przez to miejsce na terenie budowy, w ktorym wystepujg zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzi

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektows:

— /amawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czesc
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedag zgodne z dokumentacjg projektows i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydana
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos$e zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organow
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;]

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim

harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
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urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi

wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i gruntu,
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakoriczenia przez Inspektora nadzoru). Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY -nie wystepuja

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowag. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma byc utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow

umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcey. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakos¢ wykonywanych robot, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) -
rodziat 18.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesé 0gdlng opisujaca:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminie i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp,

—wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,

ktoremu Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow
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sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes$é szezegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie

urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczegolnych elementdw robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan iich
czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim

przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do

robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na
biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o0 zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
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Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego. Gotowosc danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg
zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbior ostateczny robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong

wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami

[2] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy- Tekst jednolity Dz. U. 2003.169.1650(R) OgdIne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczagce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

[5] Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz.U. 2001nr 62 poz. 628) wraz z pdzniejszymi zmianami.
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SST- 2 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE 45100000-8

KLASA ROBOT: 45111200- 0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE |

ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot ziemnych, ktore
zostang wykonane w ramach inwestycji

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt zgodnie z ustawg o zamowieniach
publicznych jak w pt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robot
zwigzanych z: odkopaniem fundamentow, zasypaniem wykopdow gruntem z odktadu i dowiezionym oraz wszytkie inne roboty
nie wymienione wyzej a wystepujace przy realizacji umowy

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.2. Gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy

ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktorego gtebokosc jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni — wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki — wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie wykazujg zmian objetosci
ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatosc na sciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia
Srodkow wyirbuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.
1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypdw, potozone
poza placem budowy.

1.4.9. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a
nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, gdzie:

pd — gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

pds — ..... maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgirca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma
BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.11. Wskaznik roznoziarnistosci — wielkos$c charakteryzujgca zageszczalnose gruntow niespoistych, okreslona wg

wzoru: gdzie:

d60 — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepisow i literatury technicznej:

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kievrrowasrnia robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji ko traktu,

— ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzagca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow; wpisy w ksigzki obmiarow podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru,

— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, nievizbedne do

przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci matesriatow oraz robot,
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— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg projektows,

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru korcowego roboét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czesc
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentow obowigzuje kolejnosc ich waznosci
wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i
w STT beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
Ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spofecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznodci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
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sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga byé
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato

jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;]

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i gruntu,
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakoriczenia przez Inspektora nadzoru). Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggly bedzieinformowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.
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2. MATERIALY (GRUNTY) — OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrodha uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
Zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organéw wtadzy na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogolnych lub szczegdtowych warunkow
umowy

stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lubwskazan Inspektora nadzoru. Z
wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie
terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy. Eksploatacja Zzrodet materiatow bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-rwigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwoseé do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia
nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu
wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowigzkow Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnosc wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
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nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwo r$cig korzystania z nastepujgcego
sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mfoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,

wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzagdzenia do
hydromechanizacji itp.),

—transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszcezajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybor $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkow transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu(materiatu).Zwiekszenie
odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej
zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnosc z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie péznigj
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niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skuty ki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych. Przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty budynkdéw zasadnicze linie
budynkow i krawedzi wykopdw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do
+/-5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowane]
nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Roznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1 cm i — 3 cm. Szeroko$¢ wykopu nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gtebokosc nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa.
5.3. Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna
nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnosé¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdéw naturalnych i urzgdzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych. W
czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki
odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe

nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$é 0gding opisujaca:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp,

—wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,

ktoremu Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow

sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
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proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czesé szeczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie

urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczegolnych elementdw robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnag¢ zatozong jakosc robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan iich
czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych

procedury badan.Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast

wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek
bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na
biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.Do dziennika
budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub

wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robot. [2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarow.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
/amawiajgcego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w
pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegolng uwage nalezy zwrocic na:

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardéw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
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Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna czestotlhwodd badaf | pomiardw
| |Pomiar szerokode] wykopu Hemnego Pomisr tadmy szablonem, b o dugodel 3 m i peziomicy lub
2 |Pomiar sterokedel dra wykopu niwelatorem, w odseepach co 20 m
3 |Pomizsr reednych pawlerzchnl wykopu
TEmRego

Pamiar pochylent skarp

Pamizr réwnodel powlerzchnl wybopu

& |Pomizr rownodel skarp

Pomizr spady podhiinego powierzchnl Pomizr nhwelstorem rzednych w odivepach co 20 m omz w
wykopu punkeach watplivwych

6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg réznic¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.3.5. Rownosc¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekraczac 3.cm.

6.3.6. Rownosc¢ skarp

Nierdwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ = 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na jakos¢
robot i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o0 zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek bfgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg inaczej, objetosci bedag wyliczone w m3

jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robdt ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe,
nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia
gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowac¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gorne przy
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obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez

Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice moga byc
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego. Gotowosc danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg
zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbior ostateczny robdt
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci

wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg
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ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty: 1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowag, jesli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji

umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zatgczonych

dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wrascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu

na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) opfaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obeych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet. Koszt
uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

32



b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

¢) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntdw.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami (ostatnia
zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.

U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Zatacznik 1 Tablica 1. Podziat gruntow na kategorie Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Gestos¢
objetorrsciowa w stanie naturalnym kN/m 3 Przecietne spulchnienie po odspojeniu w % od pierwotnej objetoscil)

SST-3 BETONOWANIE 45262300

ZBROJENIE 45262310

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego.

1.2. Zakres robodt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkow oraz
obiektow budownictwa inzynieryjnego. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie robot zwigzanych z:

—  przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— kontrolg jakosci robdt i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukeyjne fundamentéw, podpdr, murow, konstrukcje szkieletowe, plyty, belki, podciagi,
gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymiw ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

/brojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposob czynny.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV

45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
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2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowe;]

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie
stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz
stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okraggfe zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/

2001-04-1115) o nastepujgcych parametrach:

— $rednica preta w mm 8+10

— granica plastycznodci Re (min) w MPa 500

—  wytrzymato$é na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

— wytrzymatosc charakterystyczna w MPa 490

- wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375

—  wydtuzenie (min) w % 10

— zginanie do kata 60° brak p eknie¢ i rys w ztaczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujgcych parametrach:
—  Srednica preta w mm 6+32

— granica plastycznoéci Re (min) w MPa 355

—  wytrzymato$é na rozcigganie Rm (min) w MPa 490

— wytrzymatosc charakterystyczna w MPa 355

- wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 295

—  wydtuzenie (min) w % 20

— zginanie do kata 60° brak p eknie¢ i rys w ztaczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujgcych parametrach:
— $rednica preta w mm 55+40

— granica plastycznoéci Re (min) w MPa 240

—  wytrzymato$é na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

— wytrzymatosc charakterystyczna w MPa 240

- wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 200

— wydfuzenie (min) w % 24

— zginanie do kata 180° brak p ekniec¢ i rys w ztgczu.

Prety okrggte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujgcych parametrach:

— Srednica preta w mm 55+40

— granica plastycznoéci Re (min) w MPa 220

—  wytrzymato$é na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

— wydfuzenie (min) w % 22

- zginanie do kata 180° brak p ekniec i rys w ztaczu. Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec,

pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.
2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢

podane:

—  nazwa wytworey,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

-~ masa partii,

34



— rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wigzki) musza
znajdowac sie nastepujgce informacje:

- znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrobki cieplnej.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki dystansowe muszg
by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 3.Sprzet uzywany przy
przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w
budownictwie ogoélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢
sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny
by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 4.Prety do zbrojenia
powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt b.

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5-10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa.

5.2.2.  Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia
zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalac lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi
ttuszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmyc¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczacg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkow, scianek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4.  Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzgdzenie w tym celu planu
ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.
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5.2.5.  Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042.
Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-lll i A-Il lub
5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow o srednicy d < 12 mm. Prety o srednicy d > 12 mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktorych
zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej
20d. Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow. Przy
odbiorze hakow i odgie¢ pretéw nalezy zwrécic szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

53.1.  Wymagania ogdlne

Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia
w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna
wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczgcej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub
innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stone;j
wody. Minimalna grubosc¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m —dla zbrojenia gtownego fundamentow i podpdér masywnych,

— 0,055 m —dla strzemion fundamentow i podpdr masywnych,

— 0,056 m—dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,

— 0,03 m - dla zbrojenia gtownego ram, belek, pociggow, gzymsow,

— 0,025 m —dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2.  Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy,
wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretow o Srednicy do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac
drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretow — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 6. Kontrola jakosci robdt
wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z réznych miejsc kregu. Jakos¢
pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje
wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej. Usytuowanie pretow:

- otulenie wkiadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmnigjszenia
grubosci otuliny,

- rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,
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- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- dtugosé preta miedzy odgieciami: =10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykonaé z dokfadnoscig: £1 mm (wzajemne odlegtodci mierzone w przekroju
poprzecznym).Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie powinno przekraczac

3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac 25% ogodlnej ich liczby na tym
precie,

— roznica w rozstawie miedzy pretami gtownymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,

— roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng iloé¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia, 1. tgczng diugosc pretow poszczegolnych $rednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m).
Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia
sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wiekszych od wymaganych
w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.1. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i
ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

8.2.1.  Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2.  Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone
przez niego dokumenty.

8.3. Odbior koricowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robot
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementow, ktérych zbrojenie podlega
odbiorowi.

Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektows,

— zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretéw w poszczegolnychSST

SST 4 ROBOTY MURARSKIE (Kod CPV 45262500-6)
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét murarskich
1.2. Zakres robot objetych ST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy wykonania:
—  Scian jednowarstwowych

—  Scian dziatowych
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—  komindw

—  wypetnienia, zamurowania, podmurowania
1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami nadzoru inwestorskiego.
2. MATERIALY
2.1.Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-75/B-12001 - wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm - masa 3,3 -4,0
kg - cegta budowlana petna powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowej - dopuszczalna liczba cegiet potowkowych,
peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym przez catg grubosé cegly o dtugosci powyzej 6 mm nie moze
przekraczac dla cegty — 10% cegiet badanych - nasigkliwos$c nie powinna by¢ wyzsza niz 24% - wytrzymatosc na sciskanie 10
MPa - gestosc pozorna 1,7 — 1,9 kg/dm2 - wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52 — 0,56 W/mK - odporno$é na dziatanie
mrozu po 25 cyklach zamarzania do -150C i domrazania — brak uszkodzen po badaniu - odpornosc na uderzenie powinna byc
taka, aby cegta puszczone w wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta sie
2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-75/B-12001 - wymiary jak poz. 2.2.1. - masa 4,0 — 4,5 kg - dopuszczalna iloé¢
cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych - nasigkliwosc nie powinna by¢ wieksza od 16% -
wytrzymatosc¢ na sciskanie 15 MPa - odpornosc na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa - opornosc na uderzenie
powinna byc¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpada sie na kawatki: moze natomiast
wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna byc¢ wieksza niz:
- 2 na 15 sprawdzonych cegiet - 3 na 25 sprawdzonych cegiet - 5 na 40 sprawdzonych cegiet
2.2.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa - wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie
mrozu jak dla cegiet wg poz. 2.2.2. Przewiduje sie mozliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentualnym
zakwalifikowaniu przez Inzyniera
2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50 wg PN-74/B-12002 - cegta dziurawka powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowej -
wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm, - masa 2,15 — 2,8 kg - nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22% -
wytrzymatos$é na sciskanie 5 MPa - gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3 - wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK -
odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamarzania do -150C i domrazania — brak uszkodzen po badaniu
2.2.5. Cegta kratowka klasy 10 wg PN-73/B-12011 - cegta kratowka powinna odpowiadaé aktualnej normie panstwowej -
wymiary typ K1 I =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm, - masa typ K1 2,3 - 2,9 kg - wymiary typ K2 | = 250 mm, s = 120
mm, h = 140 mm, - masa typ K2 4,9 — 6,3 kg - nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22% - wytrzymatosc na sciskanie 10
MPa - gestosc pozorna 1,4 kg/dm3 - wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,33 — 0,34 W/mK - odporno$¢ na dziatanie mrozu
po 25 cyklach zamarzania do -150C i domrazania — brak uszkodzen po badaniu - Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegty do
murow fundamentowych i piwnic.
2.2.6. Bloczki z betonu komorkowego - Wymiary
2.5. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne PN-65/B-14503 Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robot murowanych powinno by¢ wykonywane mechanicznie - zaprawe nalezy przygotowac w takiej
ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwos¢ wczesnie po jej przygotowaniu tj ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy
stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo — wapiennych stosowac cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +50C. Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednorodng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. SPRZET
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone

5. WYKONANIE ROBOT

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzana i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokow i otworow.

b) Mury kominowe nalezy wznosié¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia murdéw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe.

¢) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu ceglg suchg, zwfaszcza w okresie
letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

d) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

e) Mury grubosci mniejszej niz | cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0° C.

f) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow

powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).
Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1.Mury z cegty petnej.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé

maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac zaprawg
spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet. Jezeli na
budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢
wykonana z cegly jednego wymiaru.

5.2.Mury z cegty dziurawki.

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywac wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty petnej. W naroznikach, przy otworach,
zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych na-lezy stosowac

normalng cegte petng. W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢
wykonane z cegly petne;j.

5.3. Mozliwe jest wykonanie przewodow wentylacyjny z pustakdw ceramicznych wentylacyjnych. Przewody kominowe muszg
by¢ wykonane jako ceramiczne murowane z cegly pefnej o grubosci $cianek min 12cm (1/2 cegly). Poziome spoiny miedzy
pustakami jednego przewodu nie powinny pokrywac sie ze spoinami przewodu sgsiedniego. Przesuniecie spoin w pionie
powinno by¢ nie mniejsze niz 25mm. Grubos¢ spoin poziomych nie powinna by¢ wieksza niz 10mm. Niedopuszczalne jest
taczenie elementow w stropie. Spoiny poziome powinny znajdowac sie pod lub nad stropem.

- Odstep w poziomie miedzy pustakami ceramicznymi w trzonach wentylacyjnych powinien wynosi¢ 10mm i by¢ catkowicie
wypetiony zaprawg cementowo — wapienna.

- Trzony z przewodami wykonanymi z pustakow powinny by¢ omurowane:

Sciankg z cegly petnej o grubosci 12cm (1/2 cegly) na poddaszu i nad dachem oraz wowczas, gdy majg by¢ na nich
zawieszone aparaty sanitarne:

Omurowanie trzondw z pustakdéw powinno by¢ wykonane na petne spoiny rownoczesnie z uktadaniem pustakow.

- Murowanie trzonow z pustakow powinno by¢ wykonane przy uzyciu przesuwnych szablonoéw, o ksztatcie dostosowanym do

wymiarow przewodow i o wysokosci réwnej co najmniej 1,5 wysokosci pustaka.
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- W miejscach, w ktorych przewidziane jest osadzenie drzwiczek rewizyjnych, kratek wentylacyjnych itp., powinny byc¢
stosowane elementy z gotowymi otworami, wedtug przeznaczenia. Wybijanie otworéow w pustakach wmurowanych lub
przewidzianych do wmurowania jest zabronione

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

- Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takie]
kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

- Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o0 jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych dostarczonego

wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

- W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby nie odpowiadajg wymaganym
normom lub . swiadectwom ITB, nalezy przeprowadzi¢ we wtasnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i
laboratoryjne w laboratorium przedsigbiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie z obowigzujgcymi dla tych materiatow i
wyrobow normami.

- W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioru materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7.0BMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w przedmiarze robot.

Jednostka obmiarows jest:

- Dla $cian m2, m3

- Dla kominow - m3,

- Dla ilosci kanatow wentylacyjnych wykonanych z pustakow - m,

8 ODBIOR ROBOT.

8.1 Podstawa odbioru robot murowych.

Podstawe dla odbioru robot murowych powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty: - dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot szczegodlnie zanikajgcych; jezeli odbiory te nie byly

odnotowane w dzienniku robot,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow;

- wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jezeli takie byty zlecane przez budowe (np. w odniesieniu do
radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektorych wyrobow)

- ekspertyzy techniczne w przypadku; gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku. Odbidr robot

murowych powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkow i innych robot wykoriczeniowych, ale po

obsadzeniu stolarki:

8.2 Odbidr murdw z cegly i pustakéw ceramicznych oraz elementéw z betonu.

- Mury z cegly i pustakow ceramicznych oraz elementéw 7 betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkow technicznych wykonania robot.

- Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiarow murow z cegly, pustakow ceramicznych i bloczkdw betonowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w tablicy. Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami i obowigzujgcymi normami.

- Sprawdzenie jakosci cegiet, pustakow i bloczkow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i innych dokumentow stwierdzajgcych zgodnosé cech uzytych materiatow z wymaganiami i dokumentacji technicznej
oraz z odnosnymi normami. Materiaty nie majgce atestow stwierdzajgcych ich jakosc¢, a budzgce pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢

poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

8.3 Odbidr muréw z przewodami wentylacyjnymi
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a) Komisyjny odbidr przewoddw powinien by¢ dokonany po podtgczeniu do nich urzadzen wentylacyjnych, gazowych i
dymowych i obejmowac kontrole materiatow, odbior po wykonaniu stanu surowego budynku oraz odbidr komisyjny
wykonczonego budynku.

b) odbiér materiatéw przeznaczonych do wykonania przewoddw powinien obejmowac sprawdzenie

zgodnosci dostarczonych materiatéw z wymaganiami:

- dokumentacji techniczne;j

- norm i s$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- zaswiadczenie o jakosci wyrobu.

c¢) Komisyjny odbior przewodow po wykonaniu stanu surowego budynku powinien obejmowac sprawdzenie:
-prawidtowosci uzytych materiatow,

-zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg techniczna,

-droznosci i szczelnosci przewodow,

-prawidtowosci przebiegu przewoddw,

-grubosci przegrod w przewodach;

-wypetnienia spoin przewodow.

8.4 Odbior wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych.

Niezaleznie od zasad odbioru podanych w ST dotyczgcej montazu stolarki okiennej i drzwiowej -odchylenie od pionu lub od
poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m i nie wiecej niz 3mm na cate;
dtugosci stojaka lub nadproza oscieznicy,

-najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze byc wieksze niz

2 mm.

8.5 Ocena wynikow badan po odbiorze.

W razie uznania catosci lub czesci robot murowych za niezgodne z niniejszg ST nalezy ustali¢, czy w danym przypadku
stwierdzone odstepstwa od postanowien niniejszej ST zagrazajg bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jakos¢ wykonanych
elementow i konstrukceji murowych.

Mury zagrazajagce bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposob prawidtowy oraz
ponownie przedstawione do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu objetego niniejszag specyfikacjg

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, p0z.690)

10.1 Polskie normy; swiadectwa, wytyczne i instrukcje.

PN-EN 1052-1:2000 Metody badan murow. Okreslenie wytrzymatosci na Sciskanie

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie

PN-99/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych betondw komaorkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 12636:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Oznaczanie
przyczepnosci betonu do betonu. Metody badan murow. Okreslenie wytrzymatosci na rozcigganie przy zginaniu
PN-76/B-12006 Pustaki wentylacyjne ceramiczne.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych" Poradnik projektanta,

kierownika budowy i inspektora wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r
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+ ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych" Tom |'i Il ,Budownictwo ogolne" wyd. ARKADY
Warszawa 1989 r

10.2 Materiaty pomocnicze.

+ ,Vademecum Budowlane” dziat ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych"

« Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY Warszawa 1997r.

SST- 5 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ (Kod CPV 45421100-5)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego:

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru montazu drzwi i okien

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2, a objetych zamowieniem okreslonym w pkt.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi aluminiowych i okien z PCV i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

— przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi, zestawu, okien,

— usytuowanie i mocowanie drzwi oraz okien w otworach,

— uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetow i obrobek

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych do montazu
okien i drzwi oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw robot montazowych.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji  sg zgodne z odpowiednimi normami, w szczegdlnosci PN-B-91000, oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponize;j:

Okno — ruchoma lub stata czes¢ sSciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig izolacyjnos¢ i przepuszczalnose swiatta.
Okno sktada sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej oscieznicy.

Oscieznica — rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze budowlanym.

Krosno — rama zastepujgca oscieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od strony zewnetrznej. Grubosé¢ elementow krosna jest
mniejsza od szerokosci.

Skrzydfo — ruchoma czeé¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w o$cieznicy, kro$nie lub bezposrednio w otworze
budowlanym.

Skrzydto prawe — skrzydto, ktore w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w oscieznicy
(kro$nie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrot jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazowek zegara.
Skrzydto lewe — skrzydto, ktore w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w oscieznicy
(kro$nie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrot jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazowek zegara.
Naswietle — ruchoma lub stata czes¢ Sciany, przepuszczajagca Swiatto pomiedzy pomieszczeniami. Naswietle sktada sie
z oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oscieznicy.

Okno i drzwi krosnowe — okno i drzwi majace jedng warstwe skrzydet, w ktorych zamiast oscieznicy wystepuje krosno.
Okno'i drzwi  jednoramowe — okno i drzwi majgce jedng warstwe

skrzydet, szklonych szybami zespolonymi.

Okno i drzwi zespolone — okno i drzwi majgce dwie warstwy skrzydet, w ktorym skrzydto zewnetrzne i wewnetrzne potgczone
jest w jeden zespot.

Okno i drzwi skrzynkowe — okno i drzwi majgce dwie warstwy skrzydet, w ktérym na zewnetrznej stronie oscieznicy jest
umocowane krosno, umozliwiajgce otwieranie skrzydet zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi potskrzynkowe — okno i drzwi majgce dwie warstwy skrzydet, w ktérym na zewnetrznej stronie progu i nadproza

sg umocowane krosniaki, umozliwiajgce otwieranie skrzydet zewnetrznych do wewngtrz pomieszczenia.
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Okno i drzwi oScieznicowe (polskie) — okno i drzwi majgce dwie warstwy skrzydef, w ktorym skrzydta zewnetrzne
otwierajg sie na zewnatrz a wewnetrzne do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi jednodzielne — okno i drzwi , ktore w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma jedno skrzydto.

Okno i drzwi  dwudzielne — okno i drzwi , ktore w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma dwa skrzydta umieszczone
obok siebie.

Okno troj- i wielodzielne — okno, ktore w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma trzy lub wiecej skrzydet

1.6. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce
robot podano w ST ,\Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia
podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

1.8. Nazwy i kody robot objetych zamowieniem: Grupy robot, klasy robot lub kategorie robot

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi:

— okna i drzwi

— obrobki,

— materiaty uszczelniajgce,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty do wykonania robot montazowych okien i drzwi powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Okna i drzwi

Okna i drzwi powinny posiadac wtasciwosci  eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-
EN 14351-1:2006.

Ponadto producent powinien okreslic materiat (materiaty), z ktérych okna i drzwi sg wykonane, fgcznie z wszelkimi
zastosowanymi powtokami i/lub $rodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich
elementow sktadowych, majacych wplyw na trwatos¢ wyrobdw przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm
lub aprobat technicznych. Producent powinien rowniez podac informacje dotyczgce konserwacji okien i drzwi oraz ich czesci
podlegajacych wymianie. Wedtug PN-EN 14351-1:2006 wymagane wtasciwosci okien i drzwi powinny by¢ okreslone zgodnie
z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy 1 i sklasyfikowane wedtug tablicy 2.

Tablica 1. Podstawy normatywne okreslania wtasciwosci i klasyfikowania okien i drzwi

Rozdziat /
podrozdzi at Norma dotyczaca Zakres bezposredniego
Lp. PN-EN Wiasciwosé Norma metody badan lub  Typ badania b zastosowania
14351-1:2 klasyfikacyjna a obliczen a
1. 4.2 Odpornosé¢ na EN 12210 EN 12211 Niszczgce
obcigzenie wiatrem
2. 43 Odpornosc na Informacja o Krajowe przepisy  Obliczenie
obcigzenie sniegiem wypetnieniu i/lub zalecenia
3. 441 Reakcja na ogien EN 13501-1 patrz EN Niszczace Okna dachowe
13501-1
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powietrza

4. 4.4.2 Wrasciwosci EN 13501-5 ENV 1187 Niszczace Okna dachowe
dotyczace
oddziatywania ognia
zewnetrznego
5. 45 Wodoszczelnosé EN 12208 EN 1027 Nieniszczace
6. 4.6 Substancje Wedtug wymagan w krajowych regulacjach prawnych
niebezpieczne
1. 4.7 Odpornos¢ na EN 13049 EN 13049 Niszczgce
uderzenie
8. 4.8 Nos$nosc¢ urzadzen — Wartos¢ EN 14609 Nieniszczace
zabezpieczajacych progowa
9. 411 Wrasciwosci Wartosci PN-EN 20140-3 Nieniszczagce  Patrz Zatacznik B
akustyczne deklarowane ENISO 717-1 lub wartosci PN-EN 14351-1:2006
tobolavicon
EN ISO Wartosci Wszystkie rozmiary
10077-1:2000 tabelaryczne
Tablica F1
ENISO Powierzchnia catkowita <
10077-1 23m2cd
ENISO
10077-1 oraz Obliczenie
Powierzchnia catkowita >
23m2c
ENISO Powierzchnia catkowita <
125667-1 2,3 m2cd
ENISO Nieniszczace
12567-2
Powierzchnia catkowita >
23m2c
11. 413 Wrasciwosci zwigzane Wartosci EN 410 - Wszystkie rozmiary
z promieniowaniem  deklarowane EN 13363-1
(wypetnienie) e EN 13363-3
12. 4.14 Przepuszczalnos¢ EN 12207 EN 1026 Nieniszczace

44



13. 4.16 Sity operacyjne f EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczace

Rozdziat /
podrozdzi at Norma dotyczaca Zakres bezposredniego
Lp. PN-EN Wiasciwose Norma metody badan lub Typ badania b zastosowania
14351-1:2 klasyfikacyjna a obliczen a
14. 4.17 Wytrzymatosc EN 13115 EN 12046-1 Niszczace lub
mechaniczna EN 14608 nieniszczace
EN 14609 (zaleznie od
15. 418 Wentylacja Wartosci EN 13141-1 Nieniszczace
deklarowane
16. 4.19 Kuloodpornosc EN 1522 EN 1523 Niszczace g
17. 4.20 Odpornos¢ na wybuchEN 13123-1 EN 13124-1 Niszczace g
EN 13123-2 EN 13124-2
18. 4.21 Odpornosc¢ na EN 12400 EN 1191 Niszczace
wielokrotne
otwieranie i
19. 422 Zachowanie sie Do opracowania ENV 13420 Niszczace Wszystkie rozmiary
pomiedzy roznymi
Llivnatami
20. 4.23 Odpornosé na ENV 1627 ENV 1628 Niszczace Patrz ENV 1627
wiamanie ENV 1629
ENV 1630

a W pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lub podrozdziale PN-EN 14351-1:2006 podano dodatkowe informacje,
np. dotyczace powotan.

b Badanie nieniszczace: Probka moze by¢ uzyta do kolejnego badania. Badanie niszczace: Probka nie moze by¢ uzyta do
kolejnego badania.

¢ Gdy wymagane jest szczegdtowe obliczenie utraty ciepta z okreslonego budynku, producent powinien

dostarczy¢ doktadne i prawidtowe, zbadane lub obliczone, wartoéci przenikalnosci cieplnej (wartosci projektowe)

dla rozpatrywanych rozmiaréw (rozpatrywanego rozmiaru).

d Pod warunkiem, ze U (patrz EN 673) < 1,9 W/(m2 K), tekst ,Powierzchnia catkowita < 2,3 m2 ¢,d” zastepuje sie
gtekstem ,Wszystkie rozmiary c¢”.

e Catkowita przenikalnos¢ energii stoneczne] (wspotczynnik promieniowania stonecznego, warto$é g) i przenikalnosé
Swiatta.

f Wytgcznie okna uruchamiane recznie.

g Dopoki nie bedg obowigzywaty odnosne normy i/lub wytyczne, warunki niesprecyzowane powinny by¢

uzgodnione przez producenta i laboratorium badawcze.

Tablica 2. Klasyfikacja wtasciwosci eksploatacyjnych okien i drzwi
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Rozdziat /
podrozdziat
Lp. PN-EN  Wiasciwosé / wielkosc / miara Klasyfikacja / wartosc

deklarowana

1 4.2 1 2 3 4 5 Exxxx

Ciénienie probne P1 (Pa)

N
~
N
>
os]
(@)

Ugiecie ramy

w
~
w

Deklarowana informacja o wypetieniu
pd (. rodzaj i grubodé szkia)

4 441 npd F E D C B A2 Al
4472
pd patrz FN 13501-H
5 4.5
1A2A3A4A5A6ATABAIA Exxx
npd (0) (50)(10 (15 (20 (25 (30 (45 (60 (>60
Nieostoniete (A) Cisnienie prébne (Pa)
6 45
1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B
Ostoniete (B) Cisnienie prébne (Pa)
7 4.6 wedtug wymagan zawartych
pd w krajowvch resulaciach nrawnvch
8 47
Wysoko$¢ spadania (mm)
9 4.8 npda

10 4.11

Izolacyjno$¢ akustyczna R (C C) (dB)

11 4.12
pd  Wartos¢ deklarowana

Uw (W/m2 K)
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12 413

Wspodtczynnik promieniowania stonecznego
(o)

13 4.13

npd  Wartos¢ deklarowana

Przenikalnodd dwiatta

1 2 3 4
(150) (50 (600) (3
Lok (200N (anN) [N
Max. ci$nienie prébne (Pa)
Referencyjna przepuszczalnosé powietrza
przy 100 Pa (m3/h m2) lub (m3/h*m)
16 4.17
17 418
Eksponenta przeptywu powietrza n
Charakterystyka przeptywu powietrza K
18 4.1 nod FB1 FB2 FB3 FB4 FB5 FB6 FB7 FSG

19 4.20.1

Riira niderzeniowa

Praha nolicanawa

21 421

Liczba cykli

22 4.22

npd (Do opracowania)




23 4.23 Odpornos¢ na wkamanie
npd 1 2 3 4 5 6

UWAGA 1 npd — osiggi nie okreslone.

UWAGA 2 Liczby w nawiasach podano dla informacji.

a Jedynie jezeli w wyrobie nie wystepuje (wystepujg) urzadzenie (urzgdzenia) zabezpieczajgce.
b Dotyczy wytgcznie okien uruchamianych recznie.

Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakosciowymi, parametry techniczne oraz wtasciwosci
eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Ponadto okna i drzwi powinny spetnia¢ nastepujace wymagania w zakresie:

a) rozwigzan materiafowo-konstrukeyjnych i jakosci wykonania ...........

b) parametrOW tEChNICZNYCA oo

c) wiasciwosci eksploatacyjnych oo,

- zgodnie z opisem na rysunkach

2.2.2. Obrobki

Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a takze obrobki progow drzwi i/lub materiaty, z ktorych wyroby sg wykonywane

powinny spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
2.2.3. Materiaty uszczelniajgce

Do wykonywania uszczelnien miedzy oknem lub drzwiami a sciang moga byc¢ stosowane, w zaleznosci od rodzaju
uszczelnienia (zewnetrzne, Srodkowe — izolacja termiczna, wewnetrzne), materiaty zestawione w tablicy 3.

Tablica 3. Materiaty uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelin miedzy oknem lub drzwiami a osciezem

Warstwa zewnetrzna Warstwa srodkowa Warstwa wewnetrzna

(uszczelnienie) (izolacja termiczna) (uszczelnienie)

Impregnowana tasma rozprezna Pianka poliuretanowa Folia do okien paroszczelna Kit trwale
paroprzepuszczalna Wetna mineralna elastyczny Impregnowana tasma
Folia paroprzepuszczalna rozprezna

Folia elastyczna paroprzepuszczalna paroszczelna

Tadma butvlowa do okien

Wymienione materiaty nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
elementami i zmienia¢ wtasciwosci pod wptywem temperatury.

Stosowane materiaty uszczelniajgce powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej a takze
spefnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.
2.2.4. Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien i/lub drzwi stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:

elementy mocujgce okno/drzwi w osciezu:

— Kkotki rozporowe (dyble),

— kotwy,

— Sruby, wkrety,

elementy podporowe i dystansowe:

klocki, belki drewniane,

podktadki, katowniki stalowe, elementy wykonczeniowe:

listwy maskujace potgczenia okien w zestawy,
— katowniki, ¢wieréwatki i listwy maskujgce potgczenie styku ramy i tynku oscieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej, a takze
spefnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.
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Elementy mocujgce powinny by¢ dostosowane do rodzaju sciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich
mocowania.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do montazu okien i drzwi

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

—sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej
(szczegotowe)),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniecia) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spefniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia montazu okien i drzwi powinien
sie konczy¢ przed zakonczeniem terminow przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie wyrobow i materiatow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia
materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow i~ wyrobow do montazu okien i drzwi

Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywac zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi , z wyjatkiem wyrobow uformowanych w jednostki fadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywac w
magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.
Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
producentéw oraz wymaganiami wiasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobdw i materiatow powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w temperaturze powyzej
+5° Ca ponizej +35° C. Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, rowne.
Dopuszcza sie w pomieszczeniach magazynowych pdtotwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale wowczas okna
i/lub drzwi nalezy ustawiac na legarach utozonych rownolegle do siebie. Wysoko$c¢ legaréw powinna wynosic¢ co najmniej 15
cm. Okna i/lub drzwi nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je
przechowywac w jednej lub kilku warstwach w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkow
bezpieczenstwa. Sposob przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich producenta.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywac odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otwordow oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w o$ciezach,

¢) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywanie montazu na wysokosci wymagajgcej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,\Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace srodkow transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.
Wymagania dotyczgce srodkow transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi w srodkach transportu
powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta. Warunki
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transportu pozostatych wyrobow i materiatow powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych
wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w srodkach transportowych

Ustawione wyroby w srodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki. Potagczenia powinny zapewniac stabilnosc i zwartosé
tadunku oraz zabezpieczac¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow. Wyroby nalezy zabezpieczac przez:

a) $cisfe ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

¢) usztywnienie rzedow za pomocg elementéw mocujgcych i rozpierajgcych,

d) faczenie rzeddw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpor a w transporcie drogowym za pomoca
elementow mocujgcych,

e) usztywnienie blokow za pomocg progow,

f) ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowej w wagonach wyroboéw w ten sposob, aby nie blokowaty drzwi.

W przypadku tadowania wyrobow dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy zabezpieczy¢

podobnie jak dolna.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystapic po ukonczeniu robodt stanu surowego, przykryciu budynku i zakonczeniu
wiekszosci robot mokrych (tynki, wylewki). Osadzenie okien przed zakonczeniem robot mokrych jest mozliwe przy
zapewnieniu odpowiednich warunkow cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach. W przypadku okien drewnianych
nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensaciji pary
wodnej na elementach okien). Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego
wietrzenia pomieszczen.

W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi nalezy wbudowywac przed wykonaniem ocieplenia.

Uwaga: Odpowiednie warunki cieplno-wilgotnosciowe, dostosowane do rodzaju wbudowywanych okien i/lub drzwi
(aluminiowe z uwzglednieniem rodzaju powtoki, drewniane z uwzglednieniem stopnia wykonczenia powierzchni, z PVC) nalezy
okresli¢ przy sporzadzaniu specyfikacji szczegdtowe] dla konkretnej budowy (dokumentacii).

Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzic:

— prawidtowos$¢ wykonania scian,

— stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania osciezy,

— zgodnos¢ wymiarow otworow z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;j,

— czy wymiary okien i drzwi oraz otworow umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem wtasciwej
szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

5.3. Ogodlne zasady montazu okien i drzwi

5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi w osciezu

5.3.1.1. Okno i/lub drzwi nalezy sytuowac w oSciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzgce do skraplania sie
pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza.

Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1° C od temperatury
punktu rosy.

Uwaga: Biorgc pod uwage rozktad temperatury w obszarze przylegajgcym do miejsca zamocowania okna (w tym rowniez w
szczelinie potgczenia okna z oéciezem) mozna oceni¢ na podstawie przebiegu izoterm mozliwo$¢ wystgpienia wykroplenia na
powierzchni oscieznicy, oscieza lub wewnatrz potgczenia.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogdlne zasady usytuowania okien:

— w Scianie jednowarstwowej — w potowie grubosci sciany,

—-w Scianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym

— w strefie umieszczenia izolacji termicznej,

— w Scianie z ociepleniem zewnetrznym — jak najblizej warstwy ocieplenia.
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5.3.1.2. W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat stojaki i
nadproze oscieznicy na szerokos¢ nie wiekszg niz potowa szerokosci ksztattownika oscieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze

5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniac:

- luz (szczeling) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiane wymiarow okna pod wplywem
temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukeji budynku nie ograniczajgcg funkcjonalnosci okna / drzwi,

— miejsce dla klockow dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje sie klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzajgce, o ile
takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki stalowe. Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki
podporowe i dystansowe. Klocki podporowe i dystansowe powinny byc¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwosé
odksztatcania sie ksztattownikow okien. Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkow rozporowych, srub lub kotew, bez
zastosowania klockow podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia. Klocki dystansowe, stuzgce do
ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockdw
podporowych.

5.3.2.2. Minimalne wymiary szczelin miedzy rama oscieznicy a osciezem umozliwiajgce konieczne odksztatcanie sie
ksztattownikow okien lub drzwi podane sg w tablicy 5 i

6, zgodnie z pkt.

4.2.2. Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Czesé

B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok.

Tablica 5. Minimalna szerokos$¢ szczelin miedzy rama oscieznicy a osciezem przy uszczelnieniach kitami elastycznymi*

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

U7

dolb do2b5 do35 do4b5 do25 do3b do4db

Dtugosé elementow (m)

Minimalna szerokosc¢ szczeliny Minimalna szerokosc¢

—b (mm) szezeliny — b (mm)
PVC biate 10 15 20 25 10 10 15
PVC z warstwg PMMA (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20
PVC z warstwg PMMA 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przektadkg termiczng (koloru jasnego) 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przektadkg termiczng (koloru ciemnego) 10 15 20 25 10 10 15
Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

* Materiat uszczelniajgcy powinien wykazywac sie odksztatcalnoscig 25%.

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitow trwale elastycznych nalezy przestrzegac zasady, ze gtebokos$c warstwy uszczelnienia t
powinna odpowiadac potowie szerokosci szczeliny b i wynosi¢ nie mniej niz 6 mm.
Tablica 6. Minimalna szerokosc szczelin miedzy rama oscieznicy a osciezem przy uszczelnieniach impregnowanymi

tasmami rozpreznymi*

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem
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N

N
N
N

Dtugo$é elementdw (m)

il

dol5 do25 do35 do4bh do25 do35 do4b

N

-,

Minimalna szerokosc¢ szczeliny Minimalna szerokos¢

—b (mm) szczeliny — b (mm)
PVC biate 8 8 10 10 8 8 8
PVC z warstwg PMMA (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8
PVC z warstwg PMMA 8 8 8 10 8 8 8
Aluminiowe z przekfadka termiczng (koloru jasnego) 8 8 10 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadka termiczng (koloru ciemnego) 8 8 10 10 8 8 8
Drewniane 8 8 8 8 6 8 8

* Gtebokosc¢ uszczelnienia t nalezy dopasowac w zaleznosci od jego szerokosci b z producentem tasm uszczelniajgcych.

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznicg okienng a osciezem nie powinien przekracza¢ 40 mm. Przy stosowaniu
pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.

5.3.2.3. Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu do 3,0 m powinny
wynosi¢ do 1,5 mm/m.

Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujace odchytki nie mogg miec¢ negatywnego wptywu na funkcjonalnos¢ okien
lub drzwi.

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi w o$ciezu

5.3.3.1. Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byty przenoszone za
posrednictwem tgcznikdw na konstrukcje budynku, a funkcjonalnos¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy
otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.

5.3.3.2. Do mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu
mocowania stosuje sie kotki rozporowe (dyble), kotwy i sruby/wkrety. Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne
nie stuzg do mocowania okien, a

wytgcznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a Sciana.

5.3.3.3. Sruby moga by¢ stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej, cegly dziurawki,
betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac Sruby dostosowane do materiatu osciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikow z przektadkami termicznymi ww. tgczniki mocowane sg do komory
wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podktadki metalowej, wykluczajgcej
przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

5.3.3.4. Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do stosowania dybli,
np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja potgczenia okna/drzwi ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony
zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegaé zalecen (wytycznych) producenta materiatow uszczelniajgcych,
dotyczgcych:

— zgodnosci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatow,
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— oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, srodkowej i zewnetrznej.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniajgcego (kitu trwale elastycznego) lub impregnowanych
tasm rozpreznych nieprzepuszczajgcych powietrza i pary wodnej (tasmy paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy oknem a $ciang
budynku, a tym samym zapobiegac wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a osciezem (tj. w miejscach o
temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelnose uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie zewnetrznej. Przestrzeganie tej
zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potgczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.

Warstwa $rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajgcej (np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych
materiatow izolacyjnych (np. wetny), ktdre zapewniajg izolacje termiczng i akustyczng potaczenia okna z o$ciezami.

Szczelina miedzy oscieznicg a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolacji termiczne;.

Pianki stosowane do wypetnienia potgczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie mogg
wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy ktorej
moga by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednoczesnie nie wolno doprowadzi¢
do odksztafcenia (deformaciji) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki sposob, aby nie byto mozliwosci
przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a $ciana.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.

5.4, Ogodlne zasady osadzania parapetow okiennych i obrébek progow drzwi

5.4.1. Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej tak, by
spetnione byly nastepujgce wymagania:

- osadzanie parapetu nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

— parapet powinien wystawac poza ptaszczyzne $ciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,

— mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

- miejsca potgczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami rozpreznymi i silikonem,
- pofgczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewniac ciggtosc¢
uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z osciezem przedstawione sg w pkt. 4.4.1. Warunkdw
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi”,
wydanie ITB — 2006 r.),

- przy oknach z ksztattownikdéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony pod
profil progowy oscieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy o$cieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia tasmami
rozpreznymi i silikonem nie zapewnia szczelnosci potgczenia),

- przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku progowym,
- osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone utozeniem na styku
oscieznicy i oscieza izolacji przeciwwilgociowej wywinietej na ksztattownik progu oscieznicy, tak jak w obrobkach drzwi (pkt
5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej).

Przy montazu parapetow z blachy nalezy zwroci¢ uwage na:

— zmiane ich wymiarow pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny byc

rozmieszczone co 250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetow przed podrywaniem do gory przez wiatr,
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— wyttumienie odgtosow padajgcego deszezu (stosowanie tasm wygtuszajgcych),

- potgczenia koncowe parapetow z osciezami nalezy dobiera¢ w zaleznosci od konkretnego rozwigzania elewacji.
5.4.2. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczac po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna.
Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci oscieza, zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi w

dokumentacji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem oscieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie
dopusci¢ do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem oscieznicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy ocenic stan $cian i przygotowania osciezy do robét montazowych oraz
wykonac badania wyrobow i materiatdw wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbiodr robot poprzedzajgcych wykonanie montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢:

— prawidtowos¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegotowg specyfikacja

techniczna,

- rodzaj o$ciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidfowos¢ wykonania i stan wykorczenia (otynkowane czy
nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi),

— zgodnos¢ wymiarow otworow z wymiarami projektowanymi,

— mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy o$ciezem a oscieznica.

Wyniki  badan  powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi W odpowiednich
szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a takze
w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Badania materiatow i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzic:

- zgodnosc okien i drzwi oraz obrobek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w zakresie
rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

— zgodnosc¢ okien i drzwi oraz obrobek z dokumentacjg projektowg i niniejszg

specyfikacjg techniczna,

- w protokole przyjecia materiatow na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach montazowych,

- stan opakowan (oryginalno$c, szczelnose) oraz sposdb przechowywania wyrobow i terminy przydatnosci materiatow
uszczelniajacych.

6.3. Badania w czasie robdt

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot montazowych z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentow. Badania te w szczegolnosci
powinny polegac na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

— podparcia progu oscieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie o$cieznicy

(zachowania odstepow miedzy tgcznikami mechanicznymi),

- izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na wykonanie izolacji pod
progiem oscieznicy,

- uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegolnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen technologicznych,

— obrobek progu drzwi,

— osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce
montazu okien i/lub drzwi, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci oceny robot poprzedzajacych wykonanie montazu,

— jakosci robdt montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot i w
trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi, wedtug pkt. 5.4. Warunkow technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robot z
dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3 m nie powinno
przekracza¢ 1,5 mm/m,

c) sprawdzenie roznicy dtugosci przekgtnych oscieznicy i skrzydet — roznica diugosci przekatnych nie powinna by¢
wieksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidfowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywac sie
ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem samoczynnie zamykac sie lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnosci — zamkniete skrzydto powinno przylega¢ rownomiernie do oScieznicy zapewniajgc szczelnosé
miedzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidtowosci regulacji okuc.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajgcymi zakryciu sg mocowanie oscieznicy na catym obwodzie oraz
izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a osciezem. Odbidr tych prac musi by¢
dokonany w trakcie montazu okien i drzwi.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan
poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje okna lub drzwi za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng (szczegotowa) i zezwoli¢ na
przystgpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie o$ciezy, montaz listew
maskujgcych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢c zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisac¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
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Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokof odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot (

jezeli umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢c umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

— protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu,

— protokoty odbiorow czesciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentow odnoszgce sie do zastosowanych materiatow,

— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac oceny wizualne;.

Montaz okien i/lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujgcych (np. wskazaé na konieczno$é regulacji okuc), usunaé
niezgodnosci robdt montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawi¢ okna i/lub drzwi ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci i trwatosci okien i drzwi
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustalert umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu wadliwie
wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie i powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupemieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawecy. Protokot powinien
zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
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Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia prawidtowosci
otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen
wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich kocowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 107:2002 (U)

Metody badan okien — Badania mechaniczne. PN-EN 410:2001

Szkto w budownictwie — Okreslenie $wietlnych i stonecznych wiasciwosci oszklenia. PN-EN 410:2001/Ap1:2003)w.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-EN ISO 717-1:1999

Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjnosc
od dzwiekow powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U)jw.

PN-EN 1026:2001

Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Metoda badania. PN-EN 1027:2001

Okna i drzwi — Wodoszczelnosé¢ — Metoda badania. PN-ENV 1187:2004

Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy. PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U)jw.

PN-EN 1191:2002

Okna i drzwi — Odpornosc na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania. PN-EN 1522:2000

Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornosc¢ — Wymagania i klasyfikacja. PN-EN 1523:2000

Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$é — Metody badan. PN-ENV 1627:2006 (U)

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos$¢ na wiamanie — Wymagania i klasyfikacja. PN-ENV 1628:2006 (U)

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornosc na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie statyczne.
PN-ENV 1629:2006 (U)

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornosc na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie dynamiczne.
PN-ENV 1630:2006 (U)

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornosc na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na proby wtamania recznego.
PN-EN ISO 10077-1:2007

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta

— Czesc¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN ISO 10077-2:2005

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta— Czes¢ 2: Metoda
komputerowa dla ram. PN-EN 12207:2001

Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Klasyfikacja. PN-EN 12208:2001

Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja. PN-EN 12210:2001

Okna i drzwi — Odpornosc na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja. PN-EN 12210:2001/AC:2006jw.

PN-EN 12211:2001

Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania. PN-EN 12400:2004

Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja. PN-EN 12365-1:2006
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Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i Scian ostonowych

— Czesc 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych

— Czesc 2: Metoda badania liniowej sity Sciskajgcej.

PN-EN 12365-3:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych

— Czes¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i Scian ostonowych

— Czes¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

PN-EN 1SO 12567-1:2004

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspdtczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej —
Czesc¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN 1SO 12567-2:2006

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspdtczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej —
Czesc¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajgce z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004

Okna — Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim — Metoda badania, wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i klasyfikacja.
PN-EN 13115:2002

Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U)

Okna, drzwi i zaluzje — Odpornosc na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Czes¢ 1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U)

Okna, drzwi i zaluzje — Odpornosc na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Czesc¢ 2: Proba poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U)

Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$é na wybuch — Metoda badania — Czes¢ 1: Rura uderzeniowa. PN-EN 13124-2:2004 (U)
Okna, drzwi i zaluzje — Odpornosc na wybuch — Metoda badania — Czesc¢ 2: Proba poligonowa. PN-EN 13141-1:2006
Wentylacja budynkow — Badanie wiasciwosci elementow/wyrobow do wentylacji mieszkan — Czes$c 1: Urzadzenia do
przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U)

Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potagczone z oszkleniem — Obliczanie wspodtczynnika przenikania promieniowania
stonecznego i Swiatta — Czes$¢ 1: Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006

Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczanie wspotczynnika przenikania catkowitej energii
promieniowania stonecznego i $wiatta — Czes¢ 2: Szczegotowa metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U)

Okna — Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami — Metoda badania. PN-EN 13501-1:2007 (U)

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow — Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na
ogien.

PN-EN 13501-5:2006

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow — Czesc¢ b: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan
oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.

PN-EN 14608:2006

Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta. PN-EN 14609:2006

Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne. PN-EN 14351-1:2006
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Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych
odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

PN-EN 20140-3:1999

Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Pomiary
laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekdw powietrznych elementow budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.

PN-77/B-02011

Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem. PN-B-02151-3:1999

Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach — Izolacyjnosé¢ akustyczna przegrod w budynkach
oraz izolacyjnosc akustyczna elementow budowlanych — Wymagania.

PN-B-05000:1996

Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-B-10201:1998

Stolarka budowlana — Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne. PN-B-10222:1998

Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy. PN-B-91000:1996

Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia. PN-75/8-94000

Okucia budowlane — Podziat.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.

881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087 z pozn.
zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pozn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z

2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki.

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pozn. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogdlne Kod

CPV 45000000-7, wydanie I OWEOB Promocja — 2005 rok.
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, Zeszyt 6 ,Montaz okien i
drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady

—1990 rok.

SST - 8 ROBOTY MALARSKIE (Kod CPV 45442100-8)

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru powtok malarskich
wewnetrznych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych specyfikacja (ST), obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wewnetrznych
powfok malarskich stanowigcych warstwe ochronng, do ktorej wykonania zostang uzyte materiaty odpowiadajace
wymaganiom norm, atestow lub aprobat technicznych. Projektant w celu uzyskania wtasciwe] kolorystyki wnetrz dobierze
kolorystyke na postawie dokonanych przez wykonawce proéb kolorystycznych dla kazdego wnetrzaProbka kolorystyczna -

wielko$¢ min. 10cmx30cm  dla jednego ocienia farby.
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:
1. Przygotowanie podtoza pod powtoki malarskie poprzez zastosowanie dyspersyjnego gruntu systemowego.

2.Powtok malarskich przy zastosowaniu farb specjalistycznych z atestem do obiektow oswiatowych w tym szkot i przedszkoli

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygfadzona, na ktérej ma byc
wykonana powtoka malarska.

powfoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtfoze, decydujgca o

wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i réznych

wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkow pomocniczych.

grunt dyspersyjny — powtoka podktadowa w dyspersji wodnej pod farbe pozwalajgca uzyskac¢ dobrg przyczepnosc kolejnych
warstw farby, trwatosc i jednolitosc koloru oraz jednakowy potysk na catej powierzchni.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,\Wymagania ogdlne” pkt 2.
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2.2. Koncentrat gruntujgcy i uszczelniajgcy, rozcienczalny wodg, na bazie kopolimerow akrylowych, do uzytku wewnetrznego i
zewnetrznego. Stosowany np. pod farby lub tapety Scienne, jako powtoka neutralizujgca wtasciwosci absorpcyjne
niezagruntowanych powierzchni, podtozy kredujgcych i pylgcych. Jako powtoka podktadowa na niezagruntowane sciany
pozwalajaca uzyskac¢ dobrg przyczepnose kolejnych warstw farby, trwatosc i jednolitosc koloru oraz jednakowy potysk na catej

powierzchni
2.3. Gotowa gtadz szpachlowa

Gotowa gtadz szpachlowa przeznaczona jest do wygtadzania powierzchni scian i sufitow wewnatrz pomieszczen wykonanych
z tynkow cementowo-wapiennych, tynkow gipsowych i ptyt gipsowo-kartonowych, jako tzw. finish . Po wyschnieciu Gtadz

Szpachlowa nadaje sie do pomalowania farbami wewnetrznymi. Masa dobrze naktada sie i rozprowadza po podtozu.

Dane techniczne

Gestosé 20+ 0,50C, [g/cm3] 1,85 5%
Czas schniecia powtoki w 23 % 20C, [h] 12
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 12
Podciaganie kapilarne wody - wspétczynnik nasigkliwosci powierzchniowej lambda [kg/m2 /h0,5] =05
Przyczepnos¢ do podtozy z betonu:

na sucho =05

na mokro >

Z zaprawy cementowo-wapiennej:

na sucho

na mokro =03
z ptyt gipsowo-kartonowych:

na sucho >0,1

2.6 Farba - malowanie na petng wysokosc scian.

Wodorozcienczalna lateksowa farba akrylowo-kompozytowa przeznaczona do malowania scian i sufitow wewnatrz

pomieszczen uzytecznosci publicznej, w tym w obiektach szkolno- wychowawaczych (przedszkola i szkoty)

Odporna na plamy i zabrudzenia, np. majonez, sos czekoladowy, olej. Zwigkszona odpornosc na brud i kurz. Najwyzsza
odporno$é na zmywanie i szorowanie na mokro — klasa 1 (PN-EN 13300), wykonczenie potmatowe.

Produkt nie zawiera rozpuszczalnikow organicznych: zero % LZO.Ekologiczna receptura i najwyzsza jakos¢ potwierdzone
certyfikatem Ecolabel.

Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Skfadniki stosowane w produkcji farby zgodne z rozporzadzeniem parlamentu europejskiego REACH, ktérego celem jest
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i Srodowiska.

Farba spetnia wymagania z zakresu VOC dla farb w wielokryterialnym systemie certyfikacji BREEAM International, z
wytgczeniem pomieszczen narazonych na zwiekszong wilgotnosc

Klasa A+ ze wzgledu na niskg emisyjnosc¢ z powtoki

Produkt speftnia wymagania LEED v4 ,EQ Credit: Low Emitting Materials” zarowno w zakresie zawartosci lotnych zwigzkow
organicznych jak i w zakresie emisji z powtoki wg metod akceptowanych dla inwestycji realizowanych poza USA.

Farba spetnia wymagania ustanowione przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) oraz niemiecki Komitet ds.
Zdrowotnej Oceny Wyrobdw Budowlanych (AgBB), a takze spetnia wymagania znajdujgce sie w projekcie belgijskiego
dekretu krolewskiego ustanawiajgcego limity emisyjne dla materiatow budowlanych stosowanych wewnatrz.

Farba nie zawiera formaldehydu dodanego w procesie produkcji.

Koniecznie uzyc¢ farby gruntujgcej typu primer tego samego producenta co farba
odpornos¢ na szorowanie: klasa 1 1SO 11998,
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odporno$é na zmywanie: min. 5000 cykli PN 92/C-81517
Farba tablicowa- z atestem do szkot i przedszkoli

3. Technologia wykonania prac malarskich

Stare powtoki farb oraz stabo zwigzane i tuszczace sie, nalezy dokfadnie usunaé, a podtoze zmy¢ woda. Powierzchnia
przeznaczona do malowania powinna byc¢ czysta, sucha, odpylona, bez spekan, o wyrownanej chtonnosci. Naprawy
powierzchni nalezy wykonywac materiatami bez zawartosci wapna np. gowa gtadzig szpachlowa. Tynki oraz podtoza silnie
chtongce wode (gtadzie i tynki gipsowe, plyty gipsowo-kartonowe, podtoza nigdy niemalowane) nalezy zagruntowac gruntem
akrylowym. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi nalezy odttusci¢ poprzez umycie wodg z dodatkiem srodkow
myjgcych (np. mydto malarskie). Przed wykonaniem prac nalezy zapoznac sie kartami technicznymi producenta, oraz

przestrzegac¢ podanych w kartach procedur i czasow schniecia.

4. SPRZET

4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowa¢ elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.
Malowanie natryskowe farbami lateksowymi urzadzenia:

wymaga krzyzowego malowania, system bezpytowy- wymaga rozprowadzenia farby przy pomocy watka

5. TRANSPORT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

5.2. Transport materiatow
Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Przechowywac w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem warunkow
atmosferycznych w temperaturze min. +50C (dodatniej) do 250C, zgodnie z instrukcjg producenta. Farby chlorokauczukowe

do malowania znakdw przechowywac z dala od Zrodta ognia.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

6.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystapieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakoriczy¢ roboty budowlane stanu surowego.

Beton i Tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢
usuniete przez wypetienie odpowiednig zaprawa i zatarte do odpowiedniej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen.
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W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢c zakres prac, rodzaje materiatow oraz
sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a wyniki odnotowac w formie
protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

6.3 Warunki prowadzenia robot malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
- podczas opaddw atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku

-w temperaturze ponizej +50C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej
00oC,

- w temperaturze powyzej 250C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 200C (np. w

miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich swiezo pomalowane, nie wyschniete powierzchnie

nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotnos¢ podiozy mineralnych (tynki, beton, mur, plyty wtdknisto - mineralne itp.)
przewidzianych pod malowanie jest wieksza niz podano w tbl 1, a w przypadku podfozy drewnianych nie wieksza niz 12%

Thl 1 Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

o Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢ podtoza, w %
masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda a
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi
3 postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci 6
Ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych /

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci wzglednej

powietrza nie wiekszej niz 80%.
W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7.2. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy skontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci. Farby powinny odpowiada¢ normom
wymienionym w pkt 9.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
- atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobdw z odpowiednig norma lub aprobatg techniczna,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
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- wyglad zewnetrzny farby i masy tynkarskiej w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i konsystencji

mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty

-grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektorych farb strukturalnych),
-kozuch,

-Slady plesni,

- trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,

-nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

-obce wytrgcenia,

- zapach gnilny,

w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- zbrylenie,

- obce wytrgcenia,

- zapach gnilny,

- Slady plesni

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalic kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki badan
materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora.

Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci o ich rodzaju nalezy wykonywac w nastepujgcych terminach:
- po otrzymaniu protokotow ich przejecia — tynkow i farb

Wyglad powierzchni nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym i ocenic¢
czy zostaty spetnione wymagania zawarte w pkt 5. Wilgotnos¢ podtozy ocenic¢ przy pomocy odpowiednich przyrzaddw. Wyniki

nalezy odnotowac w formie wpisu do Dziennika Budowy.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

8.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m2).
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9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogdlne zasady odbioru

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

9.2.0dbidr robdét malarskich

Podstawe do odbioru wykonania robot malarskich stanowi ich zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektows i

zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Zgodnos¢ wykonania robot stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikow badan kontrolnych z wymaganiami norm, aprobat

technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6.

Tynki i roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami moga by¢ odebrane pod warunkiem, ze
odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i

przedstawi¢ do ponownego odbioru.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN EN 13 300Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne sciany i sufity.

PN-ISO-9000(Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami

zapewniania jakosci.
10.2. Inne materiaty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”. wydane ITB —
2003r.

Dokumentacje i specyfikacje w zamoéwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.

SST-9 TYNKOWANIE- OKEADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH- SUCHE TYNKI GIPSOWE (Kod CPV 45410000-4)
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin z ptyt gipsowo-
kartonowych (suchych tynkéw gipsowych).

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robodt o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow
bhp.

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej konstrukcji scian i sufitow w
systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujacej tynki na scianach i sufitach murowanych wykonywanych
z materiatow tradycyjnych. Oktadziny objete niniejszg ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

,Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza pomieszczenia.
Strona ,lewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz zaktadkowe potgczenia
kartonu.

1.3. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawag Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

Roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

Procedura — dokument zapewniajgcy jakosc, definiujgcy ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje poszczegdline operacje
robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonania oktadzin.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-72/B-10122
,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich
wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.2.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

GKB GKF GKBI GKFI wodo- i
| o Wvmagania wykia ogniocodporna — wodoodnaorna ognioodnorna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia rowna, gfadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
2. Przyczepnosc kartonu do rdzenia karton powinien byc ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposdb, aby przy

gipsowego odrywaniu reka rwa sie, nie powodujgc odklejania sie od rdzenia
grubosc 95+0,5;125+0,5; 15+0,5; 18£0,5

szerokosé 1200 (+0; -5,0)

dtugosc [2000 3000] (+0; -6)

prostopadtosc roznica w dtugosci przekatnych 5

9,5 9,5 - - -
12,5 12,5 11,0 13,0 12,5 11 13,0
15,0 15,0 13,5 16,0 15,0 13,5 15,0
18,0 18,0 16,0 19,0 - -

5. Wilgotnosc [%] 10,0

6. Trwatosc¢ struktury przy opalaniu

[min] - 20 - 20

7. Nasigkliwosé [%] - - 10 10
napis na tylnej
stronie ptyty nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubose; PN ... ;

data produkciji

kolor kartonu

szary iagn szary jagn iolonv iagn iolonv iagn

barwa napisu

nichioclka fad=YaVNlaYat=) nichioclka Jad=YaVNlaYat=)

Tabela 2

PROBA ZGINANIA
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Obcigzenie niszczace Ugiecie
[N [mm]

prostopadle do rownolegle do prostopadle do rownolegle do

kierunku wtokien kierunku wtokien kierunku wtokien kierunku

9,5 380 450 150 - -

12,5 500 600 180 0,8 1,0

15,0 600 600 180 0,8 1,0

>18,0 720 500 — — —
2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowac¢ mozna wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-
EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkeji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowa
wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1.Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w
szczegolnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych,mie¢ frakcje réznych wymiardw. Stosowany do zaczynu piasek powinien
by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.5. Klej gipsowy

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe produkowane przez firmy
specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne"pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od
dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania
podktadek. Pakiety nalezy sktadowac w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktadzie. Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport plyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych (pokrytych plandekami), ktdre
umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okofo 2000 m2 plyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.
Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu co najmniej
2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot - ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byc¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca
sie przystapienie do wykonywania okfadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0° C, a wilgotno $¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach murowanych
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5.3.1. Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-72/B- 10122 ,Roboty
oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.3.2. Mocowanie ptyt za pomoca zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego

Elementami wigzgcymi plyte (oktadzine) ze $ciang a rownoczesnie zapewniajgcg jej sztywnosc, sg placki z gipsu
szpachlowego Iub kleju gipsowego.

5.3.3. Przygotowanie podtoza:

—podtoze powinno byc¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

—stare powtoki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

—przed przystgpieniem do montazu ptyt, podtoze skropic obficie woda, zbyt suche podtoze, szybko odcigga wode z plackow
gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,

—dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wiekszej gestosci.

5.3.4. Mocowanie ptyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu odchytki do 20
mm/mb, nalezy jg zniwelowac przed rozpoczeciem montazu ptyt. Niwelacji powierzchni sciany dokonuje sie przez
zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajgcych z szerokosci zastosowanych ptyt. Marki
winny mie¢ srednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtérnym sprawdzeniu lica sciany mozna
przystgpic¢ do v\/’ras'civvegci przyklejania ptyt.

Wisodoss komdrpani
& ——-9—
o
o
TG

Plyte do przyklejenia uktada sie strong licowg do podfogi w poblizu miejsca jej zamontowania. Nastepnie na jej tylng strone
naktada sie placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm. Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze
rozmiary, ale nalezy je uktadac¢ gesciej. Grubos¢ naniesionych plackow powinna by¢ nieznacznie wieksza, niz grubosé
przygotowanych marek. Plyte z naniesionymi plackami podnosi sie i lekko dociska do $ciany. Nastepnie skorygowac potozenie
piyty, czyli dosunac jg do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujgc gumowym miotkiem przez prostg fate (najlepiej
aluminiowa, o przekroju prostokgtnym 18x100 mm i dtugosci 2500 mm), doprowadza sie do dokfadnego zlicowania
ptaszczyzny montowanej ptyty z wezesniej zamontowang ptytg. Mozna tez stosowac metode naktadania plackdw gipsowych
na $ciane. Szczegdlnie w pomieszczeniach waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da sie manewrowac plytg z naniesionym na
nig zaczynem. Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylegac do siebie swoimi dtuzszymi krawedziami. Wskazane jest
jednoczesne mocowanie dwoch lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastepnie wspdlne regulowanie ich
potozenia.

5.3.5. Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny scian przeznaczonych do obtozenia sg rowne, o odchytce do ok. 3 mm/mb, mozna zastosowac
metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.4., na utozong licem do podtogi
ptyte naktada sie cienka warstwe klejaca. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szerokg stalowg pacg z zebami. Klej powinien
by¢ roztozony pasami wzdtuz dtuzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo
rzadki, co utatwia jego rownomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

5.3.6. Mocowanie ptyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nieréwnym podfozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania $ciany lub przerdbek (zamurowane otwory), moze

zaistnie¢ koniecznosc wstepnego wyrownania powierzchni przy pomocy pasow gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o
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szerokosci 10 cm, odcina sie z ptyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje
sie przy suficie i przy podtodze. Pasy pionowe sg klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po

zamontowaniu wyznaczac rowng ptaszczyzne.
A i

. paskd alpsowe—dariomowa
ity miprosi-boroag e
Po zwigzaniu zaczynu mocujgcego pasy gipsowo-kartonowe do podfoza przystepuje sie do klejenia ptyt sposobem opisanym
w pkt. 5.3.5.
5.4. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie
5.4.1. Oktadziny wykonywane na ruszcie drewnianym
Murowane $ciany mozna obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. t.aty drewniane, o
przekroju 50x25 mm, sg mocowane poziomo do podtoza przy pomocy kotkdw rozporowych. Odlegtosci miedzy listwami sg
uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadzine ptyty.
Dla ptyt 0 gr. 9,5 mm — 500 mm
Dla ptyt o gr. 12,5 mm — 650 mm
Plyty montuje sie, ustawiajac je pionowo. Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen
miedzy tatami wktada sie wetne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco odsuniety od sciany
(grubosé wetny). Mozna to osiggnac przy pomocy podkfadek wykonanych z krétkich odcinkow listew drewnianych. Ruszt
drewniany moze by¢ wykonany rowniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje sie taty o przekroju 30x50 mm. Mocuje
sie je do Sciany pionowo, przy uzyciu specjalnych tgcznikow. Rozstaw miedzy listwami — 600 mm. Elementami tagczacymi
listwy ze $ciang sg strzemiona blaszane typu ES. Tego typu potgczenie rusztu z podfozem jest potgczeniem elastycznym, co
przyczynia sie do ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekow przenoszonych przez przegrode. Wtasciwos¢ ta moze jeszcze zostac
podwyzszona przez podtozenie pod strzemiona podktadek z tasmy ttumigcej. Wtasciwosci ttumigce przegrody w sposob
zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu ttumienia sprzyja rowniez obecnos¢ wolnej
przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralng a ptyta gipsowo-kartonowa.
5.4.2.0Oktadziny na ruszcie stalowym
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac na kilka sposobow:
—przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang Sciang,
—z uzyciem sciennych profili ,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,
—przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podioza elementami tgczgcymi typu ES.
5.5. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
5.5.1.Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z dwoch warstw: dolnej stanowigcej
bezposrednie podfoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng” oraz gérnej — dalej nazywanej ,warstwa
gtowng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji
rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce czynniki:
a) ksztatt pomieszczenia:
—jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu zasadne jest zastosowanie
konstrukcji dwuwarstwowej,
—w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
—sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
—jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy; natomiast,
gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,
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—rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w
stosunku do tych elementow,

b) grubo$é zastosowanych plyt:

—rozmieszczenia pivt,

—rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt, ¢) funkcje jakg spetnia¢ ma sufit:
—jezeli sufit stanowi bariere ogniowag, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do elementow warstwy
nosnej. Ruszt takiego sufitu moze byé wykonany z ksztattownikdw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy
niepalny) nie ma wptywu na odpornos¢ ogniowa, poniewaz o wiasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-
kartonowa.

5.5.2.Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamietac o paru podstawowych zasadach:
—styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem

(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

—przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt
opieraly sie na tych elementach,

—przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki krétszych
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

—poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak rozmiescic, by na
obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub pofowy jej
dtugosci),

—styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny byc przesuniete wzgledem siebie o odlegtosc zblizong do
potowy dtugosci ptyty,

—jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugag warstwe ptyt nalezy
mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

5.5.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich
obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego
obcigzenia przypadajacego na dany tgcznik lub kotwe. Konstrukcje sufitéw mogg zosta¢ podwieszone do stropow
zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy rdznego rodzaju obejm (mocowanie imadfowe). Elementy mocujgce
konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych
zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac
trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia. Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, musza posiadac
zabezpieczenie antykorozyjne.

5.5.4.Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie plyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wymagajg warunki
ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12, 5 lub 15 mm. Piyty gipsowo-
kartonowe moga by¢ mocowane do elementow nosnych w dwojaki sposéb:

—mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow nosnych rusztu,

—mocowanie podtuzne wzdtuz elementow nosnych rusztu ptyt, utozonych rownolegle do nich dtuzszymi krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

—do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

—do profili stalowych blachowkretami.

5.6.2.Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podfozu nierownym, w celu zmnigjszenia ilosci punktow kotwien lub gdy sufit ma byc obnizony, stosuje sie ruszt
dwuwarstwowy. Odlegtosci miedzy listwami w warstwie nosnej zalezg od grubosci stosowanej w danym przypadku ptyty
gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montazu w stosunku do listew nosnych. Listwy warstwy gtownej sg rozmieszczane w

odlegtosciach (d), uzaleznionych od wymiarow poprzecznych zastosowanych listew w warstwie nosnej.
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Wymiary listew nos$nych Dopuszczalne odlegfosci (d)

[mm] miedzy listwami otdwnvmi [mm]
szerokosc (e) 50
grubosé (f) 25
szerokosc (e) 50
grubosé (f) 32

Dla rusztow dwuwarstwowych mocowanych bezposrednio do podtoza, wymiary listew gtdéwnych oraz dopuszczalne rozstawy

miedzy elementami mocujgcymi je do podfoza sa nastepujace:

Wymiary listew gtéwnych Dopuszczalne odlegiosci (a)

[mm] miedzv elementami kotwiacvmi [mm]
szerokosé (b) 63

grubosé (c) 38

Wymiary listew gtéwnych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujgcymi je do podtoza, dla rusztow
dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, sg nastepujace:

Wymiary listew gtéwnych Dopuszczalne odleglosci (a)

[mm] miedzv elementami kotwiacvmi [mm]
szeroko$é (b) 38

grubosé (c) 63

5.7. Sufity na ruszcie stalowym

5.7.1. Ruszt stalowy — standard

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujgce sie ich
wytworzeniem i dostawa.

Opis ogolny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6. Przedtuzenia odcinkow
profili no$nych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu tgcznika wzdtuznego (60/110).
Ruszt jest pod-wieszany do konstrukeji stropu przy pomocy wieszakow gdy chodzi o sufit obnizony (sto-pien obnizenia sufitu
determinuje uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tgcznikéw krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o
sufit mocowany bezposrednio do podtoza. Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej.
Jednak w pomieszczeniach dtugich i rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt
jednowarstwowy stosuje sie rowniez dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropow. W rusztach dwuwarstwowych do
tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikow krzyzowych (60/60). W celu usztywnienia catej konstrukeji rusztu, konce
profili nosnych opiera sie miedzy potkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do Scian.

Grubosc¢ piyty gipsowo- Dopuszczalna odlegtosc Dopuszczalna odlegtosc Dopuszczalna odlegtose
kartonowei [mm] miedzv wisszakami [mm] w warstwie gtdwnei [mm] w warstwie nodnei

9,5 850 1250 420

12,5 850 1250 500

170 270 1000 hh0

Uwaga: Powyzsze dane dotyczag ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

5.8. Obudowa poddaszy

Plyty gipsowo-kartonowe sg dobrym materiatem do oktadania od wewngtrz skomplikowanych konstrukcji dachowych. Ich
wiasciwoscai, takie jak lekko$¢ oraz wytrzymatosc na dziatanie ognia (ptyty GKF), szczegdlnie przemawiajg za ich stosowaniem
w tego rodzaju przypadkach. Przed montazem ptyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu zamontowac
odpowiedni ruszt. Wykonuje sie go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami konstrukcyjnymi rusztu sg listwy
drewniane lub profile stalowe. Przy budowie rusztéw na powierzchniach skosnych nalezy stosowac zasady montazu podobne,
jak dla rusztow sufitowych. Przyktadowo: dla rusztow z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych
(rozstawionych co ok. 900 mm) przy pomocy tgcznikow typu ES, odlegfo$é miedzy nimi nie powinna przekraczaé:

—550 mm dla ptyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,
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—550 mm dla ptyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,

—-420 mm dla ptyt 0 gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.

Analogiczne rozstawy obowigzujg przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do krokwi tgcznikami ES.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”

pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,\Wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych”.

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

—rownosc powierzchni piyt,

—narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

—wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

—wilgotnos¢ i nasigkliwosc,

—obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robdét w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkdw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podfoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastrow i
stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkdw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkow nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest
mniejsza niz 0,5 m2.

7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkdw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robot remontowych, dla ktorych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci obmiarowe okresla sie
na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 8

8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych z ptyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

8.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach, e. wichrowatos$¢ powierzchni.

e Powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym w
dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadac rozwarcie
wynikajgce z wezesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow nalezy przeprowadzac za pomoca ogledzin

72



zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z
doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w
umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

—przygotowanie stanowiska roboczego,

—obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

—ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

—przygotowanie podtoza,

—obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

—oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

a) na scianach murowanych

przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, przygotowanie kleju gipsowego,

przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza, przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych

przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,

¢) na rusztach z ksztattownikdéw metalowych

przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretow wraz z przycieciem i dopasowaniem,

dla wszystkich technologii (czynno$ci wykonczeniowe):

—przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

—szpachlowanie potgczen i stykow ptyt ze $cianami i stropami,

—zabezpieczenie spoin tasma papierowa,

—szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-79405 Wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma 1SO(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, scian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitowpodwieszanych oraz do
rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkow 73, 28-400 Pinczow.

Informator-Poradnik "Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Krakow

1996 .

wszystkie elementy wyposazenia wnetrz powinny posiada¢ odpowiednie atesty, powinny by¢ zgodne z PN, oraz by¢
conajmniej trudnozapalne
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SST-11 POSADZKI | OKLADZINY Z TWORZYW SZTUCZNYCH | GRESOWYCH

1.1Wstep
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wyktadzin podtogowych

winylowych oraz systemowych schodowych.

1.2 Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami oraz 0znaczajg:
Wyktadzina - suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

Posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni.

Podtoze - element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

Procedura - dokument zapewniajacy jakosc¢; definiujacy sposdb montazu oraz odbioru, zasady kontroli poszczegolnych
operacji roboczych, procedura moze byc zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami.

1.3 Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobdw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci.

1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robdt ,\Wymagania ogdlne".

- rozbidrka istniejgcych ptytek na biegach schodow, spocznikach i czesci komunikacji,

- wyrownanie istniejgcego podtoza poprzez jego oczyszczenie, odkurzanie, zagruntowanie catej powierzchni, utozenie warstw
wyrownawczych z masy samopoziomujgcej oraz utozenie wyktadziny winylowej oraz naroznikéw schodowych - systemowych
- Wywoz i utylizacja uzyskanego podczas remontu gruzu.

1.4 Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania ogdlne"

Do wykfadania posadzek nalezy stosowac wyktadziny oraz systemowe narozniki na stopnie schoddw oraz przypodtogowe
systemowe listwy odpowiadajgce normom panstwowym lub aprobatom i atestom dla materiatow dopuszczonych w
jednostkach uzytecznosci Publicznej oraz zgodne z obowigzujgcg PN.

Normy Wartosci
Odpornosc¢ na nogi mebli EN 424 Brak uszkodzen
Izolacyjnos¢ od dZzwiekow uderzeniowych - ALw ~ ENISO 717-2 18 dB +2%
Drum sound class NF S31-074 Klasa A (< 65 dB) =2%
Oddziatywanie kotek krzeset ISO 4918 Brak uszkodzen
Weniecenie resztkowe ISO 24343-1 0,17 mm *=2%
Grupa Scieralnosci EN 651/ EN660-2 T
Reakcja na ogien EN 13501-1 Al-A2
Antyposlizgowos¢ DIN 51130 R10

Klej elastyczny do wyktadzin

Do przyklejania wyktadzin nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta wyktadziny oraz w obowigzujgcych atestach oraz
instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniac trwate potgczenie wyktadziny z podktadem i nie powinny
oddziatywac szkodliwie na wyktadzine.

1.5 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robdt budowlanych zgodnie z zatozong
jakoscig

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne".

1.6 Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin
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Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac drobny sprzet budowlany zgodny z wymaganiami montazowymi
producenta wyktadzin aby grarantowaty jakos¢ wykonania oraz bezpieczenstwo uzytkowania.

1.7 Wymagania dotyczace srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogolne" oraz zgodnie z systemem produncenta
wykfadzin

1.8 Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych
Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogdlne" oraz zgodnie z petnym systemem produncenta
wyktadzin aby uzyska¢ pozadang gwancje.

Uwagi i zalecenia koncowe.

W przypadku montazu wyktadziny na ztgczach dylatacyjnych nalezy stosowac specjalne listwy kompensacyjne.

Gdy podtoze usytuowane jest bezposrednio na gruncie nie nalezy uktadac wyktadziny, jezeli nie wykonano izolacji
przeciwwilgociowe;j.

Wyktadzine nalezy chronié przed dtugim kontaktem z czarng guma (podktadki pod meble, regaty, sprzet sportowy itp.)
poniewaz zostawia na niej czarne lub zotte plamy.

Nie nalezy przesuwac ciezkich przedmiotéw np. mebli bezposrednio po wyktadzinie, powierzchnie zabezpieczac przed
uszkodzeniem sklejka lub innym materiatem.

Nie uktada¢ w jednym pomieszczeniu wykfadziny tego samego koloru z réznych partii

produkeyjnych.

Chroni¢ wyktadzine przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi.

W celu unikniecia problemow zaleca sie, aby catos¢ prac powierza¢ autoryzowanemu wykonawcy podtdg z wyktadzin PCV.
Daje to gwarancje prawidtowego wykonania wszystkich prac montazowych.

Konserwacja.

Wyktadziny eksploatowane w miejscach o duzym natezeniu ruchu nalezy prawidtowo i regularnie konserwowac. W tym celu
nalezy wykonac:

czyszczenie poczatkowe - po utozeniu powierzchnie wyktadziny doktadnie zmyc¢ srodkami

do czyszczenia wyktadziny PCV

pierwsza konserwacja - po umyciu i wyschnieciu wyktadzine zakonserwowac naktadajgc

minimum dwie warstwy odpowiedniego $rodka do konserwacji,

konserwacja biezgca - zakonserwowana wyktadzina wymaga biezgcej pielegnaciji
polegajgcej na zamiataniu, odkurzaniu i myciu roztworem $rodka do konserwacji w
rozcienczeniu 0,5 - 2,0 %,

konserwacja okresowa - w migjscach wiekszej eksploatacji np. na ciggach
komunikacyjnych warstwa ochronna szybciej sie Sciera niz w innych miejscach. Czesciowo
zuzyta lub bardzo zniszczong powtoke ochronng catkowicie usungé nanoszac srodek
zmywajacy. Nastepnie catg posadzke doktadnie umyc¢ i ponownie zakonserwowac
nanoszgc minimum dwie warstwy jak przy pierwszej konserwacji.

1.8 Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robdt budowlanych w nawigzaniu do
dokumentow odniesienia

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogolne".

1.9 Badania w czasie wykonywanych robot robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.
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Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

1.10 Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogolne" Jednostkg obmiarowg posadzek z wyktadzin jest metr
kwadratowy (m°).

1.110dbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,\Wymagania ogolne".

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie zty, posadzka z wyktadziny nie powinna by¢ odebrana.

1.12 Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,\Wymagania ogdlne".

1.13 Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonywania robot

budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia

- PN-75/B-04270

- PN-77/67001-04

—  PN-EN 428

- PN-EN 429

- PN-EN 430

- PN-EN 423

- PN-EN 649

- PN-EN 685

—  PN-76/8841-21 Posadzki z wykfadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewniania jakosci i

zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlo-montazowych. Tom I. Czes¢ 4 - Podtogi i posadzki, wydanie
ARKAD - 1990r. Instrukcje montazu wykfadzin z PCV wydana przez producenta.

SST-12 PLYTY BRUKOWE Z KAMIENIA NATURALNEGO

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce zakupu i dostawy wyrobow
budowlanych zwigzanych z dostawg ptytami brukowymi (chodnikowymi)

1.2. Norma zwigzana

PN-EN 1341:2013-05E ,Ptyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badan.”
1.3. Okreslenia podstawowe

wyréb budowlany - wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach
budowlanych lub ich czesciach, ktorego wiasciwosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku
do podstawowych wymagan dotyczgcych obiektow budowlanych,

ptyta do zewnetrznych nawierzchni brukowych - element z naturalnego kamienia uzyskany w wyniku ciecia lub tupania,
uzywany jako materiat brukowy dla ruchu pieszego i kotowego, przy czym szerokos¢ robocza przekracza dwukrotng grubosé
elementu

faktura szorstka — wykonczenie powierzchni z minimalnymi roznicami pomiedzy szczytami i zagtebieniami nierownosci

wynoszacymi powyzej 1,0 mm, na przyktad faktura piaskowana, ptomieniowana i groszkowana.
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faktura piaskowana — matowe wykonczenie powierzchni uzyskiwane przez uderzanie ziarn piasku lub innych ziarn $ciernych,
wyrzucanych z dyszy specjalnego urzadzenia piaskujgcego,

faktura ptomieniowana — szorstka powierzchnia uzyskiwana w trakcie obrobki termicznej skaty,

faktura groszkowana — szorstka powierzchnia uzyskiwana w wyniku udarowej obrobki groszkownika zakorczonego
prostopadtoscienng gtowica i kilkoma piramidkowymi zebami

2. Wymagania
Przewidziano zastosowanie piyt brukowych z bitekitno-zielono-szarego piaskowca (brekcji). Z uwagi na uwarunkowania
konserwatorskie materiat ten powinien nawigzywac¢ do wydobywanego w okolicy materiatu lokalnego z pasa Brenna —
Limanowa - Komancza.
Przewidziano zastosowanie ptyt w szorstkich obrébkach powierzchni licowych:
e ptomieniowanej,
e groszkowanej,
Przy wykonywaniu ptyt nalezy pomniejszy¢ powyzsze wymiary o wymiar szerokosci planowanych fug.
2.1. Wymagania wzgledem wiasciwosci geometrycznych
2.1.1. Wymagania dotyczgce wymiardéw powierzchni licowej
Wymiary powierzchni licowej powinny zostac¢ zmierzone zgodnie z EN 13373, 5.2, zas odchytki od zadeklarowanych wielkosci
wymiarow powierzchni powinny odpowiadac tolerancjom danym w Tabeli 1.

Dopuszczalna odchytka Klasa

Powierzchnia licowa + 4 mm P1

Tabela 1. Tolerancje dla wymiarow powierzchni gornej

2.2. Wymagania wzgledem surowca

Przewidziano zastosowanie piyt brukowych z blekitno-zielono-szarego piaskowca (brekcji). Z uwagi na uwarunkowania
konserwatorskie materiat ten powinien nawigzywac¢ do wydobywanego w okolicy materiatu lokalnego z pasa Brenna —
Limanowa - Komancza. Surowiec do produkcji winien by¢ wydobywany bez uzycia materiatow wybuchowych.

Z uwagi na obecnos¢ w tym zadaniu matej architektury z powierzchniami polerowanymi nalezy uzy¢ materiatu dajacego sie
polerowac.

W trakcie podejmowania decyzji o wyborze surowca nalezy udokumentowaé mozliwos¢ eksploatacji pozwalajgcej na
wykonanie ptyt o zatozonych wymiarach i ilosciach. Nalezy rowniez sie upewnic¢, ze materiat ten bedzie dostepny na rynku po
zakonczeniu budowy jeszcze przez okres przynajmniej 15 lat.

Nalezy przestrzegac okreséw pomiedzy badaniami kontrolnymi surowca zawartych w EN 1341.

2.2.3. Nasigkliwosc przy cisnieniu atmosferycznym

Wrasciwosc tg nalezy badac zgodnie z EN 13755, za$ wyniki badan powinny spetia¢ wymagania przedstawione w Tabeli 7.

Opis Symbol Jedn. wartos¢
Oczekiwana wartos¢ wyzsza, nie wiecej niz En % 2,0
Wspotczynnik zmiennosci, nie wiecej niz v - 0,1

Tabela 7. Wymagania wzgledem nasigkliwosci przy cisnieniu atmosferycznym.
W trakcie trwania dostaw nalezy monitorowac tg wtasciwos¢ wykonujgc przynajmniej dwukrotnie w réwnych odstepach czasu

badania kontrolne na prébkach pobranych z budowy. W trakcie badan kontrolnych wspdéfczynnik zmiennosci nie bedzie brany
pod uwage.
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2.2.4. Mrozoodpornose
Mrozoodpornosé nalezy sprawdza¢ w oparciu o norme EN 12371, zas wyniki badan powinny spetnia¢ wymagania
przedstawione w Tabeli 8

Opis Symbol Jedn. wartosc

Spadek Sredniej wytrzymatosci na zginanie po 56 cyklach o 20
zamrazania/rozmrazania, nie wigkszy niz °

Tabela 8. Wymagania wzgledem nasigkliwosci przy cisnieniu atmosferycznym.

W trakcie trwania dostaw nalezy monitorowac tg witasciwosc¢ wykonujac przynajmniej raz badanie kontrolne na probkach

pobranych z budowy.

2.2.6. Gestosc objetosciowa i porowatosc otwarta

Wiasciwosci te nalezy badac zgodnie z EN 1936, zas wyniki badan powinny spetnia¢ wymagania przedstawione w Tabeli 9.

Opis Symbol Jedn. wartos¢
Gestos¢ objetosciowa, nie mniej niz - kg/m? 2400
Srednia porowatos$é otwarta, nie wiecej niz - % 1,8

Tabela 9. Wymagania wzgledem porowatosci otwartej i gestosci objetosciowej

W trakcie trwania dostaw nalezy monitorowac porowatosc otwartg wykonujac przynajmniej dwukrotnie w réwnych odstepach

czasu badania kontrolne na probkach pobranych z budowy.

2.2.1. Odpornosc na Scieranie
Wiadciwose tg nalezy bada¢ zgodnie z EN 14157 (met. B), za$ wyniki badan powinny spetniaé wymagania przedstawione w
Tabeli 10.

Opis Symbol Jedn. wartosc

Gorna oczekiwana wartosc, nie wiecej niz Eu mm? 10000

Tabela 10. Wymagania wzgledem odpornosci na scieranie

2.2.8. Odpornos¢ na poslizg
W przypadku ptyt fakturze obrobczej szorstkiej, o szorstkosci mierzonej zgodnie z EN 13373 p. 5.3. wynoszacej powyzej 1,0

mm nawierzchnie uznaje sie za zadowalajace pod wzgledem poslizgu.

2.2.10. Natezenie zapachu
Do produkcji plyt brukowych nalezy zastosowac materiaty o skali oceny natezenia zapachu 0 (bez odczuwalnych odchyleniach
zapachowych). Do badania nalezy zastosowac analize sensoryczng punktowg w warunkach kontaktu 1 dnia w temperaturze
40°C wg DIN 10955 przy .

2.2.11. Promieniotworczose

Wiasciwos$c tg nalezy bada¢ zgodnie z poradnikiem ITB nr 445/2010, za$ wyniki badan powinny spetnia¢ wymagania
przedstawione w Tabeli 11.
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badana cecha jedn. wartosc
K <375
Stezenie naturalnych
oiezen ey ”Ra Ba/kg <25
izotopdw promieniotworczych
“Th <25
Wartos¢ wskaznikow f <05
aktywnosci f, <95

Tabela 11. Wymagania wzgledem promieniotwdrczosci

2.2.12. Metale ciezkie
Wrasciwosc ta nalezy badac¢ zgodnie z PN-EN ISO 11885, zas wyniki badan powinny spetnia¢ wymagania przedstawione w
Tabeli 12.

badana cecha (metal ciezki) jedn. Wartosé
Pb < 0,040
Cd < 0,010
Cr < 0,040
mg/kg s.m.
Cu < 0,065
Ni < 0,025
Zn < 0,060

Tabela 12. Maksymalna zawartos¢ metali ciezkich.

3. Pakowanie, oznakowanie, transport, sktadowanie

Ptyty nalezy oczysci¢ przed zapakowaniem.

Opakowanie powinno zapewni¢ dostateczng, solidng i trwatg ochrone dla zapakowanych kamieni zarowno podczas
transportu, jak i przetadunku oraz magazynowania. Nalezy zapobiec przemieszczaniu sie ptyt wewnatrz opakowania poprzez
zabezpieczenie poszczegdlnych elementow.

Masa i wymiar opakowania powinny by¢ dostosowane do urzadzen transportujgcych i zatadowczych; powinny by¢ rowniez
oznaczone gora i dot opakowania, jak rowniez okreslona mozliwos¢ sztaplowania.

Dostawca powinien zastosowac¢ odpowiednie materiaty na opakowania zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem w mokrych
lub suchych warunkach.

Nie nalezy uzywac plamigcych opakowan i tasm. Delikatne powierzchnie i kanty powinny by¢ chronione specjalnymi srodkami
(np. plastikowg folig). Nie nalezy stosowa¢ materiatéw o wladciwosciach zrgeych.

Do kazdej dostawy nalezy dotgczy¢ oznakowanie CE.

4. Impregnacja

Dla hydrofobizacji i ochrony przed zaplamieniem po zakonczeniu prac montazowych nalezy podda¢ kamien impregnacji.
Sposdb impregnacji zalezy od wyboru srodka impregnujacego, nalezy przestrzegac zalecen producenta. Impregnat powinien
rowniez zachowac przepuszczalnosé pary wodnej, aby umozliwi¢ oddanie wilgoci zgromadzonej pod nawierzchnia.

Impregnat nie moze zmieniac¢ wygladu kamienia.

5. Przepisy zwigzane
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PN-EN 1341:2013-05E ,Ptyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i
metody badan.”,

PN-EN 12372:2010-05P ,Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie pod
dziataniem sity skupionej”,

PN-EN 13755:2008-06E ,Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie nasigkliwosci przy cisnieniu
atmosferycznym”,

PN-EN 1936:2010-05P ,Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie gestosci i gestosci objetosciowej oraz
catkowitej i otwartej porowatosci”,

PN-EN 12407:2010-05P ,Metody badan kamienia naturalnego -- Badania petrograficzne”,

PN-EN 12371:2010-09E ,Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie mrozoodpornosci”,

PN-EN 14157:2005-12P ,Kamien naturalny -- Oznaczanie odpornosci na scieranie”,

PN-EN 14231:2004-12P ,Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie odpornosci na poslizg z uzyciem
przyrzadu wahadfowego”,

PN-EN 13373:2004-12P ,Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie wifasciwosci geometrycznych
elementow”,

PN-EN 12670:2002-12P ,Kamien naturalny — Terminologia”,

PN-EN 12440:2008-04E ,Kamien naturalny -- Kryteria mianownictwa”,

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady
89/106/EWG,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ze zmianami,

Poradnik ITB nr 445/2010,

PN-EN 1SO 11885:2009,

DIN 10955:2004
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